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Zajedno do fondova EU

Projekt ,,Razvoj robusnog sustava neprekinutog napajanja za uredaje Zeljeznicke i industrijske infrastrukture otpornog na
naponske smetnje 25 kV ili drugog visokonaponskog napojnog voda

Prilog IV - OPIS POSLA

1. OPCE INFORMACIJE

Tvrtka Mareton d.o.0. je u provedbi projekta ,,Razvoj robusnog sustava neprekinutog
napajanja za uredaje zeljeznicke i industrijske infrastrukture otpornog na naponske smetnje 25
kV ili drugog visokonaponskog napojnog voda“, sukladno projektnoj prijavi prijavljenoj na
Poziv na dostavu projektnih prijedloga ,,Povecanje razvoja novih proizvoda i usluga koji
proizlaze iz aktivnosti istrazivanja i razvoja — faza I (Referentni broj: KK.01.2.1.02.), kojeg
provodi Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije; HAMAG BICRO i
Ministarstvo gospodarstva, poduzetni$tva i obrta.

Ocekuje se da ¢e projekt biti sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni
razvoj temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. — 2020.

Drustvo projektom planira razviti novu generaciju sustava neprekidnog napajanja elektricnih
uredaja ZeljezniCke infrastrukture i industrijske infrastrukture otpornog na naponske smetnje
25 kV ili drugog visokonaponskog napojnog voda uz rjesavanje problematike naponskih
tranzijenata i drugih naponskih neregularnosti kontaktnog voda na podru¢ju iza kuénog
transformatora u suradnji s partnerom — SveuciliSte u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i
raCunarstva , a s ciljem dostizanja zahtjeva Europske unije za tehnicki korektnim 1 energetski
u¢inkovitim napajanjem, bez ,prljanja“ mreze 1 sa suvremenim komunikacijskim
mogucénostima putem jacanja istrazivacko-razvojnih kapaciteta drustva te poticanja suradnje.

Procijenjena ukupna vrijednost projekta iznosi oko 9.000.000,00 HRK. Predvideno trajanje
projekta je 36 mjeseci.

2. OPIS POSLA

Savjetodavne usluge upravljanja projektom te pripreme i provedbe postupaka nabave

Cilj: Osigurati adekvatno administrativno i financijsko upravljanje projektom u skladu s
potpisanim Ugovorom te Uvjetima za pripremu i provedbu projekata financiranih iz
strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU. Osigurati adekvatnu provedbu postupaka
nabave te izraditi dokumentaciju potrebnu za postupke nabave, sukladno potrebama projekta
te potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i Uvjetima za pripremu i provedbu
projekata financiranih iz strukturnih fondova EU.

Aktivnosti — industrijsko istrazivanje:

e formiranje projektnog tima i definiranje odgovornosti
e definiranje detaljnog plana aktivnosti, plana nabave i nov€anog tijeka
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e komunikacijske aktivnosti interno prema Narucitelju (korisniku projekta) i eksterno
prema posrednickim tijelima (PT1 i PT2)

e podrska projektnom timu Narucitelja — tumacenje procedura i uputa za provedbu
projekta

e ugovaranje i organizacija sastanaka, priprema materijala za sastanke

e upravljanje aktivnostima - vodenje projekta prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih
sredstava odobrenom od strane posrednickih tijela

e upravljanje rizicima

¢ financijsko upravljanje i planiranje nov€anog toka

e provedba postupka naknadnih izmjena u proracunu projekta, tzv. realokacija sredstava

e izrada Obavijesti 0 manjoj izmjeni

e priprema cjelokupne potrebne dokumentacije za izmjene i dopune Ugovora

e administrativno vodenje i arhiviranje projektne dokumentacije

e podnoSenje svih potrebnih izvjeSa 1 zahtjeva za nadoknadu sredstava prema
posrednickim tijelima tijekom i nakon provedbe i odobrenja faze industrijskog
istrazivanja, kao i ostale potrebne provedbene projektne dokumentacije

e osiguranje vidljivosti projekta sukladno mjerama o informiranju i vidljivosti projekata
financiranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj

e drugi koordinacijski i administrativni poslovi ovisno o potrebama projekta

e izrada plana nabave za cjelokupan projekt, ukljucujuéi definiranje vrste postupka koji
¢e se koristiti za pojedinu nabavu

e provodenje postupaka nabave temeljem Priloga 4. Postupci nabave za osobe koje nisu
obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 6.0), koji je sastavni dio Zajednickih
nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu u svibnju 2020.
godine — odnosno Ugovora odobrenog od strane posrednickih tijela.

e izrada i revidiranje dokumentacije nabave za izbor pruzatelja usluga i dobavljaca
opreme u skladu s Pravilnikom o nabavi za subjekte koji nisu obveznici Zakona o
javnoj nabavi, ukljucujuéi razradu Kriterija i sustava bodovanja u suradnji s
Naruciteljem

e priprema Poziva na dostavu ponuda za objavu na web stranici Narucitelja (ukoliko je
primjenjivo)

e priprema odgovora, pojasnjenja i nadopuna dokumentacije nabave tijekom trajanja
pojedina¢nih nabava

e sudjelovanje u radu Odbora za ocjenjivanje, priprema Zapisnhika o ocjeni ponuda,
Odluka o odabiru/Odluke o ponistenju postupka i pripremu odgovora na zalbe

e pregled Ugovora o nabavi roba/radova/usluga s odabranim ponuditeljem sukladno
uvjetima definiranim u natjecajnoj dokumentaciji

e tehnicka pomo¢ u procesu pripreme odgovora, pojasSnjenja i nadopuna na zahtjev
nadleznog tijela te pripremu eventualne Zalbe 1 prigovora na odluke nadleznog tijela

e administrativna kontrola realizacije ugovora o nabavi
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e arhiviranje dokumentacije iz postupaka nabave
e idrugi poslovi ovisno o potrebama projekta

Ocekivani rezultati — Faza industrijskog istrazivanja predmetnog projekta uspjesno provedena
u skladu s potpisanim Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava te Uvjetima za pripremu i
provedbu projekata financiranih iz strukturnih fondova EU i odobrena od strane nadleznih
posrednickih tijela. Projekt proveden i opravdan u roku te u skladu s potpisanim Ugovorom o
dodjeli bespovratnih sredstava te Uvjetima za pripremu i provedbu projekata financiranih iz
strukturnih fondova EU. Cjelovita dokumentacija vezana uz postupke nabave pripremljena na
vrijeme i u skladu s potrebnim tehni¢kim specifikacijama 1/ili opisom posla, postupci nabave
provedeni u skladu s Prilogom 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o
javnoj nabavi (verzija 6.0), koji je sastavni dio Zajednickih nacionalnih pravila broj 05 (kao
Prilog 03.), koji su stupili na snagu u svibnju 2020. godine.

Aktivnosti — eksperimentalni razvoj:

e komunikacijske aktivnosti interno prema Narucitelju (korisniku projekta) i eksterno
prema posrednickim tijelima (PT1 i PT2)

e podrska projektnom timu Narucitelja — tumacenje procedura i uputa za provedbu
projekta

e ugovaranje i organizacija sastanaka, priprema materijala za sastanke

e upravljanje aktivnostima - vodenje projekta prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih
sredstava odobrenom od strane posrednickih tijela

e upravljanje rizicima

¢ financijsko upravljanje i planiranje nov€anog toka

e provedba postupka naknadnih izmjena u proracunu projekta, tzv. realokacija sredstava

e izrada Obavijesti 0 manjoj izmjeni

e priprema cjelokupne potrebne dokumentacije za izmjene i dopune Ugovora

e administrativno vodenje i arhiviranje projektne dokumentacije

e podnoSenje svih potrebnih izvjeS¢a i1 zahtjeva za nadoknadu sredstava prema
posrednic¢kim tijelima tijekom i nakon provedbe i odobrenja faze eksperimentalnog
razvoja, kao i ostale potrebne provedbene projektne dokumentacije

e osiguranje vidljivosti projekta sukladno mjerama o informiranju i vidljivosti projekata
financiranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj

e drugi koordinacijski i administrativni poslovi ovisno o potrebama projekta

e provodenje postupaka nabave temeljem Priloga 4. Postupci nabave za osobe koje nisu
obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 6.0), koji je sastavni dio Zajednickih
nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu u svibnju 2020.
godine — odnosno Ugovora odobrenog od strane posrednickih tijela.

e izrada i revidiranje dokumentacije nabave za izbor pruzatelja usluga i dobavljaca
opreme u skladu s Pravilnikom o nabavi za subjekte koji nisu obveznici Zakona o
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javnoj nabavi, ukljuuju¢i razradu kriterija 1 sustava bodovanja u suradnji s
Naruciteljem

e priprema Poziva na dostavu ponuda za objavu na web stranici Narucitelja (ukoliko je
primjenjivo)

e priprema odgovora, pojasnjenja i nadopuna dokumentacije nabave tijekom trajanja
pojedinacnih nabava

e sudjelovanje u radu Odbora za ocjenjivanje, priprema Zapisnika o ocjeni ponuda,
Odluka o odabiru/Odluke o ponistenju postupka i pripremu odgovora na zalbe

e pregled Ugovora o nabavi roba/radova/usluga s odabranim ponuditeljem sukladno
uvjetima definiranim u natjecajnoj dokumentaciji

e tehnicka pomo¢ u procesu pripreme odgovora, pojaSnjenja i nadopuna na zahtjev
nadleznog tijela te pripremu eventualne zalbe i1 prigovora na odluke nadleznog tijela

e administrativna kontrola realizacije ugovora o nabavi

e arhiviranje dokumentacije iz postupaka nabave

e idrugi poslovi ovisno o potrebama projekta

Ocekivani rezultati — Faza eksperimentalnog razvoja predmetnog projekta uspjes$no provedena
u skladu s potpisanim Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava te Uvjetima za pripremu i
provedbu projekata financiranih iz strukturnih fondova EU 1 odobrena od strane nadleznih
posrednickih tijela. Projekt proveden i opravdan u roku te u skladu s potpisanim Ugovorom o
dodjeli bespovratnih sredstava te Uvjetima za pripremu i provedbu projekata financiranih iz
strukturnih fondova EU. Cjelovita dokumentacija vezana uz postupke nabave pripremljena na
vrijeme 1 u skladu s potrebnim tehni¢kim specifikacijama 1/ili opisom posla, postupci nabave
provedeni u skladu s Prilogom 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o
javnoj nabavi (verzija 6.0), koji je sastavni dio Zajednickih nacionalnih pravila broj 05 (kao
Prilog 03.), koji su stupili na snagu u svibnju 2020. godine.

3. PONUDA

Ponuditelj potvrduje da nudi trazeno u tocki 2. OPIS POSLA Priloga IV — Opis posla
dostavljanjem potpisanog i ovjerenog Priloga IV — Opis posla.

U , dana

ZA PONUDITELJA:

MP

(ime i prezime, funkcija i potpis
ovlastene osobe)



