



Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevac
**Samostan Uznesenja Blažene Djevice Marije
franjevac konventualaca - Molve**



**Samostan Uznesenja Blažene Djevice Marije franjevac konventualaca
Virovska 21
48327 Molve
OIB: 78265547561**

Molve, 14.01.2022.godine

Na temelju Zahtjeva gospodarskog subjekta za pojašnjenjem i izmjenom Poziva na dostavu ponuda u postupku nabave za neobveznike zakona o javnoj nabavi, u postupku nabave: " IZGRADNJA - radovi izgradnje građevine za cjelodnevni boravak u svrhu procesa deinstitutionalizacije korisnika socijalnih usluga u zajednici", evidencijski broj nabave: 4, Naručitelj Samostan Uznesenja Blažene Djevice Marije franjevac konventualaca, Virovska 21, 48327 Molve, objavljuje

ODGOVOR

na zahtjev za pojašnjenjem i izmjenom Poziva na dostavu ponuda

- 1) Naručitelj je, putem elektroničke pošte, dana 14.01.2022. godine zaprimio zahtjev gospodarskog subjekta za pojašnjenjem Poziva na dostavu ponuda, a u kojem postavlja sljedeći upit:

„Poštovani

U sklopu priložene projektne dokumentacije glavnog projekta za izgradnju GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA

Nalazi se i projekt za dobavu i montažu dizala oznake PD-2020-01 izrađen od ABRA doo Koprivnica

Troškovnička stavka za dobavu i montažu dizala prema priloženom projektu ne postoji u Prilogu 8. Troškovnik 2.-izmjena

Te istu nije moguće ni ponuditi.

Molimo vase pojašnjenje za navedenu stavku!

Da li se ista treba ponuditi ili ne ?“

ODGOVOR NARUČITELJA:

Obzirom da je tematika ovog upita poveziva s upitom iz dokumenta „**3. Pitanja i odgovori_1. dio**“ pitanjem br. 17, Naručitelj ističe da je u tijeku izmjena troškovnika i projekta u kojem će biti adresirano i pitanje ugradnje dizala.

Slijedom tih izmjena Naručitelj će produljiti rok za dostavu ponuda. Novi rok za dostavu ponuda glasi **28. siječnja 2022. godine do 11:00 sati.**

Do tog roka ponuda mora biti zaprimljena od strane Naručitelja, na adresu Naručitelja iz točke 5.3. ovog Poziva.

Naručitelj ističe kako je u tijeku izmjena troškovnika i dijela projekta temeljem postavljenih upita te će odgovor na pitanje iz gornjeg upita, kao i izmijenjene dokumente troškovnika i projekta, staviti na raspolaganje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima u najkraćem mogućem roku, objavom na istim internetskim stranicama na kojima se nalazi i osnovna dokumentacija (putem <https://strukturnifondovi.hr/>).

Slijedom prethodno navedenoga, Naručitelj mijenja rok za dostavu ponuda iz točke 8.5. Poziva (Rok za dostavu ponuda) te isti sada glasi:

**Krajnji rok za dostavu ponuda je
28. siječnja 2022. godine do 11:00 sati.**

Naručitelj vrši izmjenu Poziva na dostavu ponuda i **objavljuje novi dokument naziva „1. Izmjena Poziva na dostavu ponuda_Izgradnja“.**

Sve ostale odredbe Poziva na dostavu ponude ostaju nepromijenjene.

Naručitelj ovo obrazloženje s izmjenom gore navedenog dokumenta, stavlja na raspolaganje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju (putem <https://strukturnifondovi.hr/>) te se ono nadalje smatra dijelom Poziva na dostavu ponude.

Povjerenstvo za nabavu