



Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevac
**Samostan Uznesenja Blažene Djevice Marije
franjevac konventualaca - Molve**



**Samostan Uznesenja Blažene Djevice Marije franjevac konventualaca
Virovska 21
48327 Molve
OIB: 78265547561**

Molve, 27.01.2022.godine

Na temelju Zahtjeva gospodarskog subjekta za pojašnjenjem i izmjenom Poziva na dostavu ponuda u postupku nabave za neobveznike zakona o javnoj nabavi, u postupku nabave: " IZGRADNJA - radovi izgradnje građevine za cjelodnevni boravak u svrhu procesa deinstitutionalizacije korisnika socijalnih usluga u zajednici", evidencijski broj nabave: 4, Naručitelj Samostan Uznesenja Blažene Djevice Marije franjevac konventualaca, Virovska 21, 48327 Molve, objavljuje

ODGOVOR – 2. dio

na zahtjev za pojašnjenjem i izmjenom Poziva na dostavu ponuda

- 1) Naručitelj je, putem elektroničke pošte, dana 14.01.2022. godine zaprimio zahtjev gospodarskog subjekta za pojašnjenjem Poziva na dostavu ponuda, a u kojem postavlja sljedeći upit:

„Poštovani

U sklopu priložene projektne dokumentacije glavnog projekta za izgradnju GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA

Nalazi se i projekt za dobavu i montažu dizala oznake PD-2020-01 izrađen od ABRA doo Koprivnica

Troškovnička stavka za dobavu i montažu dizala prema priloženom projektu ne postoji u Prilogu 8.

Troškovnik 2.-izmjena

Te istu nije moguće ni ponuditi.

Molimo vase pojašnjenje za navedenu stavku!

Da li se ista treba ponuditi ili ne ?“

ODGOVOR NARUČITELJA:

Naručitelj je dana 14.01.2022. g. objavio 1. dio odgovora na postavljeno pitanje (dokument „4. Pitanja i odgovori 1. dio.pdf“). Ovim se dokumentom daje 2. dio odgovora na pitanje iz upita gospodarskog subjekta.

Odgovor: Stavke za dobavu i ugradnju dizala dodane su u troškovnik. Iz tog razloga Naručitelj vrši izmjenu troškovnika i povećanje procijenjene vrijednosti nabave iz točke 2.2. Poziva na dostavu ponuda te ista sada glasi:

Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 5.445.360,00 kn bez PDV-a.

Obzirom na izvršene izmjene procijenjene vrijednosti nabave, Troškovnika i dijela izvedbenog projekta temeljem ostalih upita gospodarskih subjekata na koje su odgovori također objavljeni 27.01.2022., Naručitelj mijenja rok za dostavu ponuda iz točke 8.5. Poziva (Rok za dostavu ponuda) te isti sada glasi:

**Krajnji rok za dostavu ponuda je
04. veljače 2022. godine do 11:00 sati.**

Do tog roka ponuda mora biti zaprimljena od strane Naručitelja, na adresu Naručitelja iz točke 5.3. ovog Poziva.

Slijedom navedenoga, Naručitelj objavljuje nove dokumente naziva „2. Izmjena Poziva na dostavu ponuda_Izgradnja“, „Prilog 8. Troškovnik 3. izmjena“ i „Prilog 11. 2. Izmjena_Izvedbeni projekt“ koji sadrži izmjenu Mape 1 naziva „2. Izmjena_2020-02-IZVP-MAPA1“.

Upućuju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da prilikom podnošenja ponude koriste predložak troškovnika stavljen na raspolaganje ovom izmjenom (dokument „Prilog 8. Troškovnik 3. izmjena“). Izmjene su označene crvenom bojom.

Sve ostale odredbe Poziva na dostavu ponude ostaju nepromijenjene.

Naručitelj ovo obrazloženje s izmjenom gore navedenog dokumenta, stavlja na raspolaganje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju (putem <https://strukturnifondovi.hr/>) te se ono nadalje smatra dijelom Poziva na dostavu ponude.

Povjerenstvo za nabavu