Predmet nabave: Nabava radova za provedbu mjera zaštite kulturne baštine

- GRUPA 1: Provedba mjera zaštite kulturne baštine – izvođenje radova obnove na župnoj crkvi sv. Petra apostola, Preseka;
- GRUPA 2: Provedba mjera zaštite kulturne baštine – izvođenje radova obnove na kuriji župnog dvora Gradec, Gradec;
- GRUPA 3: Provedba mjera zaštite kulturne baštine – izvođenje radova obnove na crkvi sv. Jurja Mučenika, Rakovec;
- GRUPA 4: Provedba mjera zaštite kulturne baštine – izvođenje radova obnove na crkvi sv. Vida, Vrbovec;
- GRUPA 5: Provedba mjera zaštite kulturne baštine – izvođenje radova obnove kurije župnog dvora, Vrbovec

Naručitelj: Bjelovarsko-križevačka biskupija

Evidencijski broj nabave: 01/2021

POJAŠNJENJE 1

Naručitelj je 8. ožujka 2022. godine putem maila zaprimio sljedeći upit:

„Poštovani,

vezano za : Nabava radova za provedbu mjera zaštite kulturne baštine GRUPA 1: Provedba mjera zaštite kulturne baštine – izvođenje radova obnove na župnoj crkvi sv. Petra apostola, Preseka; GRUPA 2: Provedba mjera zaštite kulturne baštine – izvođenje radova obnove na kuriji župnog dvora Gradec, Gradec; GRUPA 3: Provedba mjera zaštite kulturne baštine – izvođenje radova obnove na crkvi sv. Jurja Mučenika, Rakovec; GRUPA 4: Provedba mjera zaštite kulturne baštine – izvođenje radova obnove na crkvi sv. Vida, Vrbovec; GRUPA 5: Provedba mjera zaštite kulturne baštine – izvođenje radova obnove kurije župnog dvora, Vrbovec, Evidencijski broj nabave: 01/2022

Molim provjeru podatka iz točke 2.5. dokumentacije o nabavi gdje se navodi da je rok izvođenja radova 30.4.2022. godine“.

Naručitelj je isti dan odgovorio putem maila:

Poštovani,

Pošto još nisu odobrena produženja razdoblje provedbe projekata u Poziv je stavljen datum 30.04.2022. godine, uz mogućnost produljenja, ukoliko Ministarstvo kulture i medija RH odobri produljenje razdoblja provedbe projekta. Dakle rok će se produljiti sukladno odobrenju Ministarstva kulture, a za sada moramo pisati ovako kako je navedeno u Pozivu na dostavu ponuda.

Naručitelj je putem maila 11.03.2022. godine zaprimio sljedeći upit:

„Poštovani,

U pozivu za dostavu ponuda za nabavu radova za provedbu mjera zaštite kulturne baštine

(GRUPA 1; GRUPA 2; GRUPA 3; GRUPA 4; GRUPA 5 - Ev br. nabave 01/2022) pod točkom 2.5.- Rok početka i završetka izvršenja ugovora naveden je datum 30.travnja 2022.

Također u prijedlogu ugovora čl. 11. st. 1 navedeno je:

1) Rok za izvršenje svih ugovornih obveza je 30. travnja 2022. godine, uz mogućnost produljenja, ukoliko Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske odobri produljenje razdoblje provedbe projekata i u navedenom periodu svi radovi koji su predmet nabave trebaju biti izvršeni.

S obzirom na količine radova iz troškovnika za radove (GRUPA 1; GRUPA 2; GRUPA 3; GRUPA 4; GRUPA 5 - Ev br. nabave 01/2022) pretpostavljamo da datum roka završetka pogrešan, te molimo Vaše očitovanje".

Naručitelj je 14.03.2022. putem maila odgovorio:

Poštovani,

Navedeni rok do 30.04.2022. godine nije pogreška. Naime, Korisnik ima sklopljene ugovore s Ministarstvom kulture i medija do 30.04.2022. godine. Međutim, u međuvremenu je stiglo usmeno obećanje da će se projekti provoditi do 15. svibnja 2023. godine, ali još nije službeno provedeno. Stoga je izrađena takva sintagma kako stoji u Pozivu na dostavu ponuda.

STRUČNO POVJERENSTVO ZA NABAVU