
Izmjena  

vezana za dokumentaciju za nadmetanje 

Nabava radova za projekt  

„Proširenje proizvodnih kapaciteta HSTec-a d.d. kroz izgradnju novog proizvodno-

poslovnog prostora, uz rekonstrukciju postojećeg i nabavu opreme“ 

Naručitelj HSTec, Visokobrzinska tehnika d.d. mijenja dokumentaciju za nadmetanje u sljedećim 

dijelovima: 

1. Izmjenjuje se Troškovnik za dogradnju time što se dokument pod nazivom HSTEC-

TROŠKOVNIK-DOGRADNJA.pdf u podmapi HSTEC Troškovnici PDF mape zamjenjuje 

dokumentom pod nazivom HSTEC-TROŠKOVNIK-DOGRADNJA-izmjena.pdf koji je 

sadržan u ovoj komprimiranoj mapi Izmjene Hstec popratna dokumentacija nabave radova.  

 

2. Izmjenjuje se maksimalan rok za izvođenje radova s 240 na 300 dana sukladno čemu se 

izmjenjuje i rok za dostavu ponuda te se zbog tih izmjena dodatno omogućava još jedan 

posjet gradilištu1 potencijalnim ponuditeljima pa se posljedično mijenjaju sljedeći dijelovi 

dokumentacije za nadmetanje u dokumentu HsTec - DZN radovi.pdf sadržanoj u mapi 

Hstec popratna dokumentacija nabave radova tako da sada glase: 

 

2.1 Posjet gradilištu 

Svi ponuditelji imaju obvezu obići i upoznati se sa mjestom izvođenja radova na izgradnji hale u 

Zagrebačkoj ulici 100, 23 000 Zadar, detaljno pregledati mjesto izvođenja radova i okolicu, 

upoznati se sa postojećim prilaznim prometnicama i svim bitnim elementima koji imaju utjecaj 

na izvođenje radova i podnošenja ponude. 

Ponuditelji na svoj trošak vrše pregled građevine i upoznaju se s lokacijom na kojoj se planira 

gradnja zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta 

organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa, mogućnost zauzimanja javne površine, 

postave skele i sl. kako bi za sebe i na vlastitu odgovornost prikupili sve informacije koje su 

potrebne za izradu ponude. Predajom ponude smatra se da je ponuditelj upoznat sa stanjem 

lokacije. Naručitelj će svakom ponuditelju koji izvrši posjet gradilištu izdati potvrdu o pregledu 

lokacije koja se mora priložiti u sklopu ponude. 

                                                             
1 Potencijalnim ponuditeljima koji su ishodili potvrdu Posjete gradilištu do objave ove Izmjena dokumentacije za 
nadmetanje potvrda ista i dalje vrijedi u svrhu prilaganja u sklopu ponude te je ne trebaju ponovno ishoditi. 

 

 

Ovaj poziv se financira 

iz Europskog fonda za 

regionalni razvoj  
 



Obilazak gradilišta će biti organiziran 17.5.2016. i 25.5.2016. godine između 08:00 i 11:00 sati 

na lokaciji Zagrebačka ulica 100, 23 000 Zadar  

 

2.7  Početak i rok za izvođenje radova  

Radovi će započeti s datumom potpisa ugovora s odabranim Izvođačem. Rok za izvođenje radova 

bit će određen Ugovorom o građenju s najpovoljnijim ponuditeljem, a maksimalan rok iznosi 300 

dana. Smatrat će se da je posao uredno izveden u trenutku potpisivanja primopredajnog 

zapisnika. U slučaju kašnjenja ili neurednog ispunjenja obveze, Naručitelj je ovlašten na naplatu 

ugovorne kazne za svaki dan kašnjenja u iznosu od 4‰ (četiri promila) ugovorene cijene, pri 

čemu ukupni iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 10% posto ugovorene cijene. 

5.3 Način podnošenja ponuda  

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja do 30.05.2016., 10:00 sati, na adresu Naručitelja 

navedenu u dokumentaciji za nadmetanje:  

Naručitelj: HSTec  

Adresa: Zagrebačka 100,23 000 Zadar  

Predmet nabave: Izgradnja nove, te rekonstrukcija postojeće proizvodne hale  

„NE OTVARAJ“  

Na poleđini:  

< Naziv i adresa ponuditelja >  

Ako omotnica nije označena u skladu sa zahtjevima iz ove Dokumentacije za nadmetanje, 

Naručitelj ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju gubitka ili preranog otvaranja ponude.  

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka 

odnosno nepravovremene dostave ponude. Ponude i ostali dokumenti koji čine sastavni dio 

ponude ne vraćaju se ponuditeljima. 

7.4 Zaprimanje i otvaranja ponuda   

Ponuda, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljena od strane Naručitelja, na adresi iz 

točke 5.3. ove Dokumentacije, najkasnije do 30.05.2016. godine do 10:00 sati. 

Sve ponude koje naručitelj primi nakon isteka roka za dostavu ponuda označit će se kao 

zakašnjelo pristigle i bit će neotvorene vraćene ponuditelju. 

3. Sukladno navedenim izmjenama mijenja se i točka 6. dokumenta HSTEC_OON_nabava 

radova.pdf  sadržanog u mapi Hstec popratna dokumentacija nabave radova tako da sada 

glasi: 

6. ROK ZA DOSTAVU PONUDA 

Ponuditelji svoje ponude dostavljaju u roku za dostavu ponuda. 



Rok za dostavu ponuda je 30.05.2016. godine do 10:00 sati, osobno ili poštom na adresu 

Naručitelja: HSTec, Visokobrzinska tehnika d.d., Zagrebačka ulica 100, 23 000 Zadar, 

Hrvatska 

 

Izmjena dokumentacije objavljuje se na jednak način kao i prvotna dokumentacija za nadmetanje 

na Internet stranici Naručitelja http://www.hstec.hr/i na stranici www.strukturnifondovi.hr 

 

Svi ostali dijelovi dokumentacije za nadmetanje ostaju nepromijenjeni. 

 

 

Zadar, 20.5.2016. 

http://www.hstec.hr/
http://www.strukturnifondovi.hr/

