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Zakljuéuju dana godine sljededi

UGOVOR O IZVODENJU STROJARSKIH INSTALACIJA

Predmet ugovora
Clanak 1.

(1) Ovim ugovorom Narucitelj ustupa, a lzvoditelj preuzima obvezu izvodenja strojarskih instalacija
(grijanje i hladenje, priprema TPV, ventilacija, plin, CNUS i pripremno-zavrsni radovi) i ostalih radova
koji su predmet ovog Ugovora i sastavni dio troSkovnika objavljenog u postupku nabave za osobe koje
nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, na izgradnji gradevine ugostiteljsko turisticke namjene — novi
hotel , Hotel Plaza 4*“ u Du¢ama, sve u skladu s uvjetima odredenima u Dokumentaciji za nadmetanje,
odabranom ponudom, troskovnikom od ........... , s ovim Ugovorom te projektnom dokumentacijom i
terminskim planom gradenja, vaze¢im propisima, propisanom kvalitetom i normama te pravilima
struke, a po sistemu jedini¢nih cijena, odnosno izmjere gradevinske knjige, i to do pune funkcionalnosti
i gotovosti ugovorenih radova.

(2) Ugovorne strane utvrduju da su predmet ovog Ugovora slijedeci radovi ;

- grijanje i hladenje, priprema TPV, ventilacija, plin, CNUS i pripremno-zavrsni radovi, na k.¢. br. 2982 i
2983 k.o. Duce.

(3) Narucitelj narucuje, a lzvoditelj se obvezuje izvoditi radove koji su predmet ovog Ugovora na
temelju Gradevinske dozvole, Klasa: UP/I-361-01/14-13/60, ur.br.:2181/1-11-04/3-15-09, izdane u
Omisu dana 30. sijecnja 2015.godine; pravomoc¢na dana 27.veljace 2015.godine

Gradevinske dozvole, Klasa: UP/I-361-01/14-13/59, ur.br.:2181/1-11-04/5-14-4, izdane u OmiSu dana
29. prosinca 2014.godine; pravomoéna dana 21.sije€nja 2015.godine

(4) Narucitelj narucuje, a lzvoditelj se obvezuje izvesti radove, u svemu prema izvedbenom projektu
izradenom od ENG Projekt d.o.o., ovlastenog projektanta Petar Bugari¢, dipl.ing.stroj., (Ovlasteni
inZenjer strojarstva br. 1291.), a s kojim je Izvoditelj detaljno upoznat, uz primjenu pravila struke,
tehnickih propisa, normativa i standarda koji vrijede za tu vrstu radova, na temelju ponude,
ponudbenog troskovnika i tehnickih specifikacija, koje ¢ine sastavni dio ovog ugovora.



(5) lzvoditelj potpisom ovog Ugovora potvrduje kompletnost preuzete dokumentacije i potvrduje da
je upoznat s cjelokupnim opsegom radova.

Ugovorna cijena
Clanak 2.

(1) Izvoditelj se obvezuje izvesti predmetne radove iz ¢lanka 1. ovog Ugovora, po ponudbenom
troskovniku, za cijenu koja iznosi:

(slovima: )
bez poreza na dodanu vrijednost.

Porez na dodanu vrijednost nije sadrzan u navedenom iznosu, te se obracunava u skladu s odredbama
Zakona o porezu na dodanu vrijednost (N.N. broj 73/2013. i 148/2013.)

(2) Ugovorene jedinicne cijene su nepromjenjive i fiksne, za cijelo vrijeme trajanja ovog Ugovora.

(3) Konacna cijena radova utvrdit ¢e se temeljem odredbi ovog Ugovora, prema stvarno izvedenim
koli¢inama radova ovjerenih u gradevinskoj knjizi po nadzornom inZenjeru i jedini¢nim cijenama iz
ugovornog troskovnika.

(4) Jedini¢ne cijene u ugovornom troskovniku sadrze posredne i neposredne troSkove materijala, radne
snage, transporta i troskove drustvenih davanja, osim poreza na dodanu vrijednost. U jedini¢nim
cijenama su takoder ukljuceni svi troskovi koji se ne plac¢aju posebno:

- troskovi svih materijala potrebnih za realizaciju proizvoda ili usluge za konacni proizvod, koji je
ponudbenim troskovima predviden,

- svi manipulativni troskovi vezani za podizvoditelje i glavnog Izvoditelja radova na ovom projektu
- troskovi radnika i ostalih sudionika u izvedbi,
- sve carinske pristojbe, devizne razlike, posredni troskovi uvoznika za uvozni materijal,

- stru€na i organizacijska suradnja sa eventualno ostalim sudionicima u izgradnji u cilju osiguranja
kvalitete radova, organizacije i odrZavanja rokova,

- troSkovi ispitivanja materijala i konstrukcija u skladu s tehni¢kim propisima,
- amortizacija i najamnina sveg potrebnog inventara, strojeva, opreme i alata,
- troskovi utroska elektri¢ne energije, vode i ostalih energenata,

- troSkovi koriStenja javnih prometnih i drugih povrSina, te troskovi pribavljanja svih potrebnih
suglasnosti od nadleznih organa,

- svi ostali posredni troskovi za pomocne radove koje je potrebno izvesti za konacni proizvod, koji je
ponudbenim troskovima predviden,

- troSkovi stalnog i zavrSnog cis¢enja gradevine i okolisa, te javnih prometnih i drugih povrsina
koristenih za realizaciju kona¢nog proizvoda, koji je ponudbenim troskovima predviden,



- naknada za prekovremeni ili no¢ni rad, ukoliko dode do potrebe da se radovi izvode u produZzenom
radu ili pod drugim oteZanim okolnostima u cilju odrZzavanja ugovorenih rokova,

- skladisni i garderobni prostor za lzvoditelja radova,
- troskovi osiguranja radnika i radova, te ¢uvanja radova za vrijeme gradenja,
- odvoz otpada i troskove deponija

- izrade radioni¢ke dokumentacije, izrada projekta izvedenog stanja, geodetskih snimaka izvedenog
stanjaisl.

- troskovi osiguranja trecih osoba.

svi ostali nespomenuti troskovi koji su nastali u vezi realizacije konaénog proizvoda, koji je ponudbenim
troskovima predviden.

(5) Izvoditelj ima pravo zatraZiti avans (predujam) za nabavku opreme i sl. ali u sluc¢aju isplate predujma
izvoditelj je obavezan dostaviti prvoklasnu garanciju banke za primljeni predujam, koja je isplativa bez
protesta i na prvi poziv, do roka isporuke opreme na gradiliste te, 14 dana respiro.

Dostatnost ugovorne cijene
Clanak 3.

(1) lzvoditelj temelji ugovornu cijenu na podacima, potrebnim obavijestima, inspekcijama,
ispitivanjima i na saznanju o svim relevantnim stvarima koje su navedene u ¢lanku 4. ovog Ugovora.

(2) Ugovorna cijena pokriva sve obveze lzvoditelja iz ovog Ugovora i sve $to je potrebno za izvodenje i
zavrSetak ugovorenih radova prema prilozenom ugovornom troskovniku i otklanjanje svih
nedostataka.

Clanak 4.
(1) Smatra se da je lzvrsitelj proucio tehnicku dokumentaciju iz ¢lanka 1. Ovog Ugovora.

(2) lzvoditelj nema pravo mijenjati tehnicku dokumentaciju, u protivnom snosi svu Stetu koja
Narucitelju nastane.

(3) Ukoliko lIzvoditelj uoci nedostatke u tehnickoj dokumentaciji ili smatra da istu treba mijenjati radi
njenog poboljsanja ili iz drugih razloga, lzvoditelj je obvezan o tome odmah obavijestiti Narucitelja.

(4) U slucaju da uoceni nedostaci u tehnickoj dokumentaciji ugrozavaju sigurnost gradevine, Zivot ili
zdravlje ljudi, promet ili susjedne gradevine, lzvoditelj ¢e odmah poduzeti mjere potrebne za
otklanjanje tih nedostataka.

(5) Narucitelj ima pravo bez suglasnosti i pristanka Izvoditelja mijenjati tehnicku dokumentaciju na
temelju koje se izvode gradevinski radovi, ako se time ne mijenjaju bitni uvjeti ovog Ugovora.

(6) Smatra se da je lzvoditelj dobio sve potrebne informacije o rizicima, nepredvidenim izdacima i
drugim okolnostima koji mogu utjecati na radove, a koji su bili poznati u trenutku potpisivanja Ugovora.



(7) Smatra se da je lzvoditelj pregledao gradiliste, njegovu okolicu, gore navedene podatke i druge
raspoloZive obavijesti i da je prije podnosenja ponude bio zadovoljan svim relevantnim Cinjenicama,
koje obuhvacaju:

- oblik i prirodu gradilista;
- hidroloske i klimatske uvjete;

- obim i karakter radova i sredstava koja su potrebna za izvodenje i dovrSenje radova i za otklanjanje
svih nedostataka;

- uvjeta Sto se tice pristupa, smjestaja, uredaja, osoblja, energenata, transporta, vode i ostalih usluga;

- prikladnost i mogucnost pristupnih putova na gradiliste.

Rokovi i dinamika izvodenja radova
Clanak 5.

(1) 1zvoditelj se obvezuje zapoceti s radovima iz ¢lanka 1. po potpisu ovog Ugovora te uvodenju u posao
od strane Narucitelja i upisom Nadzornog inZenjera u gradevinski dnevnik, najkasnije 01.10.2016., pod
uvjetom da je do dana uvodenja u posao od strane Naruditelja ispunjeno sljedece:

- da Narucditelj Izvoditelju preda kompletnu tehnicku dokumentaciju i izvedbene nacrte, jedan
primjerak u elektronskom obliku i 1 primjerak u papirnatom obliku

(2) Sluzbeni datum pocetka radova, nakon Sto svi zahtjevi iz stavka 1. ovog ¢lanka budu ispunjeni,
utvrduje se upisom u gradevinski dnevnik i on se smatra bitnim sastojkom ugovora.

(3) Izvoditelj se obvezuje zapoceti radove odmah nakon uvodenja u posao i sve u skladu s objavljenim
terminskim planom. lzvoditelj se obvezuje uskladiti svoj terminski plan s terminskim planom
Narucitelja.

Rokovi izvodenja radova su bitni sastojci ugovora te moraju biti potvrdeni od strane lzvoditelja.
Narucitelj i Izvoditelj imaju obavezu uskladiti terminske planove.

(4) Zavrsetkom ugovorenih radova smatra se kada je Izvoditelj dao izjavu da su ugovoreni radovi
izvrseni, a koju izjavu je svojim potpisom ovjerio Nadzorni inZenjer te je navedena cCinjenica
evidentirana kroz upis u gradevinski dnevnik.

(5) lzvoditelj je duzan izvesti radove po pravilu struke i njegova izvedba istih mora biti preduvjet za
besprijekorno izvrSenje tehnickog pregleda. Ukoliko tehnicki pregled nece biti uspjesan radi krivnje
Izvoditelja, smatra se da ugovoreni radovi nisu izvrSeni sve dok se ne otklone nedostaci po komisiji za
tehnicki pregled.

Clanak 6.

(1) Izvoditelj je obvezan nakon potpisa ugovora, a prije uvodenja u posao dostaviti predstavniku
Narucitelja detaljan plan izvodenja radova (terminski plan, na dnevnoj, tjednoj i mjese¢noj bazi).
Terminski plan Izvoditelja treba biti u skladu s objavljenim terminskim planom Naruditelja.



Plan izvodenja radova (terminski plan) obuhvaca redoslijed kojim lzvoditelj namjerava izvoditi radove
uklju€ujuci predvideno vremensko trajanje svake pojedine aktivnosti, predvideni broj izvrsitelja (radna
snaga) i planirane sate rada, predvideni broj mehanizacije i opreme, po koli¢ini i satima rada, kako za
Izvoditelja, tako i za svakog podizvoditelja, te predvidenu cijenu kostanja tih radova.

(2) Eventualne izmjene plana izvodenja radova Izvoditelj je u obvezi dostaviti Narucitelju i
nadzornom inZenjeru na odobrenje o kojem ce se isti oCitovati u primjerenom roku.

Clanak 7.

(1) Ako lzvoditelj, svojom krivnjom, kasni s izvodenjem radova prema terminskom planu sukladno
¢lanku 6.(1) ovoga Ugovora, a Sto je vidljivo iz upisa nadzornog inZenjera u gradevinski dnevnik,
Izvoditelj je duzan u roku od 10 (deset) dana nadoknaditi zaostatke te uskladiti izvodenje radova s
planom.

(2) Ukoliko Izvoditelj u roku iz prethodnog stavka ne nadoknadi zaostatke i ne uskladi izvodenje radova
s planom, Narucitelj ima pravo raskinuti ugovor na Stetu lzvoditelja.

(3) U slucaju odstupanja lzvoditelja od terminskog plana izvodenja radova, te od rokova ugovorenih
¢lankom 5. Ovog ugovora izvoditelj je duZan pismeno obavijestiti Narucitelja. Ako ista nisu nastala
krivnjom lzvoditelja, Narucitelj je obvezan odobriti produljenje roka. Narucitelj je duzan na pisani
zahtjev lzvoditelja o produljenju roka ocitovati se u roku od 5 (pet) dana, a ako isti ne odgovori u
pisanom obliku u navedenom roku, smatra se da je dana izricita suglasnost na produljenje roka.

Clanak 8.

(1) Ako lzvoditelj, svojom krivnjom, ne izvede radove u ugovornom roku iz ¢lanka 5. iz neopravdanih
razloga, duzan je Narucitelju platiti iznos od 1 promil ugovorene cijene za svaki dan zakasnjenja, a
maksimalno 5 % ugovorene cijene. Zahtjev za isplatu ugovorne kazne, Naruditelj moZe postaviti
najkasnije do dana primopredaje gradevine, te istu moZe naplatiti putem jamstva za uredno ispunjenje
ugovora ili kompenzacijom preko konacne situacije.

(2) Pladanje ugovorne kazne ne utjece na obveze Izvoditelja.

(3) Ukoliko Narucitelj zbog zakasnjenja pretrpi vecu Stetu od iznosa ugovorne kazne, lzvoditelj je duzan
nadoknaditi Narucitelju cjelokupnu Stetu, nakon Sto Naruditelj istu dokaze Izvoditelju.

(4) Utvrduje se da kako medurokovi ne podlijezu penalizaciji.

(5) Povrh ugovorne kazne iz st.1. ovog ¢lanka, Narucitelj zadrZzava pravo na naknadu cjelokupne Stete i
izmakle dobiti ako ista nastane.

(6) Izvoditelj je suglasan da Narucitelj, iznos ugovorne kazne, prebije s potraZzivanjem lzvoditelja spram
Narucitelja na temelju ovog Ugovora.

Clanak 9.
(1) Rok i medurokovi po fazama radova su bitan element ugovora.

(2) Rok za izvodenje radova iz ¢lanka 5. ovog Ugovora moZe se izhnimno produljiti:



- u slucajevima u kojima je lzvoditelj zbog promijenjenih okolnosti, vise sile ili neispunjenja obveza
Narucitelja ili osoba koje isti angazira, bio sprijeen izvoditi radove. Promijenjenim okolnostima
smatraju se okolnosti koje nastupe nakon sklapanja ovog ugovora, a Cije nastupanje lzvoditelj u
trenutku sklapanja ugovora nije mogao predvidjeti, a takve su prirode da je Izvoditelj zbog njih bio
sprije¢en izvoditi radove prema planu. Razlogom produljenja roka zavrSetka radova mogu biti samo
one promijenjene okolnosti koje Izvoditelj nije sam uzrokovao.

- u slucaju da Narucitelj u toku izvodenja radova izvrsi izmjene u tehnickoj dokumentaciji, koje utjecu
na rok izvodenja radova

- ako Narucitelj izda Izvoditelju pisani nalog o obustavi radova.

- vremenskih uvjeta koji onemogucavaju normalno odvijanje radova, a koji odstupaju od
desetogodisnjeg prosjeka za navedenu lokaciju dobivenih od nadlezne institucije,

(2) U slucaju produljenja roka iz prethodnog stavka, lzvoditelj ée u roku od 7 (sedam) dana od naloga
nadzornog inZenjera upisanom u gradevinski dnevnik, dostaviti revidirani plan iz kojeg ée biti vidljiv
novi rok zavrsetka radova, te ¢e se o istome zakljuciti dodatak ovom ugovoru.

(3) Zahtjev za produljenjem ugovorenog roka, Izvoditelj je duZan podnijeti Naruditelju, pisanim putem,
najkasnije u roku od 3 (tri) dana od prestanka okolnosti koje su dovele do zakasnjenja.

(4) Svaka okolnost, koja se smatra ,,viSom silom“ upisuje se u gradevinski dnevnik te jedino potpisana
od strane lzvoditelja i Voditelja projekta, predstavlja vjerodostojan dokaz o njenom nastupu.

(5) Naknadni prigovori, a nakon sto je lzvoditelj ve¢ dosao u zakasnjenje, nece se razmatrati.

Obracun i pla¢anje izvedenih radova
Clanak 10.

(1) Izvedeni radovi obracdunavat ¢e se na osnovi izmjere stvarno izvedenih koli¢ina radova koje se
evidentiraju u gradevinsku knjigu pomocu obracunskih nacrta, te koju prethodno ovjerava Nadzorni
inZenjer i predstavnik Narucitelja.

(2) lzvoditelj se obvezuje predati Nadzornom inZenjeru na ovjeru gradevinsku knjigu do 25.tog u
mjesecu, a Nadzorni inZenjer ju je duZan ovjeriti u roku od 7 (sedam) dana od dana zaprimanja.

(3) Izvedene i ovjerene radove lzvoditelj ¢e obracunavati temeljem privremenih situacija i konacne
situacije. lzvoditelj ¢e predati privremenu mjesec¢nu situaciju, izdanu u 5 (pet) pisanih primjerakaiu 1
(jednom) elektronskom primjerku, (ili kona¢nu situaciju, ovisno o slucaju) za radove izvrSene u
prethodnom mjesecu izravno predstavniku Narucitelja do petog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(4) Nadzorni inZenjer ¢e potvrditi da su radovi izvrSeni na zadovoljavajuéi nacin i u skladu s ugovorom,
te ¢e takoder identificirati sve radove koji nisu u skladu s ugovorom. Nadzorni inZenjer mora potpisati
priviemenu mjesecnu situaciju u skladu sa ovjerenom gradevinskom knjigom, te jasno oznaciti
"odobrena za pladanje" te odrediti iznos koji je plativ od strane Naruditelja.

(5) Situaciju uz uvjet da je ovjerena od strane nadzornog inZenjera, je Narucitelj duzan ovjeriti u roku
od 7 (sedam) dana od zaprimanja, definiranog u st. (2). Mogudéi osporeni dio privremene situacije
Nadzorni inZenjer je obvezan obrazloZiti u pisanom obliku unutar roka za ovjeru situacije.



(6) Narucitelj ¢e, u roku od 10 dana od ovjere privremene mjesecne situacije, izvrsiti isplatu privremene
mjesecne situacije.

(7) Narucitelj pla¢anja vrsi u korist transakcijskog racuna lzvoditelja IBAN ,
otvorenog kod

(8) Datum ovjere odobrene privremene mjesecne situacije od strane Narucitelja se smatra pocetnim
datumom za izra¢un dospijeca.

(9) Izvoditelj je duzan odmah po naplati svojih mjesecnih situacija i konacne platiti situacije svojim
podizvoditeljima sukladno svojim medusobnim ugovorima o izvodenju, te o tome obavijestiti
Narucitelja i/ili od njega ovlastenu osobu.

(10) Dan bankovnog prijenosa s racuna Narucitelja se smatra za potrebe ovog ugovora datum placanja.
(11) Ukoliko Narucitelj kasni s pla¢anjem, Izvoditelj ima pravo na zakonsku zateznu kamatu.

(12) Konacnu situaciju lzvoditelj moze ispostaviti nakon obostrano potpisanog konacnog obracuna,
odnosno Zapisnika o kona¢nom obracunu.

(13) Sva placanja izmedu ugovornih strana vrse u kunama (HRK)

(14) I1zvoditelj ne smije bez suglasnosti Naruditelja, svoja potraZivanja prema Narucitelju, po ovom
Ugovoru, prenositi na tre¢e osobe.

(15) Ugovorne strane su suglasne da ukoliko se pojavi bilo kakva potreba za izvrSenje naknadnih,
dodatnih ili nepredvidenih radova (NDN) odnosno van troskovnickih radova (VTR), koji nisu ovim
ugovorom obuhvaceni, lzvoditelj radova o tome mora prvo obavijestiti Narucitelja i Nadzornog
inZenjera, te dostaviti pismena ponudu za iste, putem zahtjeva za NDN radove, po trznim odnosno
ugovornim jedinicnim cijenama iz ovog ugovora. Ponudu trebaju ovjeriti Nadzorni inzenjer i
predstavnik Narucitelja, te se tek tada moze pristupiti radovima.

(16) Kao garanciju za pla¢anje ugovorene cijene Narucitelj je duZan lzvoditelju istovremeno s
potpisivanjem ovog Ugovora, a najkasnije u roku od 14 (Cetrnaest) dana, nakon dobivanja garancije
banke od izvoditelja, kao sredstvo osiguranja placanja uruciti bjanko zaduznice u iznosu od 10 (deset)
% vrijednosti ugovora.

Primopredaja radova, konacni obracun i Tehnicki pregled
Clanak 11.

(1) Izvoditelj ¢e odmah po zavrsetku svih radova, a sukladno odredbi ¢lanka 5.(3), pisanim putem
obavijestiti Naruditelja o zavrsetku radova, a Naruditelj je obvezan u roku 7 (sedam) dana pristupiti i u
roku od 21 (dvadesetjedan) dan dovrsiti primopredaju izvrSenih radova po ovom ugovoru. Izvoditelj se
obavezuje sudjelovati i suradivati s Naruciteljem kod postupka Tehnickog pregleda i ishodenja
Uporabne dozvole, te osigurati svu potrebnu dokumentaciju i ispitivanja, odnosno atestiranja, za
izdavanje Uporabne dozvole, koju je duzan ishoditi sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

(2) Ugovorne strane su sporazumne da ¢e konacni obracun radova obaviti u roku 30 (trideset) dana,
od obavljene primopredaje, a nakon uspjesno provedenog Tehnickog pregleda.

(3) Primopredaju i konacni obracun izvrsiti ¢e komisija koju ée zajedno formirati ugovorne strane,
odmah po zavrsetku radova, sukladno rokovima iz stavka (1) i (2), a u sastavu komisije biti ¢e najmanje



po jedan predstavnik svake od ugovornih strana, (eventualnih) pod izvoditelja, te Nadzorni inzenjer.
Komisiji se po potrebi mogu pridodati i nezavisni stru¢njaci/vjestaci, koje prihvate obje ugovorne
strane.

(4) Izvoditelj je duzan u roku koji mu odredi komisija za primopredaju otkloniti nedostatke nastale
njegovom krivnjom ili krivnjom njegovih podizvoditelja. Narucitelj je ovlasten primjereno smanjiti
cijenu, ako utvrdi da kvaliteta ili kvantiteta izvedenih radova ili upotrijebljenog materijala nije u skladu
sa zahtjevima iz ovog ugovora, odnosno da su radovi samo djelomic¢no izvedeni ili uopce nisu izvedeni
u skladu s dokumentacijom i zahtjevima Narucitelja. Prije toga ¢e Narucitelj dati Izvoditelju primjeren
rok za otklanjanje nedostataka. Ako lzvoditelj ne postupi po osnovanom zahtjevu komisije, Naruditelj
je ovlasten, nedostatke otkloniti po drugom lzvoditelju, a na teret Izvoditelja, naplatiti jamstvo za
uredno ispunjenje ugovora ako lzvoditelj odbije podmiriti zaprimljen racun, te potrazivati naknadu
eventualne Stete. U slucaju spora po odredbama ovog ¢lanka, mjerodavno je misljenje ovlastenog i
nezavisnog stalnog sudskog vjestaka, kojeg prihvate obje ugovorne strane.

(5) O primopredaji se sastavlja zapisnik u koji se unosi:

- jesu li radovi izvedeni prema projektno-tehnickoj dokumentaciji, ovom ugovoru te propisima i
pravilima struke

- odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje radove Izvoditelj treba na
svoj troSak doraditi, popraviti ili ponovno izvesti i u kojem roku to treba uciniti,

- 0 kojim pitanjima tehnicke naravi nije postignuta suglasnost izmedu ovlastenih predstavnika
ugovornih strana,

- konstataciju o primopredaji garantnih listova i atesta u skladu s propisima,
- datum zavrsetka radova i datum primopredaje,

U koliko postoje nedostaci, koji se sukladno misljenju ovlastenog i nezavisnog stalnog sudskog vjestaka
kojeg prihvate obje ugovorne strane, ne mogu ukloniti, Narucitelj ima pravo izbora izmedu izmjene
dijela gradevine s nedostatkom ili smanjenja cijene sukladno smanjenju kvalitete, pri ¢emu
istovremeno ima pravo na isplatu naknade Stete.

(6) Konaénim obrac¢unom ugovorne strane uredit ¢e sva svoja medusobna prava i obveze proizasle iz
ovog Ugovora, a narocito ¢e utvrditi:

- vrijednost ukupno izvedenih radova u odnosu na ugovornu cijenu;
- visinu ukupno isplac¢enih iznosa po privremenim situacijama do kona¢nog obracuna;

- konacni iznos koji Izvoditelj treba primiti od ili vratiti Narucitelju prema nespornom dijelu obracuna
izvedenih radova;

- iznos koji je Narucitelj zadrZao na ime uklanjanja utvrdenih nedostataka kod primopredaje radova

- podatak o tome da li Narucitelj zadrZava pravo na ugovornu kaznu i/ili naknadu Stete, u kojem iznosu
i po kojoj osnovi;

- podatak da su utvrdeni nedostaci uklonjeni ili iznos koji se odbija za uklanjanje nedostataka

- da u kona¢nom obracunu moraju biti navedeni razlozi prekoracenja uslijed nepredvidenih okolnosti.



(7) Po potpisanom konacnom obracunu ugovorne strane nemaju nikakvih daljnjih medusobnih
potraZivanja, osim onih koji po prirodi ovog ugovora i dalje postoje (npr. pravo na regres zbog
popravljanja Steta tre¢im osobama, otklanjanje nedostataka i sl.)

(8) Manji nedostaci ne mogu utjecati na primopredaju.

Obveze lzvoditelja
Clanak 12.

(1) Narucitelj je za Glavnog izvoditelja radova odabrao poduzece A3 d.o.o. iz Splita te je navedeno
poduzeée odgovorno za medusobno uskladivanje izvodenja radova izvoditelja/svih izvoditelja i
podizvoditelja kao i za izvrSenje svih radova u ugovorenom roku. Poduzeée A3 d.o.o. je imenovalo
glavnog inZenjera gradilista.

(2) Izvoditelj se obvezuje izvoditi radove koji su predmet ovog Ugovora sukladno standardima i
tehnickim normama odredenima u glavnom i izvedbenom projektu, pravilima struke, zakonima i
propisima koji se odnose na ugovorene radove i odredbama ovog Ugovora.

(3) lzvoditelj se obvezuje da ¢ée se tijekom ispunjenja ugovornih obveza ponasati profesionalno,
neovisno, eticki i s paznjom dobrog stru¢njaka

(4) 1zvoditelj je svoje pravo na manipulativni troSak iskoristio bududi ga je ukljucio u ugovornu cijenu
koja je vidljiva u ponudbenom troSkovniku.

(5) Izvoditelj se obvezuje imati na gradilistu:
- tehni¢ku dokumentaciju i izvedbene projekte s ucrtanim eventualnim izmjenama i dopunama,

- dokumentaciju koja potvrduje kvalitetu i ispravnost ugradenih materijala (ateste, certifikate, izjave o
sukladnosti, izvjeStaje o ispitivanju itd.) prema propisima o tehnickim normativima i hrvatskim
standardima,

- rjesenje o upisu lzvoditelja u sudski registar nadleznog Trgovackog suda,
- gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu (vlastitu),

- akt o postavljanju voditelja pojedinih skupina radova, koji mora biti kontinuirano prisutan na
gradilistu (dok se ugovoreni radovi izvode),

- akt o postavljanju osobe odgovorne za provodenje mjera zastite na radu,
- suglasnost za obavljanje djelatnosti,

- ispuniti sve ostale obveze i uvjete u skladu s odredbama Zakona o gradnji te drugih pozitivnih propisa
RH,

- policu osiguranja gradilista od prvoklasne osiguravajuce kuce sa osiguranim pokri¢em za stetu prema
tre¢im osobama.

(6) Voditi gradevinsku knjigu i gradevinski dnevnik u skladu s propisanim pravilnikom te iste dostavljati
Narucitelju svakodnevno na kontrolu do 10:00 sati.



(7) Kontinuirano osiguravati potreban broj radnika na gradiliStu u skladu s predanim terminskim
planom izvodenja radova, s time da se u slufaju angaziranja podizvoditelja, Izvoditelj, po nalogu
Narucitelja, obvezuje uz svaku ispostavljenu privremenu situaciju dostaviti Narucitelju statutarnu
deklaraciju potpisanu od strane podizvoditelja, kao dokaz o plaéenim radovima, u protivnhom ugovorne
strane suglasno utvrduju da ¢e Naruditelj direktno isplatiti podizvoditelje.

(8) Dostaviti Narucitelju, u roku od 5 (pet) dana od potpisa ovog Ugovora, akt o postavljenju voditelja
radova.

(9) Biti kooperativan s ostalim lzvoditeljima radova u svrhu osiguranja kontinuiteta izvodenja svih
radova.

(10) Organizirati radno vrijeme gradiliSta na nacin koji garantira dinamiku izvodenja i zavrSetak radova
u ugovorenim rokovima.

(11) Za sav materijal i opremu koju dobavlja, prije ugradnje, ishoditi pisanu suglasnost Narucitelja za
ugradnju iste uz dostavu kompletne tehnicke i atestne dokumentacije. U slu¢aju sumnje u kvalitetu
materijala ili izvedbe, Naruditelj zadrzava pravo ispitivanja probnih uzoraka na gradilistu, po ovlastenoj
instituciji, a na troSak Izvoditelja ako se utvrdi neadekvatnost materijala/opreme.

(12) Izraditi radionicku dokumentaciju te istu pravovremeno dostaviti Naruditelju i Projektantu na
kontrolu i ovjeru.

(13) O svom trosku kontinuirano Cistiti gradiliste i sav otpad, sukladno pozitivnim zakonskim propisima,
o svom trosku zbrinuti na deponij, u suprotnom ce isto uciniti Narucitelj o trosku Izvoditelja.

(14) Sudjelovati u postupku tehnic¢kog pregleda i osigurati svu potrebnu dokumentaciju za isti.

Clanak 13.

(1) lzvoditelj se obvezuje ugovorne radove izvesti prema vaZe¢im zakonskim i drugim propisima,
obicajima i praksi u graditeljstvu i ostaloj mjerodavnoj dokumentaciji uz ovaj Ugovor.

(2) 1zvoditelj se obvezuje pridrzavati svih pozitivnih propisa kojima je regulirana zastita okolisa, zastita
na radu i zastita od pozara.

(3) lzvoditelj se obvezuje da ¢e omoguciti kontrolorima ovlastenim od strane Ministarstva
poduzetniStva i obrta, te Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, kontrolu
dokumentacije vezane za realizaciju ovog ugovora, te postupak javne nabave koji je prethodio
potpisivanju ovog Ugovora.

Clanak 14.

(1) lzvoditelj je obvezan ugradivati novu i nekoriStenu opremu i uredaje, te sve radove izvoditi s
proizvodima (materijalima) sukladno Zakonu o tehnic¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje
sukladnosti (NN 80/13, 14/14), Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i
oznacavanju gradevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11), Zakonu o gradevnim
proizvodima (NN 76/13, 30/14), i Zakonu o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13) i drugim odgovaraju¢im
propisima, za Sto treba predociti odgovarajuce dokaze na zahtjev Nadzornog inZenjera.



(2) U cilju dokaza kvalitete materijala, opreme i izvedenih radova Izvoditelj je obvezan obavljati
potrebna prethodna i tekuda ispitivanja po vrsti i obimu predvidenom u vaZze¢im standardima te
tehni¢kim normama odredenima glavnim projektom.

Clanak 15.

(1) Osim vodenja i cuvanja dokumentacije na gradilistu odredene ¢lankom 135. Zakona o gradnji (NN
153/13), Izvoditelj je obvezan voditi gradevinsku knjigu s odgovarajuéim obracunskim crtezima i
mjerama u 2 (dva) primjerka. Gradevinsku knjigu potpisuju inZenjer gradilista, Nadzorni inZenjer i
predstavnik Narucitelja.

(2) 1zvoditelj je u obvezi izraditi projekt izvedenog stanja i geodetski snimak izvedenog stanja, predati
ih Narucitelju u 3 (tri) pisana primjerka i na CD-u, nakon zavrSetka radova, a najkasnije 30 (trideset)
dana od uspjesno provedenog tehnickog pregleda, odnosno do dana potpisivanja Zapisnika o
konaénom obracunu. Projekt izvedenih radova su crtezi i proracuni provedenih izmjena i dopuna
tehnicke dokumentacije, te stvarno izvedenih radova na temelju tih izmjena i dopuna.

Clanak 16.

(1) lzvoditelj radova je duzan sklopiti osiguranje koje pokriva njegovu odgovornost vezano uz
industrijske nesrece i gradanskopravne odgovornosti prema trec¢ima za svoje radnike i sve osobe koje
zaposli na radovima prema Ugovaratelju i svakom zaposleniku takve nadleZnosti, proizlazedi iz
izvodenja radova. Takva odgovornost je neogranic¢ena u slu¢ajevima osobnih ozljeda.

(2) lzvoditelj radova je duzan sklopiti osiguranje koje pokriva odgovornost vezano uz rizike i
gradanskopravnu odgovornost prema treéima iz djela ili propusta koji se mogu pripisati njemu,
njegovim pravnim slijednicima. Nadalje, duzan je osigurati da su svi njegovi podizvoditelji sklopili slicno
osiguranje.

(3) Sva osiguranja koja su spomenuta u ovom ¢lanku se moraju sklopiti u roku od 14 (Cetrnaest) dana
od obavijesti o dodjeli ugovora. Takvo osiguranje stupa na snagu od pocetka radova i ostaje na snazi
do konacénog preuzimanja radova, odnosno do potpisivanja Zapisnika o kona¢nom obracunu Izvoditelj
je duzan predoditi presliku police osiguranja Narucitelju kad to od njega zahtijeva Narucitelj ili Nadzorni
inZenjer.

Clanak 17.

(1) 1zvoditelj je obvezan snositi troskove pripremnih radova, troSkove svih energenata potrebnih za
funkcioniranje gradilista, troskove vezane uz prekomjerno optereéenje cesta, troskove pribavljanja
suglasnosti za navedeno i troSkove eventualnog zauzeca javnih prometnih povrsina.

(2) Ukoliko se zbog nacina izvodenja radova mogu dovesti u opasnost susjedni objekti, Izvoditelj je
duZan o svom trosku izraditi po sudskom vjeStaku elaborat zatecenog stanja prije pocetka radova.



Clanak 18.

(1) 1zvoditelj je obvezan pravovremeno, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana prije izvodenja
pojedinih radova, u skladu s planom iz ¢lanka 6.(1), prouciti ugovorne dokumente i ostalu raspolozivu
dokumentaciju i ako to smatra potrebnim, zatraziti od Narucitelja objasnjenje nejasnih detalja, kako
ne bi doslo do zastoja u izvedbi radova. Na eventualne uocene nedostatke obvezan je bez odlaganja
upozoriti Narucitelja. Naruditelj ¢e se na navedena trazenja ocitovati u roku od 3 (tri) dana.

(2) Ako se u toku izvedbe radova pojave nejasnoce ili nedorecenosti u tehnickoj dokumentaciji, a
Izvoditelj prije davanja ponude nije zatraZio pojasnjenja za navedene nejasnoce ili nedorecenosti,
mjerodavno ¢e biti tumacenje projektanta i nadzora.

Clanak 19.

(1) Tijekom izvodenja radova, lzvoditelj ¢e paziti da na gradiliStu nema nepotrebnih stvari i ukloniti ¢e
svu nepotrebnu mehanizaciju ili viSak materijala. Izvoditelj ¢e odstraniti i odvesti s gradiliSta sav otpad,
smece, objekte pripremnih radova i ostatke koji vise nisu potrebni, o svom trosku.

(2) Nakon zavrsetka radova, lzvoditelj ¢e u razumnom roku i na svoj trosak odistiti i ukloniti s gradilista
svu mehanizaciju, visSak materijala, otpad, smece i objekte pripremnih radova. Izvoditelj ¢e gradiliste
ostaviti Cistim i u dobrom stanju. lzvoditelj je obvezan dostaviti dokaz da je otpad zbrinut na zakonom
propisani nacin.

Naknada Stete
Clanak 20.

(1) 1zvoditelj je duZan sanirati sve nastale Stete, koje su posljedica njegovih radnji, uslijed gradenja
ukljucivo i ostecenja na mreZi javnih i nerazvrstanih cesta koje se koriste tijekom izvodenja radova.
Troskovi i radovi sanacije se posebno ne obracunavaju i ne plaéaju, ve¢ se podrazumijeva da su
uklju€eni u ukupnu ugovornu cijenu.

Clanak 21.

.....

djelatnike od svih i protiv svih potencijalnih i stvarnih Steta, odgovornosti, materijalnih zahtjeva,
traZzenja, pravnih radnji i pravnih odluka koji su posljedica iskljuCive odgovornosti lzvoditelja zbog
povrede ovog ugovora po lzvoditelju, njegovim zaposlenicima, zastupnicima i pod izvoditeljima i
dobavlja¢ima.

(2) U slucaju bilo kakvih odstetnih zahtjeva treéih osoba prema Narucitelju, a koji proizlaze iz krSenja
obveza Izvoditelj po ovom ugovoru, lzvoditelj se obvezuje takve zahtjeve u cijelosti preuzeti.

(3) Ukoliko bi Narucitelj popravio ili nadoknadio Stetu nastalu treéim osobama, koja je utvrdena
pravomoc¢nom sudskom odlukom, koja je nastala kao posljedica odgovornosti Izvoditelja, a po osnovi
ovog Ugovora, Narucitelj ima pravo naknaditi Stetu odbitkom odgovarajuéeg iznosa od bilo koje
situacije koju je ispostavio lzvoditelj, odnosno na Narucitelju drugi prihvatljivi nacin.



Clanak 22.

(1) Rizik propasti ili oStecenja gradevine ili radova iz bilo kojeg uzroka prije primopredaje Naruditelju
snosi lzvoditelj te nema pravo na naknadu od Narucitelja

(2) Ukoliko se na radovima ili dijelu gradevine dogodi gubitak ili Steta tijekom perioda kada je Izvoditelj
odgovoran za brigu o njima kako je navedeno u prethodnom stavku, lzvoditelj ée nadoknaditi gubitak
ili ispraviti Stetu na svoj rizik i na trosak tako da radovi ili gradevina odgovaraju Ugovoru.

Clanak 23.

(1) Izvoditelj radova se obvezuje prilikom potpisa ovog ugovora, a najkasnije u roku od 14 (Cetrnaest)
dana, dostaviti Narucitelju jamstvo, odnosno bankovnu garanciju, prvoklasne poslovne banke, za
dobro izvrsenje posla (izvedbeno jamstvo) u iznosu od 10 (deset) % od sveukupnog iznosa ugovorene
cijene i s rokom vazenje do 01.05.2017. Jamstvo banke mora biti bezuvjetno, neopozivo i naplativo bez
protesta na prvi pismeni poziv Narucitelja. Narucitelj je duzan u roku od 3 (tri) dana od potpisa ovog
ugovora ocitovati se na dopis lzvoditelja glede odabira banke koja ¢e izdati jamstvo. Ako se u
navedenom roku Naruditelj ne ocituje, smatra se da je suglasan sa odabirom banke Izvoditelja. Svi
troskovi izdavanja izvedbenog jamstva su teret Izvoditelja. Ovo je bitan sastojak ovog ugovora.

(2) 1zvedbeno jamstvo se odreduje kao jamstvo Narucitelju za svaki gubitak koji nastane kao rezultat
propusta lzvoditelja radova, da u cijelosti pravilno izvrSi svoje obveze prema ugovoru, i u za to
predvidenom ugovornom roku. Rok za izvedbu ugovorenih radova po ovom ugovoru o gradenju je
bitan sastojak ovog ugovora, buduéi se radi o radovima uredenja hotelskih kapaciteta koji su veé
prodani za slijedecu turisticku sezonu. Ovo je bitan sastojak ovog ugovora.

(3) Stranke suglasno utvrduju kako nece biti izvr$ena niti jedna uplata u korist Izvoditelja radova prije
dostavljanja jamstva.

(4) Narucitelj se obvezuje obavijestiti izvoditelja radova o prirodi prekrsaja/propusta prije podnosenja
bilo kojeg zahtjeva prema izvedbenom jamstvu.

(5) Jamstvo za dobro izvrsenje posla (izvedbeno jamstvo) vraca se Izvoditelju po uspjeSnom okoncanju
svih ugovorenih radova, primopredaji radova, i dostavi jamstva za kvalitetu izvedenih radova u
garantnom roku.

(6) Jamstvo (bankarska garancija) iz ovog clanka mora biti samostalna, izdana za Narucitelja od
prihvatljive banke i mora sadrzavati klauzulu na ,,prvi poziv“.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
Clanak 24.

(1) lzvoditelj se u roku od 15 (petnaest) dana od dana primopredaje izvrSenih radova Narucitelju,
obvezuje izdati Narucitelju, o svom trosku, bankovnu garanciju (jamstvo) za otklanjanje nedostataka u
garantnom roku naiznos od 10 (deset) % ukupne vrijednosti izvedenih radova po konaénom obracunu,
a izdaje se na rok od 2 (dvije) godine od izvrsene primopredaje, +30 dana respiro. Narucitelj ima pravo



odabrati poslovnu banku koju Izvoditelj nudi te je o istoj duzan u roku od 3 (tri) dana od potpisa ovog
ugovora ocitovati se na dopis lzvoditelja glede odabira banke koja ¢e izdati jamstvo. Ako se u
navedenom roku Narucitelj ne ocituje, smatra se da je suglasan sa odabirom banke Izvoditelja. Svi
troskovi po ovom ¢lanku su teret Izvoditelja. Ovo je bitan sastojak ovog ugovora.

(2) lzvoditelj jamdci za ugovorenu kvalitetu izvedenih radova, odnosno otklanjanje nedostataka.
Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka utvrduje se na razdoblje od 5 (pet) godina za kvalitetu
opreme grijanja i hladenja, od 3 (tri) godine za kvalitetu opreme pripreme TPV te 2 (dvije) godine za
radove. Pocetak jamstvenog roka tece od dana primopredaje izvedenih radova.

Ukoliko bi Narucitelj neopravdano odgadao primopredaju, jamstveni rok pocinje teci od dana u kojem
bi prema pisanoj obavijesti Izvoditelja upué¢enoj Narucitelju primopredaja trebala biti izvrSena.

(3) Jamstvo (bankarska garancija) iz ovog clanka mora biti samostalna, izdana za Narucitelja od
prihvatljive banke i mora sadrzavati klauzulu bezuvjetno, neopozivo i naplativo na ,prvi poziv“, bez
protesta.

(4) Ako Izvoditelj ne dostavi sredstvo osiguranja iz prethodnog stavka, Naruditelj ima pravo na konacnoj
situaciji zadrzati 10 % (deset posto) vrijednosti ugovorenih radova za svo vrijeme trajanja garantnog
roka.

Clanak 25.

(1) lzvoditelj je obvezan u jamstvenom roku na pisani poziv Naruditelja o svom trosku i na svoj rizik
otkloniti svaki nedostatak koji je nastao zbog njegovog propusta, nekvalitetnog rada ili nepostizanja
ugovorne namjene i/ili propisane kvalitete.

(2) Ukoliko Izvoditelj na pisani poziv Naruditelja ne pristupi otklanjanju nedostataka najkasnije u roku
od 8 (osam) dana od prijama pisanog poziva, ili ne otkloni nedostatak u roku koji je odreden u pisanom
pozivu Narucitelja, Narucitelj ih moZe otkloniti putem treée osobe o trosku lzvoditelja uz manipulativni
trosak od 10 (deset) %.

Ustupanje dijela Ugovora pod izvoditeljima i naknadni radovi
Clanak 26.

(1) 1zvoditelj radova je odgovoran za djelovanja, propuste i nemar svojih pod izvoditelja ili zaposlenika,
kao da su u pitanju djelovanja, propusti ili nemar Izvoditelja radova ili njegovih zaposlenika. Odobrenje
na ustupanje dijela radova pod izvoditeljima ne oslobada Izvoditelja radova od njegovih obveza prema
ugovoru.

(2) Izvoditelj smije tijekom izvrSenja ovog Ugovora mijenjati pod izvoditelja za onaj dio Ugovora koji je
prethodno dao u podugovor, preuzeti izvrSenje dijela ugovora koji je prethodno dao u podugovor,
uvesti jednog ili vise novih pod izvoditelja, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora u
podugovor ili ne. Izvoditelj radova ne smije zakljuciti novi podugovor bez prethodnog pisanog
odobrenja Narucitelja. Radovi koji su predmet podugovora i identitet pod izvoditelja, moraju se prijaviti
Narucitelju.



(3) Narucitelj je duzan u roku od 3 (tri) dana od primitka obavijesti obavijestiti lzvoditelja radova o
svojoj odluci, navodedi razloge ukoliko odbije takvo odobrenje. Ako se Naruditelj ne ocituje u
navedenom roku, smatra se da je svoje odobrenje dao.

(4) Izvoditelj je obvezan na zahtjev Narucitelja izvesti naknadno narucene radove, po cijenama i
uvjetima iz ovog ugovora.

(5) Za izvodenje naknadnih, dodatnih i nepredvidenih (NDN) radova potrebno je postic¢i obostranu
pisanu suglasnost ugovornih strana te iste utvrditi dodatkom ovom Ugovoru. lzvoditelj nije ovlasten
izvoditi naknadne/dodatne/nepredvidene radove ako iste, Naruditelj, potpisom dodatka ovom
Ugovoru nije odobrio.

Raskid ugovora od strane Narucitelja
Clanak 27.

(1) Ukoliko Izvoditelj propusti ispuniti neku obvezu iz Ugovora, predstavnik Narucitelja moze putem
pisane obavijesti zatraziti od lzvoditelja da popravi nedostatak ili ga ukloni u odgovarajué¢em roku, a
koji ne moze biti kraci od 8 (osam) dana.

(2) Narucitelj ima pravo raskinuti Ugovor ukoliko lzvoditelj:

- ne dostavi zahtijevana jamstva;

- ne postupi prema obavijesti za uklanjanje nedostatka koja nastanu prije primopredaje
- ne nadoknadi zaostatke i ne uskladi izvodenje radova s planom sukladno ¢lanku 7.(2);
- ne dostavi policu osiguranja sukladno ¢lanku 16.;

- prepusti pod izvoditelju izvodenje pojedinih radova suprotno odredbama ¢lanka 26.

- ako se nad njim otvori stecajni ili predstecajni postupak; ili postupak likvidacije

- ne izvrsi druge obveze u slucaju Cega je ovim Ugovorom ili zakonom kao sankcija predviden raskid
ugovora

- ako postane insolventan ili prezaduZen, te mu se blokira Ziro racun.

Clanak 28.

(1) Narucitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor u svako doba, kada za isto ima opravdani razlog, uz
obrazloZzenu obavijest Izvoditelju o takvom raskidu, uz pridrzaj svih prava Izvoditelja koja mu po zakonu
pripadaju, osim prava na naknadu troSkova uprave koje je lzvoditelj prema svojim kalkulacijama trebao
naplatiti po osnovi realizacije ovog Ugovora, i naknadu Stete za promaklu dobit Izvoditelja po ovom
ugovoru.

(2) Raskid ¢e stupiti na snagu 15 (petnaest) dana nakon datuma kada lzvoditelj primi takvu obavijest ili
Narucitelj vrati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, prema tome koji je datum kasniji. U svakom
slu¢aju Narucitelj je u obvezi vratiti predana sredstva osiguranja lzvoditelju.



Clanak 29.
(1) Narucitelj raskida Ugovor putem pisane obavijesti lzvoditelju.

(2) U slucaju raskida Ugovora sukladno clanku 27. i ¢lanku 28. Narucitelj ¢e platiti Izvoditelju samo
izvedene radove. Steta koju Izvoditelj moze potraZivati zbog raskida Ugovora prema ovom ¢&lanku i
prethodnom ¢lanku ovog Ugovora, obuhvada samo obiénu Stetu koju je Izvoditelj imao zbog raskida
Ugovora (5to ne ukljucuje tzv. troSkove uprave niti izmaklu korist ili povredu prava osobnosti)

(3) U slucaju raskida ovog Ugovora lzvoditelj je obvezan izvedene radove zastititi od propadanja i
poduzeti mjere zastite koje Narucitelj smatra nuznim. TroSkove zastite izvedenih gradevinskih radova
i ostale izdatke u vezi s istim radovima snosi ugovorna strana koja je odgovorna za raskid ovog Ugovora.

Raskid ugovora od strane lzvoditelja
Clanak 30.
(1) Izvoditelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor:
- ako Narucitelj u bitnome ne izvrSava svoje obveze iz Ugovora;
- ako se nad Naruciteljem otvori stecajni ili predstecajni postupak

- u slucaju djelovanja vise sile koje potpuno onemogucuje izvodenje radova za dulje od 2 (dva) mjeseca.

Obveze lzvoditelja u slucaju raskida Ugovora
Clanak 31.

(1) U slucaju raskida ugovora lzvoditelj je obvezan u primjerenom roku, a najduze u roku od 30
(trideset) dana:

- osloboditi gradiliSte od svojih strojeva, materijala i ljudi, te strojeva, materijala i ljudi svojih pod
izvoditelja

- izvrsiti primopredaju svih radova te predati dokumentaciju potrebnu za obavljanje tehnic¢kog pregleda
nadzornom inZenjeru

- konzervirati radove, tj. zastiti ih od propadanja i ostecenja na tehnicki prikladan i ispravan nacin

- dovesti cestu i ostalu infrastrukturu u prvobitno stanje, odnosno stanje odgovarajuée za sigurnu
upotrebu

- potpisati primopredajni zapisnik

- predati — vratiti Narucitelju glavne projekte temeljem kojih je dobivena potvrda na glavni projekt,
izvedbenu projektnu dokumentaciju temeljem koje je izvodio radove, atestnu dokumentaciju za sve
materijale koje je ugradio i ispitivanja koja je proveo, gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu ovjerenu
po nadzornom inZenjeru.

- predati geodetski snimak izvedenog stanja.



- dostaviti Naruditelju izjavu ovjerenu po odgovornoj osobi, a kojom izjavljuje da su do tada radovi
izvedeni po odobrenom projektu i u skladu sa vaze¢im propisima

- nakon predaje dokumenata iz ovoga ¢lanka, a najkasnije osmi dan nakon raskida ugovora, napustiti
gradiliste, oslobodeno od njegovih stvari i ljudi

(2) Ukoliko lzvoditelj ne izvrSi u prethodnom stavku navedene obveze u za to odredenim rokovima
Narucitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora te, bez potrebe ishodenja
odobrenja lIzvoditelja, ukloniti s gradiliSta materijal i strojeve lzvoditelja ili pod izvoditelja na trosak
Izvoditelja i pohraniti ih u javno ili drugo skladiste na trosak Izvoditelja.

Clanak 32.

(1) Ugovorne strane suglasne su da se Ugovor moze raskinuti prije isteka roka na koji je sklopljen, po
dogovoru obiju ugovornih strana ili u sluc¢aju nastupa sljedeéih okolnosti:

- ako zbog vise sile nije moguce ispunjavati ugovorene obveze,
- ako nadleZno tijelo uprave zabrani daljnje izvodenje radova,
- ako prestane potreba za izvodenjem radova,

- u slucaju krsenja odredaba ovog Ugovora od strane jedne od ugovornih strana i ako posljedice krsenja
nisu otklonjene u roku odredenom u pismenom upozorenju druge ugovorne stranke, ugovor se raskida
odmah po prijemu pismene obavijesti o prekidu Ugovora.

- ako nastupe druge okolnosti ili dogadaji koji onemogucavaju ispunjenje ugovora.

Imenovanje predstavnika lzvoditelja i Narucitelja
Clanak 33.

(1) lzvoditelj je obvezan tijekom uvodenja u posao imenovati inZenjere gradiliSta za instalaterske
radove te o tim imenovanjima pisanim putem obavijestiti Narucitelja, a sukladno vazeéim propisima.

(2) Narucitelj je obvezan tijekom uvodenja u posao imenovati osobu koja ée biti predstavnik Naruditelja
i U njegovo ime nadgledati izvrSenje ovog Ugovora, te o tom imenovanju pisanim putem obavijestiti
Izvoditelja.

(3) Predstavnik Narucitelja predstavlja Narucitelja u odnosima koji nastanu temeljem ovog Ugovora te
se cjelokupna komunikacija lzvoditelja prema Narucitelju obavlja preko njega.

Strucni nadzor
Clanak 34.

(1) Stalni strucni nadzor tijekom izvodenja ugovorenih radova obavljat ¢e Narucitelj putem nadzornog
inZenjera. Izvoditelj je duzan omoguciti Narucitelju i nadzornom inZenjeru stalan nadzor nad radovima,
kontrolom kvalitete i koli¢ine upotrijebljenog materijala, opreme i uredaja.



(2) O imenovanju nadzornog inzenjera Narucitelj je duzan pisanim putem obavijestiti Izvoditelja.

Clanak 35.

(1) U provedbi stru¢nog nadzora gradenja, sukladno ¢l. 58. Zakona o gradnji (NN br.153/13), Nadzorni
inZenjer je duzan i ovlasten:

- nadzirati gradenje u skladu s gradevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom, vazecim
propisima i pravilima struke

- utvrditi ispunjava li izvoditelj i odgovorna osoba koja vodi gradenje ili pojedine radove uvjete
propisane posebnim zakonom

- utvrditi je li iskol¢enje gradevine obavila osoba ovlastena za obavljanje poslova drzavne izmjere i
katastra nekretnina prema posebnom zakonu

- odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja odredenih dijelova gradevine u svrhu provjere, odnosno
dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta
predvidenih glavnim projektom ili izvjeSéem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu
gradevnih proizvoda

- bez odgode upoznati Narucitelja sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoci u glavhom
projektu i tijekom gradenja, a Narucitelja i gradevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim
mjerama

- sastaviti zavrsno izvjesée o izvedbi gradevine

(2) Nadzorni inZenjer upuduje primjedbe putem gradevinskog dnevnika, ili Zapisnika sa koordinacijskih
sastanaka te navedene primjedbe obvezuju Izvoditelja.

Clanak 36.

(1) Stranke ¢e na zahtjev Naruditelja redovito odrzavati tjedne sastanke o stanju radova i njihovog
izvodenija, ili ukoliko se pokaZe potreba i Ce$ce sastanke (dnevne), a Izvoditelj radova se duzan odazvati
na iste, odmah. Tjedne sastanke vodi glavni Nadzorni inZenjer.

(2) lzvoditelj je duzan radi kontrole svih radova pozvati osobu za praéenje izvrSenja i Stru¢ni nadzor
najmanje 3 (tri) radna dana unaprijed. Ukoliko Izvoditelj ne ispuni ovu obvezu, Naruditelj mozZe
zahtijevati dodatno ispitivanje tih radova na trosak Izvoditelja radova.

(3) Izvoditelj je obvezan najmanje 3 (tri) radna dana unaprijed pozvati Narucitelja i stru¢ni nadzor na
sudjelovanje u ispitivanju tehnickih uredaja.

(4) Ukoliko lzvoditelj prekrsi svoje obveze o ispitivanju ili pozivu Narucitelja odnosno nadzora prema
prethodnim stavcima, odgovoran je za Stetu koja iz toga proizlazi.

(5) Preduvjet za predaju i preuzimanje radova je uspjesno provodenje svih redovnih ispitivanja, koja su
propisana posebnim propisima, obvezatnim normama i projektnom dokumentacijom. Potvrde o tim
ispitivanjima vrijede kao uvjet za predaju radova.



Clanak 37.

(1) Ugovorne strane ¢e u izvrSavanju ovoga Ugovora medusobno suradivati u dobroj vjeri te se
obvezuju potpisati sve isprave, dati sva oCitovanja i obaviti sve druge radnje koje budu bile potrebne
radi izvrSavanja ovoga Ugovora.

(2) Ukoliko bi odredbe ovog Ugovora bile ili postale nevaljane ili u slu¢aju pravne praznine u odredbama
Ugovora, to nema utjecaja na vazenje ostalih odredbi ovog Ugovora. U tim ¢e slucajevima ugovorne
strane nevazecu odredbu zamijeniti novom koja ¢e u gospodarskom smislu biti najbliza nevaljanoj
odredbi.

Mijere zastite na radu
Clanak 38.

(1) Radnici koji obavljaju ugovorenu vrstu radova moraju posjedovati odgovarajuce kvalifikacije za tu
vrstu radova. Radnici moraju biti obuceni i osposobljeni za rad na siguran nacin na mjestu rada, kao i
za rad na siguran nacin koji se odvija eventualnim koristenjem sredstava sa poveéanim opasnostima
na mjestima rada.

(2) Radnici moraju posjedovati odgovarajudi i ispravan alat kao i dovoljno ispravnih i odgovarajucih
osobnih zastitnih sredstava. Sredstva sa povecanim opasnostima moraju biti ispitana (atestirana) i
ispravna. Radnici moraju biti sposobni i osposobljeni za rad na visini u skladu s vaze¢im propisima.

(3) lzvoditelj je duzan u cijelosti se pridrzavati opcih i posebnih mjera sigurnosti na radu predvidenih
pravilima struke i Pravilnikom o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN 51/08),
Zakonom o zastiti na radu (NN 59/96, 94/96,114/03,100/04, 86/08,116/08, 75/09, 143/12), te
Zakonom o zastiti od pozara (NN 92/10) u pogledu sigurnosti radnika na radilistu, prolaznika, prometa,
¢uvanja objekata na kojima se izvode radovi, opreme, okoline i susjednih objekata, kao i Pravilnika o
ispitivanju radnog okolisa te strojeva i uredaja s pove¢anim opasnostima (NN 114/02, 131/02, 126/03).
Izvodenje radova mora biti uskladeno sa vazeéim propisima, pravilima struke i vazeé¢im zakonima koji
vrijede za izvodenje predmetnih radova. Izvoditelj radova ima posebnu obvezu organizirati rad na
siguran nacin u skladu sa vaze¢im Pravilnikom o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom
(NN 88/12). Mjere zastite na radu, kao i mjere zastite od poZara predvidene gore navedenim zakonima
i pravilnicima, lzvoditelj je duzan provoditi na svoj rizik i o svom trosku.

(4) Za sve eventualne nezgode nastale na gradilistu, koje su posljedica krivnje lzvoditelja, materijalnu i
kaznenu odgovornost snosi lzvoditelj.

Ostale odredbe
Clanak 39.
(1) Sastavni dio ovog Ugovora su:
1. Gradevinska dozvola
2. Ponuda i ponudbeni troskovnik dostavljeni u okviru postupka javne nabave,

3. Vremenski plan izvedbe radova (terminski plan),



4. I1zvedbeni projekt

Zavr$ne odredbe
Clanak 40.
(1) Sve eventualne sporove iz ovog ugovora, Narucitelj i Izvoditelj ¢e rjeSavati sporazumno.

(2) U slu¢aju nemoguénosti sporazumnog rjesenja spora, ugovorne strane prihvacaju nadleznost suda
u Splitu.

Clanak 41.

(1) Kontakt osoba Narucitelja je Andro Tomasovi¢, director@hotelplaza.hr, M: +385 91 1962 217 ili
Domagoj Tomasovi¢, dtomasovic@hotelplaza.hr, M: +385 91 1962 220

(2) Kontakt osoba Izvoditelja je

Clanak 42.

(1) Ugovorne strane se moraju bez odlaganja izvjeStavati o naredbama upravnih organa ili drugim
naredbama koje zahtijevaju izmjenu Ugovora.

Clanak 43.

(2) Sva prava i obveze iz ovog Ugovora vrijede i za pravne slijednike ugovornih strana.

Clanak 44.

(1) Ugovorne strane su suglasne da za sve $to nije izrijekom navedeno u ovom Ugovoru vrijede odredbe
Zakona o obveznim odnosima te drugih vaZecih zakonskih i drugih propisa.

Clanak 45.

(1) Ovaj je Ugovor sastavljen i napisan u 4 (Cetiri) istovjetna primjerka, od kojih svakiima dokaznu snagu
izvornika, i svaka ugovorna strana dobiva po 2 (dva) primjerka.

Clanak 46.

(1) Ugovor stupa na snagu danom potpisa (svih) ugovornih strana.
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U Omisu, godine.

Za IZVODITELJA: Za NARUCITELJA:

Domagoj Tomasovic¢

¢lan Uprave - direktor



