PRILOG V. PROJEKTNI ZADATAK

1. UVOD 1.1 Ugovor se planira sufinancirati bespovratnim sredstavima: PODRSKA
RAZVOJU MSP U TURIZMU POVECANJEM KVALITETE | DODATNE
PONUDE HOTELA", Referentna oznaka: KK.03.2.1.04, objavljenog
14.10.2015. na www.strukturnifondovi.hr.

1.2 Ugovor o sufinanciranju obuhvaca i Rekonstrukciju i opremanje
aparthotela Kalamota 4*.

1.3 Ovaj Projektni zadatak predstavlja tehni¢ku specifikaciju usluge
nadzora nad radovima rekonstrukcije i opremania aparthotela.

2 KRATKI 2.1 Radovi nad kojima se provodi nadzor su radovi rekonstrukcije i
opremanja aparthotela Kalamota 4*.
OPIS
RADOVA 2.2 Nadzor nad navedenim Radovima koji su uklju€eni u ovaj projektni
zadatak, obavljat ¢e se okvirno u periodu od oZujak, 2017 — lipanj,
1 USLUGA

2018.

23 Radovi ¢e se realizirati prema Uvjetima ugovora koji sadrze ,Opce
uvjete”, koji su dio ,,Uvjeta ugovora o gradenju” prvo izdanje 1999.
u izdanju Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC)
te ,Posebne uvjete Ugovora” i sa odredbom klju¢ u ruke, koji
ukljuCuju izmjene i dodatke navedenih Opcih uvjeta.

2.4 Konzultant je pravna osoba koja imenuje nadzornog InZenjera kako
ga definira FIDIC i koji mora poStovati hrvatski Zakon o gradnji pri
izvedbi radova. DuzZnosti su InZenjera definirane ugovornim
dokumentima za radove i ovim projektnim zadatkom.

2.5 Narucitelja ¢e u smislu FIDIC-a predstavljati Trames consultants
d.o.o. koji ¢e tijekom provedbe ugovora imenovati svog
predstavnika.



3.

CILJEVI
USLUGA

3.1.

Predmet nabave obuhvacéa nadzor nad radovima Rekonstrukcije i
opremanja aparthotela Kalamota 4*, a ciljevi usluge su:

a. stalni struéni nadzor tehnickih, financijskih i ugovornih
aspekata ugovora tijekom izvedbe radova, a u skladu sa
sklopljenim ugovorom za radove i vaze¢im hrvatskim propisima,
atoje:

[i] pomo¢ u provedbi ugovora za radove;

[ii] nadzor radova, odobravanje materijala, opreme iizvedbe;

[iii] osigurati obraCunavanje i evidentiranje radova na
odgovarajuci nacin;

[iv] osigurati odgovarajuée planiranje radova i pravodobni
dovrsetak;

[v] ovjeravati obracune radova/situacije izvoditelja;

[vi] osigurati redovito izvjeStavanje;

[vii] osigurati odgovarajuc¢u provedbu mjera sigurnosti i zastite
okolisa tijekom provedbe projekta;

NAPOMENA: Koordinatora Il. osigurava Narucitelj
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4.

OPSEG
USLUGA

4.1.

Obveze konzultanta

4.1.1

4.1.2

413

4.1.4.

4.15.

Opcenito

Konzultant i njegovi podugovaraci duzni su uciniti sve Sto je u
njihovoj moé¢i da =zastite interese Narucitelja te djelovati
nepristrano, sukladno sa svojim duznostima. DuZni su osigurati
pravodobni nadzor i kontrolu radova i sprijeciti poremecaje u
izvrSenju radova tijekom ugovornog razdoblja.

Duznosti Konzultanta u provodenju stru¢nog nadzora odredene
su Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13), Zakonom o
gradnji (NN 153/13) i Pravilniku o nacinu provedbe stru¢nog
nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrsnog izvjes¢a nadzornog
inZenjera (NN 111/14, 107/15) te drugim posebnim Zakonima i
propisima koje reguliraju ovo podrucje, Ugovorom za izvodenje
Radova te odredbama ovog Projektnog zadatka.

Prisutnost glavnog osoblja

Kako bi zajamcio pravovremeno izvodenje radova iracionalno
troSenje financijskih sredstava, konzultant je duzan osigurati
prisutnost svoga glavnog osoblja na gradilistu.

Zakon

Konzultant je duZan provesti usluge u skladu sa zakonima i
svim drugim propisima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.
Obveze stru¢njaka

Pravna osoba (konzultant) odgovorna je za spremu i ovlastenja
svojih struénjaka kao i stru¢njaka svoga podugovaraca, ako ga
ima, a koji moraju biti u skladu sa hrvatskim zakonom. Konzultant
treba osigurati da ¢e oni obavljati svoje duznosti u skladu sa
hrvatskim zakonima.

Napredovanje radova

Konzultant nece biti odgovoran ako radovi ne napreduju kako
treba zbog necega $to je izvan njegove kontrole, pod uvjetom da
se u takvoj situaciji razgovara sa izvoditeljem i naruciteljem i
pokusa nadi rjeSenje za kaSnjenje te se izvoditelju naloZi da
poduzme potrebne mjere kako bi ispunio rokove dovrsetka
utvrdene u ugovoru za radove. Napredak radova biljeZiti ¢e se u
redovitim mjesecnim izvjestajima koje ¢e konzultant dostavljati
narucitelju. U slu¢aju zaostatka u radovima u odnosu na raspored
utvrden u planiranom programu radova, konzultant je duZan
izraditi posebni izvjestaj u kojem ¢e navesti razloge kasnjenja te
¢e predloziti mjere kojima bi se nadoknadilo kasnjenje. Ako je
kasnjenje doseglo te razmjere da je, po misljenju InZenjera,
vjerojatno da ée rokovi dovrsetka prekoraciti planirani rok, tada
se sastanak i razgovor stranaka — narucitelja, nadzornog InZenjera
i izvoditelja, treba odrZati na poticaj nadzornog InZenjera.
Konzultant je nadalje duZan sastaviti zapisnik sa jednog takvog
sastanka (ili viSe njih). U zapisniku valja izvijestiti o radnjama koje
tri stranke trebaju poduzeti. Nakon toga, konzultant ¢e provijeriti
da li se radnje koje su tri stranke duzne poduzeti provode.
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5. VREMENSKI PLAN

4.2. Opseg usluge konzultanta obuhvaca uz zakonske obveze i:

provjeru trosenje sredstava po namjeni, dinamici i visini

odrzavanje ugovorenih rokova (utvrdivanje rokova pocetka,
praenje odvijanja radova prema operativnom planu, te
interveniranje u slucaju odstupanja od plana, kontrola da i
gradiliSte raspolaze s radnicima odgovarajuc¢e kvalifikacijske
strukture i odgovaraju¢om mehanizacijom prema operativhom
planu, pregled eventualnog rebalansa plana, kontrola medurokova
isl),

kvaliteta radova (vizualni pregled, kontrola i pregled
dokumentacije kojom izvoda¢ dokazuje kvalitetu u pogledu
rezultata ispitivanja i uclestalosti, pregled rada terenskih
laboratorija izvodaca, prisustvo kod wuzimanja wuzoraka za
ispitivanje, preuzimanje radova, pregled pogona izvodaca i
podizvodaca izvan gradiliSta kao Sto su armiracnice, betonare,
asfaltne baze, separacije i dr., preuzimanje opreme, organiziranje
kontrolnih ispitivanja, po potrebi organiziranje pregleda po
specijaliziranim stru€njacima, poduzimanje mjera za otklanjanje
nedostataka i dr.):

izgradnje prema gradevnoj dozvoli i izvedbenom projektu (kontrola
visinskih i duljinskih kota, tlocrtnih gabarita, radijusa, upotrebe
materijala prema projektu, provodenja koncepcije gradevine
prema projektu, tumacenje nejasnoca iz projekta uz suradnju sa
projektantom, rjeSavanje pojedinih detalja i sl.),

ostalo (kontrola unoSenja podataka u gradevni dnevnik,
ovjeravanje situacija, razni izvjeStaji i analize, sredivanje
dokumentacije na gradilistu za tehnicki pregled, koordiniranje rada
pojedinih sudionika u izgradnji, sudjelovanje u postupku
primopredaje i konacnog obracuna te obavljanje drugih poslova
ako je za to ovlasten od naruditelja.

priprema procedure te koordinacija svih sudionika u postupku
obavljanja tehnickog pregleda

davanje izvjeStaja i izrada zapisnika sukladno tocki 6. ovog
Projektnog zadatka

5.1. Vremenski plan

Kako je u Uvodu i objasnjeno nadzor nad Radovima koji su ukljuceni u

ovaj projektni zadatak, obavljat ¢e se okvirno u periodu od oZujka 2017.
do lipnja 2018.
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6.

1ZVIESTAII

Tijekom ugovora o nadzoru, konzultant mora Naruditelju dostavljati sljedeée

jedinstvene izvjestaje, a u obliku koji odobri narucitelj:

Zapisnik sa sastanka se dostavlja svim sudionicima predmetnog sastanka

a daje se na hrvatskom jeziku, a dostavlja se mailom u digitalnom obliku
pdf. formatu

Redoviti mjesecni izvjestaj daje se u 2 primjerka na hrvatskom jeziku, koji

navodi dogadaje i napretke tijekom prethodnog mjeseca s financijskog,
tehnickog i pravnog aspekta. Isti se dostavlja uz ovjerenu mjesecnu
situaciju lzvodaca, u obliku i formi prihvatljivom narucitelju

Posebni izvjestaj daje se u 2 primjerka na hrvatskom jeziku, o svakom
vecem problemu koji moZe utjecati na tijek realizacije ugovora sa
financijskog, tehnickog i/ili pravnog aspekta koji se pojavi tijekom
ugovornog perioda. Izvjestaj se izraduje na zahtjev Narucitelja.

IzvieStaj o zavrSetku radova daje se u 2 primjerka na hrvatskom jeziku, po

kona¢nom dovrsetku radova, kada se dobije potvrda o preuzimanju
radova i izdavanjem okoncane situacije od strane lzvodaca. lzvjestaj
obuhvaca financijsko, tehnicko i pravno sagledavanje u odnosu na ugovor
po kojem su se proveli radovi.

Zavrdni izvieStaj daje se u 2 primjerka na hrvatskom jeziku, u svrhu
obavljanje tehnickog pregleda a sve sukladno Pravilniku o tehni¢ckom
pregledu.
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