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Ovaj poziv se financira 

iz Europskog fonda za 

regionalni razvoj  

 

 

 
Sukladno Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u 

opremu” i Obavijesti o nabavi od 21. Veljače 2017. evidencijskog broja 01/2017, poduzeće PRO MIMATO d.o.o. 

u okviru projekta „Izgradnja i opremanje proizvodno-poslovnog objekta“ objavljuje  

 

OBAVIJEST O IZMJENI I DOPUNI DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE 
Izmjena br.3 

I. PODACI O NABAVI  
 

Broj nabave: 01/2017 

Naziv nabave: Radovi 

Vrsta postupka nabave: Javno nadmetanje u jednoj fazi 

Broj ugovora: KK.03.2.1.01.0053 

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje proizvodno-poslovnog objekta 

 

II. PODACI O NARUČITELJU  
 

Naziv: Pro mimato d.o.o.  
Sjedište: Oranice 36, 10090 Zagreb, Republika Hrvatska 

Matični broj: 0694118 

OIB: 21315367878  

Adresa za dostavu ponuda: Oranice 36, 10090 Zagreb, Republika Hrvatska 

Broj telefona: +385 (0)1 3886 852 

Broj telefaksa: +385 (0)1 3886 855 

Internetska adresa: www.pro-mimato.hr 

Ime i prezime osobe za komunikaciju sa Ponuditeljima: Marina Marić Kahrić 

Adresa elektroničke pošte: nabava@pro-mimato.hr 

Broj telefona: +385 (0)1 3886 852 

 

III. Naručitelj objavljuje slijedeću izmjenu/dopunu dokumentacije za nadmetanje: 
 

1. Obrazac 6 – Grupa 3 – dio A – Troškovnik Građevinsko-obrtničkih radova 

 

- Stavka B.10.1 (DIZALO) u troškovniku je ispravljena i dodatno pojašnjena, jer u postojećoj verziji 

nije bilo moguće izvesti stavku zbog kontradiktornih podataka, te pogrešno izraženih dimenzija. 

 

2. Izmjena dokumentacije za nadmetanje – Produženje roka za dostavu ponuda na 22.3.2017. do 
12:00 sati 
 

- Kako se u točki 1. radi o izmjeni stavke koja vrlo vjerojatno nije u standardnoj ponudi uobičajenog 

Izvođača građevinskih radova, nego se mora tražiti ponuda od kooperantskih ili drugih poduzeća, te 

obzirom da je rok za dostavu ponuda za dva radna dana, Naručitelj smatra da će produženjem roka 

dostave omogućiti Izvođačima bolje uvijete za izradu točnije ponude. 

 



 

Pro mimato d.o.o. Oranice 36, 10090 Zagreb, tel/fax: +385 1 3886 852. Upisan u registar Tr. suda u Zagrebu pod MBS:080030408;OIB:21315367878 Ž-r:Raiffeisen bank d.d.- 
HR6624840081102371860; Erste bank d.d. HR7024020061100521386;Splitska banka d.d.-HR2323300031100427041; Iznos temeljnog kapitala 94.200,00 kn uplaćen u cijelosti. Članovi uprave: 

Mira Marić - direktor; Tomislav Marić - prokurist 

 

Ovaj poziv se financira 

iz Europskog fonda za 

regionalni razvoj  

 

Sukladno navedenim izmjenama Naručitelj objavljuje izmijenjeni Troškovnik i Dokumentaciju za nadmetanje, 

koji obuhvaća navedene izmjene i u kojem su izmijenjene stavke posebno označene žutom bojom. 

 

Svi ostali prilozi i obrasci, odredbe i uvjeti iz Dokumentacije za nadmetanje ostaju nepromijenjeni. 

Izmjene i dopune Dokumentacije za nadmetanje primjenjuju se od dana objave Obavijesti o izmjeni i dopuni 

dokumentacije za nadmetanje – Izmjena br 3 na internet stranici Naručitelja i na stranici 

http://www.strukturnifondovi.hr. 

 

 

IV. DODATNE INFORMACIJE  
 

Dodatne informacije ili pojašnjenja mogu se zatražiti isključivo putem elektroničke pošte na adresu: 

nabava@pro-mimato.hr, te će isti  biti objavljeni na navedenim web stranicama. 

 

 

Zagreb, 16.03.2017. 

PRO MIMATO d.o.o. 


