( dalje u tekstu: Investitor)

( dalje u tekstu: Izvoditelj )

zakljucili su dana ovaj
UGOVOR O GRADEN]JU
PREDMET UGOVORA
Clanak 1.

Predmet ovog ugovora je izvrSenje gradevinskih, obrtnickih kao i svih radova

koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje iz natjecaja za obavljanje svih

tih radova na izgradnji hotela Roxanich Motovun a sve prema ponudi od
koja je sastavni dio ovog ugovora kao prilog 1.

Izvoditelj se obavezuje u potpunosti obaviti sve radove te zavrsiti izgradnju i

predati gotov objekt Investitoru u roku od dana pocetka
radova.
Dan pocetka radova je a rok naveden u prethodnom stavku je

fiksni i predstavlja bitan uvjet ovog ugovora. Pocetak radova utvrduje se
upisom u gradevinski dnevnik.

CIJENA
Clanak 2.

Izvoditelj preuzima izvedbu svih gradevinskih, obrtnickih te ostalih radova
navedenih u dokumentaciji za nadmetanje sve u skladu s vrstom, opisom,
koli¢inama i jedini¢nim cijenama iz priloZenog troskovnika ( prilog br. 2 ).

Ukupna cijena za sve radove iznosi na Sto se joS obracunava
zakonom odredeni PDV s time da cijena predstavlja cijenu za stvarno
izvedene radove.



U slucaju nepredvidenih radova, izvoditelj je duzan, po nalogu ovlastenog
organa investitora izvesti i te radove s time da ¢e cijenu tih radova pravicno
odrediti nadzorni inZenjer investitora prema uobicajenim cijenama,
standardima i troskovnicima za takve radove.

U slucaju manje izvrsenih radova, izvoditelj je duZan visak sredstava koji mu
je uplacen vratiti a ukoliko neka situacija od strane investitora nije placena,
investitor je ovlasten za iznos manje izvrsenih radova umanjiti tu situaciju.

Jedini¢ne cijene iz troSkovnika koji je sastavni dio ovog ugovora, osim
izvodenja gradevinskih radova navedenih u ovom ¢lanku ukljucuje i:

e Sav potreban materijal i rad strucno kvalificiranim radnicima sa svim
doprinosima, taksama, porezima i ostalim davanjima,

e Prijevoz i prijenos do mjesta ugradbe materijala ili gotovih konstrukcija,

e Samu ugradbu i troskove gradenja,

o Skele, troskove elektricne energije, plina, vode, telefona

e Propisani atesti za rad i materijal,

e Ugradba raznih nosaca,

e Drustvene obveze, prehrana i smjestaj radnika,

e Osiguranje skladiSnog prostora,

e TroSak ciS¢enja za vrijeme i poslije dovrSenja ugovorenih radova s
prijenosom i prijevozom otpadaka i smeca nastalog prilikom izvodenja
ugovorenih radova na mjesto, koje ce izvoditelj dogovoriti s
rukovoditeljem gradiliSta investitora, kao i troSak odlaganja smeca i svog
materijala ( primjerice Sute i sve ostalo ),

Pored gore navedenog u cijenu su ukljudeni i svi ostali troskovi i izdaci
izvoditelja, a sve kako bi radovi bili u potpunosti i kvalitetno izvedeni te
podobni za preuzimanje i koriStenje.

Ukoliko izvoditelj koristi usluge od investitora, one ¢e se od izvoditelja
naplatiti tako da se svaka situacija izvoditelja ili njegova kooperanta umanji
za iznos tih troSkova. Naplata ce se izvrsiti prijebojem s potraZivanjem
izvoditelja.

PLACANJE I OBRACUN RADOVA RADOVA

Clanak 3.

Obracun i plac¢anje se vrsi na temelju stvarno izvedenih radova i to putem
mjesecnih privremenih situacija te okoncane situacije koja se sastavlja po
zavrSetku svih radova.



Stvarno izvrSeni radovi se obracunavaju u mjesecnim privremenim
situacijama koje je izvoditelj duZzan napraviti i ispostaviti nadzornom
inZenjeru investitoru do 1. u mjesecu za radove u prethodnom mjesecu. Tu
situaciju ¢e nadzorni inzenjer investitora u roku od 10 dana od dostave
potpisati ili osporiti sve ili dio radova za koje smatra da nisu izvrSeni ili da
imaju nedostatke u kvaliteti ili kolic¢ini.

Nakon Sto ovijeri cijelu ili dio situacije, investitor je duzan neosporeni dio
platiti u roku od 60 dana od dana ovjere. Stranke su suglasne da se placa
iznos svake situacije umanjen za 5%. Umanjenje od 5% investitor ¢e platiti u
okoncanoj situaciji kada ¢e se napraviti obracun svih stvarno izvedenih
radova i svih placdanja te obracun umanjenja koje je investitor bio ovlasten
zadrzati od isplate pod uvjetom da investitor nema nikakve primjedbi na
koli¢inu i kvalitetu izvedenih radova.

Dio radova koje je osporio iz bilo kojeg razloga, investitor nije duzan platiti
dok se nedostaci ne uklone ili dok se manje utvrdene koli¢ine radova ne
izvrSe, i izvoditelj ne smije zbog takvog neplac¢anja obustaviti radove.

Privremena situacija koja nije ovjerena od strane nadzornog inZenjera
investitora ne stvara nikakvu obvezu investitoru za placanje i izvoditelja ne
smije prekinuti radove zbog toga.

Privremene situacije i okoncana situacija sastavljaju se na osnovu stvarno
izvrSenih radova i gradevinske knjige koju obavezno vodi izvoditelj a
pregledava i svojim potpisom ovjerava Nadzorni inZenjer investitora pod
uvjetom da nema nikakvih primjedbi najkasnije do 29. u mjesecu, a sve prema
stavkama i jedini¢nim cijenama iz troskovnika koji je sastavni dio ovog
Ugovora.

Clanak 4.
Izvoditelj izricito pristaje na to da se cijena radova nece mijenjati u slucaju da
se nakon zakljuc¢enja Ugovora povecaju cijene elemenata na temelju kojih je
odredena cijena radova.
PREGLED TERENA I DOKUMENTACIJE

Clanak 5.

Izvoditelj izjavljuje da je pregledao zemljiSte na kojem ce se gradnja i radovi
obavljati, pristup zemljiStu i konfiguraciju cijelog terena te izjavljuje da s te



osnove nema nikakvih zahtjeva ili bilo kakvih sadasnjih ili bududih
potraZivanja prema investitoru.

Takoder izjavljuje da je pregledao i proucio svu gradevinsku i projektnu
dokumentaciju, sve planove i projekte te izjavljuje da su mu oni i razumljivi i
jasni pa na njih nema nikakvih primjedbi. Izricito izjavljuje da je sposoban i
ima dovoljno potrebne i odgovarajuce opreme, resursa i osoblja da izvede sve
radove koje se od njega traZe.

Izvoditelj je duZan smjesta upozoriti investitora na svaki nedostatak
gradevinske i projektne dokumentacije koji bi mozda kasnije uocio.

PRAVO NADZORA
Clanak 6.

Investitoru ima pravo stalnog nadzora nad radovima te kontrolu kolicine i
kvalitete upotrijebljenog materijala a izvoditelj mu je to duzan u bilo kojem
trenutku omoguditi.

PRODUZEN]JE ROKA
Clanak 7.

Izvoditelj ima pravo na produZenje roka uslijed poplave, pozara, promjene
uvjeta izvodenja radova koje se uobicajenim metodama nisu mogle
predvidjeti i koje predstavljaju visu silu.

Zahtjev za produzenje ugovorenog roka za dovrsenje radova, izvoditelj je
duzan pismeno podnijeti Investitoru u roku 7 dana od kada nastupe okolnosti
koje su navedene kao visa sila a koja su prouzrodile zakasnjenje radova. U
protivnom izvoditelj nema pravo na produzenje roka.

Ako je uslijed viSe sile po misljenju jedne strane gradevini pricinjena znacajna
Steta, ta je strana duZna o tome obavijestiti drugu stranu u roku od 7 dana.
Stranke mogu radi sanacije tako nastale Stete zakljuciti anex ovom ugovoru u
kojem ¢e navesti rokove i cijenu radova potrebnih za saniranje nastale Stete.
Cijena potrebne sanacije ce se utvrditi u skladu sa prirodom radova,
standardima i uobicajenim cijenama potrebnim za takvu sanaciju.

Ukoliko strane ne zakljuce takav anex iz bilo kojih razloga, investitor je
ovlasten pismenom izjavom raskinuti ovaj ugovor i u pogledu preostale
obveze izvoditelja.



Ukoliko je investitor do dana raskida isplatio izvoditelju vise od onoga sto je
ovaj izveo i izgradio, sva ta sredstva se imaju vratiti investitoru u roku od 8
dana od dana izjave investitora o raskidu ugovora.

PRAVA I OBVEZE INVESTITORA

Clanak 8.

Investitor je duzan isplatiti radove izvoditelja na koje nije imao primjedbi i
koji nisu osporeni.

Investitor je duzan prije pocetka izvodenja radova pismeno javiti izvoditelju
tvrtku koja ¢e u ime investitora obavljati neposredni nadzor nad izgradnjom
objekta i ime Nadzornog inZenjera ili ukoliko nadzor obavlja fizicka osoba
ime te osobe.

Odluke, obveze, primjedbe i upute Nadzornog inzenjera obavezne su za
Izvoditelja.

Ako za vrijeme izvodenja radova dode do promjene u nadzoru (promjena
tvrtke, odnosno osobe koja vodi nadzor) investitor ¢e o tome odmah
obavijestiti Izvoditelja.

NEPRISTUPAN]JE RADOVIMA

Clanak 9.

Ako Izvoditelj ne pristupi izvodenju radova u roku smatrat ce se da je Ugovor
raskinut krivnjom izvoditelja.

Investitor ima pravo da nastavak i dovrSenje radova povjeri drugom
izvoditelju ako utvrdi da rad u odnosu na utvrdeni etapni plan dovrsenja i
kasni za vise od 10 dana ili da nema izgleda da bi mogao biti dovrSen u
ugovorenom roku.

U svim tim slucajevima investitor ima pravo prema izvoditelju na naplatu
10% od ukupne cijene iz ¢lanka 2 ovog ugovora kao ugovorene kazne te
traziti od izvoditelja svu naknadu Stete koja se sastoji u razlici izmedu
ugovorenog iznosa i iznosa novog izvoditelja, zatim naplatu troSkova vezanih
za ovaj Ugovor, kao i onih troskova te cjelokupne Stete koje ¢e Investitor zbog
toga zakasnjenja trpjeti ili morati platiti.



MANJKAVOSTI
Clanak 10.

Ako Investitor za vrijeme ili nakon izvedbe ugovorenih radova utvrdi da
izvedeni radovi ne odgovaraju kakvodi ili koli¢ini, izvedbenim nacrtima,
troSkovnicima i ostaloj dokumentaciji i planovima te uvjetima investitora,
izvoditelj je duzan o svom trosku ispraviti ustanovljene manjkavosti i
pogreske.

Ako izvoditelj u roku od tri dana ne postupi prema nalogu investitora,
investitor ima pravo da na racun izvoditelja radove na otklanjanju
manjkavosti povjeri drugom izvoditelju.

SKRIVENE MANE
Clanak 11

O nedostatcima koji predstavljaju skrivene mane koji se nisu mogli uociti
obi¢nim pregledom, Investitor ¢e obavijestiti izvoditelja u roku od mjesec
dana od njihova otkrivanja.

PRAVA 1OBVEZE IZVODITELJA
Clanak 12.

Izvoditelj je duzan izvrsiti sve radove u kolicini i roku predvidenom ovim
ugovorom, njegovim prilozima, projektnoj dokumentaciji te standardima
kvalitete koje trazi investitor.

Izvoditelj je obvezan predati radove investitoru u stanju, koji omogucuje
normalnu, redovitu, trenutacnu i potpunu uporabu objekta.

Izvoditelj je duzan predati objekt investitoru ili komisiji koju on odredi
potpuno pripremljen s kompletnom izvedbenom tehnickom dokumentacijom,
svim atestima za sve materijale i sve Sto atesti prate te svim dokumentima koji
se nalaze kod njega a koje investitori zatrazi da mu se predaju. Dok svi ti
dokumenti nisu predani, investitor nije duzan platiti okonéanu situaciju.

Izvoditelj je duzan osigurati:
- Izvodenje radova u potpunoj suglasnosti s projektom, svim planovima

troSkovnikom, tlocrtima, gradevinskim normama i pravilima, te
uputama nadzornog inZenjera



- Kakvoéu izvodenja radova sukladno projektnoj dokumentaciji,
vazedim normama i tehni¢kim uvjetima,

- Uklanjanje svih nedostataka i kvarova otkrivenih prilikom

primopredaje radova i u garancijskom roku uporabe objekta i to u roku
od

- Neprekidno funkcioniranje svih sistema i cjelokupne opreme ugradene
u objekte u garancijskom roku za takvu vrst uredaja i sistema.

- Snositi odgovornost za ispravnost i odgovarajuce oznacavanje objekta

- Osigurati o svom troSku skladiStenje i cuvanje materijala koji ée se
dopremiti na gradiliSte te smjestaj svojih radnika kao i radnika svojih
kooperanta za svo vrijeme gradenja

Izvoditelj je obavezan:

- Pismeno obavijestiti Investitora o sklapanju ugovora s kooperantima i
to u roku od 24 sata od dana zakljucenja takvog ugovora. U obavijesti
je potrebno izloziti predmet ugovora, naziv i adrese kooperanta. U
svakom slucaju prema investitoru uvijek odgovara izvoditelj, kako za
svoje radove tako i za radove koje su obavili njegovi kooperanti.

- Snositi odgovornost pred investitorom za odgovarajuc¢e izvodenje
radova sukladno ovom ugovoru svojih angaziranih kooperanta te za
koordiniranje njihovih radova.

- Osigurati o svom trosku za cijelo vrijeme izvodenja radova na
gradevinskoj parceli potrebne mjere radi zastite Zivota i zdravlja
radnika i svih tre¢ih osoba, mjere potrebne za ocuvanje okolisa,
postaviti rasvjetu te kontinuirano ¢istiti parcelu i gradiliste.

- Obavijestiti investitora najkasnije 48 sati prije pocetka izvodenja
radova s time da ne smije zapoceti s tim radovima ukoliko njima nije
prisutan Nadzorni inZenjer odnosno organ investitora. Ukoliko je
izvoditelj unato¢ tome zapoceo i izvrsio radove, duzan je po usmenoj
uputi investitora smjesta pristupiti ruSenju onoga Sto odredi investitor
te ponovno izgraditi taj dio u kvaliteti i kolic¢ini koju odredi investitor a
sve uz prisustvo Nadzornog organa investitora. Svi tako uzrokovani
troskovi padaju na teret izvoditelja.



- Ukloniti izvan granice parcele, u roku od mjesec dana od dana
potpisivanja isprave o primopredaji zavrSsenog objekta, svu njegovu
gradevinsku tehniku i opremu, alat, gradevinski materijal, svoju drugu
imovinu, gradevinski otpad te temeljito ocistiti parcelu.

- Mjesecno, ne kasnije od prvog dana u iduc¢em mjesecu predati
Investitoru mjesecne isprave o koli¢ini, vrsti i kvaliteti izvedenih
radova i ugradenih materijala te izvjeStaj o vrijednosti ( cijeni )
izvedenih radova.

- Izvoditelj je obvezan da na vrijeme osigura sav potrebni materijal i
potrebnu kvalitetu i koli¢inu radne snage, tako da se radovi mogu na
vrijeme izvoditi prema terminskom planu bez ikakvih zakasnjenja ili
zastoja te dovrsiti u roku.

- Izvoditelj je obavezan radove obavljati s tehnikom i strojevima koji
nisu stariji od 10 godina.

- Izvoditelj je obvezan svoj rad te rad svojih kooperanata organizirati
tako da se mogu nesmetano obavljati i drugi poslovi na objektu.

- O svom trosku zakljuciti police za osiguranje Zivota i nezgoda, police
za posljedice od nesretnog slucaja, police za osiguranje radova i
materijala, police za osiguranje prema tre¢im licima.

- Izvoditelj je obavezan svakodnevno suradivati s Nadzornim
inZenjerom te prisustvovati svim sastancima koje on odredi.

- Voditi gradevinsku knjigu i dnevnik te njih svakodnevno do 15,00 sati
dostavljati investitoru i njegovu nadzornom inZenjeru na kontrolu i

potpis.

Clanak 13.
Izvoditelj je takoder obavezan:

e Imenovati glavnog inzenjera gradilista,

e Ugradivati samo nove materijale, elemente, uredaje i tehnicku opremu koji
odgovaraju propisanim standardima i drugim tehnickim propisima i za
koje postoje kompletna tehnicka dokumentacija i svi atesti,

e Pravovremeno poduzimati mjere za sigurnost objekta i radova, opreme i
materijala, radnika, prolaznika, prometa susjednih objekata i okolice



e Organizirati dopremu i raspodjelu materijala, koriStenje opreme, kretanje
svih radnika, i cjelokupnu organizaciju izvodenja ugovorenih radova tako
da ne smeta izvoditelje ostalih zavrsnih radova, ali pritom ima pravo da
zahtjeva to i od drugih izvoditelja s obzirom na svoje radove.

e Za vrijeme izvodenja radova odrzavati red i disciplinu na gradilistu,

e Radnicima koji izvode po njemu ugovorene radove staviti na raspolaganje
osobna zastitna sredstva i brinuti se da ih radnici upotrebljavaju,

e U slucaju povrede ili nesre¢e na poslu obavijesti Investitora i nadlezne
organe i Stetu nastalom njegovom krivnjom nadoknaditi Zavodu za
socijalno osiguranje, radniku i Investitoru,

e PridrZavati se odredbi propisa koji ureduju gradnju,

e Provoditi mjere sigurnosti prema Zakonu o zastiti na radu

ODGOVORNI RUKOVODITEL] IZVODITELJA

Clanak 14.
Izvoditelj radova je duzan, najkasnije u roku od 10 dana od dana potpisa
Ugovora, dostaviti Investitoru pismenim putem ime odgovornog

rukovoditelja radova.

Ako u toku rada dode do promjene odgovornog rukovoditelja, izvoditelj je
duZan o tome obavijestiti Investitora.

Izvoditelj radova duZan je investitoru prije pocetka radova predati operativni
plan izvedbe radova sa dinamikom napredovanja radova i rokovima pocetka

i zavrSetka pojedinih faza radova koji ¢e biti uskladen i odobren od strane
investitora.

CUVANJE RADOVA I STETA NA DRUGIM RADOVIMA
Clanak 15.
Izvoditelj radova duZan je ¢uvati sve radove do uspjesno zavrSenog prijema
radova od strane investitora.
STETA NA DRUGIM RADOVIMA

Clanak 16.
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Ukoliko izvoditelj svojom nepaznjom nacini Stetu na drugim radovima i ne
izvrsi ciS¢enje poslije svojih radova Investitor ce naplatiti od Izvoditelja
naknadu u visini ucinjene Stete, odnosno naknadu za potrebno ¢iSc¢enje.

ZAMIJENA UGRADENIH MATERIJALA
Clanak 17.

Ukoliko investitori posumnja da ugradeni materijali ili oprema nisu
odgovarajuce kvalitete ili nisu novi, ima pravo na teret izvoditelja po
ovlastenoj instituciji koju sam izabere izvrsiti probno ispitivanje bilo kojeg
uzorka koje sam izabere.

Ukoliko se potvrde sumnje investitora izvoditelj je duzan o svom trosku
izvrsiti promjenu toga ili ¢e mu investitora smanjiti cijenu za iznos potrebne
zamijene i svih prate¢ih radova promjene toga. U svakom slucaju investitor
uz to ima i pravo na naknadu sve Stete koju trpi.

PROMIJENA GRADEVINSKE I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Clanak 18.

Bilo kakva promjena gradevinske i projekine dokumentacije te gradevinske
knjige ili dnevnika vrijedi i prema investitoru jedino ako je ona i potpisana od
strane nadzornog inZenjera investitora i samog investitora

UGOVORNA KAZNA I NAKNADA STETE
Clanak 19.

U slucaju da izvoditelj ne izvrsi radove u ugovorenom roku duzan je platiti
0,1% ( jedan promil ) na ime ugovorne kazne od vrijednosti svih ugovorenih
radova za svaki dan zakasnjenja s time da ukupan iznos kazne zbog
zakasnjenja ne moze preci 10% od iznosa ugovorene vrijednosti svih radova.
Pored iznosa zakasnjenja izvoditelj je duzan nadoknaditi i svaku Stetu koja bi
bila prouzrocena Investitoru zbog zakasnjenja predaje objekta na upotrebu.
Iznos kazne investitor je ovlasten samostalno odbiti od svake situacije koja
mu dospijeva na naplatu.

Ako je Steta nastala neispunjenjem Ugovora od strane Izvoditelja ili njegovim
zakasnjenjem, veca od iznosa ugovorene kazne, Investitor ima pravo traZiti
od Izvoditelja i ugovorenu kaznu ali i svu naknadu Stete koja prelazi iznos
ugovorene kazne.

10
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Clanak 20.

Izvoditelj se oslobada ugovorne kazne ako je do neispunjenja ili neurednog
ispunjenja ugovorne obveze doslo zbog uzroka za koje on nije odgovoran.

Izvoditelj se oslobada odgovornosti ako je Steta nastala zbog toga Sto je pri
izvodenju pojedinih radova postupao po zahtjevima investitora i ako je istog
pismeno upozorio na opasnost od Stete.

RASKID UGOVORA

Clanak 21.

Ukoliko izvoditelj radova bez krivnje investitora jednostrano raskine Ugovor
ili zbog bilo kojeg razloga obustavi radove ili radi sa smanjenim kapacitetima,
duzan je isplatiti investitoru sva novcana sredstva koja je investitor isplatio
izvoditelju radova na ime ugovorenih obveza, za zakonskom zateznom
kamatom do momenta raskida Ugovora i obeStetiti investitora za nastalu
Stetu.

Clanak 22.

Investitor osobito ima pravo da bez ikakve prethodne obavijesti ili traZenja
ispravka ili pridrzavanja rokova, smjesta raskinuti ugovor u ovim
slucajevima:

- Zakasnjenja izvoditelj s pocetkom radova od preko 15 dana iz razloge
neovisnih od investitora.

- Nepridrzavanje rokova etapnih radova za vise od 10 dana,

- Ako se izvoditelj ne pridrzava zahtjeva kvalitete radova i ako
popravak nekvalitetnih radova povlaci za sobom produzavanje roka
etapnih radova za preko 20 dana,

- Ugradnje materijala, opreme koja nije nova ili bilo ¢ega drugoga Sto
nije novo,

- Prestanka radova izvoditelja iz bilo kojeg razloga osim vise sile.

Ovi uvijeti su bitni uvjeti ovog ugovora. U drugim slucajevima ugovor se
mozZe raskinuti suglasno vazeéim zakonskim odredbama.

11
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PRIMOPREDAJA I OKONCANI OBRACUN
Clanak 23.

Po zavrSetku radova izvoditelj je duZzan u pismenom obliku izvijestiti
investitora o zavrSetku svih radova i pismeno zatraZiti od investitora da
preuzme radove po kvaliteti i koli¢ini. Uz takvu obavijest duzan mu je
dostaviti izvjesée glavnog nadzornog inZenjera.

Radovi se preuzimaju zapisnicki u roku od 10 dana nakon traZenja s time da
¢e o to¢nom danu primopredaje izvoditelja obavijestiti investitor.

Zapisnik o primopredaji radova potpisuju ovlasteni predstavnici investitora i
izvoditelja. Izvoditelj je duzan kod primopredaje radova vratiti svu
dokumentaciju primljenu od Investitora, predati mu svu dokumentaciju koje
se odnosi na izvedene radove i izgradenu gradevinu a osobito projekt
izvedenog stanja i to u digitalnom i pismenom obliku, dostaviti investitoru
garantne listove za ugradenu opremu, te potrebne upute za rukovanje
opremom i sve pripadajuce ateste za opremu i materijale, s time da ¢e sav
trosak pribave i ishodenja tih atesta snositi sam izvoditelj.

Ukoliko izvoditelj ili investitor iz bilo kojeg razloga odbiju potpisati zapisnik
o primopredaji ili ne dodu na primopredaju, zapisnik koji sastavi investitor ili
osoba po njegovu ovlastenju smatra se uredno prihvacdenim i od strane
izvoditelja i od strane investitora i oni nemaju pravo naknadno stavljati bilo
kakve prigovore na njega.

Izvoditelj radova je duzan o svom trosku odmah pristupiti otklanjanju
nedostataka utvrdenih prilikom primopredaje, a snosit ¢ée i sve ostale
troskove i Stete koje bi iz nedostataka izvedenih radova mogle proistedi.

U roku od 15 dana od zapisnicki izvrSene uredne predaje radova pod uvjetom
da su otklonjeni svi nedostaci, izvoditelj je duzan dostaviti okoncanu
situaciju.

Istovremeno sa predajom okoncane situacije, izvoditelj ¢e dati investitoru
izjavu da osim potraZivanja navedenih u okoncanoj situaciji nema nikakvih
drugih potrazivanja prema njemu te da su placanjem te situacije sva njegova
potrazivanja prema investitoru namirena. Investitor nije duzan platiti
okoncanu situaciju sve dok mu takvu izjavu izvoditelj ne preda.
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Investitor nije duZan isplatiti okoncani racun - situaciju dok naprijed
navedeni uvjeti nisu ispunjeni te predana sva dokumentacija iz ovog clanka
kao i dok nisu otklonjeni svi nedostaci na koje je on ukazao.

GARANCIJE
Clanak 24.

Izvoditelj je duZan u roku od 7 dana od zakljucenja ugovora dati investitoru
bankarske garancije za

- uklanjanje nedostatka koji se jave u toku gradnje te za Stetu koja bi
investitoru mogla nastati zbog prekoracenja rokova gradnje u iznosu
od 10% od vrijednosti svih radova s rokom vaZenja do isteka 60 dana
od dana izvrSene primopredaje,

- za solidnost izvedenih radova te za uklanjanje nedostataka koji bi se
pojavili na rok od dvije godine od dana izvrSene primopredaje u
vrijednosti 5% od vrijednosti svih radova.

Garancije moraju biti na prvi poziv, neopozive i bez prigovora i naplacuju se
uz jednostranu izjavu investitora da su se desile okolnosti zbog kojih su
garancije dane.

Izvoditelj se takoder obvezuje prilikom zakljuéenja ugovora predati
investitoru bianco zaduznicu na iznos od Kn za Stetu koja
investitoru moze nastati radom izvoditelja odnosno njegovih kooperanta.

Odredba stavka 1. ovog clanka ne odnosi se na industrijske proizvode. Za
industrijske proizvode koje ugraduje Izvoditelj garancija traje prema
garantnom roku proizvodaca industrijskih proizvoda.

Za solidnost izvedenih radova izvoditelj odgovara deset godina od predaje
radova bez obzira na vijek trajanja danih garancija.

Za ostale izvedene radove garanti rok iznosi 2 ( dvije ) godine a pocinje teci
od dana sastavljanja zapisnika o primopredaji i njegova potpisa od strane
investitora.

STETA TRECIMA

Clanak 25.
Stetu koju bilo koja strana uzrokuje nekoj treéoj strani kao rezultat ili
posljedicu gradenja objekta ¢e podmiriti ona strana koja je takvu Stetu
uzrokovala.
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R]EéAVAN]E SPOROVA I ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 26.

Strane su suglasne da ovaj ugovor predstavlja poslovnu tajnu te se obvezuju
ne odavati i ne davati na bilo koji nacin tre¢cim osobama podatke iz njega i bilo
kojeg dokumente i isprave, ili bilo kojeg poslovnog sastanka koji se odnosi na
suradnju ovih strana, osim ako pismeno nije dobiveno odobrenje druge
strane.

Stranke su suglasne da ¢e sve eventualne sporove koji su nastali tijekom
izvodenja radova ili tokom obracuna i garantnog roka rjeSavati sporazumno.

Ako se nastali spor ne moZe rijeSiti prema odredbi prethodnog stavka ovog
¢lanka, tada ée za rjeSavanje spora biti nadlezan Trgovacki sud u Rijeci.

PRILOZI UGOVORA
Clanak 27.

Prilozi koji su sastavni dio ovog Ugovora:

Prilog br.1 - Ponuda

Prilog br.2 - Troskovnik

Prilog br.3 - Operativni plan izvodena radova

Prilog br.4. - Obavijest o nabavi i Dokumentacija za nadmetanje

Gr L=

Clanak 28.
Stranke iskljucuju primjenu posebnih uzanci o gradenju.
Ovaj Ugovor je sastavljen u cetiri primjerka od kojih dva dobiva Investitor, a
dva Izvoditel;.

Clanak 29.

Odredbe ovog Ugovora izraz su volje ugovornih strana, te ga se iste odricu
pobijati.

U

INVESTITOR: [ZVODITELJ:
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