
____________________________________( dalje u tekstu: Investitor) 

 

i 

 

__________________________________( dalje u tekstu: Izvoditelj ) 

 
 
 
 

zaključili su dana ____________________ ovaj 

 

 

UGOVOR O GRAĐENJU   

 

 

PREDMET UGOVORA 

Članak 1. 
 

Predmet ovog ugovora je izvršenje građevinskih, obrtničkih kao i svih radova 

koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje iz natječaja za obavljanje svih 

tih radova na izgradnji hotela Roxanich Motovun a sve prema ponudi od 

__________ koja je sastavni dio ovog ugovora kao prilog 1.  

 

Izvoditelj se obavezuje u potpunosti obaviti sve radove te završiti izgradnju i 

predati gotov objekt Investitoru u roku _______________ od dana početka 

radova. 

 

Dan početka radova je  ____________ a rok naveden u prethodnom stavku je 

fiksni i predstavlja bitan uvjet ovog ugovora. Početak radova utvrđuje se 

upisom u građevinski dnevnik.  

 

 

CIJENA 

Članak 2. 

 

Izvoditelj preuzima izvedbu svih građevinskih, obrtničkih te ostalih radova 

navedenih u dokumentaciji za nadmetanje sve u skladu s vrstom, opisom, 

količinama i jediničnim cijenama iz priloženog troškovnika ( prilog br. 2 ). 

 

Ukupna cijena za sve radove iznosi___________ na što se još obračunava 

zakonom određeni PDV s time da cijena predstavlja cijenu za stvarno 

izvedene radove.   
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U slučaju nepredviđenih radova, izvoditelj je dužan, po nalogu ovlaštenog 

organa investitora izvesti i te radove s time da će cijenu tih radova pravično 

odrediti nadzorni inženjer investitora prema uobičajenim cijenama, 

standardima i troškovnicima za takve radove.  

 

U slučaju manje izvršenih radova, izvoditelj je dužan višak sredstava koji mu 

je uplaćen vratiti a ukoliko neka situacija od strane investitora nije plaćena, 

investitor je ovlašten za iznos manje izvršenih radova umanjiti tu situaciju. 

  

Jedinične cijene iz troškovnika koji je sastavni dio ovog ugovora, osim 

izvođenja građevinskih radova navedenih u ovom članku uključuje i: 

 

• Sav potreban materijal i rad stručno kvalificiranim radnicima sa svim 

doprinosima, taksama, porezima i ostalim davanjima, 

• Prijevoz i prijenos do mjesta ugradbe materijala ili gotovih konstrukcija, 

• Samu ugradbu i troškove građenja, 

• Skele, troškove električne energije, plina, vode, telefona 

• Propisani atesti za rad i materijal, 

• Ugradba raznih nosača, 

• Društvene obveze, prehrana i smještaj radnika, 

• Osiguranje skladišnog prostora, 

• Trošak čišćenja za vrijeme i poslije dovršenja ugovorenih radova s 

prijenosom i prijevozom otpadaka i smeća nastalog prilikom izvođenja 

ugovorenih radova na mjesto, koje će izvoditelj dogovoriti s 

rukovoditeljem gradilišta investitora, kao i trošak odlaganja smeća i svog 

materijala ( primjerice šute i sve ostalo ), 

 

Pored gore navedenog u cijenu su uključeni i svi ostali troškovi i izdaci 

izvoditelja, a sve kako bi radovi bili u potpunosti i kvalitetno izvedeni te 

podobni za preuzimanje i korištenje. 

 

Ukoliko izvoditelj koristi usluge od investitora, one će se od izvoditelja 

naplatiti tako da se svaka situacija izvoditelja ili njegova kooperanta umanji 

za iznos tih troškova. Naplata će se izvršiti prijebojem s potraživanjem 

izvoditelja. 

 

PLAĆANJE I OBRAČUN RADOVA RADOVA 
 

Članak 3. 

 

Obračun i plaćanje se vrši na temelju stvarno izvedenih radova i to putem 

mjesečnih privremenih situacija te okončane situacije koja se  sastavlja po 

završetku svih radova. 
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Stvarno izvršeni radovi se obračunavaju u mjesečnim privremenim 

situacijama koje je izvoditelj dužan napraviti i ispostaviti nadzornom 

inženjeru investitoru do 1. u mjesecu za radove u prethodnom mjesecu. Tu 

situaciju će nadzorni inženjer investitora u roku od 10 dana od dostave 

potpisati ili osporiti sve ili dio radova za koje smatra da nisu izvršeni ili da 

imaju nedostatke u kvaliteti ili količini. 

 

Nakon što ovjeri cijelu ili dio situacije, investitor je dužan neosporeni dio 

platiti u roku od 60 dana od dana ovjere. Stranke su suglasne da se plaća 

iznos svake situacije umanjen za 5%. Umanjenje od 5% investitor će platiti u 

okončanoj situaciji kada će se napraviti obračun svih stvarno izvedenih 

radova i svih plaćanja te obračun umanjenja koje je investitor bio ovlašten 

zadržati od isplate pod uvjetom da investitor nema nikakve primjedbi na 

količinu i kvalitetu izvedenih radova. 

 

Dio radova koje je osporio iz bilo kojeg razloga, investitor nije dužan platiti 

dok se nedostaci ne uklone ili dok se manje utvrđene količine radova ne 

izvrše, i izvoditelj ne smije zbog takvog neplaćanja obustaviti radove. 

 

Privremena situacija koja nije ovjerena od strane nadzornog inženjera 

investitora ne stvara nikakvu obvezu investitoru za plaćanje i izvoditelja ne 

smije prekinuti radove zbog toga. 

 

Privremene situacije i okončana  situacija sastavljaju se na osnovu stvarno 

izvršenih radova i građevinske knjige koju obavezno vodi izvoditelj a 

pregledava i svojim potpisom ovjerava Nadzorni inženjer investitora pod 

uvjetom da nema nikakvih primjedbi najkasnije do 29. u mjesecu, a sve prema 

stavkama i jediničnim cijenama iz troškovnika koji je sastavni dio ovog 

Ugovora.  

 

Članak 4. 

 

Izvoditelj izričito pristaje na to da se cijena radova neće mijenjati u slučaju da 

se nakon zaključenja Ugovora povećaju cijene elemenata na temelju kojih je 

određena cijena radova.  

 

PREGLED TERENA I DOKUMENTACIJE 

 

Članak 5. 

 

Izvoditelj izjavljuje da je pregledao zemljište na kojem će se gradnja i radovi 

obavljati, pristup zemljištu i konfiguraciju cijelog terena te izjavljuje da s te 
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osnove nema nikakvih zahtjeva ili bilo kakvih sadašnjih ili budućih 

potraživanja prema investitoru. 

 

Također izjavljuje da je pregledao i proučio svu građevinsku i projektnu 

dokumentaciju, sve planove i projekte te izjavljuje da su mu oni i razumljivi i 

jasni pa na njih nema nikakvih primjedbi. Izričito izjavljuje da je sposoban i 

ima dovoljno potrebne i odgovarajuće opreme, resursa i osoblja da izvede sve 

radove koje se od njega traže. 

 

Izvoditelj je dužan smjesta upozoriti investitora na svaki nedostatak 

građevinske i projektne dokumentacije koji bi možda kasnije uočio.  

 

PRAVO NADZORA 

Članak 6. 

 

Investitoru ima pravo stalnog nadzora nad radovima te kontrolu količine i 

kvalitete upotrijebljenog materijala a izvoditelj mu je to dužan u bilo kojem 

trenutku omogućiti. 

 

PRODUŽENJE ROKA 

Članak 7. 

 

Izvoditelj ima pravo na produženje roka uslijed poplave, požara, promjene 

uvjeta izvođenja radova koje se uobičajenim metodama nisu mogle 

predvidjeti i koje predstavljaju višu silu.  

 

Zahtjev za produženje ugovorenog roka za dovršenje radova, izvoditelj je 

dužan pismeno podnijeti Investitoru u roku 7 dana od kada nastupe okolnosti  

koje su navedene kao viša sila a koja su prouzročile zakašnjenje radova. U 

protivnom izvoditelj nema pravo na produženje roka. 

 

Ako je uslijed više sile po mišljenju jedne strane građevini  pričinjena značajna  

šteta, ta je strana dužna o tome obavijestiti drugu stranu u roku od 7 dana. 

Stranke mogu radi sanacije tako nastale štete zaključiti anex ovom ugovoru u 

kojem će navesti rokove i cijenu radova potrebnih za saniranje nastale štete. 

Cijena potrebne sanacije će se utvrditi u skladu sa prirodom radova, 

standardima i uobičajenim cijenama potrebnim za takvu sanaciju. 

 

Ukoliko strane ne zaključe takav anex iz bilo kojih razloga, investitor je 

ovlašten pismenom izjavom raskinuti ovaj ugovor i u pogledu preostale 

obveze izvoditelja.  
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Ukoliko je investitor do dana raskida isplatio izvoditelju više od onoga što je 

ovaj izveo i izgradio, sva ta sredstva se imaju vratiti investitoru u roku od 8 

dana od dana izjave investitora o raskidu ugovora. 

 

PRAVA I OBVEZE INVESTITORA 

 

Članak 8. 

 

Investitor je dužan isplatiti radove izvoditelja na koje nije imao primjedbi i 

koji nisu osporeni. 

 

Investitor je dužan prije početka izvođenja radova pismeno javiti izvoditelju 

tvrtku koja će u ime investitora obavljati neposredni nadzor nad izgradnjom 

objekta i ime Nadzornog inženjera ili ukoliko nadzor obavlja fizička osoba 

ime te osobe. 

 

Odluke, obveze, primjedbe i upute Nadzornog inženjera obavezne su za 

Izvoditelja. 

 

Ako za vrijeme izvođenja radova dođe do promjene u nadzoru (promjena 

tvrtke, odnosno osobe koja vodi nadzor) investitor će o tome odmah 

obavijestiti Izvoditelja. 

 

NEPRISTUPANJE RADOVIMA 

 

Članak 9. 

 

Ako Izvoditelj ne pristupi izvođenju radova u roku smatrat će se da je Ugovor 

raskinut krivnjom izvoditelja.  

 

Investitor ima pravo da nastavak i dovršenje radova povjeri drugom 

izvoditelju ako utvrdi da rad u odnosu na utvrđeni etapni plan dovršenja i 

kasni za više od 10 dana ili da nema izgleda da bi mogao biti dovršen u 

ugovorenom roku. 

 

U svim tim slučajevima investitor ima pravo prema izvoditelju na naplatu 

10% od ukupne cijene iz članka 2 ovog ugovora kao ugovorene kazne te 

tražiti od izvoditelja svu naknadu štete koja se sastoji u razlici između 

ugovorenog iznosa i iznosa novog izvoditelja, zatim naplatu troškova vezanih 

za ovaj Ugovor, kao i onih troškova te cjelokupne štete koje će Investitor zbog 

toga zakašnjenja trpjeti ili morati platiti. 

 

 



6 

 

 6 

MANJKAVOSTI 

Članak 10. 

 

Ako Investitor za vrijeme ili nakon izvedbe ugovorenih radova utvrdi da 

izvedeni radovi ne odgovaraju kakvoći ili količini, izvedbenim nacrtima, 

troškovnicima i ostaloj dokumentaciji i planovima te uvjetima investitora, 

izvoditelj je dužan o svom trošku ispraviti ustanovljene manjkavosti i 

pogreške. 

 

Ako izvoditelj u roku od tri dana ne postupi prema nalogu investitora, 

investitor ima pravo da na račun izvoditelja radove na otklanjanju 

manjkavosti povjeri drugom izvoditelju. 

 

SKRIVENE MANE 

Članak 11 

 

O nedostatcima koji predstavljaju  skrivene mane koji se nisu mogli uočiti 

običnim pregledom, Investitor će obavijestiti izvoditelja u roku od mjesec 

dana od njihova otkrivanja. 

 

 

PRAVA I OBVEZE IZVODITELJA 

 

Članak 12. 

 

Izvoditelj je dužan izvršiti sve radove u količini i roku predviđenom ovim 

ugovorom, njegovim prilozima, projektnoj dokumentaciji te standardima 

kvalitete koje traži investitor. 

 

Izvoditelj je obvezan predati radove investitoru u stanju, koji omogućuje 

normalnu, redovitu, trenutačnu i potpunu uporabu objekta. 

 

Izvoditelj je dužan predati objekt investitoru ili komisiji koju on odredi  

potpuno pripremljen s kompletnom izvedbenom tehničkom dokumentacijom, 

svim atestima za sve materijale i sve što atesti prate te svim dokumentima koji 

se nalaze kod njega a koje investitori zatraži da mu se predaju. Dok svi ti 

dokumenti nisu predani, investitor nije dužan platiti okončanu situaciju.  

 

Izvoditelj je dužan osigurati: 

 

- Izvođenje radova u potpunoj suglasnosti s projektom, svim planovima 

troškovnikom, tlocrtima, građevinskim normama i pravilima, te 

uputama nadzornog inženjera 
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- Kakvoću izvođenja radova sukladno projektnoj dokumentaciji, 

važećim normama i tehničkim uvjetima, 

 

- Uklanjanje svih nedostataka i kvarova otkrivenih prilikom 

primopredaje radova i u garancijskom roku uporabe objekta i to u roku 

od ________. 

 

- Neprekidno funkcioniranje svih sistema i cjelokupne opreme ugrađene 

u objekte u garancijskom roku za takvu vrst uređaja i sistema.  

 

- Snositi odgovornost za ispravnost i odgovarajuće označavanje objekta 
 

- Osigurati o svom trošku skladištenje i čuvanje materijala koji će se 

dopremiti na gradilište te smještaj svojih radnika kao i radnika svojih 

kooperanta za svo vrijeme građenja  

 

Izvoditelj je obavezan: 

 

- Pismeno obavijestiti Investitora o sklapanju ugovora s kooperantima i 

to u roku od 24 sata od dana zaključenja takvog ugovora. U obavijesti 

je potrebno izložiti predmet ugovora, naziv i adrese kooperanta. U 

svakom slučaju prema investitoru uvijek odgovara izvoditelj, kako za 

svoje radove tako i za radove koje su obavili njegovi kooperanti.  

 

- Snositi odgovornost pred investitorom za odgovarajuće izvođenje 

radova sukladno ovom ugovoru svojih angažiranih kooperanta te za 

koordiniranje njihovih radova. 

 

- Osigurati o svom trošku za cijelo vrijeme izvođenja radova na 

građevinskoj parceli potrebne mjere radi zaštite života i zdravlja 

radnika i svih trećih osoba, mjere potrebne za očuvanje okoliša, 

postaviti rasvjetu te kontinuirano čistiti parcelu i gradilište. 

 

- Obavijestiti investitora najkasnije 48 sati prije početka izvođenja  

radova  s time da ne smije započeti s tim radovima ukoliko njima nije 

prisutan Nadzorni inženjer odnosno organ investitora. Ukoliko je 

izvoditelj unatoč tome započeo i izvršio radove, dužan je po usmenoj 

uputi investitora smjesta pristupiti rušenju onoga što odredi investitor 

te ponovno izgraditi taj dio u kvaliteti i količini koju odredi investitor a 

sve uz prisustvo Nadzornog organa investitora. Svi tako uzrokovani 

troškovi padaju na teret izvoditelja.  
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- Ukloniti izvan granice parcele, u roku od mjesec dana od dana 

potpisivanja isprave o primopredaji završenog objekta, svu njegovu 

građevinsku tehniku i opremu, alat, građevinski materijal, svoju drugu 

imovinu, građevinski otpad te temeljito očistiti parcelu. 

 

- Mjesečno, ne kasnije od prvog dana u idućem mjesecu predati 

Investitoru mjesečne isprave o količini, vrsti i kvaliteti izvedenih 

radova i ugrađenih materijala te izvještaj o vrijednosti ( cijeni ) 

izvedenih radova. 

 

- Izvoditelj je obvezan  da na vrijeme osigura sav potrebni materijal i 

potrebnu kvalitetu i količinu radne snage, tako da se radovi mogu na 

vrijeme izvoditi prema terminskom planu bez ikakvih zakašnjenja ili 

zastoja te dovršiti u roku. 

 

- Izvoditelj je obavezan radove obavljati s tehnikom i strojevima koji 

nisu stariji od 10 godina. 
 

- Izvoditelj je obvezan svoj rad te rad svojih kooperanata organizirati 

tako da se mogu nesmetano obavljati i drugi poslovi na objektu. 
 

- O svom trošku zaključiti  police za osiguranje života i nezgoda, police 

za posljedice od nesretnog slučaja, police za osiguranje radova i 

materijala, police za osiguranje prema trećim licima. 

 

- Izvoditelj je obavezan svakodnevno surađivati s Nadzornim 

inženjerom te prisustvovati svim sastancima koje on odredi. 
 

- Voditi građevinsku knjigu i dnevnik te njih svakodnevno do 15,00 sati 

dostavljati investitoru i njegovu nadzornom inženjeru na kontrolu i 

potpis. 
 

Članak 13. 

 

Izvoditelj je također obavezan: 

 

• Imenovati glavnog inženjera gradilišta, 

• Ugrađivati samo nove materijale, elemente, uređaje i tehničku opremu koji 

odgovaraju propisanim standardima i drugim tehničkim propisima i za 

koje postoje kompletna tehnička dokumentacija i svi atesti, 

• Pravovremeno poduzimati mjere za sigurnost objekta i radova, opreme i 

materijala, radnika, prolaznika, prometa susjednih objekata i okolice 
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• Organizirati dopremu i raspodjelu materijala, korištenje opreme, kretanje 

svih radnika, i cjelokupnu organizaciju izvođenja ugovorenih radova tako 

da ne smeta izvoditelje ostalih završnih radova, ali pritom ima pravo da 

zahtjeva  to i od drugih izvoditelja s obzirom na svoje radove. 

• Za vrijeme izvođenja radova održavati red i disciplinu na gradilištu, 

• Radnicima koji izvode po njemu ugovorene radove staviti na raspolaganje 

osobna zaštitna sredstva i brinuti se da ih radnici upotrebljavaju, 

• U slučaju povrede ili nesreće na poslu obavijesti Investitora i nadležne 

organe i štetu nastalom njegovom krivnjom nadoknaditi Zavodu za 

socijalno osiguranje, radniku i Investitoru, 

• Pridržavati se odredbi propisa koji uređuju gradnju,  

• Provoditi mjere sigurnosti prema Zakonu o zaštiti na radu 

 

ODGOVORNI RUKOVODITELJ IZVODITELJA 

 

Članak 14. 

 

Izvoditelj radova je dužan, najkasnije u roku od 10 dana od dana potpisa 

Ugovora, dostaviti Investitoru pismenim putem ime odgovornog 

rukovoditelja radova. 

 

Ako u toku rada dođe do promjene odgovornog rukovoditelja, izvoditelj je 

dužan o tome obavijestiti Investitora. 

 

Izvoditelj radova dužan je investitoru prije početka radova predati operativni 

plan izvedbe radova sa dinamikom napredovanja radova i rokovima početka 

i završetka pojedinih faza radova koji će biti usklađen i odobren od strane 

investitora. 

 

ČUVANJE RADOVA I ŠTETA NA DRUGIM RADOVIMA 

 

Članak 15. 

 

Izvoditelj radova dužan je čuvati sve radove do uspješno završenog prijema 

radova od strane investitora. 

 

 

ŠTETA NA DRUGIM RADOVIMA 

 

Članak 16. 
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Ukoliko izvoditelj svojom nepažnjom načini štetu na drugim radovima i ne 

izvrši čišćenje poslije svojih radova Investitor će naplatiti od Izvoditelja 

naknadu u visini učinjene štete, odnosno naknadu za potrebno čišćenje. 

 

ZAMIJENA UGRAĐENIH MATERIJALA 

 

Članak 17. 

 

Ukoliko investitori posumnja da ugrađeni materijali ili oprema nisu 

odgovarajuće kvalitete ili nisu novi, ima pravo na teret izvoditelja po 

ovlaštenoj instituciji koju sam izabere izvršiti probno ispitivanje bilo kojeg 

uzorka koje sam izabere. 

 

Ukoliko se potvrde sumnje investitora izvoditelj je dužan o svom trošku 

izvršiti promjenu toga ili će mu investitora smanjiti cijenu za iznos potrebne 

zamijene i svih pratećih radova promjene toga. U svakom slučaju investitor 

uz to ima i pravo na naknadu sve štete koju trpi. 

 

PROMIJENA GRAĐEVINSKE I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

 

Članak 18. 

 

Bilo kakva promjena građevinske i projektne dokumentacije te građevinske 

knjige ili dnevnika vrijedi i prema investitoru jedino ako je ona i potpisana od 

strane nadzornog inženjera investitora i samog investitora 

 

UGOVORNA KAZNA I NAKNADA ŠTETE 

 

Članak 19. 

 

U slučaju da izvoditelj ne izvrši radove u ugovorenom roku dužan je platiti 

0,1% ( jedan promil ) na ime ugovorne kazne od vrijednosti svih ugovorenih 

radova za svaki dan zakašnjenja s time da ukupan iznos kazne zbog 

zakašnjenja ne može preči 10% od iznosa ugovorene vrijednosti svih radova.  

Pored iznosa zakašnjenja izvoditelj je dužan nadoknaditi i svaku štetu koja bi 

bila prouzročena Investitoru zbog zakašnjenja predaje objekta na upotrebu. 

Iznos kazne investitor je ovlašten samostalno odbiti od svake situacije koja 

mu dospijeva na naplatu. 

 

Ako je šteta nastala neispunjenjem Ugovora od strane Izvoditelja ili njegovim 

zakašnjenjem, veća od iznosa ugovorene kazne, Investitor ima pravo tražiti 

od Izvoditelja i ugovorenu kaznu ali i svu naknadu štete koja prelazi iznos 

ugovorene kazne. 
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Članak 20. 

 

Izvoditelj se oslobađa ugovorne kazne ako je do neispunjenja ili neurednog 

ispunjenja ugovorne obveze došlo zbog uzroka za koje on nije odgovoran. 

 

Izvoditelj se oslobađa odgovornosti ako je šteta nastala zbog toga što je pri 

izvođenju pojedinih radova postupao po zahtjevima investitora i ako je istog 

pismeno upozorio na opasnost od štete. 

 

RASKID UGOVORA 

 

Članak 21. 

 

Ukoliko izvoditelj radova bez krivnje investitora jednostrano raskine Ugovor 

ili zbog bilo kojeg razloga obustavi radove ili radi sa smanjenim kapacitetima, 

dužan je isplatiti investitoru sva novčana sredstva koja je investitor isplatio 

izvoditelju radova na ime ugovorenih obveza, za zakonskom zateznom 

kamatom do momenta raskida Ugovora i obeštetiti investitora za nastalu 

štetu. 

 

Članak 22. 

 

Investitor osobito ima pravo da bez ikakve prethodne obavijesti ili traženja 

ispravka ili pridržavanja rokova, smjesta raskinuti ugovor u ovim 

slučajevima: 

 

- Zakašnjenja izvoditelj s početkom radova od preko 15 dana iz razloge 

neovisnih od investitora.  

 

- Nepridržavanje rokova etapnih radova za više od 10 dana,    

 

- Ako se izvoditelj ne pridržava zahtjeva kvalitete radova i ako 

popravak nekvalitetnih radova povlači za sobom produžavanje roka 

etapnih radova za preko 20 dana, 
 

- Ugradnje materijala, opreme koja nije nova ili bilo čega drugoga što 

nije novo, 
 

- Prestanka radova izvoditelja iz bilo kojeg razloga osim više sile.  

 

Ovi uvjeti su bitni uvjeti ovog ugovora. U drugim slučajevima ugovor se 

može raskinuti suglasno važećim zakonskim odredbama. 
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PRIMOPREDAJA I OKONČANI OBRAČUN 

 

Članak 23. 

 

Po završetku radova izvoditelj je dužan u pismenom obliku izvijestiti 

investitora o završetku svih radova i pismeno zatražiti od investitora da 

preuzme radove po kvaliteti i količini. Uz takvu obavijest dužan mu je 

dostaviti izvješće glavnog nadzornog inženjera. 

 

Radovi se preuzimaju zapisnički u roku od 10 dana nakon traženja s time da 

će o točnom danu primopredaje izvoditelja obavijestiti investitor. 

 

Zapisnik o primopredaji radova potpisuju ovlašteni predstavnici investitora i 

izvoditelja. Izvoditelj je dužan kod primopredaje radova vratiti svu 

dokumentaciju primljenu od Investitora, predati mu svu dokumentaciju koje  

se odnosi na izvedene radove i izgrađenu građevinu a osobito projekt 

izvedenog stanja i to u digitalnom i pismenom obliku,  dostaviti investitoru 

garantne listove za ugrađenu opremu, te potrebne upute za rukovanje 

opremom  i sve pripadajuće ateste za opremu i  materijale, s time da će sav 

trošak pribave i ishođenja tih atesta snositi sam izvoditelj. 

 

Ukoliko izvoditelj ili investitor iz bilo kojeg razloga odbiju potpisati zapisnik 

o primopredaji ili ne dođu na primopredaju, zapisnik koji sastavi investitor ili 

osoba po njegovu ovlaštenju smatra se uredno prihvaćenim i od strane 

izvoditelja i od strane investitora i oni nemaju pravo naknadno stavljati bilo 

kakve prigovore na njega.  

 

Izvoditelj radova je dužan o svom trošku odmah pristupiti otklanjanju 

nedostataka utvrđenih prilikom primopredaje, a snosit će i sve ostale  

troškove i štete koje bi iz nedostataka izvedenih radova mogle proisteći. 

 

U roku od 15 dana od zapisnički izvršene uredne predaje radova pod uvjetom 

da su otklonjeni svi nedostaci, izvoditelj je dužan dostaviti okončanu 

situaciju. 

 

Istovremeno sa predajom okončane situacije, izvoditelj će dati investitoru 

izjavu da osim potraživanja navedenih u okončanoj situaciji nema nikakvih 

drugih potraživanja prema njemu te da su plaćanjem te situacije sva njegova 

potraživanja prema investitoru namirena. Investitor nije dužan platiti 

okončanu situaciju sve dok mu takvu izjavu izvoditelj ne preda. 
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Investitor nije dužan isplatiti okončani račun – situaciju dok naprijed 

navedeni uvjeti nisu ispunjeni te predana sva dokumentacija iz ovog članka 

kao i dok nisu otklonjeni svi nedostaci na koje je on ukazao. 

 

GARANCIJE 

Članak 24. 

 

Izvoditelj je dužan u roku od 7 dana od zaključenja ugovora dati investitoru 

bankarske garancije za  

 

- uklanjanje nedostatka koji se jave u toku gradnje te za štetu koja bi 

investitoru mogla nastati zbog prekoračenja rokova gradnje u iznosu 

od 10% od vrijednosti svih radova s rokom važenja do isteka 60 dana 

od dana izvršene primopredaje, 

 

- za solidnost izvedenih radova te za uklanjanje nedostataka koji bi se 

pojavili na rok od dvije godine od dana izvršene primopredaje u 

vrijednosti  5% od vrijednosti svih radova.  

 

Garancije moraju biti na prvi poziv, neopozive i bez prigovora i naplaćuju se 

uz jednostranu izjavu investitora da su se desile okolnosti zbog kojih su 

garancije dane.  

 

Izvoditelj se također obvezuje prilikom zaključenja ugovora predati 

investitoru bianco zadužnicu na iznos od Kn____________ za štetu koja 

investitoru može nastati radom izvoditelja odnosno njegovih kooperanta. 

 

Odredba stavka 1. ovog članka ne odnosi se na industrijske proizvode. Za 

industrijske proizvode koje ugrađuje Izvoditelj garancija traje prema 

garantnom roku proizvođača industrijskih proizvoda. 

 

Za solidnost izvedenih radova izvoditelj odgovara deset godina od predaje 

radova bez obzira na vijek trajanja danih garancija. 

 

Za ostale izvedene radove garanti rok iznosi 2 ( dvije ) godine a počinje teći 

od dana sastavljanja zapisnika o primopredaji i njegova potpisa od strane 

investitora. 

 

ŠTETA TREĆIMA 

Članak 25. 

Štetu koju bilo koja strana uzrokuje nekoj trećoj strani kao rezultat ili 

posljedicu građenja objekta će podmiriti ona strana koja je takvu štetu 

uzrokovala. 
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RJEŠAVANJE SPOROVA I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 26. 

 

Strane su suglasne da ovaj ugovor predstavlja poslovnu tajnu te se obvezuju 

ne odavati i ne davati na bilo koji način trećim osobama podatke iz njega i bilo 

kojeg dokumente i isprave, ili bilo kojeg poslovnog sastanka  koji se odnosi na 

suradnju ovih strana, osim ako pismeno nije dobiveno odobrenje druge 

strane. 

 

Stranke su suglasne da će sve eventualne sporove koji su nastali tijekom 

izvođenja radova ili tokom obračuna i garantnog roka rješavati sporazumno. 

 

Ako se nastali spor ne može riješiti prema odredbi prethodnog stavka ovog 

članka, tada će za rješavanje spora biti nadležan Trgovački sud u Rijeci. 

 

PRILOZI UGOVORA 

Članak 27. 

 

Prilozi koji su sastavni dio ovog Ugovora: 

 

1. Prilog br.1  - Ponuda  

2. Prilog br.2  - Troškovnik 

3. Prilog br.3  - Operativni plan izvođena radova 

4. Prilog br.4. - Obavijest o nabavi i Dokumentacija za nadmetanje  

5. ________________________________________ 

 

Članak 28. 

 

Stranke isključuju primjenu posebnih uzanci o građenju. 

 

Ovaj Ugovor je sastavljen u četiri primjerka od kojih dva dobiva Investitor, a 

dva Izvoditelj. 

Članak 29. 

 

Odredbe ovog Ugovora izraz su volje ugovornih strana, te ga se iste odriču 

pobijati. 

 

U  _______________________ 

 

 

INVESTITOR:                                           IZVODITELJ: 


