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____________________________________( dalje u tekstu: Investitor)

i

__________________________________( dalje u tekstu: Izvoditelj )

zaključili su dana ____________________ ovaj
UGOVOR O GRAĐENJU  
PREDMET UGOVORA

Članak 1.
Predmet ovog ugovora je izvršenje građevinskih, obrtničkih kao i svih radova koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje iz natječaja za obavljanje svih tih radova na izgradnji hotela Roxanich Motovun a sve prema ponudi od __________ koja je sastavni dio ovog ugovora kao prilog 1. 

Izvoditelj se obavezuje u potpunosti obaviti sve radove te završiti izgradnju i predati gotov objekt Investitoru u roku _______________ od dana početka radova.
Dan početka radova je  ____________ a rok naveden u prethodnom stavku je fiksni i predstavlja bitan uvjet ovog ugovora. Početak radova utvrđuje se upisom u građevinski dnevnik. 
CIJENA

Članak 2.

Izvoditelj preuzima izvedbu svih građevinskih, obrtničkih te ostalih radova navedenih u dokumentaciji za nadmetanje sve u skladu s vrstom, opisom, količinama i jediničnim cijenama iz priloženog troškovnika ( prilog br. 2 ).

Ukupna cijena za sve radove iznosi___________ na što se još obračunava zakonom određeni PDV s time da cijena predstavlja cijenu za stvarno izvedene radove.  
Cijena obuhvaća i sve nepredviđene radove i sve viškove radova pa se bilo kakvo povećanje od strane izvoditelja količine radova i cijene radova, smatra  troškom izvoditelja.

U slučaju manje izvršenih radova, izvoditelj je dužan višak sredstava koji mu je uplaćen vratiti a ukoliko neka situacija od strane investitora nije plaćena, investitor je ovlašten za iznos manje izvršenih radova umanjiti tu situaciju.

Jedinične cijene iz troškovnika koji je sastavni dio ovog ugovora, osim izvođenja građevinskih radova navedenih u ovom članku uključuje i:

· Sav potreban materijal i rad stručno kvalificiranim radnicima sa svim doprinosima, taksama, porezima i ostalim davanjima,

· Prijevoz i prijenos do mjesta ugradbe materijala ili gotovih konstrukcija,

· Samu ugradbu i troškove građenja,

· Skele, troškove električne energije, plina, vode, telefona

· Propisani atesti za rad i materijal,

· Ugradba raznih nosača,

· Društvene obveze, prehrana i smještaj radnika,

· Osiguranje skladišnog prostora,

· Trošak čišćenja za vrijeme i poslije dovršenja ugovorenih radova s prijenosom i prijevozom otpadaka i smeća nastalog prilikom izvođenja ugovorenih radova na mjesto, koje će izvoditelj dogovoriti s rukovoditeljem gradilišta investitora, kao i trošak odlaganja smeća i svog materijala ( primjerice šute i sve ostalo ),
· Izvođenje svih onih radova koji nisu spomenuti u ovom ugovoru ali su potrebni za potpunu izgradnju objekta te njegovu normalnu uporabu.

Pored gore navedenog u cijenu su uključeni i svi ostali troškovi i izdaci izvoditelja, a sve kako bi radovi bili u potpunosti i kvalitetno izvedeni te podobni za preuzimanje i korištenje.

Ukoliko izvoditelj koristi usluge od investitora, one će se od izvoditelja naplatiti tako da se svaka situacija izvoditelja ili njegova kooperanta umanji za iznos tih troškova.
PLAĆANJE I OBRAČUN RADOVA RADOVA
Članak 3.

Obračun i plaćanje se vrši na temelju stvarno izvedenih radova i to putem mjesečnih privremenih situacija te okončane situacije koja se  sastavlja po završetku svih radova.

Stvarno izvršeni radovi se obračunavaju u mjesečnim privremenim situacijama koje je izvoditelj dužan napraviti do 30. u mjesecu za radove u prethodnom mjesecu. Tu situaciju je dužan zatim predati investitoru u roku od 8 dana a investitor ju je dužan pregledati u daljnjem roku od 10 dana te potpisati ili osporiti sve ili dio radova za koje smatra da nisu izvršeni ili da imaju nedostatke u kvaliteti ili količini.

Nakon što ovjeri cijelu ili dio situacije, investitor ju je dužan platiti u roku od 90 dana od dana ovjere. Stranke su suglasne da se plaća iznos svake situacije umanjen za 10%. Umanjenje od 10% investitor će platiti u okončanoj situaciji kada će se napraviti obračun svih stvarno izvedenih radova i svih plaćanja te obračun umanjenja koje je investitor bio ovlašten zadržati od isplate pod uvjetom da investitor nema nikakve primjedbi na količinu i kvalitetu izvedenih radova.

Dio radova koje je osporio iz bilo kojeg razloga, investitor nije dužan platiti dok se nedostaci ne uklone ili dok se manje utvrđene količine radova ne izvrše, i izvoditelj ne smije zbog takvog neplaćanja obustaviti radove.

Privremena situacija koja nije ovjerena od strane nadzornog inženjera investitora ne stvara nikakvu obvezu investitoru za plaćanje i izvoditelja ne smije prekinuti radove zbog toga.

Privremene situacije i okončana  situacija sastavljaju se na osnovu stvarno izvršenih radova i građevinske knjige koju obavezno vodi izvoditelj a pregledava i svojim potpisom ovjerava Nadzorni inženjer invetitora, a sve prema stavkama i jediničnim cijenama iz troškovnika koji je sastavni dio ovog Ugovora. 

Članak 4.

Izvoditelj izričito pristaje na to da se cijena radova neće mijenjati u slučaju da se nakon zaključenja Ugovora povećaju cijene elemenata na temelju kojih je određena cijena radova. 

PREGLED TERENA I DOKUMENTACIJE

Članak 5.

Izvoditelj izjavljuje da je pregledao zemljište na kojem će se gradnja i radovi obavljati, pristup zemljištu i konfiguraciju cijelog terena te izjavljuje da s te osnove nema nikakvih zahtjeva ili bilo kakvih sadašnjih ili budućih potraživanja prema investitoru.

Također izjavljuje da je pregledao i proučio svu građevinsku i projektnu dokumentaciju, sve planove i projekte te izjavljuje da su mu oni i razumljivi i jasni pa na njih nema nikakvih primjedbi. Izričito izjavljuje da je sposoban i ima dovoljno potrebne i odgovarajuće opreme, resursa i osoblja da izvede sve radove koje se od njega traže.
Izvoditelj je dužan smjesta upozoriti investitora na svaki nedostatak građevinske i projektne dokumentacije koji bi možda kasnije uočio. 
PRAVO NADZORA

Članak 6.

Investitoru ima pravo stalnog nadzora nad radovima te kontrolu količine i kvalitete upotrijebljenog materijala a izvoditelj mu je to dužan u bilo kojem trenutku omogućiti.

PRODUŽENJE ROKA

Članak 7.

Izvoditelj ima pravo na produženje roka uslijed poplave, požara, promjene uvjeta izvođenja radova koje se uobičajenim metodama nisu mogle predvidjeti i koje predstavljaju višu silu. 

Zahtjev za produženje ugovorenog roka za dovršenje radova, izvoditelj je dužan pismeno podnijeti Investitoru u roku 3 dana od kada nastupe okolnosti 

koje su navedene kao viša sila a koja su prouzročile zakašnjenje radova. U protivnom izvoditelj nema pravo na produženje roka.

Ako je uslijed više sile po mišljenju jedne strane građevini  pričinjena značajna  šteta, ta je strana dužna o tome obavijestiti drugu stranu u roku od 7 dana. Stranke mogu radi sanacije tako nastale štete zaključiti anex ovom ugovoru u kojem će navesti rokove i cijenu radova potrebnih za saniranje nastale štete.

Ukoliko strane ne zaključe takav anex iz bilo kojih razloga, investitor je ovlašten pismenom izjavom raskinuti ovaj ugovor i u pogledu preostale obveze izvoditelja. 

Ukoliko je investitor do dana raskida isplatio izvoditelju više od onoga što je ovaj izveo i izgradio, sva ta sredstva se imaju vratiti investitoru u roku od 8 dana od dana izjave investitora o raskidu ugovora.

PRAVA I OBVEZE INVESTITORA

Članak 8.

Investitor je dužan isplatiti radove izvoditelja na koje nije imao primjedbi i koji nisu osporeni.
Investitor je dužan prije početka izvođenja radova pismeno javiti izvoditelju tvrtku koja će u ime investitora obavljati neposredni nadzor nad izgradnjom objekta i ime Nadzornog inženjera ili ukoliko nadzor obavlja fizička osoba ime te osobe.
Odluke, obveze, primjedbe i upute Nadzornog inženjera obavezne su za Izvoditelja.

Ako za vrijeme izvođenja radova dođe do promjene u nadzoru (promjena tvrtke, odnosno osobe koja vodi nadzor) investitor će o tome odmah obavijestiti Izvoditelja.
NEPRISTUPANJE RADOVIMA
Članak 9.

Ako Izvoditelj ne pristupi izvođenju radova u roku smatrat će se da je Ugovor raskinut krivnjom izvoditelja. 
Investitor ima pravo da nastavak i dovršenje radova povjeri drugom izvoditelju ako utvrdi da rad ne napreduje prema utvrđenom etapnom planu dovršenja i nema izgleda da bi mogao biti dovršen u ugovorenom roku.

U svim tim slučajevima investitor ima pravo prema izvoditelju na naplatu 10% od ukupne cijene iz članka 2 ovog ugovora kao ugovorene kazne te tražiti od izvoditelja svu naknadu štete koja se sastoji u razlici između ugovorenog iznosa i iznosa novog izvoditelja, zatim naplatu troškova vezanih za ovaj Ugovor, kao i onih troškova te cjelokupne štete koje će Investitor zbog toga zakašnjenja trpjeti ili morati platiti.
MANJKAVOSTI

Članak 10.

Ako Investitor za vrijeme ili nakon izvedbe ugovorenih radova utvrdi da izvedeni radovi ne odgovaraju kakvoći ili količini, izvedbenim nacrtima, troškovnicima i ostaloj dokumentaciji i planovima te uvjetima investitora, izvoditelj je dužan o svom trošku ispraviti ustanovljene manjkavosti i pogreške.

Ako izvoditelj u roku od tri dana ne postupi prema nalogu investitora, investitor ima pravo da na račun izvoditelja radove na otklanjanju manjkavosti povjeri drugom izvoditelju.

SKRIVENE MANE

Članak 11

O nedostatcima koji predstavljaju  skrivene mane koji se nisu mogli uočiti običnim pregledom, Investitor će obavijestiti izvoditelja u roku od mjesec dana od njihova otkrivanja.

PRAVA I OBVEZE IZVODITELJA
Članak 12.

Izvoditelj je dužan izvršiti sve radove u količini i roku predviđenom ovim ugovorom, njegovim prilozima, projektnoj dokumentaciji te povećanim standardima kvalitete koje traži investitor.

Izvoditelj je obvezan predati radove investitoru u stanju, koji omogućuje normalnu, redovitu, trenutačnu i potpunu uporabu objekta.

Izvoditelj je dužan predati objekt investitoru ili komisiji koju on odredi  potpuno pripremljen s kompletnom izvedbenom tehničkom dokumentacijom, svim atestima za sve materijale i sve što atesti prate te svim dokumentima koji se nalaze kod njega a koje investitori zatraži da mu se predaju. Dok svi ti dokumenti nisu predani, investitor nije dužan platiti okončanu situaciju. 

Izvoditelj je dužan osigurati:

· Izvođenje radova u potpunoj suglasnosti s projektom, svim planovima troškovnikom, tlocrtima, građevinskim normama i pravilima, te uputama nadzornog inženjera
· Kakvoću izvođenja radova sukladno projektnoj dokumentaciji, važećim normama i tehničkim uvjetima,

· Uklanjanje svih nedostataka i kvarova otkrivenih prilikom primopredaje radova i u garancijskom roku uporabe objekta i to u roku od ________.

· Neprekidno funkcioniranje svih sistema i cjelokupne opreme ugrađene u objekte u garancijskom roku za takvu vrst uređaja i sistema. 

· Snositi odgovornost za ispravnost i odgovarajuće označavanje objekta

· Osigurati o svom trošku skladištenje i čuvanje materijala koji će se dopremiti na gradilište te smještaj svojih radnika kao i radnika svojih kooperanta za svo vrijeme građenja 

Izvoditelj je obavezan:

· Pismeno obavijestiti Investitora o sklapanju ugovora s kooperantima i to u roku od 24 sata od dana zaključenja takvog ugovora. U obavijesti je potrebno izložiti predmet ugovora, naziv i adrese kooperanta. U svakom slučaju prema investitoru uvijek odgovara izvoditelj, kako za svoje radove tako i za radove koje su obavili njegovi kooperanti. 

· Snositi odgovornost pred investitorom za odgovarajuće izvođenje radova sukladno ovom ugovoru svojih angažiranih kooperanta te za koordiniranje njihovih radova.

· Osigurati o svom trošku za cijelo vrijeme izvođenja radova na građevinskoj parceli potrebne mjere radi zaštite života i zdravlja radnika i svih trećih osoba, mjere potrebne za očuvanje okoliša, postaviti rasvjetu te kontinuirano čistiti parcelu i gradilište.
· Obavijestiti investitora najkasnije 48 sati prije početka izvođenja  radova  s time da ne smije započeti s tim radovima ukoliko njima nije prisutan Nadzorni inženjer odnosno organ investitora. Ukoliko je izvoditelj unatoč tome započeo i izvršio radove, dužan je po usmenoj uputi investitora smjesta pristupiti rušenju onoga što odredi investitor te ponovno izgraditi taj dio u kvaliteti i količini koju odredi investitor a sve uz prisustvo Nadzornog organa investitora. Svi tako uzrokovani troškovi padaju na teret izvoditelja. 

· Ukloniti izvan granice parcele, u roku od mjesec dana od dana potpisivanja isprave o primopredaji završenog objekta, svu njegovu građevinsku tehniku i opremu, alat, građevinski materijal, svoju drugu imovinu, građevinski otpad te temeljito očistiti parcelu.

· Mjesečno, ne kasnije od prvog dana u idućem mjesecu predati Investitoru mjesečne isprave o količini, vrsti i kvaliteti izvedenih radova i ugrađenih materijala te izvještaj o vrijednosti ( cijeni ) izvedenih radova.

· Izvoditelj je obvezan  da na vrijeme osigura sav potrebni materijal i potrebnu kvalitetu i količinu radne snage, tako da se radovi mogu na vrijeme izvoditi prema terminskom planu bez ikakvih zakašnjenja ili zastoja te dovršiti u roku.

· Izvoditelj je obavezan radove obavljati s tehnikom i strojevima koji nisu stariji od 3 godina.

· Izvoditelj je obvezan svoje radno vrijeme uskladiti s radnim vremenom investitora i svoj rad te rad svojih kooperanata organizirati tako da se mogu nesmetano obavljati i drugi poslovi na objektu.
· O svom trošku zaključiti  police za osiguranje života i nezgoda, police za posljedice od nesretnog slučaja, police za osiguranje radova i materijala, police za osiguranje odgovornosti iz djelatnosti, police za osiguranje prema trećim licima.
· Izvoditelj je obavezan svakodnevno surađivati s Nadzornim inženjerom te prisustvovati svim sastancima koje on odredi.
· Voditi građevinsku knjigu i dnevnik te njih svakodnevno do 15,00 sati dostavljati investitoru i njegovu nadzornom inženjeru na kontrolu i potpis.

Članak 13.

Izvoditelj je također obavezan:

· Imenovati glavnog inženjera gradilišta,

· Ugrađivati samo nove materijale, elemente, uređaje i tehničku opremu koji odgovaraju propisanim standardima i drugim tehničkim propisima i za koje postoje kompletna tehnička dokumentacija i svi atesti,

· Pravovremeno poduzimati mjere za sigurnost objekta i radova, opreme i materijala, radnika, prolaznika, prometa susjednih objekata i okolice

· Organizirati dopremu i raspodjelu materijala, korištenje opreme, kretanje svih radnika, i cjelokupnu organizaciju izvođenja ugovorenih radova tako da ne smeta izvoditelje ostalih završnih radova, ali pritom ima pravo da zahtjeva  to i od drugih izvoditelja s obzirom na svoje radove.

· Za vrijeme izvođenja radova održavati red i disciplinu na gradilištu,

· Radnicima koji izvode po njemu ugovorene radove staviti na raspolaganje osobna zaštitna sredstva i brinuti se da ih radnici upotrebljavaju,

· U slučaju povrede ili nesreće na poslu obavijesti Investitora i nadležne organe i štetu nastalom njegovom krivnjom nadoknaditi Zavodu za socijalno osiguranje, radniku i Investitoru.

· Pridržavati se odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji

· Provoditi mjere sigurnosti prema Zakonu o zaštiti na radu

ODGOVORNI RUKOVODITELJ IZVODITELJA

Članak 14.

Izvoditelj radova je dužan, najkasnije u roku od 10 dana od dana potpisa Ugovora, dostaviti Investitoru pismenim putem ime odgovornog rukovoditelja radova.

Ako u toku rada dođe do promjene odgovornog rukovoditelja, izvoditelj je dužan o tome obavijestiti Investitora.

Izvoditelj radova dužan je investitoru prije početka radova predati operativni plan izvedbe radova sa dinamikom napredovanja radova i rokovima početka i završetka pojedinih faza radova koji će biti usklađen i odobren od strane investitora.

ČUVANJE RADOVA I ŠTETA NA DRUGIM RADOVIMA

Članak 15.

Izvoditelj radova dužan je čuvati sve radove do uspješno završenog prijema radova od strane investitora.

ŠTETA NA DRUGIM RADOVIMA

Članak 16.
Ukoliko izvoditelj svojom nepažnjom načini štetu na drugim radovima i ne izvrši čišćenje poslije svojih radova Investitor će naplatiti od Izvoditelja naknadu u visini učinjene štete, odnosno naknadu za potrebno čišćenje.

ZAMIJENA UGRAĐENIH MATERIJALA
Članak 17.
Ukoliko investitori posumnja da ugrađeni materijali ili oprema nisu odgovarajuće kvalitete ili nisu novi, ima pravo na teret izvoditelja po ovlaštenoj instituciji koju sam izabere izvršiti probno ispitivanje bilo kojeg uzorka koje sam izabere.

Ukoliko se potvrde sumnje investitora izvoditelj je dužan o svom trošku izvršiti promjenu toga ili će mu investitora smanjiti cijenu za iznos potrebne zamijene i svih pratećih radova promjene toga. U svakom slučaju investitor uz to ima i pravo na naknadu sve štete koju trpi.

PROMIJENA GRAĐEVINSKE I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Članak 18.
Bilo kakva promjena građevinske i projektne dokumentacije te građevinske knjige ili dnevnika vrijedi i prema investitoru jedino ako je ona i potpisana od strane nadzornog inženjera investitora i samog investitora

UGOVORNA KAZNA I NAKNADA ŠTETE

Članak 19.

U slučaju da izvoditelj ne izvrši radove u ugovorenom roku dužan je platiti 1% ( jedan posto ) na ime ugovorne kazne od vrijednosti svih ugovorenih radova za svaki dan zakašnjenja i nadoknaditi svaku štetu koja bi bila prouzročena Investitoru zbog zakašnjenja predaje objekta na upotrebu. Iznos kazne investitor je ovlašten samostalno odbiti od svake situacije koja mu dospijeva na naplatu.
Ako je šteta nastala neispunjenjem Ugovora od strane Izvoditelja ili njegovim zakašnjenjem, veća od iznosa ugovorene kazne, Investitor ima pravo tražiti od Izvoditelja i ugovorenu kaznu ali i svu naknadu štete koja prelazi iznos ugovorene kazne.

Članak 20.

Izvoditelj se oslobađa ugovorne kazne ako je do neispunjenja ili neurednog ispunjenja ugovorne obveze došlo zbog uzroka za koje on nije odgovoran.

Izvoditelj se ne oslobađa odgovornosti ako je šteta nastala zbog toga što je pri izvođenju pojedinih radova postupao po zahtjevima investitora, no ako je prije izvršenja određenog rada po zahtjevu investitora istog pismeno upozorio na opasnost od štete, njegova se odgovornost smanjuje.
RASKID UGOVORA

Članak 21.

Ukoliko izvoditelj radova bez krivnje investitora jednostrano raskine Ugovor ili zbog bilo kojeg razloga obustavi radove ili radi sa smanjenim kapacitetima, dužan je isplatiti investitoru sva novčana sredstva koja je investitor isplatio izvoditelju radova na ime ugovorenih obveza, za zakonskom zateznom kamatom do momenta raskida Ugovora i obeštetiti investitora za nastalu štetu.

Članak 22.

Investitor osobito ima pravo da bez ikakve prethodne obavijesti ili traženja ispravka ili pridržavanja rokova, smjesta raskinuti ugovor u ovim slučajevima:

· Zakašnjenja izvoditelj s početkom radova od preko 15 dana iz razloge neovisnih od investitora. 

· Nepridržavanje rokova etapnih radova,   

· Ako se izvoditelj ne pridržava zahtjeva kvalitete radova i ako popravak nekvalitetnih radova povlači za sobom produžavanje roka etapnih radova za preko 20 dana,
· Ugradnje materijala, opreme koja nije nova ili bilo čega drugoga što nije novo,
· Prestanka radova izvoditelja iz bilo kojeg razloga osim više sile. 
Ovi uvjeti su bitni uvjeti ovog ugovora. U drugim slučajevima ugovor se može raskinuti suglasno važećim zakonskim odredbama.

PRIMOPREDAJA I OKONČANI OBRAČUN

Članak 23.
Po završetku radova izvoditelj je dužan u pismenom obliku izvijestiti investitora o završetku svih radova i pismeno zatražiti od investitora da preuzme radove po kvaliteti i količini. Uz takvu obavijest dužan mu je dostaviti izvješće glavnog nadzornog inženjera.

Radovi se preuzimaju zapisnički u roku od 10 dana nakon traženja s time da će o točnom danu primopredaje izvoditelja obavijestiti investitor.

Zapisnik o primopredaji radova potpisuju ovlašteni predstavnici investitora i izvoditelja. Izvoditelj je dužan kod primopredaje radova vratiti svu dokumentaciju primljenu od Investitora, predati mu svu dokumentaciju koje  se odnosi na izvedene radove i izgrađenu građevinu a osobito projekt izvedenog stanja i to u digitalnom i pismenom obliku,  dostaviti investitoru garantne listove za ugrađenu opremu, te potrebne upute za rukovanje opremom  i sve pripadajuće ateste za opremu i  materijale, s time da će sav trošak pribave i ishođenja tih atesta snositi sam izvoditelj.
Ukoliko izvoditelj iz bilo kojeg razloga odbije potpisati zapisnik o primopredaji ili ne dođe na primopredaju, zapisnik koji sastavi investitor ili osoba po njegovu ovlaštenju smatra se uredno prihvaćenim od strane izvoditelja i izvoditelj nema pravo naknadno stavljati bilo kakve prigovore na njega. 
Izvoditelj radova je dužan odmah pristupiti otklanjanju nedostataka utvrđenih prilikom primopredaje, a snosit će sve troškove i štete koje bi iz nedostataka izvedenih radova mogle proisteći.

U roku od 15 dana od zapisnički izvršene uredne predaje radova, izvoditelj je dužan dostaviti okončanu situaciju.

Istovremeno sa predajom okončane situacije, izvoditelj će dati investitoru izjavu da osim potraživanja navedenih u okončanoj situaciji nema nikakvih drugih potraživanja prema njemu te da su plaćanjem te situacije sva njegova 
potraživanja prema investitoru namirena. Investitori nije dužan platiti okončanu situaciju sve dok mu takvu izjavu izvoditelj ne preda.

Investitor nije dužan isplatiti okončani račun – situaciju dok naprijed navedeni uvjeti nisu ispunjeni te predana sva dokumentacija iz ovog članka kao i dok nisu otklonjeni svi nedostaci na koje je on ukazao.

GARANCIJE

Članak 24.

Izvoditelj je istovremeno sa zaključenjem ugovora dati investitoru bankarsku garanciju za kakvoću i solidnost izvedenih radova te za uklanjanje nedostataka. Vrijednost garancije iznosi 10% od vrijednosti radova. Garancija mora biti na prvi poziv te važiti najmanje 2 (dvije) godine nakon primopredaje radova, te mora biti neopoziva i bez prigovora.

Izvoditelj se također obvezuje predati investitoru neopozivu te bespogovornu bankarsku garanciju na prvi poziv na iznos od Kn____________ za štetu koja investitoru može nastati radom izvoditelja odnosno njegovih kooperanta.

Odredba stavka 1. ovog članka ne odnosi se na industrijske proizvode. Za industrijske proizvode koje ugrađuje Izvoditelj garancija traje prema garantnom roku proizvođača industrijskih proizvoda.

Za solidnost izvedenih radova izvoditelj odgovara deset godina od predaje radova bez obzira na vijek trajanja danih garancija.
Za ostale izveden radove garanti rok iznosi 2 ( dvije ) godine a počinje teći od dana sastavljanja zapisnika o primopredaji i njegova potpisa od strane investitora.

ŠTETA TREĆIMA

Članak 25.

Štetu koju bilo koja strana uzrokuje nekoj trećoj strani kao rezultat ili posljedicu građenja objekta će podmiriti ona strana koja je takvu štetu uzrokovala.

RJEŠAVANJE SPOROVA I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Strane su suglasne da ovaj ugovor predstavlja poslovnu tajnu te se obvezuju ne odavati i ne davati na bilo koji način trećim osobama podatke iz njega i bilo kojeg dokumente i isprave, ili bilo kojeg poslovnog sastanka  koji se odnosi na suradnju ovih strana, osim ako pismeno nije dobiveno odobrenje druge strane.

Stranke su sporazumne da će sve eventualne sporove koji su nastali tijekom izvođenja radova ili tokom obračuna i garantnog roka rješavati sporazumno.

Ako se nastali spor ne može riješiti prema odredbi prethodne stavke ovog članka, tada će za rješavanje spora biti nadležan Trgovački sud u Rijeci

PRILOZI UGOVORA

Članak 27.

Prilozi koji su sastavni dio ovog Ugovora:

1. Prilog br.1  - Ponuda 
2. Prilog br.2  - Troškovnik

3. Prilog br.3  - Operativni plan izvođena radova

4. Prilog br.4. - Obavijest o nabavi i Dokumentacija za nadmetanje 
5. ________________________________________

Članak 28.

Ovaj Ugovor je sastavljen u četiri primjerka od kojih dva dobiva Investitor, a dva Izvoditelj.

Članak 29.

Odredbe ovog Ugovora izraz su volje ugovornih strana, te ga se iste odriču pobijati.

U  _______________________

INVESTITOR:



                                       IZVODITELJ:
1
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