1.1. OPCI OPIS UZ PROCJENU

Procjena radova i materijala izradena je po zahtjevu investitora za potrebe

prikupljanja ponuda, procjenu investicije i izvedbu.

Procjena radova i materijala odnosi se na gradevinske radove i obrtnicke radove.

Procjena je izvedena na temelju prilozenih tlocrta glavnog projekta, a naknadna
odstupanja su moguéa jedino po nalogu INVESTITORA uz suglasnost
projektanta.

Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema nacrtima, opisu, detaljima, pismenim i
usmenim dogovorima, ali sve u okviru ponudene jedinicne cijene. Sve Stete ucinjene prigodom
rada na vlasitim ili tudim radovima i materijalima imaju se ukloniti na racun pocinitelja.

Svi nekvalitetni radovi i materijali imaju se otkloniti i zamijeniti ispravnima bez bilo kakove
odstete od strane investitora.

Ako opis koje stavke dovodi izvodaca u sumnju o nacinu izvedbe, treba pravovremeno prije
predaje ponude traziti objasnjenje od narucitelja.

Eventualne izmjene materijala te nacina izvedbe tokom gradnje moraju se izvrsiti iskljuCivo
pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inzenjerom.

Jedini¢na cijena sadrzi sve ono nabrojeno kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj nacin
vrsi i obracun istih. Jedini¢ne cijene primjenjivat ¢e se na izvedene koliCine bez obzira u kojem
postotku iste odstupaju od koli¢ine u troSkovniku.

Ukoliko investitor odluci da se neki rad ne izvodi, izvodac¢ nema pravo na odstetu, ako mu je
investitor pravovremeno o tome dao obavijest, te ukoliko vrijednost navedenih radova ne
prelazi viSe od 10 % ukupne vrijednosti.

Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troskovniku, a u tu svrhu investitor ima
pravo od izvodaca traziti prije poCetka radova uzorke, te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti
odgovarati.

Sve mjere i kote iz projekta provijeriti u naravi. Izvodac radova duzan je prije poCetka radova
kontrolirati kote postojeceg terena i objekta. Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu
projekta i stanja na gradilistu, izvodac radova duzan je blagovremeno o tome obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti pojedina objasnjenja.

Sva kontrola vrsi se bez posebne naplate.

Jedini¢nom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:

a) Materijal

Pod cijenom materijala podrazumijeva se dobavna cijena svih materijala koji sudjeluju u
radnom procesu, kako osnovnih materijala, tako i materijala koji ne spadaju u finalni produkt
vec su samo kao pomoc¢ni. U cijenu je ukljucena i cijena transportnih troskova bez obzira na
prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te posizanjima na mjesto
ugradbe, kao i uskladistenje i cuvanje na gradiliStu od uniStenja (prebacivanje, zastita i sl.). U
cijenu je takoder ukljuceno i davanje potrebnih uzoraka kod nekih materijala (prema zahtjevu
narucitelja).



b) Rad

U kalkulaciju treba ukljuciti sav rad, kako glavni, tako i pomocni, te sav unutrasnji transport
(kako horizontalni tako i vertikalni). Ujedno treba ukljuditi i rad oko zastite gotovih konstrukcija i
dijelova objekta od Stetnog atmosferskog utjecaja vruéine, hladnoce i slicnog. Sva potrebna
CiS¢enja, kod svih gradevinskih i obrtnickih radova (nakon zavrsetka rada) ukljuciti u jedinicne
cijene stavki, tj., nece se posebno placati.

c) Izmjere

Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat nacin rada, ima se izvodaC u svemu pridrzavati propisa HRN-a
za pojedinu vrstu rada, prosjecnih normi u zgradarstvu i uputa

proizvodaca materijala koji se upotrebljava ili ugraduje.

d) Zimski i ljetni rad

Ukoliko je u ugovoreni termin izvrenja radova ukljucen i zimski, odnosno ljetni period, to se
nece izvodacu priznati nikakove naknade za rad pri niskoj, odnosno visokoj temperaturi, te
zastita konstrukcija od smrzavanja, vrucine i amosferskih nepogoda: sve to mora biti ukljuceno
u jedini¢nu cijenu.

Za vrijeme ljetnih, odnosno zimskih razdoblja izvodac ima stititi objekt od smrzavanja, odnosno
od prebrzog susenja uslijed visokih ljetnih temperatura.

U slucaju eventualno nastalih Steta (smrzavanja dijelova) izvodac ih ima otkloniti bez bilo kakve
naplate. Ukoliko je temperatura niza od temperature pri kojoj je dozvoljen doticni rad, a
investitor ipak trazi da se radi, izvodac ima pravo zaracunati naknadu po normi 6006, ali u tom
slucaju izvodac snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada.

Analogno vrijedi i za zastitu radova tokom ljeta od prebrzog susenja uslijed visoke temperature.

e) Faktori

U jedini¢nu cijenu radne snage izvodac ima pravo zaracunati faktor po postoje¢im propisima i
privrednim instrumentima na osnovi zakonskih propisa.

Osim toga izvodac ima pravo faktorom obuhvatiti i slijedece radove, koji se nece zasebno platiti,
kao naknadni rad, i to:

-kompletnu reziju gradilista ukljucujuci dizalice, mostove, mehanizaciju i sl;

- najamne troskove za posudenu mehanizaciju, koju izvoda¢ sam ne posjeduje,a

potrebna je pri izvodenju radova;

- nalaganje temelja prije iskopa;

- CiS¢enje ugradenih elemenata od zbuke i sl;

- sva ispitivanja materijala;

- ispitivanja dimnjaka i ventilacija u svrhu dobivanja potvrde od dimnjacara o

ispravnosti istih;

- ispitivanja pojedinih vrsta materijala sa atestima;

- uredenje gradiliSta po zavrsetku rada, sa otklanjanjem i odvozom otpadaka, Sute,

ostataka gradevinskog materijala, inventara, pomoc¢nih objekata i sl,

sa planiranjem terena na relativnu tocnost od O 3 cm;

- uskladistenje materijala i elemenata za obrtnicke i instalaterske radove do njihove

ugradbe.



Nikakvi rezijski sati niti posebne naplate po navedenim radovima nece se posebno priznati, jer
sve ovo ima biti ukljuceno faktorom u jedini¢nu cijenu. Prema ovom uvodu, opisu stavaka i
grupi radova treba sastaviti jedini¢nu cijenu za svaku stavku troskovnika.

Ovo se odnosi na obrtnicke i instalaterske radove, s time Sto izvodac gradevinskih radova prima
kao naknadu odredeni postotok na ime pokri¢a rezijskih troskova na fakturne iznose, a Sto se
ima regulirati ugovorom.

f) Skele
Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jedini¢nu cijenu doti¢nog rada.

g) Ostalo

U jedinicne cijene stavki imaju biti uracunati svi radovi i potrebni materijali (eventualno ne
specificirani posebno u samom troskovniku), a koji su (prema uzancama struke i pravilima
dobrog zanata) potrebni za potpuno dovrsenje gradevine, tj. dovodenje u stanje "potpuno
spremno za uporabu". Svi takovi radovi imaju biti uracunati u jedinicne cijene, tj. nece se
posebno placati.



1.2. OPCIUVJETI
OPCI UVJETI UZ ZEMLJANE RADOVE

Prije poCetka gradnje treba gradiliSte oCistiti od suviSne vegetacije, smeca, otpadaka i sl. te
odvesti na gradsku planirku.

Teren na mjestu objekta treba prvo isplanirati, a potom izvrsiti nalaganje objekta.

Sve iskope, kao i iskop za podrum, iskop za temelje i sl. izvesti tocno prema projektu.
Predvidenu kategoriju tla u troskovniku izvodac treba provjeriti na licu mjesta. Ukoliko
kategorija u troskovniku ne odgovara, ustanoviti ispravnu i to unjeti u gradevinski dnevnik, a
Sto obostrano potpisuju nadzorni inzenjer i rukovodilac gradnje te zajedno sa projektantom
(staticarom) izvrsiti korekciju dimenzija temelja. Za sve Stete koje bi nastale uslijed pogreSnog
temeljenja odgovoran je izvodac.

Ukoliko se prilikom iskopa naide na podzemnu vodu, o tome ¢e se obavijestiti investitor prema
upisu u grad. dnevnik. Crpljenje vode za normalan rad snasa investitor kao i naknadu za otezan
rad. Eventualne Stete nastale prodirajem podzemne vode moraju se prijaviti OZ-u.

Kod zatrpavanja nakon iskopa temelja, postave i zastite vertikalne hidroizolacije, horizontalne
kanalizacije itd. treba materijal (za zatrpavanje) polijevati, kako bi se mogao bolje nabiti i kako
bi se dobila potrebnu zbijenost. Nabijanje izvesti u slojevima debljine do najvise 30 cm, sa
vibro-nabijac¢ima ili Zabama.

Po zavrSetku gradnje izvrSiti planiranje terena, zatrpavanje vapnenih i fekalnih jama, te
uklanjanje svega nepotrebnog sa gradilista. Sve ovo ukljuciti u faktor u okviru rezije gradilista,
jer se nece placati posebno.

Sav iskopani materijal treba odvesti do mjesta utovara u prevozno sredstvo radi odvoza na
gradsku planirku, odnosno do mjesta odakle ¢e se ponovno upotrijebiti za ugradbu.
Prevozeni materijal raCuna se u sraslom stanju, dok se postotak za rastresitost ukalkulira u
cijeni.

Batuda za sloj ispod betonskih podloga dobije se prosijavanjem Sljunka kroz sito, tako da se
ukloni pijesak i Sljunak sitniji od 10 mm. Moze se upotrijebiti i tucanik veli¢ine 10-80 mm. Sloj
batude ili tucanika treba fino isplanirati i nabiti. Kod slucaja gdje je za nasipavanje potrebno
dovesti materijal iz pozajmista, jedinicnom cijenom treba obuhvatiti i otvaranje pozajmista.
Obracun izvrsiti prema GN-200.

Jedini¢na cijena za pojedinu stavku treba sadrzavati:

- sav rad za iskop;

- potrebne razupore, podupore i mostove za prebacivanje;

- nalaganje podruma i temelja;

- kod izvedbe nasipa ukljucivo nabijanje i polijevanje vodom;

- vartikalno zasijecanje stijena kod iskopa temelja radi betoniranja istih;

- odvodnja oborinske vode iz gradevne jame;

- kod dovoza zemlje iz pozajmista ukljucivo iskop sa prevozom, utovarom i istovarom;
- sav potreban materijal za iskope viSih kategorija terena

(eksploziv, kapisle, korda itd.).



Obracun iskopanog materijala izvrsiti po ms u sraslom stanju, s time Sto koli¢ina iskopa mora
biti jednaka zbroju koli¢ina ugradbe i odvoza, odnosno dovoza materijala.
Ovi uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju pojedinim stavkama troskovnika.

OPCI UVJETI UZ BETONSKE | ARMIRANO-BETONSKE RADOVE

Betonske i armirano betonske radove izvesti prema opisu u troskovniku, te u skladu sa vaze¢im
normama za armirane i nearmirane betone, prema Tehnickom propisu za betonske konstrukcije,
Tehnickom propisu za spregnute konstrukcije od Celika i betona.

Sav materijal za izradu betona mora zadovoljavati odgovarajuce propise .

Pri betoniranju jedne cjelovite betonske, odnosno arm. bet. konstrukcije upotrijebiti iskljucivo
jednu vrstu cementa.

Izvodac je duzan dati na ispitivanje betonske uzorke, prema Pravilniku o tehnickim mjerama,
bez posebne naplate.

éljunak mora imati propisani granulometrijski sastav, bez organskih primjesa. Za nosive
konstrukcije upotrebljava se agregat u granulacijama, osim iznimaka predvidenih u Pravilniku.
Ovo se sve analogno odnosi na tucanik i na drobljenac.

Beton se mora mijesati strojno i to za sve betonske i arm. bet. konstrukcije. Rucno je
dozvoljeno mijesati jedino male koli¢ine nekonstruktivnih dijelova na objektu. Marke betona
odreduju se prema proracunu.

Nabijeni beton se betonira u slojevima od cca 15 cm (treba ga dobro nabijati), a prekide u
slojevima vrsiti stepenasto.

Kod betoniranja konstrukcije nakon prekida, prvo treba spojeve ocistiti, povrSinu ohrapaviti,
isprati, a potom betonirati.

Beton treba stititi, dok nije vezao, od djelovanja atmosferskih i temperaturnih utjecaja. Za
vrijeme ljeta treba ga dobro polijevati vodom (kako ne bi na povrsini nastalo susenje prije
vezivanja), od djelovanja kiSe treba ga pokriti, a u zimi od smrzavanja treba ga stititi slojem
pijeska ili na koji drugi nacin.

Sve eventualno ispucane i deformirane dijelove konstrukcije ukloniti i zamijeniti novima, bez
prava naplate. Kod betoniranja kompliciranih i staticki vaznih konstrukcija, treba prethodno
pozvati staticara da pregleda armaturu.

Nadzorni inZenjer ima pravo izvrsiti izvanredno ispitivanje betona, tj. uzeti seriju kocaka i dati ih
na ispitivanje. U ovom slucaju, za pozitivni nalaz, snosi troskove ispitivanja investitor.

Za betoniranje izvesti svu potrebnu skelu sa prilazima, mostovima i sl.

Obracun se vrsi prema postoje¢im normama GN 400-1.

Jedini¢na cijena betonskih i armirano betonskih radova sadrzava:

- dobavu svog potrebnog materijala sa transportom na gradiliSte;

- sav potreban rad ukljucujuci unutrasnji transport;

- zastitu betonskih i arm. bet. konstrukcija od djelovanja atmosferilija i
temperaturnih utjecaja;

- sve potrebne skele, ukljuCujuci podupiranje, ucvrséenje, prilaze, mostove itd, te



skidanje oplate;

- ubacivanje betona u oplatu;

- vlazenje oplate i mazanje kalupa;

- poduzimanje mjera po OZS i drugim postojecim propisima;

- dovodenije vode, plina i struje od prikljucaka na gradiliStu do mjesta potrosnje;
- isporuka pogonskog materijala;

- CiS¢enje nakon zavrSenih radova.

Ovi opci uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troskovnika.

OPCI UVJETI UZ ARMIRACKE RADOVE
Armiracke radove izvesti u skladu sa vaze¢im normama za armaturu.

Prije pocetka betoniranja armaturu pregledava nadzorni inzenjer investitora.
Prije betoniranja Celik dobro odistiti, povezati te podloziti. Upisom u grad. dnevnik od
strane nadzornog inZenjera moze se zapoceti sa betoniranjem.

Obracun se vrsi prema postoje¢im normama GN-400.

Jedini¢na cijena armirackih radova sadrzi:

- dobavu svog potrebnog materijala sa transportom na gradiliste;

- sav potreban rad ukljucivo unutrasnji transport, te alat za rucnu ili strojnu
obradu (sjeCenje, savijanje);

- postavljanje armature na mjesto ugradbe sa vezanjem, podmetacima,
privremenim povezivanjem za oplatu;

- CiS¢enje armature od hrde, masnoce i ostalih necistoca;

- poduzimanje mjera po OZS i drugim postojec¢im propisima;

- dovodenije vode, plina i struje od prikljucaka na gradiliStu do mjesta potrosnje;
- isporuka pogonskog materijala.

Ovi opci uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troskovnika.



OPCI UVJETI UZ TESARSKE RADOVE

Tesarske radove izvesti prema opisu u troskovniku i nacrtima, te u skladu sa vazec¢im normama
za izvedbu i materijal.

Oplatu treba postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija na
konstrukciji. Skidanje oplate raditi pazljivo da ne dode do ostecenja konstrukcije, narocito
rubova, zubaca ili utora. Svu oplatu izvesti tocno prema detaljima, nacrtima i uputama
projektanta.

Obracun se vrsi prema postoje¢im normama GN-601.

Jedini¢na cijena tesarskih radova sadrzi:

- dobavu svog potrebnog materijala (sa transportom na gradiliste),

glavnog i pomoénog za ugradbu;

- sav potreban rad na obiljezavanju, izradi i ugradbi sa unutarnjim transportom do
mjesta krojenja, te mjesta ugradnje;

- oznacavanje, uzimanje mjera na objektu;

- demontaza oplate, CiS¢enje, vadenje Cavala i prijenos na novo mjesto ugradbe;

- poduzimanje mjera po OZS i drugim postoje¢im propisima;

- dovodenije vode, plina i struje od prikljucaka na gradiliStu do mjesta potrosnje;

- isporuka pogonskog materijala;

- CiS¢enje nakon zavrSetka radova.

Ovi op¢i uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troskovnika.



OPCI UVJETI ZA HIDROIZOLATERSKE RADOVE

Hidroizolacijske radove izvesti prema opisu u troskovniku, te u skladu sa vaze¢im normama. Sav
materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete, te mora zadovoljavati odgovarajuce
propise.

Izolacija se izvodi podzemno, protiv vode bez pritiska ili procjedne vode na propusnom tlu (gdje
se iznimno ta voda kod najvecih kiSa pretvara, na kratko vrijeme, u podzemnu vodu sa
pritiskom).

Ako je opis koje stavke izvodaCu nejasan treba pravovremeno prije predaje ponude traziti
objasnjenje od naruditelja. Eventualne izmjene materijala, te nacina izvedbe tijekom gradnje,
moraju se izvrsiti pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inzenjerom. Ako se
stavkom troskovnika trazi materijal koji nije obuhvacen propisima, mora se u svemu izvesi
prema uputama proizvodaca, te s garancijom i certifikatima od za to ovlastenih ustanova.
Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga, zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se krpanje
veC se mora ponovno izvesti izolacija cijele povrsine na trosak izvodaca. Izvoda¢ mora o svom
trosku izvesti, popraviti i ponovno montirati opremu i pojedine gradevinske i obrtnicke radove
koji se prilikom ponovne izvedbe ostete ili se moraju demontirati.

Obracun se vrsi prema postoje¢im normama GN 301-500.

Jedini¢na cijena hidroizolacijskih radova sadrzi:

- dobavu kompletnog materijala sa troSkovima transporta;

- sav rad, ukljucujuéi unutarnji transport na mjesto ugradbe, alat i strojeve;

- priprema vruceg bitumena na gradilistu;

- Ciscenje ploha prije izvedbe izolacije sa zalijevanjem eventualnih reski;

- poduzimanje mjera po OZS i drugim postojec¢im propisima;

- dovodenije vode, plina i struje od prikljucaka na gradiliStu do mjesta potrosnje;

- isporuka pogonskog materijala;

- CiS¢enje nakon zavrSetka radova.

Ovi op¢i uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troskovnika.



OPCI UVJETI ZA TOPLINSKO-IZOLATERSKE RADOVE

Radove toplinske i zvu¢ne izolacije izvesti na mjestima odredenim projektom, prema opisu u
troskovniku, a u skladu sa Tehnickim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti
u zgradama.

Svi materijali koji su predvideni projektom a nisu obuhvaceni normama moraju imati certifikate
od za to ovlastenih ustanova. Materijali za izolaciju moraju biti deponirani do ugradnje, propisno
odlezani te zasti¢eni nakon ugradnje, u svemu prema uputama proizvodaca materijala. Ukoliko
se ugradi neadekvatni materijal mora se ukloniti i zamijeniti novim na racun izvodaca radova.
Ako je opis koje stavke izvodaCu nejasan treba pravovremeno prije predaje ponude traziti
objasnjenje od naruditelja. Eventualne izmjene materijala moraju se izvrsiti iskljucivo pismenim
dogovorom sa projektantom i investitorom, a predloZeni materijal mora zadovoljavati najmanje
one toplotne i zvucne karakteristike kao i zamijenjeni materijal, odnosno onaj koji projekt
zahtijeva. Sve viSe radnje koje nece biti na taj nacin utvrdene nece se priznati u obracunu.
Obracun se vrsi prema postoje¢im normama GN 301-501 i GN 561-300.

Jedini¢na cijena treba sadrZavati:

- dobavu kompletnog materijala za ugradbu, glavnog i pomocnog,
sa troskovima transporta;

- sav rad, ukljucujuéi unutarnji hirizontalni i vertikalni transport
na mjesto ugradbe;

- alat i strojeve;

- troskove odleZavanja izolacijskog materijala;

- izmjere potrebne za izvedbu i obracun;

- Cisc¢enje podloga prije izvedbe izolacije;

- poduzimanje mjera po OZS i drugim postojec¢im propisima;

- dovodenije vode, plina i struje od prikljucaka na gradiliStu do mjesta potrosnje;
- isporuku pogonskog materijala;

- CiS¢enje nakon zavrSetka radova.

Ovi opci uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troskovnika.



OPCI UVJETI ZA SKELARSKE RADOVE

Skelarski radovi moraju se izvesti po ZNR propisima, od zdravog materijala i isprobanih
elemenata, sa svim potrebnim prilazima, mostovima, zastitama i ogradama. Kod pokretnih i
nepokretnih drvenih skela prilikom svake demontaze, premjestanja te ponovne montaze mora
se upotrijebiti novi vezni materijal (Cavli, klamfe i sl.).

Obracun se vrsi prema GN 421-110 za fasadnu skelu od beSavnih cijevi, te GN 601 za drvene
skele.

Jedini¢na cijena treba sadrzavati:
- dobavu kompletnog materijala, glavnog i pomocnog, sa troskovima transporta;
- sav rad, montazu, demontazu sa premjestanjima, alat i strojeve;
- CiSc¢enje skela nakon demontaze, vadenje Cavala, spojnica,
naftiranje cijevne skele i slaganje;
- poduzimanje mjera po OZS i drugim postojec¢im propisima;
- CiS¢enje nakon zavrSenih radova.
Ovi op¢i uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troskovnika.

OPCI UVJETI ZA KROVOPOKRIVACKE RADOVE

Izvodac krovopokrivackih radova treba se pridrZavati nacrta, opisa pojedinih stavaka
troskovnika, te postojecih propisa

Sav materijal za izradu krovopokrivackih radova mora zadovoljavati odgovarajuce propise i
norme.

Ako je opis koje stavke izvodacu nejasan treba pravovremeno prije predaje ponude traziti
objasnjenje od naruditelja. Eventualne izmjene materijala, te nacina izvedbe tokom gradnje,
imaju se izvrsiti iskljucivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inZzenjerom.
Ukoliko se stavkom troSkovnika trazi pokrov materijalom koji nije obuhvacen propisima, ima se
u svemu izvesti prema uputama proizvodaca, te s garancijom i certifikatima od za to ovlastenih
ustanova.

Prije poCetka radova duZan je izvodac krovopokrivackih radova dati sve podatke o donjoj
konstrukciji (na kojoj lezi pokrov), odnosno pregledati je. Ako je donja konstrukcija neispravna
duZan je o tome obavijestiti investitora, te zatraziti ispravke. U slucaju da se pokrov poloZi na
neispravnu podlogu, kasniji popravci vrse se na racun krovopokrivaca.

Obracun se vrsi prema GN 361 i GN 561.



Jedini¢na cijena treba sadrzavati:
- dobavu kompletnog materijala, ukljucivo dopremu na gradiliste, uskladistenje,
te donos na mjesto ugradbe;
- sav rad;
- dobavu i odrZavanje potrebnog alata, dizala, uzadi, ljestava, zastitnih dasaka i sl;
- izmjere potrebne za izvedbu i obracun;
- troskove ispitivanja sumnjivog materijala u svrhu dokaza da je
upotrijebljen dogovoreni materijal;
- poduzimanje mjera po OZS i drugim postojec¢im propisima;
- dovodenije vode i struje od prikljuaka na gradiliStu do mjesta potrosnje;
- isporuku pogonskog materijala;
- odstranjivanje otpadaka i smeca od vlastitih radova sa krova, iz zljebova,
iz odvodnih cijevi i sl;
- popravak Stete ucinjene nepaznjom pri radu na svojim ili tudim radovima.
Ovi op¢i uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troskovnika.



OPCI UVJETI ZA LIMARSKE RADOVE

Sve limarske radove izvesti to¢no prema opisu u troskovniku, tamo gdje je to projektom
predvideno, a u skladu sa postoje¢im normama.

Materijali moraju zadovoljavati odgovarajuce propise i standarde:

Svi ostali materijali, koji nisu obuhvceni normama, moraju imati certifikate od za to ovlastenih
organizacija.

Ako je opis koje stavke izvodacu nejasan treba pravovremeno prije predaje ponude traziti
objasnjenje od narucitelja. Eventualne izmjene materijala, te nacina izvedbe tokom gradnje,
moraju se izvrsiti iskljuCivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inZenjerom. Sve
viSe radnje koje nece biti na taj nacin utvrdivane, nece se priznati u obacun.

Ukoliko se trazi stavkom troskovnika pokrov materijalom koji nije obuhvacen propisima, ima se
u svemu izvesti prema uputama proizvodaca, te s garancijom i certifikatima od za to ovlastenih
ustanova.

Ispod svih opSava treba poloziti sloj krovne ljepenke, ukoliko je u stavci troskovnika tako
naznaceno. Izvodac je prije izvedbe limarije duzan uzeti sve izmjere u naravi, a takoder je
duZan prije pocCetka montaZe ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na
eventualnu neispravnost istih upozoriti investitora, jer ¢e se u protivnom svi naknadni popravci
izvrsiti na racun izvodaca limarskih radova.

Nacin izvedbe i ugradbe te obracun u svemu prema postojecim normama za izvodenje zavrsnih
radova u zgradarstvu, GN 771.

Jedini¢na cijena mora sadrZavati:

- dobavu kompletnog materijala, ukljucivo sa dopremom na gradiliste,
uskladistenjem, te donosom na mjesto ugradbe;

- sav rad na gradnji i u radioni;

- dobavu i odrzavanje potrebnog alata, skela, dizala, uzadi, ljestava, zastitnih dasaka i sl;
- izmjere potrebne za izvedbu i obracun;

- osvjetljavanje, Cis¢enje i grijanje prostorija za boravak, te sanitarije za radnike;
- zastitu izvedenih radova do primopredaje;

- oznaCavanje mjesta za Stemanje;

- ugradbu u zid obujmica, u pod slivnika i slicno;

- dobavu i ugradbu pakni, odnosno ugradbu limarije upucavanjem;

- Cis¢enje i miniziranje Zeljeznih dijelova;

- dobavu i polaganje podlozne ljepenke;

- pocincavanje Celinih elemenata;

- isporuku drvenih letvi kod metalnih krovova;

- poduzimanje mjera po OZS i drugim postojecim propisima;

- dovodenije vode i struje od prikljuaka na gradilistu do mjesta potrosnje;

- isporuku pogonskog materijala;

- odstranjivanje otpadaka i smeca od vlastitih radova sa krova, Zljebova

i odvodnih cijevi;

- popravak Stete ucinjene nepaznjom pri radu na svojim ili tudim radovima.

Ovi op¢i uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troskovnika.



OPCI UVJETI ZA SOBOSLIKARSKO-LICILACKE RADOVE

Sve soboslikarsko-licilacke radove izvesti to¢no po opisu, gdje je to projektom predvideno.
Izvedba mora zadovoljiti propise. Materijali za izvedbu moraju

zadovoljavati odgovarajuce propise i norme.

Ako je opis koje stavke izvodaCu nejasan treba pravovremeno prije predaje ponude traziti
objasnjenje od narucitelja.

Eventualne izmjene materijala te nacina izvedbe tokom gradnje, moraju se izvrsiti iskljucivo
pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inzenjerom. Sve viSe radnje, koje nece biti
na taj nacin utvrdene nece se priznati u obracunu. Ukoliko se trazi stavkom troskovnika
materijal koji nije obuhvacen propisima, ima se u svemu izvesti prema uputama proizvodaca, te
s garancijom i certifikatima od za to ovlastenih ustanova.

Prije poCetka radova duZnost je soboslikara da upozori nadzornog inZenjera na sve eventualne
manjkavosti podloga, odnosno radova ostalih obrtnika, kako bi se iste na vrijeme otklonile.
Obracun se vrsi prema postoje¢im normama za izvodenje zavrsnih radova u zgradarstvu, GN
531.

Jedini¢na cijena treba sadrZavati:

- dobavu cjelokupnog materijala, ukljucivo sa dopremom na gradiliste, uskladistenjem,
te donosom na mjesto ugradbe;

- sav rad, ukljuc¢ivo pomocni;

- dobavu i odrzavanje potrebnog alata, skela, dizala, uzadi, ljestava, zastitnih dasaka;
- izmjere potrebne za izvedbu i obracun;

- osvjetljavanje, Cis¢enje i grijanje prostorija za boravak, te sanitarije za radnike;

- sve predradnje, popravljanje manjih neravnina, fino CiS¢enje, kitanje rupica od Cavala
i sliCno, izrada probnih premaza itd;

- zastitu gotovih podova, vrata, prozora i sl;

- provjetravanje prostorija radi susenja;

- poduzimanje mjera po OZS i drugim postojec¢im propisima;

- dovodenije vode i struje od prikljuaka na gradilistu do mjesta potrosnje;

- skidanje i ponovno postavljanje vrata, prozora i sl. radi premazivanja;

- isporuku pogonskog materijala;

- odstranjivanje otpadaka i smeca od vlastitih radova;

- popravak Stete ucinjene nepaznjom pri radu na svojim ili tudim radovima;

- uspostavljanje i napustanje gradilista.

Ovi opci uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troskovnika.



OPCI UVJETI ZA KERAMICARSKE RADOVE

Sva oplocenja zidova, podova i sl. izvesti tamo gdje je to po projektu predvideno, te u skladu sa
postojecim propisima.

Materijali za izradu moraju zadovoljavati propise i norme.

Ako je opis koje stavke izvodaCu nejasan treba pravovremeno prije predaje ponude traziti
objasnjenje od narucitelja. Eventualne izmjene materijala, te nacina izvedbe tokom gradnje,
moraju se izvrsiti iskljuCivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inZzenjerom. Sve
viSe radnje koje nece biti na taj nacin utvrdene, nece se priznati u obracun.

Ukoliko se trazi stavkom troskovnika materijal koji nije obuhvacen propisima, ima se u svemu
izvesti prema uputama proizvodaca, s garancijom i atestima.

Nacin izvedbe i ugradbe, preuzimanje i priprema podloga, te nacin obracuna u svemu prema
postoje¢im normama za izvodenje zavrsnih radova u zgradarstvu GN 501.

Jedini¢na cijena treba sadrZavati:

- izmjere na objektu potrebne za izvedbu i obracun;

- sav potrebni materijal, ukljucivo vezni;

- sav potreban rad, ukljucivo alat i strojeve;

- transportne troskove materijala;

- dovodenie struje, vode i plina od prikljucaka na gradiliStu do mjesta koriStenja;
- davanje trazenih uzoraka;

- zastita izvedenih radova;

- sve predradnje, popravljanje manjih ostecenja i necistoca na podlozi;

- skidanje i ponovno postavljanje vrata, prozora i sl. radi postave plocica;

- CiScenje izradenih povrsina;

- keramicku obradu raznih kutija, elektricnih instalacija na povrsinama

koje se obraduju i sl;

- poduzimanje mjera po OZS i drugim postojec¢im propisima;

- popravak Stete ucinjene nepaznjom pri radu na svojim ili tudim radovima.

Ovi opci uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troskovnika.



KAMENOREZACKI RADOVI

Kamenorezacke radove izvesti na mjestima odredenima projektom, prema opisu troskovnika, te
u skladu sa postoje¢im normama. Sav materijal za izradu kamenorezackih radova

mora zadovoljavati odgovarajuce propise.

Metalna spojna sredstva moraju biti od nehrdajucih materijala. Ako je opis koje stavke izvodacu
nejasan treba pravovremeno prije predaje ponude traziti objasnjenje od narucitelja.

Eventualne izmjene materijala, te nacina izvedbe tokom gradnje, moraju se izvrsiti iskljucivo
pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inzenjerom. Ukoliko se trazi stavkom
troskovnika materijal koji nije obuhvacen propisima, ima se u svemu izvesti prema uputama
proizvodaca, s garancijom i certifikatima.

Prije polaganja oplocenja izvodac je duzan ispitati podlogu. Ako je podloga neispravna izvodac
je duzan o tome obavijestiti nadzornog inZzenjera, odnosno izvodaca gradevinskih radova, sa
zahtijevom da se nedostaci otklone. Ukoliko se oplocenja izvedu na neispravnu podlogu,
naknadni Ce se popravci izvrSiti na teret izvodaca kamenorezackih radova.

Obracun se vrsi prema postoje¢im normama za izvodenje zavrsnih radova u zgradarstvu.

Jedini¢na cijena treba sadrZavati:

- dobavu cjelokupnog materijala (i veznog), ukljucivo sa dopremom na gradiliste,
uskladistenjem, te donosom na mjesto ugradbe;

- sav rad ukljucivo pomocni;

- dobavu i odrzavanje potrebnog alata, strojeva, skela, dizala, uzadi, ljestava,
zastitnih dasaka;

- izmjere potrebne za izvedbu i obracun;

- davanje potrebnih uzoraka;

- osvjetljavanje, Cisc¢enje i grijanje prostorija za boravak i sanitarije za radnike;

- zastitu izvedenih radova do primopredaje;

- sve predradnje, Cic¢enje i priprema podloge, popravljanje manjih ostecenja i
necistoca na podlozi;

- skidanje i ponovno postavljanje vrata, prozora i sl. radi oploCavanja kamenom;
- CiScenje izradenih povrsSina i prostorija nakon izvedenih radova;

- kamenorezacku obradu raznih kutija, elektri¢nih instalacija na povrsinama koje se
obraduju i sl;

- poduzimanje mjera po OZS i drugim postojec¢im propisima;

- dovodenije vode i struje od prikljuaka na gradilistu do mjesta potrosnje;

- isporuku pogonskog materijala;

- odstranjivanje otpadaka i Sute nakon izvedenih radova;

- popravak Stete ucinjene nepaznjom pri radu na svojim ili tudim radovima.

Ovi opci uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troskovnika.



OPCI UVJETI ZA STOLARSKE RADOVE

Prilikom izvedbe stolarskih radova opisanih ovim troskovnikom, izvoditelj radova mora se
pridrZavati svih uvjeta i opisa iz troskovnika, kao i vazecih propisa.

Sav upotrijebljeni materijal mora odgovarati svim postoje¢im standardima i propisima.
Ponuditelj je duzan izvesti solidan i ispravan rad na temelju shema i troskovnika, te pregleda
postojec¢ih elemenata na gradevini.

Prije pristupa izradi stolarije, izvoditelj je obvezan izvrsiti pojedinacne izmjere na gradevini i
prema tim izmjerama izraditi stolarske elemente.

Prije poCetka izvedbe stolarskih elemenata sve potrebne radionicke nacrte izraduje izvoditelj
stolarskih radova te ih s predlozenim okovom dostavlja na usuglasavanje projektantu ili
investitoru.

Sva stolarija kod dostave, kao i na gradiliStu, mora biti zasticena.
Obracun se vrsi po komadu.
Jedini¢na cijena stolarskih radova sadrzi:

- sve troskove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuce kvalitete,
- sav rad u radionici s dostavom na zgradu,

- stolarsku montazu na zgradi,

- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe,

- ostakljenje vrstom stakla naznatenom u pojedinoj stavci,

- liCenje sa svim predradnjama,

- nadoknadu sve Stete nastale nepaznjom u radu,

- sva priru¢na pomagala prema propisima OZS mijera.

Ovi tehnicki uvjeti nadopunjuju se opisom pojedinih stavki troskovnika.



BRAVARSKI RADOVI
Svi bravarski radovi moraju biti izradeni, dostavljeni i montirani na objektu prema pravilima za
tu vrstu zanata, a u svemu prema slijedecoj potrebnoj dokumentaciji:

- shemi bravarije,

- opisu radova u troskovniku,

- uzetim mjerama na objektu,

- radionickim nacrtima i detaljima izradenim po izvoditelju, a odobrenim i potpisanim od strane
projektanta.

Ponudac je duzan u svojoj ponudi obuhvatiti:

- osnovni i pomo¢ni materijal,

- sve predradnje i pripreme za izvedbu i izradu u radionici,

- prijevoz na objekt,

- prijevoz do mjesta montaze,

- dubljenje zida ili poda za ugradbu,

- ugradbu,

- brtvljenje na spojevima sa zidom i na elementima za otvaranje, pokrovne letvice, opSavne
letvice, okapnice,

- sve druge radove koji se traze za kompletno dovrsenje posla,

- atikorozivnu zastitu.

Prije poCetka izvodenja ugovorenih radova sve nejasnoce rijesiti s projektantom. Izvoditelj
predlaze projektantu svoje detalje i radionicke nacrte i moze zapocCeti s radom kad projektant
iste odobri. Izvoditelj je duzan materijal i izvedbu temeljiti na potrebnim propisima, atestima i
standardima.

Projektant odabire vidljivi okov za bravariju. Svi spojevi izvode se u pravilu varenjem, a spojevi
letvica za staklo vijcima.

Bravarija se preuzima kao gotova tek iza ugradbe po bravaru, a za funkcionalnost i ispravnost
izvoditelj garantira po uzancama opceg zakona o investicijskoj izgradnii.

Svi radovi moraju biti izvedeni prema vazec¢im propisima.

Kod svih stavaka obracunati i ugradbu.

Napomene:

Stavke se ne izvode po elementima, nego u cjelokupnoj velicini.

Predvidjeti odgovarajuci kvalitetni.

Izmjere uzimati na licu mjesta !



OPCI UVJETI ZA CELICNU KONSTRUKCIJU

Celiénu konstrukciju izvoditi prema Tehnic¢kim propisima za Celiéne konstrukcije NN
112/08., 125/10., 73/12., 136/12.

Celi¢na konstrukcija izvodi se radionicki, temeljem arhitektonskog projekta, statickog proracuna i
radionickih nacrta od Celi¢nih valjanih profila, Savnih i beSavnih (vucenih) cijevi, hladno
oblikovanih profila i plocastih limova. Elementi Celicne konstrukcije moraju se zastiti od korozije.
Prije nanoSenja zastite od korozije svi Celicni elementi se pjeskare.

Spojevi u Celiénim konstrukcijama izvode se radionicki ili montazno, kako je predvideno projektom.
Nacin spajanja Celicne konstrukcije:

Izvodac radova duZzan je, prije izvodenja,
predociti nadzornom inzenjeru:

-plan zavarivanja sa rasporedom i redoslijedom zavarivanja
-plan montaZze sa nacinom i redoslijedom montaze

-isprave o sukladnosti materijala za izradu konstrukcije
-isprave o sukladnosti spojnih sredstava(vijaka,elektrodaidr.)
-ateste varioca koji ¢e raditi na izradi konstrukcije

Za vrijeme izrade konstrukcije izvodac je duzan voditi:
-radionicki dnevnik

-dnevnik zavarivanja

-dnevnik montaze

Jedini¢na cijena radova sadrzi:

- sve troskove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuce kvalitete,
- sve troskove AKZ i protupoZarne zastite premazima,

- sva spojna sredstva,

- sav rad u radionici s dostavom na zgradu,

- montazu na zgradi,

- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe,

- nadoknadu sve Stete nastale nepaznjom u radu,

- sva priru¢na pomagala prema propisima OZS mijera.

Ovi tehnicki uvjeti nadopunjuju se opisom pojedinih stavki troskovnika.
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broj stavke

tekst stavke

jedinica
mjere

koli¢ina

jedini¢na cijena

cijena

UREDENJE OKOLISA

OPCI OPIS: Uredenje okoli$a se satoji od
uredenja voznih povrsina i uredenja ostalih
povrsina na parceli. Pri uredenju voditi racuna o
nagibima za odvodnju. U prilogu trodkovnika su
dane skice presjeka prometnica. Prepostavljen je
iskop u tlu A. kategorije s nagibom pokosa 1:1.

A. PRIPREMNI RADOVI

AA1.

Ciscenje terena od korova i niskog raslinja, te
skidanje sloja humusa na cijelom terenu. Skida
se sloj od 10 cm.

m2

2.582,00

A.2,

Prijevoz iskopanog i utovarenog materijala do
mjesta istovara (odlagaliSte kojeg osigurava
Narucitelj) s razastiranjem, te potrebnim
osiguranjem na gradiliStu i javnim prometnicama.
Prijevoz na duzinu do 5000 m

Obracun radova:

Rad se mjeri u kubi¢nim metrima prevezenog
materijala

- odvoz materijala na udaljenost do 5000 m

m3

259,00

Ukupno A. PRIPREMNI RADOVI (Kn)

B. ZEMLJANI RADOVI

B.1.

SIROKI ISKOP CESTE

Strojni Siroki iskop tla prema odredbama projekta
s utovarom u prijevozno sredstvo, u materijalu
kategorije “A”. Iskop se obavlja prema visinskim
kotama iz projekta te propisanim nagibima.

Obracun radova:

Rad se mjeri u kubi¢nim metrima stvarno
iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju.

Iskop u materijalu kategorije “A”

m3

969,00




B.2.

ISKOP TRAKASTIH TEMELJA ZA OGRADU

Strojni iskop tla prema odredbama projekta s
utovarom u prijevozno sredstvo, u materijalu
kategorije “A”.

Obracun radova:

Rad se mjeri u kubi¢nim metrima stvarno
iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju.

Iskop u materijalu kategorije “A”

m3

62,00

B.3.

IZRADA POSTELJICE OD MIJESANIH
MATERIJALA

Strojna izrada posteljice od mijeSanih materijala,
zavrSnog sloja usjeka ili nasipa, ujednacene
nosivosti, s grubim i finim planiranjem,
eventualnom sanacijom pojedinih manjih
povrsina slabijeg materijala i zbijanjem do trazene
zbijenosti uz potrebno vlazenje ili suSenje, sve
prema projektu.

U cijeni je uklju€en sav rad, materijal te prevozi,
potrebni za potpuno dovrSenje uredene i zbijene
posteljice.

Obracun radova:

Rad se obra¢unava u &etvornim metrima uredene
i zbijene posteljice.

m2

1163,00

B.4.

UREDENJE ZELENIH POVRSINA

Uredenje zelenih povrSina humusiranjem i
zasijavanjem trave.

Obracun radova:

m2

850,00

Ukupno B. ZEMLJANI RADOVI (Kn)




C. MONTAZNI RADOVI

Cc1

POSTAVA CESTOVNIH RUBNJAKA

Nabava doprema i ugradnja cestovnih betonskih
rubnjaka 15 x 25 x 100 cm na podlogu od 0,05
m3 utro$enog betona C 12/15 (MB 15).

Obracun radova se mjeri u metrima postavljenih
rubnjaka ukljucivo s izvedbom podloge prema
OTU.

116,00

Ukupno C. MONTAZNI RADOVI (Kn)

D. KOLNICKA KONSTRUKCIJA - ASFALTNA

NAPOMENA: PriloZene su skice popre¢nih
presjeka.

D.1.

NOSIVI SLOJ OD DROBLJENOG KAMENOG
MATERIJALA

Strojna izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog
materijala veli€ine zrna od 31,5 mm do 64,00 mm
bez veziva, u debljini prema projektu.

U cijenu je uklju€ena dobava kamenih prirodnih ili
drobljenih zrnatih materijala kakvoce i
granulometrije prema zahtjevima projekta i OTU,
utovar, prijevoz, i ugradba (strojno razastiranje,
planiranje i zbijanje do trazenog modula
stisljivosti ili stupnja zbijenosti) na uredenu i
preuzetu podlogu.

*nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala
veliine zrna od 31,5mm do 64,00mm

*modul stisljivosti Ms = 80 MN/m2

*debljina sloja d= 25 cm

Obracun radova:

m3

282,00




D.2.

BITUMENIZIRANI NOSIVI SLOJ (BNS)

Stavka obuhvaéa nabavu i ugradnju

bitumeniziranog nosivog sloja BNS debljine 6cm .

Obracun radova:

Rad se mjeri u kvadratnim metrima izradenog
asfaltnog sloja.

m2

1127,76

D.3.

HABAJUCI SLOJ (AB)

Stavka obuhvaca nabavu i ugradnju habajuceg
sloja AB debljine 3cm .

Obracun radova:

Rad se mjeri u kvadratnim metrima izradenog
asfaltnog sloja.

m2

1127,76

Ukupno D. - KOLNICKA KONSTRUKCIJA (Kn)

E. KOLNICKA KONSTRUKCIJA - BETONSKA

NAPOMENA: PriloZene su skice popre¢nih
presjeka. .
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E.1.

NOSIVI SLOJ OD DROBLJENOG KAMENOG
MATERIJALA

Strojna izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog
materijala veli¢ine zrna od 31,5 mm do 64,00 mm
bez veziva, u debljini prema projektu.

U cijenu je uklju¢ena dobava kamenih prirodnih ili
drobljenih zrnatih materijala kakvoce i
granulometrije prema zahtjevima projekta i OTU,
utovar, prijevoz, i ugradba (strojno razastiranje,
planiranje i zbijanje do trazenog modula
stisljivosti ili stupnja zbijenosti) na uredenu i
preuzetu nodloau

*nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala
veliine zrna od 31,5 mm do 64,00mm

*modul stisljivosti Ms = 80 MN/m2

*debljina sloja d= 30 cm

Obracun radova:

m3

203,00

E.2.

Betoniranje AB rubnih temelja d= 60 cm,
betonom C-25/30.

*dobava, priprema,ugradnja i njega betona

*obra¢un po m3

28,00

*armatura prepostavljeno 70 kg / m3

kg

1.960,00




E.3. Betoniranje AB plo¢e d=20 cm, betonom C-

25/30.

Ugraditi beton i armirati u skladu s opéim

tehnickim uvjetima za prometnice. U cijenu je

ukljuena potpuna izrada s $licanjima , ugradbom

armature.mozdanika, nieaom i sl

*dobava, priprema,ugradnja i njega betona

*betoniranje plo¢e betonom C 25/30

*debljina d= 20 cm

*obrac¢un po m3

m® 132,00

Ukupno E. - KOLNICKA KONSTRUKCIJA (Kn)
F. ZAVRSNI RADOVI
F.1 IZRADA PUNE CRTE

Izrada pune i isprekidane razdjelne crte, Sirine 12

cm. Linije se iscrtavaju u bijeloj boji.

Obracun po m' bijele boje. m' 30,00
F.2 IZRADA OZNAKA

Izrada oznake bijele boje:

pune crte zaustavljanja m' 8,50

natpisa "STOP" kom 2,00
F.3 PROMETNI ZNAKOVI

Nabava, doprema i postavljanje novih znakova u

svemu prema pravilniku o prometnim znakovima

U stavku ulazi i izrada,bojanje i uévrscivanje

znakova i stupova, lijepljenje

folije,iskop i betoniranje temelja te prijevoz kao

Sto je opisano u OTU.

Obracun radova se obracunava po komadu

postavljenog znaka zajedno

sa stupom i temeljem.

znak B02 kom 2,00




F.4.

Sadnja drveca na parceli:

Kopanje rupa za sadnice 100x100x100 . Sadnja
drveca sa unosom humusnog supstrata i
jednokratnim zalijevanjem visine od 2 do 3 m
(bez sadnica)

Sve postavno

kom

13,00

F.5.

Nabava sadnica stabala A kvalitete, s Cvrstom
korjenovom balom, te

doprema sadnica na gradiliSte s paZljivim
istovarom, starosti 6-8 godina

Vrsta prema odabiru Investitora

kom

13,00

F.6.

Izvedba ograde od zi¢anih panelai betonskog
dijela ukupne visine prema projektnoj
dokumentaciji. Ograda se sastoji od betonskog
nadozida debljine d=20 cm i visine prema
projektnoj dokumentaciji i ziCane panel mreze
visine 1,5 m pri¢vrs¢ene na CeiliCne stupove.
Nadozid je oslonjen na temeljne trake Sirine 40
cm i dubine 50 cm. U nadozid su sidreni Celi¢ni

F.6a.

Izvedba temelja i nadozida zi¢ane ograde.

Beton C25/30:

m3

69,00

Oplata po m2

m2

460,00

F.6b.

Izrada, dobava i ugradnja stupova tip kao
BEKAFIX ili jednakovrijedan

Stup bekafix je "H"-profila presjeka 100 x 54 mm,
duljine 2175 mm. Debljina lima 2 mm.

ugraditi u betonski temelj na razmaku od 2,5 m.
U cijenu uracunati i materijal za u€vrsc¢ivanje
mreze, kapu stupa.

Jednakovrijedan proizvod

Obracun po kom

kom

120,00

F.6c.

Izrada, dobava i montaza podupiraca za ojacanje
kutnih stupova. Materijal i i radovi kao u detalju
vrata iz projektne dokumentacije.

kom

9,00




F.6d.

Dobava i ugradnja zi€anih panela tip kao
PANEL NYLOFOR 3D MULT - 2500 X 1500 mm
ili jednakovrijedan.

Otvor oka dimenzija 200 x 50 mm, a otvori kod
horizontalnih oja¢anja su 100 x 50mm.

Promjer horizontalnih Zica je 5 mm, a promjer
vertikalnih Zica je 4 mm.

Jednakovrijedan proizvod

Obracun po m?

369,00

F.7.

Izrada, dobava i montaza ulaznih kliznih ogradnih
vrata, 9 m Siroka, u visini ograde. Tipska ograda
pocin€ana s ispunama okvira izvesti vertikalnim
preCkama 30 x 30 mm, na razmaku 15 cm. Vrata
se otvaraju daljinski. U cijenu uraCunati svu
potrebnu dostavu, montazu, elektromotor, bravu i
sli¢no. Sve varove zastititi od korozije.

Obracun po kom

kom

2,00

F.8.

Izvedba potpornog zida visine do 1 m. Dno
temelja na dubini 70 cm. Zid se izvodi na medi,
temeljnu stopu izvesti prema gradevini na parceli
tako da zid bude polozen na medu. Zid se izvodi
na JZ dijelu u duljini od 70 m (duljina iskopa) . Na
potporni zid se montira ograda.

Skica potpornog zida:

TEREN SUSJED

*Beton C25/30:

m3

70,00

*QOplata po m2

m2

252,00

*Armatura prepostavljeno 100 kg/m3

kg

7.000,00

Ukupno F. - ZAVRSNI RADOVI (Kn)




REKAPITULACIJA OKOLISA

A. PRIPREMNI RADOVI

B. ZEMLJANI RADOVI

C. MONTAZNI RADOVI

D. KOLNICKA KONSTRUKCIJA-ASFALTNA

E. KOLNICKA KONSTRUKCIJA - BETONSKA

F. ZAVRSNI RADOVI

Ukupno - OKOLIS (Kn)




broj stavke

tekst stavke

jedinica
mjere

koli¢ina

jedini€na cijena

cijena

Napomena: Prepostavljen je iskop u tlu
A. kategorije s nagibom pokosa 1:1.

1. ZEMLJANI RADOVI

1.1.

Ruéni otkop rovova u svrhu utvrdivanja
totnog polozaja eventualnih postojecéih
instalacija u terenu, u zoni obuhvata radova,
na mjestima gdje se pretpostavlja da su
smjeStene podzemne instalacije struje, vode,
telefona, kanalizacije i sl. te na mjestima
gdje postoji sumnja da bi se one mogle
nalaziti. Otkop i svrhu utvrdivanja dubine
postojecih temelja. Ukljuivo sva eventualno
potrebna razupiranja i osiguravanja rovova,
snimanje detektiranih instalacija (geodetsko,
gradevinsko i sl.), oznaCavanje na povrsini
terena (polozaj, dubina i sl.), zatrpavanje
iskopanog nakon utvrdivanja pozicije i sl.

pausal

1,00

1.2.

Strojni iskop tla ispod zgrade na nivo -1,00
m /donja kota zamjenskog tamponskog sloja
ispod podne ploce/ u tlu Il
kategorije.Odlaganje zemlje na gradilistu do
ponovnog koristenja i kasnije razastiranje na
deponiju. Uklju€ivo planiranje dna iskopa.
Obracun po m3 tla u sraslom stanju.

m3

708,00




broj stavke

tekst stavke

jedinica
mjere

koli¢ina

jedini€na cijena

cijena

1.3.

Strojni iskop tla ispod temelja samaca na
nivo -1,50 m /donja kota zamjenskog
tamponskog sloja ispod temelja samca/ u tlu
Il kategorije.Odlaganje zemlje na gradilistu
do ponovnog koristenja i kasnije razastiranje
na deponiju. Ukljucivo planiranje dna iskopa.
Obracun po m3 tla u sraslom stanju.

m3

70,00

1.4.

Strojni iskop tla ispod temeljnih traka na
nivo -1,50 m /donja kota zamjenskog
tamponskog sloja ispod temeljnih traka/ u tlu
Il kategorije.Odlaganje zemlje na gradilistu
do ponovnog koristenja i kasnije razastiranje
na deponiju. Ukljucivo planiranje dna iskopa.
Obracun po m3 tla u sraslom stanju.

m3

83,00

1.5.

Dobava, nasipavanje, razastiranje
zatrpavanje, zemljanog materijala iz iskopa
u Sirini podne plo¢e radnog prostora
hale, u sloju ukupne debljine cca 30 cm do
kote dna tamponskog sloja -0,69 m , sa
potpunim nabijanjem u slojevima.

212,00

1.5.

Dobava, nasipavanje, razastiranje
zatrpavanje, zemljanog materijala iz iskopa
u Sirini podne plo€e pomocénih prostorija,
u sloju ukupne debljine cca 85 cm do kote
dna tamponskog sloja -0,45 m , sa
potpunim nabijanjem u slojevima.

68,00

1.6.

Dobava, nasipavanje, zatrpavanje,
razastiranje zemljanog materijala iz iskopa
do temelja s vanjske strane objekta do
donje kote tamponskog sloja asfaltiranih i
betonskih radnih povrsina, u sloju ukupne
debljine cca 75 cm do kote dna tamponskog
sloja , sa potpunim nabijanjem u slojevima.

102,00




broj stavke

tekst stavke

jedinica
mjere

koli¢ina

jedini€na cijena

cijena

1.7.

Dobava, nasipavanje, razastiranje i
planiranje (x 2 cm) drobljenog kamenog
materijala u S&irini podne ploCe radnog
prostora hale u sloju ukupne debljine cca 32
cm do kote dna podloZznog betona -0,37 m ,
sa nabijanjem (trazi se minimalni Me= 60
MN/m2 sa valjanjem u slojevima
maksimalne debljine 20 cm , potrebno
dokazati ispitivanjem kruznom plocom).
UraCunati postavu geotekstila ispod cijele
povrSine nasipa

256,00

1.7a.

Fino niveliranje i valjanje zavrSnog sloja
podloge plo¢e sa agregatom maksimalne
veli€ine zrna 4mm. Obracun po m2.

795,00

1.8.

Dobava, nasipavanje, razastiranje i
planiranje (x 2 cm) drobljenog kamenog
materijala u Sirini podne ploCe pomocnih
prostorija hale u sloju ukupne debljine cca 15
cm do kote dna podloznog betona -0,30 m ,
sa nabijanjem (trazi se minimalni Me= 15
MN/m2 sa valjanjem u slojevima
maksimalne debljine 20 cm ), za izvedbu
zamjenskog tamponskog sloja i sl.

15,00

1.9.

Dobava, nasipavanje, razastiranje i
planiranje (+ 2 cm) drobljenog kamenog
materijala u Sirini temeljne trake,u sloju
ukupne debljine 10 cm do kote dna
podloznog betona -1,40 m , sa potupnim
nabijanjem, zbijenost potvrditi s statiCarem.

6,00

2.0.

Dobava, nasipavanje, razastiranje i
planiranje (+ 2 cm) drobljenog kamenog
materijala u Sirini temeljnih stopa,u sloju
ukupne debljine 10 cm do kote dna
podloznog betona -1,40 m , sa potupnim
nabijanjem, zbijenost potvrditi s statiCarem.

6,20

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:




broj stavke

jedinica

tekst stavke )
mjere

koli¢ina| jedinina cijena

cijena

2. BETONSKI RADOVI

NAPOMENA: Radovi vezani za izvedbu priklju€aka kanalizacije, vodovoda,
elektrike, telefona i svih ostalih prikljuaka nisu predmet obrade ovog
troSkovnika. Osim ako to nije eksplicite drugacije navedeno u pojedinoj stavci,
spomenute oplate i armatura ne ulaze u cijenu stavke.

2.1. [|lzvedba podloznog betona C-20/25 ispod
temeljnih traka debljine 10 cm.
m? 52,00
2.2. |lzvedba podloznog betona C-20/25 ispod
temeljnih stopa debljine 10 cm.
m? 60,00
2.3. |lzvedba podloznog betona C-20/25 ispod
podne ploce debljine 10 cm.
m? 800,00

BETONSKI RADOVI UKUPNO:




broj stavke

tekst stavke

jedinica
mijere

koli¢ina

jedini¢na cijena

cijena

3. ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

NAPOMENA: Radovi vezani za izvedbu priklju€aka kanalizacije, vodovoda,
elektrike, telefona i svih ostalih prikljuaka nisu predmet obrade ovog
troSkovnika. Posebnu paznju obratiti na temeljne razvode instalacija (vodovod,
kanalizacija, energenti i sl.), kroz temeljne ploce, trakaste temelje, nadtemeljne
zidove i sl: sve izvesti prema pripadaju¢im projektima. Osim ako to nije
eksplicite drugacije navedeno u pojedinoj stavci, spomenute oplate i armatura

ne ulaze u cijenu stavke.

3.1.

Betoniranje temeljnih traka:

*u oplati i sl.

* betonom C-25/30

*dimenzije temeljnih traka su razliCite,
b/h = 110/60 ; 80/60 ; 60/60.

32,00

3.2.

Betoniranje temeljnih stopa:

*u oplati i sl.

*betonom C-25/30.

*dimenzija a/b/d = 150/200/50 d= 50 cm

30,00

3.3.

Betoniranje temeljnih greda poda radnog
prostora:

Predvidjeti u sredini grede PVC profile za
instalacije na mjestima gdje grede presjecaju
kanal za instalacije.

*u oplati i sl.

*betonom C-25/30.

*dimenzija b/d = 40/60 cm

39,00




broj stavke

tekst stavke

jedinica
mijere

koli¢ina

jedini¢na cijena

cijena

34.

Betoniranje temeljnih greda po obodu
radnog prostora:

*u oplati i sl

*betonom C-25/30.

*dimenzija b/d = 40/130 cm

54,00

3.5.

Betoniranje nadtemeljnih zidova trakastih
temelja:

*u oplati i sl

*betonom C-25/30.

*dimenzije b/d = 40/70 cm i b/d = 30/55 cm

16,00




broj stavke

tekst stavke

jedinica
mijere

koli¢ina

jedini¢na cijena
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3.7.

Betoniranje podne ploce radnog prostora
d=20 cm, u oplati i sl, betonom C-25/30.
Betonira se preko zastitnog sloja hidroizolacije -
PE folije, djelomi€no uz rubove iznad toplinske
izolacije Prepostavljaju se
izvedba ploce s sljedec¢im svojstvima, detalje
izvedbe razraditi s proizvodacem sistema i
projektantom: -sitnozrnim
betonom klase C25/30 zrno agregata do 8mm
-vodocementni faktor Vc<0,5

-beton armiran €eli¢nim vlaknima minimalnog
promjera 0,75 mm te duljine 60mm

-potrosnja Celi¢nih vlakna iznosi 25 kg/m3
betona

-sljedeci dan nakon betoniranja plocu je
potrebno proslicati u polja max dimenzija
5x5m

-Slicanje fuga izvodi se debljine 3 mm i dubine
80mm te ih je potrebno izvesti slijedeci dan
nakon betoniranja

- fuge je potrebno ispuniti trajno elasti¢nim
kitom

- Beton njegovati 7dana pokrivanjem PVC
folijom ili drugim nacinom.

Betoniranje plivaju¢e AB ploc¢e - radna reSka
mora se poklapati sa polozajem Slicanih fuga

ZavrSna obrada ploce je posip kvarcnim
pijeskom i strojna zaglada ploc¢e do potpuno
glatke ravne povrsine. Gornja ploha plo¢e
ostaje kao zavrsni pod.

U ploc€i se izvode dva kanala prema
poprec¢nom presjeku.

*dobava, priprema,ugradnja i njega betona

*oplata obuhvacéena posebno

*betoniranje ploce betonom C 25/30

*debljina d= 20 cm

*obraun po m3

160,00

Kvarcni posip:

*obracun po m2

800,00
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3.8.

Betoniranje podne plo¢e pomo¢nih
prostorija:

*u oplati s vibriranjem.

*betonom C-25/30.

*debljina d= 15 cm

15,00

3.9a.

Betoniranje stupova u radnom prostoru
hale:

Stupove izvesti dovoljno precizno da se
omoguci instalacija sendvi¢ panela.

*u glatkoj oplati s vibriranjem.

*betonom C-25/30

*visina cca 535 cm

*presjek b/d=40/60 do visine 410 cm

*presjek b/d=40/40 od visine 410 cm do 535
cm

21,00

3.9b.

Betoniranje stupova u radnom prostoru
hale:

Stupove izvesti dovoljno precizno da se
omogudi instalacija sendvi¢ panela.

*u glatkoj oplati s vibriranjem.

*betonom C-25/30

*visina cca 380 cm odnsono 485 cm uz
sekcijska vrata

*presjek b/d=30/40

2,10
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3.10.

Betoniranje stupova u prizemlju pomocnih
prostorija:

Stupove izvesti dovoljno precizno da se
omogudi instalacija sendvi¢ panela.
Predvidjeti bo€no pridrzanje donjeg pojasa
CeliCne reSetke pomocu ab stupova dimenzija
30/30 cm .

*u glatkoj oplati s vibriranjem.

*betonom C-25/30

*do visine cca 275 cm

*presjek b/d=40/40 do visine 275 cm

*presjek b/d=30/30 do visine 215 cm

3,30

3.11.

Betoniranje stubista pomo¢nih prostorija:
Uklju€ujuéi zid na koji se oslanja podest.

*u glatkoj oplati s vibriranjem.

*betonom C-25/30

*debljina ploc¢e d=14 cm

3,30

3.12.

Betoniranje greda stropa prizemlja :
Napomena: Visine greda su obracunate do
dna ploc¢e, armirati grede u punoj visini prema
statiCkom proracunu.

*u glatkoj oplati s vibriranjem.

*betonom C-25/30

*dimenzije greda su b/h =30/ 30 cm

6,10
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3.13.

Betoniranje plo€e stropa prizemlja :

*u glatkoj oplati s vibriranjem.

*betonom C-25/30

*debljina ploce d=20 cm

23,20

3.14.

Betoniranje stupova na katu pomocnih
prostorija:

Stupove izvesti dovoljno precizno da se
omoguci instalacija sendvi¢ panela.
Visine stupova mjerene od vrha ploce
meduetaze.

*u glatkoj oplati s vibriranjem.

*betonom C-25/30

*na visini cca 5,35 m

*presjek b/d=40/40 do visine 255 cm

*presjek b/d=30/30 do visine 215 cm

3,00

3.15.

Betoniranje veznih greda u vrhu stupova:

*u glatkoj oplati s vibriranjem.

*betonom C-25/30

*na visini cca 5,35 m

*dimenzije greda su b/h =30 /60 cm

*na visini cca 3,80 m na Sl procelju

*dimenzije greda su b/h=30/30 cm na SI
proCelju

14,60

ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO:

422,60
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4. ARMIRACKI RADOVI

NAPOMENA: Za stvarnu koli€nu armature konzultirati staticki prorac

41.

Dobava, CiS¢enje, sjeCenje, ravnanje,
savijanje, izrada, transport, postava, vezivanje
i sl. sveukupne armature (glavne, pomocne,
jahaca, podlozaka i sl.) od betonskog Celika B-
500 B (RA-400/500 i MAG-500/600) . Kolic¢ina
armature procijenjena je ovisno o
pozicijama i skicama iz statiCkog
proracuna, dok ¢e se obracun to¢no izvrsiti
prema nacrtima savijanja, po profilima. Prije
poCetka betoniranja postavljenu armaturu
pregledava nadzorni inzenjer.

Temeljne stope 60 kg / m3 kg 1.440,00
Temeljne trake 60 kg / m3 kg 1.920,00
Temeljne grede srediSnje 70 kg / m3 kg 2.730,00
Temeljne grede rubne 50 kg / m3 kg 2.700,00
Stupovi 135 kg / m3 kg 3.970,00
Grede u radnom prostoru 100 kg / m3 kg 1.460,00
Grede u pomoc¢nim prostorijama 140 kg / m3 kg 854,00
AB podna plo¢a u pomoénoj prostoriji 35 kg /

m3 kg 525,00
AB ploc¢a kata 65 kg / m3 kg 1.508,00
AB stubiste 100 kg / m3 kg 330,00
UKUPNO: kg 17.437,00

ARMIRACKI RADOVI UKUPNO:
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5. TESARSKI RADOVI
5.A. IZRADA OPLATE AB KONSTRUKCIJE

NAPOMENA: U jedini¢ne cijene stavki ukljuciti sva potrebna podupiranja,
izradu, montazu i demontazu raznih umetaka (kalupa) za otvore, prodore,
ormarice, Sliceve, utore i sl, u zidovima, parapetima, stropovima, temeljima i
sl. (kod otvora veli¢ine do 0,12 m? ne obradunava se oplata i ne odbija se
beton). Takoder, u jedini¢ne cijene ukljuciti i saniranje privremenih uévr§c¢enja
i zatvaranje rupa odstojnika (nakon demontaze) i sl. PovrSina elemenata
izvedenih u glatkoj oplati ima biti ravna, Cista i glatka, spremna za
soboslikarsku obradu, bez dodatnih bruSenja, popravaka i Zbukanja (tj.
dodatni ¢e se popravci izvesti na racun izvoditelja tesarskih radova).

5.A1.

Izrada oplate za temeljne stope .
U cijenu uklju¢ena dobava, montaza i
demontaza oplate.

70,00

5A.2.

U cijenu uklju¢ena dobava, montaza i
demontaza oplate.

Izrada dvostrane oplate za temeljne trake .

75,00

5.A3.

Izrada dvostrane oplate za temeljne grede
srediSnjeg dijela radnog prostora .

U cijenu uklju¢ena dobava, montaza i
demontaza oplate.

184,40

5A4.

Izrada dvostrane oplate za temeljne grede
rubnog dijela radnog prostora .

U cijenu uklju¢ena dobava, montaza i
demontaza oplate.

191,40

5.A5.

U cijenu uklju¢ena dobava, montaza i
demontaza oplate.

Izrada dvostrane oplate za nadtemeljni zid .

90,80
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5.A.6.

Izrada Cetverostrane glatke oplate za
stupove.

U cijenu uklju¢ena dobava, montaza i
demontaza oplate.

226,50

5.A.7.

Izrada trostrane glatke oplate za grede u
radnom prostoru.

U cijenu uklju¢ena dobava, montaza i
demontaza oplate.

*na visini cca 4,7 m od tla

144,50

5.A.8.

Izrada trostrane glatke oplate za grede u
pomocénim prostorijama.

U cijenu uklju¢ena dobava, montaza i
demontaza oplate.

92,60

5.A.9.

Izrada glatke oplate za stubiste u
pomocnim prostorijama.

U cijenu uklju¢ena dobava, montaza i
demontaZza oplate.

20,70

5.A.10.

Izrada glatke oplate za strop prizemlja u
pomocnim prostorijama.

U cijenu uklju¢ena dobava, montaza i
demontaZa oplate.

91,30

TESARSKI RADOVI UKUPNO:
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6. PODLOGE PODOVA | GLAZURE

NAPOMENA: Svi su cementni estrisi povrSine zagladene "helikopterom" ili
sl. (za ljepljenje keramickih plocica, parketa i sl.), te armirani ¢eli€nim rabitz
pletivom veli¢ine okana cca 50x50 mm, ili sa B-500 (MAG 500/560) ¢ 4 mm
veli¢ine okana 10x10 cm, ili sa fibrilnim vlaknima fibrin 623 ili 650 (cca 1,30
kg/m3 betona, odnosno prema uputama proizvodaca). Tipski elementi
toplovodnog podnog grijanja (ploCe, izolacije i sl.) nisu predmet obrade ovog

troSkovnika.

6.1.

Izvedba plivajuéeg armiranog cementnog
estriha, poloZzenog na ploce elastificiranog
polistirena EPS-T (y= 12 kg/m®) debljine 3
cm, sa izmjeni¢nim preklopima, preko kojih
se polaze PE-folija debljine 0,2 mm (Tl i
folija obracunati posebno). Estrih dilatirati
od zidova stiroporom d=2 cm.Obracun se

vrsi po m? izvedbe estriha. Estrih je debljine
5cm.

(pod na tlu u podrumu P1, medukatna
konstrikciia M1-M2 )

218,00

PODLOGE PODOVA | GLAZURE UKUPNO:
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7. CELICNA KONSTRUKCIJA

NAPOMENA:Svaka stavka ovog trodkovnika za ponudu i izvedbu Eeliéne

konstrukcije obuhvacéa :

* izradu radioni¢ke tehni¢ke dokumentacije
(obavezno treba biti pregledana )

* sav transport: vanjski, u radionici i na
gradilistu

* dobavu, izradu, montazu c&eli¢ne
konstrukcije

*sve potrebne pomiéne skele i podeste

* sav osnovni, pomocni i privrsni materijal (
kao elektrode, vijci i t.d.), ukrute, ankeri i
Celi¢ne ploce koje nisu posebno navedene.

*Bojanje vatrootpornom bojom F30.

* Kompletna antikorozivna zastita Celi¢ne
konstrukcije obuhvaéena je posebnom
stavkom, koja se odnosi na faze rada u
radionici i na gradilistu

Sav upotrebljni i ugradeni materijal mora
odgovarati zahtjevi-ma tehnicke
dokumentacije i mora biti pravovaljano
atestiran.
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7.A. GLAVNI NOSIVI SKLOP:
Glavni nosa¢ je tipska reSetka duljine cca
19,40 m koja se na gradiliste doprema u dva
7 A.1. |dijela te se vijCano spaja na sredini. Nakon
spajanaja na tlu se podiZze na oslonce AB
stupova na visini cca 5,5 m.
Glavni nosadi se montiraju na rasteru od 5
m, osim zadnjeg poja koje je 5,4 m.
Materijali:
* Konstrukcija : Celik $235 J2
* Vijci: klasa 8.8.
* Ankeri na stupu: Celik S355 J2
Doniji pojas: Profil U 160
kg 360,60
Gornji pojas: 2 x U120
Zavareni u Suplji pravokutni profil Profil
kg 516,20
Dijagonale: ® 49,5/ 5
kg 178,60
Dijagonale: pravokutni Suplji profil 120/100/6
kg 155,70
Celi¢ne plode za oslonac
350/200/20 mm kg 22,40
Celi¢ne ploge za ukrutu 120/540/10
mm kg 5,20
Celi¢ne ploge za ukrutu 200/540/10
mm kg 8,60
Masa jednog glavnog nosaca:
kg 1.247,30
Ukupna masa za deset nosaca:
kg 12.473,00
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7.A.2. |Celi¢ni profili za boéni vjetrovni spreg:

Suplji pravokutni presjek 80/60/4 mm . kg 791,30
7.A.3. |Celi¢ni profili za bo¢ni pridrzanje doneg

pojasa:

Suplji pravokutni presjek 80/60/4 mm . kg 629,60
7.A.4. |Celi¢ne Sipke za vjetrovni spreg:

puni kruzni presjek ® 20 mm . kg 348,10
7.A.5. |Celi¢ne Sipke za vjetrovni spreg:

Suplji pravokutni presjek 80/80/4 mm . kg 879,20

UKUPNO ZA GLAVNU: 17.615,80

7.B. SEKUNDARNA KONSTRUKCIJA:
7.B.1. |Celiéni profili sekundarne krovne

konstrukcije:

IPE 120. kg 6.543,50
7.B.2. |Celiéni profili sekundarne fasadne

konstrukcije:

Sekundarna fasadna  konstrukcija se

postavlja izmedu AB stupova.

Suplji pravokutni presjek 80/80/5 mm . kg 4.991,00

UKUPNO ZA SEKUNDARNU: 11.534,50
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7.C. ZASTITA KONSTRUKCIJE:

NAPOMENA:Za zastitu konstrukcije izraditi
poseban elaborat. Vatrootporna boja
uklju€ena u cijenu izrade konstrukcije.

7.CA1.

Predvidena je antikorozivna zastita svih
Celi¢nih dijelova nosive konstrukcije i spojnih
sredstava vru¢im pocin€avanjem. Zbog
blizine mora predvida se prosje¢na masa
prevlake iz svih ugovorenih

uzoraka od minimalno 1440g/m2, a
odgovarajuca srednja debljina prevlake od
minimalno 80 um (HRN ENISO1461).
Prije aplikacije antikorozivne zastite,
metalna podloga mora biti o€iS¢ena u
stupnju Sa 2,5 (pjeskarenje), prema ISO
8501-1.

kg

29.150,30

REKAPITULACIJA CELICNE KONSTRUKCIJE

7.A.

GLAVNI NOSIVI SKLOP

7.B.

SEKUNDARNA KONSTRUKCIJA

7.C.

ZASTITA KONSTRUKCIJE

CELICNA KONSTRUKCIJA UKUPNO:




broj stavke

jedinica

tekst stavke .
mjere

koli¢ina| jedini¢na cijena

cijena

8. HIDROIZOLACIJE

NAPOMENA: Izvedba na distu i glatku podlogu, strogo prema zahtjevima
projekta gradevinske fizike te prema uputama i u tehnologiji proizvodaca
upotrebljenih materijala. Svi materijali i elementi na bazi bitumena imaju biti
kemijski i mehanicki stabilni/neutralni i sl, bez utjecaja na podzemne vode (tj.
okoli§ opcenito), Sto se ima dokazati odgovaraju¢im certifikatima i/ili sl. (u
sluaju da bitumenski materijal ne zadovoljava, hidroizolaciju gradevinskih
elemenata u tlu izvesti tipskim hidroizolacijskim folijama od mekog PVC,
prema uputama i u tehnologiji odabranog proizvodaca, uklju€ivo sve
potrebne radnje, prateCe materijale/slojeve, ucvrScenja, ljepljenja, tipske
fazonske komade za prodore, uglove, spojeve, pregibe, dilatacije i/ili sl.).
Hidroizolacija podzemnih gradevina se izvodi s vanjske (pozitivne) strane.

8.1.

Dobava i izvedba horizontalne
hidroizolacije podova na tlu radnog
prostora P2:

+ jedan hladni bitumenski premaz (prema
HRN U M3.240) na betonsku podlogu,

* dva sloja visokofleksibilne
hidroizolacijske polimerbitumenske trake
s uloSkom od staklene tkanine, ukupne
debljine 10 mm, varene 100 % (prema HRN
U M3.300), s preklopim 10 cm

+ sloj PE-folije (ukljucivo), debljine = 0.2
mm sa preklopima 20 cm, polaze se na
ploce XPS (obracunate u toplinsko-
izolaterskim radovima).Na mjestima
prodora, pregiba, uvala i sl. izvesti ojaanje
dodatnim slojem iste trake. Obradun po m?

kompletne izvedbe. m? 920,00

8.2.

Dobava i izvedba horizontalne
hidroizolacije podova na tlu pomo¢nih
prostorija P1:

+ jedan hladni bitumenski premaz (prema
HRN U M3.240) na betonsku podlogu,

* dva sloja visokofleksibilne
hidroizolacijske polimerbitumenske trake
s uloSkom od staklene tkanine, ukupne
debljine 10 mm, varene 100 % (prema HRN
U M3.300), s preklopim 10 cm

+ sloj PE-folije (ukljucivo), debljine = 0.2
mm sa preklopima 20 cm, polaze se na
plo¢e EPS (obracunate u toplinsko-
izolaterskim radovima).Na mjestima
prodora, pregiba, uvala i sl. izvesti ojaanje
dodatnim slojem iste trake. Obracun po m2
kompletne izvedbe.

m? 133,80
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8.3. |Dobava i izvedba horizontalne
hidroizolacije wc-a na katu, pod M2 : )
m 6,45

* polimercementni premaz

HIDROIZOLACIJE UKUPNO:
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9. TOPLINSKE | ZVUCNE IZOLACIJE

NAPOMENA: Izvedba na Cistu podlogu, strogo prema zahtjevima projekta
proizvodaca
upotrebljenih materijala. Ukljuivo sve potrebne tipske profile, elemente i sl.
Ugradnja mineralne vune za sustave gipskartonskih zid

gradevinske fizike te prema wuputama i u

uraCunatama s stavkama za gipskartonske radove.

tehnologiji

strop je

9.1.

Dobava i izvedba toplinske i zvucne izolacije
poda na tlu P1 eslastificirani EPS-100 (5
cm)+EPS-T (2 cm) koji se polazu na AB
plocu. m

114,00

9.2.

Dobava i izvedba toplinske i zvucne izolacije
poda medukatne konstrukcije M1;M2;
eslastificirani EPS-T (3 cm) koje se polazu
na AB plocu. m

105,00

9.3.

Dobava i izvedba toplinske izolacije sokla;
plocama XPS (8 cm) koje se polazu na AB
nademeljni zid i temeljne grede. m

93,00

9.4.

Dobava i izvedba toplinske izolacije poda
plocama XPS (8 cm) za industrijske podove
koje se polazu na razdjelnu PE-foliju.

800,00

TOPLINSKE T ZVUCNE TZOLACIJE UKUPNO:
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OBRTNICKIR

ADOVI

10. FASADERSKI RADOVI

Zidni paneli se postavljaju vertikalno, te se vij€ano pri¢vrSéuju u cCeliCnu
potkonstrukciju i AB elemente. U cijenu uraCunata dobava, krojenje, ugradnja.

Ugradnja se odvija na maksimalnoj visini cca 6 m.

10.1

Panel za oblogu tip kao KINGSPAN AWP
skrivenog spoja ili jednakovrijedan. Zidni paneli
su sastavljeni iz:  vanjskog, profiliranog
pocin€anog lima d=0,6 mm (275g/m2 cinka u
skladu s EN 10142 i EN 10147-2000), obojenog
poliester bojom debljine 200 my. Sirina panela
1000 mm. Koeficijent prolaska topline U=0,23
W/m2K. lzolacijska jezgra negorivi Isophenic
FIRESafe debljine 100 mm ili jednakovrijedan.
Na bo¢nom spoju panel-panel termicka brtva te u
spojnom valu panela antikondezacijska brtva.Ral
boja lima panela po izboru projektanta. Priloziti
certifikat svih tehnickih karakteristika
panela.Obracun po m2 povrsine.

Jednakovrijedan proizvod

m2

933,00

10.2.

Dobava i montaza standardnog donjeg pocetnog
opsSava prema standardu detalju proizvodaca
za vertikalnu postavu panela koji se izvode iz
Celi€nog plastificiranog lima debljine 0.60mm sa
svim spojnim i brtvenim materijalom prema
uputstvima i detaljima proizvodaca. Obracun
prema stvarno izvedenim koli¢inama.

142,00
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10.3.

Dobava, izrada i montaza opSava oko otvora
prema standardnim detaljima proizvodaca koji
se izvode iz Celi€nog plastificiranog lima debljine
0.60mm u boji prema RAL-u fasadnih panela sa
svim spojnim i brtvenim materijalom prema
uputstvima i detaljima proizvoda¢a. Obradun
prema stvarno izvedenim koli¢inama.

239,00

10.4.

Dobava, izrada i montaza kutnog opsSava prema
standardnim detaljima proizvodaca koji se
izvode iz €eli¢nog plastificiranog lima debljine
0.60mm u boji prema RAL-u fasadnih panela sa
svim spojnim i brtvenim materijalom prema
uputstvima i detaljima proizvodaca. Obracun
prema stvarno izvedenim koli¢inama.

26,50

10.5.

Dobava, izrada i montaza kutnog op$ava kape
atike standardnim detaljima proizvodaca koji se
izvode iz €eli¢nog plastificiranog lima debljine
0.60mm u boji prema RAL-u fasadnih panela sa
svim spojnim i brtvenim materijalom prema
uputstvima i detaljima proizvodaca. Obracun
prema stvarno izvedenim koli¢inama.

131,00

FASADERSKI RADOVI UKUPNO:
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11. KROVOPOKRIVACKI RADOVI

Krovna ploha je u nagibu 4° (7%). Predvidena je ugradnja panela duljine cca 9,75 mu

smjeru pada.

111 Panel za oblogu tip kao KINGSPAN RW ili
jednakovrijedan. Krovni paneli su sastavijeni iz:
vanjskog, profiliranog pocin¢anog lima d=0,6 mm
(275g/m2 cinka u skladu s EN 10142 i EN 10147-
2000), obojenog poliester bojom debljine 200 my.
Sirina panela 1000 mm. Koeficijent prolaska topline
U=0,19 W/m2K. Izolacijska jezgra negorivi
Isophenic FIRESafe debljine 120 mm ili
jednakovrijedan. Na bo&nom spoju panel-panel
termiCka brtva te u spojnom valu panela
antikondezacijska brtva.Ral boja lima panela po
izboru projektanta.PriloZiti certifikat svih tehnickih
karakteristika panela.Obracun po m2 povrsine.
Jednakovrijedan proizvod

m2 897

11.2 Dobava, izrada i montaza op$ava sljemena na
krovu, prema standardnom detalju
proizvodaca Kkoji se izvode iz Celi€nog
plastificiranog lima debljine 0.60mm u boji po RAL-
u krovnih panela sa svim spojnim i brtvenim
materijalom da bi se postigla potpuna
vodonepropusnost i zrakonepropusnost sliemenog
spoja po uputama proizvoda¢a. Obracun prema
stvarno izvedenim koli¢inama.

m 45,8
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11.3.

Dobava i izvedba standardnog detalja
proizvodaca spoja kosine krova sa atikom koji
se sastoji iz opSava koji se izvode iz Celi¢nog
plastificiranog lima debljine 0.60mm u boji po RAL-
u fasadnih i krovnih panela, te svim potrebnim
brtvenim i spojnim materijalom. Sve izvesti prema
uputstvima i detaljima proizvodaca. Obracun prema
stvarno izvedenim koli¢inama.

39

Dobava, izrada i montaza horizontalnog Zlijeba
prema standardnom detalju proizvodaca koji se
izvodi iz €eli€nog plastificiranog lima debljine
0.60mm u boji po RAL-u fasadnih panela prema
uputstvima i detaljima proizvodaca. U cijenu ukljugiti
i sliedece elemente ukljuc€ivo sav spojni i brtveni
materijal:

standardni drzaé¢ horizontalnog Zlijeba koji se
izvodi iz ¢eli€nog plastificiranog lima debljine
0.60mm

standardni op$av , spoja krovhog panela sa
zidom iza horizontalnog zlijeba koji se izvodi iz
Celitnog plastificiranog lima debljine 0.60mm

Standardni zavrsetak zlijeba (desni i lijevi)

Obracun prema stvarno izvedenim koli¢inama.

92

KROVOPOKRIVACKI RADOVI UKUPNO:
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13. KERAMICARSKI RADOVI

NAPOMENA: Sve su keramicke plocCice veli¢ine, boje, uzorka i na€ina
oblaganja prema izboru projektanta. Sve su fuge veli€ine i boje prema izboru
projektanta. Ukljucivo fugiranje (i masu za fugiranje), sve tipske kutne, spojne,
razdjelne, zavrne i sl. profile (svi su vidljivi profili izvedeni kao inox-rostfrei,
aluminij ili sl, a svi plasti¢ni izvedeni su kao nevidljivi-skriveni), te kitanje
medusobnih spojeva, spojeva sa stolarskim stavkama, zbukom, sanitarnim

uredajima i sl.

Svi materijali

moraju odgovarati vazeéim hrvatskim propisima i normama:

HRN EN 14411:2012 - Keramicke plocice --
Definicije, razredba, znacajke, ocjena
sukladnosti i

oznacivanje (EN 14411:2012)

HRN EN 12004:2012 - Ljepila za plocice --
Zahtjevi, vrednovanje sukladnosti, razredba i
oznacivanje (EN

12004:2007+A1:2012)

HRN EN 14891 - Vodonepropusni proizvodi u
teku¢em obliku za primjenu ispod keramickih
plocica povezanih ljepilom (zahtjevi, ispitne
metode, vrednovanje sukladnosti, razredba,
oznacivanje)

13.1.

Dobava i polaganje podnih keramickih
plo¢ica A klase, trajno antibakterijski
obradene povrsine, vel. cca 30/30 cm (sve
prema izboru i odluci projektanta),
protukliznosti R-11-B, sa zastitnim sistemom
za lagano cCiS¢enje i sl. Polazu se ljeplienjem
vodonepropusnim liepilom na estrih
(obra¢unat posebno), u pomocnim
prostorima, spremistima, kuhinjama,uredu i
hodnicima. Uklju€ivo pripasivanje podnog
sifona i sl. U cijenu su uklju¢eni rad i
materiial. (P1. M1. M2)

Plocice u prizemlju:

N

90,00

Sokl u prizemlju:

120,00

Plocica na katu:

88,00

Sokl na katu:

31313 (3
N

77,00
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13.2.

Dobava i oblaganje zidova sanitarnih prostora
keramiCkim ploCicama A klase, vel. cca
40/20 cm , u Sirokom rasponu (izboru) boja.
Visina polaganja je do 2,1 m kupaonici.
Plocice se polazu lieplienjem na betonske,
ozbukane, i sl. zidove. Uklju€ivo dobava i
ugradba plasti¢nih krizica izmedu plocica na
unutarnjoj strani brida, svi fazonski elementi
(kutni, zavrsni, rubni i sl.), pravilno izrezivanje
i kitanje oko ventila, slavina i sl. da se
izbjegne zacurivanje. Nakon izvrSenog rada
ocistiti cijelu povrSinu.U cijenu su uklju€eni
rad i materijal.

ploCice u prizemlju:

40,00

ploCice na katu:

24,00

13.3.

Dobava i polaganje podnih gres keramickih
ploGica A klase, trajno antibakterijski
obradene povrsine, vel. cca 40/40 cm (sve
prema izboru i odluci projektanta),
protukliznosti R-11-B, sa zastitnim sistemom
za lagano CiSéenje i sl. Polazu se u
vodonepropusno ljepilo, na beton i sl, na
stubistu . U cijenu su ukljuceni rad i
materijal.

Plogice

12,00

Cik-cak sokl

10,20

Ravni sokl

5,20

KERAMICARSKI RADOVI UKUPNO:
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12. SOBOSLIKARSKI RADOVI

NAPOMENA: Izvedba u svemu prema zahtjevima i po izboru projektanta
(sve navedene soboslikarske radove izvesti u u viSse boja/tonova). U
jedinine cijene ukljuciti sve potrebne predradnje (priprema podloge,
gletanje, grundiranje i sl.) strogo prema uputama proizvodac¢a upotrebljenih
materijala, uz pismeni prijem uredno izvedenih ploha od strane nadzornog
inZenjera, i sl. Sve plohe izvedene od gipskartonskih plo¢a i elemenata
gletaju se u punoj povrsini. UkljuCivo sva potrebna kitanja (kitovi u boji i
nijansi prema izboru projektanta) trajnoelasti¢nim kitovima (razni spojevi,

fuge, dilatacije i sl.).

12.1.

Bojanje  unutarnjih  zidova  pomoc¢nih
prostorija i sl. ekoloSkim disperzivnim
bojama (nulte emisije Stetnih tvari i/ili sl.).

583,00

12.2.

Priprema, gletanje i bojanje ravnih i kosih
stropova unutarnjih prostorija ekoloSkim
disperzivhim bojama (nulte emisije Stetnih
tvari ifili sl.).

98,58

SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO:
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15. STOLARSKI RADOVI

15.A UNUTARNJA STOLARIJA

NAPOMENA: Sve mjere kontrolirati u naravi, na gradevini, prije po¢etka radova.
Sve su dimenzije stolarskih elemenata date okvirno (dimenzije zidarskog otvora):
duznost je izvodaca izvesti potrebne dimenzije (debljine i sl.) u kontekstu dimenzija
datih gradevinskih otvora. Ugradba u zidove od arm. betona, gipskartonskih ploc¢a,
obostrano ozbukane opeke i sl. Uklju€ivo svu antikorozivnu zastitu svih elemenata,

fungicidnu i instekticidnu zastitu drveta i sl.

nacin otvaranja

N

desna lijeva

15.A1.

Izrada, doprema na gradiliste i stolarsko
pripasivanje jednokrilnih zaokretnih punih glatkih
vratiju (furnir s kartonskim sa¢em) vel. cca 80x205
cm. Zid se oblaze kompakt forming elementima
(savijenim kompakt plo€ama) u “futer” sistem, na
koji se vjeSaju vrata sa tri spojnice. “Futer” se
spaja pod kutem od 45 stupnjeva, te pokriva
bocne zidove do poda. “Futer” sistem pokriva
kompletne Spalete gradevinskog otvora vratiju,
zavr8ava sve vertikalne i horizontalne rubove, te ih
Stiti od ostecivanja bilo koje  vrste.
Obracun po kom. kompletne izvedbe.

a) lijevih  (zid d=10 cm)

kom.

1,00

b) desnih (zid d=10 cm)

kom.

3,00
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15.A.2. |lzrada, doprema na gradiliste i stolarsko

pripasivanje jednokrilnin zaokretnih punih glatkih

vratiju (furnir s kartonskim sacem) vel. cca

100x205 cm. Zid se oblaze kompakt forming

elementima (savienim kompakt ploama) u

“futer” sistem, na koji se vjeSaju vrata sa ftri

spojnice. “Futer” se spaja pod kutem od 45

stupnjeva, te pokriva bo¢ne zidove do poda.

“Futer” sistem pokriva kompletne Spalete

gradevinskog otvora vratiju, zavrSava sve

vertikalne i horizontalne rubove, te ih $titi od

odtecivanja bilo koje vrste.

Obracun po kom. kompletne izvedbe.

a) lijevih  (zid d=10 cm) kom. 1,00

b) desnih  (zid d=10 cm) kom. 2,00
15.A.3. |lzrada, doprema na gradiliste i stolarsko

pripasivanje jednokrilnih zaokretnih punih glatkih

vratiju vel. cca 100x205 cm. Vrata se ugraduju s

Stokom.

Obra&un po kom. kompletne izvedbe.

a) lijevih (zid d=30 cm) kom. 1,00
15.A.4. |Izrada, doprema na gradiliste i stolarsko

pripasivanje jednokrilnih zaokretnih punih glatkih

vratiju vel. cca 100x205 cm. Vrata se ugraduju s

Stokom.

Obracun po kom. kompletne izvedbe.

*Boja RAL po izboru investitora

b) desnih  (zid d=16 cm) kom. 1,00
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15.A5.

Izrada, doprema na gradiliSte i stolarsko
pripasivanje sanitarnih pregrada s vratima
dimenzija 80x205 cm . Sanitarne pregrade se
sastoje od HPL kompakt-ploce, apsolutno
vodopostojane, higijenske , postojane na:
grebanje, lom, i udare, blago hrapave povrsinske
strukture Obracun po kom.
kompletne izvedbe.

*Plastificirani ili eloxirani aluminijski profil za vrata,
dovratnik, sadrzi, gumenu brtvu za prigusenje
zvuka pri zatvaranju vrata. Priklju¢ak na zid se
izvodi sa plastificiranim aluminijskim ,U“ profilom.

*Visina kabina je cca 215 cm

*Uklju€ujuci, ru¢ke, vjesalica, bravica, kutnicima s
pokrivnim kapama, spojnicama
(samozatvarajucée), nogicama s pokrivnim
kapama.

Kabine se satoje od:

b) vratiju

kom.

4,00

b) pregrada

m2

9,00

15.A.6.

Izrada, doprema na gradiliste i stolarsko
pripasivanje unutarnjih staklenih stijena za ured na
katu, dvoslojno staklo bez prekida za toplinski
most i zahtjeva za Uw. od ALU vel. cca 160x100
cm. Ugradba u zid od gipskartona.

kom.

2,00

UNUTARNJA STOLARIJA UKUPNO:




broj stavke

tekst stavke

jedinica
mjere

koli¢ina

jedini€na cijena

cijena

15.B VANJSKA STOLARIJA

OPCI OPIS:

* Tip bravarije :

ALU stijene i prozore valja nuditi prema
razradenim sustavima specijaliziranih proizvodaca
poStuju¢i u svemu pozitivne tehni¢ke propise,
uputstva proizvodaca, zahtjeve ovog opisa i opise
stavaka troSkovnika.

Sav ugradeni materijal mora odgovarati
zahtjevima ove tehni¢ke dokumentacije i mora biti
pravovaljano atestiran.

Opisi stavaka daju minimalnu razinu zahtjevane
kvalitete.

U ponudu obvezno ukljuciti $to dulju garanciju na
izvedene radove i ugradeni materijal.

Prije izrade stavaka, kao i ostakljenja, obvezno
provjeriti sve mjere i koli€ine u naravi

* Opis stavaka:

Stavke se ugraduju na proCelje zgrade.

Stavke se ugraduju u panele ojacane c&eli€nom
konstrukcijom. Potrebno je da se usuglase
izvodaci obloga procelja i izvodadi stavki u spojnim
detaljima i potkonstrukciji.




broj stavke

tekst stavke

jedinica
mjere

koli¢ina

jedini€na cijena

cijena

Stavke su izradene iz ALU profila s vise komora i
Cel. ojaCanjem, s prekinutim toplinskim mostom i
dvije gumene brtve.

Kvake, poluolive i ruCice za sjenila na procelju
postaviti na dohvatnu visinu. Visina dohvatna i za
osobe s invaliditetom. Sve prema ZNR.

*Zastita od sunca:

ZaStita od sunca je predvidena unutarnjim
Zeluzinama. Uklju€eno u cijenu.

* Prozorske klupcice:

Vanjske prozorske klupcice Sirine do 35 cm, iz
plastific.lima , s bo¢nim zavr§ecima, u boji po
izboru projektanta

Tamo gdje nema unut. Klupcica izvodi se samo
opSav kutnim letvicama i kitanje na spoju sa
zidom.

* Ostakljenje:

Stakla 4x16x4 mm s [|ZO slojem prema fizici
zgrade

Pomoc¢ne prostorije i ured:

Uw = 1,4 Wim2K profil
prekinuti most — Uf=1,60 W/m2K, ostakljenje low
E - Ug =1,10 W/m2K, Yg =0,06 W/mK

Radni prostor:
max. Uw = 2,5 W/m2K, profil

prekinuti most — Uf=3,40 W/m2K, ostakljenje low
E — Ug =1,40 W/m2K, Yg=0,11 W/mK

* Cijena ukupne stavke ukljucuje :

~ dobavu, izradu i ugradnju kompletne stavke,
ukljucivo vanjsku klup&icu

~ sve potrebne pokretne skele i platforme

~ svi opSavi i pokrovne limene letvice

~ sav transport
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15.B.1. |lzrada, doprema na gradiliste i stolarsko

pripasivanje vanjskin zaokretnih vratiju cca

120x210 cm (mjere su zidarski otvor) ALU grade

s prekinutim toplinskim mostom.

*montaza u prizemlju, ulaz u pomoc¢ne prostorije

Uw =1,6 W/im2K

*panik okov prema HRN EN 179

a) lijevih kom. 0,00

b) desnih kom. 1,00
15.B.2. |lzrada, doprema na gradiliste i stolarsko

pripasivanje vanjskih zaokretnih vratiju cca

120x210 cm (mjere su zidarski otvor) ALU grade

s prekinutim toplinskim mostom.

*montaza u prizemlju, ulaz u radni prostor Uw =

2,0 Wim2K

*panik okov prema HRN EN 179

a) lijevih kom. 1,00

b) desnih kom. 1,00
15.B.3. |lzrada, doprema na gradiliste i stolarsko

pripasivanje vanjskih zaokretnih vratiju cca

120x200 cm (mjere su zidarski otvor) ALU grade

s prekinutim toplinskim mostom.

*montaza u prizemlju, izlaz iz pomoc¢nih prostorija

u radni prostor

*panik okov prema HRN EN 179

a) lijevih kom. 0,00

b) desnih kom. 1,00

*montaza na katu, izlaz iz pomoc¢nih prostorija u

radni prostor

a) lijevih kom. 0,00

b) desnih kom. 1,00
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15.B.4. |lzrada, doprema na gradiliste i stolarsko
pripasivanje vanjskih dvokrilnih zaokretnih vratiju
cca 140x200 cm (mjere su zidarski otvor) ALU
grade s prekinutim toplinskim mostom.
*Boja RAL po izboru investitora
*montaza na katu, izlaz iz pomoc¢nih prostorija u
radni prostor
*Vrata moraju imati zastitnu ogradu s vanjske
strane.
kom. 1,00
15.B.5. |lzrada, doprema na gradiliste i stolarsko
pripasivanje jednokrilnih prozora. cca 140x80 cm.
*Prozor na stubistu
kom. 1,00
15.B.6. |lzrada, doprema na gradiliste i stolarsko
pripasivanje dvokrilnih prozora. cca 160x100 cm.
*Prozori u prizemlju kom. 1,00
*Prozori na katu kom. 2,00
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15.B.7.

Izrada, doprema na gradiliste i stolarsko
pripasivanje dvokrilnih prozora. cca 140x80 cm.

*Prozori u prizemlju

kom.

0,00

*Prozori na katu

kom.

1,00

15.B.8.

Izrada, doprema na gradiliste i stolarsko
pripasivanje jednokrilnih prozora. cca 60x80 cm.

*Prozori u prizemlju

kom.

4,00

15.B.9.

Cetverodjelni prozor na hali. Sastoji se od 4
prozorskih segmenata od kojih su 3 fiksna i 1
otklopna. Otvaranje na ventus p= cca 260 cm.
Ukupna dimenzija prozora 460/140 cm.

*Prozori u radnom dijelu hale

kom.

13,00

15.B.10.

Trodjelni prozor na hali. Sastoji se od 3 prozorskih
segmenata od kojih su 2 fiksna i 1 otklopna.
Otvaranje na ventus p= cca 260 cm. Ukupna
dimenzija prozora 345/140 cm.

*Prozori u radnom dijelu hale

kom.

2,00
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15.B.11.

Sekcijska industrijska vrata tip kao Hormman
SPU F42, ili jednakovrijedna Celi¢na sekcijska
industrijska vrata sa lan€anim motorom. Doprema
i ugradnja sekcijskih vrata izradenih od
pocin¢anog €elika, debljine 42mm, punjeno
poliuretanom W (k=0,5W/m2K) sekcije
jednakomjerno razdjeljene sa vodoravnim
Zljebovima na 125mm povrsina stucco ili
Micrograin.

Serijski izvana 10 boja na izbor , iznutra RAL 9002

Otpor na optereéenje vjetrom: klasa 3
Nepropusnost za vodu: klasa 3

Propusnost za zrak: klasa 2

Zvucna izolacija R = 23 dB

Toplinska propusnost U = 1,1 W/im2K

PoviSeno H vodenje po vodilicama sa zglobnim
nosacima kotacic¢a iz gumirane plastike. Kugli¢ni
leZajevi od pocin€anog Celika na svakom kotacicu.

Vodilice oblikovanog tako da je sprijeCen pristup
rukama.

Pogon za industrijska vrata direktni.

Komplet pripreman za ugradnju sa svim
potrebnim spojnim priborom i priklju¢kom na
osovinu sa lan¢anim prijenosom. Ugradnja
tastera za upravljanje na strani motora u
neposrednoj blizini motora. Priklju¢ak za
napajanje na samoj upravljackoj jedinici sa CEE
utikatem — 1200mm od poda. Uti¢nica 3-fazna,
6A, 5- polna.

Motor opremljen s lancem za ruéno otvaranje
vrata u slu€aju kvara ili nestanka elektrine
energije.

Jednakovrijedan proizvod

*vrata pocin€ana

*izolirana

*upravljanje iznutra

*dimezije otvora 400x400 cm

kom.

1,00

*dimezije otvora 375x400 cm

kom.

1,00

VANJSKA STOLARIJA UKUPNO:

VANJSKA | UNUTARNJA STOLARIJA UKUPNO:
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14. GIPSKARTONSKI RADOVI

14.A.

SPUSTENI STROPOVI

OPCENIT OPIS

Ovaj opis se obvezno primjenjuje na sve stavke ovog
troskovnika koje opisuju spustene gips-kartonske
stropove, "maske", lazne grede iobloge, ako u stavci
nije drugacije navedeno.

Tipski sistem spustenih stropova :

* strop :

~ odgovarajuce gipskartonske ploCe ugradene ispod
podgleda stropa u jednoj ili viSe razina

~ povrsina spustenog stropa je kosa

~ tipska nosiva konstrukcija iz limenih pocinanih
profila i vieSaljki, zavjeSena o nosivu stropnu plocu
Paziti na visinu ovje$enja. Sve oteZavajuée okolnosti i
eventualno specijalne potkonstrukcije uracunati u
cijenu.

~ bandaziranje i kitanje spojeva plo¢a,do potpune
glatko¢e

~ obrada rubova stropa uz zidove, ugradnjom
zavr$nog tipskog aluminijskog profila, tako da se
dobije jednolika uredna fuga Sirine 5 mm

~ ugradnja rasvjetnih tijela u strop, prema projektu
elektroinstalacija, uklju€ivo izmjeru, izrezivanje otvora i
eventualno potrebna oja¢anja u nosivoj konstrukciji
stropa (u glatkom i rasterskom stropu)

~ buSenje rupa za prolaz raznih vodova instalacija u
dogovoru s izvoditeljem instalacija.

~ ugradnju revizijskih otvora (posebno specificiranih)

~ izradu radioni¢ke dokumentacije

~ dobavu, pripremu i ugradnju materijala

~ sav osnovni, pri¢vrsni i pomoc¢ni materijal i rad

~ obrada vidljive povrSine stropa, da bude potpuno
ravan i gladak, pripremlien za bojanje

~ potrebne pokretne skele
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14.A1.

Spusteni stropovi iz gipskartonskih plo¢a

Stropovi moraju biti ugradene po provjernim
sistemima, predvidjeti sve dodatne troSkove za
spojeve, zid-strop i sl.

Karakteristike stropa :

~ obloga: GKF vatrootporne 2 x 15,0 mm + temeljni
premaz

~ vatrootpornost: El 60

~ obrada povrsine: Q2 standardna

~ max visina ugradbe: 3,6 m

~ visina ovjeSenja: od 21 do 29 cm

~ ispuna od MW d=60 mm

Obra¢un po m2 kompletno izvedenog stropa

m2

102,00
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14.B.

PREGRADNE ZIDOVI I STIJENE

OPCENIT OPIS

Ovaj opis se obvezno primjenjuje na sve stavke ovog
troSkovnika koje opisuju pregradne gips-kartonske
stijene i obloge, ako u stavci nije drugacije navedeno.

Tipski sistem stijena renomiranog proizvodaca.

* Stijene :

~ potkonstrukcija stijena se sastoji iz vertikalnih i
horizontalnih metalnih profila na razmaku od max
62,5 cm ili manje ovisno o visini, priévrS¢enih vijcima u
pod i u arm.bet.strop .Profili izradeni od pocinéanog
lima 0,6 mm. Izmedu profila i poda i stropa treba
postaviti brtvenu pustenu traku.

~ potkonstrukcija se obostrano oblaze dvostrukim
slojem gipskartonskih plo¢a ili prema navodu u stavci

~ obloge od gipskartonskih plo¢a u¢vrséuju se vijcima
na metalnu potkonstrukciju,a spojevi medu plo¢ama
obraduju odgovarajuc¢im gips-punilom,bandaziraju i
gletaju do potpune glatko¢e povrsine,spremne za
bojanje

~ bridovi se ojaCavaju umetanjem tipskih metalnih
perforiranih traka i L profila

~ dodatne nosive elemente u konstrukciji stijena
postaviti za ugradnju namjestaja ili uredaja na stijenu -
prema dogovoru s projektantom, uracunati

~ dodatne nosive elemente u konstrukciji stijena
postaviti za u¢vrséenje instalacija u stijeni (vodovod,
kanalizacija, plin, elektrika i sl.)

~ za ugradnju dovratnika, lijevo,desno i gore obvezno
postaviti specijalne profile iz pocin€anog lima debljine
2mm (zasebno prikazana stavka obracun Spaleta
otvora)

~ stijenu u nacelu postaviti na podlogu zavrsne
obloge poda
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* Obloge instalacijskih vodova :

Lagane obloge instalacijskih vodova gipskartonskim

plo¢ama
Obloge se postavijaju, tako da sakrivaju vertikalne,
kose ili horizontalne vodove instalacija i dijele ih

od okolnog prostora

Obloge se rade prema tipskom sistemu

~ potkonstrukcija se sastoji iz vodoravnih, kosih i/ili
uspravnih profila, pricvrs¢enih na stijene ili strop, na
razmaku od max. 62,5 cm. Profili su izradeni od
pocin¢anog Celicnog lima 0,6 mm.

~ potkonstrukcija se oblaZe slojem gipskartonskih ili
protupoZzarnih plo€a

~ obloga od plo¢a uévrSéuje se vijcima na metalnu
potkon-strukciju,a spojevi medu ploama obraduju
odgovarajuéim gips punilom, bandaziraju se i gletaju
do potpune glatko¢e povrsine,spremne za bojanje

~ bridovi se ojaCavaju umetanjem tipskih metalnih
perforiranih traka i L-profila

~ dodatni nosivi elementi u konstrukciji obloge,
postavijaju se po potrebi, za u€vrscenje instalacija
(vodovod, kanalizacija, elektrika i sl.)




broj stavke

tekst stavke

jedinica
mjere

koli¢ina jedini¢na cijena

cijena

14.B.1.

Pregradni zid debljine 10,00 cm

Jednostruka konstrukcija, obostrana dvoslojna
obloga

Rad na visinido 3,00 m

Karakteristike stijene :

~ debljina stijene : 10 cm

~ vatrootpornost : nema zahtjeva

~ obloga : GKB plo¢e 2x12,5 mm obostrano

~ ispuna : MW 50 mm

~ zvuéna izolacija : nema zahtjeva

~ obrada povrsine : Q2 standardna

*Mjesto ugradbe:

Pregradni zidovi se izvode u prizemlju:

Obracun po m2 kopletno izvedenih pregrada:

59,00

Obracun $palete otvora (potkonstrukcija za otvore)

15,00

*Mjesto ugradbe:

Pregradni zidovi se izvode na katu:

Obrac¢un po m2 kopletno izvedenih pregrada:

27,00

Obracun $palete otvora (potkonstrukcija za otvore)

15,30




broj stavke

tekst stavke

jedinica
mjere

koli¢ina jedini¢na cijena

cijena

14.B.2.

Pregradni zid debljine 10,00 cm

Jednostruka konstrukcija, obostrana dvoslojna
obloga od vodootpornih, vodoneupojnih plo¢a

Rad na visinido 3,00 m

Karakteristike stijene :

~ debljina stijene : 10 cm

~ vatrootpornost : nema zahtjeva

~ obloga : GKBI plo¢e 2x12,5 mm obostrano

~ ispuna : MW 50 mm

~ zvuéna izolacija : nema zahtjeva

~ obrada povrsine : Q2 standardna

*Mjesto ugradbe:

Pregradni zidovi se izvode u prizemlju u wc-u:

Obracun po m2 kopletno izvedenih pregrada:

28,00

Obracun Spalete otvora

9,60

*Mjesto ugradbe:

Pregradni zidovi se izvode na katu u wc-u:

Obrac¢un po m2 kopletno izvedenih pregrada:

23,00

Obracun Spalete otvora

4,80

14.B.3.

Pregradni zid debljine 20,00 cm

Dvostruka konstrukcija, obostrana dvoslojna obloga
od vodootpornih, vodoneupojnih ploc¢a

Rad na visinido 3,00 m

Karakteristike stijene :

~ debljina stijene : 10 cm

~ vatrootpornost : nema zahtjeva

~ obloga : GKBI plo¢e 2x12,5 mm obostrano

~ ispuna : nema

~ zvuéna izolacija : nema zahtjeva

~ obrada povrsine : Q2 standardna

Pregradni zidovi se izvode u prizemlju:

Obracun popo m2 kopletno izvedene obloge

m2

12,00




broj stavke

tekst stavke

jedinica
mjere

koli¢ina jedini¢na cijena

cijena

14.B.4.

Pregradni zid debljine 16,00 cm

Jednostruka konstrukcija, obostrana dvoslojna
obloga od GKF ploc¢a (vatrootporne)

Pregrade moraju biti ugradene po provjernim
sistemima, predvidjeti sve dodatne troSkove za
spojeve zid-pregrada, zid-strop i sl, ugradnju vrata na
granici pozarnog sektora.

Rad na visinido 3,6 m

Karakteristike stijene :

~ debljina stijene : 16 cm

~ vatrootpornost : El 60

~ obloga : GKF plo¢e 2x12,5 mm obostrano

~ ispuna : MW 60 mm

~ zvuéna izolacija : nema zahtjeva

~ obrada povrsine : Q2 standardna

*mjesto ugradbe:

Pregradni zidovi se izvode na katu :

Obrac¢un po m2 kopletno izvedenih pregrada:

15,00

Obracun Spalete otvora :

5,00
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tekst stavke
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14.C.

OBLOGE | INASTALCIJSKI SAHTOVI

14.C.1.

Obloge gipskartonskim vodootpornim,
vodoneupojnim ploca .

Jednostruka konstrukcija, jednostrana dvoslojna

Rad na visini do 3,60 m.

Karakteristike obloge :

~ debljina : 20 cm

~ vatrootpornost : nema zahtjeva

~ obloga : GKFI 2x12,5 mm jednostrano

~ ispuna : mineralna vuna 60 kg/m3, d= 5,00 cm

~ zvucna izolacija : neodredena

~ obrada povrsine : Q2 standardna

*mjesto ugradbe:

Ugradba na katu u wc-u

Atestirani sistem. Obrac¢un popo m2 kopletno
izvedene obloge

m2

14,00

14.C.2.

Obloge gipskartonskim vatootoprnim ploéama .

Konstrukcija odgovaraju¢a za vatrootporni sistem,
jednostrana dvoslojna obloga. Obloge moraju biti
ugradene po provjernim sistemima, predvidjeti sve
dodatne troSkove za spojeve zid-pregrada, zid-strop i
sl.

Rad na visini do 3,60 m.

Karakteristike obloge :

~ samostojec¢a obloga, nije na zid oslonjena

~ debljina : 30 cm

~ vatrootpornost : EI 60

~ obloga : gipskart.ploce odgovarajuce za navedeni
tip zida 2 x 20 mm jednostrano

~ ispuna : mineralna vuna 60 kg/m3, d= 6,00 cm

~ zvuéna izolacija : min 30 dB

~ obrada povrsine : Q2 standardna

*mjesto ugradbe:

Ugradba na katu u prostoriji arhive.

Atestirani sistem. Obradun popo m2 kopletno
izvedene obloge

m2

79,00

Obracun Spalete otvora :

10,60




broj stavke

tekst stavke

jedinica
mjere

koli¢ina jedini¢na cijena
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14.C.3.

Obloge gipskartonskim negorivim ploéama .

Konstrukcija odgovaraju¢a za vatrootporni sistem,
jednostrana dvoslojna obloga.Obloge moraju biti
ugradene po provjernim sistemima, predvidjeti sve
dodatne troSkove za spojeve zid-pregrada, zid-strop i
sl.

Rad na visini do 3,60 m.

Karakteristike obloge :

~ samostojec¢a obloga, nije na zid oslonjena

~ debljina : 30 cm

~ vatrootpornost : El 60

~ obloga : gipskart.ploce odgovarajuce za navedeni
tip zida 20 + 12,5 mm jednostrano

~ ispuna : nema

~ zvuéna izolacija : min 30 dB

~ obrada povrsine : Q2 standardna

*mjesto ugradbe:

Ugradba na katu.

Atestirani sistem.Obracun po m2 kopletno izvedene
obloge

m2

74,00

Obracun $palete otvora :

14,80

14.C.4.

Obloge gipskartonskim plo¢ama .

Konstrukcija odgovarajuéa za jednostrana dvoslojna
obloga.Obloge moraju biti ugradene po provjernim
sistemima, predvidjeti sve dodatne troSkove za
spojeve zid-pregrada, zid-strop i sl.

Rad na visini do 2,60 m.

Karakteristike obloge :

~ samostojec¢a obloga, nije na zid oslonjena

~ debljina : cca28 cm

~ vatrootpornost : nema zahtjeva

~ obloga: GKB 2x12,5 mm jednostrano

~ ispuna : nema

~ zvuéna izolacija : min 30 dB

~ obrada povrsine : Q2 standardna

*mjesto ugradbe:

Ugradba u prizemlju.

Obracun po m2 kopletno izvedene obloge

m2

122,00

Obracun Spalete otvora :

21,80




broj stavke

tekst stavke
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mjere
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14.C.5.

Obloge gipskartonskim plo¢ama .

Konstrukcija odgovaraju¢a za jednostrana dvoslojna
obloga.Obloge moraju biti ugradene po provjernim
sistemima, predvidjeti sve dodatne troSkove za
spojeve zid-pregrada, zid-strop i sl.

Rad na visini do 3,00 m.

Karakteristike obloge :

~ samostojec¢a obloga, nije na zid oslonjena

~ debljina : cca28 cm

~ vatrootpornost : nema zahtjeva

~ obloga : gipskart.ploce odgovarajuce za navedeni
tip zida 2x12,5 mm jednostrano

~ ispuna : MW 60 mm

~ zvu€na izolacija : min 30 dB

~ obrada povrsine : Q2 standardna

*mjesto ugradbe:

Ugradba u na stubistu.

Atestirani sistem. Obrac¢un po m2 kopletno izvedene
obloge

m2

30,00

Obracun $palete otvora :

4,80

UKUPNO GIPSKARTONSKI RADOVI:
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17. RAZNI RADOVI, DOBAVE | UGRADNJE

17.1.

Okvir otiraca za obucu u ulaznim prostorima
zgrade

~ okvire ugraditi u zavr$ne slojeve poda

~ okvire iz INOX profila L-25x25x3 mm ugraditi
sidrenjem u cementni mort

Ukljugivo :

~ dobava, priprema i ugradnja

~ sav pomocni i priévrsni materijal

Obrac¢un po kom. ugradenog okvira za otira¢

~ veli¢ina : 60x90 cm

kom

2,00

17.2.

Lezece strugalo za obucu ispred ulaznih vrata u
zgradu

~ lezeCe strugalo ugraditi u zavrsni sloj vanjske
prilazne povrSine

~ ugradnja okvira iz L-25x25x3 mm sidrenjem u
cementni mort

~ obrada plohe unutar okvira cementnom glazurom
do crnog sjaia

~ izrada drenaznog izlieva vode

~ reSetka strugala iz sjekomice postavijenih plosnih
Zelieza 25/3 mm

UkljuGivo :

~ dobava i ugradnja

~ sav pomochni i pri€vrsni materijal

Obrac¢un po kom. ugradenog strugala.

~ veliina: 60x90 cm

kom

2,00




jedinica

broj stavke tekst stavke miere koli¢ina jedinina cijena cijena
17.3. Dobava, ugradnja instalacija:
~ klima uredaja Inverter s zasebnom vanjskom
jedinicom
~ u cijenu uklju¢ena postava instalacija, svi razvodni
elementi, uredaji te spojna sredstva.
~sve jedinice su u A klasi energetske ucinkovitosti
~ugradnja sustava u prizemlju pomo¢nih
prostorija
Vanjska jedinica:
~Vanjska jedinica inverter namjenjena za vanjsku
montazu na visini - zasticena od vremenskih utjecaja,
s ugradenim inverter kompresorom, zrakom hladenim
kondenzatorom i svim potrebnim elementima za
zastitu i kontrolu, sljedecih tehnickih znacajki:
~ dozvoljena razina buke 60 dB
~ max duljina instalacija cca 35 m
Unutarnja jedinica:
~Unutarnja podno podstropna jedinica inverter
sustava, predvidena za montazu pod strop,
opremljena izmjenjivatem topline s direktnom
ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za
zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja i temperature,
slijedecih tehnickih znacajki:
~dozvoljena razina buke 40 dB
~ ucinak hladenja: Q = 5,00 kW
~ utinak grijanja: Q; = 5,50 kW
~ bezi¢ni daljinski upravija¢
~ ugradnja u kuhinju i blagavaonicu
Ukupno cijena seta: kom 1,00




jedinica

broj stavke tekst stavke miere koli¢ina jedinina cijena cijena
17.4. Dobava, ugradnja instalacija:
~ klima uredaja Inverter s zasebnom vanjskom
jedinicom
~ u cijenu uklju¢ena postava instalacija, svi razvodni
elementi, uredaji te spojna sredstva.
~sve jedinice su u A klasi energetske ucinkovitosti
~ugradnja sustava na katu
Vanjska jedinica:
~Vanjska jedinica inverter namjenjena za vanjsku
montazu na visini - zasticena od vremenskih utjecaja,
s ugradenim inverter kompresorom, zrakom hladenim
kondenzatorom i svim potrebnim elementima za
zastitu i kontrolu, sljedecih tehnickih znacajki:
~ dozvoljena razina buke 60 dB
~ max duljina instalacija cca 35 m
Unutarnja jedinica:
~Unutarnja podno podstropna jedinica inverter
sustava, predvidena za montazu pod strop,
opremljena izmjenjivatem topline s direktnom
ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za
zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja i temperature,
slijedecih tehnickih znacajki:
~dozvoljena razina buke 40 dB
~ uc¢inak hladenja: Q = 5,00 kW
~ utinak grijanja: Qg = 5,50 kW
~ bezi¢ni daljinski upravija¢
~broj unutarnjih jedinica 4
Ukupno cijena seta: kom 2,00




broj stavke

tekst stavke
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17.5.

Dobava, ugradnja instalacija:

~ klima uredaja Multi split sistemi Inverter

~ u cijenu uklju¢ena postava instalacija, svi razvodni
elementi, uredaji te spojna sredstva.

~sve jedinice su u A klasi energetske ucinkovitosti

~ugraditi sustav s brojem vanjskih jedinica kojima
odgovara opisana snaga i broj unutarnjih jedinica

~ugradnja sustava u radnom prostoru

Vanjska jedinica:

~Vanjska jedinica inverter sustava multi split izvedbe
za spajanje viSe unutarnjih jedinica, namjenjena za
vanjsku montazu - zasticena od vremenskih utjecaja,
s ugradenim inverter kompresorom, zrakom hladenim
kondenzatorom i svim potrebnim elementima za
zastitu i kontrolu, sljedecih tehnickih znacajki:

~ dozvoljena razina buke 60 dB

~ max duljina instalacija cca 60 m

Unutarnja jedinica:

~Unutarnja zidna jedinica inverter sustava,
predvidena za montazu na zid, opremljena
izmjenjivacem topline s direktnom ekspanzijom
freona, te svim potrebnim elementima za zastitu,
kontrolu i regulaciju uredaja i temperature, slijedec¢ih
tehnickih znacajki:

~dozvoljena razina buke 40 dB

~ ucinak hladenja: Q = 5,00 kW

~ utinak grijanja: Q; = 5,50 kW

~ bezi¢ni daljinski upravija¢

~broj unutarnjih jedinica 4

Ukupno cijena seta:

kom

2,00

Dobave i ugradnje:
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16. BRAVARSKI | MONTAZNI RADOVI

NAPOMENA: Sve mijere kontrolirati u naravi, na gradevini, prije poCetka
radova. Sve su dimenzije stolarskih elemenata date okvirno: duznost je
izvodaca izvesti potrebne dimenzije (debljine i sl.) u kontekstu dimenzija
datih gradevinskih otvora. Ukljucivo svu antikorozivnu zastitu svih elemenata.

16.1. [Dobava i ugradnja INOX ograde unutarnjeg
stubista.

Visina ograde 1,2 m m 19,80

16.2. |Dobava i ugradnja zastitne ograde na
vratima u arhivi. Ograda mora imati bravu i
mogucnost otvaranja za potrebe dopreme
materijala u spremiste.

Visina ograde 1,2 m m' 1,40

16.3. [lzrada, dobava i ugradnja ¢eli¢nog stubista
izmedu prizemlja i

kata prema nacrtu ukljuCivo sav potreban
rad i materijal za sidrenje, ogradu i
rukohvate.Visina ograde 1,2 m.

Dim prem nacrtu.

kom 1,00

BRAVARSKI | MONTAZNI RADOVI UKUPNO:




