
1.1. OPĆI OPIS UZ PROCJENU

prikupljanja ponuda, procjenu investicije i izvedbu.

Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema nacrtima, opisu, detaljima, pismenim i

usmenim dogovorima, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom

rada na vlasitim ili tuđim radovima i materijalima imaju se ukloniti na račun počinitelja.

Svi nekvalitetni radovi i materijali imaju se otkloniti i zamijeniti ispravnima bez bilo kakove

odštete od strane investitora.

Ako opis koje stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije

predaje ponude tražiti objašnjenje od naručitelja.

Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo

pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom.

Jedinična cijena sadrži sve ono nabrojeno kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj način

vrši i obračun istih. Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem

postotku iste odstupaju od količine u troškovniku.

Ukoliko investitor odluči da se neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu, ako mu je

investitor pravovremeno o tome dao obavijest, te ukoliko vrijednost navedenih radova ne

prelazi više od 10 % ukupne vrijednosti.

Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu investitor ima

pravo od izvođača tražiti prije početka radova uzorke, te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti

odgovarati.

Sve mjere i kote iz projekta provjeriti u naravi. Izvođač radova dužan je prije početka radova

kontrolirati kote postojećeg terena i objekta. Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između

projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je blagovremeno o tome obavijestiti

investitora i projektanta i zatražiti pojedina objašnjenja.

Sva kontrola vrši se bez posebne naplate.

Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:

a) Materijal

Pod cijenom materijala podrazumijeva se dobavna cijena svih materijala koji sudjeluju u

radnom procesu, kako osnovnih materijala, tako i materijala koji ne spadaju u finalni produkt

već su samo kao pomoćni. U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na

prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te posizanjima na mjesto

ugradbe, kao i uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i sl.). U

cijenu je također uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod nekih materijala (prema zahtjevu

naručitelja).

Procjena radova i materijala izrađena je po zahtjevu investitora za potrebe

Procjena radova i materijala odnosi se na građevinske radove i obrtničke radove.

Procjena je  izvedena na temelju priloženih tlocrta glavnog projekta, a naknadna 

odstupanja su moguća jedino po nalogu INVESTITORA uz suglasnost 

projektanta.



b) Rad

U kalkulaciju treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutrašnji transport

(kako horizontalni tako i vertikalni). Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i

dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće i sličnog. Sva potrebna

čišćenja, kod svih građevinskih i obrtničkih radova (nakon završetka rada) uključiti u jedinične

cijene stavki, tj., neće se posebno plaćati.

c) Izmjere

Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način rada, ima se izvođač u svemu pridržavati propisa HRN-a

za pojedinu vrstu rada, prosječnih normi u zgradarstvu  i uputa

proizvođača materijala koji se upotrebljava ili ugrađuje.

d) Zimski i ljetni rad

Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja radova uključen i zimski, odnosno ljetni period, to se

neće izvođaču priznati nikakove naknade za rad pri niskoj, odnosno visokoj temperaturi, te

zaštita konstrukcija od smrzavanja, vrućine i amosferskih nepogoda: sve to mora biti uključeno

u jediničnu cijenu.

Za vrijeme ljetnih, odnosno zimskih razdoblja izvođač ima štititi objekt od smrzavanja, odnosno

od prebrzog sušenja uslijed visokih ljetnih temperatura.

U slučaju eventualno nastalih šteta (smrzavanja dijelova) izvođač ih ima otkloniti bez bilo kakve

naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, a

investitor ipak traži da se radi, izvođač ima pravo zaračunati naknadu po normi 6006, ali u tom

slučaju izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada.

Analogno vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.

e) Faktori

U jediničnu cijenu radne snage izvođač ima pravo zaračunati faktor po postojećim propisima i

privrednim instrumentima na osnovi zakonskih propisa.

Osim toga izvođač ima pravo faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti,

kao naknadni rad, i to:

-kompletnu režiju gradilišta uključujući dizalice, mostove, mehanizaciju i sl;

- najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje,a

potrebna je pri izvođenju radova;

- nalaganje temelja prije iskopa;

- čišćenje ugrađenih elemenata od žbuke i sl;

- sva ispitivanja materijala;

- ispitivanja dimnjaka i ventilacija u svrhu dobivanja potvrde od dimnjačara o

ispravnosti istih;

- ispitivanja pojedinih vrsta materijala sa atestima;

- uređenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem i odvozom otpadaka, šute,

ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata i sl,

sa planiranjem terena na relativnu točnost od 3 cm;

- uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove

ugradbe.



Nikakvi režijski sati niti posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer

sve ovo ima biti uključeno faktorom u jediničnu cijenu. Prema ovom uvodu, opisu stavaka i

grupi radova treba sastaviti jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika.

Ovo se odnosi na obrtničke i instalaterske radove, s time što izvođač građevinskih radova prima

kao naknadu određeni postotok na ime pokrića režijskih troškova na fakturne iznose, a što se

ima regulirati ugovorom.

f) Skele

Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada.

g) Ostalo

U jedinične cijene stavki imaju biti uračunati svi radovi i potrebni materijali (eventualno ne

specificirani posebno u samom troškovniku), a koji su (prema uzancama struke i pravilima

dobrog zanata) potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj. dovođenje u stanje "potpuno

spremno za uporabu". Svi takovi radovi imaju biti uračunati u jedinične cijene, tj. neće se

posebno plaćati.



1.2. OPĆI UVJETI

OPĆI UVJETI UZ ZEMLJANE RADOVE

Prije početka gradnje treba gradilište očistiti od suvišne vegetacije, smeća, otpadaka i sl. te

odvesti na gradsku planirku.

Teren na mjestu objekta treba prvo isplanirati, a potom izvršiti nalaganje objekta.

Sve iskope, kao i iskop za podrum, iskop za temelje i sl. izvesti točno prema projektu.

Predviđenu kategoriju tla u troškovniku izvođač treba provjeriti na licu mjesta. Ukoliko

kategorija u troškovniku ne odgovara, ustanoviti ispravnu i to unjeti u građevinski dnevnik, a

što obostrano potpisuju nadzorni inženjer i rukovodilac gradnje te zajedno sa projektantom

(statičarom) izvršiti korekciju dimenzija temelja. Za sve štete koje bi nastale uslijed pogrešnog

temeljenja odgovoran je izvođač.

Ukoliko se prilikom iskopa naiđe na podzemnu vodu, o tome će se obavijestiti investitor prema

upisu u građ. dnevnik. Crpljenje vode za normalan rad snaša investitor kao i naknadu za otežan

rad. Eventualne štete nastale prodirajem podzemne vode moraju se prijaviti OZ-u.

Kod zatrpavanja nakon iskopa temelja, postave i zaštite vertikalne hidroizolacije, horizontalne

kanalizacije itd. treba materijal (za zatrpavanje) polijevati, kako bi se mogao bolje nabiti i kako

bi se dobila potrebnu zbijenost. Nabijanje izvesti u slojevima debljine do najviše 30 cm, sa

vibro-nabijačima ili žabama.

Po završetku gradnje izvršiti planiranje terena, zatrpavanje vapnenih i fekalnih jama, te

uklanjanje svega nepotrebnog sa gradilišta. Sve ovo uključiti u faktor u okviru režije gradilišta,

jer se neće plaćati posebno.

Sav iskopani materijal treba odvesti do mjesta utovara u prevozno sredstvo radi odvoza na

gradsku planirku, odnosno do mjesta odakle će se ponovno upotrijebiti za ugradbu.

Prevoženi materijal računa se u sraslom stanju, dok se postotak za rastresitost ukalkulira u

cijeni.

Batuda za sloj ispod betonskih podloga dobije se prosijavanjem šljunka kroz sito, tako da se

ukloni pijesak i šljunak sitniji od 10 mm. Može se upotrijebiti i tucanik veličine 10-80 mm. Sloj

batude ili tucanika treba fino isplanirati i nabiti. Kod slučaja gdje je za nasipavanje potrebno

dovesti materijal iz pozajmišta, jediničnom cijenom treba obuhvatiti i otvaranje pozajmišta.

Obračun izvršiti prema GN-200.

Jedinična cijena za pojedinu stavku treba sadržavati:

- sav rad za iskop;

- potrebne razupore, podupore i mostove za prebacivanje;

- nalaganje podruma i temelja;

- kod izvedbe nasipa uključivo nabijanje i polijevanje vodom;

- vartikalno zasijecanje stijena kod iskopa temelja radi betoniranja istih;

- odvodnja oborinske vode iz građevne jame;

- kod dovoza zemlje iz pozajmišta uključivo iskop sa prevozom, utovarom i istovarom;

- sav potreban materijal za iskope viših kategorija terena

(eksploziv, kapisle, korda itd.).



Obračun iskopanog materijala izvršiti po m3 u sraslom stanju, s time što količina iskopa mora

biti jednaka zbroju količina ugradbe i odvoza, odnosno dovoza materijala.

Ovi uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju pojedinim stavkama troškovnika.

OPĆI UVJETI UZ BETONSKE I ARMIRANO-BETONSKE RADOVE

Betonske i armirano betonske radove izvesti prema opisu u troškovniku, te u skladu sa važećim

normama za armirane i nearmirane betone, prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije,

Tehničkom propisu za spregnute konstrukcije od čelika i betona.

Sav materijal za izradu betona mora zadovoljavati odgovarajuće propise .

Pri betoniranju jedne cjelovite betonske, odnosno arm. bet. konstrukcije upotrijebiti isključivo

jednu vrstu cementa.

Izvođač je dužan dati na ispitivanje betonske uzorke, prema Pravilniku o tehničkim mjerama,

bez posebne naplate.

Šljunak mora imati propisani granulometrijski sastav, bez organskih primjesa. Za nosive

konstrukcije upotrebljava se agregat u granulacijama, osim iznimaka predviđenih u Pravilniku.

Ovo se sve analogno odnosi na tucanik i na drobljenac.

Beton se mora miješati strojno i to za sve betonske i arm. bet. konstrukcije. Ručno je

dozvoljeno miješati jedino male količine nekonstruktivnih dijelova na objektu. Marke betona

određuju se prema proračunu.

Nabijeni beton se betonira u slojevima od cca 15 cm (treba ga dobro nabijati), a prekide u

slojevima vršiti stepenasto.

Kod betoniranja konstrukcije nakon prekida, prvo treba spojeve očistiti, površinu ohrapaviti,

isprati, a potom betonirati.

Beton treba štititi, dok nije vezao, od djelovanja atmosferskih i temperaturnih utjecaja. Za

vrijeme ljeta treba ga dobro polijevati vodom (kako ne bi na površini nastalo sušenje prije

vezivanja), od djelovanja kiše treba ga pokriti, a u zimi od smrzavanja treba ga štititi slojem

pijeska ili na koji drugi način.

Sve eventualno ispucane i deformirane dijelove konstrukcije ukloniti i zamijeniti novima, bez

prava naplate. Kod betoniranja kompliciranih i statički važnih konstrukcija, treba prethodno

pozvati statičara da pregleda armaturu.

Nadzorni inženjer ima pravo izvršiti izvanredno ispitivanje betona, tj. uzeti seriju kocaka i dati ih

na ispitivanje. U ovom slučaju, za pozitivni nalaz, snosi troškove ispitivanja investitor.

Za betoniranje izvesti svu potrebnu skelu sa prilazima, mostovima i sl.

Obračun se vrši prema postojećim normama GN 400-1.

Jedinična cijena betonskih i armirano betonskih radova sadržava:

- dobavu svog potrebnog materijala sa transportom na gradilište;

- sav potreban rad uključujući unutrašnji transport;

- zaštitu betonskih i arm. bet. konstrukcija od djelovanja atmosferilija i

temperaturnih utjecaja;

- sve potrebne skele, uključujući podupiranje, učvršćenje, prilaze, mostove itd, te



skidanje oplate;

- ubacivanje betona u oplatu;

- vlaženje oplate i mazanje kalupa;

- poduzimanje mjera po OZS i drugim postojećim propisima;

- dovođenje vode, plina i struje od priključaka na gradilištu do mjesta potrošnje;

- isporuka pogonskog materijala;

- čišćenje nakon završenih radova.

Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.

OPĆI UVJETI UZ ARMIRAČKE RADOVE

Armiračke radove izvesti u skladu sa važećim normama za armaturu.

Prije početka betoniranja armaturu pregledava nadzorni inženjer investitora. 

Prije betoniranja čelik dobro očistiti, povezati te podložiti. Upisom u građ. dnevnik od

strane nadzornog inženjera može se započeti sa betoniranjem.

Obračun se vrši prema postojećim normama GN-400.

Jedinična cijena armiračkih radova sadrži:

- dobavu svog potrebnog materijala sa transportom na gradilište;

- sav potreban rad uključivo unutrašnji transport, te alat za ručnu ili strojnu

obradu (sječenje, savijanje);

- postavljanje armature na mjesto ugradbe sa vezanjem, podmetačima,

privremenim povezivanjem za oplatu;

- čišćenje armature od hrđe, masnoće i ostalih nečistoća;

- poduzimanje mjera po OZS i drugim postojećim propisima;

- dovođenje vode, plina i struje od priključaka na gradilištu do mjesta potrošnje;

- isporuka pogonskog materijala.

Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.



OPĆI UVJETI UZ TESARSKE RADOVE

Tesarske radove izvesti prema opisu u troškovniku i nacrtima, te u skladu sa važećim normama

za izvedbu i materijal.

Oplatu treba postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija na

konstrukciji. Skidanje oplate raditi pažljivo da ne dođe do oštećenja konstrukcije, naročito

rubova, zubaca ili utora. Svu oplatu izvesti točno prema detaljima, nacrtima i uputama

projektanta.

Obračun se vrši prema postojećim normama GN-601.

Jedinična cijena tesarskih radova sadrži:

- dobavu svog potrebnog materijala (sa transportom na gradilište),

glavnog i pomoćnog za ugradbu;

- sav potreban rad na obilježavanju, izradi i ugradbi sa unutarnjim transportom do

mjesta krojenja, te mjesta ugradnje;

- označavanje, uzimanje mjera na objektu;

- demontaža oplate, čišćenje, vađenje čavala i prijenos na novo mjesto ugradbe;

- poduzimanje mjera po OZS i drugim postojećim propisima;

- dovođenje vode, plina i struje od priključaka na gradilištu do mjesta potrošnje;

- isporuka pogonskog materijala;

- čišćenje nakon završetka radova. 

Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika. 



OPĆI UVJETI ZA HIDROIZOLATERSKE RADOVE

Hidroizolacijske radove izvesti prema opisu u troškovniku, te u skladu sa važećim normama. Sav

materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete, te mora zadovoljavati odgovarajuće

propise.

Izolacija se izvodi podzemno, protiv vode bez pritiska ili procjedne vode na propusnom tlu (gdje

se iznimno ta voda kod najvećih kiša pretvara, na kratko vrijeme, u podzemnu vodu sa

pritiskom).

Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti

objašnjenje od naručitelja. Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tijekom gradnje,

moraju se izvršiti pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom. Ako se

stavkom troškovnika traži materijal koji nije obuhvaćen propisima, mora se u svemu izvesi

prema uputama proizvođača, te s garancijom i certifikatima od za to ovlaštenih ustanova.

Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga, zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se krpanje

već se mora ponovno izvesti izolacija cijele površine na trošak izvođača. Izvođač mora o svom

trošku izvesti, popraviti i ponovno montirati opremu i pojedine građevinske i obrtničke radove

koji se prilikom ponovne izvedbe oštete ili se moraju demontirati.

Obračun se vrši prema postojećim normama GN 301-500.

Jedinična cijena hidroizolacijskih radova sadrži:

- dobavu kompletnog materijala sa troškovima transporta;

- sav rad, uključujući unutarnji transport na mjesto ugradbe, alat i strojeve;

- priprema vrućeg bitumena na gradilištu;

- čišćenje ploha prije izvedbe izolacije sa zalijevanjem eventualnih reški;

- poduzimanje mjera po OZS i drugim postojećim propisima;

- dovođenje vode, plina i struje od priključaka na gradilištu do mjesta potrošnje;

- isporuka pogonskog materijala;

- čišćenje nakon završetka radova.

Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika. 



OPĆI UVJETI ZA TOPLINSKO-IZOLATERSKE RADOVE

Radove toplinske i zvučne izolacije izvesti na mjestima određenim projektom, prema opisu u

troškovniku, a u skladu sa Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti

u zgradama.

Svi materijali koji su predviđeni projektom a nisu obuhvaćeni normama moraju imati certifikate

od za to ovlaštenih ustanova. Materijali za izolaciju moraju biti deponirani do ugradnje, propisno

odležani te zaštićeni nakon ugradnje, u svemu prema uputama proizvođača materijala. Ukoliko

se ugradi neadekvatni materijal mora se ukloniti i zamijeniti novim na račun izvođača radova.

Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti

objašnjenje od naručitelja. Eventualne izmjene materijala moraju se izvršiti isključivo pismenim

dogovorom sa projektantom i investitorom, a predloženi materijal mora zadovoljavati najmanje

one toplotne i zvučne karakteristike kao i zamijenjeni materijal, odnosno onaj koji projekt

zahtijeva. Sve više radnje koje neće biti na taj način utvrđene neće se priznati u obračunu.

Obračun se vrši prema postojećim normama GN 301-501 i GN 561-300.

Jedinična cijena treba sadržavati:

- dobavu kompletnog materijala za ugradbu, glavnog i pomoćnog,

sa troškovima transporta;

- sav rad, uključujući unutarnji hirizontalni i vertikalni transport

na mjesto ugradbe;

- alat i strojeve;

- troškove odležavanja izolacijskog materijala;

- izmjere potrebne za izvedbu i obračun;

- čišćenje podloga prije izvedbe izolacije;

- poduzimanje mjera po OZS i drugim postojećim propisima;

- dovođenje vode, plina i struje od priključaka na gradilištu do mjesta potrošnje;

- isporuku pogonskog materijala;

- čišćenje nakon završetka radova.

Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.



OPĆI UVJETI ZA SKELARSKE RADOVE

Skelarski radovi moraju se izvesti po ZNR propisima, od zdravog materijala i isprobanih

elemenata, sa svim potrebnim prilazima, mostovima, zaštitama i ogradama. Kod pokretnih i

nepokretnih drvenih skela prilikom svake demontaže, premještanja te ponovne montaže mora

se upotrijebiti novi vezni materijal (čavli, klamfe i sl.).

Obračun se vrši prema GN 421-110 za fasadnu skelu od bešavnih cijevi, te GN 601 za drvene

skele.

Jedinična cijena treba sadržavati:

- dobavu kompletnog materijala, glavnog i pomoćnog, sa troškovima transporta;

- sav rad, montažu, demontažu sa premještanjima, alat i strojeve;

- čišćenje skela nakon demontaže, vađenje čavala, spojnica,

naftiranje cijevne skele i slaganje;

- poduzimanje mjera po OZS i drugim postojećim propisima;

- čišćenje nakon završenih radova.

OPĆI UVJETI ZA KROVOPOKRIVAČKE RADOVE

Izvođač krovopokrivačkih radova treba se pridržavati nacrta, opisa pojedinih stavaka

troškovnika, te postojećih propisa 

Sav materijal za izradu krovopokrivačkih radova mora zadovoljavati odgovarajuće propise i

norme.

Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti

objašnjenje od naručitelja. Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tokom gradnje,

imaju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom.

Ukoliko se stavkom troškovnika traži pokrov materijalom koji nije obuhvaćen propisima, ima se

u svemu izvesti prema uputama proizvođača, te s garancijom i certifikatima od za to ovlaštenih

ustanova.

Prije početka radova dužan je izvođač krovopokrivačkih radova dati sve podatke o donjoj

konstrukciji (na kojoj leži pokrov), odnosno pregledati je. Ako je donja konstrukcija neispravna

dužan je o tome obavijestiti investitora, te zatražiti ispravke. U slučaju da se pokrov položi na

neispravnu podlogu, kasniji popravci vrše se na račun krovopokrivača.

Obračun se vrši prema GN 361 i GN 561. 

Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.



Jedinična cijena treba sadržavati:

- dobavu kompletnog materijala, uključivo dopremu na gradilište, uskladištenje,

te donos na mjesto ugradbe;

- sav rad;

- dobavu i održavanje potrebnog alata, dizala, užadi, ljestava, zaštitnih dasaka i sl;

- izmjere potrebne za izvedbu i obračun;

- troškove ispitivanja sumnjivog materijala u svrhu dokaza da je

upotrijebljen dogovoreni materijal;

- poduzimanje mjera po OZS i drugim postojećim propisima;

- dovođenje vode i struje od priključaka na gradilištu do mjesta potrošnje;

- isporuku pogonskog materijala;

- odstranjivanje otpadaka i smeća od vlastitih radova sa krova, iz žljebova,

iz odvodnih cijevi i sl;

- popravak štete učinjene nepažnjom pri radu na svojim ili tuđim radovima.

Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.



OPĆI UVJETI ZA LIMARSKE RADOVE

Sve limarske radove izvesti točno prema opisu u troškovniku, tamo gdje je to projektom

predviđeno, a u skladu sa postojećim normama.

Materijali moraju zadovoljavati odgovarajuće propise i standarde:

Svi ostali materijali, koji nisu obuhvćeni normama, moraju imati certifikate od za to ovlaštenih

organizacija.

Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti

objašnjenje od naručitelja. Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tokom gradnje,

moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom. Sve

više radnje koje neće biti na taj način utvrđivane, neće se priznati u obačun.

Ukoliko se traži stavkom troškovnika pokrov materijalom koji nije obuhvaćen propisima, ima se

u svemu izvesti prema uputama proizvođača, te s garancijom i certifikatima od za to ovlaštenih

ustanova.

Ispod svih opšava treba položiti sloj krovne ljepenke, ukoliko je u stavci troškovnika tako

naznačeno. Izvođač je prije izvedbe limarije dužan uzeti sve izmjere u naravi, a također je

dužan prije početka montaže ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na

eventualnu neispravnost istih upozoriti investitora, jer će se u protivnom svi naknadni popravci

izvršiti na račun izvođača limarskih radova.

Način izvedbe i ugradbe te obračun u svemu prema postojećim normama za izvođenje završnih

radova u zgradarstvu, GN 771.

Jedinična cijena mora sadržavati:

- dobavu kompletnog materijala, uključivo sa dopremom na gradilište,

uskladištenjem, te donosom na mjesto ugradbe;

- sav rad na gradnji i u radioni;

- dobavu i održavanje potrebnog alata, skela, dizala, užadi, ljestava, zaštitnih dasaka i sl;

- izmjere potrebne za izvedbu i obračun;

- osvjetljavanje, čišćenje i grijanje prostorija za boravak, te sanitarije za radnike;

- zaštitu izvedenih radova do primopredaje;

- dobavu i ugradbu pakni, odnosno ugradbu limarije upucavanjem;

- čišćenje i miniziranje željeznih dijelova;

- dobavu i polaganje podložne ljepenke;

- pocinčavanje čeličnih elemenata;

- isporuku drvenih letvi kod metalnih krovova;

- poduzimanje mjera po OZS i drugim postojećim propisima;

- dovođenje vode i struje od priključaka na gradilištu do mjesta potrošnje;

- isporuku pogonskog materijala;

- odstranjivanje otpadaka i smeća od vlastitih radova sa krova, žljebova

i odvodnih cijevi;

- popravak štete učinjene nepažnjom pri radu na svojim ili tuđim radovima.

- označavanje mjesta za štemanje;

- ugradbu u zid obujmica, u pod slivnika i slično;

Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.



OPĆI UVJETI ZA SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKE RADOVE

Sve soboslikarsko-ličilačke radove izvesti točno po opisu, gdje je to projektom predviđeno.

Izvedba mora zadovoljiti propise. Materijali za izvedbu moraju

zadovoljavati odgovarajuće propise i norme.

Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti

objašnjenje od naručitelja.

Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom gradnje, moraju se izvršiti isključivo

pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom. Sve više radnje, koje neće biti

na taj način utvrđene neće se priznati u obračunu. Ukoliko se traži stavkom troškovnika

materijal koji nije obuhvaćen propisima, ima se u svemu izvesti prema uputama proizvođača, te

s garancijom i certifikatima od za to ovlaštenih ustanova.

Prije početka radova dužnost je soboslikara da upozori nadzornog inženjera na sve eventualne

manjkavosti podloga, odnosno radova ostalih obrtnika, kako bi se iste na vrijeme otklonile.

Obračun se vrši prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u zgradarstvu, GN

531.

Jedinična cijena treba sadržavati:

- dobavu cjelokupnog materijala, uključivo sa dopremom na gradilište, uskladištenjem,

te donosom na mjesto ugradbe;

- sav rad, uključivo pomoćni;

- dobavu i održavanje potrebnog alata, skela, dizala, užadi, ljestava, zaštitnih dasaka;

- izmjere potrebne za izvedbu i obračun;

- osvjetljavanje, čišćenje i grijanje prostorija za boravak, te sanitarije za radnike;

- sve predradnje, popravljanje manjih neravnina, fino čišćenje, kitanje rupica od čavala

i slično, izrada probnih premaza itd;

- zaštitu gotovih podova, vrata, prozora i sl;

- provjetravanje prostorija radi sušenja;

- poduzimanje mjera po OZS i drugim postojećim propisima;

- dovođenje vode i struje od priključaka na gradilištu do mjesta potrošnje;

- skidanje i ponovno postavljanje vrata, prozora i sl. radi premazivanja;

- isporuku pogonskog materijala;

- odstranjivanje otpadaka i smeća od vlastitih radova;

- popravak štete učinjene nepažnjom pri radu na svojim ili tuđim radovima;

- uspostavljanje i napuštanje gradilišta.

Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.



OPĆI UVJETI ZA KERAMIČARSKE RADOVE

Sva opločenja zidova, podova i sl. izvesti tamo gdje je to po projektu predviđeno, te u skladu sa

postojećim propisima.

Materijali za izradu moraju zadovoljavati propise i norme.

Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti

objašnjenje od naručitelja. Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tokom gradnje,

moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom. Sve

više radnje koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračun.

Ukoliko se traži stavkom troškovnika materijal koji nije obuhvaćen propisima, ima se u svemu

izvesti prema uputama proizvođača, s garancijom i atestima.

Način izvedbe i ugradbe, preuzimanje i priprema podloga, te način obračuna u svemu prema

postojećim normama za izvođenje završnih radova u zgradarstvu GN 501.

Jedinična cijena treba sadržavati:

- izmjere na objektu potrebne za izvedbu i obračun;

- sav potrebni materijal, uključivo vezni;

- sav potreban rad, uključivo alat i strojeve;

- transportne troškove materijala;

- dovođenje struje, vode i plina od priključaka na gradilištu do mjesta korištenja;

- davanje traženih uzoraka;

- zaštita izvedenih radova;

- sve predradnje, popravljanje manjih oštećenja i nečistoća na podlozi;

- skidanje i ponovno postavljanje vrata, prozora i sl. radi postave pločica;

- čišćenje izrađenih površina;

- keramičku obradu raznih kutija, električnih instalacija na površinama

koje se obrađuju i sl;

- poduzimanje mjera po OZS i drugim postojećim propisima;

- popravak štete učinjene nepažnjom pri radu na svojim ili tuđim radovima.

Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.



KAMENOREZAČKI RADOVI

Kamenorezačke radove izvesti na mjestima određenima projektom, prema opisu troškovnika, te

u skladu sa postojećim normama. Sav materijal za izradu kamenorezačkih radova

mora zadovoljavati odgovarajuće propise.

Metalna spojna sredstva moraju biti od nehrđajućih materijala. Ako je opis koje stavke izvođaču

nejasan treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od naručitelja.

Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tokom gradnje, moraju se izvršiti isključivo

pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom. Ukoliko se traži stavkom

troškovnika materijal koji nije obuhvaćen propisima, ima se u svemu izvesti prema uputama

proizvođača, s garancijom i certifikatima.

Prije polaganja opločenja izvođač je dužan ispitati podlogu. Ako je podloga neispravna izvođač

je dužan o tome obavijestiti nadzornog inženjera, odnosno izvođača građevinskih radova, sa

zahtijevom da se nedostaci otklone. Ukoliko se opločenja izvedu na neispravnu podlogu,

naknadni će se popravci izvršiti na teret izvođača kamenorezačkih radova.

Obračun se vrši prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u zgradarstvu.

Jedinična cijena treba sadržavati:

- dobavu cjelokupnog materijala (i veznog), uključivo sa dopremom na gradilište,

uskladištenjem, te donosom na mjesto ugradbe;

- sav rad uključivo pomoćni;

- dobavu i održavanje potrebnog alata, strojeva, skela, dizala, užadi, ljestava,

zaštitnih dasaka;

- izmjere potrebne za izvedbu i obračun;

- davanje potrebnih uzoraka;

- osvjetljavanje, čišćenje i grijanje prostorija za boravak i sanitarije za radnike;

- zaštitu izvedenih radova do primopredaje;

- sve predradnje, čišćenje i priprema podloge, popravljanje manjih oštećenja i

nečistoća na podlozi;

- skidanje i ponovno postavljanje vrata, prozora i sl. radi opločavanja kamenom;

- čišćenje izrađenih površina i prostorija nakon izvedenih radova;

- kamenorezačku obradu raznih kutija, električnih instalacija na površinama koje se

obrađuju i sl;

- poduzimanje mjera po OZS i drugim postojećim propisima;

- dovođenje vode i struje od priključaka na gradilištu do mjesta potrošnje;

- isporuku pogonskog materijala;

- odstranjivanje otpadaka i šute nakon izvedenih radova;

- popravak štete učinjene nepažnjom pri radu na svojim ili tuđim radovima.

Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.



OPĆI UVJETI ZA STOLARSKE RADOVE

Prilikom izvedbe stolarskih radova opisanih ovim troškovnikom, izvoditelj radova mora se

pridržavati svih uvjeta i opisa iz troškovnika, kao i važećih propisa.

Sav upotrijebljeni materijal mora odgovarati svim postojećim standardima i propisima.

Ponuditelj je dužan izvesti solidan i ispravan rad na temelju shema i troškovnika, te pregleda

postojećih elemenata na građevini.

Prije pristupa izradi stolarije, izvoditelj je obvezan izvršiti pojedinačne izmjere na građevini i

prema tim izmjerama izraditi stolarske elemente.

Prije početka izvedbe stolarskih elemenata sve potrebne radioničke nacrte izrađuje izvoditelj

stolarskih radova te ih s predloženim okovom dostavlja na usuglašavanje projektantu ili

investitoru.

Sva stolarija kod dostave, kao i na gradilištu, mora biti zaštićena.

Obračun se vrši po komadu.

Jedinična cijena stolarskih radova sadrži:

- sve troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuće kvalitete,

- sav rad u radionici s dostavom na zgradu,

- stolarsku montažu na zgradi,

- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe,

- ostakljenje vrstom stakla naznačenom u pojedinoj stavci,

- ličenje sa svim predradnjama,

- nadoknadu sve štete nastale nepažnjom u radu,

- sva priručna pomagala prema propisima OZS mjera.

Ovi tehnički uvjeti nadopunjuju se opisom pojedinih stavki troškovnika.



BRAVARSKI RADOVI

Svi bravarski radovi moraju biti izrađeni, dostavljeni i montirani na objektu prema  pravilima za

tu vrstu zanata, a u svemu prema slijedećoj potrebnoj dokumentaciji:

- shemi bravarije,

- opisu radova u troškovniku,

- uzetim mjerama na objektu,

- radioničkim nacrtima i detaljima izrađenim po izvoditelju, a odobrenim i potpisanim od strane

projektanta.

Ponuđač je dužan u svojoj ponudi obuhvatiti:

- osnovni i pomoćni materijal,

- sve predradnje i pripreme za izvedbu i izradu u radionici,

- prijevoz na objekt,

- prijevoz do mjesta montaže,

- dubljenje zida ili poda za ugradbu,

- ugradbu,

- brtvljenje na spojevima sa zidom i na elementima za otvaranje, pokrovne letvice, opšavne

letvice, okapnice,

- sve druge radove koji se traže za kompletno dovršenje posla,

- atikorozivnu zaštitu.

Prije početka izvođenja ugovorenih radova sve nejasnoće riješiti s projektantom. Izvoditelj

predlaže projektantu svoje detalje i radioničke nacrte i može započeti s radom kad projektant

iste odobri. Izvoditelj je dužan materijal i izvedbu temeljiti na potrebnim propisima, atestima i

standardima.

Projektant odabire vidljivi okov za bravariju. Svi spojevi izvode se u pravilu varenjem, a spojevi

letvica za staklo vijcima.

Bravarija se preuzima kao gotova tek iza ugradbe po bravaru, a za funkcionalnost i ispravnost

izvoditelj garantira po uzancama općeg zakona o investicijskoj izgradnji.

Svi radovi moraju biti izvedeni prema važećim propisima.

Kod svih stavaka obračunati i ugradbu.

Napomene:

Stavke se ne izvode po elementima, nego u cjelokupnoj veličini.

Predvidjeti odgovarajući kvalitetni.

Izmjere uzimati na licu mjesta !



OPĆI UVJETI ZA ČELIČNU KONSTRUKCIJU 

Spojevi u čeličnim konstrukcijama izvode se radionički ili montažno, kako je predviđeno projektom. 

Način spajanja čelične konstrukcije: 

Izvođač radova dužan je, prije izvođenja,

predočiti nadzornom inženjeru:

-plan zavarivanja sa rasporedom i redoslijedom zavarivanja

-plan montaže sa načinom i redoslijedom montaže

-isprave o sukladnosti materijala za izradu konstrukcije

-isprave o sukladnosti spojnih sredstava(vijaka,elektrodaidr.)

-ateste varioca koji će raditi na izradi konstrukcije

Za vrijeme izrade konstrukcije izvođač je dužan voditi:

-radionički dnevnik

-dnevnik zavarivanja

-dnevnik montaže

Jedinična cijena radova sadrži:

- sve troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuće kvalitete,

- sve troškove AKZ i protupožarne zaštite premazima,

- sva spojna sredstva,

- sav rad u radionici s dostavom na zgradu,

- montažu na zgradi,

- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe,

- nadoknadu sve štete nastale nepažnjom u radu,

- sva priručna pomagala prema propisima OZS mjera.

Ovi tehnički uvjeti nadopunjuju se opisom pojedinih stavki troškovnika.

Čelična konstrukcija izvodi se radionički, temeljem arhitektonskog projekta, statičkog proračuna i 

radioničkih nacrta od čeličnih valjanih profila, šavnih i bešavnih (vučenih) cijevi, hladno 

oblikovanih profila i pločastih limova. Elementi čelične konstrukcije moraju se zaštiti od korozije. 

Prije nanošenja zaštite od korozije svi čelični elementi se pjeskare. 

Čeličnu konstrukciju izvoditi prema Tehničkim propisima za čelične konstrukcije NN 

 112/08., 125/10., 73/12., 136/12.



SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

GRAĐEVINSKI RADOVI

OBRTNIČKI RADOVI

PDV 25 %

SVEUKUPNO

REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

0. UREĐENJE OKOLIŠA

1. ZEMLJANI RADOVI

2. BETONSKI RADOVI

3. ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

4. ARMIRAČKI RADOVI

5. TESARSKI RADOVI

6. PODOVI I GLAZURE

7. ČELIČNA KONSTRUKCIJA

8. HIDROIZOLACIJE

9. TOPLINSKE I ZVUČNE IZOLACIJE

GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO:

REKAPITULACIJA OBRTNIČKIH RADOVA

10. FASADERSKI RADOVI

11.

KROVOPOKRIVAČKI RADOVI I 

LIMARSKI RADOVI

12. SOBOSLIKARSKI RADOVI

13. KERAMIČARSKI RADOVI

14.

15.

16.

17.

OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO:

GIPS KARTONSKI RADOVI

UNUTARNJA STOLARIJA I VANJSKA STOLARIJA

BRAVARSKI I MONTAŽNI RADOVI

DOBAVE I UGRADNJE



broj stavke tekst stavke
jedinica 

mjere
količina jedinična cijena cijena

 UREĐENJE OKOLIŠA

OPĆI OPIS: Uređenje okoliša se satoji od 

uređenja voznih površina i uređenja ostalih 

površina na parceli. Pri uređenju voditi računa o 

nagibima za odvodnju. U prilogu troškovnika su 

dane skice presjeka prometnica. Prepostavljen je 

iskop u tlu A. kategorije s nagibom pokosa 1:1.

A. PRIPREMNI RADOVI
A.1. Čišćenje terena od korova i niskog raslinja, te 

skidanje sloja humusa na cijelom terenu. Skida 

se sloj od 10 cm.
m2 2.582,00

A.2. Prijevoz iskopanog i utovarenog materijala do 

mjesta istovara (odlagalište kojeg osigurava 

Naručitelj) s razastiranjem, te potrebnim 

osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama. 

Prijevoz na dužinu do 5000 m 

Obračun radova:

Rad se mjeri u  kubičnim metrima prevezenog 

materijala

- odvoz materijala na udaljenost do 5000 m m3 259,00

Ukupno   A. PRIPREMNI RADOVI  (Kn)

B. ZEMLJANI RADOVI

B.1. ŠIROKI ISKOP CESTE

Strojni široki iskop tla prema odredbama projekta 

s utovarom u prijevozno sredstvo, u materijalu 

kategorije “A”. Iskop se obavlja prema visinskim 

kotama iz projekta  te propisanim nagibima.

Obračun radova:

Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno 

iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju.

Iskop u materijalu kategorije “A” m3 969,00



B.2. ISKOP TRAKASTIH TEMELJA ZA OGRADU

Strojni  iskop tla prema odredbama projekta s 

utovarom u prijevozno sredstvo, u materijalu 

kategorije “A”.

Obračun radova:

Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno 

iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju.

Iskop u materijalu kategorije “A” m3 62,00

B.3. IZRADA POSTELJICE OD MIJEŠANIH 

MATERIJALA
Strojna izrada posteljice od miješanih materijala, 

završnog sloja usjeka ili nasipa, ujednačene 

nosivosti, s grubim i finim planiranjem, 

eventualnom sanacijom pojedinih manjih 

površina slabijeg materijala i zbijanjem do tražene 

zbijenosti uz potrebno vlaženje ili sušenje, sve 

prema projektu.

U cijeni je uključen sav rad, materijal te prevozi, 

potrebni za potpuno dovršenje uređene i zbijene 

posteljice.

Obračun radova:

Rad se obračunava u četvornim metrima uređene 

i zbijene posteljice. m2 1163,00

B.4. UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA

Uređenje zelenih površina humusiranjem i 

zasijavanjem trave.

Obračun radova: m2 850,00

Ukupno B. ZEMLJANI RADOVI  (Kn)



C. MONTAŽNI RADOVI

C.1. POSTAVA CESTOVNIH RUBNJAKA
Nabava doprema i ugradnja cestovnih betonskih 

rubnjaka 15 x 25 x 100 cm na podlogu od 0,05 

m3 utrošenog betona C 12/15 (MB 15).

Obračun radova se mjeri u metrima postavljenih 

rubnjaka uključivo s izvedbom podloge prema 

OTU. m' 116,00

Ukupno  C.  MONTAŽNI RADOVI  (Kn)

D. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA - ASFALTNA

NAPOMENA: Priložene su skice poprečnih 

presjeka.

D.1. NOSIVI SLOJ OD DROBLJENOG KAMENOG 

MATERIJALA

Strojna izrada nosivog  sloja od zrnatog kamenog 

materijala veličine zrna od 31,5 mm do 64,00 mm 

bez veziva, u debljini prema projektu.                                      

U cijenu je uključena dobava kamenih prirodnih ili 

drobljenih zrnatih materijala kakvoće i 

granulometrije prema zahtjevima projekta i OTU, 

utovar, prijevoz, i ugradba (strojno razastiranje, 

planiranje i zbijanje do traženog modula 

stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i 

preuzetu podlogu.

*nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala 

veličine zrna od 31,5mm do 64,00mm

*modul stišljivosti Ms = 80 MN/m2

*debljina sloja d= 25 cm

Obračun radova: m3 282,00



D.2. BITUMENIZIRANI NOSIVI SLOJ (BNS)

Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju 

bitumeniziranog nosivog sloja BNS debljine 6cm .

Obračun radova:

Rad se mjeri u kvadratnim metrima izrađenog 

asfaltnog sloja. m2 1127,76

D.3. HABAJUĆI SLOJ (AB)

Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju habajućeg 

sloja AB debljine 3cm .

Obračun radova:

Rad se mjeri u kvadratnim metrima izrađenog 

asfaltnog sloja. m2 1127,76

Ukupno  D. - KOLNIČKA KONSTRUKCIJA  (Kn)

E. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA - BETONSKA

NAPOMENA: Priložene su skice poprečnih 

presjeka. .





E.1. NOSIVI SLOJ OD DROBLJENOG KAMENOG 

MATERIJALA

Strojna izrada nosivog  sloja od zrnatog kamenog 

materijala veličine zrna od 31,5 mm do 64,00 mm 

bez veziva, u debljini prema projektu.                                      

U cijenu je uključena dobava kamenih prirodnih ili 

drobljenih zrnatih materijala kakvoće i 

granulometrije prema zahtjevima projekta i OTU, 

utovar, prijevoz, i ugradba (strojno razastiranje, 

planiranje i zbijanje do traženog modula 

stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i 

preuzetu podlogu.

*nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala 

veličine zrna od 31,5 mm do 64,00mm  

*modul stišljivosti Ms = 80 MN/m2

*debljina sloja d= 30 cm

Obračun radova: m3 203,00

E.2. Betoniranje AB rubnih temelja  d= 60 cm, 

betonom C-25/30.  

*dobava, priprema,ugradnja i njega betona

*obračun po m3 m
3

28,00

*armatura prepostavljeno 70 kg / m3 kg 1.960,00



E.3. Betoniranje AB ploče  d=20 cm, betonom C-

25/30.  

Ugraditi beton i armirati u skladu s općim 

tehničkim uvjetima za prometnice. U cijenu je 

uključena potpuna izrada s šlicanjima , ugradbom 

armature, moždanika, njegom i sl.
*dobava, priprema,ugradnja i njega betona

*betoniranje ploče betonom C 25/30

*debljina d= 20 cm

*obračun po m3

m
3

132,00

Ukupno  E. - KOLNIČKA KONSTRUKCIJA  (Kn)

F. ZAVRŠNI RADOVI

F.1 IZRADA PUNE CRTE

Izrada pune i isprekidane razdjelne crte, širine 12 

cm. Linije se iscrtavaju u bijeloj boji.

Obračun po m' bijele boje.   m' 30,00

F.2 IZRADA OZNAKA

Izrada oznake bijele boje: 

pune crte zaustavljanja      m' 8,50

natpisa "STOP" kom 2,00

F.3 PROMETNI ZNAKOVI

Nabava, doprema i postavljanje novih znakova u 

svemu prema pravilniku o prometnim znakovima

U stavku ulazi i izrada,bojanje i učvrščivanje 

znakova i stupova, lijepljenje

folije,iskop i betoniranje temelja te prijevoz kao 

što je opisano u OTU.

Obračun radova se obračunava po komadu 

postavljenog znaka zajedno 

sa stupom i temeljem.

znak B02 kom 2,00



F.4. Sadnja drveća na parceli:

Kopanje rupa za sadnice 100x100x100 . Sadnja 

drveća sa unosom humusnog supstrata i 

jednokratnim zalijevanjem visine od 2 do 3 m 

(bez sadnica)

Sve postavno kom 13,00

F.5. Nabava sadnica stabala A kvalitete, s čvrstom 

korjenovom balom, te

doprema sadnica na gradilište s pažljivim 

istovarom, starosti 6-8 godina 

Vrsta prema odabiru Investitora kom 13,00

F.6. Izvedba  ograde od žičanih panelai betonskog 

dijela ukupne visine prema projektnoj 

dokumentaciji. Ograda se sastoji od betonskog 

nadozida debljine d=20 cm i visine prema 

projektnoj dokumentaciji i žičane panel mreže 

visine 1,5 m pričvršćene na čeilične stupove. 

Nadozid je oslonjen na temeljne trake širine 40 

cm i dubine 50 cm. U nadozid su sidreni čelični 

stupovi. F.6a. Izvedba temelja i nadozida žičane ograde.

Beton C25/30: m3 69,00

Oplata po m2 m2 460,00

F.6b. Izrada, dobava i ugradnja stupova tip kao 

BEKAFIX ili jednakovrijedan                               

Stup bekafix je ''H''-profila presjeka 100 x 54 mm, 

duljine  2175 mm. Debljina lima 2 mm.

 ugraditi u betonski temelj  na razmaku od 2,5 m. 

U cijenu uračunati i materijal za učvršćivanje 

mreže, kapu stupa.

Jednakovrijedan proizvod 

____________________Obračun po kom
kom 120,00

F.6c. Izrada, dobava i montaža podupirača za ojačanje 

kutnih stupova. Materijal i i radovi kao u detalju 

vrata iz projektne dokumentacije.
kom 9,00



F.6d. Dobava i ugradnja žičanih panela tip kao         

PANEL NYLOFOR 3D MULT -  2500 X 1500 mm 

ili jednakovrijedan. 

Otvor oka dimenzija 200 x 50 mm, a otvori kod 

horizontalnih ojačanja su 100 x 50mm.

 Promjer horizontalnih žica je 5 mm, a promjer 

vertikalnih žica je 4 mm.

Jednakovrijedan proizvod 

____________________Obračun po m
2 m

2
369,00

F.7. Izrada, dobava i montaža ulaznih kliznih ogradnih 

vrata, 9 m široka, u visini ograde. Tipska ograda 

pocinčana s  ispunama okvira izvesti vertikalnim 

prečkama 30 x 30 mm, na razmaku 15 cm. Vrata 

se otvaraju daljinski.  U cijenu uračunati svu 

potrebnu dostavu, montažu, elektromotor, bravu i 

slično. Sve varove zaštititi od korozije.

Obračun po kom kom 2,00

F.8. Izvedba potpornog zida visine do 1 m. Dno 

temelja na dubini 70 cm. Zid se izvodi na međi, 

temeljnu stopu izvesti prema građevini na parceli 

tako da zid bude položen na među. Zid se izvodi 

na JZ dijelu u duljini od 70 m (duljina iskopa) . Na 

potporni zid se montira ograda.

Skica potpornog zida:

*Beton C25/30: m3 70,00

*Oplata po m2 m2 252,00

*Armatura prepostavljeno 100 kg/m3 kg 7.000,00

Ukupno  F. - ZAVRŠNI RADOVI  (Kn)
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broj stavke tekst stavke
jedinica 

mjere
količina jedinična cijena cijena

Napomena: Prepostavljen je iskop u tlu 

A. kategorije s nagibom pokosa 1:1.

1.   ZEMLJANI RADOVI

1.1. Ručni otkop rovova u svrhu utvrđivanja

točnog položaja eventualnih postojećih

instalacija u terenu, u zoni obuhvata radova,

na mjestima gdje se pretpostavlja da su

smještene podzemne instalacije struje, vode,

telefona, kanalizacije i sl. te na mjestima

gdje postoji sumnja da bi se one mogle

nalaziti. Otkop i svrhu utvrđivanja dubine

postojećih temelja. Uključivo sva eventualno

potrebna razupiranja i osiguravanja rovova,

snimanje detektiranih instalacija (geodetsko,

građevinsko i sl.), označavanje na površini

terena (položaj, dubina i sl.), zatrpavanje

iskopanog nakon utvrđivanja pozicije i sl.
paušal 1,00

1.2. Strojni iskop tla ispod zgrade na nivo -1,00 

m /donja kota zamjenskog tamponskog sloja

ispod podne ploče/ u tlu II

kategorije.Odlaganje zemlje na gradilištu do

ponovnog korištenja i kasnije razastiranje na

deponiju. Uključivo planiranje dna iskopa.

Obračun po m3 tla u sraslom stanju. 

m3 708,00



broj stavke tekst stavke
jedinica 

mjere
količina jedinična cijena cijena

1.3. Strojni iskop tla ispod temelja samaca na

nivo -1,50 m /donja kota zamjenskog

tamponskog sloja ispod temelja samca/ u tlu

II kategorije.Odlaganje zemlje na gradilištu

do ponovnog korištenja i kasnije razastiranje

na deponiju. Uključivo planiranje dna iskopa.

Obračun po m3 tla u sraslom stanju. 

m3 70,00

1.4. Strojni iskop tla ispod temeljnih traka na

nivo -1,50 m /donja kota zamjenskog

tamponskog sloja ispod temeljnih traka/ u tlu

II kategorije.Odlaganje zemlje na gradilištu

do ponovnog korištenja i kasnije razastiranje

na deponiju. Uključivo planiranje dna iskopa.

Obračun po m3 tla u sraslom stanju. 

m3 83,00

1.5. Dobava, nasipavanje, razastiranje

zatrpavanje, zemljanog materijala iz iskopa

u širini podne ploče radnog prostora

hale, u sloju ukupne debljine cca 30 cm do

kote dna tamponskog sloja -0,69 m , sa

potpunim  nabijanjem u  slojevima. m
3

212,00

1.5. Dobava, nasipavanje, razastiranje

zatrpavanje, zemljanog materijala iz iskopa

u širini podne ploče pomoćnih prostorija, 

u sloju ukupne debljine cca 85 cm do kote

dna tamponskog sloja -0,45 m , sa

potpunim  nabijanjem u slojevima. m
3

68,00

1.6. Dobava, nasipavanje, zatrpavanje,

razastiranje zemljanog materijala iz iskopa

do temelja s vanjske strane objekta do

donje kote tamponskog sloja asfaltiranih i

betonskih radnih površina, u sloju ukupne

debljine cca 75 cm do kote dna tamponskog

sloja , sa potpunim  nabijanjem u slojevima. m
3

102,00



broj stavke tekst stavke
jedinica 

mjere
količina jedinična cijena cijena

1.7. Dobava, nasipavanje, razastiranje i

planiranje (± 2 cm) drobljenog kamenog

materijala u širini podne ploče radnog

prostora hale u sloju ukupne debljine cca 32

cm do kote dna podložnog betona -0,37 m ,

sa nabijanjem (traži se minimalni Me= 60

MN/m2 sa valjanjem u slojevima

maksimalne debljine 20 cm , potrebno

dokazati ispitivanjem kružnom pločom).

Uračunati postavu geotekstila ispod cijele

površine nasipa. m
3

256,00

1.7a. Fino niveliranje i valjanje završnog sloja

podloge ploče sa agregatom maksimalne

veličine zrna 4mm. Obračun po m2.
m

2
795,00

1.8. Dobava, nasipavanje, razastiranje i

planiranje (± 2 cm) drobljenog kamenog

materijala u širini podne ploče pomoćnih

prostorija hale u sloju ukupne debljine cca 15

cm do kote dna podložnog betona -0,30 m ,

sa nabijanjem (traži se minimalni Me= 15

MN/m2 sa valjanjem u slojevima

maksimalne debljine 20 cm ), za izvedbu

zamjenskog tamponskog sloja i sl. m
3

15,00

1.9. Dobava, nasipavanje, razastiranje i

planiranje (± 2 cm) drobljenog kamenog

materijala u širini temeljne trake,u sloju

ukupne debljine 10 cm do kote dna

podložnog betona -1,40 m , sa potupnim

nabijanjem, zbijenost potvrditi s  statičarem.
m

3
6,00

2.0. Dobava, nasipavanje, razastiranje i

planiranje (± 2 cm) drobljenog kamenog

materijala u širini temeljnih stopa,u sloju

ukupne debljine 10 cm do kote dna

podložnog betona -1,40 m , sa potupnim

nabijanjem, zbijenost potvrditi s  statičarem.

m
3

6,20

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:



broj stavke tekst stavke
jedinica 

mjere
količina jedinična cijena cijena

2.   BETONSKI RADOVI

2.1. Izvedba podložnog betona C-20/25 ispod

temeljnih traka debljine 10 cm.

m² 52,00

2.2. Izvedba podložnog betona C-20/25 ispod

temeljnih stopa debljine 10 cm.

m² 60,00

2.3. Izvedba podložnog betona C-20/25 ispod

podne ploče debljine 10 cm.
m² 800,00

NAPOMENA: Radovi vezani za izvedbu priključaka kanalizacije, vodovoda,

elektrike, telefona i svih ostalih priključaka nisu predmet obrade ovog

troškovnika. Osim ako to nije eksplicite drugačije navedeno u pojedinoj stavci,

spomenute oplate i armatura ne ulaze u cijenu stavke. 

BETONSKI RADOVI UKUPNO:



broj stavke tekst stavke
jedinica 

mjere
količina jedinična cijena cijena

3.   ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

3.1. Betoniranje temeljnih traka:

*u oplati i sl.

* betonom C-25/30

*dimenzije temeljnih traka su različite,                            

b/h =  110/60 ; 80/60 ; 60/60.

m
3

32,00

3.2. Betoniranje temeljnih stopa:

 *u oplati i sl.
 *betonom C-25/30. 

 *dimenzija a/b/d = 150/200/50  d= 50 cm

m
3

30,00

3.3. Betoniranje temeljnih greda poda radnog 

prostora:

Predvidjeti u sredini grede PVC profile za 

instalacije na mjestima gdje grede presjecaju 

kanal za instalacije.

 *u oplati i sl.

 *betonom C-25/30.

 *dimenzija b/d = 40/60 cm

m
3

39,00

NAPOMENA: Radovi vezani za izvedbu priključaka kanalizacije, vodovoda,

elektrike, telefona i svih ostalih priključaka nisu predmet obrade ovog

troškovnika. Posebnu pažnju obratiti na temeljne razvode instalacija (vodovod,

kanalizacija, energenti i sl.), kroz temeljne ploče, trakaste temelje, nadtemeljne

zidove i sl: sve izvesti prema pripadajućim projektima. Osim ako to nije

eksplicite drugačije navedeno u pojedinoj stavci, spomenute oplate i armatura

ne ulaze u cijenu stavke. 



broj stavke tekst stavke
jedinica 

mjere
količina jedinična cijena cijena

3.4. Betoniranje temeljnih greda po obodu 

radnog prostora:

 *u oplati i sl

 *betonom C-25/30.

 *dimenzija b/d = 40/130 cm

m
3

54,00

3.5. Betoniranje nadtemeljnih zidova trakastih 

temelja:

 *u oplati i sl

 *betonom C-25/30.

 *dimenzije b/d = 40/70 cm i b/d = 30/55 cm

m
3

16,00



broj stavke tekst stavke
jedinica 

mjere
količina jedinična cijena cijena

3.7. Betoniranje podne ploče radnog prostora 

d=20 cm, u oplati i sl, betonom C-25/30. 

Betonira se preko zaštitnog sloja hidroizolacije - 

PE folije, djelomično uz rubove iznad toplinske 

izolacije                                Prepostavljaju se 

izvedba ploče s sljedećim svojstvima, detalje 

izvedbe razraditi s proizvođačem sistema i 

projektantom:                             -sitnozrnim 

betonom klase C25/30 zrno agregata do 8mm

-vodocementni faktor Vc<0,5

-beton armiran čeličnim vlaknima minimalnog  

promjera 0,75 mm te duljine 60mm

-potrošnja čeličnih vlakna iznosi 25 kg/m3 

betona

-sljedeći dan nakon betoniranja ploču je 

potrebno prošlicati u polja max dimenzija   

5x5m 

-šlicanje fuga izvodi se debljine 3 mm i dubine 

80mm te ih je potrebno  izvesti slijedeći dan 

nakon betoniranja

- fuge je potrebno ispuniti trajno elastičnim 

kitom

- Beton njegovati 7dana pokrivanjem PVC 

folijom ili drugim načinom.

Betoniranje plivajuće AB ploče - radna reška 

mora se poklapati sa položajem šlicanih fuga

Završna obrada ploče je posip kvarcnim 

pijeskom i strojna zaglada ploče do potpuno 

glatke ravne površine. Gornja ploha ploče 

ostaje kao završni pod. 

U ploči se izvode dva kanala prema 

poprečnom presjeku.

*dobava, priprema,ugradnja i njega betona

*oplata obuhvaćena posebno

*betoniranje ploče betonom C 25/30

*debljina d= 20 cm

*obračun po m3

m
3

160,00

Kvarcni posip:

*obračun po m2

m
2

800,00



broj stavke tekst stavke
jedinica 

mjere
količina jedinična cijena cijena

3.8. Betoniranje podne ploče pomoćnih 

prostorija:

 *u oplati s vibriranjem.

 *betonom C-25/30.

 *debljina d= 15 cm

m
3

15,00

3.9a. Betoniranje  stupova u radnom prostoru 

hale:                                                            

Stupove izvesti dovoljno precizno da se 

omogući instalacija sendvić panela.

 *u glatkoj oplati s vibriranjem.

 *betonom C-25/30

 *visina cca 535 cm

 *presjek b/d=40/60 do visine 410 cm

 *presjek b/d=40/40 od visine 410 cm do 535   

cm

m
3

21,00

3.9b. Betoniranje  stupova u radnom prostoru 

hale:                                                            

Stupove izvesti dovoljno precizno da se 

omogući instalacija sendvić panela.

 *u glatkoj oplati s vibriranjem.

 *betonom C-25/30

 *visina cca 380 cm odnsono 485 cm uz  

sekcijska vrata

 *presjek b/d=30/40

m
3

2,10
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3.10. Betoniranje  stupova u prizemlju pomocnih 

prostorija:                                                

Stupove izvesti dovoljno precizno da se 

omogući instalacija sendvić panela.            

Predvidjeti bočno pridržanje donjeg pojasa 

čelične rešetke pomoću ab stupova dimenzija 

30/30 cm .

 *u glatkoj oplati s vibriranjem.

 *betonom C-25/30

 *do visine cca 275 cm

 *presjek b/d=40/40 do visine 275 cm

 *presjek b/d=30/30 do visine 215 cm

m
3

3,30

3.11. Betoniranje stubišta pomoćnih prostorija: 

Uključujući zid na koji se oslanja podest.                                         

 *u glatkoj oplati s vibriranjem.

 *betonom C-25/30

 *debljina ploče d=14 cm

m
3

3,30

3.12. Betoniranje  greda stropa prizemlja :              

Napomena: Visine greda su obračunate do 

dna ploče, armirati grede u punoj visini prema 

statičkom proračunu.                                         

 *u glatkoj oplati s vibriranjem.

 *betonom C-25/30

 *dimenzije greda su b/h = 30 / 30 cm

m
3

6,10
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3.13. Betoniranje  ploče stropa prizemlja :                                                    

 *u glatkoj oplati s vibriranjem.

 *betonom C-25/30

 *debljina ploče d=20 cm

m
3

23,20

3.14. Betoniranje  stupova na katu pomocnih 

prostorija:                                                

Stupove izvesti dovoljno precizno da se 

omogući instalacija sendvić panela.               

Visine stupova mjerene od vrha ploče 

međuetaže.

 *u glatkoj oplati s vibriranjem.

 *betonom C-25/30

 *na visini cca 5,35 m

 *presjek b/d=40/40 do visine 255 cm

 *presjek b/d=30/30 do visine 215 cm

m
3

3,00

3.15. Betoniranje  veznih greda u vrhu stupova:                                                      

 *u glatkoj oplati s vibriranjem.

 *betonom C-25/30

 *na visini cca 5,35 m

 *dimenzije greda su b/h = 30 / 60 cm

 *na visini cca 3,80 m na SI pročelju

 *dimenzije greda su b/h = 30 / 30 cm na  SI 

pročelju

m
3

14,60

ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO: 422,60
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4.   ARMIRAČKI RADOVI

4.1. Dobava, čišćenje, sječenje, ravnanje,

savijanje, izrada, transport, postava, vezivanje

i sl. sveukupne armature (glavne, pomoćne,

jahača, podložaka i sl.) od betonskog čelika B-

500 B (RA-400/500 i MAG-500/600) . Količina 

armature procijenjena je ovisno o

pozicijama i skicama iz statičkog

proračuna, dok će se obračun točno izvršiti

prema nacrtima savijanja, po profilima. Prije

početka betoniranja postavljenu armaturu

pregledava nadzorni inženjer.

Temeljne stope 60 kg / m3 kg 1.440,00

Temeljne trake 60 kg / m3 kg 1.920,00

Temeljne grede središnje 70 kg / m3 kg 2.730,00

Temeljne grede rubne 50 kg / m3 kg 2.700,00

Stupovi  135 kg / m3 kg 3.970,00

Grede u radnom prostoru 100 kg / m3 kg 1.460,00

Grede u pomoćnim prostorijama 140 kg / m3 kg 854,00

AB podna ploča u pomoćnoj prostoriji 35 kg /

m3 kg 525,00

AB  ploča kata 65 kg / m3 kg 1.508,00

AB stubište 100 kg / m3 kg 330,00

UKUPNO: kg 17.437,00

ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO:

NAPOMENA: Za stvarnu količnu armature konzultirati statički proračun
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5.   TESARSKI RADOVI

5.A. IZRADA OPLATE AB KONSTRUKCIJE

5.A.1. Izrada   oplate za  temeljne stope .                                                        

U cijenu uključena dobava, montaža i 

demontaža oplate. m
2

70,00

5.A.2. Izrada  dvostrane oplate za  temeljne trake .                                                        

U cijenu uključena dobava, montaža i 

demontaža oplate.
m

2
75,00

5.A.3. Izrada  dvostrane oplate za  temeljne grede 

središnjeg dijela radnog prostora .                                                        

U cijenu uključena dobava, montaža i 

demontaža oplate.
m

2
184,40

5.A.4. Izrada  dvostrane oplate za  temeljne grede 

rubnog dijela radnog prostora .                                                        

U cijenu uključena dobava, montaža i 

demontaža oplate. m
2

191,40

5.A.5. Izrada  dvostrane oplate za nadtemeljni zid .                                                        

U cijenu uključena dobava, montaža i 

demontaža oplate.
m

2
90,80

NAPOMENA: U jedinične cijene stavki uključiti sva potrebna podupiranja,

izradu, montažu i demontažu raznih umetaka (kalupa) za otvore, prodore,

ormariće, šliceve, utore i sl, u zidovima, parapetima, stropovima, temeljima i

sl. (kod otvora veličine do 0,12 m
2

ne obračunava se oplata i ne odbija se

beton). Također, u jedinične cijene uključiti i saniranje privremenih učvršćenja

i zatvaranje rupa odstojnika (nakon demontaže) i sl. Površina elemenata

izvedenih u glatkoj oplati ima biti ravna, čista i glatka, spremna za

soboslikarsku obradu, bez dodatnih brušenja, popravaka i žbukanja (tj.

dodatni će se popravci izvesti na račun izvoditelja tesarskih radova). 
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5.A.6. Izrada  četverostrane glatke oplate za 

stupove.                                                        

U cijenu uključena dobava, montaža i 

demontaža oplate. m
2

226,50

5.A.7. Izrada  trostrane glatke oplate za grede u 

radnom prostoru.                                                        

U cijenu uključena dobava, montaža i 

demontaža oplate.
*na visini cca 4,7 m od tla

m
2

144,50

5.A.8. Izrada  trostrane glatke oplate za grede u 

pomoćnim prostorijama.                                                        

U cijenu uključena dobava, montaža i 

demontaža oplate.

m
2

92,60

5.A.9. Izrada   glatke oplate za stubište u 

pomoćnim prostorijama.                                                        

U cijenu uključena dobava, montaža i 

demontaža oplate.

m
2

20,70

5.A.10. Izrada   glatke oplate za strop prizemlja u 

pomoćnim prostorijama.                                                        

U cijenu uključena dobava, montaža i 

demontaža oplate.

m
2

91,30

TESARSKI RADOVI UKUPNO:
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6.1. Izvedba plivajućeg armiranog cementnog 

estriha, položenog na ploče elastificiranog 

polistirena EPS-T (g= 12 kg/m
3
) debljine 3 

cm, sa izmjeničnim preklopima, preko kojih 

se polaže PE-folija debljine 0,2 mm (TI i 

folija obračunati posebno). Estrih dilatirati 

od zidova stiroporom d=2 cm.Obračun se 

vrši po m
2
  izvedbe estriha. Estrih je debljine 

5 cm.                                                             

(pod na tlu u podrumu P1, međukatna 

konstrukcija M1;M2 ). m
2

218,00

6.   PODLOGE PODOVA I GLAZURE

NAPOMENA: Svi su cementni estrisi površine zaglađene "helikopterom" ili

sl. (za ljepljenje keramičkih pločica, parketa i sl.), te armirani čeličnim rabitz

pletivom veličine okana cca 50x50 mm, ili sa B-500 (MAG 500/560) f 4 mm

veličine okana 10x10 cm, ili sa fibrilnim vlaknima fibrin 623 ili 650 (cca 1,30

kg/m
3

betona, odnosno prema uputama proizvođača). Tipski elementi

toplovodnog podnog grijanja (ploče, izolacije i sl.) nisu predmet obrade ovog

troškovnika.                                                                                                           

PODLOGE PODOVA I GLAZURE UKUPNO:
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7.   ČELIČNA KONSTRUKCIJA

* izradu radioničke tehničke dokumentacije 

(obavezno treba biti pregledana )

* sav transport: vanjski, u radionici i na 

gradilištu

* dobavu, izradu, montažu  čelične 

konstrukcije

*sve potrebne pomične skele i podeste

* sav osnovni, pomoćni i pričvrsni materijal ( 

kao elektrode, vijci i t.d.), ukrute, ankeri i 

čelične ploče koje nisu posebno navedene.

*Bojanje vatrootpornom bojom F30.

* Kompletna antikorozivna zaštita čelične 

konstrukcije obuhvaćena je posebnom 

stavkom, koja se odnosi na faze rada u 

radionici i na gradilištu

Sav upotrebljni i ugrađeni materijal mora 

odgovarati zahtjevi-ma tehničke 

dokumentacije i mora biti pravovaljano 

atestiran.

NAPOMENA:Svaka stavka ovog troškovnika za ponudu i izvedbu čelične 

konstrukcije obuhvaća :



broj stavke tekst stavke
jedinica 

mjere
količina jedinična cijena cijena

7.A.   GLAVNI NOSIVI SKLOP:

7.A.1.

Glavni nosač je tipska rešetka duljine cca

19,40 m koja se na gradilište doprema u dva

dijela te se vijčano spaja na sredini. Nakon

spajanaja na tlu se podiže na oslonce AB

stupova na visini cca 5,5 m.

Glavni nosači se montiraju na rasteru od 5

m, osim zadnjeg poja koje je 5,4 m.     

Materijali:

* Konstrukcija : čelik S235 J2

* Vijci: klasa 8.8.

* Ankeri na stupu: čelik S355 J2

Donji pojas: Profil  U 160 
kg 360,60

Gornji pojas: 2 x U120                              

Zavareni u šuplji pravokutni profil Profil 
kg 516,20

Dijagonale: Φ 49,5 / 5
kg 178,60

Dijagonale: pravokutni šuplji profil 120/100/6
kg 155,70

Čelične ploče za oslonac                    

350/200/20 mm kg 22,40

Čelične ploče za ukrutu               120/540/10 

mm kg 5,20

Čelične ploče za ukrutu               200/540/10 

mm kg 8,60

Masa jednog glavnog nosača:

kg 1.247,30

Ukupna masa za deset nosača:

kg 12.473,00
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7.A.2. Čelični profili za bočni vjetrovni spreg: 

šuplji pravokutni presjek 80/60/4 mm . kg 791,30

7.A.3. Čelični profili za bočni pridržanje doneg 

pojasa: 

šuplji pravokutni presjek 80/60/4 mm . kg 629,60

7.A.4. Čelične šipke  za vjetrovni spreg:

 puni kružni presjek Φ 20 mm . kg 348,10

7.A.5. Čelične šipke  za vjetrovni spreg: 

šuplji pravokutni presjek 80/80/4 mm . kg 879,20

17.615,80

7.B.   SEKUNDARNA KONSTRUKCIJA:

7.B.1. Čelični profili sekundarne krovne

konstrukcije:

IPE 120. kg 6.543,50

7.B.2. Čelični profili sekundarne fasadne

konstrukcije:

Sekundarna fasadna konstrukcija se

postavlja između AB stupova.

šuplji pravokutni presjek 80/80/5 mm . kg 4.991,00

UKUPNO ZA SEKUNDARNU: 11.534,50

UKUPNO ZA GLAVNU:
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7.C. ZAŠTITA KONSTRUKCIJE:

NAPOMENA:Za zaštitu konstrukcije izraditi 

poseban elaborat. Vatrootporna boja 

uključena u cijenu izrade konstrukcije.

7.C.1.

Predviđena je antikorozivna zaštita svih 

čeličnih dijelova nosive konstrukcije i spojnih 

sredstava vrućim pocinčavanjem. Zbog 

blizine mora predviđa se prosječna masa 

prevlake iz svih ugovorenih

uzoraka od minimalno 1440g/m2, a 

odgovarajuća srednja debljina prevlake od 

minimalno 80 μm (HRN ENISO1461).              

Prije aplikacije antikorozivne zaštite, 

metalna podloga mora biti očišćena u 

stupnju Sa 2,5 (pjeskarenje), prema ISO 

8501-1. kg 29.150,30

REKAPITULACIJA  ČELIČNE KONSTRUKCIJE

7.A. GLAVNI NOSIVI SKLOP

7.B. SEKUNDARNA KONSTRUKCIJA

7.C. ZAŠTITA KONSTRUKCIJE

ČELIČNA KONSTRUKCIJA UKUPNO:
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8.   HIDROIZOLACIJE

8.1. Dobava i izvedba horizontalne 

hidroizolacije podova na tlu radnog 

prostora P2:                                                            

• jedan hladni bitumenski premaz (prema 

HRN U M3.240) na betonsku podlogu,                                                   

• dva sloja visokofleksibilne 

hidroizolacijske polimerbitumenske trake 

s uloškom od staklene tkanine, ukupne 

debljine 10 mm, varene 100 % (prema HRN 

U M3.300), s preklopim 10 cm                                                          

• sloj PE-folije (uključivo), debljine = 0.2 

mm sa preklopima 20 cm, polaže se na 

ploče  XPS  (obračunate u toplinsko-

izolaterskim radovima).Na mjestima 

prodora, pregiba, uvala i sl. izvesti ojačanje 

dodatnim slojem iste trake. Obračun po m
2 

kompletne izvedbe. 
m

2
920,00

8.2. Dobava i izvedba horizontalne 

hidroizolacije podova na tlu pomoćnih 

prostorija P1:                                                            

• jedan hladni bitumenski premaz (prema 

HRN U M3.240) na betonsku podlogu,                                                   

• dva sloja visokofleksibilne 

hidroizolacijske polimerbitumenske trake 

s uloškom od staklene tkanine, ukupne 

debljine 10 mm, varene 100 % (prema HRN 

U M3.300), s preklopim 10 cm                                                          

• sloj PE-folije (uključivo), debljine = 0.2 

mm sa preklopima 20 cm, polaže se na 

ploče  EPS  (obračunate u toplinsko-

izolaterskim radovima).Na mjestima 

prodora, pregiba, uvala i sl. izvesti ojačanje 

dodatnim slojem iste trake. Obračun po m2 

kompletne izvedbe. 

m
2

133,80

NAPOMENA: Izvedba na čistu i glatku podlogu, strogo prema zahtjevima

projekta građevinske fizike te prema uputama i u tehnologiji proizvođača

upotrebljenih materijala. Svi materijali i elementi na bazi bitumena imaju biti

kemijski i mehanički stabilni/neutralni i sl, bez utjecaja na podzemne vode (tj.

okoliš općenito), što se ima dokazati odgovarajućim certifikatima i/ili sl. (u

slučaju da bitumenski materijal ne zadovoljava, hidroizolaciju građevinskih

elemenata u tlu izvesti tipskim hidroizolacijskim folijama od mekog PVC,

prema uputama i u tehnologiji odabranog proizvođača, uključivo sve

potrebne radnje, prateće materijale/slojeve, učvršćenja, ljepljenja, tipske

fazonske komade za prodore, uglove, spojeve, pregibe, dilatacije i/ili sl.).

Hidroizolacija podzemnih građevina se izvodi s vanjske (pozitivne) strane.
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8.3. Dobava i izvedba horizontalne 

hidroizolacije wc-a na katu, pod M2 :                                                          

• polimercementni premaz                                                         m
2

6,45

HIDROIZOLACIJE UKUPNO:
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9.1. Dobava i izvedba toplinske i zvučne izolacije 

poda na tlu P1  eslastificirani  EPS-100 (5 

cm)+EPS-T (2 cm) koji se polažu na AB 

ploču. m
2

114,00

9.2. Dobava i izvedba toplinske i zvučne izolacije 

poda međukatne konstrukcije  M1;M2; 

eslastificirani EPS-T (3 cm) koje se polažu 

na AB ploču. m
2

105,00

9.3. Dobava i izvedba toplinske izolacije sokla; 

pločama XPS (8 cm) koje se polažu na AB 

nademeljni zid i temeljne grede. m
2

93,00

9.4. Dobava i izvedba toplinske izolacije poda 

pločama XPS (8 cm) za industrijske podove 

koje se polažu na razdjelnu PE-foliju.
m

2
800,00

TOPLINSKE I ZVUČNE IZOLACIJE UKUPNO:

9.   TOPLINSKE I ZVUČNE IZOLACIJE

NAPOMENA: Izvedba na čistu podlogu, strogo prema zahtjevima projekta

građevinske fizike te prema uputama i u tehnologiji proizvođača

upotrebljenih materijala. Uključivo sve potrebne tipske profile, elemente i sl.

Ugradnja mineralne vune za sustave gipskartonskih zid i strop je

uračunatama s stavkama za gipskartonske radove.
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10.  FASADERSKI RADOVI

10.1 Panel za oblogu tip kao KINGSPAN AWP

skrivenog spoja ili jednakovrijedan. Zidni paneli

su sastavljeni iz: vanjskog, profiliranog

pocinčanog lima d=0,6 mm (275g/m2 cinka u

skladu s EN 10142 i EN 10147-2000), obojenog

poliester bojom debljine 200 my. Širina panela

1000 mm. Koeficijent prolaska topline U=0,23

W/m2K. Izolacijska jezgra negorivi Isophenic 

FIRESafe debljine 100 mm ili jednakovrijedan. 

Na bočnom spoju panel-panel termička brtva te u

spojnom valu panela antikondezacijska brtva.Ral

boja lima panela po izboru projektanta. Priložiti

certifikat svih tehničkih karakteristika

panela.Obračun po m2 površine.

Jednakovrijedan proizvod 

____________________
m2 933,00

10.2. Dobava i montaža standardnog donjeg početnog 

opšava  prema standardu detalju proizvođača 

za vertikalnu postavu panela koji se izvode iz 

čeličnog plastificiranog lima debljine 0.60mm sa 

svim spojnim i brtvenim materijalom prema 

uputstvima i detaljima proizvođača. Obračun 

prema stvarno izvedenim količinama.

m 142,00

Zidni paneli se postavljaju vertikalno, te se vijčano pričvršćuju u čeličnu

potkonstrukciju i AB elemente. U cijenu uračunata dobava, krojenje, ugradnja.

Ugradnja se odvija na maksimalnoj visini cca 6 m. 

 OBRTNIČKI RADOVI 
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10.3. Dobava, izrada i montaža opšava oko otvora 

prema standardnim  detaljima proizvođača koji 

se izvode iz čeličnog plastificiranog lima debljine 

0.60mm u boji prema RAL-u fasadnih panela sa 

svim spojnim i brtvenim materijalom prema 

uputstvima i detaljima proizvođača. Obračun 

prema stvarno izvedenim količinama.

m 239,00

10.4. Dobava, izrada i montaža kutnog opšava prema 

standardnim  detaljima proizvođača koji se 

izvode iz čeličnog plastificiranog lima debljine 

0.60mm u boji prema RAL-u fasadnih panela sa 

svim spojnim i brtvenim materijalom prema 

uputstvima i detaljima proizvođača. Obračun 

prema stvarno izvedenim količinama.

m 26,50

10.5. Dobava, izrada i montaža kutnog opšava kape 

atike standardnim detaljima proizvođača koji se 

izvode iz čeličnog plastificiranog lima debljine 

0.60mm u boji prema RAL-u fasadnih panela sa 

svim spojnim i brtvenim materijalom prema 

uputstvima i detaljima proizvođača. Obračun 

prema stvarno izvedenim količinama.

m 131,00

FASADERSKI RADOVI UKUPNO:
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11.   KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

11.1. Panel za oblogu tip kao KINGSPAN RW  ili 

jednakovrijedan. Krovni paneli su sastavljeni iz: 

vanjskog,  profiliranog pocinčanog lima d=0,6 mm 

(275g/m2 cinka u skladu s EN 10142 i EN 10147-

2000), obojenog poliester bojom debljine 200 my. 

Širina panela 1000 mm. Koeficijent prolaska topline 

U=0,19 W/m2K. Izolacijska jezgra negorivi 

Isophenic FIRESafe debljine 120 mm ili 

jednakovrijedan. Na bočnom spoju panel-panel 

termička brtva te u spojnom valu panela 

antikondezacijska brtva.Ral boja lima panela po 

izboru projektanta.Priložiti certifikat svih tehničkih 

karakteristika panela.Obračun po m2 površine.

Jednakovrijedan proizvod 

____________________

m2 897

11.2. Dobava, izrada i montaža opšava sljemena na 

krovu, prema standardnom  detalju 

proizvođača  koji se izvode iz čeličnog 

plastificiranog lima debljine 0.60mm u boji po RAL-

u krovnih panela sa svim spojnim i brtvenim 

materijalom da bi se postigla potpuna 

vodonepropusnost i zrakonepropusnost sljemenog 

spoja po uputama proizvođača. Obračun prema 

stvarno izvedenim količinama.

m 45,8

Krovna ploha je u nagibu 4° (7%). Predviđena je ugradnja panela duljine cca 9,75 m u 

smjeru pada.
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11.3. Dobava i izvedba standardnog detalja 

proizvođača spoja kosine krova sa atikom koji 

se sastoji iz opšava koji se izvode iz čeličnog 

plastificiranog lima debljine 0.60mm u boji po RAL-

u fasadnih i krovnih panela, te svim potrebnim 

brtvenim i spojnim materijalom. Sve izvesti prema 

uputstvima i detaljima proizvođača. Obračun prema 

stvarno izvedenim količinama.

m 39

11.4. Dobava, izrada i montaža horizontalnog žlijeba  

prema standardnom  detalju proizvođača koji se 

izvodi iz čeličnog plastificiranog lima debljine 

0.60mm u boji po RAL-u fasadnih panela prema 

uputstvima i detaljima proizvođača. U cijenu uključiti 

i sljedeće elemente uključivo sav spojni i brtveni 

materijal:

standardni držač horizontalnog žlijeba   koji se 

izvodi iz čeličnog plastificiranog lima debljine 

0.60mm 

standardni opšav , spoja krovnog panela sa 

zidom iza horizontalnog žlijeba koji se izvodi iz 

čeličnog plastificiranog lima debljine 0.60mm

Standardni završetak žlijeba (desni i lijevi)

Obračun prema stvarno izvedenim količinama.

m 92

KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO:
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13.   KERAMIČARSKI RADOVI

HRN EN 14411:2012 - Keramičke pločice -- 

Definicije, razredba, značajke, ocjena 

sukladnosti i

označivanje (EN 14411:2012)

HRN EN 12004:2012  - Ljepila za pločice -- 

Zahtjevi, vrednovanje sukladnosti, razredba i 

označivanje (EN

12004:2007+A1:2012)

HRN EN 14891 - Vodonepropusni proizvodi u 

tekućem obliku za primjenu ispod keramičkih 

pločica povezanih ljepilom (zahtjevi, ispitne 

metode, vrednovanje sukladnosti, razredba, 

označivanje)

13.1. Dobava i polaganje podnih keramičkih

pločica A klase, trajno antibakterijski

obrađene površine, vel. cca 30/30 cm (sve

prema izboru i odluci projektanta),

protukliznosti R-11-B, sa zaštitnim sistemom

za lagano čišćenje i sl. Polažu se ljepljenjem

vodonepropusnim ljepilom na estrih

(obračunat posebno), u pomoćnim

prostorima, spremištima, kuhinjama,uredu i

hodnicima. Uključivo pripasivanje podnog

sifona i sl. U cijenu su uključeni rad i

materijal. (P1, M1, M2)
Pločice u prizemlju:

m
2

90,00

Sokl u prizemlju:
m' 120,00

Pločica na katu: m
2

88,00

Sokl na katu: m' 77,00

NAPOMENA: Sve su keramičke pločice veličine, boje, uzorka i načina 

oblaganja prema izboru projektanta. Sve su fuge veličine i boje prema izboru 

projektanta. Uključivo fugiranje (i masu za fugiranje), sve tipske kutne, spojne, 

razdjelne, završne i sl. profile (svi su vidljivi profili izvedeni kao inox-rostfrei, 

aluminij ili sl, a svi plastični izvedeni su kao nevidljivi-skriveni), te kitanje 

međusobnih spojeva, spojeva sa stolarskim stavkama, žbukom, sanitarnim 

uređajima i sl.                                                                              Svi materijali 

moraju odgovarati važećim hrvatskim propisima i normama:                                                                   
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13.2. Dobava i oblaganje zidova sanitarnih prostora

keramičkim pločicama A klase, vel. cca

40/20 cm , u širokom rasponu (izboru) boja.

Visina polaganja je do 2,1 m kupaonici.

Pločice se polažu ljepljenjem na betonske,

ožbukane, i sl. zidove. Uključivo dobava i

ugradba plastičnih križića između pločica na

unutarnjoj strani brida, svi fazonski elementi

(kutni, završni, rubni i sl.), pravilno izrezivanje

i kitanje oko ventila, slavina i sl. da se

izbjegne zacurivanje. Nakon izvršenog rada

očistiti cijelu površinu.U cijenu su uključeni

rad i materijal.

pločice u prizemlju: m
2

40,00

pločice na katu: m
2

24,00

13.3. Dobava i polaganje podnih gres keramičkih

pločica A klase, trajno antibakterijski

obrađene površine, vel. cca 40/40 cm (sve

prema izboru i odluci projektanta),

protukliznosti R-11-B, sa zaštitnim sistemom

za lagano čišćenje i sl. Polažu se u

vodonepropusno ljepilo, na beton i sl, na

stubištu . U cijenu su uključeni rad i

materijal. 
Pločice m

2
12,00

Cik-cak sokl m
'

10,20

Ravni sokl m' 5,20

KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO:
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12.   SOBOSLIKARSKI RADOVI

12.1. Bojanje unutarnjih zidova pomoćnih

prostorija i sl. ekološkim disperzivnim

bojama (nulte emisije štetnih tvari i/ili sl.). m
2

583,00

12.2. Priprema, gletanje i bojanje ravnih i kosih

stropova unutarnjih prostorija ekološkim

disperzivnim bojama (nulte emisije štetnih

tvari i/ili sl.). m
2

98,58

SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO:

NAPOMENA: Izvedba u svemu prema zahtjevima i po izboru projektanta

(sve navedene soboslikarske radove izvesti u u više boja/tonova). U

jedinične cijene uključiti sve potrebne predradnje (priprema podloge,

gletanje, grundiranje i sl.) strogo prema uputama proizvođača upotrebljenih

materijala, uz pismeni prijem uredno izvedenih ploha od strane nadzornog

inženjera, i sl. Sve plohe izvedene od gipskartonskih ploča i elemenata

gletaju se u punoj površini. Uključivo sva potrebna kitanja (kitovi u boji i

nijansi prema izboru projektanta) trajnoelastičnim kitovima (razni spojevi,

fuge, dilatacije i sl.). 
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15.   STOLARSKI RADOVI

15.A UNUTARNJA STOLARIJA

15.A.1. Izrada, doprema na gradilište i stolarsko

pripasivanje jednokrilnih zaokretnih punih glatkih

vratiju (furnir s kartonskim saćem) vel. cca 80x205 

cm. Zid se oblaže kompakt forming elementima

(savijenim kompakt pločama) u “futer” sistem, na

koji se vješaju vrata sa tri spojnice. “Futer” se

spaja pod kutem od 45 stupnjeva, te pokriva

bočne zidove do poda. “Futer” sistem pokriva

kompletne špalete građevinskog otvora vratiju,

završava sve vertikalne i horizontalne rubove, te ih

štiti od oštećivanja bilo koje vrste.

Obračun po kom. kompletne izvedbe. 

a) lijevih     (zid d=10 cm) kom. 1,00

b) desnih    (zid d=10 cm) kom. 3,00

NAPOMENA: Sve mjere kontrolirati u naravi, na građevini, prije početka radova.

Sve su dimenzije stolarskih elemenata date okvirno (dimenzije zidarskog otvora):

dužnost je izvođača izvesti potrebne dimenzije (debljine i sl.) u kontekstu dimenzija 

datih građevinskih otvora. Ugradba u zidove od arm. betona, gipskartonskih ploča,

obostrano ožbukane opeke i sl. Uključivo svu antikorozivnu zaštitu svih elemenata,

fungicidnu i instekticidnu zaštitu drveta i sl. 

desnolijevo

način otvaranja

desna           lijeva
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15.A.2. Izrada, doprema na gradilište i stolarsko

pripasivanje jednokrilnih zaokretnih punih glatkih

vratiju (furnir s kartonskim saćem) vel. cca

100x205 cm. Zid se oblaže kompakt forming

elementima (savijenim kompakt pločama) u

“futer” sistem, na koji se vješaju vrata sa tri

spojnice. “Futer” se spaja pod kutem od 45

stupnjeva, te pokriva bočne zidove do poda.

“Futer” sistem pokriva kompletne špalete

građevinskog otvora vratiju, završava sve

vertikalne i horizontalne rubove, te ih štiti od

oštećivanja bilo koje vrste.

Obračun po kom. kompletne izvedbe. 

a) lijevih     (zid d=10 cm) kom. 1,00

b) desnih    (zid d=10 cm) kom. 2,00

15.A.3. Izrada, doprema na gradilište i stolarsko 

pripasivanje jednokrilnih zaokretnih punih glatkih 

vratiju vel. cca 100x205 cm. Vrata se ugrađuju s 

štokom.                                                                                   

Obračun po kom. kompletne izvedbe. 

a) lijevih       (zid d=30 cm) kom. 1,00

15.A.4. Izrada, doprema na gradilište i stolarsko 

pripasivanje jednokrilnih zaokretnih punih glatkih 

vratiju vel. cca 100x205 cm. Vrata se ugrađuju s 

štokom.                                                                

Obračun po kom. kompletne izvedbe. 

*Boja RAL po izboru investitora

b) desnih     (zid d=16 cm) kom. 1,00



broj stavke tekst stavke
jedinica 

mjere
količina jedinična cijena cijena

15.A.5. Izrada, doprema na gradilište i stolarsko 

pripasivanje sanitarnih pregrada s vratima 

dimenzija  80x205 cm  . Sanitarne pregrade se 

sastoje od HPL kompakt-ploče, apsolutno 

vodopostojane, higijenske , postojane na: 

grebanje, lom, i udare, blago hrapave površinske 

strukture                                        Obračun po kom. 

kompletne izvedbe. 

*Plastificirani ili eloxirani aluminijski profil za vrata, 

dovratnik, sadrži, gumenu brtvu za prigušenje 

zvuka pri zatvaranju vrata. Priključak na zid se 

izvodi sa plastificiranim aluminijskim „U“ profilom.

*Visina kabina je cca 215 cm

*Uključujući, ručke, vješalica, bravica, kutnicima s 

pokrivnim kapama, spojnicama 

(samozatvarajuće), nogicama s pokrivnim 

kapama.

Kabine se satoje od:

b) vratiju    kom. 4,00

b) pregrada m2 9,00

15.A.6. Izrada, doprema na gradilište i stolarsko 

pripasivanje unutarnjih staklenih stijena za ured na 

katu, dvoslojno staklo bez prekida za toplinski 

most i zahtjeva za Uw. od ALU vel. cca 160x100 

cm. Ugradba u zid od gipskartona.                                                                                   

kom. 2,00

 UNUTARNJA STOLARIJA UKUPNO:
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15.B VANJSKA STOLARIJA

OPĆI OPIS:

* Tip bravarije :

ALU stijene i prozore valja nuditi prema

razrađenim sustavima specijaliziranih proizvođača

poštujući u svemu pozitivne tehničke propise,

uputstva proizvođača, zahtjeve ovog opisa i opise

stavaka troškovnika.

Sav ugrađeni materijal mora odgovarati

zahtjevima ove tehničke dokumentacije i mora biti

pravovaljano atestiran.

Opisi stavaka daju minimalnu razinu zahtjevane

kvalitete.

U ponudu obvezno uključiti što dulju garanciju na

izvedene radove i ugrađeni materijal.

Prije izrade stavaka, kao i ostakljenja, obvezno

provjeriti sve mjere i količine u naravi

* Opis stavaka:

Stavke se ugrađuju na pročelje zgrade.

Stavke se ugrađuju u panele ojačane čeličnom

konstrukcijom. Potrebno je da se usuglase

izvođači obloga pročelja i izvođači stavki u spojnim

detaljima i potkonstrukciji. 
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Stavke su izrađene iz ALU profila s više komora i

čel. ojačanjem, s prekinutim toplinskim mostom i

dvije gumene brtve.

Kvake, poluolive i ručice za sjenila na pročelju

postaviti na dohvatnu visinu. Visina dohvatna i za

osobe s invaliditetom. Sve prema ZNR.

*Zaštita od sunca: 

Zaštita od sunca je predviđena unutarnjim

želuzinama. Uključeno u cijenu.

* Prozorske klupčice:

Vanjske prozorske klupčice širine do 35 cm, iz

plastific.lima , s bočnim završecima, u boji po

izboru projektanta

Tamo gdje nema unut. Klupčica izvodi se samo

opšav kutnim letvicama i kitanje na spoju sa

zidom.

* Ostakljenje:

Stakla 4x16x4 mm s IZO slojem prema fizici

zgrade

Pomoćne prostorije i ured:

Uw = 1,4 W/m2K                                         profil 

prekinuti most – Uf=1,60 W/m2K, ostakljenje low 

E – Ug =1,10 W/m2K,             Ψg = 0,06 W/mK

Radni prostor:

max. Uw = 2,5 W/m2K,                                profil 

prekinuti most – Uf=3,40 W/m2K, ostakljenje low 

E – Ug =1,40 W/m2K,             Ψg = 0,11 W/mK

* Cijena ukupne stavke uključuje :

~ dobavu, izradu i ugradnju kompletne stavke, 

uključivo vanjsku klupčicu

~ sve potrebne pokretne skele i platforme

~ svi opšavi i pokrovne limene letvice

~ sav transport
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15.B.1. Izrada, doprema na gradilište i stolarsko

pripasivanje vanjskih zaokretnih vratiju cca

120x210 cm (mjere su zidarski otvor) ALU građe

s prekinutim toplinskim mostom.
*montaža u prizemlju, ulaz u pomoćne prostorije

Uw = 1,6  W/m2K

*panik okov prema HRN EN 179

a) lijevih     kom. 0,00

b) desnih   kom. 1,00

15.B.2. Izrada, doprema na gradilište i stolarsko

pripasivanje vanjskih zaokretnih vratiju cca

120x210 cm (mjere su zidarski otvor) ALU građe

s prekinutim toplinskim mostom.
*montaža u prizemlju, ulaz u radni prostor Uw =

2,0  W/m2K

*panik okov prema HRN EN 179

a) lijevih     kom. 1,00

b) desnih   kom. 1,00

15.B.3. Izrada, doprema na gradilište i stolarsko

pripasivanje vanjskih zaokretnih vratiju cca

120x200 cm (mjere su zidarski otvor) ALU građe

s prekinutim toplinskim mostom.
*montaža u prizemlju, izlaz iz pomoćnih prostorija

u radni prostor

*panik okov prema HRN EN 179

a) lijevih     kom. 0,00

b) desnih   kom. 1,00

*montaža na katu, izlaz iz pomoćnih prostorija u

radni prostor

a) lijevih     kom. 0,00

b) desnih   kom. 1,00
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15.B.4. Izrada, doprema na gradilište i stolarsko

pripasivanje vanjskih dvokrilnih zaokretnih vratiju

cca 140x200 cm (mjere su zidarski otvor) ALU 

građe s prekinutim toplinskim mostom.

*Boja RAL po izboru investitora

*montaža na katu, izlaz iz pomoćnih prostorija u

radni prostor

*Vrata moraju imati zaštitnu ogradu s vanjske

strane.

kom. 1,00

15.B.5. Izrada, doprema na gradilište i stolarsko 

pripasivanje jednokrilnih prozora. cca 140x80 cm.  

*Prozor na stubištu

kom. 1,00

15.B.6. Izrada, doprema na gradilište i stolarsko 

pripasivanje dvokrilnih prozora. cca 160x100 cm.  

*Prozori u prizemlju kom. 1,00

*Prozori na katu kom. 2,00
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15.B.7. Izrada, doprema na gradilište i stolarsko 

pripasivanje dvokrilnih prozora. cca 140x80 cm.  

*Prozori u prizemlju kom. 0,00

*Prozori na katu kom. 1,00

15.B.8. Izrada, doprema na gradilište i stolarsko 

pripasivanje jednokrilnih prozora. cca 60x80 cm.  

*Prozori u prizemlju kom. 4,00

15.B.9. Četverodjelni prozor na hali. Sastoji se od 4 

prozorskih segmenata od kojih su 3 fiksna i 1 

otklopna. Otvaranje na ventus p= cca 260 cm. 

Ukupna dimenzija prozora 460/140 cm.

*Prozori u radnom dijelu hale kom. 13,00

15.B.10. Trodjelni prozor na hali. Sastoji se od 3 prozorskih 

segmenata od kojih su 2 fiksna i 1 otklopna. 

Otvaranje na ventus p= cca 260 cm. Ukupna 

dimenzija prozora 345/140 cm.

*Prozori u radnom dijelu hale kom. 2,00
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15.B.11. Sekcijska industrijska vrata tip kao Hormman 

SPU F42, ili jednakovrijedna čelična sekcijska 

industrijska vrata sa lančanim motorom. Doprema 

i ugradnja sekcijskih vrata izrađenih od  

pocinčanog čelika, debljine 42mm, punjeno 

poliuretanom W (k=0,5W/m2K)  sekcije 

jednakomjerno razdjeljene sa vodoravnim 

žljebovima na 125mm  površina stucco ili 

Micrograin.

Serijski izvana 10 boja na izbor , iznutra RAL 9002 

.

Otpor na opterećenje vjetrom: klasa 3 

Nepropusnost za vodu: klasa 3 

Propusnost za zrak: klasa 2 

Zvučna izolacija R = 23 dB 

Toplinska propusnost U = 1,1 W/m2K 

Povišeno H vođenje po vodilicama sa zglobnim 

nosačima kotačića iz gumirane plastike. Kuglični 

ležajevi od pocinčanog čelika na svakom kotačiću.   

Vodilice oblikovanog tako da je spriječen pristup 

rukama.

Pogon za industrijska vrata direktni.

Komplet pripreman za ugradnju sa svim 

potrebnim spojnim priborom i priključkom na 

osovinu sa lančanim prijenosom.  Ugradnja 

tastera za upravljanje na strani motora u 

neposrednoj blizini motora. Priključak za 

napajanje na samoj upravljačkoj jedinici sa CEE 

utikačem – 1200mm od poda. Utičnica 3-fazna, 

6A, 5- polna. 

Motor opremljen s lancem za ručno otvaranje 

vrata u slučaju kvara ili nestanka električne 

energije. 

Jednakovrijedan proizvod 

____________________
*vrata pocinčana

*izolirana

*upravljanje iznutra

*dimezije otvora 400x400 cm
kom. 1,00

*dimezije otvora 375x400 cm
kom. 1,00

 VANJSKA I UNUTARNJA STOLARIJA UKUPNO:

 VANJSKA STOLARIJA UKUPNO:
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14.   GIPSKARTONSKI RADOVI

14.A. SPUŠTENI STROPOVI

OPĆENIT OPIS

Ovaj opis se obvezno primjenjuje na sve stavke ovog 

troškovnika koje opisuju spuštene gips-kartonske 

stropove, "maske", lažne grede  i obloge, ako u stavci 

nije drugačije navedeno.
Tipski sistem spuštenih stropova  :

* strop :

~ odgovarajuće gipskartonske ploče ugrađene ispod 

podgleda stropa u jednoj ili više razina 

~ površina spuštenog stropa je kosa

~ tipska nosiva  konstrukcija iz limenih pocinčanih 

profila i vješaljki,  zavješena o nosivu stropnu ploču 

Paziti na visinu ovješenja.  Sve otežavajuće okolnosti i 

eventualno specijalne potkonstrukcije uračunati u 

cijenu.
~ bandažiranje i kitanje spojeva ploča,do potpune 

glatkoće

~ obrada rubova stropa uz zidove, ugradnjom 

završnog tipskog  aluminijskog profila, tako da se 

dobije jednolika uredna fuga širine  5 mm 

~ ugradnja rasvjetnih tijela u strop, prema projektu 

elektroinstalacija, uključivo izmjeru, izrezivanje otvora i 

eventualno potrebna ojačanja  u nosivoj konstrukciji 

stropa (u glatkom i rasterskom stropu)
~ bušenje rupa za prolaz raznih vodova instalacija u 

dogovoru s izvoditeljem instalacija.

~ ugradnju revizijskih otvora (posebno specificiranih)

~ izradu radioničke dokumentacije

~ dobavu, pripremu i ugradnju materijala

~ sav osnovni, pričvrsni i pomoćni materijal i rad

~ obrada vidljive površine stropa, da bude potpuno 

ravan i gladak, pripremljen za bojanje
~ potrebne pokretne skele
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14.A.1. Spušteni stropovi iz gipskartonskih ploča 
Stropovi moraju biti ugrađene po provjernim 

sistemima, predvidjeti sve dodatne troškove za 

spojeve, zid-strop i sl.

Karakteristike stropa :

~ obloga: GKF vatrootporne 2 x 15,0 mm + temeljni 

premaz 

~ vatrootpornost:  EI 60

~ obrada površine:  Q2 standardna

~ max visina ugradbe:   3,6 m

~ visina ovješenja:  od 21 do 29 cm

~ ispuna od MW d=60 mm

Obračun po m2 kompletno izvedenog stropa m2 102,00
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14.B.  PREGRADNE  ZIDOVI I STIJENE

OPĆENIT OPIS

Ovaj opis se obvezno primjenjuje na sve stavke ovog 

troškovnika koje opisuju pregradne gips-kartonske 

stijene i obloge, ako u stavci nije drugačije navedeno.

Tipski sistem stijena renomiranog proizvođača.

* Stijene :

~ potkonstrukcija stijena se sastoji iz vertikalnih i 

horizontalnih metalnih profila  na razmaku od max 

62,5 cm ili manje ovisno o visini, pričvršćenih vijcima u 

pod i u arm.bet.strop .Profili  izrađeni od pocinčanog 

lima 0,6 mm. Između profila i poda i stropa treba 

postaviti brtvenu pustenu traku.

~ potkonstrukcija se obostrano oblaže dvostrukim 

slojem gipskartonskih ploča ili prema navodu u stavci

~ obloge od gipskartonskih ploča učvršćuju se vijcima 

na metalnu potkonstrukciju,a spojevi među pločama 

obrađuju odgovarajućim gips-punilom,bandažiraju i 

gletaju do potpune glatkoće površine,spremne za 

bojanje

~ bridovi se ojačavaju umetanjem tipskih metalnih 

perforiranih traka i L profila

~ dodatne nosive elemente u konstrukciji stijena 

postaviti za ugradnju namještaja ili uređaja na stijenu - 

prema dogovoru s projektantom, uračunati

~ dodatne nosive elemente u konstrukciji stijena 

postaviti za učvršćenje instalacija u stijeni (vodovod, 

kanalizacija, plin, elektrika i sl.)

~ za ugradnju dovratnika, lijevo,desno i gore obvezno 

postaviti specijalne profile iz pocinčanog lima debljine 

2mm (zasebno prikazana stavka obračun špaleta 

otvora)

~ stijenu u načelu postaviti na podlogu završne 

obloge poda
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* Obloge instalacijskih vodova :

Lagane obloge instalacijskih vodova gipskartonskim      

pločama 

Obloge se postavljaju, tako da sakrivaju vertikalne, 

kose         ili horizontalne vodove instalacija i dijele ih 

od okolnog   prostora

Obloge se rade prema tipskom sistemu 

~ potkonstrukcija se sastoji iz vodoravnih, kosih i/ili 

uspravnih profila, pričvršćenih na stijene ili strop, na 

razmaku od max. 62,5 cm. Profili su izrađeni od 

pocinčanog čeličnog                      lima 0,6 mm. 

~ potkonstrukcija se oblaže slojem gipskartonskih ili 

protupožarnih ploča

~ obloga od ploča učvršćuje se vijcima na metalnu 

potkon-strukciju,a spojevi među pločama obrađuju 

odgovarajućim gips punilom, bandažiraju se i gletaju 

do potpune glatkoće površine,spremne za bojanje

~ bridovi se ojačavaju umetanjem tipskih metalnih 

perforiranih traka i  L-profila

~ dodatni nosivi elementi u konstrukciji obloge, 

postavljaju se po potrebi, za učvršćenje instalacija 

(vodovod, kanalizacija, elektrika i sl.)
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14.B.1. Pregradni zid debljine 10,00 cm 

Jednostruka konstrukcija, obostrana dvoslojna 

obloga

Rad na visini do 3,00 m

Karakteristike stijene :

~ debljina stijene :  10 cm

~ vatrootpornost : nema zahtjeva

~ obloga :  GKB ploče  2x12,5 mm obostrano

~ ispuna : MW 50 mm

~ zvučna izolacija : nema zahtjeva

~ obrada površine : Q2 standardna

*Mjesto ugradbe:

Pregradni zidovi se izvode u prizemlju:

Obračun po m2 kopletno izvedenih pregrada: m2 59,00

Obračun špalete otvora (potkonstrukcija za otvore) m' 15,00

*Mjesto ugradbe:

Pregradni zidovi se izvode na katu:

Obračun po m2 kopletno izvedenih pregrada: m2 27,00

Obračun špalete otvora (potkonstrukcija za otvore) m' 15,30
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14.B.2. Pregradni zid debljine 10,00 cm 

Jednostruka konstrukcija, obostrana dvoslojna 

obloga od vodootpornih, vodoneupojnih ploča 

Rad na visini do 3,00 m

Karakteristike stijene :

~ debljina stijene :  10 cm

~ vatrootpornost : nema zahtjeva

~ obloga : GKBI   ploče  2x12,5 mm obostrano

~ ispuna : MW 50 mm

~ zvučna izolacija : nema zahtjeva

~ obrada površine : Q2 standardna

*Mjesto ugradbe:

Pregradni zidovi se izvode u prizemlju u wc-u:

Obračun po m2 kopletno izvedenih pregrada: m2 28,00

Obračun špalete otvora m' 9,60

*Mjesto ugradbe:

Pregradni zidovi se izvode na katu u wc-u:

Obračun po m2 kopletno izvedenih pregrada: m2 23,00

Obračun špalete otvora m' 4,80

14.B.3. Pregradni zid debljine 20,00 cm 

Dvostruka konstrukcija, obostrana dvoslojna obloga 

od vodootpornih, vodoneupojnih ploča 

Rad na visini do 3,00 m

Karakteristike stijene :

~ debljina stijene :  10 cm

~ vatrootpornost : nema zahtjeva

~ obloga : GKBI   ploče  2x12,5 mm obostrano

~ ispuna : nema

~ zvučna izolacija : nema zahtjeva

~ obrada površine : Q2 standardna

Pregradni zidovi se izvode u prizemlju:

Obračun popo m2 kopletno izvedene obloge m2 12,00
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14.B.4. Pregradni zid debljine 16,00 cm 

Jednostruka konstrukcija, obostrana dvoslojna 

obloga od GKF ploča (vatrootporne)

Pregrade moraju biti ugrađene po provjernim 

sistemima, predvidjeti sve dodatne troškove za 

spojeve zid-pregrada, zid-strop i sl, ugradnju vrata na 

granici požarnog sektora.

Rad na visini do 3,6 m

Karakteristike stijene :

~ debljina stijene :  16 cm

~ vatrootpornost : EI 60

~ obloga : GKF  ploče  2x12,5 mm obostrano

~ ispuna : MW 60 mm

~ zvučna izolacija : nema zahtjeva

~ obrada površine : Q2 standardna

*mjesto ugradbe:

Pregradni zidovi se izvode na katu :

Obračun po m2 kopletno izvedenih pregrada: m2 15,00

Obračun špalete otvora : m' 5,00
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14.C. OBLOGE I INASTALCIJSKI ŠAHTOVI

14.C.1. Obloge  gipskartonskim  vodootpornim, 

vodoneupojnim ploča .

Jednostruka konstrukcija, jednostrana dvoslojna 

oblogaRad na visini do 3,60 m.

Karakteristike obloge :

~ debljina  :  20 cm

~ vatrootpornost : nema zahtjeva

~ obloga :  GKFI  2x12,5 mm jednostrano

~ ispuna : mineralna vuna 60 kg/m3, d= 5,00 cm

~ zvučna izolacija : neodređena

~ obrada površine : Q2 standardna

*mjesto ugradbe:

Ugradba na katu u wc-u

Atestirani sistem. Obračun popo m2 kopletno 

izvedene obloge

m2
14,00

14.C.2. Obloge  gipskartonskim  vatootoprnim pločama .

Konstrukcija odgovarajuća za vatrootporni sistem, 

jednostrana dvoslojna obloga. Obloge moraju biti 

ugrađene po provjernim sistemima, predvidjeti sve 

dodatne troškove za spojeve zid-pregrada, zid-strop i 

sl.

Rad na visini do 3,60 m.

Karakteristike obloge :

~ samostojeća obloga, nije na zid oslonjena

~ debljina  :  30 cm

~ vatrootpornost : EI 60

~ obloga :  gipskart.ploče odgovarajuće za navedeni 

tip zida    2 x 20 mm jednostrano

~ ispuna : mineralna vuna 60 kg/m3, d= 6,00 cm

~ zvučna izolacija : min 30 dB

~ obrada površine : Q2 standardna

*mjesto ugradbe:

Ugradba na katu u prostoriji arhive.

Atestirani sistem. Obračun popo m2 kopletno 

izvedene obloge

m2
79,00

Obračun špalete otvora : m' 10,60
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14.C.3. Obloge  gipskartonskim  negorivim pločama .

Konstrukcija odgovarajuća za vatrootporni sistem, 

jednostrana dvoslojna obloga.Obloge moraju biti 

ugrađene po provjernim sistemima, predvidjeti sve 

dodatne troškove za spojeve zid-pregrada, zid-strop i 

sl.

Rad na visini do 3,60 m.

Karakteristike obloge :

~ samostojeća obloga, nije na zid oslonjena

~ debljina  :  30 cm

~ vatrootpornost : EI 60

~ obloga :  gipskart.ploče odgovarajuće za navedeni 

tip zida    20 + 12,5 mm jednostrano

~ ispuna : nema

~ zvučna izolacija : min 30 dB

~ obrada površine : Q2 standardna

*mjesto ugradbe:

Ugradba na katu.

Atestirani sistem.Obračun po m2 kopletno izvedene 

obloge

m2
74,00

Obračun špalete otvora : m' 14,80

14.C.4. Obloge  gipskartonskim  pločama .

Konstrukcija odgovarajuća za jednostrana dvoslojna 

obloga.Obloge moraju biti ugrađene po provjernim 

sistemima, predvidjeti sve dodatne troškove za 

spojeve zid-pregrada, zid-strop i sl.

Rad na visini do 2,60 m.

Karakteristike obloge :

~ samostojeća obloga, nije na zid oslonjena

~ debljina  :  cca 28 cm

~ vatrootpornost : nema zahtjeva

~ obloga :  GKB   2x12,5 mm jednostrano

~ ispuna : nema

~ zvučna izolacija : min 30 dB

~ obrada površine : Q2 standardna

*mjesto ugradbe:

Ugradba u prizemlju.

Obračun po m2 kopletno izvedene obloge m2 122,00

Obračun špalete otvora : m' 21,80
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14.C.5. Obloge  gipskartonskim  pločama .

Konstrukcija odgovarajuća za jednostrana dvoslojna 

obloga.Obloge moraju biti ugrađene po provjernim 

sistemima, predvidjeti sve dodatne troškove za 

spojeve zid-pregrada, zid-strop i sl.

Rad na visini do 3,00 m.

Karakteristike obloge :

~ samostojeća obloga, nije na zid oslonjena

~ debljina  :  cca 28 cm

~ vatrootpornost : nema zahtjeva

~ obloga :  gipskart.ploče odgovarajuće za navedeni 

tip zida    2x12,5 mm jednostrano

~ ispuna : MW 60 mm

~ zvučna izolacija : min 30 dB

~ obrada površine : Q2 standardna

*mjesto ugradbe:

Ugradba u na stubištu.

Atestirani sistem. Obračun po m2 kopletno izvedene 

obloge

m2
30,00

Obračun špalete otvora : m' 4,80

UKUPNO GIPSKARTONSKI RADOVI:
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17.  RAZNI RADOVI, DOBAVE I UGRADNJE

17.1. Okvir otirača za obuću u ulaznim prostorima 

zgrade

~ okvire ugraditi u završne slojeve poda

~ okvire iz INOX profila L-25x25x3 mm ugraditi 

sidrenjem u cementni mort 

Uključivo :

~ dobava, priprema i ugradnja

~ sav pomoćni i pričvrsni materijal

Obračun po kom. ugrađenog okvira za otirač

~ veličina :  60x90 cm                                   kom 2,00

17.2. Ležeće strugalo za obuću ispred ulaznih vrata u 

zgradu

~ ležeće strugalo ugraditi u završni sloj vanjske 

prilazne površine

~ ugradnja okvira iz L-25x25x3 mm sidrenjem u 

cementni mort 

~ obrada plohe unutar okvira cementnom glazurom 

do crnog sjaja

~ izrada drenažnog izljeva vode

~ rešetka strugala iz sjekomice postavljenih plosnih 

željeza 25/3 mm 

Uključivo :

~ dobava i ugradnja

~ sav pomoćni i pričvrsni materijal

Obračun po kom. ugrađenog strugala.

~ veličina: 60x90 cm kom 2,00
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17.3. Dobava, ugradnja instalacija: 

~ klima uređaja Inverter s zasebnom vanjskom 

jedinicom

~ u cijenu uključena postava instalacija, svi razvodni 

elementi, uređaji te spojna sredstva.

~sve jedinice su u A klasi energetske učinkovitosti

~ugradnja sustava u prizemlju pomoćnih 

prostorija

 Vanjska jedinica:

~Vanjska jedinica inverter  namjenjena za vanjsku 

montažu na visini - zaštićena od vremenskih utjecaja, 

s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim 

kondenzatorom i svim potrebnim elementima za 

zaštitu i kontrolu, sljedećih tehničkih značajki:

~ dozvoljena razina buke 60 dB

~ max duljina instalacija cca 35 m

 Unutarnja jedinica:

~Unutarnja podno podstropna jedinica inverter 

sustava, predviđena za montažu pod strop, 

opremljena izmjenjivačem topline s direktnom 

ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za 

zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, 

slijedećih tehničkih značajki:

~dozvoljena razina buke 40 dB

~ učinak hlađenja: Qh = 5,00 kW

~ učinak grijanja: Qg = 5,50 kW

~ bežični daljinski upravljač

~ ugradnja u kuhinju i blagavaonicu

Ukupno cijena seta: kom 1,00



broj stavke tekst stavke
jedinica 

mjere
količina jedinična cijena cijena

17.4. Dobava, ugradnja instalacija: 

~ klima uređaja  Inverter s zasebnom vanjskom 

jedinicom

~ u cijenu uključena postava instalacija, svi razvodni 

elementi, uređaji te spojna sredstva.

~sve jedinice su u A klasi energetske učinkovitosti

~ugradnja sustava na katu 

 Vanjska jedinica:

~Vanjska jedinica inverter  namjenjena za vanjsku 

montažu na visini - zaštićena od vremenskih utjecaja, 

s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim 

kondenzatorom i svim potrebnim elementima za 

zaštitu i kontrolu, sljedećih tehničkih značajki:

~ dozvoljena razina buke 60 dB

~ max duljina instalacija cca 35 m

 Unutarnja jedinica:

~Unutarnja podno podstropna jedinica inverter 

sustava, predviđena za montažu pod strop, 

opremljena izmjenjivačem topline s direktnom 

ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za 

zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, 

slijedećih tehničkih značajki:

~dozvoljena razina buke 40 dB

~ učinak hlađenja: Qh = 5,00 kW

~ učinak grijanja: Qg = 5,50 kW

~ bežični daljinski upravljač

~broj unutarnjih jedinica 4

Ukupno cijena seta: kom 2,00
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17.5. Dobava, ugradnja instalacija: 

~ klima uređaja Multi split sistemi Inverter

~ u cijenu uključena postava instalacija, svi razvodni 

elementi, uređaji te spojna sredstva.

~sve jedinice su u A klasi energetske učinkovitosti

~ugraditi sustav s brojem vanjskih jedinica kojima 

odgovara opisana snaga i broj unutarnjih jedinica

~ugradnja sustava u radnom prostoru

 Vanjska jedinica:

~Vanjska jedinica inverter sustava multi split izvedbe 

za spajanje više unutarnjih jedinica, namjenjena za 

vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, 

s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim 

kondenzatorom i svim potrebnim elementima za 

zaštitu i kontrolu, sljedećih tehničkih značajki:

~ dozvoljena razina buke 60 dB

~ max duljina instalacija cca 60 m

 Unutarnja jedinica:

~Unutarnja zidna jedinica  inverter sustava, 

predviđena za montažu na zid, opremljena 

izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom 

freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, 

kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, slijedećih 

tehničkih značajki:

~dozvoljena razina buke 40 dB

~ učinak hlađenja: Qh = 5,00 kW

~ učinak grijanja: Qg = 5,50 kW

~ bežični daljinski upravljač

~broj unutarnjih jedinica 4

Ukupno cijena seta: kom 2,00

Dobave i ugradnje:
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16.  BRAVARSKI I MONTAŽNI RADOVI

16.1. Dobava i ugradnja INOX ograde unutarnjeg

stubišta.

Visina ograde  1,2 m m' 19,80

16.2. Dobava i ugradnja zaštitne ograde na

vratima u arhivi. Ograda mora imati bravu i

mogućnost otvaranja za potrebe dopreme

materijala u spremište.

Visina ograde  1,2 m m' 1,40

16.3. Izrada, dobava i ugradnja čeličnog stubišta 

između prizemlja i

kata prema nacrtu uključivo sav potreban 

rad i materijal za sidrenje, ogradu i  

rukohvate.Visina ograde  1,2 m.                            

Dim prem nacrtu.

kom 1,00

NAPOMENA: Sve mjere kontrolirati u naravi, na građevini, prije početka

radova. Sve su dimenzije stolarskih elemenata date okvirno: dužnost je

izvođača izvesti potrebne dimenzije (debljine i sl.) u kontekstu dimenzija

datih građevinskih otvora. Uključivo svu antikorozivnu zaštitu svih elemenata.

BRAVARSKI I MONTAŽNI RADOVI UKUPNO:


