
ACES d.o.o.

Zadar, A. Barca 7c

Glavni projekt

Troškovnik 

DOGRADNJA

Broj T.D.: A-15024

1. DEMONTAŽA I RUŠENJE

OPIS STAVKE J.MJERA  KOLIČINA CIJENA UKUPNO 

Opći i posebni uvjeti sastavni dio su ovog

troškovnika. 

1. 1 Probijanje otvora u zidu postojeće hale dimenzija 400 x

375 cm. Zid je prema projektu izveden kao zidani od

siporexa debljine 20 cm. Stvarno stanje je potrebno

provjeriti uvidom na licu mjesta. 

m2 15,00

1. 2 Demontaža prozora od kopelita na postojećoj hali

dimenzija 560x145 cm.                                                                   
kom 10,00

1. 3 Skidanje postojećeg poda na galeriji i u ulaznom dijelu. 

Uključuje skidanje svih slojeva, pločice, ljepilo i estriha u 

zatečenim debljinama. Skidanje postojeće podne obloge 

zajedno sa podlogom (pločice).

m² 190,00

1. 4. Demontaža postojećih unutarnjih aluminijskih staklenih 

stijena/vrata.                                                                                                  

a.  175 x  345 cm kom 1,00

b. 175 x 220 cm kom 1,00

c.  175 x 345 cm kom 1,00

R.BR.

NAPOMENA:

Izvoditelj radova mora posjedovati licencu Ministarstva kulture za obavljanje poslova na zaštiti i

ocuvanju kulturnih dobara.

Sva rušenja, probijanja, bušenja i dubljenja treba u pravilu izvoditi rucnim alatom, s osobitom pažnjom.

Svi prijenosi materijala dobiveni rušenjem i demontažom, odvoz na privremeni gradilišni deponij ili gradsku 

planirku, s cišcenjem gradilišta i dovodenjem javne površine u prvobitno stanje, trebaju biti ukljuceni u 

jedinicnoj cijeni radova i nece se posebno priznavati. Prije pocetka radova treba ispitati sve instalacije koje se 

nalaze na procelju gradevine te ih po strucnoj osobi zaštititi u skladu s propisima.

Jedinicnom cijenom treba obuhvatiti:

- sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke, sve potrebne radnje za uklanjanje gradevinskih

elemenata, kao cišcenje, sortiranje, prijenose, prijevoze, deponiranje u prostoru ili izvan zgrade,

skladištenje i transportiranje na mjesto koje odredi nadzorni inženjer investitora,

- sav transport, sav prijevoz materijala, ili materijala dobivenog od rušenja, na gradsku deponiju. Posebni se 

odvoz materijala ne obracunava.

- sve društvene obveze vezane za radnu snagu i materijal,

- pripremno – završne radove.

- sve potrebne skele, podupiranja, razupiranja za visinu etaže (4,5 m)

INVESTITOR: HSTEC d.d., Zagrebačka 100, Zadar

GRAĐEVINA: PROIZVODNA GRAĐEVINA U ZADRU

GLAVNI PROJEKTANT: Maja Maruna, dipl. ing. arh. 1/56
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d.  90 x  220 cm kom 1,00

e.  180 x  345 cm kom 1,00

f.  190 x  345 cm kom 2,00

1. 5. Demontaža postojeće vanjske staklene opeke.                                                                                                  

a. vel. otvora 295 x 315 cm kom 1,00

b. vel. otvora 650 x 315 cm kom 1,00

1. 6 Demontaža postojećih sanitarija s prethodnim 

zatvaranjem ventila na vodovodnoj instalaciji.

umivaonik kom 6,00

urinal kom 5,00

1. 7 Demontaža umivaonika, premještanje i montaža na 

mjestu sadašnjih urinala s prethodnim zatvaranjem 

ventila na vodovodnoj instalaciji.

umivaonik kom 5,00

1. 8 Pažljivo rušenje i razgradnja dijelova nosivih i vanjskih 

zidova zidanih blok opekom ukupne  debljine cca. 25-

35cm . Štemanja iznad novoprobijenih prolaza 

(nadvoj/ojačanje=širina otvora + 25cm sa svake strane). 

Sve uz obavezan nadzor nadzornog inženjera. 

m² 22,70

1. 9 Pažljivo rušenje suhomontažnih pregradnih zidova  

ukupne debljine cca. 10-15cm. m² 30,00

DEMONTAŽA I RUŠENJE UKUPNO :

INVESTITOR: HSTEC d.d., Zagrebačka 100, Zadar

GRAĐEVINA: PROIZVODNA GRAĐEVINA U ZADRU

GLAVNI PROJEKTANT: Maja Maruna, dipl. ing. arh. 2/56



ACES d.o.o.

Zadar, A. Barca 7c

Glavni projekt

Troškovnik 

DOGRADNJA

Broj T.D.: A-15024

2.  ZEMLJANI RADOVI

OPIS STAVKE J.MJERA  KOLIČINA CIJENA UKUPNO 

Opći i posebni uvjeti sastavni dio su ovog

troškovnika. 

2. 1 Iskop zemljišta za temelje samce, uračunato osiguranje

iskopa ili razupiranje ako je potrebno. Stvarna

kategorija tla će se ustanoviti prilikom kopanja.

Odlaganje iskopanog materijala na prosječnu udaljenost

do 50 m. Dubina iskopa je cca 1,30 m. Obračun po m³

iskopa.

kategorija A  (50%) m³ 55,84

kategorija B  (50%)
m³ 55,84

2. 2 Iskop zemljišta kategorije "B" za temeljne grede,

uračunato osiguranje iskopa ili razupiranje ako je

potrebno. Stvarna kategorija tla će se ustanoviti prilikom

kopanja. Odlaganje iskopanog materijala na prosječnu

udaljenost do 50 m. Dubina iskopa je cca 0,70 m.

Obračun po m³ iskopa.

kategorija A  (50%)
m³ 30,31

kategorija B  (50%)
m³ 30,31

R.BR.

Prije početka gradnje treba teren na kojem se podiže objekt očistiti od vegetacije, smeća, otpadaka i sl. što 

treba odvesti na gradsku deponiju. Teren na mjestu objekta treba prvo isplanirati, a potom izvršiti 

pozicioniranje objekta. Iskope za temelje izvesti točno po projektu, jer se prekopi neće priznati u obračunu, a 

predviđenu kategoriju u troškovniku izvođač treba provjeriti na licu mjesta. Ukoliko kategorija u troškovniku ne 

odgovara, ustanoviti ispravnu i to unijeti u građevinski dnevnik, a što obostrano potpisuju  nadzorni organ i 

rukovoditelj gradnje, te zajedno s projektantom (statičarom) izvršiti korekciju dimenzija temelja.

Po završetku gradnje izvršiti planiranje terena i uklanjanje svega nepotrebnog na gradilištu. 

Ovi radovi se ne plaćaju posebno nego su sastavni dio jediničnih cijena troškovnika zemljanih radova.

Materijal za batudu može se upotrijebiti i tucanik veličine zrna 10 do 80 mm. Sloj batude ili tucanika treba fino 

isplanirati i nabiti. 

Jedinična cijena za pojedinu stavku treba sadržavati:

- sav rad za iskop

- potrebne razupore, potpore i mostove za prebacivanje

- kod izvedbe nasipa uključivo nabijanje i polijevanje vodom

- uklanjanje vegetacije, smeća, i sl. sa gradilišta na deponiju

- sav potreban materijal za iskope viših kategorija terena.

INVESTITOR: HSTEC d.d., Zagrebačka 100, Zadar

GRAĐEVINA: PROIZVODNA GRAĐEVINA U ZADRU

GLAVNI PROJEKTANT: Maja Maruna, dipl. ing. arh. 3/56
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2. 3 Zatrpavanje iskopa nakon izvedbe temelja zamjenskim

materijalom - šljunkom oko čašica.

U stavci je obuhvaćen sav potreban materijal i rad do

potpune gotovosti. 

Zbijanje do modula stišljivosti 80 MN. Obračun po m³ u

zbijenom stanju.

m³ 19,55

2. 4 Nasipavanje terena ispod podne ploče prizemlja i atrija s

nabijanjem tucanikom u slojevima debljine 20 cm.

Obračun po m3 idealne kubature.

m³ 285,00

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO :

INVESTITOR: HSTEC d.d., Zagrebačka 100, Zadar

GRAĐEVINA: PROIZVODNA GRAĐEVINA U ZADRU

GLAVNI PROJEKTANT: Maja Maruna, dipl. ing. arh. 4/56
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3.  BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

OPIS STAVKE J.MJERA  KOLIČINA CIJENA UKUPNO 

Opći i posebni uvjeti sastavni dio su ovog

troškovnika. 

3. 1 Betoniranje izravnavajućeg podložnog betona ispod

temelja samaca prosječne debljine 10 cm betonom

C12/15. Stavka uključuje sav rad, materijal i

dokazivanje kvalitete. Obračun po m3 betona.

m³ 6,00

3. 2 Betoniranje izravnavajućeg podložnog betona ispod

temeljnih greda prosječne debljine 10 cm betonom

C12/15. Stavka uključuje sav rad, materijal i

dokazivanje kvalitete. Obračun po m3 betona.

m³ 8,66

3. 3 Betoniranje izravnavajućeg podložnog betona ispod

podne ploče prosječne debljine 10 cm betonom

C12/15. Stavka uključuje sav rad, materijal i

dokazivanje kvalitete. Obračun po m3 betona.

m³ 80,00

3. 4 Betoniranje AB temelja samca (temeljna stopa i čašica) 

betonom C30/37. U cijenu je uključena dobava,     a)         Beton m³ 50,30

b)       Oplata m2
168,36

c)   Armatura kg 5030,40

3. 5 Betoniranje AB temeljnih traka zgrade betonom 

C30/37. Dimenzije trake su 0,475 x 0,60m. U cijenu je     a)         Beton m³ 54,69

b)       Oplata m2 230,28
c)   Armatura kg 5469,15

3. 6 Betoniranje AB podne ploče prizemlja betonom C

    a)         Beton m³ 188,00

b)       Oplata m2
34,54

c)   Armatura kg 13160,00

3. 7 Saniranje otvora, t.j. smanjenje otvora na postojećem 

krovu od 4m2 na 2m2. Točni opis rekonstrukcije i  

definicija ugrađenih materijala u izvedbenom projektu.  

Stvarno stanje je potrebno provjeriti uvidom na licu 

mjesta. m2
2,00

BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO :

R.BR.

INVESTITOR: HSTEC d.d., Zagrebačka 100, Zadar

GRAĐEVINA: PROIZVODNA GRAĐEVINA U ZADRU

GLAVNI PROJEKTANT: Maja Maruna, dipl. ing. arh. 5/56
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4.  MONTAŽNA AB KONSTRUKCIJA

OPIS STAVKE J.MJERA  KOLIČINA CIJENA UKUPNO 

Opći i posebni uvjeti sastavni dio su ovog

troškovnika. 

4. 1 AB stupovi oznake "S1" kvadratnog poprečnog  presjeka 

b/h=40/50 cm, visina 725 cm sa konzolnom istakom za 

nosač kranske staze. Izvedba betonom C30/37, razred 

izloženost XC4, armatura B500B prema statičkom 

proračunu.

KOM 16,00

4. 2 AB stupovi oznake "S2" kvadratnog poprečnog  presjeka 

b/h=40/50 cm, visina 725 cm sa konzolnim istakama za 

nosač kranske staze i oslonac grede međukatne 

konstrukcije. Izvedba betonom C30/37, razred izloženost 

XC4, armatura B500B prema statičkom proračunu.

KOM 2,00

4. 3 AB stupovi oznake "S3" kvadratnog poprečnog  presjeka 

b/h=40/50 cm, visina 725 cm sa konzolnom istakom za 

oslonac grede međukatne konstrukcije. Izvedba betonom 

C30/37, razred izloženost XC4, armatura B500B prema 

statičkom proračunu.

KOM 6,00

4. 4 AB stupovi oznake "S4" kvadratnog poprečnog  presjeka 

b/h=40/50 cm, visina 390 cm. Izvedba betonom C30/37, 

razred izloženost XC4, armatura B500B prema statičkom 

proračunu.

KOM 4,00

4. 5 AB stupovi oznake "S5" kvadratnog poprečnog  presjeka 

b/h=40/50 cm, visina 725 cm. Izvedba betonom C30/37, 

razred izloženost XC4, armatura B500B prema statičkom 

proračunu. 

KOM 2,00

R.BR.

Stavkama troškovnika obuhvaćena je izrada, doprema i montaža elemenata sa svim pripadajućim materijalima,

kao i sva potrebna sidrena pričvrsna sredstva za pojedine montažne elemente, kitanje spojeva a.b. montažnih

elemenata trajno elastičnim kitom te zaljevanje spojeva sitnozmatim betonom, uključivo i izrada izvedbene

dokumentacije od strane izvodača radova. PRIJE PROIZVODNJE MONTAŽNIH ELEMENATA OBAVEZNA OVJERA

IZVEDBENE DOKUMENTACIJE OD STRANE PROJEKTANTA ZA KONSTRUKCIJE AKO ISTI NIJE IZRADIO GLAVNI

PROJEKT. 

INVESTITOR: HSTEC d.d., Zagrebačka 100, Zadar

GRAĐEVINA: PROIZVODNA GRAĐEVINA U ZADRU

GLAVNI PROJEKTANT: Maja Maruna, dipl. ing. arh. 6/56
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4. 6 AB greda međukatne konstrukcije  oznake "P-2" kvadratnog 

poprečnog presjeka b/h=50/60cm, duljine 11,80 m.  Izvedba 

betonom C30/37, razred izloženost XC4, armatura B500B 

prema statičkom proračunu.

KOM 1,00

4. 7 AB greda međukatne konstrukcije  oznake "P-3" kvadratnog 

poprečnog presjeka b/h=60/60cm, duljine 8,75 m.  Izvedba 

betonom C30/37, razred izloženost XC4, armatura B500B 

prema statičkom proračunu.

KOM 2,00

4. 8 AB greda međukatne konstrukcije  oznake "P-4" kvadratnog 

poprečnog presjeka b/h=40/40cm, duljine 3,05 m.  Izvedba 

betonom C30/37, razred izloženost XC4, armatura B500B 

prema statičkom proračunu.

KOM 2,00

4. 9 AB greda međukatne konstrukcije  oznake "P-5" kvadratnog 

poprečnog presjeka b/h=50/60cm, duljine 11,80 m.  Izvedba 

betonom C30/37, razred izloženost XC4, armatura B500B 

prema statičkom proračunu.

KOM 1,00

4. 10 AB greda okvira otvora između stupova  "S5" kvadratnog 

poprečnog presjeka b/h=40/40cm, duljine 4,0 m.  Izvedba 

betonom C30/37, razred izloženost XC4, armatura B500B . 

Ukupno 1 komad.

KOM 1,00

4. 11 AB  glavni krovni nosači oznake "P-101 i P-102"  „I“ 

KOM 12,00

4. 12 AB  greda oznake "P-103"  kvadratnog poprečnog presjeka 
KOM 10,00

INVESTITOR: HSTEC d.d., Zagrebačka 100, Zadar

GRAĐEVINA: PROIZVODNA GRAĐEVINA U ZADRU

GLAVNI PROJEKTANT: Maja Maruna, dipl. ing. arh. 7/56
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4. 13 Polumontažne AB ploče međukatne konstrukcije oznake "P-

1" tipa „Omnia“ ukupne debljine 20 cm. Montažne ploče 

debljine 10 cm te monolitizacija se izvode od betona 

C30/37.

Konzolne istake oznake "P-1B i P-1C" se izvode od betona 

C30/37 u punom presjeku te ih je potrebno sidriti i 

betonirati zajedno s OMNIA pločama sve prema detaljima 

izvedbenog projekta. Oplata za konzolne istake je glatka 

dvostrana.

Razred izloženosti XC4, armatura B500B. 

Obračun po m3 ugrađenog betona. m³ 48,40

4. 14 AB fasadni paneli  sa ugrađenom termoizolacijom ukupne 

debljine 22 cm koji su izvedeni od vanjskog i unutarnjeg 

plašta od betona C30/37 debljine d=6 cm i toplinske izolacije 

od EPS debljine  d=10 cm između njih. Razred izloženost 

XC4, armatura B500B prema statičkom proračunu. Otvori za 

prozore su  odbijeni. Obračun po m2.

m2
550,00

 ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO :

INVESTITOR: HSTEC d.d., Zagrebačka 100, Zadar

GRAĐEVINA: PROIZVODNA GRAĐEVINA U ZADRU

GLAVNI PROJEKTANT: Maja Maruna, dipl. ing. arh. 8/56
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5.   ZIDARSKI I ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI

OPIS STAVKE J.MJERA  KOLIČINA CIJENA UKUPNO 

5. 1 lzrada slojeva plivajućeg poda u prizemlja u dijelu 

garderobe/sanit.čvor/ blagovaona. Cijenom stavke 

obuhvaćeni su slijedeći slojevi odozgora prema dolje:   

- armirani cementni estrih debljine 7 cm, kvalitete 

M20 armiranim armaturnim mrežama Q133, s 

ravnom zaribanom površinom koja je podloga 

završnoj podnoj oblozi. Estrih dilatirati

- elastificirani ekspandirani polistiren EPS - T, 

12kg/m3 deblj. 3,0 cm

- ekstrudirani polistiren XPS deblj. 4,0 cm

Cijenom stavke treba obuhvatiti i dodatak za 

nabavku i polaganje vertikalnog sloja Ethafoam folije 

ili jednakovrijedno na spoju podova i zidova, u visini 

10 cm kao i brtvljenje reške spoja zid-pod trajno 

elastičnim kitom.

m² 230,00

( upisati naziv jednakovrijednog proizvoda )

R.BR.

NAPOMENA: 

U svim stavkama u jediničnu cijenu uključen je sav rad, horizontalni i vertikalni transporti i svi materijali, 

glavni i pomoćni potrebni da se pojedina stavka izvede sukladno projektu, tehničkim normativima i pravilima 

struke. Ozidani zid mora biti ravan, s odstupanjima manjim od ±0,5 cm na letvi od 4 m u svim smjerovima i 

uredno zapunjenim horizontalnim i vertikalnim spojnicama. Sve neravnine veće od navedenih izvođač je 

dužan izravnati produženom cementnom žbukom o svom trošku. Pri zidanju ostaviti sve otvore za kanale, 

instalacije i drugo prema projektu. 

Pri obračunu količina svi otvori se odbijaju po zidarskim mjerama uključujući i AB nadvoje kod nosivih zidova.

Zidarske radove izvesti u svemu prema troškovniku. Ako koja stavka izvođaču nije jasna mora prije predaje 

ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala i način izvedbe tijekom građenja 

moraju se izvršiti pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim organom. Sve više radnje koje neće biti 

na taj način utvrđene neće se priznati u obračunu. Ukoliko se stavkom troškovnika traži materijal koji nije 

obuhvaćen propisima tada se postupak treba izvesti u svemu prema uputama proizvođača dotičnog 

materijala, te garanciju i ateste za to ovlaštene ustanove.

Opći i posebni uvjeti sastavni dio su ovog troškovnika. 

INVESTITOR: HSTEC d.d., Zagrebačka 100, Zadar

GRAĐEVINA: PROIZVODNA GRAĐEVINA U ZADRU

GLAVNI PROJEKTANT: Maja Maruna, dipl. ing. arh. 10/56
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5. 2 lzrada slojeva plivajućeg poda na katu. Cijenom 

stavke obuhvaćeni su slijedeći slojevi odozgora 

prema dolje:   

- armirani cementni estrih debljine 5 cm, kvalitete 

M20 armiranim armaturnim mrežama Q133, s 

ravnom zaribanom površinom koja je podloga 

završnoj podnoj oblozi. Estrih dilatirati

- elastificirani ekspandirani polistiren EPS - T, 

12kg/m3 deblj. 3,0 cm

Cijenom stavke treba obuhvatiti i dodatak za 

nabavku i polaganje vertikalnog sloja Ethafoam folije 

ili jednakovrijedno na spoju podova i zidova, u visini 

10 cm kao i brtvljenje reške spoja zid-pod trajno 

elastičnim kitom.
m² 240,00

5. 3 Dobava i ugradba epoksidnog sustava  na katu 

(galerija, sanit.čvor, uredi) u postojećem dijelu, boja: 

pema izboru projektanta. Stavka uključuje :

- komplet vađenje starih i loših podloga (glazure) 

debljine do 25 mm, te utovar i odvoz nastale šute na 

depo u krugu ili u kontejner investitora

- zapunjavanje mjesta, gdje je izvađena

podloga sanacionim  mortom prosječne debljine

cca do 25 mm

- izrada podložnog sloja epoksidnom masom sa 

dodatkom polipropilenskih vlakana kao mikro 

armaturom, za premošćavanje postojećih mrežastih 

pukotina na površini i ojačanje podloge

- epoksidni sustav (tip kao RINOLIT technofloor GFN 

ili jednakovrijedno)

-sve  potrebne predradnje, pripreme površine i 

čišćenje. Sve prema uputama proizvođača.

m² 110,00

( upisati naziv jednakovrijednog proizvoda )

 

5. 4 Dobava i ugradba industrijskog epoksidnog sustava u 

hali (tip kao RINOLIT technofloor GFN ili 

jednakovrijedno). Ugrađuje se na AB ploču koja mora 

biti dobro zaglađena bez oštećenja i loših dijelova. 

boja: pema izboru projektanta. Stavka uključuje 

podložnog sloja podložnog sloja epoksidnom masom 

sa dodatkom polipropilenskih vlakana kao mikro 

armaturom, za premošćavanje postojećih mrežastih 

pukotina na površini i ojačanje podloge, sve  

potrebne predradnje, pripreme površine i čišćenje. 

Sve prema uputama proizvođača.

m² 560,00

INVESTITOR: HSTEC d.d., Zagrebačka 100, Zadar
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( upisati naziv jednakovrijednog proizvoda )

5. 5 Dobava i ugradba epoksidnog sustava u 

garderobama, hodnicima, sanit.čvorovima, uredima 

(tip kao RINOLIT ili jednakovrijedno). Ugrađuje se na 

čvrstu i suhu cementnu podlogu (armirani estrih) 

koja mora biti dobro zaglađena bez oštećenja i loših 

dijelova. BOJA : pema odabranom uzorku.Stavka 

uključuje podložnog sloja podložnog sloja 

epoksidnom masom sa dodatkom polipropilenskih 

vlakana kao mikro armaturom, za premošćavanje 

postojećih mrežastih pukotina na površini i ojačanje 

podloge, sve  potrebne predradnje, pripreme 

površine i čišćenje. Sve prema uputama proizvođača.

m' 470,00

( upisati naziv jednakovrijednog proizvoda )

5. 6 Zidanje nosivih zidova šupljom blok opekom, u 

produžnom mortu M-5. Debljina zida d = 25 cm. 

Stavka uključuje dobava materijala, svi transporti  

izrada lake pokretne skele i zidanje.
m³ 7,79

ZIDARSKI RADOVI UKUPNO :

INVESTITOR: HSTEC d.d., Zagrebačka 100, Zadar
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Opći i posebni uvjeti sastavni dio su ovog troškovnika. 

* opći konstrukcijski čelici       HRN C . B3 . 024 

* kvadratni čelici                        HRN C . B3 . 025 

* plosnati čelici                          HRN C . B3.  101

* ravnokraki kutnici                   HRN C . B3 . 111

* raznokraki kutnici                   HRN C . B3 . 550 

* trakasti kutnici                         HRN C.  B4.  112

* čelični limovi                           HRN C.  B4 . 110

* hladnovaljani profili               HRN C . B3 . 521 

Vodonepropusnost elemenata postiže se umetanjem plastičnih brtvila na bazi poliestera. Izvođač je dužan 

prije početka radova konzultirati projektanta radi moguće izmjene detalja, shema a time i opsa stavki 

troškovnika. 

U svakoj stavci uračunati završnu obradu u boji po odabiru projektanta. Obavezno sve mjere kontrolirati na 

građevini. 

Ugovaratelj radova dužan je projektantu dostaviti na ovjeru radioničku dokumentaciju i uzorak. Tek nakon 

ovjere može se pristupiti ugradnji tih elemenata.

R.BR.

Sve radove treba izvesti prema nacrtima, detaljima, opisima troškovnika, postojećim tehničkim propisima, te 

uputama projektanta i nadzornog inženjera. Upotrebljeni materijal mora odgovarati hrvatskim normama, 

(Zakon o standardizaciji N.N. br. 53/91, 26/93, 44/95).

Kovana, zavarena ili savijena mjesta u konstrukcijama ne smiju biti izgorena, ne smiju se ljušiti niti biti 

raspucana.

Ako nije drugačije napomenuto unutar stavke ili u nacrtima detalja, svi spojevi čeličnih elemenata čeličnih 

konstrukcija izvode se vijčano.

Križanja i sastavi moraju biti izvedeni sa punim neoslabljenim profilima.

Svi radovi moraju nakon dovršenja u radionici biti očišćeni od hrđe, masnoće i premazani minijem ili drugim 

jednako vrijednim premazom. 

Dijelovi koji su uzidani moraju biti premazani dva puta. 

Svi čelični elementi vruće su cinčani.

Ukoliko bi što u troškovniku, nacrtu ili detalju bilo nejasno izvoditelj treba prije početka radova tražiti 

razjašnjenje od projektanta. 

Ukoliko nastanu razlike između opisa u troškovniku i detalja mjerodavan je detalj.

U jediničnu cijenu svake stavke podrazumijeva se uz nabavu svega glavnog i pomoćnog materijala, izrada 

potrebnog broja uzoraka, sav rad, sva izrada u radionici, izrada radioničke dokumentacije ovjerene kod 

projektanta (izrada izvedbenih i montažnih nacrta i statičkog proračuna), sva snimanja i kontrola mjera na 

građevini, transport i prijenosi. Štemanje rupa i zidarsku pripomoć pri ugradbi vrši izvoditelj građevinskih 

radova. 

U cijeni mora biti sadržana odšteta za razmjeravanje, označavanje, štemanje, montaža i privremeno 

učvršćenje izvedenih elemenata da se isto kod zalijevanja sidara ili drugog učvršćenja ne pomakne. U cijenu 

ulazi i sav potreban sitni pribor i ugradbeni materijal (vijci, zakovice itd.) kao i odstranjenje svih otpadaka i 

nečistoće prouzročenim izvođenjem, te odšteta za štete prouzročene nepažnjom na radovima drugih 

obrtnika. 

Ako trgovačka mreža ne raspolaže navedenim vrstama čelika onda se mogu upotrebiti svi čelici iz HRN  

C.BO.500 označrn s  C.0260 i C.0360, kao što su: 

INVESTITOR: HSTEC d.d., Zagrebačka 100, Zadar
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6. 1 Izrada,dobava i montaža čeličnog stubišta izvedenim 

od 2 čelične traverze, 18 gazišta i podestom na 

sredini.  Traverze se izvode se od toplo cinčanih 

profila UPN 270, dužine  L=7,00 m. Gazišta i podesti 

se izvode od čeličnog lima debljine cca 5mm.  Stavka 

obuhvaća dobavu i ugradnju svih pomoćnih sredstava 

za sidrenje, oslanjanje i povezivanje čeličnog stubišta.   

Svi elementi izvode se od kvalitete čelika S235J0.

UPN 270 kg 500,0
Čelični lim kg 200,0

Ukupno kg 700,0

6. 2 lzrada, dobava te postava stubišne ograde.

Prije izvedbe uzeti mjeru na licu mjesta. Obračun sa 

kompletnim osnovnim materijalom, uključivo završna 

obrada profila (zaštita), postavom i pripasavanjem, 

svim pričvrsnim i spojnim materijal za montažu od 

nehrdajućeg materijala u antracitnoj boji. U cijeni 

stavke i izrada radioničkih nacrta. 

Elemenata ograde stubišta su

- vertikalnih nehrđajućih profila 10mm na razmaku 

od 10cm, prosjećne visine 270cm

m' 12,30

- rukohvat, plosnati profil 40x20mm 
m' 12,30

rukohvat, bočno pričvršćen, paralelno sa stubama

m' 14,10

6. 3 Izrada,dobava i montaža čeličnog postolja za klima 

komore na krovu hale izvedenim od toplo cinčanih 

profila IPE 80. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju 

svih pomoćnih sredstava za sidrenje, oslanjanje i 

povezivanje nosača .  Svi elementi izvode se od 

kvalitete čelika S235J0.
kg 150,0
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6. 4 Izrada, dobava i montaža rešetkastih nosača mosta. 

Rešetkasti nosači se izvode od čeličnih, toplo cinčanih 

profila. Gornji i donji pojas čine IPE 400 profili, a 

dijagonalnu ispunu cijevasti profili 114,3x4. Dio 

rešetke su i dva stupa cjevastih profila 350x250x8 i 

250x150x8. Uz osnovne elemente nosača u stavku je 

uključeno:

-čelične spojne ploče debljine t=15mm i t=10mm   -

ostale spojne ploče                                                    

-vijci M22, kvalitete 8.8. 

-zavareni cijevni profili 100x100x4 koji služe za 

prihvat podloge poda i krovnog pokrova. 

Svi elementi su toplo cinčani te se izvode od kvalitete 

čelika S235J0.

Gornji  i donji pojas -IPE 400 kg 3880,0

Dijagonalna ispuna - cijevni profil 114,3 x 4 mm kg 770,0

cijevni profili 100x100x4  mm kg 820,0

Stupovi-cijevni profili 350x250x8 i 250x150x8 mm kg 350,0

vijci, spojne i sidrene ploče kg 100,0

Ukupno kg 5920,0

6. 5 Most čelične konstrukcije spoji stari i novi dio 

građevine na katu. Krovna konstrukcija mosta čine 

trapezni sendvič profili s ugrađenom toplinskom 

izolacijom na nosivim čeličnim profilima, strop unutar 

mosta je spušten aluminijskim profilima. Podna 

obloga čine kombiploče (tip kao Fundermax "Exterior 

balcony floor panel" ili jednakovrijedno) na nosivim 

čeličnim profilima. Podgled mosta čine iso-paneli.

Okviri staklenih stijena se izvode od alumijiskih 

sistemskih profila u boji antracita, koje se 

pričvrščujuna čeličnu konstrukciju, staklo 4/16/4.

Cijenom stavke treba obuhvatiti izvedbu, ugradbu, 

sav rad i materijal svih tehničkih i konstruktivnih 

spojeva, kao i spoj mosta s postoječom 

konstrukcijom. Sve prema glavnom projektu.

Detalji će biti dostavljeni od projektanata u fazi 

izvedbenog projekta.

Obračun po bruto m2 mosta. 

Cijenom stavke obuhvaćeni su slijedeći slojevi odozdo 

prema gore:

trapezni sendvič profil, 8 cm termoizolacija m² 37,0

spušten strop - alu - profili s alumijskom oblogom
m² 37,0

kombiploča - "floor panel" (tip kao FUNDERMAX ili 

jendakovrijedno) m² 37,0
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( upisati naziv jednakovrijednog proizvoda )

iso-panel, 6 cm termoizolacija, s aluminjskom oblogom m² 37,0

obložni aluminijski lim (tip kao RUUKKI design ili 

jednakovrijedno)  horizontalno i vertikalno, sa svim 

spojevima, po izvedbenim detaljima, u antracitnoj boji m² 133,0

( upisati naziv jednakovrijednog proizvoda )

staklene stijene:

staklena stijena, otklopno-zaokretna, dim.100x200 cm kom 1,0

fiksna staklena stijena, dim. 180 x 200 cm kom 14,0

fiksna staklena stijena, dim. 210 x 200 cm kom 1,0

6. 6 lzrada, dobava te postava podizna vanjska sekcijskih 

industrijskih vrata između nove i postojeće hale, (tip 

kao BREDA tip STEEL LINE- DOCK ili jednakovrijedno), 

izrađena od čeličnog pocinčanog  lima sa 

poliuretanskom ispunom debljine S=42mm i 

toplinskom izolacijom. Čelični lim je dvostruko 

plastificirano bojan sa vanjske strane u boju čime se 

dobiva trajna zaštita od korozije i atmosferskih 

utjecaja (voda,sol,vjetar). Sve sekcije ravnomjerno su 

raspoređene sa vodoravnim žlijebovima razmaka 

120mm.

U vrata su ugrađeni sigurnosni sistemi kočnica kao 

osiguranje od nekontroliranog pada na oprugama 

kao i na sajlama.

Bočni motor tip kao NICE tip SUMO – SU 2000VV ili 

jednakovrijedno, snage 500 W,brzine dizanja od 7,5 – 

16 Rpm. Motor ima serijski ugrađenu zaštitu od 

nailska na prepreku (u slučaju nailaska motor se 

automatski zaustavlja i počne se vračati u gornji 

položaj). Uz motor isporučuje se i centrala-tipkalo 

A924 za manipuliranje sa vratima (tipkala gore, dolje i 

blokirajući stop) kao i sistem za deblokiranje vrata 

odnosno motora u slućaju izostanka električne 

energije. 1 daljinski tip kao FLO2R-S ili 

jednakovrijedno. Motorom se rukuje pomoću tipkala 

(gore, dolje, stop) sa mogućnošću daljinskog 

upravljanja.

Pješačka vrata unutar sekcijskih vrata.  Stavka 

uključuje elektroinstalacijske radove.   

INVESTITOR: HSTEC d.d., Zagrebačka 100, Zadar
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Vanjska vrata dimenzija 400/375cm

kom 1

( upisati naziv jednakovrijednog proizvoda )

6. 7 lzrada, dobava te postava podizna unutarnja  

sekcijskih industrijskih vrata između montažnih AB 

stupova, BEZ TOPLINSKE IZOLACIJE, izrađena od 

čeličnog pocinčanog lima sa poliuretanskom 

ispunom. 

Sve sekcije ravnomjerno su raspoređene sa 

vodoravnim žlijebovima razmaka 120mm

U vrata su ugrađeni sigurnosni sistemi kočnica kao 

osiguranje od nekontroliranog pada na oprugama 

kao i na sajlama.

Bočni motor tip kao NICE tip SUMO – SU 2000VV ili 

jednakovrijedno, snage 500 W,brzine dizanja od 7,5 – 

16 Rpm. Motor ima serijski ugrađenu zaštitu od 

nailska na prepreku (u slučaju nailaska motor se 

automatski zaustavlja i počne se vračati u gornji 

položaj). Uz motor  isporučuje se i centrala-tipkalo 

A924 za manipuliranje sa vratima (tipkala gore, dolje i  

blokirajući stop) kao i sistem za deblokiranje vrata 

odnosno motora u slućaju izostanka električne 

energije. 1 daljinski tip kao FLO2R-S ili 

jednakovrijedno. Motorom se rukuje pomoću tipkala 

(gore, dolje, stop) sa mogućnošću daljinskog 

upravljanja.

Pješačka vrata unutar sekcijskih vrata.     Stavka 

uključuje elektroinstalacijske radove.                     

Unutarnja vrata dimenzija 400/375cm kom 1

( upisati naziv jednakovrijednog proizvoda )

NAPOMENA:

Okvir PP stolarije je čelični sa završom aluminjskom oblogom dimenzija i izolacije potrebne za ostvarenje 

tražene vatrootpornosti. Stavke uključuju sva potrebna protupožarna brtvljenja.

Sve ugradnje i okovi prema tehničkim detaljima i uputama proizvođača sa potrebnim ojačanjima, osloncima, 

antikorozivnom zaštitom i sl., ugrađeno i u funkciji.

Izvođač je dužan pregledati mjesto ugradnje, uzeti potrebne mjere i izraditi radioničku dokumentaciju koju 

daje projektantu na ovjeru.

PP stolarija treba imati atest požarne otpornosti.
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6 8 lzrada, prijevoz i ugradnja unutarnjih punih 

protupožarnih dvokrilnih vrata 180 x 210cm, 

dijelomično ostakljeno, dimenz.ostakljenja 180 x 

30cm na visini od 150cm od poda, požarne otpornosti 

T-60/EI260-C. Dno krila bez praga, okviri se izvode u 

boji antracita, aluminijska izvedba. Vrata imaju 

ugrađeni mehanički uređaj (hidraulički zatvarač) koji 

vratno krilo vraća u zatvoreni položaj da bi se postiglo 

stalno protupožarno odvajanje. Za ugrađena vrata 

potrebno izdati certifikat ovlaštene ustanove.  

Ukupna zidarska dimenzija:

180 x 210 cm kom 1

6 9 lzrada, prijevoz i ugradnja vanjskih punih 

protupožarnih dvokrilnih vrata 160 x 210cm, 

dijelomično ostakljeno, dimenz.ostakljenja 180 x 

30cm na visini od 150cm od poda,  požarne 

otpornosti T-60/EI260-C. Dno krila bez praga, okviri 

se izvode u boji antracita, aluminijska izvedba. Vrata 

imaju ugrađeni mehanički uređaj (hidraulički 

zatvarač) koji vratno krilo vraća u zatvoreni položaj 

da bi se postiglo stalno protupožarno odvajanje. Za 

ugrađena vrata potrebno izdati certifikat ovlaštene 

ustanove.  Ukupna zidarska dimenzija:

160 x 210 cm kom 1

6. 10 lzrada, prijevoz i ugradnja unutarnjih punih 

protupožarnih vrata, dvokrilna, 175 x220 cm, 

dijelomično ostakljeno, dimenz.ostakljenja 180 x 

30cm na visini od 150cm od poda, požarne otpornosti 

T-60/EI260-C  (u postojećem dijelu građevine), 

aluminijska izvedba. Dno krila bez praga. Vrata imaju 

ugrađeni mehanički uređaj (hidraulički zatvarač) koji 

vratno krilo vraća u zatvoreni položaj da bi se postiglo 

stalno protupožarno odvajanje. Za ugrađena vrata 

potrebno izdati certifikat ovlaštene ustanove.  

Ukupna zidarska dimenzija vrata:

175 x 220 cm kom 2
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6. 11 lzrada, prijevoz i ugradnja  unutarnjih protupožarnih 

fiksnih staklenih stijena požarne otpornosti T-

60/EI260 -C,  okviri se izvode od aluminija u boji 

antracita, klasificirane prema normi HRN EN 13501-2 

i ispitane na otpornost na požar prema normi HRN 

EN 1364-1.  Za ugrađeni prozor potrebno izdati 

certifikat ovlaštene ustanove.  Zidarske dimenzije 

stijene :

270 x 80 cm kom 2

180 x 80 cm kom 1

90 x 80 cm kom 1

6. 12 lzrada, prijevoz i ugradnja unutarnjih protupožanih 

staklenih vrata vatrootpornosti  T60/EI260-C (u 

postojećem dijelu građevine) klasificirana prema 

normi HRN EN 13501-2 i ispitana na otpornost na 

požar prema normi HRN EN 1634-1, imaju ugrađeni 

mehanički uređaj (hidraulički zatvarač) koji vratno 

krilo vraća u zatvoreni položaj da bi se postiglo stalno 

protupožarno odvajanje. Za ugrađena pp vrata 

potrebno izdati certifikat ovlaštene ustanove.

Zidarske dimenzije vrata :

90 x 220 cm kom 1

6. 13 lzrada, prijevoz i ugradnja unutarnjih dvokrilnih 

protupožarnih vrata, u postojećem dijelu građevine, 

vratno krilo od čeličnog pocinčanog lima d=1 mm, a 

dovratnik od čeličnog pocinčanog lima d=2 mm. 

Ukupna debljina krila d=62 mm. Završna obrada 

vratnog krila - plastificirani okvir prema izboru 

projektanta.Vatrootpornosti  T60/EI260-C 

klasificirana prema normi HRN EN 13501-2 i ispitana 

na otpornost na požar prema normi HRN EN 1634-1, 

imaju ugrađeni mehanički uređaj (hidraulički 

zatvarač) koji vratna krila vraća u zatvoreni položaj da 

bi se postiglo stalno protupožarno odvajanje. Za 

ugrađena pp vrata potrebno izdati certifikat 

ovlaštene ustanove.

Zidarske dimenzije vrata : 180 x 210 cm

 180 x 210 cm kom 1
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6. 14 Izrada,dobava i montaža stupa za konstruktivno 

povezivanje fasadnih panela kata u uredskom dijelu 

hale  izvedenim od toplo cinčanih profila IPE500. 

Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju svih pomoćnih 

sredstava za sidrenje, oslanjanje i povezivanje nosača 

.  Svi elementi izvode se od kvalitete čelika S235J0. 

Ukupno 4 komada.

IPE 500 kg 1400

6. 15 Visoko profilirani trapezni lim TR 153/290/0,88, 

težine 12,00 kg/m2 kao krovna konstrukcija.

Dobava i montaža visoko profiliranog trapeznog lima 

debljine 0,88 mm, primjena kao topli krovni profil na 

pozitivan upadni kut. Lim kvalitete čelika S320GD, 

kvalitete prevlake Z275 te s donje strane bojan 

premazom Interieur. Lim se postavlja preko dva polja.

Boja lima prema izboru projektanta.

Priložiti certifikat vatrootpornosti R60 za lim, 

certifikat higijenske ispravnosti, te certifikat svih 

tehničkih karakteristika lima.

Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu 

od strane proizvođača. 

Obračun po m2 ugrađenog lima. 

U stavku uključen sav originalni spojni i pričvrsni 

materijal, brtve i podlošci.

Izvedba i pričvršćivanje lima u svemu po 

preporukama proizvođača odabranog VP lima.

U cijenu uračunati  svi potrebni opšavi, spoj s 

žlijebovima, prodori, rubni i pričvrsni elementi i sav 

potreban rad.

Obračun po m2 gotovog postavljenog pokrova.
m² 800

6. 16 Izrada,dobava i montaža čeličnih nosača kao 

potkonstrukcije za svjetlosne trake na krovu hale (na 

visini od cca 7,50 m) izvedenim od toplo cinčanih 

profila UPE 180. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju 

svih pomoćnih sredstava za sidrenje, oslanjanje i 

povezivanje nosača.  Podkonstrukciju potrebno je 

izraditi tako da je traka "u vagu". Svi elementi izvode 

se od kvalitete čelika S235J0. kg 1920

BRAVARSKI RADOVI UKUPNO :
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 7. IZOLATERSKI RADOVI

OPIS STAVKE J.MJERA  KOLIČINA CIJENA UKUPNO 

Opći i posebni uvjeti sastavni dio su ovog

troškovnika. 

NAPOMENA: termoizolacije u sastavu plivajućih 

podova obrađene su u zidarskim radovima, 

termoizolacije u sastavu vanjskih zidova obradene 

su u radovima na montaznim AB panelima, termo- i 

hidroizolacije u sastavu čeličnog mosta obrađene 

su u bravarskim radovima.

7. 1 Izrada horizontalne hidroizolacije gradevine. Na

podnu ploču postavlja se bitumenska traka tip V4 ili

jednakovrijedno. Trake se medusobno spajaju

varanjem. Sve izvedeno prema specifikaciji i

uputama proizvodača od strane ovlaštenog

izvodača, uz garanciju proizvodača i na radove

ugradnje. 

U cijenu uključiti kompletan rad, materijal i premaz

resitolom. Obračun prema razvijenoj površini. 

m2
800,00

( upisati naziv jednakovrijednog proizvoda )

R.BR.
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7. 2 Dobava i postava izolacijske slojeve ravnog

neprohodnog krova (2%). Stavka uključuje slijedeće

slojeve:

- hidroizolacija kao završni sloj, sintetička

membrana na bazi mekog PVC-a, armirana

poliesterskom mrežicom, UV stabiliziranom,

debljine d= 1,8 mm (n.pr. SIKAPLAN). Membrane se

slobodno polažu te perimetralno fiksiraju. Spojevi

se obrađuju vrućim zrakom sa širinom vara od min.

3 cm, preklop 8 cm, u skladu s propisanom

tehnologijom od strane proizvođača membrane.

Vanjski i unutarnji kutovi se trebaju dodatno ojačati

sa gotovim elementima. 

- mineralna vuna d = 20 cm

- PE-folija 0,25 mm

U stavku uključiti i postava ojačanja ispod

betonskih kocki gromobrana (paušalno), obrada

detalja spoja limova (kaširani pvc lim razvijene

širine 10cm), vanjsko hidroizoliranje svijetlosnih

traka (6 komada, dim. 4,50m x 1,70 m) i folije

poliuretanskim trajno elastičnim kitom, kompletan

rad i materijal. Obračun prema razvijenoj površini. 

m2
800,0

( upisati naziv jednakovrijednog proizvoda )

7. 3 Dobava i ugradnja vertikalne hidro- i termoizolacije,  

atika krov (sa strane krova). 

- vertikalna hidroizolacija neprohodnog krova 

položene na atiku iz sintetičke folije na bazi mekog 

PVC-a, armirane poliesterskom mrežicom, UV 

stabiliziranom, deblj. 1,5 mm. Izolaciju navuči i 

horizontalno ispod limenog opšava atike. 

lzvoditi u svemu prema uputstvu proizvodača. 

- vertikalna termoizolacija, mineralna vuna 

d=2,0cm, za prekid termičkog mosta.

U stavci kompletan rad i materijal. Obračun prema 

razvijenoj površini

m2
72,0

7. 4 Dobava i postava na pripremljenu betonsku

podlogu poda proizvodnog djela hale horizontalne

termoiziolacije ekstrudiranim polistirenom XPS

visoke čvrstoće na pritisak i to za duži period (tip

kao FLOORMATE ili jednakovrijedno), u debljini od

6 cm.

m2
560,00

( upisati naziv jednakovrijednog proizvoda )

INVESTITOR: HSTEC d.d., Zagrebačka 100, Zadar
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7. 5 Dobava i postava PE-folije u prizemlju i na 

međukatnoj ploči  koja se polaže preko izolacijskih 

slojeva od polistirena XPS/EPS.
m2

1840,00

7. 6 Dobava i postava termoizolacije od EPS-F na 

vanjske zidove u starom dijelu, pomoću 

građevinskog ljepila i tipli, od visine 10cm od 

uređenog terena. Debljina stiropora je 5,0 cm. U 

cijenu je uključen sav rad i materijal. Obračun po 

m2. m2
1840,00

IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO :
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8. KERAMIČARSKI  RADOVI

OPIS STAVKE J.MJERA  KOLIČINA CIJENA UKUPNO 

Opći i posebni uvjeti sastavni dio su ovog

troškovnika.

8. 1 Dobava i oblaganje zidova keramičkim  pločicama u 

sanitarnim čvorovima. Polažu se do visine 

dovratnika - cca 210 cm od gotovog poda. Pločice 

se polažu ljepljenjem na glatke betonske, odnosno 

na gipskartonske pregradne zidove, fuga na fugu. 

Fuge na spoju zida i poda moraju se poklapati. 

Nakon polaganja pločice se fugiraju i čiste. Boja 

pločica i fuga u boji prema izboru projektanta. 

Stavka uključuje pripremu podloge odgovarajućim 

predpremazom prema uputama i garancijama 

proizvodača (bez žbukanja) kao i postavu tipskih 

zidnih aluminijskih kutnih završnih profila na 

istaknutim bridovima opločenih zidova. U stavci 

uključen kompletan osnovni i pomoćni materijal i 

rad. Shemu polaganja dostavlja projektant.

zidne pločice (tip kao KEOPE "Moov" ili 

jednakovrijedno), 60x30cm m2
202,86

aluminijski L-profil, kutni, za rubove zidova

m' 71,40

( upisati naziv jednakovrijednog proizvoda )

8. 2 Dobava i oblaganje poda u ulaznoj hali sa 

keramičkim  pločicama.  

Stavka uključuje:

- nakon skidanja stare pločice, sanacija/ 

zapunjavanje poda i podloge (glazure), sanacionim 

mortom (tip kao RINOLIT ili jednakovrijedno)  

prosječne debljine cca. do 25mm

- keramičke pločice, 60x60cm, koje se polažu 

ljepljenjem na glatku cementnu podlogu. Nakon 

polaganja pločice se fugiraju i čiste. Boja pločica i 

fuga u boji prema izboru projektanta. U stavci 

uključen kompletan osnovni i pomoćni materijal i 

rad. Shemu polaganja dostavlja projektant.

podne pločice (tip kao KEOPE "Moov" ili 

jednakovrijedno), 60x60cm

m2 169,00

keramički cokl m' 56,00

R.BR.
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( upisati naziv jednakovrijednog proizvoda )
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9.  VANJSKI STOLARSKI RADOVI

OPIS STAVKE J.MJERA  KOLIČINA CIJENA UKUPNO 

Opći i posebni uvjeti sastavni dio su ovog 

troškovnika. 

Dobava materijala, izrada i montaža vanjske 

stolarije  u eloksiranim aluminijskim okvirima s 

prekinutim toplinskim mostovima, U ≤ 1,19 W/m2K 

(stakla i okvira zajedno), ostakljenje dvoslojnim IZO 

staklom (4 + 16 +  4 mm i LOW-E oblogom), imaju 

zvučnu izolaciju min. RW ≥ 30 - 34 dB ako nije 

drugačije navedeno. Provjeriti sve mjere na licu 

mjesta.

9. 1 Izrada i ugradnja staklene ALU stijene (ulaz), okviri 

se izvode u boji antracita. Predvidjeti standardne 

aluminijske profile, staklo 4/16/4, prozirno.

Staklena stijena se sastoji od:

- dvokrilna vrata, krila zaokretna, 180 x 210 cm 

- bočno fiksno polje desno 130 x 210 cm

- bočno fiksno polje lijevo 50 x 210 cm

- fiksno nadsvijetlo 360 x 120 cm

Brava i rukohvat ("šipka") od eloksiranog aluminija.

sš/sv= 360/330 cm kom 1,00

9. 2 Izrada i ugradnja staklene ALU stijene (prilaz  

mostu), okviri se izvode u boji antracita. Predvidjeti 

standardne aluminijske profile, staklo 4/16/4, 

prozirno.

Staklena stijena se sastoji od:

- dvokrilna vrata, oba krila zaokretna, 180 x 210 cm 

- fiksno nadsvijetlo 180 x 45 cm

Staklo prozirno, brava i rukohvat ("šipka") od 

eloksiranog aluminija.

sš/sv= 180/255 cm 
kom 1,00

R.BR.
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9. 3 Izrada i ugradnja dvokrilnog ALU prozora, okviri se 

izvode u boji antracita. Predvidjeti standardne 

aluminijske profile, staklo 4/16/4, prozirno. Prozor 

je dvodjelni sa jednim fiksnim poljem 145 x 160 cm 

i jednim otklopno-zaokretnom krilom 90 x160 cm. 

U stavci predvidjeti unutarnju prozorsku klupčicu u 

bijeloj boji iz industrijskog kamenog kompozita i 

vanjsku prozorsku klupčicu iz aluminija s čepovima, 

debljine 0,6mm, razvijene širine 25 cm, u 

antracitnoj boji, sa svim potrebnim radom, 

materijalom, pomoćnim materijalom i dijelovima. 

sš/sv= 235/160 cm kom 1,00

9. 4 Izrada i ugradnja jednokrilnog ALU prozora, okviri 

se izvode u boji antracita. Predvidjeti standardne 

aluminijske profile, staklo 4/16/4, prozirno. Prozor 

je jednokrilni s otklopno-zaokretnom krilom 90x160 

cm. U stavci predvidjeti unutarnju prozorsku 

klupčicu u bijeloj boji iz industrijskog kamenog 

kompozita i vanjsku prozorsku klupčicu iz aluminija 

s čepovima, debljine 0,6mm, razvijene širine 25 cm, 

u antracitnoj boji, sa svim potrebnim radom, 

materijalom, pomoćnim materijalom i dijelovima. 

sš/sv= 90/160 cm kom 1,00

9. 5 Izrada i ugradnja dvokrilnog ALU prozora, okviri se 

izvode u boji antracita. Predvidjeti standardne 

aluminijske profile, staklo 4/16/4, prozirno. Prozor 

je dvodjelni sa jednim fiksnim poljem 120 x 140 cm 

i jednim otklopno-zaokretnom krilom 90 x 140 cm. 

U stavci predvidjeti unutarnju prozorsku klupčicu u 

bijeloj boji iz industrijskog kamenog kompozita i 

vanjsku prozorsku klupčicu iz aluminija s čepovima, 

debljine 0,6mm, razvijene širine 25 cm, u 

antracitnoj boji, sa svim potrebnim radom, 

materijalom, pomoćnim materijalom i dijelovima. 

sš/sv= 210/140 cm kom 2,00

INVESTITOR: HSTEC d.d., Zagrebačka 100, Zadar
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9. 6 Izrada i ugradnja trokrilnog ALU prozora, okviri se 

izvode u boji antracita. Predvidjeti standardne 

aluminijske profile, staklo 4/16/4, prozirno. Prozor 

je trodjelni sa dva fiksna krila 90 x 160 cm i jednim 

otklopno-zaokretnom krilom 90 x160 cm. U stavci 

predvidjeti i unutarnju prozorsku klupčicu u bijeloj 

boji iz industrijskog kamenog kompozita . 

sš/sv= 270/160 cm kom 2,00

9. 7 Izrada i ugradnja četverokrilnog ALU prozora, okviri 

se izvode u boji antracita. Predvidjeti standardne 

aluminijske profile, staklo 4/16/4, prozirno. Prozor 

ima četiri krila od kojih su tri fiksna od 90 x 160 cm i 

jedno otklopno-zaokretno dimenzije 90 x160 cm. U 

stavci predvidjeti unutarnju prozorsku klupčicu u 

bijeloj boji iz industrijskog kamenog kompozita i 

vanjsku prozorsku klupčicu iz aluminija s čepovima, 

debljine 0,6mm, razvijene širine 25 cm, u 

antracitnoj boji, sa svim potrebnim radom, 

materijalom, pomoćnim materijalom i dijelovima. 

sš/sv= 360/160 cm kom 2,00

9. 8 Izrada i ugradnja peterokrilnog ALU prozora, okviri 

se izvode u boji antracita. Predvidjeti standardne 

aluminijske profile, staklo 4/16/4, prozirno. Prozor 

ima pet krila od kojih su tri fiksna od 90 x 160 cm i 

dva otklopno-zaokretna dimenzije 90 x160 cm. U 

stavci predvidjeti unutarnju prozorsku klupčicu u 

bijeloj boji iz industrijskog kamenog kompozita i 

vanjsku prozorsku klupčicu iz aluminija s čepovima, 

debljine 0,6mm, razvijene širine 25 cm, u 

antracitnoj boji, sa svim potrebnim radom, 

materijalom, pomoćnim materijalom i dijelovima. 

sš/sv= 450/160 cm kom 1,00
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9. 9 Izrada i ugradnja šesterokrilnog ALU prozora, okviri 

se izvode u boji antracita. Predvidjeti standardne 

aluminijske profile, staklo 4/16/4, prozirno. Prozor 

ima šest krila od kojih su četiri fiksna od 90 x 160 

cm i  dva otklopno-zaokretna dimenzije 90 x160 

cm. U stavci predvidjeti unutarnju prozorsku 

klupčicu u bijeloj boji iz industrijskog kamenog 

kompozita i vanjsku prozorsku klupčicu iz aluminija 

s čepovima, debljine 0,6mm, razvijene širine 25 cm, 

u antracitnoj boji, sa svim potrebnim radom, 

materijalom, pomoćnim materijalom i dijelovima.  

sš/sv= 540/160 cm kom 1,00

9. 10 Izrada i ugradnja šesterokrilnog ALU prozora, okviri 

se izvode u boji antracita. Predvidjeti standardne 

aluminijske profile, staklo 4/16/4, prozirno. Prozor 

ima šest fiksna krila 90 x 130cm, ukupne dimenzije 

540 x130 cm. 

U stavci predvidjeti vanjsku prozorsku klupčicu iz 

aluminija s čepovima, debljine 0,6mm, razvijene 

širine 25 cm, u antracitnoj boji, sa svim potrebnim 

radom, materijalom, pomoćnim materijalom i 

dijelovima.

sš/sv = 560/130 cm kom 7,00

9. 11 Izrada i ugradnja četverokrilnog ALU prozora, okviri 

se izvode u boji antracita. Predvidjeti standardne 

aluminijske profile, staklo 4/16/4, prozirno. Prozor 

ima četiri krila od kojih su dva otklopno-zaokretno, 

oba su dim. 90 x 80 cm i dva fiksna dimenzije 90 x 

80 cm. U stavci predvidjeti unutarnju prozorsku 

klupčicu u bijeloj boji iz industrijskog kamenog 

kompozita i vanjsku prozorsku klupčicu iz aluminija 

s čepovima, debljine 0,6mm, razvijene širine 25 cm, 

u antracitnoj boji, sa svim potrebnim radom, 

materijalom, pomoćnim materijalom i dijelovima.

sš/sv= 360/80 cm kom 1,00

INVESTITOR: HSTEC d.d., Zagrebačka 100, Zadar

GRAĐEVINA: PROIZVODNA GRAĐEVINA U ZADRU
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9. 12 Izrada i ugradnja trokrilnog ALU prozora, okviri se 

izvode u boji antracita. Predvidjeti standardne 

aluminijske profile, staklo 4/16/4, prozirno. Prozor 

ima tri krila od kojih je jedno otklopno-zaokretno 

90 x 80 cm i dva fiksna dimenzije 80 x 80 cm. U 

stavci predvidjeti unutarnju prozorsku klupčicu u 

bijeloj boji iz industrijskog kamenog kompozita i 

vanjsku prozorsku klupčicu iz aluminija s čepovima, 

debljine 0,6mm, razvijene širine 25 cm, u 

antracitnoj boji, sa svim potrebnim radom, 

materijalom, pomoćnim materijalom i dijelovima.

sš/sv= 250/80 cm kom 1,00

9. 13 Izrada i ugradnja trokrilnog ALU prozora, okviri se 

izvode u boji antracita. Predvidjeti standardne 

aluminijske profile, staklo 4/16/4, prozirno. Prozor 

ima tri krila od kojih je jedno otklopno-zaokretno 

90 x 80 cm i dva fiksna dimenzije 90 x 80 cm. U 

stavci predvidjeti i unutarnju prozorsku klupčicu u 

bijeloj boji iz industrijskog kamenog kompozita . 

sš/sv= 270/80 cm 
kom 1,00

9. 14 Izrada i ugradnja šesterokrilne staklene stijene, 

okviri se izvode u boji antracita. Predvidjeti 

standardne aluminijske profile, staklo 4/16/4, 

prozirno. Staklena stijena se sastoji od šest krila od 

kojih su četiri fiksna dimenzije 100 x 270 cm, a dva 

su otklopno-zaokretna 100 x 170 cm sa fiksnim 

podsvjetlom 100 x 100cm.

U stavci predvidjeti vanjsku prozorsku klupčicu iz 

aluminija s čepovima, debljine 0,6mm, razvijene 

širine 25 cm, u antracitnoj boji, sa svim potrebnim 

radom, materijalom, pomoćnim materijalom i 

dijelovima.

sš/sv= 620/270 cm kom 1,00

INVESTITOR: HSTEC d.d., Zagrebačka 100, Zadar

GRAĐEVINA: PROIZVODNA GRAĐEVINA U ZADRU
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9. 15 Izrada i ugradnja deveterokrilne staklene stijene, 

okviri se izvode u boji antracita. Predvidjeti 

standardne aluminijske profile, staklo 4/16/4, 

prozirno. Staklena stijena se sastoji od devet krila 

od kojih su sedam fiksna dimenzije 100 x 270 cm, a 

dva su otklopno-zaokretna 100 x 170 cm sa fiksnim 

podsvjetlom 100 x 100cm.

U stavci predvidjeti vanjsku prozorsku klupčicu iz 

aluminija s čepovima, debljine 0,6mm, razvijene 

širine 25 cm, u antracitnoj boji, sa svim potrebnim 

radom, materijalom, pomoćnim materijalom i 

dijelovima.

sš/sv= 940/270 cm kom 1,00

9. 16 Izrada i ugradnja ALU L- profila između dvije 

stijenke i stijenke i zida u boji antracita. Predvidjeti 

standardni aluminijski profili sa toplinskim 

svojstvima. dim. 20 x 20 cm. 

kom 2,00

9. 17 Izrada i ugradnja ALU profila "slijepi štokovi" na 

fasadi između prozora, u boji antracita. Predvidjeti 

standardni aluminijski profili sa toplinskim 

svojstvima.  

dim. 40 x 80 cm kom 2,00

dim. 40 x 160 cm kom 2,00

dim. 20 x 160 cm kom 2,00

9. 18 lzrada, prijevoz i ugradnja svjetlosne krovne trake 

od akrilnog stakla ili polikarbonata (IRR akrilno 

staklo), sa poliesterskim toplinsko izoliranim 

nastavnim vijencem visine 50 cm za građevinski 

otvor K = 170 x 450 cm s ukupnim koeficijent 

prolaza topline U ≤ 1,19 W/m2K (stakla i okvira 

zajedno). 

Traka ima jedan otvor  koji je opremljen 

kombiniranim električnim otvaranjem ( 230 V ) radi 

prozračivanja sa sistemom za odimljavanje pomoću 

CO2 cilindra ( kut otvaranja 140⁰ - prema HRN 

12101-2 ) upravljanim termo ampulom ( 93⁰ C ) te 

elektromagnetnim auktorom ( 24 VDC ) preko 

kojega je moguće izvršiti spoj sa PP centralom. 

Moguće je prirodno prozračivanje. 

Zidarske dimenzije otvora : 

170 x 450 cm kom 1,00

alternativno ponuditi:

INVESTITOR: HSTEC d.d., Zagrebačka 100, Zadar

GRAĐEVINA: PROIZVODNA GRAĐEVINA U ZADRU

GLAVNI PROJEKTANT: Maja Maruna, dipl. ing. arh. 31/56
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lzrada, prijevoz i ugradnja svjetlosne krovne kupole 

od akrilnog stakla ili polikarbonata (IRR akrilno 

staklo), sa poliesterskim toplinsko izoliranim 

nastavnim vijencem visine 50 cm za građevinski 

otvor K = 180 x 240 cm. Kupola je opremljena 

kombiniranim električnim otvaranjem ( 230 V ) radi 

prozračivanja sa sistemom za odimljavanje pomoću 

CO2 cilindra ( kut otvaranja 140⁰ - prema HRN 

12101-2 ) upravljanim termo ampulom ( 93⁰ C ) te 

elektromagnetnim auktorom ( 24 VDC ) preko 

kojega je moguće izvršiti spoj sa PP centralom. 

Moguće je prirodno prozračivanje. 

Zidarske dimenzije otvora : 

180 x 240 cm kom 1,00

9. 19 lzrada, prijevoz i ugradnja fiksne svjetlosne krovne 

trake od akrilnog stakla ili polikarbonata (IRR 

akrilno staklo), sa poliesterskim toplinsko izoliranim 

nastavnim vijencem visine 50 cm za građevinski 

otvor K = 170 x 450 cm ukupnim koeficijent prolaza 

topline U ≤ 1,19 W/m2K (stakla i okvira zajedno). 

Stupanj propuštanja energije kroz ostakljenje iznosi 

g ≤ 0,60. Zidarske dimenzije otvora : 

170 x 450 cm kom 5,00

alternativno ponuditi:

lzrada, prijevoz i ugradnja fiksne svjetlosne krovne 

kupole od akrilnog stakla ili polikarbonata (IRR 

akrilno staklo), sa poliesterskim toplinsko izoliranim 

nastavnim vijencem visine 50 cm za građevinski 

otvor K = 180 x 240 cm ukupnim koeficijent prolaza 

topline U ≤ 1,19 W/m2K (stakla i okvira zajedno). 

Stupanj propuštanja energije kroz ostakljenje iznosi 

g ≤ 0,60. Zidarske dimenzije otvora : 

180 x 240 cm kom 16,00

9. 20 lzrada, prijevoz i ugradnja fiksne svjetlosne krovne 

kupole od akrilnog stakla ili polikarbonata (IRR 

akrilno staklo), sa poliesterskim toplinsko izoliranim 

nastavnim vijencem visine 50 cm za građevinski 

otvor K = 120 x 120 cm ukupnim koeficijent prolaza 

topline U ≤ 1,19 W/m2K (stakla i okvira zajedno). 

Stupanj propuštanja energije kroz ostakljenje iznosi 

g ≤ 0,60. Zidarske dimenzije otvora : 

120 x 120 cm kom 1,00

INVESTITOR: HSTEC d.d., Zagrebačka 100, Zadar

GRAĐEVINA: PROIZVODNA GRAĐEVINA U ZADRU
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9. 21 Izrada i ugradnja staklene ALU stijene, okviri se 

izvode u boji antracita. Predvidjeti standardne 

aluminijske profile, staklo 4/16/4, prozirno.

Staklena stijena se sastoji od:

- dvokrilna vrata, oba krila zaokretna, 160 x 210cm 

- fiksno nadsvijetlo 160 x 135 cm

Staklo prozirno, brava i rukohvat ("šipka") od 

eloksiranog aluminija.

š/v= 160/210 cm +135 cm

kom 3,00

9. 22 Prozor, dvokrilni, s horizontalnom podijelom, donje

krilo je fiksno, v=2,15m, dok se gornje krilo otvara

otklopno, v=1,0m.

sš/sv= 95/215+100cm

kom 2,00

sš/sv= 95/215 cm kom 1,00

VANJSKI STOLARSKI RADOVI UKUPNO :

INVESTITOR: HSTEC d.d., Zagrebačka 100, Zadar

GRAĐEVINA: PROIZVODNA GRAĐEVINA U ZADRU

GLAVNI PROJEKTANT: Maja Maruna, dipl. ing. arh. 33/56
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10.  UNUTARNJI STOLARSKI RADOVI

OPIS STAVKE J.MJERA  KOLIČINA CIJENA UKUPNO 

Opći i posebni uvjeti sastavni dio su ovog

troškovnika. 

10. 1 Izrada, isporuka i ugradba jednokrilnih zaokretnih 

punih unutarnjih sobnih vrata. Dovratnik izrađen 

od masivnog drva+mdf 4 mm, krilo  okvir u 

masivnom drvu, ispuna cijevasta iverica + obloga 

mdf 4 mm, površinska obrada PU polumat lak bijelo 

RAL, brava i rukohvat eloksirani aluminij.

Građevinski otvor: 90×215 cm, sš/sv= 80/210 cm   kom 10

Građevinski otvor: 90×215 cm, sš/sv= 80/210 cm + 

80/90 cm nadsvijetlo, fiksno, satinirano   
kom 1

Građevinski otvor: 75×210 cm, sš/sv= 65/205 cm   kom 2

10. 2 Unutarnja čelična vrata, dvostjena, debljine 40 mm 

(tip kao Hörmann unut. čelična vrata ZK ili 

jednakovrijedno), metalni dovratnik, 3-strani utor 

(jaki utor), robusna i stabilna, pogodna za 

intenzivno korištenje. Ploha vrata 40mm debljine, 

sa sačastim uloškom na cijeloj površini, zalijepljen 

na pocinčani čelični lim, debljina lima 0,6mm, 

opremljeno s garniturom kvaka i brava (okretne) od 

eloksiranog aluminija. Hidraulični zatvarač vrata. 

sš/sv= 100/210   kom 3

( upisati naziv jednakovrijednog proizvoda )

R.BR.

OPĆENITO

Sva unutarnja stolarija izvodi se prema shemama stolarije u izvedenom projektu. 

Prije izrade stolarskih stavki sve mjere ugradbe i broj komada obavezno je kontrolirati na objektu.

Sve iskazane mjere su mjere građevinskog otvora, a moguće je usklađivanje nakon odabira proizvođača.

S eventualnim promjenama građevinskih otvora (max ±2 cm) moraju biti upoznati projektant i nadzorni 

inženjer. 

Napomena: Mjere kontrolirati na gradilištu. Stavka uključuje izradu radioničke dokumentacije, statički

proračun, te sva potrebna sredstva i radove do pune gotovosti i funkcionalnosti.

INVESTITOR: HSTEC d.d., Zagrebačka 100, Zadar

GRAĐEVINA: PROIZVODNA GRAĐEVINA U ZADRU

GLAVNI PROJEKTANT: Maja Maruna, dipl. ing. arh. 34/56
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10. 3 Izrada, isporuka i ugradba dvokrilnih staklenih vrata 

s fiksnim nadsvijetlom, sve satinirano. Dovratnik 

izrađen od masivnog drva+mdf 4 mm, površinska 

obrada PU polumat lak bijelo RAL, brava i rukohvat 

eloksirani aluminij. Hidraulični zatvarač vrata. 

sš/sv=180/210 + 60 cm  

kom 1

10. 4 Izrada, dobava i ugradnja staklene stijene, prozirno, 

sigurnosno staklo (lamistal 5+5mm), jedno krilo je 

fiksno d=55/260, drugo zaokretno 90/210+50 

(vrata s nadsvijetlom), okov za staklene stijene bez 

okvira (tip kao DORMA ili jednakovrijedno).

sš/sv= 145/260 cm 

kom 2

( upisati naziv jednakovrijednog proizvoda )

10. 5 Izrada, dobava i ugradnja staklene stijene, prozirno, 

sigurnosno staklo (lamistal 5+5mm), jedno krilo je 

fiksno d=55/260, drugo zaokretno 90/210+50 

(vrata s nadsvijetlom), okov za staklene stijene bez 

okvira (tip kao DORMA ili jednakovrijedno).

sš/sv= 150/260 cm 

kom 1

( upisati naziv jednakovrijednog proizvoda )

10. 6 Izrada, dobava i ugradnja staklene stijene, prozirno, 

sigurnosno staklo (lamistal 5+5mm), jedno krilo, 

zaokretno 90/210+50 (vrata s nadsvijetlom), okov 

za staklene stijene bez okvira (tip kao DORMA ili 

jednakovrijedno).

sš/sv= 90/210 +50 cm 

kom 2

( upisati naziv jednakovrijednog proizvoda )

10. 7 Izrada, dobava i ugradnja staklene stijene, 

sigurnosno staklo (lamistal 5+5mm), okov za 

staklene stijene bez okvira (tip kao DORMA ili 

jednakovrijedno). Sastoji se od

- 2x  vrata, zaokretna 90/210 sa fiksnim   

nadsvijetlom 90 x 50 cm 

- 1x  fiksno nadsvijetlo 320 x 50 cm
kom 1

INVESTITOR: HSTEC d.d., Zagrebačka 100, Zadar

GRAĐEVINA: PROIZVODNA GRAĐEVINA U ZADRU
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( upisati naziv jednakovrijednog proizvoda )

10. 8 Izrada, dobava i ugradnja staklene stijene, prozirno, 

sigurnosno staklo (lamistal 5+5mm), jedno krilo je 

fiksno d=60/300, drugo zaokretno 90/210+90 

(vrata s nadsvijetlom), okov za staklene stijene bez 

okvira (tip kao DORMA ili jednakovrijedno).

sš/sv= 150/260 cm 

kom 1

( upisati naziv jednakovrijednog proizvoda )

10. 9 Izrada, dobava i ugradnja fiksne staklene stijene, 

sigurnosno staklo (lamistal 5+5mm), okov za 

staklene stijene bez okvira (tip kao DORMA ili 

jednakovrijedno). 

sš/sv= 155/260 cm kom 1

sš/sv= 110/260 cm kom 4

sš/sv= 100/300 cm kom 1

sš/sv= 120/300 cm kom 1

sš/sv= 150/300 cm kom 1

sš/sv= 320/60 cm (nadsvijetlo, satinirano) kom 1

sš/sv= 90/60 cm (nadsvijetlo, satinirano) kom 2

( upisati naziv jednakovrijednog proizvoda )

10. 10 Izrada i ugradnja unutarnjeg šesterokrilnog 

prozora, 6 x 90/130cm aluminijski profili bez 

termoizolacijskih ili drugih posebnih zahtijeva, u 

boji antracita, float staklo 4mm, prozirno. 

Predvidjeti standardne aluminijske profile, 

prozirno. Prozor ima šest fiksna krila 90 x 130cm, 

ukupne dimenzije 540 x130 cm. 

sš/sv = 560/145 cm kom 7,00

10. 11 Dvokrilna staklena stijena, jedno krilo je fiksno 

d=60/210, drugo zaokretno 90/210.

sš/sv= 150/210 cm kom 1,00

UNUTARNJI STOLARSKI RADOVI UKUPNO :

INVESTITOR: HSTEC d.d., Zagrebačka 100, Zadar

GRAĐEVINA: PROIZVODNA GRAĐEVINA U ZADRU
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 11. SUHOMONTAŽNI RADOVI

OPIS STAVKE J.MJERA  KOLIČINA CIJENA UKUPNO 

Opći i posebni uvjeti sastavni dio su ovog

troškovnika. 

Izrada slijepog otvora za dovratnik ili druge prodore 

do površine od 2,5 m2 svjetlog otvora posebno se 

ne zaračunava,ali se zato ne odbija površina tog 

otvora.Kod svijetlih otvora ili prolaza većih od 2,5 

m2 odbijaju se površine otvora ,ali se posebno 

zaračunava izrada slijepog otvora. 

Cijenom obuhvatiti sav potreban transport, 

materijal i rad do konačne propisane gotovosti i 

prema naputcima i detaljima u uvodnom dijelu sa 

uključenjem u jediničnu cijenu , brtvljenja na 

sudarima sa drugim plohama, gletanjem spojeva 

ploča i neravnina u pločama, sitne popravke 

površina nakon izvedbe dopuna na 

elektroinstalacijama, gletanje odgovarajućom  glet 

masom, brušenje i kitanje.

11. 1 lzvedba spuštenog stropa prizemlja i kata od

glatkih gipskartonskih ploča. Strop se montira na

dvostruku standardnu potkonstrukciju od

pocinčanih čeličnih CD-profila koja se učvrščuje

potrebnim visuljama u stropne montažne ab ploče.

U stavku uključiti i završnu traku na spoju ploča kao

i spoju stropa i zida, bandažiranje spojeva ploča

masom za reške i gletanje prema uputi proizvodača

tj. finalna obrada pripremljena za završno ličenje.

Osigurati redoviti broj revizionih poklopaca. 

m2
278,00

11. 2 lzvedba spuštenog stropa prizemlja i kata od

glatkih impregniranih gipskartonskih ploča. Strop

se montira na dvostruku standardnu

potkonstrukciju od pocinčanih čeličnih CD-profila

koja se učvrščuje potrebnim visuljama u stropne

montažne ab ploče. U stavku uključiti i završnu

traku na spoju ploča kao i spoju stropa i zida,

bandažiranje spojeva ploča masom za reške i

gletanje prema uputi proizvodača tj. finalna obrada

pripremljena za završno ličenje. Osigurati redoviti

broj revizionih poklopaca. 

m2
63,00

R.BR.
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11. 3 lzrada montažne pregrade debljine 15 cm. Pregrada

ima obostrano dvostruku oblogu standardnim GK

pločama 2x1,25 cm, ispunu kamenom vunom 30

kg/m2, debljine 10 cm obostrano obloženom PE

folijom (1000 kg/m3) Uračunata čelična

podkonstrukcija. Površina ploča je gletana -

priređena za ličenje. Stavkom je obuhvaćena

potkonstrukcija, obloga, pričvrsni pribor, bandaža i

kitanje spojeva, ispuna kamenom vunom i završna

obrada površina gletanjem. Takoder je uračunata i

izvedba otvora za ugradnju vrata i dobava i

montaža tipskih metalnih nosača umivaonika i

pisoara za ugradnju u GK pregradne obloge.

m2
183,16

Izrada slijepog otvora
m2

30,00

11. 4 lzrada montažne pregrade debljine 15 cm. Pregrada

ima obostrano dvostruku oblogu impregniranim 

GK pločama 2x1,25 cm, ispunu kamenom vunom 30

kg/m2, debljine 10 cm obostrano obloženom PE

folijom (1000 kg/m3) Uračunata čelična

podkonstrukcija . Uračunat je premaz - kao podloga

keramičkom opločenju Stavkom je obuhvaćena

potkonstrukcija, obloga, pričvrsni pribor, bandaža i

kitanje spojeva, ispuna kamenom vunom i završna

obrada površina gletanjem. Takoder je uračunata i

izvedba otvora za ugradnju vrata. 

m2
42,8

11. 5 lzrada montažne pregrade debljine 15 cm. Pregrada

ima s jedne strane oblogu impregniranim GK

pločama 2x1,25 cm, a s druge strane standardne GK 

ploče 2x1,25 cm ispunu kamenom vunom 30

kg/m2, debljine 10 cm obostrano obloženom PE

folijom (1000 kg/m3) Uračunata čelična

podkonstrukcija. Uračunat je premaz - kao podloga

keramičkom opločenju Stavkom je obuhvaćena

potkonstrukcija, obloga, pričvrsni pribor, bandaža i

kitanje spojeva, ispuna kamenom vunom i završna

obrada površina gletanjem. Takoder je uračunata i

izvedba otvora za ugradnju vrata i dobava i

montaža tipskih metalnih nosača umivaonika i

pisoara za ugradnju u GK pregradne obloge.

m2
173,67

INVESTITOR: HSTEC d.d., Zagrebačka 100, Zadar

GRAĐEVINA: PROIZVODNA GRAĐEVINA U ZADRU

GLAVNI PROJEKTANT: Maja Maruna, dipl. ing. arh. 38/56
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11. 6 lzrada jednostruke obloge unutrašnje strane

vanjskih zidova GK pločama, koje se postavljaju na

AB panele. U stavku uključiti i završnu traku na

spoju ploča, kao i spoju stropa i zida, bandažiranje

spojeva ploča masom za reške i gletanje prema

uputi proizvodača tj. finalna obrada pripremljena

za završno ličenje. 

GK ploča d=1,25 cm m2
70,00

GK ploča d=1,25 cm (impregnirana) m2
11,00

11. 7 lzrada montažne pregrade debljine 155 mm.

Pregrada ima obostrano dvostruku oblogu

standardnim GK pločama 2x1,25 cm, dvostruku

konstrukciju CW 50+50/155 (tip kao KNAUF W115

ili jednakovrijedno), ispuna: dva sloja kamene vune

30 kg/m2, debljine 40 mm, zaštita od buke Rw=

59dB, otpornost na požar F90. 

Uračunata dvostruka čelična podkonstrukcija.

Površina ploča je gletana - priređena za ličenje.

Stavkom je obuhvaćena potkonstrukcija, obloga,

pričvrsni pribor, bandaža i kitanje spojeva, ispuna

kamenom vunom i završna obrada površina

gletanjem. Takoder je uračunata i izvedba otvora za

ugradnju vrata.

m2
83,40

( upisati naziv jednakovrijednog proizvoda )

Izrada slijepog otvora
m2

3,80

ALTERNATIVNO:

lzrada montažne pregrade debljine 150 mm.

Pregrada ima obostrano dvostruku oblogu

diamantnim GK pločama 2x1,25 cm, dvostruku

konstrukciju, CW 100 /150, (tip kao KNAUF W112 ili

jednakovrijedno), ispuna: jedan sloj kamene vune

30 kg/m2, debljine 80 mm, zaštita od buke Rw=

62dB, otpornost na požar F90. 

Uračunata dvostruka čelična podkonstrukcija.

Površina ploča je gletana - priređena za ličenje.

Stavkom je obuhvaćena potkonstrukcija, obloga,

pričvrsni pribor, bandaža i kitanje spojeva, ispuna

kamenom vunom i završna obrada površina

gletanjem. Takoder je uračunata i izvedba otvora za

ugradnju vrata.

m2
83,40

( upisati naziv jednakovrijednog proizvoda )

INVESTITOR: HSTEC d.d., Zagrebačka 100, Zadar

GRAĐEVINA: PROIZVODNA GRAĐEVINA U ZADRU

GLAVNI PROJEKTANT: Maja Maruna, dipl. ing. arh. 39/56
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Izrada slijepog otvora
m2

3,80

11. 8 Zatvaranje postojećih otvora (prozora) na

unutarnjim zidovima od opeke sa montažnom

pregradom debljine 155 mm. Pregrada ima

obostrano dvostruku oblogu standardnim GK

pločama 2x1,25 cm, dvostruku konstrukciju CW

50+50/155 (tip kao KNAUF W115 ili

jednakovrijedno), ispuna: dva sloja kamene vune 30

kg/m2, debljine 40 mm, zaštita od buke Rw= 59dB,

otpornost na požar F90. 

Uračunata dvostruka čelična podkonstrukcija.

Površina ploča je gletana - priređena za ličenje.

Stavkom je obuhvaćena potkonstrukcija, obloga,

pričvrsni pribor, bandaža i kitanje spojeva, ispuna

kamenom vunom i završna obrada površina

gletanjem. Takoder je uračunata i izvedba otvora za

ugradnju prozora.

Postojeći otvori: 3 x 560/145cm

m2
24,36

( upisati naziv jednakovrijednog proizvoda )

ALTERNATIVNO:

Zatvaranje postojećih otvora (prozora) na

unutarnjim zidovima od opeke sa montažnom

pregradom debljine 150 mm. Pregrada ima

obostrano dvostruku oblogu diamantnim GK

pločama 2x1,25 cm, dvostruku konstrukciju, CW

100 /150, (tip kao KNAUF W112 ili

jednakovrijedno), ispuna: jedan sloj kamene vune

30 kg/m2, debljine 80 mm, zaštita od buke Rw=

62dB, otpornost na požar F90. 

Uračunata dvostruka čelična podkonstrukcija.

Površina ploča je gletana - priređena za ličenje.

Stavkom je obuhvaćena potkonstrukcija, obloga,

pričvrsni pribor, bandaža i kitanje spojeva, ispuna

kamenom vunom i završna obrada površina

gletanjem. Takoder je uračunata i izvedba otvora za

ugradnju prozora..

Postojeći otvori: 3 x 560/145cm

m2
24,36

( upisati naziv jednakovrijednog proizvoda )

INVESTITOR: HSTEC d.d., Zagrebačka 100, Zadar

GRAĐEVINA: PROIZVODNA GRAĐEVINA U ZADRU

GLAVNI PROJEKTANT: Maja Maruna, dipl. ing. arh. 40/56
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11. 9 Dobava, ugradnja i montaža pet pregradnih 

sanitarnih kabina, viseća izvedba s potpornim ALU 

nožicama, v = 210cm (uklj. 15cm nožnog prostora), 

materijal: 30 mm kombinirane iverice  obložene 

melaminskom smolom (ili istovrijedno) , obostrano. 

Svi vidni rubovi, t.j gornji i donji, obloženi su s PP 

laserko obrađeni rubovi(debljina 3 mm). Pregradna 

stijena je na zidu i na prednjem dijelu učvršćena U 

profilom, 33 x 30 mm.

Kabine se sastoje od:

- 1 x  pregradna stijena sa 5 vrata, dim. sš/sv= 

495/200 cm,  jednoručno blokiranje

- 4 x pregradna stijena između kabina, dim. sš/sv= 

160/200 cm

m² 22,70

11. 10 Dobava, ugradnja i montaža vrata 90x 195cm u 

sanitarnom čvoru, viseća izvedba, v = 210cm (uklj. 

15cm nožnog prostora), materijal: 30 mm 

kombinirane iverice  obložene melaminskom 

smolom  (ili istovrijedno), obostrano. 

kom 2,00

11. 11 Dobava, ugradnja i montaža pregrada između 

pisoara od 30 mm kombinirane iverice  obložene 

melaminskom smolom, obostrano (ili istovrijedno). 

kom 9,00

 SUHOMONTAŽNI RADOVI UKUPNO :

INVESTITOR: HSTEC d.d., Zagrebačka 100, Zadar

GRAĐEVINA: PROIZVODNA GRAĐEVINA U ZADRU

GLAVNI PROJEKTANT: Maja Maruna, dipl. ing. arh. 41/56
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 12. SOBOSLIKARSKI RADOVI

OPIS STAVKE J.MJERA  KOLIČINA CIJENA UKUPNO 

Opći i posebni uvjeti sastavni dio su ovog

troškovnika. 

12. 1 Ličenje  unutarnjih gipskartonskih zidova, zidnih 

obloga i stropova disperzivnim bojama, u bijeloj 

boji u dovoljnom broju slojeva da se postigne 

rezultat neprozirne jednolične površine. Gletanje 

gipskartonskih ploča obuhvaćeno u GK radovima i 

ne ulazi u cijenu ove stavke. Radna skela, bez obzira 

na visinu, uračunata je u jediničnu cijenu.

Obračun po m2 obojene površine. Uračunati sve 

potrebne radove i materijale.

U stavci uključen kompletan materijal i rad.

a) Zidovi m2
600,0

b) Stropovi m2 340,0

12. 2 Ličenje, montažnih AB elemenata hale disperzivnim 

bojama, u bijeloj boji u dovoljnom broju slojeva da 

se postigne rezultat neprozirne jednolične 

površine. Prije bojanja kitati sve spojnice zida s 

dovratnicima, doprozornicima, kao i sve ostale 

spojeve različitih materijala akrilnim kitom. Bojanje 

strojnim špricanjem disperzivnom bojom prema 

uputama proizvodača. Stavka obuhvaća: čiščenje 

cjelokupne površine, temeljni premaz - 

impregnacija i disperzivnu boju 2X. Radovi na visini 

do 7,00m, izvoditi prema uputstvu proizvodača. U 

stavci uključen kompletan materijal i rad. 

a) Zidni paneli i stupovi m2
550,0

b) Krovni nosači i strop m2
850,0

12. 3 Akrilatna visokokvalitetna, vodoperiva boja za

zidove u čajnim kuhinjam u visini od cca. 1,0m,

'satin', posebno otporna na habanje, koja stvara

čvrst i elastičan film. Površina na koju se boja

nanosi mora biti čvrsta, čista, suha i impregnirana.

Sve prema uputama proizvođača.

m2
11,65

 SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO :

R.BR.

INVESTITOR: HSTEC d.d., Zagrebačka 100, Zadar

GRAĐEVINA: PROIZVODNA GRAĐEVINA U ZADRU

GLAVNI PROJEKTANT: Maja Maruna, dipl. ing. arh. 42/56
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 13. LIMARSKI RADOVI

OPIS STAVKE J.MJERA  KOLIČINA CIJENA UKUPNO 

Opći i posebni uvjeti sastavni dio su ovog

troškovnika. 

U cijenu ulazi komplet: dobava lima, izrada i 

montaža, te sav spojni i pomoćni materijal, nosači, 

vijci, zakovice, tipske brtve, silikoniziranja.... do 

potpune gotovosti tražene obloge ili opšava.

 Sve profilacije opšava koje nisu obrađene detaljima 

u Izvedbenom projektu, Izvoditelj je dužan uskladiti 

s Projektantom.

Napomena: Svi opšavi i okapi ostakljenih stijena, te 

detalji uz podizanja hidroizolacije sadržani su u 

stavkama tih radova i nisu ovdje posebno iskazani.

Koristi se čelični pocinčani i plastificirani lim, u boji 

po odabiru Projektanta, debljine 0,6 mm, ukoliko se 

samom stavkom ne traži drugačije.

13. 1 Dobava, transport i montaža opšava atike krova.

Opšav izvesti iz plastificiranog pocinčanog lima,

debljine 0,6mm, razvijene širine 40 cm, u boji

prema izboru projektanta. Obračun prema m2

kompletno izvedenog opšava na orginalnim

pocinčanim nosačima, sa svim potrebnim radom,

materijalom, pomoćnim materijalom i dijelovima. 

m' 100,0

13. 2 Izrada i montaža ulijevna grla fi=100, od

pocinčanog lima. U cijenu su uključene vrijednost

svih radova i materijala. Obračun po kom.

kom 8,00

LIMARSKI RADOVI UKUPNO :

R.BR.

INVESTITOR: HSTEC d.d., Zagrebačka 100, Zadar

GRAĐEVINA: PROIZVODNA GRAĐEVINA U ZADRU

GLAVNI PROJEKTANT: Maja Maruna, dipl. ing. arh. 43/56
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 14. FASADERSKI RADOVI

OPIS STAVKE J.MJERA  KOLIČINA CIJENA UKUPNO 

Opći i posebni uvjeti sastavni dio su ovog

troškovnika. 

14. 1 Ličenje vanjskih fasadnih armiranobetonskih  

panela fasadnom bijelom akrilnom bojom. Stavka 

obuhvaća: čiščenje cjelokupne površine, temeljni 

premaz i bojanje U stavci uključen kompletan 

materijal i rad. Za visine preko 3,2 m uračunavaju 

se eventualne troškove skele, za površinu onih 

zidova koji prekoračuju graničnu visinu. Kod 

obračuna se otvori do 3m2 ne odbijaju od površine 

(ali je uključena obrada čela zida).

m2
570,00

14. 2 Dobava i montaža ventilirane fasadne konstrukcije 

koja se sastoji od čelične podkonstrukcije t.j. zračni 

prostor bez termoizolacije i fasadni aluminijski 

paneli  (tip kao Ruukki Design ili jednakovrijedno). 

Stavka uključuje sav rad, materijal i izvedbu spojeva 

svih horizontalnih i vertikalnih površina (uklj. 

podgleda i špaleta). 

m2
150,00

( upisati naziv jednakovrijednog proizvoda )

ALTERNATIVNO:

Dobava i montaža ventilirane fasadne konstrukcije 

koja se sastoji od čelične podkonstrukcije t.j.zračni 

prostor bez termoizolacije i fasadne kompakt ploče - 

visokotlačno prešani laminati HPL suglasno 

standardu EN 438 TIP CGF s dvostranom zaštitom 

akrilno-poliuretanskom smolom, dekor jednostrano 

2,0 – 4,0 mm (tip kao FUNDERMAX Skyline ili 

jednakovrijedno). 

Stavka uključuje sav rad, materijal i izvedbu spojeva 

svih horizontalnih i vertikalnih površina (uklj. 

podgleda i špaleta). 

m2
150,00

( upisati naziv jednakovrijednog proizvoda )

R.BR.

INVESTITOR: HSTEC d.d., Zagrebačka 100, Zadar

GRAĐEVINA: PROIZVODNA GRAĐEVINA U ZADRU

GLAVNI PROJEKTANT: Maja Maruna, dipl. ing. arh. 44/56
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14. 3 Pomični (klizni, ili zaokretni, ili istovrijedno) i fiksni

aluminijski perforirani paneli (tip kao "FEAL" ili

jednakovrijedno), primarni aluminij, legure EN AW -

6060, površinska zaštita je eloksiranje ili

plastificiranje

a. pomični 90x160cm,  8 komada m2
11,52

b. fiksni m2
24,48

( upisati naziv jednakovrijednog proizvoda )

ALTERNATIVNO:

Fiksni aluminijski brisoleji s podesivim kutem 

zakretanja (tip kao "FEAL" ili jednakovrijedno), 

širina lamela: 140 mm.
m2

36,00

( upisati naziv jednakovrijednog proizvoda )

ALTERNATIVNO:

Dobava i ugradba vanjske zaštite od sunca na katu 

od pomičnih perforiranih višedjelnih fasadnih 

kompakt ploča, visokotlačno prešani laminati HPL 

suglasno standardu EN 438 TIP CGF s dvostranom 

zaštitom akrilno-poliuretanskom smolom, dekor 

jednostrano 8,00 mm (tip kao FUNDERMAX Skyline 

ili jednakovrijedno), perforacija ploča prema izboru 

projektanta, način otvaranja "harmo" prema 

izvedbenom projektu.

Stavka uključuje sav rad i materijal.

m2
36,00

( upisati naziv jednakovrijednog proizvoda )

14. 4 Dobava materijala i izrada završne fasadne akrilne

žbuke debljine 0,5 cm na vanjskim zidovima i

podgled stropne ploče. U jediničnoj cijeni su

sadržani svi potrebni materijali (polimercementno

ljepilo, staklena mreža i žbuka) i radovi te skele i

transporti. Obračun u m2.

m² 66,00

INVESTITOR: HSTEC d.d., Zagrebačka 100, Zadar

GRAĐEVINA: PROIZVODNA GRAĐEVINA U ZADRU

GLAVNI PROJEKTANT: Maja Maruna, dipl. ing. arh. 45/56
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14. 5 Završna obrada fasadnom bojom na fasadi. Broj

premaza i svi radovi na bojanju fasade izvode se u 

svemu prema uputama tehnologa isporučioca 

fasadne boje,  u dovoljnom broju slojeva da se 

postigne rezultat neprozirne jednolične površine.

U cijenu uključiti rad, materijal, sve potrebne 

predradnje prije bojanja fasade (čišćenje, 

impregniranje, gletanje, brušenje, grundiranje i sl.) 

Obračun po m2 obojane fasade.

m² 66,00

FASADERSKI RADOVI UKUPNO :

INVESTITOR: HSTEC d.d., Zagrebačka 100, Zadar

GRAĐEVINA: PROIZVODNA GRAĐEVINA U ZADRU

GLAVNI PROJEKTANT: Maja Maruna, dipl. ing. arh. 46/56
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15.  OPREMA ZA GAŠENJE POŽARA

OPIS STAVKE J.MJERA  KOLIČINA CIJENA UKUPNO 

Opći i posebni uvjeti sastavni dio su ovog 

troškovnika. 

15 1 Dobava i postava vatrogasnih aparata u zgradi, 

proizvođača Pastor ili nekog drugog 

proizvođača sličnih osobina. Sva oprema mora 

biti atestirana i ispitana. Specifikacija uključuje 

dobavu, transport i montažu sa svim 

materijalom i pomoćnim materijalom i radom.  

TIP S(P) - 9 kg s 15 JG

kom 14,00

TIP S(P) - 6 kg s 12 JG kom 8,00

OPREMA ZA GAŠENJE POŽARA:

R.BR.

INVESTITOR: HSTEC d.d., Zagrebačka 100, Zadar

GRAĐEVINA: PROIZVODNA GRAĐEVINA U ZADRU

GLAVNI PROJEKTANT: Maja Maruna, dipl. ing. arh. 47/56
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 16. VANJSKO UREĐENJE

OPIS STAVKE J.MJERA  KOLIČINA CIJENA UKUPNO 

Opći i posebni uvjeti sastavni dio su ovog

troškovnika. 

16. 1 Betoniranje betonske armirane ploče d=5cm na 

površinu vanjskog "atrija", prosječne debljine 10 cm 

betonom C12/15, na nabijenom tucaniku. Stavka 

uključuje sav rad, materijal i dokazivanje kvalitete. 

Obračun po m3 betona.

Stavka uključuje sav rad, materijal i dokazivanje 

kvalitete. Obračun po m3 betona. 

m3 12,50

16. 2 Dostava, izrada i montaža vanjske klupe  za 

sjedenje kružnog oblika, postolje od betona, djelovi  

površine za sjedenje od masivnog drva, design 

prema izvedenom projektu,  širina  površine za 

sjedenje = 50 cm, ukupna visina= 45 cm, vanjski 

radius:

 r= 150cm kom 1,0

r= 210cm kom 1,0

VANJSKO UREĐENJE UKUPNO :

R.BR.

INVESTITOR: HSTEC d.d., Zagrebačka 100, Zadar

GRAĐEVINA: PROIZVODNA GRAĐEVINA U ZADRU

GLAVNI PROJEKTANT: Maja Maruna, dipl. ing. arh. 48/56
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17. RUŠENJA I DEMONTAŽE - REKONSTRUKCIJA

OPIS STAVKE J.MJERA  KOLIČINA CIJENA UKUPNO 

Opći i posebni uvjeti sastavni dio su ovog

troškovnika.

NAPOMENA:

Izvoditelj radova mora posjedovati licencu Ministarstva 

kulture za obavljanje poslova na zaštiti i ocuvanju 

kulturnih dobara. Sva rušenja, probijanja, bušenja i 

dubljenja treba u  ravilu izvoditi rucnim alatom, s 

osobitom pažnjom.

Svi prijenosi materijala dobiveni rušenjem i 

demontažom, odvoz na privremeni gradilišni deponij ili 

gradsku planirku, s cišcenjem gradilišta i dovodenjem 

javne površine u prvobitno stanje, trebaju biti ukljuceni 

u jedinicnoj cijeni radova i nece se posebno priznavati. 

Prije pocetka radova treba ispitati sve instalacije koje se 

nalaze na procelju gradevine te ih po strucnoj osobi 

zaštititi u skladu s propisima.

Jedinicnom cijenom treba obuhvatiti:

- sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke, 

sve potrebne radnje za uklanjanje gradevinskih  

elemenata, kao cišcenje, sortiranje, prijenose, prijevoze, 

deponiranje u prostoru ili izvan zgrade, skladištenje i 

transportiranje na mjesto koje odredi nadzorni inženjer 

investitora,

- sav transport, sav prijevoz materijala, ili materijala 

dobivenog od rušenja, na gradsku deponiju. Posebni se 

odvoz materijala ne obracunava.

- sve društvene obveze vezane za radnu snagu i 

materijal,

- pripremno – završne radove.

- sve potrebne skele, podupiranja, razupiranja za visinu 

etaže (4,5 m)

17. 1. Isključivanje elektroinstalacija, telefonske 

instalacije,vodovoda i kanalizacije, s tim da se u 

neposrednoj blizini osigura dobava vode.

Isključivanje infrastrukturnih priključaka mora izvesti 

ovlaštena pravna osoba. paušal

17. 2. Demontaža postojeće vanjske aluminijske stolarije.                                                                                       

a. jednokrilni prozor  dim. 115 x 90 cm kom 1,00

b. dvokrilni prozor  dim. 235 x 90 cm kom 1,00

c. jednokrilna vrata dim. 110 x 220 cm kom 2,00

d. dvokrilna vrata dim. 150 x 220 cm kom 1,00

e. četverokrilni prozor dim. 435 x 85 cm kom 1,00

f. staklena stijena dim. 175 x 115 cm kom 1,00

17.2. 2. Demontaža postojeće staklene opeke.                                                                                               

a. vel. otvora 95 x 315 cm kom 2,00
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17. 3. Demontaža postojećih unutarnjih aluminijskih staklenih 

stijena/vrata.                                                                                                  

a. vel. otvora 90 x 220 cm kom 1,00

b. vel. otvora 110 x 220cm kom 2,00

c. vel. otvora 120 x 205 cm kom 1,00

d. vel. otvora 175 x 345 cm kom 2,00

e. vel. otvora 175 x 220 cm kom 1,00

f. vel. otvora 270 x 220 cm kom 1,00

g. vel. otvora 140 x 220 cm kom 1,00

h. vel. otvora 125 x 220 cm kom 1,00

i. vel. otvora 140 x 140 cm kom 1,00

17. 4. Demontaža postojećih unutarnjih sobnih vrata s 

dovratnikom.                                                                         

a. vel. otvora 75/205 cm kom 12,00

b. vel. otvora 80/205 cm kom 2,00

b. vel. otvora 90/205 cm kom 1,00

17. 5. Pažljivo rušenje i razgradnja dijelova pregradnih zidova 

zidanih blok opekom ukupne debljine cca. 12cm uz 

obavezan nadzor nadzornog inženjera. 
m² 157,89

17. 6. Pažljivo rušenje i razgradnja dijelova nosivih i vanjskih 

zidova zidanih blok opekom ukupne  debljine cca. 25-

35cm . Štemanja iznad novoprobijenih prolaza 

(nadvoj/ojačanje = širina otvora + 25cm sa svake strane). 

Sve uz obavezan nadzor nadzornog inženjera. 

m² 13,74

17. 8. Pažljivo rušenje suhomontažnih pregradnih zidova  

ukupne debljine cca. 10-15cm. m² 30,74

17. 9. Skidanje postojeće podne obloge zajedno sa podlogom 

(laminat, pvc, pločice).
m² 385,00

17. 10 Skidanje postojeće obloge zidova od keramičkih pločica  

zajedno sa podlogom u sanitarnim čvorovima. 
m² 113,30

17. 11 Demontaža postojećih sanitarija s prethodnim 

zatvaranjem ventila na vodovodnoj instalaciji.

wc školjka + vodokotlić                      kom 3,00

sudoper kom 1,00

umivaonik kom 9,00

tuš kada 90x90cm kom 5,00

pisoar kom 5,00
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17. 12 Demontaža svih postojećih instalacijskih cijevi 

dovoda/odvoda i kanalizacije.
paušal 1,00
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18.  ARMIRANOBETONSKI RADOVI - REKONSTRUKCIJA

OPIS STAVKE
J.MJER

A
 KOLIČINA CIJENA UKUPNO 

Opći i posebni uvjeti sastavni dio su ovog

troškovnika. 

18. 1 Betoniranje AB nadvoja na mjestu povećanja otvora

betonom poprečnog presjeka b/h= 25/25, duljine 1,40 

m, betonom C25/30. Stavka obuhvača izradu,

postavljanje, skidanje i čišćenje trostrane glatke oplate

sa svim potrebnim podupiranjima. U cjenu uračunat sav

potreban rad i materijal. Ukupno 1 komad.

   a)          beton m³ 0,09

b)   armatura kg 8,75

c)         oplata m² 0,93

18. 2 Betoniranje AB nadvoja na mjestu povećanja otvora

betonom poprečnog presjeka b/h= 25/25, duljine

2,00m, betonom C25/30. Stavka obuhvača izradu,

postavljanje, skidanje i čišćenje trostrane glatke oplate

sa svim potrebnim podupiranjima. U cjenu uračunat sav

potreban rad i materijal. Ukupno 1 komad.

   a)          beton m³ 0,13

b)   armatura kg 12,50

c)         oplata m² 1,38

18. 3 Betoniranje AB nadvoja na mjestu povećanja otvora

betonom poprečnog presjeka b/h= 25/25, duljine

4,30m, betonom C25/30. Stavka obuhvača izradu,

postavljanje, skidanje i čišćenje trostrane glatke oplate

sa svim potrebnim podupiranjima. U cjenu uračunat sav

potreban rad i materijal. Ukupno 1 komad.

   a)          beton m³ 0,27

b)   armatura kg 26,88

c)         oplata m² 2,95

18. 4 Betoniranje AB nadvoja na mjestu povećanja otvora

betonom poprečnog presjeka b/h= 35/25, duljine

1,75m, betonom C25/30. Stavka obuhvača izradu,

postavljanje, skidanje i čišćenje trostrane glatke oplate

sa svim potrebnim podupiranjima. U cjenu uračunat sav

potreban rad i materijal. Ukupno 1 komad.

   a)          beton m³ 0,15

b)   armatura kg 15,31

c)         oplata m² 1,31
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18. 5 Betoniranje AB vertikalni serklaž poprečnog presjeka

b/h=30/25 cm, visine 3,50 m betonom C25/30 u glatkoj

oplati. Stavka obuhvača izradu, postavljanje, skidanje i

čišćenje trostrane glatke oplate sa svim potrebnim

podupiranjima. U cjenu uračunat sav potreban rad i

materijal. Ukupno 1 komad.

   a)          beton m³ 0,31

b)   armatura kg 30,63

c)         oplata m² 1,31
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19.   ZIDARSKI I ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI - REKONSTRUKCIJA

OPIS STAVKE J.MJERA  KOLIČINA CIJENA UKUPNO 

Opći i posebni uvjeti sastavni dio su ovog 

troškovnika. 

19. 1 Dobava i ugradba epoksidnog sustava u 

spremištima, uredima i hodnicima, boja: pema 

izboru projektanta. Stavka uključuje :

- komplet vađenje starih i loših podloga (glazure) 

debljine do 25 mm, te utovar i odvoz nastale šute 

na depo u krugu ili u kontejner investitora

- zapunjavanje mjesta, gdje je izvađena

podloga sanacionim  mortom prosječne debljine

cca do 25 mm

- izrada podložnog sloja epoksidnom masom sa 

dodatkom polipropilenskih vlakana kao mikro 

armaturom, za premošćavanje postojećih 

mrežastih pukotina na površini i ojačanje podloge

- epoksidni sustav ( (n.pr.  RINOLIT technofloor GFN 

ili slično)

-sve  potrebne predradnje, pripreme površine i 

čišćenje. Sve prema uputama proizvođača.

m² 320,00

19. 2 Zidarska obrada oštećenih dijelova zida na mjestu 

rušenja keramičkih pločica te žbukanje grubom i 

finom produžnom žbukom. 

m² 78,00

19. 3 Zidarski popravak špaleta debljine zida 25 cm -35 

cm na mjestima gdje je uklonjen dio zida i gdje se 

vrši zamjena prozora grubom i finom produžnom 

žbukom. 

m² 18,00

ZIDARSKI RADOVI UKUPNO :
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REKAPITULACIJA RADOVA - DOGRADNJA

A. PRIPREMNI RADOVI
UKUPNO 

1. Rušenja i demontaže

2 Zemljani radovi

B. GRAĐEVINSKO -OBRTNIČKI RADOVI

3 Betonski i armiranobetonski radovi

4 Montažna AB konstrukcija

5 Zidarski radovi i završni zidarski radovi

6 Bravarski radovi

7 Izolaterski radovi

8 Keramicarski radovi

9 Vanjski stolarski radovi

10 Unutarnji stolarski radovi 

11 Suhomontažni radovi

12 Soboslikarski ličilački  radovi

13 Limarski radovi

14 Fasaderski radovi

15 Oprema za gašenje požara

16 Vanjsko uređenje

17 Rušenje rekonstrukcija

18 Armiranobetonski rekonstrukcija

19 Zidarski rekonstrukcija
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