



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



Europska unija
Zajedno do fondova EU



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

Novigrad, 13.10.2017.

Naziv nabave: Radovi na izgradnji depandanse hotela CITTAR

Evidencijski broj nabave: 02/2017

Sukladno točki 1.6. Dokumentacije za nadmetanje, obrt za ugostiteljstvo CITTAR objavljuje:

PRVA OBAVIJEST O IZMJENAMA I DOPUNAMA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

U postojećem troškovniku građevinskih i obrtničkih radova pored stavaka za stolariju/bravariju, sanitarnu opremu, keramiku i parket postavljene su slike i web linkovi koji direktno otvaraju tip proizvoda na službenim stranicama brendova. Iste ne sprječavaju ponuđača da ponudi jednakovrijedan proizvod istih ili sličnih karakteristika.

Rok za dostavu ponuda se mijenja sukladno točki 1.6. Dokumentacije za nadmetanje i produžava pet (5) dana.

Mijenja se točka 5.4. Dokumentacije za nadmetanje koja glasi da je rok za dostavu ponuda 31. listopada 2017. godine u 12.00 sati.

Mijenja se točka 2.7. Dokumentacije za nadmetanje koja glasi da je predviđeni rok za početak radova 13.11.2017. godine.

U prilogu ove obavijesti nalazi se Prva izmjena Dokumentacije za nadmetanje u kojem je izvršena dopuna troškovnika građevinskih i obrtničkih radova koja se sastoji od dodanih slika stolarije/bravarije, sanitarne opreme, keramike i parketa te web linkova koji direktno otvaraju tip proizvoda na službenim stranicama brendova.

Isto tako, zbog promjene roka za dostavu ponuda mijenja se dokument Obavijesti o nabavi i Dokumentacije za nadmetanje.

Ostala dokumentacija za nabavu ostaje nepromijenjena.

Katjuša Cittar

Kontakt osoba za komunikaciju sa Ponuditeljima