PEHD d40

IZ VODOMIERNOG OKNA

PODRUM

dovod vode u strojarnicu u nadgradu NO 20

praznjenje bazena D 50

2xtlacni cjevovod PEHD d75

s vakuum mlaznice D 50

kompenzacija bazena D 160 i=0.5%

(vidi situaciju nacrt br. 1)
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vidi tlocrt temelja i dijela podruma (-6.72)

nacrt br. 3

analiza kvalitete vode D 25

NADGRADE

2xtlac¢ni cjevovod PEHD d75
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eneracija filtera D 110

=  bazenska tehnika

Doziranje kemikalija
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NO 15

900

Hmz CO. d.o.0.

za inzenjering, Split, Reljkovi¢eva 2

OZNAKA )
PROJEKTA TD 15-VK/16-izv
INVESTITOR “MIRJAM” j.d.0.0.
GRADBEVINE OMIS, Put Borka 113
NAZIV UGOSTITELJSKO-TURISTICKA -
GRABEVINE HOTEL**** MIRJAM, MAKARSKA,
k.C.br. 831/10 k.o. Veliko Brdo
FAZA
PROJEKTA IZVEDBENI PROJEKT
NAZIV
PROJEKTA PRIPREMA BAZENSKE VODE
SADRZAJ
LISTA STROJARNICA BAZENA
MJERILO .
CRTEZA 1:50
PROJEKTANT IVICA CAREVIC, ing.str.
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