TROŠKOVNIK OTKLANJANJA NEDOSTATAKA
NA REKONSTRUKCIJI HOTELA OSMINE U SLANOM

Građevina: **Rekonstrukcija Hotela Osmine, Slano**

Naručitelj: **Hotel Osmine d.o.o., Grgurići 100, 20232 Slano**

Datum izrade: **siječanj 2018.**

SADRŽAJ:

1. GRAĐEVINSKO – OBRTNIČKI RADOVI

A/ ZGRADA A

B/ ZGRADA B

C/ OKOLIŠ

2. ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE

3. CJELOVITA GRAĐEVINA

1. GRAĐEVINSKO – OBRTNIČKI RADOVI

A/ ZGRADA A

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

3. KAT

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

SOBA 301							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Vlaži cijeli južni zid; vidljiva mrlja od vode te je lajsna deformirana	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Vlaži lijevi donji kut uz balkonska vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Oštećen je rub uzglavlja iznad trosjeda	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Sklop utičnica/prekidača 7M – lijevi noćni ormarić nije ugrađen u horizontali	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nije spojena LED traka oko ogledala u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Razbijena pločica stopera vratiju	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Deformirana lajsna u hodniku ispred ulaza u sobu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilno i neuradno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno postavljena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

9.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Obloga ormara nije prilagođena visini stropa, neredni i neobrađeni spojevi sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut od građevinskih radova vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		VIdljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
18.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i nepuredan spoj ruba sa fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
22.		Vrata od mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
23.		Nedostaje kvaka na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
24.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
25.		Nepravilno i neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

SOBA 302							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Odvaljene lajsne	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Zid nije pravilno ogletan	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

4.		Potrebni sitni ličilački popravci	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilno izvedena obloga ormara, vidljivo neuredan i neobrađen spoj sa stropom.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Mrlja od flomastera na pločicama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Vidljiv silikon na spoju obloga	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.	 	Kanal nepravilno obojan, izolacija namazana bez ikakve pripreme podloge; nepravilan i neuredan spoj ruba sa fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

9.		Nije spojena LED traka oko ogledala u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilno postavljena brtvena guma oko kupaonskih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nepravilno i neuradno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno postavljena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut od građevinskih radova vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		VIdljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
18.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
22.		Vrata od mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
23.		Nedostaje kvaka na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
24.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut od građevinskih radova vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
25.		Nepravilno i neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

SOBA 303							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno izvedena obloga vrata, vidljivo neuredan i neobrađen spoj sa stropom.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Oštećeno ogledalo	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nepravilno izvedena obloga, vidljivo neuredan i neobrađen spoj sa stropom.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Lajsna podbuhla od vlage	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Utičnica nije pravilno postavljena	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
8.		Potrebni ličilački popravci u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Mrlja od flomastera na pločicama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nepravilno i neuredno izveden fugamol oko lajsni na rubovima keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Kanal nepravilno obojan, izolacija namazana bez ikakve pripreme podloge; nepravilan i neuredan spoj ruba sa fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
16.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Vrata od mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nedostaje kvaka na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nepravilno i neuradno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno postavljena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut od građevinskih radova vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Nepravilno i neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 304							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Vlaži kut uz balkonska vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

		Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
2.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilno izvedene obloge, neuredni spojevi obloga sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

10.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nepravilno i neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				

SOBA 305							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno izvedena obloga ulaznih vrata u hodniku, vidljiva rupa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilno izveden i neuredan spoj dovratnika kupaonskih vrata i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Vidljiva korozija na ogradi; ograda oštećena	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilno izvedene obloge, neuredni spojevi obloga sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
9.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

17.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nepravilno i neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 306							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno izveden i neuredan spoj dovratnika kupaonskih vrata i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Neobrađen spoj utičnice iznad umivaonika i keramike, vidljiva rupa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Ogledalo nije postavljeno u vagi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nije fugirana keramika oko ogledala i u tuš kabini	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

5.		Vlaži kut oko balkonskih vrata, vidljiva mrlja od vode	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilno izvedena obloga ulaznih vrata, vidljivo neuredan i neobrađen spoj sa stropom.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
14.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Nepravilno i neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

22.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 307							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno izvedena obloga ormara, vidljivo neuredan i neobrađen spoj sa stropom.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Vidljiva pur pjena na fasadi i otvorima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nije obrađen spoj kupaonskih vrata i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilno izvedena obloga ogledala, vidljivo neuredan i neobrađen spoj sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

5.		Nepravilno izvedena obloga iznad ulaznih vrata, vidljivo neuredan i neobrađen spoj sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nije montiran nosač ručnika iznad wc školjke	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

13.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
22.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
23.		Nepravilno i neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
24.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 308							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nedostaje pločica uz dovratnik kupaonskih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Vidljiva rupa uz usadnik brave štoka kupaonskih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Iz stropa curi voda	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
6.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilno izvedene obloge, neuredni spojevi obloga sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

14.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nepravilno i neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

SOBA 309							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Neobrađen spoj obloge ulaznih vrata i zida u hodniku, nedostaje lajsna	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilno izvedena obloga ormara, vidljivo neuredan i neobrađen spoj sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Odvaljena lajsna iznad koje je mrlja od vlage na zidu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Kanal nepravilno obojan, izolacija namazana bez ikakve pripreme podloge; nepravilan i neuredan spoj ruba sa fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

6.		Nepravilno izvedena obloga, vidljivo neuredan i neobrađen spoj sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nije spojena LED traka oko ogledala u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

14.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
22.		Nepravilno i neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				

SOBA 310							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno izveden spoj kade i keramike, vidljivi tragovi pucanja spoja	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Oštećena pločica iznad umivaonika	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Odvaljena lajsna	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Vlaži uz kut balkonskih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Neobrađeni spojevi oko stolarije	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
9.		Nepravilno izvedene obloge, neuredni spojevi obloga sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

17.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Nepravilno i neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
22.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 311							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno izvedena obloga, vidljivo neuredan i neobrađen spoj sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

2.		Kapi voda iz stropa po sredini sobe	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Kanal nepravilno obojan, izolacija namazana bez ikakve pripreme podloge; nepravilan i neuredan spoj ruba sa fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilno izvedena obloga ormara, vidljivo neuredan i neobrađen spoj sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

10.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
19.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nepravilno i neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 312							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nije spojena LED traka oko ogledala u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Ne radi ventilator	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Uprljan trosjed	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Vlaži uz kut balkonskih vrata; vidljiva mrlja od vode	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
7.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nepravilno izvedene obloge, neuredni spojevi obloga sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

15.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Nepravilno i neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
22.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

SOBA 313							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nije montirana maska ventilatora	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Vlaži uz kut balkonskih vrata; vidljiva mrlja od vode	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nepravilno izvedene obloge, neuredni spojevi obloga sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

9.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
18.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nepravilno i neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 314							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno izvedena obloga, vidljivo neuredan i neobrađen spoj sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilno izvedena obloga uz uzglavlje kreveta, nije u ravnini	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Vidljiv bužir na podu; nedostaje komadić tepisona	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

4.		Potrebni sitni ličilački popravci	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Kanal nepravilno obojan, izolacija namazana bez ikakve pripreme podloge; nepravilan i neuredan spoj ruba sa fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Vrata od mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nepravilno izvedena obloga ogledala, vidljivo neuredan i neobrađen spoj sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

11.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
20.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
22.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
23.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
24.		Nepravilno i neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
25.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 315							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Oštećen strop; vidljiva rupa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Odvaljena lajsna na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
3.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nepravilno izvedene obloge, neuredni spojevi obloga sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

11.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nepravilno i neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
20.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 316							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nije spojena LED traka oko ogledala u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Tuš nema slušalicu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Uzglavlje kreveta se odvojilo od zida	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Strop vlaži	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Uz kut balkonskih vrata vidljiva mrlja od vlage	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Oštećen stolac	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

		Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
8.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilno izvedene obloge, neuredni spojevi obloga sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

16.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Nepravilno i neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
22.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

SOBA 317							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno izveden i neuredan spoj između obloga	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nije obrađen spoj kupaonskih vrata i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Oštećena klupica	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

8.		Odvaljena jedna kvaka na ormaru	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nedostaju maske na odlagaču kartice i na ostalim prekidačima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nepravilno izvedene obloge, neuredni spojevi obloga sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
17.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Nepravilno i neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
22.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 318							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Odvaljena lajsna uz blakonska vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Vidljiva rupa između radnog stola i stepenica	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
3.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nepravilno izvedene obloge, neuredni spojevi obloga sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

11.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nepravilno i neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
20.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 319							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nedostaje lajsna na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nije spojena LED traka oko ogledala u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Uz kut balkonskih vrata vidljiva mrlja od vlage	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilno izvedena obloga, vidljivo neuredan i neobrađen spoj sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
8.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

16.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Nepravilno i neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 320							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nedostaje maska ventilatora	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

2.		Nije spojena LED traka oko ogledala u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Slomljen štok ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Vidljiva boja na lampi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
8.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilno izvedene obloge, neuredni spojevi obloga sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

16.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
22.		Nepravilno i neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

SOBA 321							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno i neuredno izvedene vertikalne silikonske fuge u kupaonici. Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilno izvedena obloga vrata, vidljivo neuredan i neobrađen spoj sa zidom i stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nedostaje maska prekidača u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

9.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nepravilno i neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
18.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 322							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Ne radi LED traka iznad kreveta	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Ne radi jedna stropna lampa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nepravilno postavljena lajsna ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilno izvedena obloga ulaznih vrata; vidljiva rupa. Neobrađen dilatacijski spoj.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
8.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nepravilno izvedene obloge, neuredni spojevi obloga sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

16.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Nepravilno i neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
22.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 323							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Ulazna vrata zapinju i teško se otvaraju, nije obrađen spoj ulaznih vrata sa zidom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

2.		Nepravilno ogletan strop u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Ventilator nije pravilno montiran	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Tepison na stepenicama nije pravilno postavljen	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nepravilno izvedene obloge, neuredni spojevi obloga sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
11.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

19.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Nepravilno i neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
22.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 324							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Ulazna vrata su pala, štok je oštećen	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilno izvedena obloga ulaznih vrata, vidljiva rupa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Deformirana drvena zidna obloga (od vlage)	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Zakrivljena ručka od mini bara	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

5.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nepravilno izvedene obloge, neuredni spojevi obloga sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
14.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Nepravilno i neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

22.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 325							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nedostaje obloga između ulaznih vrata i kupaonskih vrata; nedostaje obloga elektroormarića	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nedostaju umivaonik i ogledalo u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Tuš nema slušalicu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nedostaje nosač ručnika iznad wc školjke	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Utičnica nije pravilno postavljena u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nedostaje dio uzglavlja kreveta	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Balkonska vrata se ne mogu pravilno zatvoriti; brava puknula	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

8.		Nepravilno izvedena obloga (TV panel); vidljiva rupa i instalacije između panela i zida	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nedostaju ručke na ormaru	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nedostaju maske na elektro-modulima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
17.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 326							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nedostaje obloga između ulaznih vrata i kupaonskih vrata; nedostaje obloga elektroormarića	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Tuš nema slušalicu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nedostaju vješalice za ručnike (4 komada)	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nije spojena LED traka oko ogledala u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilno postavljene brtvene gume na balkonskim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilno izvedena obloga (TV panel); vidljiva rupa između panela i zida	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nije montirano uzglavlje kreveta	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
8.		Nedostaju ručke na ormaru	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

SOBA 327							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nedostaje maska prekidača u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nepravilno izvedena obloga vrata, vidljivo neuredan i neobrađen spoj sa zidom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nedostaje lajsna između obloge i zida s vanjske strane ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Ograda uprljana završnim slojem fasade	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

6.		Neobrađen spoj kupaonskih vrata i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

14.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Nepravilno i neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

SOBA 328							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Ne radi lampa u hodniku	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nema mehanizma za otvaranje/ zatvaranje ormara ispod radnog stola	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nepravilno izvedena obloga, vidljivo neuredan i neobrađen spoj sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilno izveden i vidljivo neuredan kut stropa pored klima rešetke	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

9.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
18.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nepravilno i neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 329							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nije obrađen spoj obloge vrata i zida	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilne izvedene obloge vrata i ormara, vidljivo neuredan i neobrađen spoj sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Ograda uprljana završnim slojem fasade; oštećena na nekoliko mjesta	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

4.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa iznad kupaonskih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilno i vidljivo neuredno izvedeni ličilački radovi stropa u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
12.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

SOBA 330							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Oštećena lajsna kupaonskih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilna izvedena obloga, vidljivo neuredan i neobrađen spoj sa zidom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

9.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
18.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 331							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika iznad ogledala, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Klupica i keramika na balkonu uprljane završnim slojem fasade	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Oštećena ulazna vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilno obojan strop u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Ograda uprljana završnim slojem fasade	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

7.		Puknuo štok pored brave	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilno izvedene obloge, neuredni spojevi obloga sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
16.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 332							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno izvedena obloga ulaznih vrata; vidljiva rupa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nije silikoniran spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
3.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilno izvedene obloge, neuredni spojevi obloga sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

11.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nepravilno izvedene obloge, neuredni spojevi obloga sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				

SOBA 333							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno postavljeno uzglavlje kreveta	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Oštećena ulazna vrata oko okova	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Ogledalo u kupaonici nije postavljeno u vagi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilno izvedene obloge, neuredni spojevi obloga sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
9.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

17.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 334							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Obloga ormara nije pravilno izvedena (nije prilagođena visini stropa), vidljivo neuredan i neobrađen spoj obloge sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

3.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika iznad ogledala, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilno postavljena obloga uz uzglavlje, nije u ravnini	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilno izvedene obloge vrata, ogledala i ormara, vidljivo neuredani i neobrađeni spojevi sa stropom.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Oštećena vrata oko okova	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nepravilno i vidljivo neuredno ogletan gk strop u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Vrata od mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
9.		Ograda uprljana završnim fasadnim slojem; vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

17.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 335							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Oštećen dovratnik oko brave	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilno izvedena obloga pored kupaonskih vrata; obloga nije poravnata na spoju sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nedostaju ručke na vratima mini bara	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

4.		Nepravilno izvedena obloga (TV panel); vidljiva rupa bočno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nedostaju 2 kukice i tuš baterija u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Ogledalo nije postavljeno u vagi u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Vidljive rupe u stropu kupaonice	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nedostaju maske od elektro-modula	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
13.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 336							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

2.		Obloga ne pokriva kabele tako da su ostali vidljivi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Odvaljena brava na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Ograda uprljana završnim fasadnim slojem	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Vrata od mini bara se ne zatvaraju pravilno (nema usporivača)	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
10.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilno izvedene obloge, neuredni spojevi obloga sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

18.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 337							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Višak kabela oko ogledala u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilno izvedena obloga, vidljivo neuredan i nepobrađen spoj sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Oštećen dovratnik oko okova	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

5.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
14.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 338							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

2.		Nepravilno fugirana keramika u kupaonici; vidljive šupljine	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nepravilno izvedena obloga vrata, vidljivo neuredan i neobrađen spoj sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Uprljana fasada iza grilje	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilno izveden spoj grilje i poda	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Oštećena lajsna na vratima kupaonice	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

8.		Ograda uprljana završnim fasadnim slojem	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
17.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 339							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nije spojena LED traka oko ogledala u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Stropna lampa montirana u koso	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Rozeta otpada s lampe na uzglavlju	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilno izvedena obloga, vidljiv neuredan i neobrađen spoj sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
5.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

13.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

SOBA 340							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno izvedena obloga vrata, vidljiv neuredan i neobrađen spoj sa zidom i stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilno izvedena obloga ormara, vidljiv neuredan i neobrađen spoj sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nedostaje komadić tepisona; nema lajsne	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Zaglavlje kreveta uprljano žbukom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nije obrađen spoj kupaonskih vrata i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Strop kupaonice nije pravilno obojan	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

7.		Ulazna vrata pala, ne mogu se zatvoriti	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilno izvedeni spojevi keramike u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
16.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
22.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
23.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

SOBA 341							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno izvedena obloga, vidljiv neuredan i neobrađen spoj sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

9.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				

SOBA 342							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nije spojena LED traka oko ogledala u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilno izvedena obloga, vidljiv neuredan i neobrađen spoj sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Uprljano uzglavlje	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
9.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

17.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

HODNIK 3. KAT							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Rupa u zidu na kraju hodnika	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Vidljive mrlje od vlage (preko puta sobe 317)	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Vlaga oštetila žbuku u stubištu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

4.		Nije postavljena klupica, a skela je demontirana; ostala naljepnica na staklu (jezgra 2)	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Cijeli hodnik nepravilno i neuredno obojan	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nije postavljen tepison u lamelama 3, 4 i 5	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		PP vrata pored sobe 315: GK nadvoj nije obrađen, nedostaju lajsne na vratima, manje krilo nema magnet i zatvarač	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Curi na zidnoj dilataciji uz sobu 324	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

2. KAT

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

SOBA 201							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nedostaju ulazna vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nedostaje prag kupaonice	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nedostaje lajsna uz tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		1. Nepravilno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu 2. Nije montiran držač ručnika iznad wc školjke	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Obloga ogledala ne pokriva kabele tako da su ostali vidljivi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nema vode	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nepravilno izvedena obloga, vidljivo neuredan i neobrađen spoj sa zidom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
8.		Kupaonska vrata nemaju lajsnu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Kanal nepravilno obojan, izolacija namazana bez ikakve pripreme podloge; nepravilan i neuredan spoj ruba sa fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Vidljiva pur pjena oko i na otvorima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

16.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
22.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
23.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
24.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
25.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 202							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Odvaljena lajsna	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nije fiksirana obloga pored TV-a	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Ulazna vrata su pala	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Vidljivi vijci u stropu kupaonice	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
8.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

16.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 203							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.	 	Nepravilno i neuredno postavljena keramika, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

2.		Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Vidljiva vlaga na gk špaleti oko otvora	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Uprljana fasada	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu; sokl umrljan cementom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Odvaljena lajsna uz kamenu kulpicu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Oštećen furnir na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
9.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

17.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 204							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Prekidači u kupaonici nisu fiksirani	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nije obrađen spoj keramike i gk stropa u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

6.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
15.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 205							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nedostaju kvake na spojnim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Dovratnik spojnih vrata nije kitovan; vidljiva rupa između dovratnika i zida	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
7.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

15.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 206							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici; keramika oštećena i uprljana	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Odvaljena lajsna uz klupicu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

4.		Kanal nepravilno obojan, izolacija namazana bez ikakve pripreme podloge; nepravilan i neuredan spoj ruba sa fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Ulazna vrata se teže otvaraju	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
12.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 207							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilno izvedene obloge vrata i ogledala, vidljivo neuredni i neobrađeni spojevi sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
3.		Nedostaje brtva na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Oštećen dovratnik uz okov ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

11.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

SOBA 208							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nisu postavljene sajle na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Keramika uprljana fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Oštećena fasada na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Odvaljena lajsna uz klupicu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nije obrađen spoj kupaonskih vrata i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

8.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
17.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 209							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Vidljiva rupa bočno od ulaznog portala	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Puknut strop iznad ulaznog portala	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nepravilno izveden strop oko ventilacijske rešetke	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Neravan strop iznad ormara	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
5.		Odvojila se lajsna kupaonskih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

13.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

SOBA 210							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Ogledalo u kupaonici nije postavljeno u vagi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Puknuta keramička pločica na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nisu postavljeni zatezači sajli na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

9.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
18.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 211							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Razvaljena brava	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

7.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
16.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 212							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nije obrađen spoj kupaonskih vrata i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nedostaje lajsna oko vrata između soba	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Lajsna odmaknuta od zida	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nedostaje maska na odlagaču kartice	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
7.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

15.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 213							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Odvaljen dovratnik ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nisu obrađeni spojevi oko spojnih vrata soba	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nije fugiran sokl na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

4.		Nisu postavljeni zatezači sajli na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
13.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 214							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno izvedena obloga ogledala, vidljivo neuredan i nebrađen spoj sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Velika stropna lampa koso montirana	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
3.		Nisu postavljeni zatezači sajli na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

11.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

SOBA 215							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Oštećena brava ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Obloga ne pokriva kabele tako da su ostali vidljivi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Strop u tuš kadi nije dobro ogletan	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
7.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

15.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 216							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nedostaje portal ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Obloga ogledala ne pokriva kabele tako da su ostali vidljivi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nije spojena LED trak oko ogledala u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

5.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
14.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 217							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Mrlja od flomastera na keramici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

3.		Nije obrađen spoj kupaonskih vrata i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nedostaje obloge s unutarnje strane ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Obloga ogledala ne pokriva kabele tako da su ostali vidljivi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilno i vidljivo neuredno obojani zidovi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nije fugiran sokl na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nisu postavljeni zatezači sajli na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

9.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Vidljiva je korozija na ogradi; ukazuje da ograda nije tehnološki pravilno obojana kao i da je uprljana završnim slojem fasade.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilno izvedena obloga ormara, vidljivo neuredan i neobrađen spoj sa stropom.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Zid nepravilno ogletan	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Guma na kupaonskim vratima mjestimično odlijepljena	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

14.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Strop u kupaonici nepravilno obojan	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
22.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
23.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
24.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 218							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		NIje silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.	 	Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga koja je trebala pokriti I učiniti neprimjetnim rezove keramike kao i spojeve	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Paravan pomaknut – vidljiva prethodna pozicija	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

4.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Obloga ogledala ne pokriva kabele tako da su ostali vidljivi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Ograda uprljana završnim slojem fasade	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

9.		NIje fugiran sokl na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Uzglavlja obojana (silikonizirana)	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilno izvedene obloge, vidljivo neuredni i neobrađeni spojevi sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
17.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
22.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
23.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

SOBA 219							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno postavljena guma na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika oko ogledala u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Obloga ogledala ne pokriva kabele tako da su ostali vidljivi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

6.		Podloga nepravilno izvedena; između lajsne i tepisona ima prostora	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nije fugiran sokl na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Vidljiva pur pjena	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
13.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

SOBA 220							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno izvedena obloga vrata, vidljivo neuredan i neobrađen spoj sa zidom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nije ugrađena wc školjke	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilno izvedena obloga vrata, vidljivo neuredan i neobrađen spoj sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Obloga ogledala ne pokriva kabele tako da su ostali vidljivi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

6.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Vidljivi tragovi vlage	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilno i neuredno ogletan i obojan zid	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nije fugiran sokl na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.	 	Vidljiva korozija na ogradi; ukazuje da ograda nije tehnološki pravilno obojana kao i da je uprljana završnim slojem fasade.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

11.		Nedostaje maska od utičnice	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kadi i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

19.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
22.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 221							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilno izvedena obloga vrata, vidljivo neuredan i neobrađen spoj sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

3.		Obloga ogledala ne pokriva kabele tako da su ostali vidljivi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Oštećen strop	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Zaglavlje kreveta obojano (silikonizirano)	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Rupa na plafonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilno i neuredno izvedena strukturirana žbuka	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

9.		Oštećen plafon prilikom montaže svjetiljke	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nepravilno i neuredno obojan zid	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Vidljiva korozija na ogradi i tragovi fasade	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nepravilno izvedena obloga, vidljivo neuredan i neobrađen spoj obloge sa zidom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Panel nije učvršćen za konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
15.		Nepravilno izvedena obloga, vidljivo neuredan i neobrađen spoj obloge sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Vidljiva pur pjena uz otvore	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
22.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
23.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
24.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
25.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
26.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
27.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 222							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

3.		Neobrađen spoj kupaonskih vrata i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Obloga ogledala ne pokriva kabele tako da su ostali vidljivi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Zid nepravilno i neuredno obojan	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilno i neuredno obojana lajsna	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

9.		Oštećen strop uz karnišu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Uprljan sokl	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Ograda uprljana fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nedostaje maska	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

16.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
22.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
23.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

SOBA 223							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nije fugiran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Obloga vrata nije prilagođena visini stropa, vidljivo neuredni i neobrađeni spojevi obloge sa stropom i zidom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilno postavljena obloga ogledala, vidljivo neuredan i neobrađen spoj sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

6.		Uzglavlje uprljano bojom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Vidljiv kabel uz LED traku iznad kreveta	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilno i neuredno izveden rub strukturirane žbuke	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Podbuhla boja na stropu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Kanal nepravilno obojan, izolacija namazana bez ikakve pripreme podloge; nepravilan i neuredan spoj ruba sa fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Ograda uprljana završnim fasadnim slojem; vidljiva korozija	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
13.		Vidljiva pur pjena	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nije montirano ogledalo u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

21.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
22.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
23.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
24.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
25.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 224							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.	 	Zidne drvene obloge nepravilno postavljene i neučvršćene	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

2.		Obloga ogledala ne pokriva kabele tako da su ostali vidljivi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Uzglavlje obojano	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nema maske prekidača	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

7.		Vidljiva pur pjena po fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Ograda nije uzemljena	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Ulazna vrata oštećena	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Drvena obloga nedostaje u hodniku na vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
15.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
22.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

23.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 225							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Namještaj nije postavljen na svoje mjesto	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Strukturirana žbuka ne odgovara odabranoj	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Umivaonik nije monitiran	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Kupaonska vrata nisu montirana	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

5.		Ograda nije montirana	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Zidovi nepravilno i neuredno obojani	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		VIdljiva mrlja od curenja na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Balkonska vrata se ne mogu pravilno zatvoriti	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Podbuhla žbuka na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

11.		Otvor umrljan završnim fasadnim slojem	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilno i neuredno izveden spoj strukturirane žbuke i stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nema maski	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nije izvedena obloga	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Strop nepravilno izveden; vidljivi tragovi brušenja, nije ogletan	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Lampa nepravilno i neuredno obojana	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

17.		Nepravilno izvedena obloga, vidljivo neuredan i nepobrađen spoj sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 226							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.	 	Nezavršena drvena obloga kod ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

2.		Nepravilno izvedene obloge, vidljivo neuredni i neobrađeni spojevi sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Obloga ogledala ne pokriva kabele tako da su ostali vidljivi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		VIdljiv silikon i pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

7.		Ograda uprljana fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilno i neuredno silikonirana grilja	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.	 	Nepravilno i neuredno izvedeni spojevi keramike u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nedostaje lajsna između obloge i zida u hodniku	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

12.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
21.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 227							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici; nepravilno fugirano oko kutne lajsne	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		VIdljiva rupa u stropu kupaonice	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nepravilno izvedena obloga, vidljivo neuredan i neobrađen spoj sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

4.		Kvake ormara nepravilno postavljene, nisu u istoj liniji	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilno izveden spoj obloga	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

9.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Uzglavlje uprljano	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilno izvedena obloga ogledala, vidljivo neuredan i neobrađen spoj sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilno i neuredno obojan zid	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Ograda uprljana	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
16.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
22.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
23.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

SOBA 228							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nepravilno izvedena obloga, vidljivo neuredan i neobrađen spoj sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilno i neuredno izveden rub struktirurane žbuke	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Zid nije pravilno ogletan	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

7.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilan i neuredan spoj otvora i fasade	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na blakonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Vidljivi tragovi žbuke i hrđe na keramici balkona	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Ograda uprljana	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
14.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

22.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 229							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno izvedena obloga, vidljivo neuredan i neobrađen spoj sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Obloga ogledala ne pokriva kabele tako da su ostali vidljivi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Vidljiv beton na stepenici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

5.		Al stolarija i keramika uprljani završnim fasadnim slojem	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na blakonu; sokl uprljan završnim fasadnim slojem	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.	 	Ograda uprljana završnim fasadnim slojem	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Uzglavlja obojana	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nepravilno i neuredno izvedeni spojevi obloga sa zidom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

10.		Nepravilno izvedena obloga kod uzglavlja; vidljiva rupa iznad tepisona	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika; nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
17.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
22.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

SOBA 230							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno izvedene obloge, vidljivo neuredni i neobrađeni spojevi sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nije obrađen spoj kupaonskih vrata i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

4.		Oštećena keramika kraj utičnice	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Obloga ogledala ne pokriva kabele tako da su ostali vidljivi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilno izvedena obloga ormara	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Oštećena kutna lajsna na kupaonskim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Uprljan zid	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
11.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

19.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
22.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
23.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
24.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 231							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Uprljan sokl; vidljiva pur pjena na otvoru	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

2.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Kanal nepravilno obojan, izolacija namazana bez ikakve pripreme podloge; nepravilan i neuredan spoj ruba sa fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Obloga ogledala ne pokriva kabele tako da su ostali vidljivi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Oštećena brava i obloga oko vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nije obložena keramika do kade	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

7.		Nije silikoniran spoj keramike i kade	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nije obrađen spoj kupaonskih vrata i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
15.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
22.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

SOBA 232							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.	 	Ulazna vrata kompletno uništena	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilno izvedena obloga vrata, vidljivo neuredan i neobrađen spoj sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nedostaju maske na prekidačima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Vidljiva rupa od starih instalacija na strukturiranoj žbuci	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nedostaje podna lajsna	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

6.		Nepravilno izvedeni spojevi al stolarije sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Ograda uprljana	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Vidljivi mort i šut na i unutar al stolarije	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Vidljive rupe u stropu kupaonice iznad vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
13.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

21.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
22.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
23.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
24.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 233							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno izvedene obloge, vidljivo neuredni i neobrađeni spojevi sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

2.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Oštećena keramika u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilno izvedena obloga ormara; elementi obloge nisu u istoj vertikalnoj ravnini	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Uprljana keramika; nepravilno izvedena rubna fuga sokla	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

8.		Vidljivi šarafi na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nepravilno i neuredno izvedeni kutovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
16.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 234							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Oštećena obloga oko brave	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

2.		Nema maski	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nedostaje revizija u stropu kupaonice	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilno izvedena obloga vrata, vidljivo neuredan i neobrađen spoj sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilno izveden spoj strukturirane žbuke sa zidom i oblogom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilno izveden spoj strukturirane žbuke s karnišom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

7.		Nema ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Na fasadi vidljivi tragovi curenja	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nepravilno izvedena obloga, vidljivo neuredan i neobrađen spoj obloge i zida	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nepravilno izveden ormar, vidljivo neuredni spojevi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilno i neuredno izvedeni spojevi keramike iznad ogledala kupaonice	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

13.		Puknula pločica na zidu kupaonice	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Vrata tuš kabine izletila iz pozicije	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

SOBA 235							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nepravilno izvedene obloge, vidljivo neuredni i neobrađeni spojevi obloge i stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilno i neuredno izveden rub strukturirane žbuke	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Keramika uprljana završnim fasadnim slojem	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

6.		Vidljiva pur pjena na fasadi i otvorima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Na stepenici nepravilno postavljen tepison; odlijepio se	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
13.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

21.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 236							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Oštećen štok na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.	 	Nepravilno izvedene obloge, vidljivo neuredni i neobrađeni spojevi obloge i stropa; vidljivi kabeli	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Oštećeno ogledalo	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

4.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Ograda oštećena i uprljana pri izvedbi fasaderskih radova	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Zid nepravilno i neuredno obojan	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		VIdljiva žbuka na podnoj lajsni	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.	 	Nepravilno izvedeni spojevi u kupaonici, na mjestima nesilikonirani	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
10.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

18.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
22.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 237							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno izvedene obloge, vidljivo neuredni i neobrađeni spojevi obloge i stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

2.		Vidljiva rupa u stropu kupaonice	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nepravilno i vidljivo neuredno postavljena keramika	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Kada nepravilno postavljena, nije silikoniran spoj s keramikom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

7.		Nepravilno (u koso) postavljena lajsna	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi i kutovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Vidljiva pur pjena	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Uprljana keramika na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Kanal nepravilno obojan, izolacija namazana bez ikakve pripreme podloge; nepravilan i neuredan spoj ruba sa fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

13.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
22.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 238							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nedostaju razdjelna vrata između soba	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.	 	Začepljena wc školjka	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

4.		VIdljiva rupa u stropu kuaponice	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Vrata tuš kabine nisu montirana	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilno izvedena obloga, vidljivo neuredan i neobrađen spoj obloge i stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Vidljiva pur pjena	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

9.		Keramika i ograda umrljane hrđom i završnim fasadnim slojem	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
12.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

SOBA 239							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno izvedene obloge, vidljivo neuredni i neobrađeni spojevi obloge i stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Vidljiva pur pjena na fasadi i otvorima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Obloga ogledala ne pokriva kabele tako da su ostali vidljivi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

6.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
15.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 240							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Uprljana ulazna vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilno izvedena obloga, vidljivo neuredan i neobrađen spoj obloge i stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
4.		Nepravilno postavljen radni stol, vidljiva rupa između stola i zida	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Drvene obloge nepravilno i neuredno silikonirane i uprljane	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Uprljani sokl i ograda na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

9.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
18.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 241							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Slomljen štok; nije obrađen spoj vrata s keramikom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilno i vidljivo neuredan spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

3.		Nepravilno i neuredno ogledan i obojan zid	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilno i neuredno izvedeni kutovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Vidljiva pur pjena	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Ne radi desna lampa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
9.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

17.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 242							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nepravilno izvedena obloga, vidljivo neuredni i neobrađeni spojevi obloge i stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

4.		Obloga ogledala ne pokriva kabele tako da su ostali vidljivi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilno i neuredno fugirani spojevi oko otvora	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Zid nepravilno i neuredno ogletan	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Ograda uprljana	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilno i neuredno izvedeni kutovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

9.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
18.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

HODNIK 2. KAT							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Otvor na kraju hodnika nije pravilno postavljen, pušta voda	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nije završno obrađen zid oko otvora	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

3.	 	Nepravilno izvedene obloge oko ulaznih vrata, vidljivo neuredni i neobrađeni spojevi sa zidom i stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Hidrantski ormarić uprljan žbukom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Vidljivi tragovi vlage na stropu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Oštećen dio zida uz oblogu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nepravilno i neuredno izvedena završna obrada oko elektro ormara	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

8.		Nepravilni izvedeni i neredni ličilački radovi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nepravilni i neuredno izvedeni spojevi stropa i zida	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nije postavljen tepison u lamelama 3, 4 i 5	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

1. KAT

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

SOBA 101							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Odvaljena brava ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nperavilno i neuredno izveden spoj tuš kade	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilno i neuredno obojan strop u kupaonici (vidljivi tragovi gk)	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Obloga ogledala ne pokriva kabele tako da su ostali vidljivi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilno i neuredno fugirano oko otvora	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

7.		Vidljiva pur pjena	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Ograda nije tehnološki ispravno obojana	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
15.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 102							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Ulazna vrata se ne mogu do kraja zatvoriti	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

2.		Obloga ogledala ne pokriva kabele tako da su ostali vidljivi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Podna lajsna neučvršćena	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Sajle na ogradi nisu montirane	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Vidljiv mort i šut unutar al stolarije	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilno i neuredno silikonirana kada	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
9.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

17.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 103							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

2.		Nepravilno izvedene obloge, vidljivo neuredan i neobrađen spoj sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Odvaljena lajsna s obje strane otvora (pretpostavka: od vlage)	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Vidljiva pur pjena	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilno i neuredno izveden spoj kupaonskih vrata i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

6.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nedostaje jedna lampa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		VIdljiva rupa iznad karniše	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nedostaje maska za prekidače	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
14.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				

SOBA 104							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Vidljiva rupa iznad karniše	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.	 	Nepravilno i neuredno izvedene vertikalne fuge u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Obloga ogledala ne pokriva kabele tako da su ostali vidljivi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

5.		Nepravilno postavljena obloga uz uzglavlje; odvojila se od zida	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilno postavljena podna lajsna; odvojila se od zida	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nedostaje podna lajsna	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Uprljan sokl	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nije obrađen spoj grilje i stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Vidljivi šarafi na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
12.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

20.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
22.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
23.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 105							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Ulazna vrata nisu u funkciji – teško pomično krilo	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilno izvedena obloga ulaznih vrata, vidljiva rupa između vrata i zida	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Uprljana ograda	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

4.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
11.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

SOBA 106							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilno obojan strop u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nepravilno izvedena obloga ogledala, vidljivo neuredan i nepbrađen spoj sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

4.		Uzglavlje uprljano bojom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Zid nije pravilno ogletan	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Vidljiva pur pjena	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
12.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
20.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 107							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Vidljiv šut unutar al stolarije	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Podna lajsna neučvršćena	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilno i neuredno izveden spoj ulaznih vrata i zida	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

5.		Paravan u tuš kabini nepravilno i neuredno silikoniran	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
12.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

20.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 108							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nepravilno izvedena obloga ogledala, vidljivo neuredan i nepbrađen spoj sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Odvaljena lajsna uz otvor – vidljivi tragovi vlage	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

5.		Vidljiva pur pjena	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Vidljivi šarafi na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
13.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 109							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Oštećen rub kade	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

2.		Nepravilno i neuredno izveden spoj gk stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Oštećena karniša	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Lajsna nije pravilno zalijepljena	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Vidljiva pur pjena	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
10.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

18.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 110							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Brava ulaznih vrata razvaljena	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilno i neuredno silikonirano i umrljano po cijeloj sobi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Lajsna na grilji neučvršćena	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Vidljiv mort na postojećim klupicama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

6.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
15.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 111							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Rub ogledala u kupaonici oštećen	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

2.		Podbuhla žbuka uz klupicu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Odvaljena lajsna s obje strane klupice	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Fasada uprljana	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilno izvedena obloga, vidljiivo neuredan i nepobrađen spoj sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nepravilno i neuredno izveden spoj gk stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

8.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
17.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
22.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 112							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno i neuredno obojan strop u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

2.		Ogeldalo oštećeno na vrhu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nepravilno izvedena obloga, vidljivo neuredan i neobrađen spoj sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Vidljiva rupa u strukturiranoj žbuci od starih instalacija	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Lajsna podbuhla od vlage	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.	 	Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

7.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
16.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 113							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno izvedena obloga vrata, vidljivo neuredan i neobrađen spoj sa zidom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

2.		Uzglavlje obojano i uprljano	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nepravilno i neuredno izvedeni spojevi keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nema maske prekidača	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
8.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

16.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 114							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nije montirana maska ventilatora	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

3.		Nema maske od utičnice	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilno i neuredno fugirana kada	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Odvaljena lajsna	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilno izvedeni i neuredni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nepravilana i neuredan spoj gk stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
10.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

18.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 115							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno i neuredno silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nedovršena fuga u tuš kadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

3.		Obloga ogledala ne pokriva kabele tako da su ostali vidljivi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.	 	Odvaljena lajsna uz klupicu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
9.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

17.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 116							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno obrađeni spojevi oko utičnice, nema maske	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

3.		Uprljan strop u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Odvaljena lajsna	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nije obrađen spoj grilje i stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
10.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

SOBA 117							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.	 	Neobrađeno i nezavršeno – ulazna vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Obloga ogledala ne pokriva kabele tako da su ostali vidljivi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.	 	Nepravilno i neuredno silikonirane obloge te uprljane silikonom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Postojeće instalacije u zid tuša nisu demontirane – obrađeno keramikom oko njih	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

5.		Nepravilno i neuredno izvedeni spojevi keramike u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

13.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 118							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno izvedena obloga, vidljivo neuredan i neobrađen spoj sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

2.		Nije obrađen spoj ulaznih vrata i zida	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nepravilno i neuredno fugirano u tuš kabini	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

10.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				

SOBA 119							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilni izvedene obloge vrata i ogledala, vidljivo neuredni i neobrađeni spojevi sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Neobrađen spoj vrata i zida	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

5.		Strukturirana žbuka nepravilno napravljena	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Vidljiva pur pjena	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

13.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

SOBA 120							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno izvedene obloge vrata i ogledala, vidljivo neuradni i neobrađeni spojevi sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Uprljana uzglavlja	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu; sokl uprljan	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Vidljiva pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

5.		Nepravilno izvedeni i neuredni spojevi keramike u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
12.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

SOBA 121							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Zid nije pravilno ogletan i obojan	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilno izvedene obloge, vidljivo neuredni i neobrađeni spojevi sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Neobrađen spoj vrata i zida	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
7.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

15.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 122							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Vidljiva rupa na spoju ulaznih vrata i zida	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
2.		Obloga ogledala ne pokriva kabele tako da su ostali vidljivi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

3.		Uzglavlje uprljano bojom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Vidljiv šut unutar al stolarije	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilno izvedeni i neuredni spojevi keramike u kuaponici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Neispravna wc školjka	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
10.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

18.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 123							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nedostaju maske utičnice u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.	 	Nepravilno izvedene obloge, vidljivo neuredni i neobrađeni spojevi sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

3.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Uprljana fasada	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Neobrađen spoj vrata i zida	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
10.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

18.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 124							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno izvedena obloga vrata, vidljivo neuredan i neobrađen spoj sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Zid nije pravilno ogletan iznad kreveta	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

4.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

12.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

SOBA 125							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno izvedene obloge, vidljivo neuredni i neobrađeni spojevi sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Keramika na balkonu uprljan završnim fasadnim slojem	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Oštećena špaleta kod grilje	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilan i neuredan spoj gk stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Neobrađen spoj vrata i zida	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

7.		Ogledalo nije u postavljeno u vertikali	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Puknuo štok od vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nepravilno i neuredno fugirana keramika u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
16.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
22.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
23.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

SOBA 126							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Ulazna vrata udaraju o štok – teško se otvaraju	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nije pravilno obrađen spoj obloge vrata i zida	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Obloga ogledala ne pokriva kabele tako da su ostali vidljivi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilno i neuredno izvedeni spojevi keramike u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

6.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

14.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 127							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilan i neuredan spoj gk stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

2.		Nepravilno izvedena obloga, vidljivo neuredan i neobrađen spoj sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Vidljiva pur pjena	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Lampa postavljena u koso	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

9.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
18.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 128							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Ulazna vrata udaraju o štok – teško se otvaraju	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Neobrađen spoj obloge vrata i zida	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Neučvršćeno tipkalo školjke	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilno izvedeni i neuredni spojevi keramike u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

5.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

13.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 129							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

2.		Nepravilne i neredno izvedene vertikalne fuge u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nepravilno izvedena obloga ormara, vidljivo neuredan i neobrađen spoj sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Uništen tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Vidljiva pur pjena	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
10.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

18.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 130							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Neobrađen spoj vrata i zida	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.	 	Nepravilno izvedeni i neuredni spojevi keramike u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

4.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Ograda na balkonu uprljana	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Obloga ogledala ne pokriva kabele tako da su ni vidljivi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Ulazna vrata pala i stružu o tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
12.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

20.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 131							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno izvedene obloge vrata, ormara i ogledala, vidljivo neuredni i neobrađeni spojevi sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilno i neuredno izveden spoj kade i zida	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Neobrađen spoj kupaonskih vrata i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Neobrađen spoj ulaznih vrata i zida	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

7.		Oštećen rub špalete	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Uprljana ograda	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
15.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
22.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

23.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 132							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nije montirano ogledalo u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilno postavljena lampa (u koso)	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nepravilno i neuredno izveden spoj gk stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Obloga ogledala ne pokriva kabele tako da su oni vidljivi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

6.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Kanal nepravilno obojan, izolacija namazana bez ikakve pripreme podloge; nepravilan i neuredan spoj ruba sa fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Uprljana ograda	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Oštećen štok od vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
13.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

21.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 133							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nije silikoniran spoja kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Slomljena vrata oko okova	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nije obrađen spoj kupaonskih vrata i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilno i neuredno obojan zid	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

6.		Lajsna se odlijepila na grilji	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nedostaje obloga oko vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
14.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

22.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
23.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 134							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Oštećen štok na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nije ugrađen umivaonik u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.	 	Nepravilno i neuredno izvedeni spojevi keramike u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

4.		Nepravilno izvedena strukturirana žbuka	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilno i neuredno izveden spoj gk stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Vidljiv šut unutar al stolarije	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

11.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
20.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 135							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nije postavljen umivaonik	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nije postavljen tuš paravan	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Uprljana ograda	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

5.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
14.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 136							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
2.		Neobrađen spoj obloge sa zidom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

3.		Zid nije pravilno ogletan	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Uzglavlje uprljano	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Stepenica nije pravilno izvedena	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nedostaje maska na prekidaču	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Vidljiva mrlja od vlage na stropu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Vidljiva pur pjena	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
10.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

18.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
22.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
23.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 137							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno izvedena obloga vrata, vidljivo neuredni i neobrađeni spojevi sa stropom i zidom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

2.		Oštećen štok na ulaznim vatima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Odvaljen prekidač u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilno i neuredno izvedeni spojevi keramike u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

6.		Obloge uprljane	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Uzglavlja obojana	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
13.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
21.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
22.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 138							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno izvedena obloga ormara, vidljivo neuredan i neobrađen spoj sa stropom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilno i neuredno obrađen spoj vrata i zida	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Vidljiva pur pjena	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilno izveden i neuredan spoj vrata s tepisonom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

5.		Oštećena ulazna vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nije fugirana keramika uz prag kupaonice	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Uprljan radni stol	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Hrapava podloga, lajsna ‘u zraku’	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
13.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

21.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
22.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
23.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
24.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 139							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno izveden i neuredan spoj vrata s tepisonom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilno i neuredno obrađen spoj vrata i zida	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

3.	 	1. Nije postavljeno ogledalo u sobi 2. Obloga ne pokriva kabele tako da su vidljivi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Stepenica nije pravilno izvedena (u koso)	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Vidljiva pur pjena	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
10.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
18.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 140							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno izvedena obloga vrata, vidljivo neuredni i neobrađeni spojevi sa stropom i zidom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

2.		Nije monitrano ogledalo u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.	 	1. Nepravilno i neuredno izvedeni spojevi keramike u kupaonici 2. Paravan pomaknut, ostala silikonirana prva pozicija	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Vidljiv šut unutar al otvora	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Namještaj i obloge uprljani	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

6.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Panel nije dobro pričvršćen na konstrukciju ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Vidljiva pur pjena na fasadi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Vidljivi vijci na griljama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nepravilno i neuredno izvedeni rubovi fasade na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Kanal nepravilno obojan; nepravilan i neuredan spoj ruba s fasadom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
15.		Nije fugiran rub keramike prema kanalu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

HODNIK 1. KAT							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Vlaži zid u stubištu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Terasa (jezgra 3): fali pločica, neuredan sokl, nema šahta	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nepravilno izvedena fasada terase (jezgra 3)	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nije postavljen tepison u lamelama 3, 4 i 5	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

PRIZEMLJE

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

SOBA 001							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nepravilno i neuredno fugirano u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilno i neuredno obojan strop u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika oko vodokotlića i ogledala	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nedostaje lajsna oko ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

7.		Nepravilno i neuredno izvedena strukturirana žbuka; krivi smjer	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nperavilno izvedena špaleta (‘krivuda’ oko otvora)	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
15.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 002							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		nema brave	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nije slikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
5.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		VIdljiva korozija i oštećenje na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nedostaje lajsna ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Zidovi nepravilno i neuredno obojani	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Vrata se teško zatvaraju	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nije obrađen spoj kupaonskih vrata i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
11.		Ormar nije pravilno postavljen, plohe ormara nisu u jednoj vertikalnoj ravnini	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Strukturirana žbuka izvedena u krivom smjeru	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nedostaje lajsna oko ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
19.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 003							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Ulazna vrata stružu o pod	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		VIdljive rupe oko ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nije dovršeno fugiranje uz klupicu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Neobrađeni spojevi oko maski	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

6.		Vijci na klupici nisu uklonjeni	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Upljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Strukturirana žbuka izvedena u krivom smjeru	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nedostaje lajsna oko ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
14.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 004							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nedostaje lajsna oko ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

3.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Vidljiva krozija i oštećenja na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilno i neuredno izvedena vertikalna silikonska fuga	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Strukturirana žbuka izvedena u krivom smjeru	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

11.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 005							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Strop nepravilno i neuredno obojan u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

3.		Vidljiva krozija i oštećenja na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nije fugirana keramika uz prag kupaonice	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nedostaje lajsna oko ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Uprljana polica ispod umivaonika	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Strukturirana žbuka izvedena u krivom smjeru	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nedostaje lajsna oko ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
10.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

SOBA 006							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nedostaje lajsna oko ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Vrata se teško otvaraju	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Zid nepravilno i neuredno ogletan	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Vidljiva krozija i oštećenja na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Uprljana fasada	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nije fugiran sokl na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

7.		Uprljane sanitarije	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Strukturirana žbuka izvedena u krivom smjeru	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

15.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 007							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Ulazna vrata stružu o pod i teško se otvaraju	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilno izvedena obloga vrata, vidljivo neuredan i nepobrađen spoj sa stropom i zidom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nije fugirana keramika uz prag kuaponice	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

5.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Strukturirana žbuka izvedena u krivom smjeru	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nedostaje lajsna oko ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

13.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 008							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nije montirano ogledalo	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nedostaje lajsna ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Vrata se teško otvaraju	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

4.		Vidljiva rupa od stare ventilacije	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilno i neuredno izvedeni ličilački radovi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Vidljiva krozija i oštećenja na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Strukturirana žbuka izvedena u krivom smjeru	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
11.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

SOBA 009							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Ogledalo nije postavljeno u vertikali	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nisu obrađeni sPojevi oko utičnice	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nedostaje guma na stoperu kupaonskih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Razvaljena pločica oko top sifona	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Kada nije pravilno fugirana	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

6.		Ulazna vrata oštećena	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Strukturirana žbuka izvedena u krivom smjeru	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nedostaje lajsna oko ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nije postavljena podna lajsna	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

14.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 010							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Uprljana keramika	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Slomljena pločica oko top sifona	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nepravilno i neuredno izveden spoj stropa i zida	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

4.		Nema podne lajsne	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Ograda oštećena	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Fasada oštećena	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Vidljiva pur pjena na otvoru	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Uprljan tepison	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

10.		Nije fugirana keramika uz prag kupoanice	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Uprljana keramika	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Strukturirana žbuka izvedena u krivom smjeru	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nedostaje lajsna oko ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
17.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 011							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nema brave	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
2.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

3.		Nedostaje maska šaltera	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Oštećen štok ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nisu naštelovana balkonska vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Nema podne lajsne	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Oštećena ograda	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

9.		Uprljan strop	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nije pravilino postavljena obloga iznad kupaonskih vrata (izbočena)	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Strukturirana žbuka izvedena u krivom smjeru	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nedostaje lajsna oko ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
17.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 012							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nema podne lajsne	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Lampe nepravilno postavljene	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Puknut štok	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

5.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilno postavljen ormar, spojevi nisu u jednoj vertikalnoj ravnini	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Oštećena ulazna vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Strukturirana žbuka izvedena u krivom smjeru	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nedostaje lajsna oko ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
14.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 013							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Krilo ulaznih vrata nije monitrano	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Krilo kupaonskih vrata oštećeno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

3.		Nepravilno izvedena utičnica, prekriva ju ogledalo	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nije fugiran sokl na blakonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Oštećena ograda	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

8.		Nepravilno i neuredno izvedeni spojevi tepisona, u kutu sobe izbočina	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Strukturirana žbuka izvedena u krivom smjeru	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nedostaje lajsna oko ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nije postavljena podna lajsna	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
15.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 014							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Odljepljen furnir na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilna izvedena opšavna lajsna na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nepravilno postavljena revizija, nije u jednoj ravnini	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

4.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Ograda oštećena	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Lampe nepravilno postavljene	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Šalter nepravilno izveden, zaklanja ga ogledalo	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Strukturirana žbuka izvedena u krivom smjeru	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nedostaje lajsna oko ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nije postavljena podna lajsna	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

11.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

SOBA 015							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nije obrađen spoj šaltera i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Ulazna vrata oštećena	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nije montirana maska ventilatora	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nije spojena LED traka	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nema podne lajsne	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nedostaje jedna lampa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

7.		Zid nepravilno i neuredno ogletan	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nepravilno izvedena rubna fuga sokla na balkonu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Balkonska vrata nisu naštelovana	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Ulazna vrata se ne mogu zatvoriti	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Štok deformiran	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Strukturirana žbuka izvedena u krivom smjeru	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nedostaje lajsna oko ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

14.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
20.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Vidljiva korozija na ogradi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
22.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

			projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				

SOBA 016							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nema podne lajsne	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nema brave	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nepravilno i neuredno obojan zid	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nije obrađen spoj kupaonkih vrata i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Balkonska vrata nisu naštelovana	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Ograda uprljana i oštećena	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

7.		Nije fugiran sokl na balkonu, vidljive rupe u soklu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Strukturirana žbuka izvedena u krivom smjeru	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Nedostaje lajsna oko ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika u kupaonici, vidljive neravnine u horizontalnom i vertikalnom pravcu.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Nepravilan i neuredan spoj keramike i GK stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Kupaonica nije očišćena, pijesak/šut vidljiv u umivaoniku, tuš kad i na podu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Nema maski na okovima ulaznih vrata	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
14.		Vrata mini bara se ne zatvaraju pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

15.		Nedostaju kvake na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nepravilno i vidljivo neuredno izveden spoj GK stropa i postojećeg stropa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nije silikoniran spoj kade i keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

RECEPCIJA							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Recepcijski pult nije izveden pravilno	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilno i neuredno izrezane revizije u gk zidu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

APERITIV BAR							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno i neuredno obrađen strop oko klima jedinica	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nepravilno i neuredno fugirana keramika na terasi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.	 	Nepravilno i neuredno izvedeni spojevi fasade i al otvora	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.	 	Staklena ograda nije dovršena i nije učvršćena, ne stoji u jednoj vertikalnoj ravnini	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

5.		Nije postavljena rasvjeta iz poda terasa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

SUTEREN

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

SKLADIŠTA LAMELE 5							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Sva skladišta su nedovršena: nisu završeni gk radovi, nisu završeni keramičarski radovi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

B/ ZGRADA B

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

SUTEREN

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

ULAZNI HALL							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Al otvori uprljani žbukom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Oštećena keramika	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Curenje vode po keramici	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

WELNESS							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Oštećen furnir na ulaznim vratima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				
2.		Nisu dovršeni gk strop i zid u predprostoru	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.				

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

KONGRESNI DIO							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Al otvori uprljani žbukom	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Vidljiva vlaga i curenje na zidovima	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nije dovršen gk strop u hodniku	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

PRIZEMLJE

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

ULAZNI HALL I TRGOVINE							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Ograda nije dovršena ni pravilno učvršćena, prevelike fuge	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Nije dovršeno postavljanje keramike u trgovini 1	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

RESTORAN							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Vlaži strop, vidljivo procurivanje	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Oštećen estrih	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

KUHINJA							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Na dosta mjesta vidljivo curenje, podovi pod vodom Oprema kuhinje je razbacana po prostoru, nezaštićena, uprljana	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

1. KAT

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

TERASA							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Rub nadstrešnice nije izveden prema projektu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nisu pravilno izvedeni padovi, vidljivo zadržavanje vode	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SERVISNO STUBIŠTE I POMOĆNE PROSTORIJE							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Curenje vode u prostoriji za osoblje i skladištu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

2. KAT

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

SOBA 206							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Vidljiva vlaga na gk špaleti	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Estrih ispucao	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 207							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno i neuredno obrađen strop lođe, vidljiva mrežica	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 209							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno i neuredno obrađen strop lođe, vidljiva mrežica	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

HODNIK							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Prozor na kraju hodnik se ne može u potpunosti otvoriti zbog gk zida sobe 212	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

3. KAT

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

SOBA 309							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Izveden kontra pad na lođi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 310							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Izveden kotra pad na lođi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

SOBA 311							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Oštećen estrih	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

C/ OKOLIŠ

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

ZGRADA A

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

PRISTUPNA CESTA							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Uništena ulazna rampa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Uništen dio ceste	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Uništen dio zida ispred vodomjernog okna	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Uništen dio ograde	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Cesta nije vraćena u prvobitno stanje	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Uništeni rubnjaci i dio zida ceste	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

FASADA							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Oštećena fasada prostora dječije igraonice	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		1. Nije postavljen prag na protupožarnim vratima – izlaz na postolje s VRV jedinicama 2. Nisu napravljene stepenice na postolju – požarni izlaz	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Oštećena i uprljana fasada iza VRV jedinica	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

4.		Na fasadi ostali držači za fasadu i rupe na mjestima na kojima su bili držači	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Oštećena ograda požarnog stubišta lamele 1	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nepravilno i neuredno obojani rubovi kanala fasade lamele 1	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Oštećena fasada lamele 1	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Uprljani prozori suterena	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

9.		Nepravilno i neuredno postavljena odvodna cijev uz aperitiv bar	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Nije dovršena kamena obloga zida	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
11.		Mrlje od vode na fasadi recepecije	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
12.		Neobrađena fasada oko otvora recepcije	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
13.		Neobrađen stup aperitiv bara	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

14.		Nije dovršen sokl na terasi aperitiv bara	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
15.		Ostavljeni držači skele na fasadi recepcije	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
16.		Nije obrađen sokl fasade recepcije	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
17.		Nije postavljen prag protupožarnih vrata iz stubišta iza recepcije	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
18.		Nedovršena fasada iza recepcije	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
19.		Nije dovršen izlaz s prvog kata jezgre 3	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

20.		Neispravno postavljen gromobran	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
21.		Nije dovršen požarni izlaz iz prizemlja lamele 5	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
22.		Uprljana i oštećena fasada balkona prizemlja lamele 5	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
23.		Oštećena fasada požarnog stubišta lamele 5	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
24.		Neobrađena ploča balkona	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
25.		Oštećena ograda požarnog stubišta lamele 5	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

26.		Nije završen balkon 2. kata lamele 5	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
27.		Neobrađen sokl fasade	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

KROV							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Padovi na krovu nisu pravilno izvedeni, vidljivo zadržavanje vode	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

2.		Hidroizolacija nije uzdignuta uz postolje VRV jedinica	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Dijelovi odvodne cijevi u različitim bojama	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		1. Nedovršena kupola iznad stepenica prema tunelu 2. Krivo izvedeni padovi na krovu recepcije, zadržava se voda	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nije postavljena klupica na prozoru jezgre 2	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Nedovršeni krovovi dizala – nedostaju limene poklopnice	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

OKOLIŠ							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Okoliš iza lamela 4 i 5 nije vraćen u prvobitno stanje; vidljiv šut	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Okoliš ispred lamela 3, 4 i 5 nije vraćen u prvobitno stanje (bila travnata površina)	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Uništen suhozid ispred lamela 4 i 5	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Neodvršeno postolje za VRV jedinice iza lamele 1	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nije izvedena rampa i ulaz u strojarnicu suterena	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Kanal ispred lamela 1 i 2 pun šuta	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

7.		Nije napravljen pristup prema recepciji	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Stiropor unutar fekalnog šahta iza recepcije	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Ostavljena betonska ploča u okolišu iza lamele 5	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
10.		Ispod prostora recepcije okoliš nije izveden prema projektu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

ZGRADA B

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

PRISTUPNA CESTA							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Oštećeni šahtovi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Cesta nije vraćena u prvobitno stanje	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

FASADA							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Oštećena postojeća skladišta ispod parkirališta	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

2.		Vidljivi tragovi curenja vode na fasadi gospodarskog dvorišta	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

PARKIRALIŠTE I KROVOVI							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nepravilno izvedeni padovi na parkiralištu, zadržava se voda	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

OKOLIŠ							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Otpad u okolišu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Uništen okoliš prema kupalištu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

3.		Uništena cesta kupališta	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Uništeni postojeći tuševi	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nezavršen separator masti	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

6.		Iskrenut beton na kupalište	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
7.		Uništen okoliš ispod potpornog zida	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Uništene postojeće međe	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

VELIKI I MALI BAZEN

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

BAZENI							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Šut u okolišu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Voda u strojarnici bazena oko 50 cm visine	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Nije završeno popločenje platoa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nepravilno izveden estrih	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Nije dovršeno postavljanje keramike i rešetki na velikom bazenu	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
6.		Uništena zelena površina (igralište) iza bazena	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

7.		Nepravilno i neuredno postavljena keramika na malom bazenu; nije dovršeno postavljanje keramike	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
8.		Nije dovršena kamena obloga oko platoa	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
9.		Neobrađeno područje oko palme, vidljiva armatura	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

2. ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE

ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE							
	slika	predmet zahvata	opis sanacije	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.		Nije izvršena pravilna zaštita montažnih zdenaca.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
2.		Svi razdjelnici nisu dovedeni do pune funkcionalnosti. Sobni razdjelnici nemaju oznake opreme u istima, nedostaju završne popune te sheme razdjelnika. Ostale razdjelnike potrebno očistiti od prašine i spojiti, izdati ispitne listove te opremiti završnim shemama razdjelnika. Razdjelnike potrebno pravilno ''zatvoriti'' te opremiti ključem za bravicu u neposrednoj blizini.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
3.		Potrebno izvršiti spajanje instalacijskih vodova na oba kraja, uključivo i spajanje svih uređaja.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
4.		Nije izvršeno spajanje položenih kabelskih vodova izjednačenja potencijala ograda na balkonima te u stubištima, te sukladno tome izjednačenje potencijala nije adekvatno napravljeno.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		
5.		Potrebno izvršiti kompletno čišćenje unutrašnjosti Rack razdjelnika te njihovo označavanje sukladno dokumentaciji.	Pregled predmeta zahvata sanacije, izrada sve potrebne projektno tehničke dokumentacije sa pripadajućim rješenjima sanacije sukladno zatečenom stanju, te ishođenje odobrenje od projektanta i stručnog nadzora na isto, zatim dobava sve potrebnog materijala, proizvoda, poluproizvoda i opreme te provođenje svih potrebnih radova do potpuno izvršene sanacije.	komplet	1		

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr

3. CJELOVITA GRAĐEVINA

CJELOVITA GRAĐEVINA					
	opis stavke	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupno
1.	Preuzimanje svih izvedenih radova, materijala, opreme, proizvoda i poluproizvoda sukladno postojećem / zatečenom stanju na gradilištu te vršenje svih potrebnih radnji i aktivnosti za postizanje tražene kvalitete na izvedenim radovima, zatečenim materijalima, opremi, proizvodima i poluproizvodima te ishođenje i predavanje izjave o sukladnosti i dokaze kvalitete upute za održavanje za izvedene radove te ugrađene materijale, proizvode, poluproizvode i opremu, sve sukladno relevantnima zakonima R.H.	komplet	1		
2.	Iznos troška izdavanje jamstva otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u trajanju i u obliku sukladno opisanom u dodatku prijedloga ugovora, koji se odnosi samo za preuzete radove, materijale, opremu, proizvode i poluproizvode s obzirom na zatečeno stanje.	komplet	1		
3.	Izdavanje završnog izvješća Izvođača za preuzete radove sukladno članku 54. Zakona o građenju i pripadajućeg "Pravilnika o sadržaju pisane izjave Izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja".	komplet	1		
4.	Završno čišćenje preuzetih radova za dio građevine koji se odnosi samo na preuzete radove s obzirom na zatečeno stanje.	komplet	1		

**Napomena: Do sada preuzeti dokazi kvalitete i izjave o sukladnosti dostavljeni u kopiji u pdf formatu u prilogu Dokumentacije za nadmetanje Prilog VIII Kopije dostupne atestne dok, te isti ne postoje u originalu.*

Šipčine 2 – 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0) 20 641 400 | Fax: +385 (0) 20 641 433 | E-mail: trames@du.t-com.hr | www.trames-consultants.hr