PRILOG VI.- UVJETI IZVODENJA RADOVA

OPCI UVJETI IZVODENJA RADOVA

Opis i volumen radova koje ponuditelj (izvodac) treba izvesti prikazani su prilogu V. Troskovnik i Prilogu VII.
Projektna dokumentacija.

Ponuditelju (izvodacu) se pruza mogucénost uvida u kompletnu projektnu dokumentaciju. Davanjem ponude
smatrat ¢e se da je ponuditelj (izvodac) pregledao sve projekte, stanje gradevine i gradilista, te ih prihvaca kao
ispravne i kompletne, te da je upoznat sa svim uvjetima za izvodenje radova koje se mogu ocekivati na lokaciji
buduceg gradilista.

Ponuditelju (izvodacdu) se takoder pruza mogucnost uvida u lokaciju, moguénost pristupa te davanjem ponude
smatrat Ce se da je ponuditelj (izvodac) pregledao sve te u ponudene jedini¢ne cijene ukljucio sve elemente vezano
na lokaciju (rezim izvodenja radova).

Izvodac radova treba prije davanja ponude provjeriti kategoriju zemljiSta i terena te na temelju te provjere sastaviti
cijenu radova, koja u tom pogledu mora biti fiksna i nece se raditi eventualne promjene kategorije zemlje i terena
mijenjati.

Ugovoreni iznos ukljuCuje sve potrebne radove koji su predmet ove ponude za izvedbu radova po projektu u
definitivnom obliku i ispravnoj funkciji, bez obzira na potpunost opisa stavaka u troskovniku.

U okviru ugovorenog iznosa obuhvadeni su svi radovi predvideni projektnom dokumentacijom, ukljucivsi sve
pomocne radove, te predradnje i pripomoci za sve gradevinsko-obrtnicke i instalaterske radove prije i u toku
izvodenja radova, kao i popravke nakon izvodenja te ishodenje razne atestne dokumentacije u pogledu
dokazivanja projektirane kvalitete, izvjeS¢a o kvaliteti izvedenih radova i materijala i sl.

Ponuditelj (izvodac) ne moze izvrsiti nikakve izmjene ili dopune projektne dokumentacije, bez prethodne pismene
suglasnosti nadzorne sluzbe Narucitelja.

Svi ugradeni materijali i oprema moraju zadovoljiti tehnicke, ekoloske standarde i ostale pripadajuc¢e pravne
propise.

U ukupnoj nudenoj cijeni obuhvaéeno je Cis¢enje gradevine i okolnog zemljista koje ée se koristiti kod izvedbe
radova, tijekom i po zavrSetku radova (zavrsno cis¢enje). Sve raslinje oko gradevine koje ¢e se u toku radova
eventualno unistiti mora se dovesti u prvobitno stanje, sadnjom novog iste vrste ili druge vrste u suglasnosti sa
Naruciteljem.

Nedovoljno kvalitetni radovi ili radovi bez dokaza kvalitete obracunavat ¢e se u teku¢im isplatama umanjeni prema
ocjeni nadzorne sluzbe do trenutka kada bude kvaliteta osiguran ili pribavljeni dokazi kvalitete. Odbici za trajno
smanjeni kvaliteta, koji bi ipak mogao biti prihvatljiv od strane Narucitelja utvrdit ¢e se pri okoncano obracunu.

Ponuditel;j (izvodac) ¢e u skladu sa ovim opéim, posebnim i tehni¢kim uvjetima izvodenja radova ponuditi cijenu u
Kunama. Cijene iz ponuda podrazumijevaju neto cijene bez primjene PDV-a.

Radovi koji su u troskovniku pausalno prikazani svedeni su na minimum. U okviru pausala nudi se izvodenje svih
radova, bez obzira na potpunost opisa stavki. Ponuditelju (izvodacu) nece biti priznati nikakvi naknadni troskovi
na osnovi bilo kakvog dopunskog rada po toj stavci. Sve pausalno prikazane stavke uklju¢ene su u ponudenu cijenu.

Po ukazanoj potrebi Narucitelj moZe i nakon potpisa ugovora i pocetka izvodenja radova smanjiti povecati ili
modificirati neke radove koji su inace obuhvaéeni ugovorom bez prava izvodaca na posebnu naknadu. Narucitelj
si zadrzava pravo do odredene stavke, grupe radove i/ili troskovnike ne izvede u cijelosti.



Obracun izvedenih radova izvrsit ée se po sistemu fiksnih ugovorenih jedini¢nih cijena i dokazanih koli¢ina u
gradevinskoj knjizi.

Izvodacl je obvezan radove izvoditi na nacin koji ¢e osigurati uspjeSno izvrSenje tehni¢kog pregleda, izdavanu
uporabne dozvole odnosno dozvole za rad. Zahtjev za tehnicki pregled podnosi izvoda¢ pismeno narucitelju.
Troskovi provedbe postupka tehni¢kog pregleda padaju na teret Naruditelja, a ako zbog greSaka izvodaca treba
ponoviti postupak, onda troskove tog postupka snosi izvodac.

Nalaz komisije za tehnicki pregled izvedenih radova je za izvodaca obvezan. Narucitelj ima pravo postaviti izvodacu
primjedbu na izvedene radove i nakon tehnickog pregleda (skrivene greske). Ove primjedbe su obvezne za
izvodaca.

Nakon sto je udovoljeno svim primjedbama za tehnicki pregled i primjedbama koje je dao Narucitelj, mozZe se
pristupiti primopredaji gradevine. Primopredaja se treba obaviti u roku definiranom u predlosku ugovora i kada je
udovoljeno svim primjedbama. Primopredaja gradevine se zapisnicki utvrduje. Primopredajni zapisnik potpisuju
ovlasteni predstavnici Naruditelja i izvodaca. Po uspjeSno obavljenoj primopredaji uslijedit ¢e konacni obracun
izvedenih radova. Konacni obracun izvrsit ¢e se u roku definiranom u predlosku ugovora.

Izvodac je duzan osigurati gradevinu u gradenju za vrijeme trajanja svih radova pa sve do uspjesno izvrSene
primopredaje. lzvodac urucuje Narucitelju kopije police osiguranja, iz kojih mora biti vidljivo da je gradevina
osigurana na ugovorenu vrijednost radova. Trajnost police isti¢e danom provedene primopredaje gradevine, koji
se utvrduje u primopredajnom zapisniku. TroSkove osiguranja snosi izvodac radova.

Sva ostecenja koja su nastala krivnjom Izvodaca na objektima, gradevini, prometnicama i ostalim povrsina Izvodac
¢e po zavrsetku radova o svom trosku dovesti u prvobitno stanje.

Sav otpadni materijal koji se bude deponirao na povrsini parcele u tijeku izvodenja radova izvodac¢ ée nakon
dovrsenja radova o vlastitom trosku odvesti.

Prema uvjetima ovog troskovnika izvodac radova daje jedini¢ne cijene svih radova, a koje obuhvadaju i slijedeée
duZnosti izvodaca:

a) organizaciju gradiliSta i izrada razne tehnicke dokumentacije (koordinaciju izvodaca i vodenje gradilista
neovisno o broju lIzvodaca, obavljanja usluge glavnog izvodaca, razradu izvedbenih detalja, izrada i
razrada radionickih nacrta, objedinjavanje radioni¢kih nacrta svih podizvodaca, usuglasavanje svih
radioni¢kih nacrta s projektantom, elaborate rusenja, elaborat iskol¢enja, ishodenja atestne
dokumentacije u pogledu dokazivanja kvalitete izvedenih radova sukladno pravnim propisima te ostalog),
te sve potrebne pripremne i zavrSne radove, koji osiguravaju u cjelini kvalitetnu izvedbu;

b) sve potrebne troskove za izvrSenje samih radova i to za: rad, materijal, alat, skele, reZiju, troskove
montaze, troskove HTZ, troskove transporta, troskove izrade specificne ograde oko gradilista definirane
u opisu zahvata, izdatke za drustvene doprinose kao i sve druge izdatke po vazecim propisima.

Svi radovi moraju biti potpuno gotovi kako je prevideno po ugovornom elaboratu, izvedeni pravilno po tehnickim
propisima i standardima, s kvalitetnim materijalom i kvalitetnom struénom radnom snagom. Za sve materijale,
poluproizvode i gotove dijelove, koji ¢e se upotrijebiti na svim radovima, izvodac je duZan podnijeti nadzornom
inZenjeru uzorke na odobrenje, odnosno izvrsiti sistematsko ispitivanje i da o tom ispitivanju podnese nadzornom
inZzenjeru ili narucitelju mjerodavne dokaze. Ovo ispitivanje pada na teret izvodaca radova. Materijali koji ne
odgovaraju tehnickim uvjetima, propisima i standardima, ne smiju se ugraditi, a izvodac ih je duzan otkloniti s
gradilista bez troskova naknade.

Izvodac je duzan sve mjere u planu kontrolirati na licu mjesta.

Izvodac je duzan na gradiliStu zatrpati i nabiti sve jame koje je u tijeku radova morao otvoriti u zemljistu, da
zemljiste rascisti i poravna, da gradevinu preda ocis¢en od otpadaka gradevinskog materijala, da u tijeku rada i sve
do predaje gradevine odrzava red i Cisto¢u na gradilistu. Svi ovi radovi trebaju biti uracunati u cijene odgovarajucih
pozicija i posebno se nece placati, osim onih koji su trosSkovnikom predvideni.



Izvodac je duzan ¢uvati i saCuvati sve izvrSene radove do primopredaje gradevine i u tu svrhu mora izvrsiti potrebna
osiguranja po uputama nadzornog inZenjera, Sto je uracunato u jedini¢ne cijene i nece se posebno placati.

lzvodal je duZan osigurati higijensko-tehni¢ke zastitne mjere na gradilistu po postoje¢im propisima, Sto je
uracunato u cijene i nece se posebno placati.

Ukoliko se stavkom troskovnika trazi materijal, koji nije obuhvacen propisima, mora se u potpunosti izvesti prema
uputama proizvodaca te garancijom i atestima za to ovlastenih ustanova.

Eventualne izmjene materijala te nacina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvrsiti isklju¢ivo pismenim dogovorom
s projektantom, nadzornim inZzenjerom, a sve odobreno od Narucitelja, radnje, koje nece biti na taj nacin utvrdene,
nece se priznati u obracunu.

Obracun svih izvrsenih radova obavlja se prema postoje¢im normama u graditeljstvu za tu vrstu radova.

Izvodac je duZan izraditi projekt stvarno izvedenog stanja gradevine. Projekt stvarno izvedenog stanja izraduje se
i urucuje Narucitelju u tri primjerka tvrdo uvezana i jedan primjerak u digitalnom formatu. U projektu treba biti
vidljivo stanje svih izvedenih dijelova, te polozZaja instalacija, vodova i sl. Bez ovog elaborata nece se izvrsiti
okonéani obracuna te pric¢i tehnickom pregledu gradevine.

Nakon primopredaje gradevine i potpunog povlacenja izvodaca sa posla, izvodac je duzan, bez prava na posebnu
naknadu, staviti na raspolaganje Narucitelju potreban broj osoba odgovarajudih struka. Broj struc¢nih osoba biti ¢e
odreden u zapisniku o primopredaji.

Navedene osobe iz prethodnog stavka biti ¢e na gradevini trideset (30) dana iza primopredaje u kojem ce se roku
izvrsiti zadnje ispravke ili dotjerivanja.

Za potrebe organizacije gradiliSta — deponiranje gradevinskog materijala, manipulativne povrsine za prijevoz i za
djelatnike — koristit ¢e se prvenstveno prostor gradevinske parcele. Ukoliko isto nije dovoljno Izvodac je duzan u
svom trosku osigurati adekvatan prostor.

Sva ostecenja prometnih ili ostalih povrsina parcele izvoditelj ¢e po zavrSetku radova o svom trosku dovesti u
prvobitno stanje.

Sav otpadni materijal koji se bude deponirao na povrsini parcele u tijeku izvodenja radova lzvoditelj ¢e nakon
dovrsenja radova o vlastitom trosku odvesti na deponiju.

Prilikom demontaZe pokretne i nepokretne opreme lIzvodac je duZzan o vlastitom trosku osigurati svu potrebnu
odgovarajucu dokumentaciju od strane ovlastenog sakupljaca. Originale navedene dokumentacije Izvodac predaje
narucitelju odmah po dobivanju iste.

Ovi opci uvjeti gradenja sastavni su dio ugovora o gradenju.

Sastavni dio ovih opdéih uvjeta i posebnih uvjeta gradenja su tehnicki opisi, op¢i opisi, opisi stavka troSkovnika te
svi opci i tehnicki uvjeti propisani od strane projektanta koji su navedeni na pocetku svakog troskovnika radova i
sadrzani su u svakoj stavci troskovnika pojedinacno te se istih izvoda¢ mora obavezno pridrzavati.

Za rjeSavanje sporova izmedu ugovornih stranaka koji bi mogli proizaéi iz tumacenja ili izvrSenja ovih opcih i
tehnickih uvjeta, a koji se ne mogu rijesiti sporazumom, ugovara se nadleznost suda prema sjedistu narucitelja



POSEBNI UVIJETI IZVODENJA RADOVA

Odvijanje prometa
Radovi ¢e se obavljati paralelno s odvijanjem pjeSackog i cestovnog prometa, koji ni ¢ime ne smiju biti ugrozeni.

Dinamicki plan izvodenja radova treba Izvodac prilagoditi propisanom rezimu izvodenja obzirom na odvijanje
prometa. Prema faznosti gradnje Izvodac¢ mora predloZiti detaljan dinamicki plan po fazama, a u skladu s planom
cjelokupnog zahvata i raspoloZivom vremenskom roku.

Mjere sigurnosti sa stanoviSta zastite prometa

Izvodac po zavrSetku radnog dana mora osigurati gradiliSte na nacin da ne postoji mogucnost da materijali,
proizvodi, poluproizvodi, necistoce, alati, strojevi i sl. uslijed djelovanja vjetra budu baceni na povrSine koje su u
funkciji prometa i okolnih povrsina. Izvodac je duzan da tijekom izvodenja radova ocisti sve necistoce koje proizidu
iz istog.

Ogranicenja pri izvedbi radova

Izvodac radova u dinamiku rada mora ukalkulirat zahtijevanu faznost izvodenja radova, prekide pri izvodenju
radova, premjestanju mehanizacije i radne snage.

Prilikom davanja ponude, Izvoda¢ mora uzeti u obzir sve ove elemente, kao i potrebu redovnog ¢is¢enja gradilista,
postavljanja estetski prihvatljive gradiliSne ograde otporne na udare vjetra, vertikalnih znakova zabrane prolaza,
ishodenje dozvola za kretanje radne snage i mehanizacije i sl.

Sva naknadna potraZivanja se nece priznati.
Izvodac je duzan parkirati strojeve i opremu na lokaciji koja se dogovori s Naruciteljem.

Izvan granica utvrdenih povrsina koje su predane lzvodacu na privremeno koristenje zbog potrebe gradilista,
Izvodac ne smije ulaziti niti obavljati bilo kakve radnje.

Formiranje gradiliSta odnosno izvodenje radova i svih potrebnih radnji i predradnji se moze izvoditi samo na za to
predvidenim povrsinama, a u skladu s prostornim (horizontalnim i vertikalnim) ogranicenjima definiranim od
strane Narucitelja odnosno pravnim propisima. lzvoda¢ mora izraditi elaborat organizacije gradilista u skladu s
uvjetima od Narucitelja odnosno pravnim propisima.

Izvoda¢ mora u skladu s ugovorenim rokom za izvodenje radova odnosno s rokovima za pojedine faze gradenja
prilagoditi nacin izvodenja radova unato¢ otezanim uvjetima i ograni¢enjima pri izvedbi radova koji proizlaze iz:

= Prostornih (vertikalnih i horizontalnih) ogranicenja

= Qdvijanja pjeSackog i cestovnog prometa

=  Privremenih prekida izvodenja radova radi premjestanja mehanizacija odnosno radne snage

= Otezanog formiranja gradiliSta, pristupa gradilistu, funkcioniranja gradilista, izvodenju radova i sl
=  Uvodenja no¢nog rada

= |zrada razne tehnicke dokumentacije (razrada izvedbenih detalja, izrada radionickih nacrta razrada i
usuglasavanje detalja i rjeSenja, izrada elaborata iskol¢enja, raznih planova i prikaza radi dobivanja
suglasnosti i slicno)



=  Obavljanje usluga glavnog izvodaca te vrSenje koordinaciju, organizaciju i vodenje cjelokupnog gradilista
neovisno o broju Izvodaca

=  Priprema sveukupne dokumentacije za tehnicki pregled kao glavni izvoda¢ radova, sukladno Zakonu o
prostornom uredenju i gradnji i Pravilniku o obavljanju tehnickog pregleda

= Vracanje u prvobitno stanje odnosno na uporabnu razinu svih povrSina, opreme, objekta, hortikulture i
sli¢no koji su prilikom izvodenja radova oSteceni krivnjom Izvodaca, te plac¢anje Steta ako iz istih proizlaze

= |zvodac ée osigurati svakodnevno CiSéenje svih necistoc¢a, materijala, prasine i sl. koji je tijekom izvodenja
radova se nanese na okolne povrsine.

= Ishodenja potrebnih dozvola za obavljanje svih potrebni radova unutar turisticke sezone

lzvodal radova je duzan, ako tijekom obavljanja radova krivnhjom izvodac¢a dode do oStecenja prometnica,
objekata, hortikulture, opreme, sustava svjetlosne signalizacije i sl. mora odmah izvrsiti popravak ili platiti troskove
popravka nastalog ostecenja.

Izvodac je duzan postaviti i odrzavati na gradiliSnu ogradu na svim propisanim mjestima u potrebnom broju, obliku
i s tehnickim obiljeZjima u skladu s pravim propisima, napredovanju radova i zahtjevima Narucitelja.

Tehnoloska shema izvedbe radova

Izvodac mora izraditi tehnolosku shemu gradilisSta s opisom faza koju ¢e uskladiti s uvjetima Narucitelja.

Dinamicki plan izvodenja

Dinamicki plan izvodenja radova lzvodac treba prilagoditi propisanom rezimu izvodenja te ugovorenom
vremenskom periodu za obavljanje ugovorenih poslova od dana uvodenja u posao. Izvodac radova je obvezan
izraditi dinamicki plan izvodenja predmetnih radova prema fazama izvodenja koje ¢e usuglasiti s Naruciteljem.
Dinamicki plan izvodenja radova lzvodac je obvezan dostavit Naruditelju u roku sedam(7) dana oda dana potpisa
Ugovora na odobrenje.

Mjere protupozZarne zastite

Za vrijeme izvodenja radova Izvoda¢ mora provesti sve potrebne mjere zastite s lako zapaljivim i eksplozivnim
materijalima koji mogu izazvati eksploziju ili poZar. Eksploziv je zabranjeno skladistiti u zoni gradilista, a lako
zapaljive materijale potrebno je drzati udaljene od toplinskih izvora, odnosno potrebno ih je propisno uskladistiti.
Kontrolu nad provedbom ovih mjera provodi odgovorna osoba lzvodaca.

Navedenim cinjenicama izvodac treba prilagoditi izvedbu radova. Sve navedene Cinjenice izvoda¢ mora uzeti u
obzir prilikom obrade troskovnika tj. ponude, a sva naknadna potrazivanja se nece priznati.



UVJETI IZVODENJA RADOVA - GRADEVINSKO OBRTNICKI RADOVI

PRIPREMNI RADOVI
Sve iskope izvesti tocno po projektu.

TroSkovnikom predvidenu kategoriju tla treba provjeriti, te ukoliko ne odgovara, ustanoviti ispravno u prisutnosti
nadzornog organa i konstatirati upisom u grad.dnevnik.

Ukoliko se prilikom iskopa naide na vodove instalacije i sl., radove treba obustaviti i odmah pozvati struc¢njaka za
odgovarajucu vrstu radova i nadzornog organa. Samo ovlasteni stru¢ni radnik moze ustanoviti nadeno stanje i
preseliti instalacije. Otezan rad radi paZnje treba uracunati u jedini¢nu cijenu.

Nasipavanje vrsiti u slojevima od po 30 cm s nabijanjem i vlazenjem do zbijenosti propisane statickim proracunom.
Materijal koji ¢e se ponovno upotrijebiti odvesti na gradilisni deponij, uskladistiti i u danom trenutku upotrijebiti.
Sve prenose do i sa gradiliSta deponije treba ukljuciti u jedini¢nu cijenu iskopa.

Jedini¢na cijena pojedinacne stavke mora sadrzavati jos i:

- sav rad na iskopu

- sva nalaganja temelja i nanose skele

- razupiranje (ako je potrebno)

- sva potrebna planiranja (ako nema posebne stavke)

- sve vertikalne i horizontalne transporte

- sva deponiranja i prebacivanja materijala

- sve skele i prometne povrsine, ograde zastite prolaza i gradevinskih jama u skladu s pravilima zastite na radu

- sva moguca oteZanja rada

- odrZavanje Cistoce na vanjskim putevima kroz koje prolazi transport sa i na gradiliSte sva osiguranja gradilista i

objekta
- sve mjere zastite na radu.

Planiranje terena vrsi se za radove koji iziskuju to¢nost horizontale i prema projektu za izvedbu podloge podova,
polaganje instalacija, polaganje cijevi, profila, izvedenu temeljnu jamu, temeljne rovove ili kanale, potrebno je
pregledati prije pocetka radova (temeljenje i sl.). Ovim radovima obuhvaceni su radovi na razastiranju Sljunka,
tucanika sa nabijanjem slojevima do potrebnog modula stisljivosti.

Jedinicnom cijenom treba obuhvatiti:

-sav materijal, alat, mehanizaciju

- troskove radne snage

- sve horizontalne i vertikalne transporte

- odvoz na opisano mjesto sa utovarom i istovarom

- ¢is¢enje okolnog terena

- sve Stete i troSkove i popravke kao posljedica nepaznje

- troskove zastite na radu



- troskove atesta

Zatrpavanje kanala i prostora oko temelja obracunava se prema kubaturi koja je rezultat razlike izmedu iskopa i
instalacije u kanalu zajedno sa eventualnim nasipavanjem $ljunka ili pijeska, odnosno betona. Nabijanje izvrsiti do
95% najvece gustoce uz optimalnu vlaznost.

Svi pomoc¢ni pristupi i prilazi, ceste i slicno, za potrebe gradiliSta uklju€eni su u jedini¢nu cijenu i nece se priznati
kao posebni troskovi.

Iskop u terenu (Sljunak i slicno) za koji su potrebni pokosi. Ne dogovori li izvodac kut pokosa s nadzornim organom,
treba prilikom kosine prema horizontali uzeti kako slijedi:

- 45° na tlo kategorije C
- 60° na tlo kategorije B
- 80° na tlo kategorije A
- 90° na tlo kategorije A

Ispitivanje zbijenosti vrsit ¢e se na mjestima koje odredi nadzorni organ. Oko svih iskopanih jama i rovova izvodac
Ce postaviti zastitnu ogradu, privremene rampe, platforme za rucno prebacivanje materijala, ¢uvare i drugo
potrebno za zastitu ljudstva na gradilistu. U slu¢aju da se zemljani materijal prevozi asfaltnim ili betonskim putem,
u jedini¢nu cijenu ukljuciti i pranje kotaca tih vozila prije izlaska na ove povrsine. Nasipavanje se vrsi u slojevima
prema propisanim detaljima u projektu. Nabijanjem svakog sloja mora se dokazati zbijenost prema zahtjevu iz
projekta, ako takav zahtjev postoji.

BETONSKI | AB RADOVI:
Opdi uvjeti i napomene:

"Betonske i armirano-betonske radove izvesti prema opisu u troskovniku te u skladu s Tehnickim propisom za
betonske konstrukcije. Betonske i armirano betonske konstrukcije obuhvaéene ovim troSkovnikom moraju
zadovoljiti odredbe propisa, u smislu ispunjenja bitnih zahtjeva za gradevinu, Sto ukljucuje projektiranje, izvodenje
radova, uporabljivost, odrzavanje i druge zahtjeve za betonske konstrukcije, te tehnicka svojstva i druge zahtjeve
za gradevne proizvode namijenjene ugradnji u betonsku konstrukciju."

"Beton

Tehnicka svojstva betona moraju ispunjavati opce i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu betona i moraju
biti specificirana po odredbama vazecih normi i odredbama priloga tehnickog propisa. Svojstva ocvrslog betona
moraju biti specificirana projektom betonske konstrukcije ovisno o uvjetima uporabe. Svojstva svjezeg betona
specificira izvodac betonskih radova. Kriterije vodonepropusnosti betona odredene su projektom betonske
konstrukcije, ovisno o uvjetima njena koristenja, a vodonepropusnost se ispituje prema vaze¢im normama.
Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje svojstava svjeZzeg i ocvrslog betona provodi se prema vaZzeéim
normama. Sva ugradba betona u ab konstrukcije je obavezno strojna. Jedini¢na cijena betonskih i ab radova
ukljucuje sljedece:

- dobavna cijena gotovog betona ukljucujuci sve transporte i manipulacije;

- sav potreban rad na ugradbi betona;



- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;

- poduzimanje mjera zastite na radu i drugih mjera;

- zastita betonskih i ab konstrukcija od djelovanja atmosferilija i temperaturnih utjecaja;
- ugradba svih potrebnih posebno nespecificiranih elemenata (sidra, ankeri i sl.);

- ¢is¢enje nakon zavrsenih radova. "

"Armatura

Tehnicka svojstva armature moraju ispunjavati opce i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu i ovisno o vrsti
Celika moraju biti specificirane prema normama. Jedini¢na cijena armirackih radova ukljucuje sljedede:

- dobavna cijena gotove armature ukljuéujuci sve transporte i manipulacije;
- sav potreban rad i alat na ugradbi armature;

- postavljanje armature i vezanje, sa podmetacima (plasti¢nim ili betonskim, cca 4 kom/m2 oplate) i privremenim
ucvrscivanjem za oplatu;

- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;

- C¢is¢enje armature od hrde, masnoca i ostalih nedistoca;
- primjena mijera zastite na radu i drugih vazecih propisa."
"Oplata

Oplate izvesti prema planu oplate i detaljima, te u skladu sa vazeéim standardima za izvedbu i materijale. Oplatu
treba postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija konstrukcije. Skidanje oplate izvesti
paZljivo da ne dode do ostecenja konstrukcije, narocito rubova, zubaca ili utora. Cijena oplate je uracunata u cijenu
betona i sadrzi:

- dobavu svog potrebnog materijala za izvedbu oplate ukljucujuci sve transporte i
manipulacije;

- sav potreban rad na krojenju i ugradbi oplate;

- oznactavanje, uzimanje mjera na gradevini;

- mocenje ili mazanje oplate (ili limenih kalupa) prije betoniranja;

- demontaZa oplate, ¢isSéenje, vadenje Cavala, sortiranje;

- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;

- izradu radne skele;

- izvedba manjih prodora, utora i udubljenja umetanjem u oplatu blokova od
ekspandiranog polistirena ili kutija od drvene oplate, te njihova demontaza;

- primjena mjera zastite na radu i drugih vazecih propisa;

- ¢is¢enje nakon zavrsetka radova"



"OPASKA

Oplata: glatka, prema tehnologiji izvodaca radova. Obvezno ugraditi u oplatu sve otvore i prodore cijevi instalacija,
radi izbjegavanja naknadnog Stemanja i drugih naknadnih radova, a nakon skidanja oplate odstraniti povrsinska
ostecenja i neravnine, te zatvoriti poprecne spojeve u zidu od vezivanja oplate plasti¢cnim ¢epovima. Armatura se
racuna posebno."

ZIDARSKI RADOVI:
Opdi uvjeti i napomene:

"Zidarske radove izvesti prema opisu u troskovniku, te u skladu sa vazeéim standardima za izvedbu i materijale.
Zidati treba u potpuno vodoravnim redovima, a reSke moraju biti deb. 1-1,5 cm. Pri zidanju ih treba dobro ispuniti
odgovarajucom vrstom morta, a kod ploha koje ¢e se kasnije zbukati reSke moraju biti prazne na dubini od cca 2
c¢m od plohe zida, zbog bolje veze zbuke sa zidom.

Mort za zidanje mora odgovarati normama HRN, odnosno omjerima ili markama po koli¢éinama materijala
oznacenim u normama. Mort naveden kao produzni je produZni vapneni mort.

Opeke normalnog formata (pune ili Suplje, sa uzduznim Supljinama) izvedene su od pecene gline. Pijesak mora biti
Cist bez organskih primjesa, a ako ih ima treba ih pranjem ukloniti. Cement za produzni i cementni mort mora
odgovarati propisanoj kvaliteti za portland cement. SvjeZe ozidane zidove zastititi od utjecaja vrucine, hladnoce i
atmosferskih nepogoda. Rad na zidanju opekom ukljuéuje obradu rubova zida i spojeva s ab plohama odnosno
drugim plohama u svemu po pravilima struke. Prije nego se pocne Zbukati, potrebno je izvrsiti predradnje ciS¢enja
ploha i ¢is¢enja i ispuhivanja fuga, vlaZenje zidne povrsine vodom, te Spricanje cem. mortom 1:1. Ako je zbog kiSe
ploha zida isuvie mokra, zbukanje treba odgoditi sve dok ploha zida ne bude dovoljno suha. Zbukanje se ne smije
vrsiti dok je temperatura prostora previsoka ili preniska, da Zbuka ne bi ispucala. Obracun se vrsi prema vazeéim
normama.

"Jedini¢na cijena zidarskih radova sadrzi:

- sav rad, uklju¢ivo pomocni;

- sav materijal, osnovni i pomo¢ni;

- sva manja potrebna Stemanja, slicanja i prilagodenja ploha;

- sva manja potrebna zatvaranja i zapune Sliceva i prodora te izravnanje neravnina;
- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;

- zastitu zidova od utjecaja vrudine, hladnoce i atmosferskih nepogoda;

- sve potrebne pomocéne konstrukcije i skele;

- primjena mjera zastite na radu i drugih vazecih propisa;

- Cis¢enje prostorija i zidnih povrsina po zavrSetku zidanja, te uklanjanje otpadaka."



FASADERSKI RADOVI | SKELE:
Opdi uvjeti i napomene:
"SKELE:

Sve skele moraju u potpunosti biti izvedene u skladu s pravilima zastite na radu, s radnim podovima i ogradama,
pravilno rijeSenim pristupima i ukrucenjima u oba smjera. Skele moraju biti izvedene na osnovu nacrta i
dimenzionirane po statickom proracunu, s spojnim sredstvima koja su proracunski predvidena. Skele treba
redovito pregledavati i kontrolirati, a narocito nakon vremenskih nepogoda (kiSa, vjetar i sl.), te po potrebi
popravljati. U cijeni skele uzeti obvezno izradu, postavu, amortizaciju, sva premjestanja i prijenose (po potrebi),
prilaze, mostove i ograde te demontazu skele, popravke i uskladistenje. Takoder obvezno uracunati sve osnovne i
pomocne materijale za izvedbu i odriavanje skele, te vezna sredstva potrebna za izvedbu konstrukcije. Po
zavrSetku radova izvodac mora sve skele, oplate, radne podove i dr. demontirati i odstraniti.

Jedinic¢na cijena tesarskih radova obuhvada:

- sav potreban materijal za izvedbu konstrukcija sa transportom na gradiliste;

- sav potreban rad na krojenju i izradi konstrukcija sa unutarnjim transportom
do mjesta izrade i ugradbe;

- oznacavanje, uzimanje mjera na gradevini;

- izrada radne skele;

- primjena mjera zastite na radu i drugih vazecih propisa;

- ¢is¢enje nakon zavrsetka radova."

"FASADERSKI RADOVI:

Zidarsko—fasaderski radovi izvode se iskljucivo prema opisima stavaka troskovnika, kao i prema vazecéim propisima
za ovu vrstu radova. Kvaliteta svog upotrebljenog materijala mora odgovarati propisima i vaze¢im normama, $to
izvodac mora dokazati potrebnim atestima. Izvodac je duzan osigurati i zastititi sve dijelove gradevine na kojima
se izvode radovi, radi sprecavanja ostecenja tijekom izvedbe. Pojava svih oStec¢enja na dijelovima na kojima se ne
izvode radovi ili koji su nastupili nepaznjom izvodaca isti je duzan otkloniti o vlastitom trosku. Sav rad, sve
komunkacije i sav transport vrsi se iskljucivo s vanjske strane gradevine, tj. preko skele. Zbukanje se izvodi na dobro
ocis¢enoj, otprasenoj povrsini. Radove na Zbukanju izvoditi samo u povoljnim vremenskim uvjetima, uz
odgovarajuce osiguranje i zastitu svjeze ozbukanih povrsina od Stetnog utjecaja djelovanja sunca i oborina. Prije
samog pristupanja zbukanju, povrsinu zida potrebno je dobro navlaziti."

IZOLATERSKI RADOVI (HIDROIZOLCIJA, ZVUCNA IZOLACIJA, TOPLINSKA IZOLACUA, PE)

Hidroizolaciju ravnih ploha obvezno treba izvesti tako da se sprijeCi prodor vode izvan sustava odvodnje u svezi
odredbi HRN U.N9.053, odnosno da pri topljenju leda i snijega voda ne prodire u gradevinu, u svezi odredbi HRN
U.N9.054. Pri radu se treba obvezno pridrzavati odredbi HRN-i, ali se postavlja dodatni zahtjev (izvan HR normi):
postojanost izolacijskog materijala na niskim temperaturama do - 20°C, uz zadrZavanje nazivne ¢vrstoce na kidanje
u oba smjera u priblizno jednakoj veli¢ini. Sve radove u svezi izvedbe detalja, horizontalnih i vertikalnih slojeva
izolacije koji se izvode po odabranom specificnom proizvodacu, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnoloskim
rjeSenjima istog. To se odnosi kako na koristenje materijala tako i na uporabu odgovarajuc¢eg alata. Glede



specifinosti gore navedenih radova, izvodac je duZzan prije davanja ponude obvezno se upoznati s naCinom i
detaljima izvodenja izolacija koji su opisani ovim troskovnikom, te s tehnologijom i specificnostima izvodenja
radova odabranog proizvodaca. Izolaciju treba izvoditi na suhu, €istu, odmaséenu i ravnu podlogu. Uvjeti kvalitete
podloge ovise o materijalu koji ¢e se uporabiti, a prema specifikaciji proizvodaca i tehnologiji izvedbe. Nakon
izvedbe svakog sloja izolacije (parna brana, toplinska izolacija, hidroizolacija i drugo) treba isti pregledati nadzorni
inZenjer i tek se nakon pozitivnog misljenja i upisa u gradevinski dnevnik moze izvodac nastaviti s daljnjim radom.

"Nepravilno ili nekvalitetno izvedene slojeve mora izvodac na svoj troSak ukloniti i izvesti pravilno. U sklopu stavke
treba slojeve izolacije (gdje to nije drugacije navedeno troskovnikom) izvesti povijene uz boc¢ne vertikalne ili kose
plohe visine do 15 cm bez posebne naplate, u cijeni m2 tlocrtne izolacije.

Gdje je potrebno, izvodac treba izvesti i holkere visine 15-30 cm i obracunati ih u m2 razvijene povrsine izolacije,
ako troskovnikom nije drugacije odredeno. Veca visina slojeva izolacije (od 30,0 cm) obracunava se u istim
stavkama. Cijenom izvedbe radova treba obvezno ukljuditi sve materijale koji se ugraduju i koriste (osnovne i
pomocne materijale), sav potreban rad na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve
transporte i prijenose do i na gradilistu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladistenja i zastite, sve potrebne
zastitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predvideno mjerama zastite na radu i pravilima struke. U cijeni treba
takoder ukljuciti izvedbu i obradu slojeva izolacije po detaljima kod prelaza, lomova i sudara ploha, zavrietaka
slojeva izolacija, dilatacija u konstrukciji i slojevima izolacije, oko raznih Sahtova, kanala, prodora/proboja kroz
slojeve

izolacija, ugradbu raznih rubnih traka, putz lajsni i slicno, sve do potpune gotovosti i funcionalnosti. Napomene za
medukatne konstrukcije:"

"Mekoelasti¢ni — zvucni sloj :

podne ploc¢e kamene vune kao K| TP 40/35 - 110kg/m3, s'=13 MN/m3 ili jednakovrijedne. Plo¢e se postavljaju na
oCis¢enu i zagladenu armiranobetonsku plocu. Uz vertikalne konstrukcije-zidove, oko instalacija proboja,
dovratnika, pragova i dr. postavljaju se vertikalne rubne trake od kamene vune (kao ""KI RS"") minimalne debljine
lcmiza 2cm vise od razine estriha.

"PE folija — razdvajajudi sloj :
Razdvajajuci sloj od PE folije debljine 0.15 m sa preklopom d > 30 cm polaZe se preko plo¢a kamene vune i podize
uz rubnu traku."

"Hidroizolacijski premaz — kao ""akwalastic 5.0" ili jednakovrijedan:

Elasti¢ni hidroizolacijski polimercementni premaz nanosi se valjkom ili ¢etkom u dva sloja ukupne debljine 2 mm.
Podloga — estrih u padu mora biti ¢vrsta, Cista i navlaZzena. Sve spojeve horizontalnih i vertikalnih povrsSina ojacati
gumenom trakom — Garvo. Keramicke plocice se lijepe direktno na hidroizolaciju u gradevinskom ljepilu.

"Hidroizolacijski premaz — kao ,,Sikalastic 200W” ili jednakovrijedan:

Elasti¢ni hidroizolacijski premaz na bazi sinteticke smole nanosi se valjkom ili cetkom u dva sloja ukupne debljine
1 mm. Podloga — estrih u padu mora biti ¢vrsta, Cista i suha. Sve spojeve horizontalnih i vertikalnih povrsina ojacati
gumenom trakom — Sika Seal Tape S. Keramicke plocice se lijepe direktno na hidroizolaciju u gradevinskom ljepilu.

"Prostorije u kojima se vode instalacije u podu :

Za prostorije u kojima je razvod instalacija u podu umjesto PE folije iznad toplinsko-zvucne izolacije od
elastificiranog ekspandiranog polistirena postaviti zvucno-izolacijsku membranu od pjenjenog polietilena
ETHAFOAM 222-E ili jednakovrijednu.



Membrana se postavlja uz vertikalne konstrukcije — zidove, oko instalacija proboja, dovratnika, pragova i dr., za 2

cm viSe od razine estriha.

U svim stavkama ove grupe radova uklju€ena je nabava, dobava i ugradnja do potpune gotovosti svake pojedine

stavke.

RADOVI OD GIPS KARTONSKIH PLOCA
Opdi uvjeti i napomene

Ovim radovima obuhvacdeni su svi radovi sa gips kartonskim plo€ama kao izrada pregradnih zidova ukljucivsi
ugradnju dovratnika gdje je to potrebno i podkonstrukcije za ugradnju instalacija vodovoda, kanalizacije i sl. te
izrada obloge zidova i izrada spustenih stropova ukljucivsi izradu otvora za ugradnju instalacijskih elemenata,
rasvjetnih tijela i sl. Pri izvedbi gips-kartonskih radova izvodac je duzan pridrzavati se svih uvjeta i opisa u

troskovniku, kao i vazecih propisa i to posebno:

-Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za izvedbu zgrada, (SI. br.: 17/70),

-Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje radova u gradevinarstvu, (SI. br.: 21/90),
-Posebna uputstva proizvodaca

-Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu, (SI. br.: 42/68, 45/68), Gradevinsko zanatski radovi, ¢l. 134
-Zakon o zastiti na radu (NN 59/69, 94/96, 114/03, 104/04, 86/08, 116/08 , 75/09, 143/12)

"Gips-kartonske radove potrebno je izvoditi proizvodima kao firma “Knauf” ili “AMF” ili jednakovrijednim, a uz
suglasnost projektanta i nadzorne sluzbe dozvoljava se upotreba proizvoda drugih proizvodaca uz uvjet da ti
proizvodi imaju vece ili iste tehnicke karakteristike kao gore navedeni, a Sto se dokazuje posebnim detaljnim
opisom karakteristika materijala koji se predlaze.

Pri izradi pregradnih zidova, pri oblozi zidova i stropova kao podkonstrukcija mogu se koristiti samo originalni
profili od celicnog lima proizvodaca gips-kartonskih ploc¢a sa svim pripadaju¢im priborom za medusobnu vezu
profila i za u€vrséenje profila na osnovnu konstrukciju. Obavezno je drzati se sistema jednog proizvodaca.

Vrste pregradnih zidova utvrdene su oznakama u nacrtima sukladno zahtjevima glede:

- protupoZarnih svojstva utvrdeni su Elaboratom mjera zastite od pozara,

- toplinskih svojstava utvrdeni su Projektom o ustedi toplinske energije i toplinske zastite u zgradama
- akusti¢nih svojstava utvrdeni su Elaboratom zastite od buke i vibracije

- strukturalnih svojstva horizontalno linijsko optereéenje u visini rukohvata 1.5 kN/m

- koncentrirana horizontalna sila u vidljivoj tocki zida 0.5 kN

- dozvoljeni progib od vlastite teZine 1/500, max 3 mm i optereéenja i/200, max 15 mm

- elemenata koji ¢ine granicu grijanih prostora zgrade HRN EN 13829

- svi profili moraju imati minimalnu anti-korozivnu zastitu cinka od min.275g/m?2 ili odgovarati antikorozivnoj
zastiti za kategoriju D prema normi HRN EN 13964 sto uklju€uje bojanje ili plastificiranje profila

"Pregradni zidovi od gips-kartonskih elemenata u pravilu su debljine 10 - 15. Visine su od poda do A. B. ploce i

samonosivi su. Oplata je u pravilu dvostruka (dvije ploce)



Za suhe prostore: upotrebljavaju se standardne gips kartonske plo¢e oznake 'A' prema normi HRN EN 520:2006

Za vlazne prostore - mali % vlage: upotrebljavaju se impregnirane ploce oznakom 'H2' prema normi HRN EN
520:2006

Za vlazne prostore - veliki % vlage: upotrebljavaju se cementne ploc¢e Aquapanel Indoor, Aquapanel Outdoor (za
vanjsku primjenu) ili u jednakovrijednoj ponudi

Za prostore s protupoZarnim zahtjevima vecim od EI60 za zidove upotrebljavaju se gips kartonske ploce s oznakom
'DF' prema normi HRN EN 520:2006

DFH2IR tvrde impregnirane protupozarne ploce (“Diamant” ili u jednakovrijednoj ponudi), prema normi HRN EN
520:2006

Svojstva i ispitivanja utvrdena Prilogom E, tocka E.4.2. Tehnickog propisa o gradevnim proizvodima

Visina i namjena odreduje razmak nosivih profila. Obrada spojeva u punoj mjeri na oba sloja ploca.

"Qlili K1

Stupanj Q1 zadovoljava zahtjeve prema povrSinama gips-kartonskih sustava bez posebnih opisa. Primjena se
odnosi uglavnom na podrucje povrsina ispod keramickih plocica ili drugih vrsta zavr3nih dekorativnih zidnih obloga
koje u potpunosti prekrivaju povrsinu suho-montaznog sustava, npr. pregradnog zida ili zidne obloge. Kod
viSeslojne izvedbe je bitho napomenuti da se spojevi plo¢a kod zahtjeva za povisenom zvuénom izolacijom ili
vatrootpornoséu svakako trebaju zapuni

"Q2iliK2

Stupanj kvalitete Q2 predstavlja uobic¢ajenu vrstu obrade povrsine kod koje se obraduje samo povrsina na
udaljenosti od priblizno 20 cm lijevo i desno od spoja dvaju ploca, kako bi se ublaZio prijelaz prema povrsini gips-
kartonske ploce. Ovako obradena povrsina moZe biti pogodna za uobicajene zavrsne premaze koji se nanose
valjkom ili za lijepljenje tapeta

"Q3ili K3

Stupanj kvalitete Q3 je u troSkovnicima zavrsnih radova posebno opisan postupak zavrsne obrade zidnih ili
stropnih povrsina i predstavlja zahtjev za izradom visokokvalitetne povrsine. Takva je povrSina pogodna za
nanosenje posebnih premaza koji ne dopustaju neravnine na podlozi ili za primjenu uobicajenih talijanskih tehnika
zavrsne obrade ploha. U pravilu postupak obuhvada zagladivanje cijele povrsine s jednim slojem debljine od
priblizno 1 — 2 mm, Sto ovisi o vrsti upotrjebljenog materijala

"Q4iliK4

Stupanj kvalitete Q4 podrazumijeva izradu izuzetno glatke. Vrhunski obradena povrsina potrebna je u prostorima
u kojima prevladavaju nepogodni uvjeti rasvjete. Takva vrsta zavrsne obrade koristi se prije nanosenja
metaliziranih premaza ili posebnih tankih dekorativnih tapeta te za ostvarenje raznih drugih umjetnickih i
interijerskih izraZaja. Radovi za ostvarenje kvalitete stupnja K4 u pravilu zahtijevaju zagladivanje u minimalno dva
sloja, uz stalnu provjeru glatkoce. Zahtjev za kvalitetom K4 je takoder posebno naveden u opisu radova

Kod otvora vrata svaki dovratnik izvesti od UA profila na uti¢ne kutnike (posebnom stavkom mora biti obuhvacden
broj vrata), a sve prema uputama proizvodaca.



Ucvrséenje ploca na podkonstrukciju izvoditi originalnim pripadajuéim vijcima za brzu montazu i odgovarajucu
vrstu ploce uz obvezno upustanje glave vijka za cca 2 mm u odnosu na ravninu vidljive plohe obloge zida ili stropa.

Ucvrsna sredstva za bo¢ne masivne gradevne elemente su tipli s vijcima, a za one gradevne elemente koji nisu
masivni ucvrsna sredstva se odreduju prema vrsti podloge.

U podrucju spojeva pregradnih zidova s bocnim gradevnim elementima na profile je potrebno nanijeti Knauf
brtveni kit ili PE brtvenu traku ili sve u jednakovrijednoj ponudi. Kod ocekivanih progiba medukatnih konstrukcija
od >10mm, potrebno je izvesti klizne spojeve.

Ukoliko se ploce polaZzu direktno na plohu koja se oblaze - bez podkonstrukcije - za lijepljenje se smije upotrijebiti
samo originalno pripadajuce ljepilo izabranog dobavljata osnovnog materijala uz odgovaraju¢u impregnaciju
povrsine.

Fuge izmedu ploca ispunjavaju se takoder pripadajuéim ispunjaéem i ojacavaju perforiranom papirnatom trakom
za spojnice, a izloZene ivice ojaCavaju se aluminijskim perforiranim Al profilima. Kod uglova i ivica hodnika i
prostora optereéenih velikom frekvencijom prolaza tj. moguénosti oste¢enja potrebno je koristiti Knauf Ultrabull
ili Ultrakorner ili sve u jednakovrijednoj ponudi. Kod impregniranih gips-kartonskih ploca treba koristiti
impregnirani Uniflott.

Ovjesenje tereta na Knauf spustene stropove (ili jednakovrijedne)-pojedini tereti koji se ucvrs¢uju neposredno za
gipsanu plocu ne smiju biti teZi od 0.06 kg po rasponu ploce i duznom metru. TeZi predmeti, smatraju se dodatnim
teretom i ako nisu ukljuceni u proracun jedini¢nih tezina spustenih stropova, trebaju se ucvrstiti na medukatnu
osnovnu konstrukciju.

Izvodenje ove vrsti radova podrazumijeva angaZziranje stru¢ne radne snage i pripadajuceg originalnog alata.

Jedini¢na cijena obuhvaéa nabavu materijala sa uklju¢enim transportom do gradilista, skladiStenje materijala i
manipulaciju materijala na gradilistu, radnu skelu, izvodenje radova, popravku loSe izvedenih radova i ¢is¢enje
prostora nakon zavrSetka ove vrsti radova kao i nadoknadu svih Steta nastalih izvodenjem gips-kartonskih radova
na izvrSenim radovima ostalih izvodaca.

Prekidi rada (vrijeme cekanja) koji su posljedica instalacijskih radova ukalkulirani su u jedini¢ne cijene.

Isto tako potrebno je pripraviti HRN ateste za ponudeni i ugradeni materijal, a prema Zakonu o gradnji i uzancama
za ovu vrstu poslova.

HRN EN 520:2006 Gipsane ploce; Definicije, zahtjevi i ispitne metode.

HRN EN 13963:2007 Materijal za obradbu i zagladivanje spojeva gipsanih ploca. Definicije, zahtjevi i ispitne
metode

HRN EN 13964:2007 Ovjeseni stropovi Zahtjevi i ispitne metode

HRN EN 14195:2007 Metalni profili podkonstrukcija za sustave s gipsanim plocama Definicije, zahtjevi i ispitne
metode

HRN EN 14246:2006 gips elementi za spustene stropove; definicije, zahtjevi, ispitivanje
HRN EN 14246:2006/1spr.:2008 gips elementi za spustene stropove; definicije, zahtjevi, ispitivanje

Ukoliko unutar troskovnikom opisane i ponudene cijene iz stavke izabrani ponudac predloZi opravdanu tehnicku
ili tehnolosku inovaciju, a bez izmjene cijene duzan je istu posebnim detaljnim opisom usuglasiti sa projektantom
i nadzornom sluzbom te tek po upisu njegovog prijedloga u dnevnik moze pristupiti svim radnjama opisanim u
ovom opéem uvjetu.

U svim stavkama ove grupe radova uklju¢ena je nabava, dobava i ugradnja do potpune gotovosti svake pojedine
stavke.

UA profili



Dobava i postava UA profila na mjestima otvora vrata. UA profili se postavljaju u uti¢ne kutnike koji su pri¢vrsceni
za medukatnu konstrukciju. Pri izradi drZzati se smjernica proizvodaca.

Obrada povrsine Q3 kvaliteta zid/obloga

Obrada povrsSine gips-kartonskih zidova iz kvalitete Q2 do kvalitete povrSine Q3.Povrsina se zagladuje sa
materijalom Knauf Super Finish ili jednakovrijednim. Izrada prema smjernicama i uputama proizvodaca.

Obrada povrsine Q3 kvaliteta strop

Obrada povrsSine gips-kartonskih zidova iz kvalitete Q2 do kvalitete povrSine Q3.PovrSina se zagladuje sa
materijalom Knauf Super Finish ili jednakovrijednim. Izrada prema smjernicama i uputama proizvodaca.

Revizijski otvor stropna

Dobava i montaZa revizijskog otvora kao Knauf Alutop REVO 12,5 u spusteni strop D112 ili jednakovrijedan. Revizije
imaju nevidljiv zatvaracki mehanizam, eloksirani aluminijski okvir sa ugradenom DIAMANT ploc¢om ili
jednakovrijednom, te sigurnosnu kopcu za sprje¢avanje naglog otvaranja. Pri ugradnji drzati se smjernica i uputa
proizvodaca. lli sve u jednakovrijednoj ponudi.

Revizijski otvor zid

Dobava i montaza revizijskog otvora kao Knauf Alutop REVO 25 ili jednakovrijednog u pregradnom zidu. Revizije
imaju nevidljiv zatvaracki mehanizam, eloksirani aluminijski okvir sa ugradenom Diamant plocom ili
jednakovrijednom, te sigurnosna kopca za sprje€avanje naglog otvaranja. Pri ugradnji drZati se smjernica i uputa
proizvodaca. Ili sve u jednakovrijednoj ponudi.

Ako su potrebne protupozarne revizije naglasiti da se radi o protupozarnim

ProtupozZarne

Dobava i montaZa protupozarnog revizijskog otvora kao Knauf F-TEC EI90 ili jednakovrijednog za spusteni strop il
oblogu Sahte. Revizije imaju nevidljiv zatvaracki mehanizam, eloksirani aluminijski okvir, te sigurnosnu kopcu za
sprjecavanje naglog otvaranja. Pri ugradnji drzati se smjernica i uputa proizvodaca. Ili sve u jednakovrijednoj
ponudi.

Sistem nosaca umivaonika W221

Dobava i montaZa ovjesa za umivaonik IL koji se postavlja izmedu podkonstrukcije pregradnog zidaili zidne obloge.
Ovjes je pocincan, ima moguénost podesavanja nosivih vijaka i dolazi sa pripadaju¢im setom za montazu. Sistem
Knauf W221 ili jednakovrijedan. Priizradi drZati se smjernica i uputa proizvodaca. Ili sve u jednakovrijednoj ponudi.



Sistem nosaca za WC $koljku W223

Dobava i montaza ovjesa za WC 3koljku sa ugradenim vodokotlicem tipa GEBERIT ili jednakovrijedan, koji se
postavlja izmedu podkonstrukcije pregradnog zida ili zidne obloge, na mjestu ugradnje obavezno postavljanje UA
profila na uti¢ne kutnike. Ovjes je pocincan, ima moguénost podeSavanja nosivih vijaka i dolazi sa pripadajuc¢im
setom za montazu. Sistem Knauf W223 ili jednakovrijedan. Pri izradi drZati se smjernica i uputa proizvodaca. lli sve
u jednakovrijednoj ponudi.

napomene

Sve radove treba izvesti to¢no prema datim nacrtima te prema postojec¢im tehnickim propisima, troSkovnickom
opisu, te uputama projektanta i nadzornog organa.

Prije pocetka radova treba izvodac gdje god je to moguce kontrolirati na gradnji sve mjere koje su mu potrebne za
njegov rad. Ustanovi li izvodac radova veée razlike koje bi utjecale na njegov rad prema datim nacrtima, tada je
duZan o tome obavjestiti projektanta i nadzorni organ i zatraziti njegovo rjesenje.

Pregradni zidovi od gips-kartonskih ploc¢a obavezno se izvode na metalnoj potkonstrukciji odgovarajuéeg
proizvodaca na propisanim razmacima vertikalnih profila u skladu s nosivo$¢u obloznih ploc¢a, eventualnim
dodatnim oblaganjem zidova, odnosno brojem slojeva gips-kartonskih ploca koje se montiraju.

UcCvrsni elementi postavljaju se maksimalno svakih 80 cm na podove i stropove odnosno svakih 100 cm na zidove
uz minimalno tri uévrsne tocke.

Svako ucvrséenje i povezivanje mora se izvesti tako da konstrukcije budu osigurane od bilo kakvog pomicanja te
da pojedini dijelovi mogu nesmetano raditi kod promjena temperature. Na spojevima sa podom i zidovima na
profile obavezno zalijepiti PE brtvenu traku, a ukoliko postoje pojacani izolacioni zahtjevi izvesti brtvljenje
projektom predvidenim kitovima. Ucvrsni elementi postavljaju se svakih 80 cm na podove i stropove, odnosno
svakih 100 cm na zidove.

Ukoliko je visina zida veéa od duljine gips-kartonskih plo¢a potrebno je izvoditi pomak ploca po visini od minimalno
40 cm

Debljina i kvaliteta izolacionih materijala koji se postavljaju unutar zidova u svemu moraju odgovarati projektnim
zahtjevima, a Supljina izmedu obloga moZe se koristiti za vodenje instalacija sanitarija i elektrike.

Dilatacijske spojeve zgrade obavezno prenijeti na konstrukciju pregradnih zidova.

U cijenu za svaku vrstu rada treba ukljuciti sav osnovni i pomo¢ni materijal, neminovne otpatke, transport do
gradilista i na gradiliStu, troskove izrade, te uklanjanje svih nedostataka nastalih tokom rada.

Izvodac obavlja svoje radove na gradiliStu na vlastitu odgovornost i uz vlastiti rizik, tj. Duzan je pobrinuti se da ne
dode do slucajnog ili namjernog ostecenja dopremljenog materijala ili gotovog rada. Ako bi doslo do bilo kakvog
ostecenja, otudenosti materijala ili gotovog rada, izvodac je duzan sve tako nastale nedostatke otkloniti o svom
trosku, s tim da kasnije trazi naknadu od onog tko ih je prouzrocio, kad se taj sluzbeno ustanovi.

Nabavljanje potrebnog materijala, osiguranje potrebnog broja radnika odgovarajuce strucnosti, kao i organizaciju
rada, izvodac treba sprovesti tako da to bude u skladu sa operativnim planom, te da krivicom izvodaca ne dode do
zakasnjenja sa radovima ili do ometanja u obavljanju radova drugih izvodaca na zgradi.

Obloga zidova se moZze izvesti u slijedeéim Inacicama:

Inacica A: obloga gipskartonskim plo¢ama postavlja se na podkonstrukciju od pocinc¢anih celi¢nih profila d=3 cm.
Konstrukcija je u¢vrsc¢ena na AB zid ili zid od glinene opeke.

Inacica B: obloga gipskartonskim plo¢ama lijepi se na obradenu podlogu. Ljepljenje zidne obloge na ravnu podlogu
odgovarajucim ljepilom po nacinu tankoslojnog morta.



Spusteni stropovi se mogu izvesti u slijedeé¢im InaCicama:
Tip A

- zagladeni gipskartonski strop

Tip B

- gipskartonski segmentni strop 60,0x60,0 cm.

TipC

- metalni segmentni strop 60,0x60,0 cm.

KERAMICARSKI RADOVI:
Opdi uvjeti i napomene

"Prije pocetka izvodenja radova, izvodac je obvezan dostaviti projektantu i investitoru na pregled i izbor uzorke
plocica za oblaganje, i tek po izboru i odobrenju moze otpoceti sa radovima. Ukoliko se ugrade plocice koje
projektant i investitor nisu odobrili i (ili) u neodgovarajucoj kvaliteti, radovi ¢e se morati ponoviti u trazenoj
kvaliteti, izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja nece se posebno platiti
veC predstavlja troSak i obvezu izvodaca. Sve ugradene plocice moraju obvezno biti klase po opisu iz stavke
troskovnika, a ako isto nije specificirano, moraju biti ""A"" klase, kako za podno tako i za zidno oplocenje.

Podloga

Prije pocetka radova, izvodac je duzan provijeriti stanje podloge. Ista ne smije biti prljava, prasnjava, s aktivnim
solima u sastavu, masna, nedovoljno Cvrsta, raspucana ili naprsla od slijeganja, smrznuta, vlazna, neravna ili
preglatka. Rad se ne smije izvoditi na podlozi koja je neprikladna za oblaganje. Podloga mora biti izvedena u
padovima po projektu. Eventualne neravnine mogu biti najvise do 0,5 cm /2,0 m za zidno oblaganje i 1,0 cm/2,0
m za podno oblaganje, ali samo kod polaganja plocica u mort. Kod polaganja plocica ljepljenjem nikakve

neravnine nisu dopustene. Ukoliko podloga nije odgovarajuca, radovi se ne smiju otpoceti dok se ista ne dovede
u stanje koje osigurava kvalitetan rad ili dok se ne odstrani i izvede nova ispravna podloga.

"lIzvodenje radova

Plocice se polazu stranicu na stranicu, ako troskovnikom nije drugacije odredeno. Redove plocica izvesti paralelno
s vertikalnim plohama zidova. Oplocenje podova izvesti od ulaznog praga prostorije koja se oblaZe prema unutra
ili prema prikazu sheme polaganja. Rub zidnog oplocenja kod Spalete izvesti ravno i €vrsto, obostrano simetri¢no.
Oblaganje podnih povrsina mora se izvesti tako da se dobiju plohe bez valova, izbocenja i udubljenja, kao ravne
plohe ili plohe u potrebnom nagibu, s jednoli¢nim i dovoljno Sirokim fugama. PVC podne obloge treba lijepiti
prikladnim ljepilom. Pri polaganju treba paziti da ispod podloge ne ostane zrak. Posebnu pozornost treba posvetiti
krojidbi i izrezivanju spojeva sve prema uputama. Spojevi e se zatvoriti rastaljivom Zicom s automatskim uredajem
za zavarivanje. Kutni prijelazi s poda na zid izvode se s podloZznim profilom. Vrpce od obloge lijepe se na zidove od
gipskartonskih ploca i ozbukane zidove visine 10 cm od poda. Kutovi se moraju zatvoriti trajno nepropusno s
trajnoelasticnom smjesom za brtvljenje u odgovarajucoj boji. Ovisno o opisu stavke troskovnika, fuge treba izvesti
u nepropusnoj (razni trajnoplasticni ili kiselootporni kitovi) ili polupropusnoj izvedbi (cement s aditivima), sve u
smislu ""Teh. uvjeta za izvodenje keramicarskih radova"", kako za zidno tako i za podno oplocenje. "



"Fuge moraju biti medusobno paralelne, Sirine 1-2-3 mm, ispunjene smjesom iste boje i obrade. Sve spojeve
podnog i zidnog oplocenja ili sokla treba izvesti potpuno pravilno i ravno, zapunjene istom smjesom kao i fuge.
Isto se odnosi i na spojeve podnih ili zidnih ploha sa kadama i drugom sanitarnom opremom i priborom u
kupaonicama i sanitarijama. Kod plocCica koje se polaZzu ljepljenjem treba koristiti odgovarajuce ljepilo (glede
kvalitete plocCica i uvjeta oblaganja) a rad treba izvesti tocno po uputi proizvodaca ljepila. Podloga za lijepljenje
mora biti potpuno ravna, glatka, ¢vrsta i Cista, odgovarajuce ¢vrstoce ne manje od cCvrstoce produzne Zbuke (za
zidove) odnosno minimalno ¢vrstoce cem. zZbuke 1:3 (za podove). Po zavrSetku radova potrebno je na 3 dana
zabraniti promet i kretanje ljudi plohama. Do trenutka uporabe pod treba radi zastitite posuti piljevinom. Cijenom
izvedbe radova treba obvezno ukljuditi sve materijale koji se ugraduju i koriste (osnovne i pomocéne materijale),
sav potrebna rad (osnovni i pomoc¢ni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnostiistih, sve transporte
i prijenose do i na gradiliStu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladiStenja i zastite, sve potrebne zastitne
konstrukcije i skele, kao i sve drugo predvideno mjerama zastite na radu i pravilima struke.

U svim stavkama ove grupe radova uklju€ena je nabava, dobava i ugradnja do potpune gotovosti svake pojedine
stavke.

PODOPOLAGACKI RADOVI:
Opdi uvjeti i napomene

Prije pocetka izvodenja radova, izvodacC je obvezan dostaviti projektantu i investitoru na pregled i izbor uzorke
plocica za oblaganje, i tek po izboru i odobrenju moZe otpoceti sa radovima. Ukoliko se ugrade materijali koje
projektant nije odobrio i (ili) u neodgovarajucoj kvaliteti, radovi ¢e se morati ponoviti u trazenoj kvaliteti, izboru i
po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. lzrada detalja nece se posebno platiti ve¢ predstavlja
trosak i obvezu izvodaca. Prije pocetka radova, izvodac je duZan provijeriti stanje podloge. Ista ne smije biti prljava,
prasnjava, s aktivnim solima u sastavu, masna, nedovoljno ¢vrsta, raspucana ili naprsla od slijeganja, smrznuta,
vlazna, neravna ili preglatka. Rad se ne smije izvoditi na podlozi koja je neprikladna za polaganje po uputi
proizvodaca. Ukoliko podloga nije odgovarajuca, radovi se ne smiju otpoceti dok se ista ne dovede u stanje koje
osigurava kvalitetan rad ili dok se ne odstrani i izvede nova spravna podloga. Prilikom radova na polaganju treba
paziti da se isti izvode samo na suhoj, Cistoj, odmascéenoj i ravnoj podlozi. Eventualne manje neravnine izvodac
treba sam popraviti masom za izravnanje (samoniveliraju¢om smjesom) i uracunati u jedini¢nu cijenu, makar isto
nije posebice navedeno opisom stavke. Cem. estrih na koji se polaze parket moZe biti viaznosti do najvise 2%,
temperatura prostora mora biti najmanje 10°C, vlaznost zraka u granicama 45-65%. Po izvedbi podnog oplocenja
treba prostorije dobro zraciti i ventilirati i to duZe vrijeme. Svi materijali koji se ugraduju kao i ljepila obvezno
moraju biti ispitani i certifikati prilozeni.

Ukoliko ne postoje domace norme, treba priloZiti rezultate ispitivanja koji zadovoljavaju odredbe normi ISO, DIN
ili EN. Izmedu ugradenih podnih elemenata i ¢vrstih gradevinskih elemenata (zidovi, stupovi i sl.) moraju se izvesti
dilatacijske fuge, Sirine ovisno o vrsti poda i nacinu polaganja. Kutne letvice po izboru projektanta, ucvrséene
¢avli¢ima u pod na svakih cca 30,0 cm. Na mjestima sastava i kuteva treba letvice koso zasijecati. Po postavi parket
obvezno treba dvostruko brusiti i lakirati u tri sloja lakom otpornim na habanje i vodu, s glatkom i ravnhomjernom
zavrSnom plohom, i uracunati u jedini¢nu cijenu izvedbe. Zavrina obrada lakiranjem vrijedi i za rubne letvice. Lak
po odabiru projektanta, takove kvalitete da mu trajnost u normalnoj stambenoj uporabi bude najmanje 5 (pet)
godina. Klasi¢ni parketi moraju zadovoljiti odredbe HRN D.D5.020, izvodenje se vrSi po HRN U.F2.016. Cijenom
izvedbe radova treba obvezno ukljuditi sve materijale koji se ugraduju i koriste (osnovne i pomocéne materijale),
sav potreban rad (osnovni i pomo¢ni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnostiistih, sve transporte
i prijenose do i na gradiliStu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladistenja i zastite, sve potrebne zastitne
konstrukcije i skele, kao i sve drugo predvideno mjerama zastite na radu i pravilima struke.

U svim stavkama ove grupe radova ukljucena je nabava, dobava i ugradnja do potpune gotovosti svake pojedine
stavke.



KAMENARSKI | KAMENOREZACKI RADOVI

"Uvjeti za izvodenje radova, podloga

Izvodac je prije pocCetka radova obvezan provjeriti na licu mjesta uvjete za izvodenje radova kao: ispravnost mjera
podloge i otvora; ravninu odnosno plohu podloge; kvalitetu podloge; ispravnost oslonaca i rupa za kotve ako su
izvedene u podlozi. Ukoliko se ustanovi da gore navedeno odstupa od projektom predvidenih uvjeta treba na to
upozoriti nadleznog nadzornog inZenjera i ne zapoceti s radovima dok se isto ne ispravi. Ukoliko izvodac ovako ne
postupi nikakovi naknadni zahtjevi nece se modi uvaziti. Podloga ne smije biti prljava, prasnjava, s aktivnim solima
u sastavu, masna, nedovoljno ¢vrsta, raspucana ili naprsla od slijeganja, smrznuta, vlaZna, neravna ili preglatka.
Rad se ne smije izvoditi na podlozi koja je po proizvodacskoj deklaraciji neprikladna za oblaganje. Podloga mora
biti izvedena po projektu. Eventualne neravnine mogu biti najvise do 1,0 cm/2,0 m za podno oblaganje, ali samo
kod polaganja plo¢a u mort. Kod polaganja ploca ljepljenjem nikakve neravnine nisu dopustene. Ukoliko podloga
nije odgovarajuca, radovi se ne smiju otpoceti dok se ista ne dovede u stanje koje osigurava kvalitetan rad ili dok
se ne odstrani i izvede nova ispravna podloga.

""Materijal

Sve ugradene ploce, moraju obvezno biti sa ostrim, ravnim, paralelnim i neoste¢enim rubovima, povrsine ploca
bez zareza i napuklina, boja i ton ploca ujednacen. Sve navedeno vrijedi ako se stavkom troskovnika drugacije ne
trazi. Ploce se polazu po projektu, ako drugacije nije odredeno stranicu na stranicu. Redove ploca izvesti paralelno
s vertikalnim plohama zidova. Oplocenje podova izvesti od ulaznog praga prostorije koja se oblaze prema unutra.
Rub zidnog oplocenja kod Spalete izvesti ravno i ¢vrsto, obostrano simetri¢no. Prije polaganja kamena treba izvrsiti
selekciju ve¢ pripremljenih ploca i izdvojiti one koje se svojom bojom i teksturom te povrsinskom obradom ne
uklapaju u odabrani uzorak, a glede s projektantom i investitorom dogovorenih standarda, ili su evenutalno
okrhnute ili oStecene. Takve se ploce nece modi ugraditi.

""Polaganje

Kod polaganja kamena u mort treba paziti da pijesak bude opran i odgovarajuceg granulometrijskog sastava, a za
zapunu fuga ne smije biti s zrnom vecim od 6,0 mm. Cement i razni dodaci te voda ne smiju biti s sastojcima koji
bi mogli Stetno djelovati na kamenu oblogu, sastojke morta ili metalna spojna sredstva, te da ne mijenjaju boju
kamena ili izazivaju rascvjetavanje. Polaganje podnih plo¢a na mort izvodi se na cementnom mortu
""zemljovlazne"" konzistencije, debljine minimalno 2,0 cm. Plo¢e se polaZu tocno horizontalno ili u nagibu po
projektu. Po zavrsnom oblaganju poda fuge zaliti Zitkim cem. mortom, a visak morta se nakon stvrdnjavanja mora
pazljivo ostrugati i zaprljana mjesta po potrebi oprati. Polaganje se nacelno izvodi s potpunim ispunjenjem svih
Supljina i fuga mortom. Ukoliko je mort deblji od 2,0 cm treba ga obvezno armirati laganom isteg mreZzom, sto
treba uracunati u jedini¢nu cijenu. Kamene ploce za stubiste polazu se u sloj cem. morta deb. nomimalno 2,0 cm
po cijeloj povrsini ploce bez Supljih mjesta. Prednji rub gazista mora biti oko 1-2 mm niZi od spoja gazista iste ploce
s visim ¢elom. Sokl se izvodi polaganjem plo¢a na cem. mort ili pomocu odgovarajuceg ljepila za odredeni tip ploca
i kamena, toc¢no po uputi proizvodaca ljepila. Kod spojeva i rubova oplocenja kamenih ploca talpi stubista i sokla
(bridovi) vidljive rubove ploc¢a obraditi jednako kao zavr$nu obradu pripadnog podnog oplocenja.

""Opcenito

Za sav ugradeni materijal izvodac je duzan priloZiti odgovarajuce certifikate izdane od strane za to ovlastene
institucije. Sve troskove ispitivanja izvoda¢ mora uracunati u jedini¢nu cijenu. Cijenom izvedbe radova treba
obvezno ukljuditi sve materijale koji se ugraduju i koriste (osnovne i pomoc¢ne materijale); sav potreban rad
(osnovni i pomocni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih; sve transporte i prijenose do i
na gradiliStu sve do mjesta ugradbe; sva potrebna uskladistenja i zastite; sva osiguranja radova i materijala; sva
eventualna oteZanja rada, kao i sve ostalo posebno specificirano u opisu stavke troskovnika; sve potrebne zastitne
konstrukcije i skele, kao i sve drugo predvideno mjerama zastite na radu i pravilima struke. Detaljan nacin slaganja,
veli¢ina ploca ili talpi i izbor materijala po izboru projektanta i investitora. Za sve kamenenorezacke radove
obvezno provjeriti mjere na mjestu.



"Svi kameni elementi koji su za vanjsku uporabu trebaju odgovarati referentnim vrijednostima.
Referentne vrijednosti koje uzorak mora zadovoljiti:

-gustoca -2,6-2,9g/cm3

- tlaéna ¢vrstoda - 180N/mm?2

- otpornost na habanje - 1cm3/50cm?2 - referentna vrijednost 10-20

- apsorpcija vode - 1% od teZine

- poroznost -2,5% od volumena

Svi uzorci prije ugradnje trebaju biti prihvaceno od strane projektanta, nadzora i investitora.

Svi uzorci moraju imati sluZzbene ateste za referentne vrijednosti od ovlastene institucije, Sto mora biti predoceno
zajedno s uzorkom.

Sav isporucne kamen treba odgovarati odabranim uzorcima i imati jednaku kvalitetu

Za sve kamenorezacke radove obvezna je izrada oglednog primjerka koji odobrava projektant, nadzor i investitor,
ukljucivo izradu fuge

Za sve kamenenorezacke radove obavezno provjeriti mjere na mjestu ugradnje!

Za kamenenorezacke radove koristiti kamen kvalitete kao "Sivac" ili "Veselje-Brac" ili jednakovrijedan, a za podne
vanjske kamene ploCe na razini suterena upotrijebiti kamen kvalitete kao "Dolit" iz okolice Trogira, a za sva
unutarnja i vanjska stubista i stubiSne podeste kamen kvalitete kao "San Giorgio"

U svim stavkama ove grupe radova ukljucena je nabava, dobava i ugradnja do potpune gotovosti svake pojedine
stavke.

SOBOSLIKARSKO - LICILACKI RADOVI:
Opdi uvjeti i napomene

"Prije pocCetka izvedbe radova izvodac je duzan projektantu i investitoru predociti uzorke boja odgovarajuce za
odreden tip obrade i izvesti probna bojanja s uzorcima na plohama koje se obraduju, i to u viSe nijansi boja, na
osnovu Cega Ce projektant i investitor odabrati boju i nacin nanosSenja odnosno tip valjka. Tek po izboru i odobrenju
moze se otpoceti sa radovima na tako odabran nacin. Gore navedeno nece se posebno platiti ve¢ predstavlja trosak
i obvezu izvodaca i ulazi u jedinic¢nu cijenu izvedbe radova. Ukoliko se izvedu radovi koje projektant i investitor
nisu odobrili (ili) u neodgovarajuéoj boji, tonu ili kvaliteti, radovi ¢e se morati ponoviti u trazenoj kvaliteti, izboru i
po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Sva bojanja i licenja treba izvesti samo na suhim, Cistim,
ravnim ili ravnomjerno

zakrivljenim (po projektu) i odmascéenim plohama. Podlogu treba prije pocetka radova pregledati i kod vecih
ostecenja ili zaprljanja i zamasc¢enja na isto upozoriti nadzornog inZenjera i radove prekinuti dok se podloga
odgovarajuce ne pripremi. Kod manjih ostecenja treba izvodac podlogu dovesti u potrebno stanje za

kvalitetan rad bruSenjem manjih neravnina, kitanjem i Zapunjavanjem pukotina i manjih udubina kitom za
zapunjavanje i izravnanje. Nakon toga treba obavezno izvesti jednokratno gletanje odgovaraju¢om glet masom za
odredeni tip podloge, ako nije u stavci troskovnika drugacije navedeno. Sve gore navedeno treba uracunati u
jedini¢nu cijenu. "



"Pri radu, narocito u zatvorenim prostorima i ispod krovista treba se striktno pridrzavati pravila zastite na radu, uz
primjenu odgovarajucih zastitnih sredstava. Sve prostorije po zavrSetku radova treba dobro prozraciti ili ventilirati.
Prilikom izvodenja radova izvodac treba zastititi sve susjedne plohe i dijelove konstrukcije na takav nacin da ne
dode do njihovog prljanja i ostecenja i isto uracunati u cijeni. Ukoliko do prljanja i ostecenja ipak dode isto ce
izvodac odistiti i popraviti na svoj trosak. lzvodac treba kvalitetu ugradenih materijala i stru¢nost radnika dokazati
odgovarajucim certifikatima izdanim od strane za to ovlastene institucije. Za materijale koji nisu standardni treba
izvodac osigurati uzorke i dati ih na ispitivanje. Cijenom izvedbe radova treba obvezno ukljuciti sve materijale koji
se ugraduju i koriste (osnovne i pomocne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoc¢ni) na izvedbi radova do
potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradiliStu sve do mjesta ugradbe, sva
potrebna uskladistenja i zastite, sve potrebne zastitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predvideno mjerama
zastite na radu i pravilima struke.

BRAVARSKI | LIMARKI RADOVI:
Opdi uvjeti i napomene

"Prije izvedbe radova izvodac je duzan izraditi i projektantu i investitoru predociti detalje izvedbe i radionicke
nacrte kao i materijale za izvedbu. Tek nakon izbora i odobrenja projektanta i investitora moZe se otpoceti rad u
odabranoj kvaliteti. Prilikom izvodenja radova mora se izvodac striktno pridrZavati i od strane projektanta i
investitora prihvacenih materijala i detalja. Za svu bravariju vrijedi da u jedini¢noj cijeni treba obuhvatiti:

- sve materijale koji se ugraduju i koriste (osnovne i pomocéne materijale);

- sav potrebna rad (osnovni i pomocni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i
funkcionalnosti istih;

- sve transporte i prijenose do i na gradiliStu sve do mjesta ugradbe;

- sva potrebna uskladistenja i zastite, sve potrebne zastitne konstrukcije i skele,
kao i sve drugo predvideno mjerama zastite na radu i pravilima struke;

- ugradbu bravarije i limarije;

- zavrSnu obradu;"

Inacica A - izrada ograde od inoxa.

Inacica B - izrada ograde od pocin¢anog Zeljeza. ZavrSna obrada s dva premaza temeljnom bojom za metal i finalno
mat lak bojom za metal s dodatkom Al praha u tonu po izboru projektanta i investitora.



RADOVI RUSENJA | DEMONTAZE

Op¢i uvjeti:

Prilikom uklanjanja gradevine ili njezinog dijela izvodac radova mora se pridrzavati svih uvjeta i opisa u projektnoj
dokumentaciji kao i vazeéih propisa i normi.

Pravilnik o zastiti na radu za gradevinarstvo, (Sl. br.: 42/68, 45/68), Ru$enje objekta, ¢l. 135 — 141

Zakon o zastiti na radu, (NN 71/14, 118/14, 154/14.)

Za ruSenje objekta ili nekog njegovog dijela, bez obzira da li se rusenje vrsi ruéno, pomocu strojeva ili miniranjem,
mora se prethodno izraditi odgovarajuci program radova i mjera zastite na radu, zavisno od vrste objekta i stupnja
opasnosti koje pri tom radu prijete.

Prije rusenja mora se radno podrucje ograditi zastitnom ogradom ili osigurati na odgovarajuci nacin, ovisno o
nacinu rusenja. Zastita mora trajati do zavrSetka radova na uklanjanju gradevine.

Pregledom cesta i utvrdivanjem njihove nosivosti mora se odrediti transportni put do odlagalista gradevinskog
otpada.

Rusenje objekta smije se vrsiti samo s radnicima stru¢no osposobljenim i obucenim za odnosni nacin rusenja i pod
neposrednim i stalnim nadzorom odredene stru¢ne osobe na radilistu.

Gradevinska Suta mora se poljevati tijekom rusenja i utovara, da se okolis osigura od onecis¢enja.

Ako se rusenje gradevine obavlja pomocu strojeva isti mora biti udaljen najmanje 1.5 visine gradevine koja se rusi.

Kod uklanjanja gradevina ne smije se utjecati na stabilnost okolnog i drugog zemljista i/ili ispunjavanje bitnih
zahtjeva okolnih i drugih gradevina, niti ugroziti javni interes na drugi nacin, a s gradevnim otpadom nastalim
uklanjanjem gradevine mora se postupati sukladno odredbama posebnog zakona.

Nakon rusenja zgrade gradiliSte mora biti ociS¢éeno od gradevinskog materijala i smeca.

Obracun rada:

Rad se obracunava po metru kubnom, metru kvadratnom, komadu i izvrSenom radu, sve kao je specificirano u
pojedinoj stavci.

PRUENOSI | TRANSPORTI

Opéi uvjeti:

Prijenos gradevinskog materijala obuhvaéa rucni prijenos, prijenos kolicima, transporterom, dizalicom, kranom i sl.

Prijenos materijala vrsi se horizonatalno, po kosini (do 30%) i vertikalno. Za svaki radni proces treba unaprijed odrediti

vrstu horizontalnog i verikalnog transporta. Uz vrstu transporta treba definirati i vrstu utavara / istovara.

Prijenosi i transporti mogu biti iskazani kao zasebni rad (stavka) ili prijenos i transport mogu biti ukljuceni u obracunati

rad.

Izbor transportnih sredstava i nacin transporta ovisi o vrsti i kolicini materijala, nacin utovara i istovara, duljine prijevoza

i mjesnih terenskih prilika.

PRIPREMNI RADOVI

Opéi uvjeti:

Prilikom uredenja terena izvodac radova mora se pridrZavati svih uvjeta i opisa u projektnoj dokumentaciji kao i vazeéih

propisa i normi.
Pravilnik o zastiti na radu za gradevinarstvo, (SI. br.: 42/68, 45/68), Uredenje gradilista, ¢. 3 -9
Zakon o zastiti na radu, (NN 71/14, 118/14, 154/14.)



Gradiva (materijali):

Ovi radovi vezani su za uspostavljanje i osposobljavanje terena za gradevinsku djelatnost, a odnose se na rezanje stabala,
grana, Cis¢enje i sijecenje Siblja, otkopavanje i vadenje panjeva i skidanje travnatih busena (humusni sloj) i ¢is¢enje
gradilista od svih necistoca.

Na gradiliStu se moraju, kako u pripremi tako i u izgradnji, organizirati i sprovoditi svi radovi tako da se ne osteti prirodna
slika okoline, da se ne ostete razni uredaji ili komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, elektrorazvod i sl.).

Cid¢enje terena sastoji se u vadenju iblja, rudenju ograda, postojeéi gradevina i svih postrojenja koja bi ometala izvrienje
radova i gradenje. Cis¢enje obuhvaca i uklanjanje svega nepotrebnog materijala zaostalog nakon tih radova.

Obaranje drveca vrsi se sjeCenjem drveca i vadenjem korijenja i panjeva. Poslije kréenja sve rupe treba ispuniti zemljom.
lzvoda¢ mora rusiti stabla uz punu primjenu higijensko - tehnickih zastitnih mjera i bez nanoSenja Stete susjednim
objektima i imovini uopce. Rusenjem stabala ne smiju se ostetiti stabla koja nisu predvidena za rusenje.

Obracun rada:

Uklanjanje grmlja i Siblja (do 10 cm) obracunava se po ¢etvornom metru ocis¢ene zarasle povrsine.

Uklanjanje drveca i panjeva obracunava se po komadu, uzimajuci u obzir debljinu (profil) stabla - mjereno na visini jedan
metar od zemlje i to: profili 10 - 30 cm i profil veci od 30 cm.

ZEMLIANI RADOVI

ISKOPI

Opéi uvjeti:

Rad obuhvaca iskop zemlje raznih debljina i njegovo prebacivanje u stalno obliznju deponiju i privremeno odlagaliste. Rad
mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranje kakvoce (PKOK), projektom
organizacije gradenja (POG), zahtjevima nadzornog inZenjera i op¢im tehnickim uvjetima za gradenje (OTU).

Svi iskopi moraju se izvesti prema planu iskol¢enja, a radovi pojedine faze zemljanih radova moraju se obavezno snimiti
i uvesti u gradevinsku knjigu. Iskop zemlje izvoditi ¢e se ruc¢no i strojno. Van profilski iskop ide na teret izvodaca, te ée se
samo u iznimnim slu¢ajevima nadzorni organ investitora priznati izvodacu vanprofilski iskop.

Iskopanu zemlju treba upotrijebiti za nasipavanje izmedu temeljnih stopa, zidova gradevine, za zatrpavanje rovova,
instalacionih kanala, te za razna planiranja, a sve u skladu s projektom. Materijal koji se ugraduje za nasipavanje

treba propisno nabijati da se postigne potrebna zbijenost propisana projektom.

Norma EC8 EN 1998-1-1 razlikuje tri razreda tla:

A stjenovita tla, naslage krutog pijeska ili $ljunka, prekonsolidirane gline,
B duboke naslage srednje zbijenog pijeska, sljunka ili srednje krutih glina,
C naslage rastresitog tla s mekim ili srednje krutim koherentnim slojevima.

Kod izvedbe zemljanih radova izvodac se mora pridrzavati svih uvjeta i opisa iz troSkovnika kao i vazecih propisa i to
posebno:

Pravilnik o zastiti na radu za gradevinarstvo, (SI. br.: 42/68, 45/68), Zemljani radovi, ¢l. 10 - 40

Zakon o zastiti na radu, (NN 71/14, 118/14, 154/14)



Iskol¢enje:
Izvodac ce izvesti sva potrebna iskolCenja, biti odgovoran za izmjere, te poduzeti potrebnu predostroznost provjere
dimenzija (Sirine, dubine, visinske kote, poprecni i uzduzni profili).

Pri iskol¢enju treba posebnu paZnju posvetiti da ne bi doslo do povreda tudeg prava i vlasniStva. Izvodac je odgovoran za
eventualno diranje prava vlasnistva susjeda.

Iskop terena:
Radove na otkopima i iskopima treba zapoceti po skidanju humusnog sloja i njegovog deponiranja na posebnu deponiju,
ako je humusni sloj potreban i pogodan za kasniju uporabu.

Iskop zemlje za kanalske rovove izvesti s pravilnim odsjecanjem bo¢nih strana i dna jame.

Odbacivanje iskopa minimalno 1,0 m od ruba iskopa. Ru¢no otkopavanje zemlje izvoditi obavezno odozgo na nize - bez
potkopavanja. Kopanje zemlje na dubinama vecim od 1,0 m izvoditi obavezno pod nadzorom ovlastene osobe.

Rovove i kanale izvoditi u Sirini koja osigurava nesmetan rad u njima. Pri strojnom iskopu treba voditi racuna o stabilnosti
zemlje ispod stroja kao i o odlaganju iskopanog materijala na razmak koji ne ugroZzava stabilnost bocnih strana iskopa.

Oplata za razupiranje bocnih strana iskopa treba izlaziti minimalno 20 cm iznad ruba iskopa, kako bi se sprijecio pad i
urusavanje materijala sa terena u iskop (rov, kanal ili jamu). Eventualno ako je potrebno izvrsiti osiguranje susjednih
gradevina podzidavanjem.

Postojece instalacije:

Pravila i propisi koji se odnose na pojedine vrste instalacija moraju se postivati za vrijeme izvodenja radova. Instalacije
koje su u uporabi moraju se odgovarajuci zastititi od ostecenja, ukloniti ili premjestiti kako je naznaceno ili projektom
specificirano. 'Mrtve' instalacije treba odstraniti ili zatvoriti.

Izvodac radova duZan je izvjestiti nadzornog organa o poloZaju ovakovih instalacija.

Privremeni pristupi:
Svi pomocni pristupi i prilazi, ceste i slicno, za potrebe gradilista ukljuceni su u jedini¢nu cijenu i nece se priznati kao
posebni troskovi.

Obveze izvoditelja prije davanja ponude:
Izvodac radova treba prije davanja ponude provijeriti kategoriju zemljista i konfiguraciju terena, te na temelju provjere
sastaviti cijenu radova, koja u tom pogledu treba biti fiksna i nece se radi promjene kategorije zemlje moci mijenjati.

Obracun rada:
Rad se pla¢a po kubicnom metru iskopa u sraslom stanju po jedini¢nim cijenama iz ugovora i to odvojeno za

pojedine"kategorije materijala (""A"", ""B""i""C"").

Obradun iskopa: Sirina/duZina temelja + 50 cm radnog prostora + propisani nagib boénih strana iskopa.
Kut nagiba pokosa gradevne jame (DIN 4124):

- nevezano tlo: 450 - kategarija tla: C

- ¢vrsto i polucvrsto tlo tlo: 600 - kategarija tla: B



- meka stijena: 800 - kategarija tla: A

- Cvrsta stijena: 900 -> kategarija tla: A

U jedini¢nu cijenu uracunati su svi radovi na uredenju i ¢iS¢enju gradevinske jame, planiranje iskopanih i susjednih
povrsina, eventualna manja razupiranja, odvod oborinske vode, kao i crpljenje podzemne vode, te izvodac¢ nema pravo
zahtijevati bilo kakvu dodatnu naknadu za taj rad.

TRANSPORT

Op¢i uvjeti:
Izbor transportnih sredstava i nacin transporta u zavisnosti je od vrste i koli¢ine iskopanog materijala, nacina njegovog
utovara i istovara, daljine prijevoza i mjesnih terenskih prilika.

Vrstu transportnih sredstava bira izvoditelj radova i uracunava u svojoj jedini¢noj cijeni.

Obracun rada:
Rad se plac¢a po kubi¢nom metru iskopa u sraslom stanju po jedini¢nim cijenama iz ugovora i to odvojeno za pojedine
"kategorije materijala (""A"", ""B"" i ""C"") i to na stvarno prevezenu odredenu udaljenost"

TESARSKI RADOVI

Op¢i uvjeti:

Kod izvedbe tesarskih radova izvodac se mora pridrzZavati svih uvjeta i opisa iz troskovnika kao i vazecih propisa i to
posebno:

-Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrs$nih radova u gradevinarstvu, (SI. br.: 21/90),

-Hrvatskih normi,
-Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 101/05, NN 85/06, NN 125/10, NN 136/12),
-Pravilnik o zastiti na radu za gradevinarstvo, (SI. br.: 42/68, 45/68), Tesarski radovi, ¢l. 56 - 72., Skele, 73 - 112

-Zakon o zastiti na radu, (NN 71/14, 118/14, 154/14.)

Za izvodenje oplate za betonske i armirano betonske radove izvodac je duzan pridrzavati se propisa iz Tehnickog propisa
za betonske konstrukcije.

OPLATA

Opéi uvjeti:

Ovim uvjetima propisuje se nacin izrade i osobine materijala, Cega se treba pridrzavati kod izrade oplata, razupiranja i
slicnih radova. Pri izradi oplata treba se pridrzavati propisa iz Opéih uvjeta (OU), te odredaba iz statickog proracuna
gradevine. Oplate i razna podupiranja moraju imati takovu sigurnost i krutost da bez slijeganja i Stetnih deformacija mogu
primiti opterecenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova. Konstrukcije oplata moraju biti tako izvedene da
osiguraju punu sigurnost radnika i sredstava rada, kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih gradevina i opcenitu
potpunu sigurnost gradilista.



Gradiva:
Elementi za skele i oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske norme, kao $to su EN 1065:1999.

Koristenje grade dopusteno je visSe puta osim na onim dijelovima konstrukcije gdje se projektom izricito trazi glatka oplata.
Kod normalne oporabe predvida se:

daske 48 mm, za oplatu 5 puta
gredice raznih veliina, za oplatu 5 puta

daske 24 mm, za podgradu 5 puta
gredice raznih velic¢ina, za podgradu 10 puta
blazuj oplata, dobro odrzavana 16 puta
tipske oplate (npr. Doka i sl) 40 puta

Kada se rabi grada bolje kakvoée od IV klase, viSestrukost uporabe moZze se povedati za cca 25%.

Sav materijal potreban za izradu oplate treba pravovremeno dostavljati na gradiliSte u dovoljnoj kolicini.

lzrada:

Oplate moraju biti stabilne, otporne i dovoljno poduprte da se ne biizvile ili popustile u bilo kojem pravcu. Oplate moraju
biti izgradene tocno prema mjerama oznacenim u crtezima plana oplate za pojedine dijelove konstrukcija koja ¢e se
betonrati, sa svim potrebnim podupiracima. Unutarnje plohe oplate moraju biti ravne, bilo da su vodoravne, okomite ili
nagnute. Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog skidanja vidljive povrsine betona
budu ravne i s ostrim rubovima, te da se osigura dobro brtvljenje i spre¢avanje deformacija. Za oplatu se ne smiju koristiti
matrijali koji se nebi mogli oprati s gotovog betona ili bi nakon pranja ostale mrlje na tim povrsSinama. Oplatu za betonske
konstrukcije Cije ¢e povrsine ostati vidljive, potrebno je izvesti u glatkoj blazuj, blanjanoj ili profiliranoj gradi, a sve prema
posebnom nacrtu oblikovanja betona.

Ako se u projektu traZi blanjana oplate, onda treba koristiti daske istih Sirina, osim ako nije drugacije predvideno, s
vidljivom strukturom drveta, a slaganje dasaka prema projektu ili uputi projektanta. Kada su betonskim zidovima i drugim
konstrukcijama predvideni otvori i udubine za prolaz vodovodne i kanalizacione cijevi, cijevi centralnog grijanjaisl., kao i
dimovodni i ventilacioni kanali i otvori, treba prije betoniranja izvesti otvore ili postaviti cijevi veéeg profila, tako da se
predvidene instalacije mogu provuci kroz konstrukciju i propisno zabrtviti.

Kod nastavljanja betoniranja po visini, prilikom postavljanja oplate za tu konstrukciju treba izvesti zastitu ve¢ izvedenih
betonskih konstrukcija od procjedivanja cementnog mlijeka. Neposredno prije pocetka ugradivanja betona oplata se
mora temeljito odistiti.

Oplate moraju biti tako izvedene da se mogu skidati bez potresanja i oStecenja konstrukcije. Oplata se smije skinuti tek
nakon Sto ugradeni beton postigne propisanu ¢vrstocu.

Pod skidanjem oplate podrazumjeva se odstranjvanje iste sa zidova ili konstrukcija, sa svim njenim elementima, te
slaganje i sortiranje na za to predvidenim mjestima. Takoder je uklju¢eno i ¢iS¢enje dasaka, gredica, podupora i
sl., vadenje Cavala i skidanja mogucih ostataka stvrdnutog betona.

Obracun rada:
Oplata se obracunava u kvadratnim metrima razvijene Sirine, po ugovorenim jedini¢nim cijenama koje ukljucuju sav rad,
prijevoz i sve ostalo $to je potrebno za potpunu dovrsetak rada.



SKELE

Opdi uvjeti:
Svi opdi uvjeti za materijal i osobine (karakteristike) kounstrukcije za oplate vrijede i za skele.

Izrada:

Izrada lakih pokretnih skela visine do 2,0 m ukljucena je u jedini¢noj cijeni ostalih gradevinskih radova i ne obracunava se
posebno.

Lake fasadne skele mogu se izradivati od metalnih cijevi ili drveta, a sve prema tehnolosSkom projektu izvodaca, projektom
nije zadan tip skele, veé se to prepusta izvodacu, koji je duzan izraditi projekt skele i osigurati stati¢ku sigurnost.

Nosive skele izraduju se da prenesu optereéenja od oplata kod betoniranja ili se pa sluZe za pridrzavanje teskih elemanata
kod montaze.
Drvena grada mora odgovarati slijede¢im hrvatskim standardima:

HRN D.B1.024 - okruglo tehnicko drvo
HRN D.B1.025 - okruglo tehnicko drvo
HRN D.B7.020 - tesano crnogori¢no drvo
HRN D.C1.040 - rezano crnogoricno drvo
HRN D.C1.041 - rezano crnogoricno drvo

Lake fasadne skele od metalnih cijevi grade se od ¢eli¢nih cijevi vanjskog promjera 48.25 mm, debljine stijenke t=4.25
mm. Cijevi su duzine od 1.60 — 6.0 m. Povezivanje cijevi izvodi se pomocu nastavaka i spojnica. Skele se oslanjaju na
podlogu pomocu podloznih ploc¢a kruznog ili kvadratnog oblika povrsine vece od 250 cm2, debljine lima 3 —10 mm.

Podloga na koju se montira skela mora biti ¢vrsta i stabilna.

Na podlogu se prvo postave talpe debljine 5 — 6 cm, a preko njih se postavljaju podlozne plo¢e. Na podlozne ploce
postavlju se vertikalni stupovi, koji se ukrucuju horizontalnim nosacima. Prvi horizontalni nosac postavlja se na visini od
30 cm od podloge. Poprecni nosaci postavljaju se na razmaku od 100 — 150 cm, oni nose radnu platfornu i odrzavaju Sirinu
skele. U uzduznom smijeru obvezna su dijagonalna ukrucenja od podnozZja do vrha skele pod kutem od 450. Na krajevima
skele montiraju se dijagonalna ukruéenja u bo¢nom smijeru.

Fasadne skele moraju se sidriti za gradevinu. Razmak sidara u horizontalnom i vertikalnom smijeru mora biti manji od 6.0
matara. Slobodna visina skele ne smije biti ve¢a od 3.0 m. Svaka skela od celi¢nih elemenata mora biti uzemljena i
osigurana od udara munje.

Fasadna skela mora biti najmanje Sirine 80 cm, razmak skele i fasadnog zida gradevine ne smije biti ve¢i od 20 cm (u
protivnim se mora raditi i ograda sa unutrasnje strane). Za izradu radnog poda upotrebljavaju se daske minimalnog
presjeka 250/40 mm. Pod radne platforme mora biti postavljen po Citavoj Sirini skele. Visina zastitne ograde ne smije biti
manja od 100 cm.

Izvodac je duzan izraditi projekat skele koji sadrzi static¢ki proracun nosivih elementa, vrstu materijala i
kvalitetu, dopusteno opterecenje, nacin sidrenja skele za gradevinu, nacin oslanjanja na tlo, raspored nosivih elemenata
i druge potrebne detalje.



Skele od ¢eli¢nih elemenata moraju odgovarati slijedeéim hrvatskim standardima:

HRN EN 39:2001 - Celi¢ne cijevi za nosive i radne skele

HRN EN 74-2:2008 - spojnice, umetci i plo€e za nosive i radne skele

HRN EN 1808:2010 - zahtjevi za sigurnost visece skele

HRN EN 12810-1:2004 - fasadne skele od predgotovljenih elemenata - 1. dio
HRN EN 12810-2:2004 - fasadne skele od predgotovljenih elemenata - 2. dio
HRN EN 12812:2008 - potporne skele, izvedba i projektiranje

Obracun rada:
Lake pokretne, lake nepokretne i konzolne skele obracunavaju se po kvadratnom metru horizontalne projekcije skele.

Fasadne skele obracunavaju se po kvadratnom metru vertikalne projekcije skele mjerene po vanjskom rubu s dodatkom
od 1,2 metra iznad njene ravne povrsine.

Nosive skele obra¢unavaju s po metru kubnom zapremine skele, mjereno po vanjskim konturama skele.
Visina skele do 6,0 m ne obracunava se posebno vec ulazi u cijenu oplate.
Tamo gdje se pojavljuje visina podupiranja iznad 6,0 m kao i za skele iznad 3,0 m podupiranja kod kojih opterecenje koje

moraju nositi prelazi 1000 kg/m2 izraditi ¢e se skela Cija cijena nije uradunata u cijenu oplate, ve¢ se posebno
obracunava, prema stvarnim troskovima izrade takovih skela.

BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI

BETON

Opéi uvjeti:
Kod izvedbe betonskih i armirano betonskih konstrukcija treba se u svemu pridrzavati vazecih propisa, statickog racuna,
te odredaba iz:

° Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 101/05, NN 85/06, NN 125/10, NN 136/12),
° Pravilnik o zastiti na radu za gradevinarstvo, (SI. br.: 42/68, 45/68), Radovi na betoniranju, ¢l. 113 - 117
° Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14.)

Prije pocetka izvedbe betonskih radova treba pregledati i zapisnicki ustanoviti podatke (isprava o sukladnosti) o agregatu,
cementu i vodi, odnosno faktorima koji ¢e utjecati na kakvo¢u radova i ugradenog betona.



Obracun betonskih presjeka:

° mali presjek do 0,12 m3/mz2,
° srednji presjek od 0,12 do 0,30 m3/m2,
° veliki presjek preko 0,30 m3/m2,

Cement:

U betonsku konstrukciju koja je izvedena u skladu s pravilima iz Tehni¢kog propisa za betonske konstrukcije [TPBK].
smije se ugradivati cement specificiran kao glavni tip CEM | i CEM Il. ako ima zadovoljavajucu tlacnu cvrstocu,

takoder se smije ugradivati i cement specificiran kao glavni tip CEM Ill, CEM IV i CEM V, ako se projektom dokaze da je

uporabiv za tu betonsku konstrukciju. Za betonske konstrukcije kod kojih postoji opasnost od korozije armature ne smiju

se ugradivati cementi vrste CEM 1I1/C, te glavnog tipa CEM IV i CEM V, ako je konstrukcija izloZena agresivnim sredinama,

koje su specificirane u:

° Tehni¢kom propisu za cement za betonske konstrukcije, (NN 64/05), [1]

Cement za betonske i armirano betonske konstrukcije odreduje se prema tlacnim razredima koji su odredeni normom
"HRN EN 197-1:2005, sukladno zahtjevima priloga ""C"" TPBK."

Cement u pogledu kakvocée mora odgovarati slijede¢im standardima:

HRN CR 14245:200 -> "Vodi¢ za primjenu EN 197-2 ""Vrednovanje sukladnosti"","
od HRN EN 197-1:2005 -> Cement - 1.dio, Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti
do HRN EN 197-4:2006 > Cement - 4.dio, Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti
od HRN EN 196-1:2005 > Metode ispitivanja - 1.dio: do
do HRN EN 196-9:2004 > Metode ispitivanja - 9.dio:

te prema odrebama ostalih normi specificiranih u Tehnickom propisu [1], Prilog I. Tehni¢ka svojstva i drugi zahtjevi
za cement, te nacin potvrdivanja sukladnosti, a ovismo o vrsti upotrijebljenog cementa, te karakteristikama
okoline u kojoj se izvodi ta betonska konstrukcija.

Prilikom isporuke cementa isporucitelj je duzan dostaviti ispravu o sukladnosti. Kod centralne pripreme betona
isporucitelj betona mora dostaviti isprave o sukladnosti za isporuceni beton.

Agregat:

Za izradu betona predvida se prirodno granuliran sljunak ili drobljeni agregat. Agregat za beton s gusto¢om zrna ve¢om
od 2000 kg/m3 (dalje: agregat za beton) i lagani agregat i punila s gusto¢om zrna ne ve¢om od 2000 kg/m3 (dalje: lagani
agregat za beton), proizveden (dobiven) preradom prirodnih, umjetnih (industrijski proizvedenih) ili recikliranih
materijala i mjeSavina tih agregata u pogonima za proizvodnju agregata.

Tehnicka svojstva agregata za beton moraju zadovoljiti opée i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu i/ili podrijetlo
"agregata i moraju se specificirati prema normi HRN EN 12620:2008 i prema zahtjevima priloga ""D"" TPBK."



Kameni agregat mora biti dovoljno ¢vrst i postojan, ne smije sadrzavati zemljanih i organskih sastojaka, niti

primjesa Stetnih za beton i armaturu.

Agregat u pogledu kakvoée mora odgovarati slijedeéim standardima:
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Agregati za beton,

Lagani agregat za beton i mort

Beton - 1.dio, Uvjeti svojstva, proizvodnja i sukladnost,

Beton. Smjernice za primjenu norme HRN EN 206

Ispitivanje opcih svojstava agregata - 1.dio,

Ispitivanje opcih svojstava agregata - 6.dio,

Ispitivanje granulometrijskih svojstava agregata - 1.dio,

Ispitivanje granulometrijskih svojstava agregata - 10.dio,

Ispitivanje mehanickih i fizikalnih svojstava agregata - 1.dio,

Ispitivanje mehanickih i fizikalnih svojstava agregata - 10.dio,

Ispitivanje toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva - 1.dio,

Ispitivanje toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva - 5.dio,

Ispitivanje kemijskog svojstva agregata - 1.dio,

Ispitivanje kemijskog svojstva agregata - 3.dio,

drugih

Provjera agregata provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za proizvodnju predgotovljenih

betonskih elemenata i u betonari na radilistu, a sve prema tablici 22 i 24 morme HRN EN 206:2014

Voda:

Tehnicka svojstva vode za spravljanje betona moraju zadovoljiti op¢e i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu i

"moraju se specificirrati prema normi HRH EN 1008:2004 i prema zahtjevima priloga ""F"" TPBK."

Potvrdivanje sukladnosti vode je u skladu s odredbama norma HRN EN 1008:2002.

Koli¢ina Stetnih primjesa za svojstva svjezeg i o¢vrsnulog betona ne smije biti vec¢a od koli¢ine specificirane normom HRN

EN 1008:2002.

Reciklirana voda iz proizvodnje betona rabi se prema uvjetima iz norme HRN EN 1008:2004.

Voda iz nepouzdanih lokalnih izvora prije uporabe ispituje se na sadrzaj Stetnih primjesa prema normi HRN EN 1008.

Pitka voda iz gradskih izvora moZe se rabiti bez provjere uporabljivosti ili potvrdivanja sukladnosti.



Provjera vode provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za proizvodnju predgotovljenih
betonskih elemenata i u betonari na radilistu, a sve prema odredbama morme HRN EN 206.

Voda u pogledu kakvoée mora odgovarati slijede¢em standardu:

HRN EN 1008:2002 - Voda za pripremu betona.

Beton:

Beton moze biti obicni, lagani ili teski beton proizveden u centralnoj betonari (u tvornici betona), u betonari pogona

predgotovljenih betonskih elemenata ili u betonari na gradilistu.

Tehnicka svojstva, proizvodnja, dokazivanje uporabljivosti i potvrdivanje sukladnosti moraju biti u skladu s odredbama
norma HRN EN 206.

Beton se proizvodi kao:

a) projektirani beton (beton sa specificiranim tehnic¢kim svojstvima),
b) beton zadanog sastava,
c) beton normiranog zadanog sastava.

Beton iz tocke b) i c) proizvodi se samo do razreda tla¢ne ¢vrstoc¢e C16/20.

Tehnicka svojstva ocvrsnulog betona moraju biti specificirana u projektu betonske konstrukcije ovisno o uvjetima njezine

uporabe. Kod projektiranog betona u projektu mora biti specificiran razred tlacne cvrsto¢e betona (marka betona)
i to kao karakteristi¢na vrijednost 95%-tne vjerojatnosti s kriterijima potvrdivanja sukladnosti prema HRN EN

206.

Sastavni materijali od kojih se beton proizvodi ili koji mu se u proizvodnji dodaju, moraju ispunjavati zahtjeve iz normi na

koje upucuje HRN EN 206.

Zahtjevi za isporuku betona i informacije proizvodaca betona korisniku trebaju sadrzavati podatke prema tocki 7. 1z norme
HRN EN 206.

Kontrola proizvodnje betona koja ukljucuje tvornicku kontrolu proizvodnje ili kontrolu proizvodnje na gradilistu (stalna
unutarnja kontrola proizvodnje koju provodi proizvodac u tvornici betona, u betonari pogona za predgotovljene betonske
elemente ili izvodac u betonari na gradilistu) i potvrdivanje sukladnosti provodi se u skladu s HRN EN 206 "i sukladno
zahtjevima priloga ""A"" TPBK."

Beton u pogledu kakvoée mora odgovarati slijede¢im standardima:

HRN EN 13670-1:2006 - Izvedba betonskih konstrukcija

HRN EN 206:2014 - Beton 1.dio - specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost
od HRN EN 12350-1:2009 - Ispitivanje svjeZeg betona - 1.dio,
do HRN EN 12350-7:2009 - Ispitivanje svjeZeg betona - 7.dio,
od HRN EN 12390-1:2009 - Ispitivanje oCvrslog betona - 1.dio,

do HRN EN 12390-9:2009 - Ispitivanje ocvrslog betona - 9.dio,



ISO 2859-1:1999 > Plan uzorkovanja uz atributni nadzor - 1.dio,

SO 3951:1994 - Postupci uzorkovanja i karta nadzora s varijablama nesuklad.,
HRN U.M1.057 - Granulometrijski sastav mjeSavina za beton,

HRN U.M1.016 - Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje mraza,

HRN U.M1.055 - Beton. Ispitivanje otpornosti povrsine betona na djelovanje

mraza i soli za odmrzavanje,.

HRN EN 480-11:2005 -> Dodaci betonu, mortu i injekcijskim smjesama - 11. dio,
od HRN EN 12504-1:2009 - Ispitivanje betona u konstrukcijama - 1.dio,
do HRN EN 12504-4:2004 - Ispitivanje betona u konstrukcijama - 4.dio,
HRN EN 13791:2007 - Ocjena tlacne ¢vrstoée u konstrukcijama i elementima.
HRN EN 13369:2004 - Opca pravila za predgotovljene betonske elemente

Tehnicka svojstva, proizvodnja i potvrdivanje sukladnosti dodataka betonu odreduje s prema odredbama sljedeéih normi
HRN EN 934-2, HRN U.M1.035, HRN EN 934-5:2005, ovisno o vrsti dodataka betonu.

Tlacnu ¢vrstoCu betona iz projekta konstrukcije treba kontrolirati ocjenjvati prema slijede¢em:

- najmanje 1 uzork na svakih 100 m3 ugradenog betona s time da se uzima najmanje po jedan uzorak
svaki dan kada se betonira, a sve sukladno propisima prema razredu izloZenosti betona,

- ocjenjivanje rezultata ispitivanja i dokazivanje karakteristi¢ne tlacne ¢vrstoce treba provoditi ovlasteno
(priznato, imenovano) tijelo jednom polugodisnje prema kriterijima iz Dodatka B HRN EN 206 (za ispitivanje tlacne
¢vrstoce betona),

- uzimanju kontrolnih uzoraka, jednoli¢no rasporedenih prema kolicinama ugradenog betona i znacaju
(vaZnosti) konstrukcijskog elementa, obvezno prisustvuje i zapisnik potpisuje nadzorni inzenjer i izvodac.

S ugradnjom moze se zapoceti tek kada je oplata i armatura u potpunosti zgotovljena i ucvrSéena. Sabijanje betona

vrsi se vibratorima i pri tome valja paziti da ne dode do segregacije betona. Zastita betonske konstrukcije vrsi se
poljevanjem vodomiili prekrivanjem vlaznim jutenim platnom, ovisno o temperaturii osunc¢anju. Intenzivna zastita betona
od isuSivanja mora se provoditi najmanje 7 dana. Temperatura vode za poljevanje mora biti priblizno ista temperaturi
Sticene betonske povrsine da nebi doslo do diferencijalnih stezanja betona koje uzrokuje povrsinske pukotine.

Ukoliko se betoniranje izvodi pri niskim temperaturama treba osigurati mogucnost zagrijavanja betonske mase i
mogucnost zastite svjezeg betona za vrijeme manipuliranja.

Tijekom transporta i manipulacije svjeZim betonom ne smije do¢i do promjene konzistencije betona.



Transportna sredstva moraju biti takova da se sprijeci segregacija beton tijekom transporta. Dopustena visina slobodnog
pada tijekom ugradnje betona je 1,0 m.

Prekidi betoniranja dopusteni su samo na mjestima predvidenim u nacrtima i u projektu betona. Prekidi betoniranja
(radne reske) moraju biti vodonepropusne. Radni spojevi moraju se odistiti ispiranjem ili ispuhivanjem smjesom zraka i
vode neposredno prije nastavka betoniranja. Neposredno prije nastavka betoniranja na povrsinu radne reske nanosi se
sloj mikrobetona debljine 3 mm koji je pomjesan sa sredstvom za povedanje prionjljivosti i vlatne ¢vrstoce betona.

Prekide betoniranja u vodonepropusnom betonu izvoditi prema tehnoloSkom projektu betona, a u sljubnice trebaju
biti ugradena spojna sredstva (gumene dilatacione trake, plasticne trake, aluminijski profilii sl.) na nacin kako je
to predvideno tehnoloskim projektom. Spojna dilataciona sredstva uklju¢ena su u cijenu betona.

Za ugradeni beton u skladu sa prilogom «J» to¢kom 2.4 TPBK ¢e se dati ZavrSna ocjena kvalitete betona kojaobuhvaca:

° dokumentaciju o preuzimanju betona po grupama-rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koji se
sukladno propisu TPBK obavezno provode prije ugradnje gradevnih proizvoda u betonsku konstrukciju

° dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je izvoditelj osigurao
tijekom gradenja betonske konstrukcije

° misljenje o kvaliteti ugradenog betona koje se donosi na temelju vizualnog pregleda konstrukcije, pregleda
dokumentacije u tijeku izvodenja

° rezultate ispitivanja pokusnim optere¢enjem betonske konstrukcije i njezinih dijelova

° uvjete gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji izvoditelj mora i

mati na gradilistu, te dokumentacija koju mora imati proizvodac gradevinskog proizvoda, a mogu biti od utjecaja
na tehnicka svojstva betonske konstrukcije.

Zavrsnu ocjenu kvalitete betona u konstrukciji ¢e dati zaduZena strucna osoba narucitelja (nadzorni inZenjer) ili po njemu
angazirana pravna osoba za djelatnost kontrole i osiguranja kvalitete betona. Na osnovu ove ocjene se dokazuje

uporabljivost i trajnost konstrukcije uvjetovana projektom konstrukcije i vazeé¢im propisima, ili se trazi naknadni
dokaz kvalitete betona.

Armatura:
Tehnicka svojstva, proizvodnja i potvrdivanje sukladnosti Celika za armiranje moraju biti u skladu s odredbama norme
HRN EN 10080-1:2005 i ¢elika za prednapinjanje prema normi nHRN EN 10138-1:2004.

Armatura u pogledu kakvoée mora odgovarati slijedeéim standardima:

od HRN EN 10080-1:2005 > Celik za armiranje betona - Zavarljivi &elik - 1.dio

do HRN EN 10080-4:2005 - Celik za armiranje betona - Zavarljivi &elik - 4.dio
HRN EN 15630-2:2010 - Celik za armiranje i prednapinjanje betona - 2.dio
HRN EN 15630-3:2010 - Celik za armiranje i prednapinjanje betona - 3.dio

HRN EN ISO 17660:2008 - Zavarivanje Celika za armiranje



Svaka stavka armirackih radova mora sadrzavati:

- pregled armature prije savijanja i sje€enja, sa ¢iS¢enjem i sortiranjem

- sjeCenje, ravnanje i savijanje armature na gradilistu, s horizontalnim i vertikalnim transportom gotove armature
do mjesta ugradnje na gradiliStu

- sjeCenje, ravnanje i savijanje armature u srediSnjem savijalistu, s horizontalnim i vertikalnim transportom gotove
armature do mjesta ugradnje na gradilistu

- postavljanje i vezivanje armature to¢no prema nacrtima, sa podmetanjem potrebnih podlozaka i distancnika,
kako bi se osigurala propisama udaljenost izmedu armature i oplate (zastitni sloj)

- pregled i preuzimanje armature od strane nadzornog inZenjera prije pocCetka betoniranja

Prije betoniranja nadzorni inZenjer mora:
- provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za Celik za armiranje i/ili Celik za prednapinjanje, odnosno armaturu,

- provjeriti dali je armatura izradena, postavljena i povezana u skladu s projektom, odnosno tehni¢kom uputom,

- nalaze provedenih provjera dokumentirati zapisom u gradevinski dnevnik.

Prilikom transporta armature iz sredisnjeg savijaliSta na gradiliSte, armarura mora biti vezana i oznacena po stavkama i

pozicijama iz nacrta savijanja armature. Armatura na gradiliStu mora biti pregledno deponirana. Prije polaganja armatura

mora biti o¢id¢ena od hrde i netistoce. Zica plasti¢ni i drugi uloici koji se polazu radi odrzavanja razmaka kao i sav drugi
pomoc¢ni materijal ukljuceni su u jedini¢nu cijenu.

Obracun rada:
Obracun ugradenog betona obracunava se po metru kubnom. Jedini¢na cijena obuhvaca sve troskove rada, materijala,
prijevoza zavrSne obrade, njegovanja i zastite betona kao i sve potrebne oplate.
Armatura se obracunava po kg (toni) ugradene armature. Jedinic¢na cijena obuhvaca nabavu celika, pregled, cis¢enje i
razvrstavanje prije izrade, savijanje, sjecenje i dopremu na gradiliSte te postavljanje na mjesto ugradnje.
Sustav ,bijeli strop” obracunava se po m2 kosine krova.



UVIETI IZVODENJA RADOVA - UNUTARNJA | VANJSKA BRAVARIJA

Prije izvedbe radova izvodac je duzan izraditi i projektantu i investitoru predociti detalje izvedbe i radionicke nacrte
kao i materijale za izvedbu. Tek nakon izbora i odobrenja projektanta i investitora moze se otpoceti rad u
odabranoj kvaliteti. Broj komada, dimenzije i smjer otvaranja izvoda¢ mora provjerit na gradevini.

Prilikom izvodenja radova mora se izvodac striktno pridrzavati i od strane projektanta i investitora prihvacenih
materijala i detalja.

Za svu bravariju vrijedi da u jedinicnoj cijeni treba obuhvatiti:

- sve materijale koji se ugraduju i koriste (osnovne i pomoéne materijale);

- sav potrebna rad (osnovni i pomoc¢ni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih;
- sve transporte i prijenose do i na gradiliStu sve do mjesta ugradbe;

- sva potrebna uskladiStenja i zaStite, sve potrebne zastitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predvideno
mjerama zastite na radu i pravilima struke;

- ugradbu bravarije i limarije;
- zavrs$nu obradu;

Broj komada, dimenzije i smjer otvaranja izvoda¢ je duzan provjeriti na gradevini. Vrata su opremljena
cilindrichnom bravom te samo zatvaraCima. Okov je 1. kvaliteta a kvake su od matiranog inoxa po izboru
projektanta.



UVIETI IZVODENJA RADOVA - UNUTARNJA STOLARIJA

Prije izvedbe radova izvodac je duzan izraditi i projektantu i investitoru predociti detalje izvedbe i radionicke nacrte
kao i materijale za izvedbu. Tek nakon izbora i odobrenja projektanta i investitora moze se otpoceti rad u
odabranoj kvaliteti. Broj komada, dimenzije i smjer otvaranja izvoda¢ mora provjerit na gradevini.

Prilikom izvodenja radova mora se izvodac striktno pridrzavati i od strane projektanta i investitora prihvacenih
materijala i detalja.

Za svu stolariju vrijedi da u jedini¢noj cijeni treba obuhvatiti:

- sve materijale koji se ugraduju i koriste (osnovne i pomocne materijale);

- sav potrebna rad (osnovni i pomoc¢ni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih;
- sve transporte i prijenose do i na gradiliStu sve do mjesta ugradbe;

- sva potrebna uskladiStenja i zastite, sve potrebne zastitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predvideno
mjerama zastite na radu i pravilima struke;

- ugradbu stolarije i potrebne limarije;
- zavrs$nu obradu;

Broj komada, dimenzije i smjer otvaranja izvoda¢ je duzan provjeriti na gradevini. Vrata su opremljena
cilindrichnom bravom, te samo zatvaracima. Okov je 1. kvaliteta a kvake su od matiranog inoxa po izboru
projektanta.



UVIETI IZVODENJA RADOVA - SPECJALNI OTVORI

Prije izvedbe radova izvodac je duzan izraditi i projektantu i investitoru predociti detalje izvedbe i radionicke nacrte
kao i materijale za izvedbu. Tek nakon izbora i odobrenja projektanta i investitora moZze se otpoceti rad u
odabranoj kvaliteti. Broj komada, dimenzije i smjer otvaranja izvoda¢ mora provjerit na gradevini.

Prilikom izvodenja radova mora se izvodac striktno pridrzavati i od strane projektanta i investitora prihvacenih
materijala i detalja.

Za svu stolariju vrijedi da u jedini¢noj cijeni treba obuhvatiti:

- sve materijale koji se ugraduju i koriste (osnovne i pomoc¢ne materijale);

- sav potrebna rad (osnovni i pomocni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih;
- sve transporte i prijenose do i na gradiliStu sve do mjesta ugradbe;

- sva potrebna uskladistenja i zastite, sve potrebne zastitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predvideno
mjerama zastite na radu i pravilima struke;

- ugradbu potrebne stolarije, bravarije i limarije;
- zavrs$nu obradu;

Broj komada, dimenzije i smjer otvaranja izvodac je duzan provjeriti na gradevini. Vrata su opremljena
cilindricnom bravom, te samo zatvarac¢ima. Okov je 1. kvaliteta a kvake su od matiranog inoxa po izboru
projektanta.



UVIJETI IZVODENJA RADOVA - DIZALA
Jedinic¢na cijena osim svega navedenog u pojedinoj troskovnickoj stavci treba obuhvacati i:

Otvor(i) za odzracivanje u atmosferu - pri vrhu voznog okna, prema uvjetima zadanima u tekstu i crtezu projekta.
Dozvoljena temperatura u voznom oknu: min. +5 °C, max +40 °C

Napajanje (odvojene glavni napojni vod i napojni vod rasvjete i uticnice) Svi beznaponski kontakti (iz vatrodojave,
agregatskog sustava itd.) ukoliko isti postoje i ako dizalo mora imati automatiku rada sukladno primljenim
signalima. Svi ostali vodovi (za slanje signala prema CNUSu i sl.) Presjek napojnih vodova odrediti sukladno dizalima
u izvedbenoj fazi projekta.

Analogna telefonska linija za dvosmjerni komunikacijski uredaj u kabini dizala, dovedena do upravljackog ormara
dizala

Kuke ili profili za montazu, sukladno dizalima u izvedbenoj fazi projekta.

Statika, konstrukcija, materijal i izvedba voznog okna, zavrSno oblaganje voznog okna, ostakljivanje, radovi oko
voznog okna i na voznom oknu.

Ispunjavanje zazora izmedu vrata voznog okna i gradevinskog otvora za vrata voznog okna vatrootpornim
materijalom sukladno vatrootpornosti stijena voznog okna na granici pozarnog sektora.

Zavrsna obrada gradevinskog otvora vrata nakon ugradnje dizala.

Osvijetljenje ispred upravljackog ormara dizala 200 luxa, mjereno na podu. Osvjetljenje na prilazima voznom oknu
min. 50 luxa, mjereno na podu.

Spajanje postrojenja dizala na instalaciju za izjednacavanje potencijala u objektu.
Skela, ako tehnika izvedbe dizala zahtijeva skelu.

Prebojavanje svih stijena voznog okna (ukljucivo pod i strop voznog okna) protuprasnom bojom (protuprasnim
premazom)



