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TEHNIČKI OPIS 
 
 
Uvod 
Ovaj Glavni projekt je izrađen za potrebe izgradnje parkinga za zaposlenike hotela Osmine iznad 
njihovog gospodarskog dvorišta. Kapacitet parkinga bi bio 17 okomitih parking mjesta sa dimenzijama 
2,50 x 4,80 m sa manevarskim prostorom između dubine 5,40 m (sve sukladno standardu U.S4.234). 
Prilaz parkingu i sam parking bi bio ukupne dužine 36,85 m sa uzdužnim nagibom koji varira od 0 do 
5,21 %. Poprečni nagib varira od 1 do 21 %. 
Kolnički zastor na prilazu bi bio asfaltno-betonski dok bi samo parkiralište bilo izvedeno na stupovima 
kao armirano betonska ploča debljine 30 cm. 
Prometnom regulacijom bi se označilo kako je izlaz sa parkinga sporedan što bi se reguliralo 
postavljanjem znaka "stop" (B02) na izlazu sa parkinga okrenut u smjeru parkinga. 
 
Normalni profil 
Prilaz ima normalni profil širine 2 x 2,70 m. 
 
Uzdužni profil 
Uzdužni nagib prilaza i parkinga varira od 0,00 do 5,21 %. Na prvih 13,58 m uzdužni je nagib 5, 21 %, 
na sljedećih 1,55 m 2,58 %  da bi na preostalih 21,72 m bio 0 %.. 
Kolnička konstrukcija prilaza je planirana kao asfaltno-betonska sa habajućim slojem debljine 4 cm od 
asfalta AB11 e, dok je bitumenizirani nosivi sloj debljine 6 cm od asfalta BNS 22, dok je ispod njih 
tampon sloj debljine 30 cm sve sukladno karakterističnom poprečnom presjeku. Samo parkiralište će 
biti armirano - betonska ploča debljine 30 cm na stupovima. 
 
Popre čni profil 
Poprečni profili varira od 5.40 m do 15,00 m. Na profilu P1 širina prilaza je  je 13,66 m, na profilu P2 
6,10 m, na profilu P3 5,40 m te na profilima P4 i P5 15,00 m. 
Poprečni nagib varira od 1 do 21 %. Na profilu P1 poprečni nagib će biti 21,00 %, na profilima P2 i P3 
2 % te na profilima P4 i P5 1 % od ruba parkinga prema osi prometnice. 
 
Prometni režim 
Na izlazu sa parkinga planirano je postavljanje prometnog znaka "stop" (B02) okrenutog u smjeru 
parkinga kako bi svi koji izlaze sa parkinga znali kako moraju propustiti vozila koja se kreću po 
vanjskoj prometnoj mreži u odnosu na parking. 
Na parkingu je planirano 17 okomitih parking mjesta za zaposlenike sa dimenzijama 2,50 x 4,80 m sa 
manevarskim prostorom između njih dubine 5,40 m što u potpunosti zadovoljava traženje nadležnog 
standarda U.S4.234. 
 
 



PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVO ĆE 
 
 
 Predmetni projekt je izrađen u skladu s Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN 
76/07) i Zakonu o gradnji (NN: 175/03 i 100/04) kojim su propisani bitni zahtjevi za građevinu 
(odrednice "Zakona" članak 6. do 23.), kao i odrednice u svezi s građevnim proizvodima 
(odrednice "Zakona" članak 24. do 31.). Navedeni članci Zakona o gradnji obvezuju 
proizvođača, projektanta i izvođača na kontrolu i osiguranje kakvoće materijala, radova i 
same građevine. 
 
OPĆENITO 
 
 Da bi se osigurala stalna kakvoća sastavnih materijala za proizvodnju, potrebno je 
kontrolirati kakvoću materijala, osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kakvoći 
upotrijebljenih materijala, a za sama ispitivanja materijala primjenjivati metode ispitivanja 
propisane hrvatskim normama i važećom zakonskom regulativom. 
 Kontrola kakvoće sastoji se od ispitivanja pogodnosti materijala, tekuće kontrole, 
kontrolnog ispitivanja, kao i provjere kakvoće uskladištenih materijala. 
 Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se prethodnim 
laboratorijskim ispitivanjima. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve propisane 
hrvatskim normama i važećom zakonskom regulativom. Uzorkovanje (uzimanje uzoraka) i 
ispitivanje svojstava obavljaju ovlaštene pravne osobe, kojima je jedna od djelatnosti i 
kontrola kakvoće. 
 Tekuća kontrola obavlja se radi kontrole tehnološkog procesa. Tekuća ispitivanja 
obavlja proizvođač u vlastitom laboratoriju ili ih obavlja o njegovom trošku, pravna osoba 
registrirana za kontrolu kakvoće. Vrste tekućih ispitivanja, kao i njihova učestalost, propisana 
su hrvatskim normama i važećom zakonskom regulativom i to ovisno o vrsti, količini i 
namjeni materijala. 
 Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere usklađenosti kakvoće proizvoda sa 
svojstvima i karakteristikama propisanim hrvatskim normama i važećom zakonskom 
regulativom. Kontrolna ispitivanja, kao i uzorkovanje materijala može obavljati jedino pravna 
osoba koja je registrirana za te poslove. Vrste i učestalosti ispitivanja propisani su hrvatskim 
normama i važećom zakonskom regulativom i to ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za 
materijale i proizvode, koji podliježu obaveznom atestiranju (što je propisano Zakonom o 
normizaciji NN - broj 163/03), uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta (potvrde o 
sukladnosti) obavlja isključivo ovlaštena pravna osoba. 
 Ispitivanjem se utvrđuje kakvoća uskladištenog materijala (na deponijima, u silosima, 
cisternama i sl.) u ovim slučajevima kada svojstva i karakteristike materijala nisu praćeni u 
tijeku proizvodnje radi provjere svojstava i karakteristika prema posebnom zahtjevu ili 
potrebi. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja tvrtka ovlaštena za kontrolu kakvoće 
 Izvještaj o pogodnosti materijala mora sadržavati ove podatke: 
- opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu ili proizvođaču, 
datum uzorkovanja i završetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka 
- rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehničkim uvjetima za tu vrstu materijala 
- ocjenu kakvoće materijala s obzirom na vrstu i namjenu 
- mišljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu. 
 Rezultati tekućih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku 
dokumentaciju (laboratorijski dnevnik, knjigu i slično). Uz dokumentaciju koja prati isporuku 
proizvoda, proizvođač je dužan priložiti rezultate tekućih ispitivanja koji se odnose na 
isporučene količine 
 Izvještaj o kontrolnom ispitivanju mora sadržavati ove podatke: 
- opći dio: naziv proizvoda, podatke o proizvođaču i naručiocu 
- mjesto, način i datum uzorkovanja, količinu uzoraka, završetak ispitivanja i laboratorijsku 
oznaku uzorka 
- rezultate laboratorijskih ispitivanja 



- ocjena kakvoće materijala s obzirom na vrstu i namjenu 
 Za materijale koji podliježu Naredbi o obaveznom atestiranju - Državnog zavoda za 
normizaciju i mjeriteljstvo, izdaje se atestna dokumentacija propisana Naredbom o 
obaveznom atestiranju. 
 Uvjerenje o kakvoći proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna 
ispitivanja proizvoda, kojima je ustanovljena propisana kakvoća. Uvjet za izdavanje uvjerenja 
o kakvoći je redovita evidencija rezultata tekuće kontrole. Rok važenja uvjerenja o kakvoći 
proizvoda može biti najviše jedna godina. 
Uvjerenje o kakvoći proizvoda mora sadržavati ove, podatke 
- opći dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvođaču i naručiocu, datum 
uzorkovanja te laboratorijske oznake uzoraka 
- pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovu kojih se izdaje uvjerenje, 
- ocjenu kakvoće i mišljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kakvoće proizvoda, 
namjenu materijala i svojstva primarne sirovine 
- rok važenja uvjerenje 
Stalnost kakvoće proizvoda do isteka roka važenja uvjerenja o kakvoći prati se kontrolnim 
ispitivanjima 
 Kakvoća i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih 
materijala (primjerice asfaltna mješavina) utvrđuju se laboratorijskim ispitivanjem. Po 
završenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kakvoći i upotrebljivosti sirovine s obzirom na 
namjenu. Uvjerenje o kakvoći primarne sirovine mora sadržavati ove podatke: 
- opći dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naručiocu, datum uzorkovanja i završetka 
ispitivanja te laboratorijsku oznaku uzorka 
- rezultate laboratorijskih ispitivanja 
- ocjenu kakvoće i mišljenja o upotrebljivosti sirovina s obzirom na vrstu i namjenu 
- rok važenja uvjerenja 
 Izvještaj o provjeri kakvoće materijala deponiranog na deponijama ili uskladištenog u 
silose, cisterne i sl., izdaje se na temelju laboratorijskih ispitivanja i mora sadržavati ove 
podatke: 
- opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu ili proizvođaču, datum 
uzorkovanja i završetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka 
- približnu količinu uskladištenog materijala, 
- rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehničkim uvjetima za tu vrstu materijala, 
- način uzorkovanja i približnu količinu skupnog uzorka, 
- ocjenu kakvoće, 
- mišljenje o kakvoći i upotrebljivosti uskladištenog materijala s obzirom na namjenu. 
 
 
ZEMLJANI RADOVI 
 
 Izvođač je dužan da obavlja (osigurava) tekuću kontrolu mjera i nagiba, evidenciju 
kategorija materijala u iskopima, a dokaze o ispravnosti treba podnijeti nadzornom inženjeru. 
Sve gotove površine moraju biti izvedene prema projektu ili zahtjevima nadzornog inženjera i 
to glede uzdužnih padova, poprečnih nagiba i zadovoljavajućih ravnosti. 
 
Iskol čenje trase gra đevine 
 
Izvođač radova je dužan tijekom gradnje vršiti: 
- stalnu kontrolu iskolčene trase građevine, 
- kontrolu osiguravanja svih točaka, 
- kontrolu postavljenih profila građevine, 
- kontrolu repera i točaka poligona. 
 
 
 



Čišćenje terena 
 
Kontrolu kakvoće obavljati u svemu prema važećoj normi HRN U.E1.010, Radove izvoditi uz 
primjenu higijensko-tehničkih zaštitnih mjera, bez nanošenja štete onim građevinama, koje 
nisu predviđene za rušenje. 
 
Tehni čka oprema i priprema (ure đenje) gradilišta za rad 
 
U cilju mogućnosti cjelovitog i dosljednog izvršenja graditeljskih radova vršiti kontrolu da 
organizacija gradilišta, tehnička oprema i potrebna mehanizacija budu u skladu sa 
zahtjevima projekta. 
 
Iskop humusa 
 
- kontrolirati da prilikom odguravanja humusa u deponiju ne dođe do miješanja s 
nehumusnim materijalom 
- ne smije se dozvoliti duže zadržavanje vode na tlu 
- debljinu humusnog sloja odrediti na osnovu važeće norme HRN U.B1.024 ako humusni sloj 
i tlo, pogodno za uređenje u temeljno tlo, nije moguće jasno odijeliti vizuelnim načinom. 
 
Iskop stuba 
- temeljno tlo na stubama kontrolirati prema traženoj zbijenosti ovisno o vrsti tla i visinskom 
položaju, a prema zahtjevima i normama kontrole kakvoće kod točke Uređenje temeljnog tla. 
 
Iskop rovova za instalacije i drenaže 
 
- obavezno rezupirati stjenke rovova većih dubina 
- iskop mora biti postupan 
- kontrolirati iskop prema projektu 
 
Iskop regulacijskih kanala i odvodnih jaraka 
 
- kontrolu nivelete dna regulacijskih kanala tijekom rada vršiti geodetskim mjerenjem 
- kontrolirati ravnosti dna i bočnih strana jaraka te projektirane padove. 
 
Široki iskop 
 
- tijekom radova na širokom iskop u kontrolirati: 
- da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima 
kosina, a uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla i zahtijevana svojstva za namjensku 
upotrebu iz geomehaničkog elaborata, 
- da tijekom rada ne dođe do potkopavanja ili oštećenja projektom predviđenih pokosa 
- kontrolirati da se iskop vrši najviše do dubine od 20-30 cm projektirane kote planuma 
donjeg stroja, 
- za vrijeme rada na iskopu pa do završetka svih radova na objektu, izvođač je dužan 
osigurati pravilnu odvodnju i time spriječiti oštećenja izrađenih po kosa i njihov stabilitet, 
- kontrolirati da se nagib radnih pokosa kreće u granicama od 1:1 za nevezana krupnozrnata 
tla do 1:3-1:5 za sitnozrnata vezana koherentna tla, 
- kako se ovi materijali najčešće upotrebljavaju za izradu nasipa provjeravaju se u toku rada 
laboratorijskim ispitivanjima predviđenim u točki: "Izrada nasipa". 
 
 
 
 
 



Izrada nasipa 
 
Kontrolu kakvoće materijala za izradu nasipa izvesti prema važećim hrvatskim normama 
(HRN): U.B1.010, U.B1.012, U.B1.014, U.B1.016, U.B1.018, U.B1.020, U.B1.024, U.B1.038, 
U.E1.010, U.E8.010, U.B1.046. 
 
Kontrolnim i tekućim ispitivanjima obuhvatiti: 
- određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) ili 
određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø 30 cm najmanje na svakih 1000 m2 
svakog sloja nasipa, 
- ispitivanje granulometrijskog nasipanog materijala najmanje na svakih 4000 m2 izvedenog 
nasipa, 
- ispitivanja obavljati u serijama pri čemu je najmanji broj pokusa u jednoj seriji 5 s tim da se 
dozvoljava da u jednoj seriji, jedan od 5 rezultata može biti manji od minimalnog traženog, s 
time da po apsolutnoj vrijednosti ne odstupa za više od: 
 - 5%, pri mjerenju prostornih masa u suhom stanju, 
 - 10%, pri mjerenju modula stišljivosti Ms 
 - za broj pokusa u jednoj kontrolnoj seriji manji od 5 potrebno je da sve vrijednosti  
 (rezultati) određene ispitivanjem budu veće od minimalno tražene. 
 
 
a} Izrada nasipa od kamenitih materijala 
 
Kakvoću osigurati uvjetima: 
- granulacija materijala treba biti takva da je koeficijent nejednakosti U>4, 
 
- najveća veličina zrna smije biti jednaka najviše polovici debljine sloja, ali ne veća od 40 cm 
(pri čemu se dopušta da 15 % zrna bude veličine i do 50 cm). 
 
Kriteriji za ocjenu kakvoće ugradnje kamenitih materijala: 
- projektirani nasip niži od 2,0 m Sz ~ 100% ili Ms ~ 40 MN/m2 

- projektirani nasip viši od 2,0 m Sz ~ 95% ili Ms ~ 40 MN/m2 

 
b} Izrada nasipa od miješanih materijala  
 
Kakvoću osigurati uvjetima: 
- granulacija materijala treba biti takva da je koeficijent nejednakosti U > 9, a ako se taj 
koeficijent ne može realno odrediti pogodnost se određuje pokusnom dionicom 
- vlažnost materijala ne smije varirati više od ±2% od optimalne vlažnosti određene 
standardnim Proctorovim postupkom 
Kriteriji za ocjenu kakvoće ugradnje miješanih materijala: 
- projektirani nasip niži od 2,0 m Sz ~ 100% i Ms ~ 40 MN/m2 

projektirani nasip viši od 2,0 m Sz ~ 95% i Ms ~ 35 MN/m2 

 
c) Izrada nasipa od zemljanih materijala 
 
Kakvoću osigurati uvjetima: 
- granulacija materijala treba biti takva da je koeficijent nejednakosti U > 9 
- nasipni materijal ne smije sadržavati više od 6% organskih primjesa 
- optimalna količina vode Wopt < 25% 
- suha prostorna masa po standardnom Proctorovom postupku 
 Yd ~ 1,50 g/cm3 za nasipe niže od 3,0 m, odnosno 
 Yd ~ 1,55 g/cm3 za nasipe više od 3,0 m 
- granica tečenja W2 ::; 65% 
- indeks plastičnosti Ip ::; 30 



- bubrenje materijala pod vodom nakon četiri dana mora biti manje od 4% 
- Proctorov broj 0 ::; Pb::; 0,20 
 
Kriteriji za ocjenu kakvoće ugradnje zemljanog materijala: 
- projektirani nasip niži od 2,0 m Sz ~ 100% i Ms ~ 25 MN/m2 

- projektirani nasip viši od 2,0 m Sz ~ 95% i Ms ~ 20 MN/m2 

 
Prijevoz materijala 
 
- primjenjivati vozila većeg kapaciteta 
- primjenjivati vozila koja mogu obavljati više radnji 
 
Deponiranje materijala 
 
- pozornost posvetiti pravilnoj odvodnji oko deponije i na deponiji te ocjeni geomehaničkih 
karakteristika 
 
 
Izrada posteljice 
 
Kontrolu kakvoće materijala za izradu posteljice izvesti prema važećim hrvatskim normama 
(HRN): U.B1.010, U.B1.012, U.B1.014, U.B1.016, U.B1.018, U.B1.020, U.B1.022, U.B1.024, 
U.B1.038, U.B1.042, U.E8.010, U.B1.046. 
 
Kontrolnim i tekućim ispitivanjima obuhvatiti: 
 
- određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) 
- određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø 30 cm najmanje jedno određivanje 
na svakih 1000 m2 posteljice 
- posebno ispitivati posteljicu u zoni bankine na svakih 200 m na Sz ili Ms 
- minimum jedno određivanje granulometrijskog sastava materijala na 6000 m 
- ispitivanje ravnosti poprečnog pada posteljice obavljati na svakih 100 m pri tome se 
dozvoljava da kote planuma posteljice mogu odstupiti od projektiranih najviše za : ± 2 cm, a 
za autocestu : ± 1 cm 
- ravnost izrađene posteljice mora biti takva da pri mjerenju letvom dužine 4 m u bilo kom 
pravcu, odstupanje ne smije biti veće od 2 cm u kohezivnom materijalu 
- ispitivanja obavljati u serijama pri čemu je najmanji broj pokusa u jednoj seriji 5 s tim da se 
dozvoljava da u jednoj seriji, jedan od 5 rezultata može biti manji od minimalno traženog, s 
tim da po apsolutnoj vrijednosti ne odstupa za više od: 
 - 5%, pri mjerenju prostornih masa u suhom stanju 
 - 10% pri mjerenju modula stišljivosti Ms 
 za broj pokusa u jednoj kontrolnoj seriji manji od 5 potrebno je da sve vrijednosti 
(rezultati)  određene ispitivanjem budu veći od minimalne tražene. 
 
Izrada posteljice od kamenih materijala 
 
Kakvoću osigurati uvjetima: 
- koeficijent nejednakosti U>9 
- maksimalna veličina zrna 60 mm (10% zrna do 70 mm) 
- stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovom postupkom Sz > 100% 
modul stišljivosti Ms > 40 MN/m2 

- kontrolirati da se radovi na izradi posteljice ne obavljaju kada je tlo smrznuto, te kada na 
trasi ima snijega i leda. 
 
Izrada nosivog sloja od mehani čki sabijenog zrnatog kamenog materijala 



 
- kontrolu kakvoće izvesti prema hrvatskim normama (HRN): B.B0.001, B.B8.034, B.B8.035, 
U.B1.018, U.B1.020, B.B8.031, B.B8.048, B.B8.037, B.B8.044, B.B8.045, U.B1.024, 
B.B8.034, U.B1.038, B.B8.039, U.B1.042, U.B1.046, U.B1.016 
 
Kontrola i osiguranje kakvoće obuhvaća: 
 
a) prethodna ispitivanja materijala 
Prije dopreme materijala na mjesto ugradnje, izvođač je dužan predati naručiocu izvještaj 
organizacije za kontrolu kakvoće o pogodnosti predviđenog zrnatog materijala za izradu 
novih slojeva koja sadrži zahtjevana fizičko-mehanička svojstva: 
 - upijanje vode, najviše 1,6% (mm) 
 - Granulometrijski sastav 
 - Nosivost materijala 
 - Mineraloško-petrografska analiza 
 
b) Određivanje tehnologije ugradnje na pokusnoj dionici 
 
- u slučaju da ne postoje iskustva o zbijanju materijala određenim sredstvima za zbijanje, 
pogodnost tih sredstava i njihov učinak izvođač mora na početku rada ustanoviti na odsjeku 
ceste površine 600 m2 s najmanje šest ispitivanja stupnja zbijenosti (Sz) i šest ispitivaja 
modula stišljivosti (Ms). 
 
Kontrolnim i tekućim ispitivanjem obuhvatiti: 
 
- ispitivanje modula stišljivosti (Ms) pločom Ø 30 cm 
- ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na modificirani Proctorov postupak (Sz) za koje se 
moraju postići rezultati ispitivanjem na svakih 500 m2 ili 1000 m2 

- ispitivanje granulometrijskog sastava na najmanje svakih 3000 m2. 
- ispitivanje ravnosti na svakom poprečnom profilu ili po statističkoj metodi slučajnih brojeva 
letvom duljine 4 m, a odstupanja mogu biti najviše 2,0 cm 
- granice vlažnosti (Wopt) kontrolirati pri zbijanju i u tijeku rada. 
 
Zaštita pokosa i drugih površina izloženih eroziji 
 
- nagibi pokosa moraju biti takvi da osiguravaju stabilnost terena i onemoguće naknadno 
slijeganje 
- sanirati nestabilne pokose 
- površinske i podzemne vode slivnog zaleđa kontrolirano provesti u recipijente ili 
odgovarajuće depresije, primjenom travnatih polu kružnih kanalica ili drenažnih kanala 
- osigurati veću hrapavost grubim planiranjem, a glatke površine izbrazdati grabuljama i sl. 
 
Zaštita po kosa nasipa i usjeka hidrosjetvom 
 
- izvođač mora predočiti nadzornom inženjeru rezultate analiza o pravilnom izboru vrste trava 
i gnojiva, kao i rezultate kontrole kakvoće sjemena 
- količina sjemena iznosi oko 5,1-8,0 g/m2 
- količina gnojiva iznosi oko 80 g/m2. 
 
Izrada bankina  
 
Izrada bankina od zrnatog kamenog materijala  
 
- debljina sloja zrnatog kamenog materijala bankine u zbijenom stanju određena je 
projektom, a ovisi o debljini projektiranih slojeva kolničke konstrukcije 



- zbijanje se obavlja pogodnim valjkom 
- uvaljana površina bankine mora imati mozaičku teksturu 
- površina bankine mora biti do jedan centimetar niža od projektiranog ruba kolnika 
- bankina mora imati projektom propisanu nosivost 
- odstupanje od projektirane debljine sloja u zbijenom stanju mora biti u granicama od ± 1 cm 
- izrada bankine obračunava se u dužinskim metrima 
 
Izrada humuziranih i zatravljenih bankina  
 
- debljina humusnog sloja od 5 do 15 cm 
- ravnost bankine treba isplanirati s točnošću od ± 2 cm 
- rad se mjeri u metrima potpuno završene i zatravljene bankine  
 
 
KONTROLA KAKVOĆE BETONA 
 
Kontrola kakvoće betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti s uvjetima 
projekta konstrukcije i projekta betona. 
 
Kontrola proizvodnje betona 
 
Pogoni koji proizvode beton kategorije B.II moraju udovoljavati uvjetima funkcionalne i 
proizvodne sposobnosti propisane HRN EN 206 i moraju u pogonu imati laboratorij za 
kontrolu proizvodnje opremljen prema uvjetima HRN EN 12350, HRN EN 12390. 
 
Kontrola kakvo će cementa 
 
Osnovna svojstva cementa, koji se mora upotrebljavati prema vrstama i klasama 
propisanima projektom konstrukcije, moraju zadovoljavati uvjete odgovarajućih normi i uvjete 
projekta konstrukcija i radova. Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo cementi 
čija su svojstva, Uvjetovana propisima odgovarajućih normi i Tehničkih uvjeta, prethodno 
dokazana. Norme za cement HRN EN 196 
Kontrola i osiguranje kakvoće cementa mora se provoditi u tri faze: 
- proizvodna kontrola u tvornici cementa 
- dokazna kontrola ili atestiranje kakvoće koje provode ovlaštene tvrtke prema naredbi o 
obaveznom atestiranju cementa Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo 
- proizvodna kontrola cementa na mjestu proizvodnje betona prema HRN EN 206-1 
Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (NN 101/05). 
 
Kontrola kakvo će armature 
 
Svojstva čelika za armiranje  moraju zadovoljavati uvjete Tehničkog propisa za betonske 
konstrukcije (NN 101/05). Oblik i dimenzije čelika za armiranje moraju zadovoljavati uvjete 
propisane u nHRN EN 10080. Čelik za mrežastu armaturu i Bi armaturu mora zadovoljavati 
uvjete propisane u nHRN EN 10080. 
Ako ne postoje pravovaljani tvornički rezultati ispitivanja koji se moraju odnositi na 
proizvodnu šaržu iz koje je primljena pošiljka čelika za armiranje proizvedena, izvođač mora 
prije ugradnje čelika izvršiti kontrolna ispitivanja čelika. 
 
Kontrola kakvo će agregata 
 
Kontrola i osiguranje kakvoće agregata mora se provoditi u centralnoj betonari prema HRN 
EN 206, granulometrijski sastav prema HRN EN 933-1 i HRN EN 933-10, oblik zrna agregata 
prema HRN EN 933-4, sadržaj sitnih čestica HRN EN 933-1. 
 



Kontrola suglasnosti kakvo će betona s uvjetima projekta konstrukcije (na gradi lištu) 
 
Na građevini se mora obavljati i posebna kontrola projektom uvjetovanih svojstava očvrslog 
betona i davati ocjena suglasnosti s uvjetima projekta konstrukcije. 
Uzorci za dokaz suglasnosti tlačne čvrstoće s uvjetima projektirane marke betona uzimaju se 
na mjestu ugrađivanja betona prema programu kontrole kakvoće utvrđenom projektom 
konstrukcije i projektom betona, te prema odredbama odgovarajućih hrvatskih normi. 
Ako se beton doprema iz tvornice betona i zadovoljava propisane uvjete HRN EN 206 uzima 
se: 
- najmanje jedan uzorak dnevno za svaku vrstu betona u danima betoniranja, 
- jedan uzorak u prosjeku na 100 m3 betona ili na 150 mješavina, 
- najmanje tri uzorka za jednu partiju betona i 
- jedan uzorak od svake isporučene količine betona za konstrukcijske elemente koji su 
značajni za sigurnost konstrukcije i u koje se ugrađuju samo manje količine betona. 
Ostala svojstva betona, ako su prema uvjetima eksploatacije uvjetovana projektom 
konstrukcije i projektom betona, ispituju se prema uvjetima projekta konstrukcije i projekta 
betona, te prema odgovarajućim normama. 
 
Izvođenje betonskih radova 
 
Betonski radovi moraju se izvoditi prema projektu konstrukcije i projektu betona. 
Projekt betona mora se izraditi prije početka betoniranja konstrukcija i elemenata od betona i 
armiranog betona, te mora sadržavati: 
- plan betoniranja, organizaciju i opremu 
- način transporta i ugrađivanja betona 
- način njege ugrađenog betona 
- program kontrolnih ispitivanja sastojaka betona 
- program kontrole betona, uzimanja uzoraka i ispitivanja 
- betonske mješavine i betona po partijama i 
- plan montaže montažnih elemenata, projekt skela za složene konstrukcije i elemente od 
betona i armiranog betona, ako nije dan u projektu konstrukcije, kao i projekt specijalnih vrsta 
oplata. 
 
Projektom betona izvoditelj radova mora detaljno razraditi uvjete projekta konstrukcije za 
izvođenje betonskih radova i prilagoditi im svoju tehnologiju i raspoložive materijale uz 
zadovoljenje i uvjeta projekta konstrukcije, te uvjeta važećih propisa. 
S projektom betona moraju se prije početka betoniranja suglasiti i projektant i naručilac 
projekta betona. 
Sastav betonskih mješavina za projektirane klase betona treba dati prema provedenim 
prethodnim ispitivanjima s materijalima koji će se primjenjivati u proizvodnji betona ili prema 
postojećim sastavima u tvornici betona, koja će za objekt proizvoditi beton, a koji moraju biti 
dokazani parametrima statističke obrade rezultata kontrolnih ispitivanja uvjetovanih svojstava 
iz posljednjeg dokaznog tromjesečnog perioda vremena. 
Količina betona i tehnički uvjeti kakvoće betona unose se iz projekta konstrukcije. Eventualne 
izmjene ili dopune uvjetovanih svojstava smiju se unositi u projekt betona samo uz 
suglasnost projektanta i naručioca. Plan betoniranja treba sadržavati redoslijed i opis 
betoniranja pojedinih konstrukcijskih elemenata i sklopova uključujući i utvrđivanje 
vremenskih pomaka u fazama betoniranja nužnim za dozrijevanje betona, opise prekida i 
nastavaka betoniranja na predviđenim i nepredviđenim mjestima, dokaze stabilnosti 
pojedinih elemenata i sklopova u fazi izvođenja (ako su potrebni) i organizaciju i opremu za 
izvođenje betonskih radova. Predviđena sredstva transporta i ugradnje betona moraju biti 
dimenzionirana i specificirana i po vrstama i po radnim kapacitetima u skladu s planom 
betoniranja i dinamikom izvođenja betonskih radova. Planirani način njegovanja betona mora 
biti detaljno razrađen i prilagođen uvjetima izvođenja betonskih radova i vrsti i tipu 
konstrukcijskih elemenata. Definirati treba vrstu, način i vrijeme primjene zaštite. Program 



kontrole kakvoće mora obuhvatiti sve aktivnosti pregleda i ispitivanja pojedinih materijala, 
čelika za beton i betona, uključujući utvrđivanje učestalosti pojedinih aktivnosti (usklađene s 
propisanim kriterijima) i način evidentiranja, obrade i dostave dokumentacije kakvoće betona 
naručiocu projekta. 
Osnove programa i osiguranja kontrole kakvoće betona s postupkom ocjenjivanja i 
prihvaćanja kakvoće izvedenih radova moraju biti dane u projektu konstrukcije. Projektom 
konstrukcije i projektom betona moraju biti definirane obaveze sudionika u izvođenju 
betonskih radova (projektanta, izvođača i naručioca) u provođenju kontrole i osiguranja 
kakvoće betona. 
Izvoditelj elemenata i konstrukcija od betona mora voditi dokumentaciju kojom dokazuje 
kakvoću upotrijebljenih materijala i izvođenja radova. Dokumentacija kakvoće materijala i 
radova u tvornici betona mora sadržavati: 
- knjige prijema pojedinih materijala u koje se za svaku pošiljku unose vizuelne ocjene 
kakvoće materijala i verifikacije popratne dokumentacije (prvenstveno atestnog znaka). 
- izvještaje o podobnosti tvornice za homogenu proizvodnju betona s mjesečnim izvještajima 
kontrole i ispravnosti uređaja za doziranje komponenata 
- centralne knjige uzorkovanja pojedinih materijala i svježeg i očvrslog betona s rezultatima 
ispitivanja 
- dokumentaciju praćenja i preuzimanja betona po partijama kvartalne izvještaje o 
postignutim markama svih vrsta betona 
- (ateste sukladne Naredbi o obaveznom atestiranju kakvoće proizvodnje betona). 
 
Dokumentacija kakvoće materijala i radova na gradilištu (na građevini) mora sadržavati: 
- projekt betona 
- građevni dnevnik (vođen prema Pravilniku o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika 
NN broj: 6/00) u koji se iz dokumentacije kakvoće moraju upisivati: dnevne temperature i 
vremenske prilike, pregledi temeljnog tla, oplata i armature, vrste i uvjetovana kakvoća 
betona, podaci o uzimanju kontrolnih uzoraka betona i ispitianjima izvršenim na gradilištu i 
podaci o prijemu i kakvoći materijala dopremljenih na gradilište 
- dokaz kakvoće ugrađene armature i nastavljanja armature zavarivanjem 
- dokumentaciju praćenja i preuzimanja betona po partijama s priloženim dokazima kakvoće 
proizvedenog betona (kvartalnim ocjenama o postignutim markama betona ili kasnije 
atestima kakvoće proizvedenog betona) 
- rekapitulaciju dokumentacije kakvoće materijala i izvođenja radova po objektima i vrstama 
radova (završni izvještaj kakvoće materijala i radova). 
 
Projektom betona moraju biti utvrđena mjesta planiranih prekida betoniranja i definiran način 
obrade spojne površine i nastavljanja betoniranja koji osigurava projektirano ponašanje 
konstrukcije. Način zaštite betona, prilagođen vremenskim prilikama elementima, mora biti 
definiran projektom betona. 
 
Završna ocjena kakvo će betona 
 
Za beton se mora dati završna ocjena kakvoće betona koja mora obuhvaćati: 
- dokumentaciju o preuzimanju betona po partijama i 
- mišljenje o kakvoći ugrađenog betona koje se daje na osnovi vizualnog pregleda 
konstrukcije (koje je obavio i registrirao nadzorni inženjer tijekom građenja), pregleda i 
kontinuirane kontrole dokumentacije o građenju i verifikacije rezultata iz evidencije tekuće 
kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti s uvjetima projekta konstrukcije. 
 
Završnu ocjenu kakvoće betona daje zadužena stručna služba naručioca (nadzor) ili po 
njemu angažirana tvrtka koja je registrirana za djelatnost kontrole i osiguranja kakvoće 
betona. Na osnovi te ocjene dokazuje se sigurnost i trajnost konstrukcije ili se traži naknadni 
dokaz kakvoće betona. 
 



 
 
 
 
TEHNIČKI UVJETI GRAĐENJA 
 
 

 
OPĆI UVJETI 
 
Projekt 
 
 Projekt je izrađen na temelju ugovora i projektnog zadatka, te na temelju uvida u 
postojeću projektnu dokumentaciju i usmenih dogovora. 
 Projektant garantira za projektirani objekt da su radovi projektirani savjesno i 
kvalitetno. Materijali i načini ugradnje odabrani su prema uvjetima na terenu, trajnosti i 
uvjetima održavanja. 
Izmjene projekta izvoditelj može vršiti samo ako dokaže da tim izmjenama osigurava 
kvalitetniju i ekonomičniju izvedenu građevinu i to uz potpunu suglasnost projektanta.  
 Ako izvoditelj radova ustvrdi da se uslijed grešaka u projektu ili uslijed pogrešnih 
uputstava investitora, odnosno njegovog nadzornog inžinjera, radovi izvode na štetu 
trajnosti, stabilnosti, funkcionalnosti, sam snosi odgovornost za nastalu štetu osim ako na to 
reagira prije početka rada, odmah pismenim putem investitoru. 
 
Materijal 
 
 Sav materijal koji se ugrađuje mora biti prvorazredne kvalitete i u svemu mora 
zadovoljiti zahtjevima navedenim u projektu. Štete nastale ugradnjom materijala loše 
kvalitete ili loše izrade snosi izvoditelj u potpunosti. Zamjena pojedinih dijelova materijala 
nekim drugim, koji nije predviđen ovom dokumentacijom bez prethodne suglasnosti 
projektanta, oslobađa projektanta odgovornosti. 
 
Izvoditelj radova je dužan:  
 
1. Građenje vršiti točno prema projektnoj dokumentaciji 
2. Pridržavati se svih tehničkih propisa i standarda 
3. Osigurati potrebne mjere sigurnosti uposlenih radnika, prolaznika i javnog prometa, kao i 
susjednih objekata. Moraju se primijeniti svi potrebni propisi zaštite na radu, zaštite okoliša, 
zaštite vode od zagađivanja itd. Štete na okolnim objektima, nepredviđene u projektu i 
nastale nepažnjom izvoditelja u cijelosti snosi izvoditelj radova. 
4. Izvršiti pravilnu organizaciju gradilišta u suglasnosti sa ostalim izvoditeljima 
(kooperantima).Na temelju detaljno sagledane dokumentacija, prilika na terenu, mogućeg 
korištenja usluga i slično, izvoditelj je dužan sačiniti elaborat organizacije građenja i zaštite 
na radu za vrijeme izvođenja radova, te u dogovoru sa investitorom i nadzornim organom 
pristupiti organizaciji građenja objekta. Radove se može povjeriti samo stručnom i 
kvalificiranom osoblju koje udovoljava zakonske odredbe i koja će stručno i kvalitetno izvoditi 
poslove. 
5. Uredno voditi cjelokupnu dokumentaciju na gradilištu (građevinski dnevnik, građevinska 
knjiga, atesti ugrađenih materijala i sl) 
6.Redovito investitoru predavati ateste ugrađenih materijala 
 
Postoje će instalacije 
 
 Prilikom iskopa naročitu pažnju obratiti postojećim podzemnim instalacijama. Sva 
oštećenja postojećih instalacija uslijed nepažnje na radu idu na teret izvoditelja. Radove se, 



ne smije izvoditi bez stalnog nadzora komunalnih službi za pojedine instalacije (vodovod, 
kanalizacija, hpt, elektrodistribucija). 
 
 
Nadzor 
 
 Investitor je dužan vršiti stalan stručni nadzor nad radovima prema zakonu. Osoba 
određena za taj rad (nadzorni inženjer) mora ispunjavati zakonom određene uvjete. 
 
Analiza cijena, obra čun i naplata  
 
 Za svaku stavku izvedbe radova, izvoditelj je dužan izraditi analizu cijena ovisnu o 
stanju na tržištu, mogućnostima transporta organizaciji na gradilištu i prihvaćenoj tehnologiji 
izvedbe radova. U cijenu će ući dobava i nabava materijala, troškovi transporta, rad i 
posebne usluge, faktor poduzeća, kontrola izmjere i kvalitete ugrađenih materijala, uvjeti 
rada. Analiza cijena će biti sastavni dio ponudbenog troškovnika za izvedbu radova. 
 Konačni obračun radova izvršiti će se na temelju stvarno izvedenih radova kako je 
zakonom regulirano, a temeljem građevinske knjige. Prekoračenja projektom predviđenih 
radova neće se priznavati ukoliko to nije unaprijed predviđeno i ugovoreno u suglasnosti sa 
investitorom, nadzornim organom i projektantom. 
 
Primopredaja objekata 
 
 Primopredaja izvedenog objekta vrši se između investitora i izvoditelja poslije 
donošenja mišljenja komisije za tehnički pregled, kojim se objekt daje na korištenje. To mogu 
biti pojedine faze (cjeline) koje zatvaraju jednu tehnološki funkcionalnu cjelinu. Eventualne 
nedostatke utvrđene komisijski, izvoditelj je dužan otkloniti u najkraćem roku. 
 Investitor je dužan odmah nakon završetka radova postaviti stručnu osobu, kaja će 
preuzeti objekt na praćenje i održavanje. 
 
Sporovi 
 
 Za slučaj spora po bilo kojem zahtjevu u svezi sa ovim uvjetima rješenje se donosi 
komisijski. U komisiji moraju biti zastupljeni predstavnici investitora, projektanta i izvoditelja. 
 
 
RADOVI 
 
PRIPREMNI RADOVI 
 
 Nadzor nad izvršavanjem radova obavlja nadzorni inžinjer investitora i predstavnici 
komunalnih organizacija da bi na terenu pokazali i obilježili komunalne instalacije i vršili 
nadzor nad radovima u blizini instalacija. Svi radovi moraju se vršiti sa maksimalnom 
pažnjom i greške nemara i nepažnje snosi izvoditelj radova. 
 Prema planovima i dinamici radova potrebno je iskolčiti trase i objekte. U projektu su 
svi potrebni podaci o iskolčenju dati u osnovnom državnom koordinatnom sustavu, na koji je 
vezana cjelokupna geodetska podloga za projektiranje ovog objekta. 
Rad na ovim stavkama uključuje sva mjerenja u svezi prenošenja podataka iz projekta na 
teren ili sa terena u nacrte, održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom vremenu 
izvođenja radova. Uključuje preuzimanje i održavanje svih primljenih i predatih geodetskih 
snimaka i nacrta, te iskolčenja na terenu koja je investitor predao izvoditelju kod preuzimanja 
radova. Sva zapažanja korisna za investitora ili korisnika ostalih postojećih instalacija 
izvoditelj geodetskih radova mora ažurirati u dokumentaciji projekta u smislu izrade snimanja 
izvedenog stanja i odnosa sa ostalim instalacijama. 



 Rezultat svih snimanja u vođenju i nadzoru izmjere mora biti geodetski snimak 
izvedenog stanja. Podloge geodetske izmjere moraju se uklopiti u podloge projekta (na 
elektroničkom mediju na kojem je moguća daljnja obrada i korištenje. Stoga se inzistira na 
nezavisnom izvoditelju geodetskih radova koji će voditi izmjeru i geodetski nadzor. 
 Priprema terena sastoji se od uklanjanja svih prepreka na terenu, organizacija 
prometa, omogućavanje pristupa objektima u blizini rova kanala, eventualno uklanjanje 
stabala, niskog raslinja itd. Granice čišćenja moraju biti minimalno potrebne, odobrene od 
nadzornog organa. Radovi ne smiju uzrokovati štete i nedogovoreno i odobreno smetanje 
posjeda. 
Sav materijal nastao ovim radovima izvoditelj je dužan odstraniti i deponirati na zadanu 
deponiju o svom bez posebne nadoplate. 
 
ZEMLJANI RADOVI 
 
Iskopi  
 
 Iskop za rovove kolektora i okna vršiti će se strojno i po važećim propisima. 
Građevinska jama će služiti za rad u "suhom", te se mora voditi računa o vrsti i tipu stroja za 
iskop.Kako ne bi došlo do štete po okolne objekte ili za radove u građevinskoj jami, iskop će 
se vršiti u dionicama dužine cca 10 m. Izvoditelj je dužan razuprijeti i osigurati iskop od 
urušavanja za svo vrijeme izvođenja radova u otvorenoj građevinskoj jami. Primijeniti 
metalne ili drvene oplate,prema priloženom detalju. U slučaju prisustva podzemne vode vršiti 
njeno crpljenje. 
 Kada se završe svi potrebni radovi na jednoj dionici, a koji obuhvataju iskop,zamjenu 
nestabilnog materijala na dnu rova  šljunkom, postavljanje cijevi i njeno fiksiranje mršavim 
betonom( prema priloženom nacrtu),te zatrpavanje rova, pristupa se iskopu i svim prethodno 
opisanim radovima na slijedećoj dionici. 
 Iskop rovova kolektora raditi će se strojno. Samo u posebnim uvjetima i sa dozvolom i 
uz suglasnost nadzornog inženjera dio radova se može vršiti ručno. Izvoditelj mora odabrati 
pogodne strojeve obzirom na stanje na terenu, polumjer okretanja za vrijeme rada i 
pokretljivost stroja. Materijal iz iskopa odlaže se sa strane na dohvatu stroja za ponovno 
ugrađivanje, a ne manje od 1 m od ruba iskopanog rova.  
 Bočne ivice rova i građevinske jame za objekte duž cjevovoda moraju biti tako 
iskopani i osigurani da ne dođe do osipanja, odnosno urušavanja u rov. 
 Kod iskopa rova dubine veće od 2 m, odnosno kod svih nestabilnih materijala moraju 
se predvidjeti razupore i osiguranja rova za cijelo vrijeme izvođenja radova. Konstrukcija za 
razupiranje ne smije biti na smetnji kod izvođenja ostalih radova. 
 Izvoditelj mora iskop izvršiti prema projektnoj dokumentaciji, te uz usuglašavanje rada 
na terenu sa nadzornim inženjerom uz primjenu najpreciznije raspoložive geodetske opreme 
i opreme za vođenje rada stroja (laser) točnost iskopa mora biti: 
- široki iskop +10 do +5 cm 
- iskop rova +10 do +5 cm za širinu  
 Odstupanja u smislu manjeg iskopa i odstupanja izvan zone tolerancije ne 
dozvoljavaju se, a povećani iskopi neće se priznavati. Povećane količine nasipa za posteljicu 
cijevi, koja se tada mora povećati o svom trošku ugrađuje izvoditelj iskopa. 
 Nakon završenih iskopa, nestabilni materijal sa dna rova se mora zamijeniti slojem 
šljunka debljine do 0,5 m ili slojem betona debljine 10 cm, stabilizirati i nabiti na gornju 
točnost iskopa. 
 Iskopani materijal se odlaže pored rova i građevinskih jama. Nakon završetka 
betonskih radova i radova na oblaganju cjevovoda, građevinska jama i rov se zatrpava do 
visine temelja konstrukcije kolnika materijalom iz iskopa. Ostatak, odnosno višak materijala 
prevozi se na deponije određene po nadzornom inžinjeru, a na daljinu najviše 3 km. 
 
Nasipi  
 



 Nasipavanje će se vršiti na slijedećim pozicijama: 
- nasipavanje i razastiranje pijeska  
- zatrpavanje dijela rova pijeskom bez kamena do iznad tjemena 10 cm 
- zatrpavanje dijela rova zemljanim materijalom 
- nasipanje tamponskog sloja 
Posteljica cijevi.  
 Nakon iskopavanja i uređenja dna rova ide podloga pijeska debljine 10 cm. Poslije 
izrade podloge vrši se postavljanje cijevi u rov,uz fiksiranje i dovođenje na točno određene 
kote, strogo vodeći računa o niveleti kolektora. Visinskog odstupanja nivelete ne smije 
biti. Kada je cijev postavljena na potrebne kote, pristupa se njenom učvršćenju na taj način 
što će se ispod cijevi, kao i do određene njene visine izvršiti ugradnja pijeska uz lagano 
zbijanje i vibriranje. Pri ovim radovima ne smije doći do vertikalnog pomicanja cijevi.  
 Oblaganje cijevi. 
 Nakon izvršene montaže cijevi, a prije provjere vododrživosti, odnosno tlačne probe, 
cjevovod se zatrpava pjeskovitim materijalom u visini prema projektu iznad tjemena cijevi, pri 
čemu je potrebno spojeve ostaviti nezatrpane, vidljive za kontrolu vododrživosti. Posebnu 
pažnju treba posvetiti kompaktiranju pjeskovitog materijala oko cijevi uz ručno nabijanje i 
podbijanje. Pri ovim radovima ne smije doći do vertikalnog pomicanja cijevi. Upotrebu 
materijala za ove pozicije treba odobriti nadzorni inženjer. Nakon završene provjere 
vododrživosti ili tlačne probe izrađuje se pješčana obloga spojeva. 
 Zatrpavanje preostalog dijela rova do završnog sloja treba izraditi od probranog 
(finijeg) materijala iz iskopa u dijelu spoja sa oblogom cijevi i nabija lakšim nabijačima, a 
nakon toga se nasipa i nabija preostali dio rova do ispod podloge kolnika 
prometnice.Kontrolu zbijenosti odrediti će nadzorni inženjer. 
  
 
 
BETON I ARMIRANI BETON 
 
Betonski i armirano betonski radovi moraju se izvoditi po Tehni čkom propisu za betonske 
konstrukcije.   
 
Cement 
 Za sve betonske i armirano betonske radove upotrijebiti će se cement koji ispunjava 
kvalitete određene propisima i standardima. 
 Osnovna svojstva cementa, koji se mora upotrebljavati prema vrstama i klasama 
propisanima projektom konstrukcije, moraju zadovoljavati uvjete odgovarajućih normi i uvjete 
projekta konstrukcija i radova. Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo cementi 
čija su svojstva, Uvjetovana propisima odgovarajućih normi i Tehničkih uvjeta, prethodno 
dokazana. Norme za cement HRN EN 197-1 
 
Agregat 
 Agregat za spravljanje betona ne smije sadržavati škodljive sastojke koji mogu 
ugroziti kvalitetu betona. U pravilu će se koristiti prirodni agregat separiran u četiri frakcije  sa 
maksimalnom veličinom zrna 32 mm. Sve eventualne korekcije u granolumetrijskoj krivoj 
agregata vršiti će sa atestom. 
 
Voda 
 Voda za spravljane betona treba da zadovoljava propise, a njena funkcija dokazuje 
se atestom. 
 
Spravljanje betona 
 Spravljanje betona treba da bude obavljeno u betonari koja zadovoljava uvjete 
propisane pravilnikom za beton druge kategorije (B II). 
 



Transport betona 
 Transport betona od betonare do mjesta ugradnje mora se obaviti tako da se spriječi 
segregacija materijala. Vrijeme transporta mora osigurati ugradnju betona za maksimalno 
vrijeme od 2 sata od početka miješanja betona. 
Ugradnja betona 
 Pismeno odobrenje od strane nadzornog inženjera je obavezno prije ugrađivanja bilo 
kojeg betona u sve objekte. 
 Nadzorni inženjer će odobriti ugradnju nakon što su pripreme završene i sav alat 
potreban za betoniranje na licu mjesta. Beton se ne smije ugrađivati pod vodom bez 
odobrenja nadzornog inženjera, koji u tom slučaju može povisiti količinu cementa i propisati 
način ugradnje. 
 Beton se mora ubaciti u oplatu na način i pod uvjetima koji sprječavaju segregeaciju 
betona i omogućavaju pravilno vibriranje. 
 Beton se unosi u slojevima od 50 cm i pri tome se gornji sloj vibrira a donji ne. 
 Visina slobodnog pada betona ne smije biti veća od 1.5 m. 
 
Oplate 
 Oplate moraju biti statički dimenzionirane i izrađene točno po mjerama označenim u 
planovima oplate iz projekta tehnologije građenja za pojedine objekte/dijelove koji će se 
betonirati. Trebaju biti stabilne, otporne, ukrućene i dovoljno poduprte da se ne bi izvile i 
popustile u ma kom pravcu. Unutarnje površine oplate su tako izrađene da se mogu skidati 
lako, bez potresa i oštećenja konstrukcije. 
 Drvene oplate moraju biti izrađene od materijala koji nije koritast, vitoper i bez velikih i 
slobodnih kvrga. Spojevi treba da su smaknuti i dvostruko zakovani. U oplati se moraju 
osigurati otvori za instalacije, ukoliko se iste ugrađuju u objekat. 
 Upotrijebljeni oplatni materijal može se ponovo upotrijebiti ondje gdje su površine 
betona jednake onima, za koje je korišten nov oplatni materijal, a prema odobrenju 
nadzornog organa. Prije ponovnog korištenja oplatu treba dobro očistiti i dovesti u stanje koje 
omogućuje ponovno korištenje. 
 Oplatu treba prije betoniranja premazati bezbojnim mineralnim uljem proizvodnje 
prema izboru Izvoditelja i odobrenju nadzornog inženjera. Izvoditelj je dužan da predoči 
nadzornom inženjeru garanciju proizvođača da ulje neće štetiti betonskim površinama i 
ostaviti mrlje na betonu. Ni u kom slučaju za premaz oplate se ne smije upotrijebiti ulje koje 
loše utječe na vezu betonske površine i materijala kojim se betonska površina obrađuje. 
 - Priprema oplate 
 Prije početka betoniranja oplata treba da je potpuno pripremljena. Oplata mora biti 
čvrsto postavljena sa dovoljnim nadvišenjem, učvršćena i dovoljno poduprta, očišćena od 
iverja, bez šupljina i nakvašena vodom. Unutrašnje površine oplate moraju odgovarati 
naprijed navedenim uvjetima. Izrađenu oplatu i podupirače mora prije betoniranja kontrolirati 
izvoditelj. 
 - Skidanje oplate 
 Ovoj operaciji treba posvetiti naročitu pažnju kako se ne bi oštetila betonska 
konstrukcija. Skidanje oplate se vrši nakon propisanog broja sati (prema vrsti konstrukcije) i 
to uvijek po dozvoli nadzornog inženjera. Prilikom određivanje termina za skidanje oplate 
treba dodatno voditi računa o vremenskim prilikama u proteklom periodu. Ukoliko se pri 
skidanju oplate pokažu gnijezda sa krupnim šljunkom, odnosno vidljiva i nezaštićena 
armatura, takva mjesta Izvoditelj mora sanirati ponovnim betoniranjem, injektiranjem i sl. ili 
zatvoriti cementnim malterom, ukoliko se time može postići zahtijevana kvaliteta, sve bez 
nadoknade. 
 
Kontrola kvaliteta ugrađivanja betona 
 Izvoditelj je obvezan bez nadoknade od Investitora o svom trošku uraditi: 
 - projekt betona i usuglasiti isti sa nadzornim inženjerom prije početka radova 
 - osigurati prisustvo ovlaštene institucije i izraditi program ispitivanja sa završnim 
mišljenjem 



 - atest dokaza kvalitete ugrađenog betona 
 
 
 
Zaštita betona 
 Za vrijeme vrućina beton treba zaštititi i kvasiti 3 puta dnevno u roku 3 dana, što 
zavisi od dnevne temperature. Za vrijeme hladnoće beton treba osigurati od smrzavanja 
daskom, krovnom ljepenkom, piljevinom, slamom i sl. 
 
11. Armatura 
 Armatura mora biti očišćenja od slojeva rđe, savijena, postavljena i međusobno žicom 
povezana, prema statičkom proračunu i planu armature. 
 Nastavljanje pojedinih komada armature treba da je propisano, sa preklapanjem, te 
vezivanjem žicom ili zavarivanjem. Ovo nastavljanje treba da je statički kontrolirano i 
odobreno od strane nadzornog inženjera. Postavljena i učvršćena armatura mora biti 
obvezno pregledana, kontrolirana neposredno pred betoniranje i konstatirana u 
građevinskom dnevniku od strane rukovoditelja radova. 
 Čelik za armirano betonske konstrukcije biti će domaće proizvodnje, nov, ispitan i 
isporučen uz ateste isporučitelja. 
 Kao podmetači za armaturu ploča upotrijebiti će se kompaktne betonske kockice 
umočene u cementno mlijeko, a uzorke treba dati na odobrenje. 
 Posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti od vlage, blata, prekomjerne korozije i 
deformacije u uskladištenju armature. 
 
Tolerancije 
U betonskim konstrukcijama dozvoljavaju se odstupanja na vidnim plohama 5 mm. Razlika u 
debljini zaštitnog sloja  1 mm. 
 
 
ZAVRŠNI RADOVI I OSTALI RADOVI 
 
 U završne radove ubrajamo konačno uređenje okoliša nakon završetka radova i ne 
treba posebno isticati da radovi nisu gotovi prije nego se sredi cijeli okoliš, što će investitor 
regulirati kod ugovaranja dinamike plaćanja. 
 Za vrijeme izvođenja radova mora se vršiti crpljenje vode iz građevinske jame. Ova 
problematika mora se rješavati na licu mjesta ovisno o dionici i objektu koji se gradi u 
suglasju sa nadzornom službom investitora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCJENA VRIJEDNOSTI INVESTICIJE 
 
Procjena vrijednosti investicije je 407.000,00 kuna + PDV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B/GRAFIČKI PRILOZI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


