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IMENOVANJE br. 01-18/GP-VIK 

 

 

Na temelju Zakona o gradnji (153/13, 20/17), imenuje se za projektanta na izradi tehničke 

dokumentacije: 

 

 

 

                                          Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif. 
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Na temelju članka 68. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), izdaje se: 
 

 
IZJAVA O PROVJERI USKLAĐENOSTI 

 
kojom se utvrđuje da je izvršena provjera tehničke dokumentacije za glavni projekt, te da je 
ovaj projekt usklađen sa: 
 
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17) 
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17)  
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) 
- Zakon o vodama (NN 14/14) 
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13) 
- Zakon o otpadu (NN 110/07, 60/08, 87/09) 
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13) 
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14) 
- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/10, 88/10)  
- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13., 30/14) 
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14) 
- Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
- Zakon o mjernim jedinicama (NN 58/93) 
- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14) 
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekta građevina (NN 64/14) 
- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08) 
- Pravilnik o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama 

(NN 40/99, 6/01, 14/01) 
- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rijeka, siječanj 2018.  
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TEHNIČKI OPIS 

 

1.1. UVOD 

 

Ovim projektom projektirana je instalacija dovoda sanitarne potrošne vode za potrebe centralne 

pripreme PTV-e na odjelu sterilnih i nesterilnih otopina objekta A Kompleksa Svilno, Svilno 20, 

Rijeka. 

 

 

1.2. INSTALACIJA DOVODA VODE    

U postojećoj tehničkoj prostoriji smješten je spremnik PTV-e odjela suhih oralnih oblika, 

volumena 1000l koji će se za potrebe ugradnje novog spremnika pomaknuti za cca 1m. Novi 

spremnik volumena je 1000l, te detaljno obrađen u projektu termotehničkih instalacija. Novi 

spremnik se spaja na postojeći cjevovod koji se nalazi u neposrednoj blizini spremnika. 

Temperatura vode u novom spremniku predviđena je između 55 i 60 C̊. Zagrijavanje PTV-e 

vršiti će se pomoću visokotemperaturne dizalice topline i vakumskih solarnih kolektora. 

Za potrebe praćenja potrošnje na ulazu hladne vode u spremnik ugraditi će se vodomjer. 

Predviđen je stropni i zidni razvod unutar objekta. Predviđen je novi razvod tople vode i 

cirkulacije na katu, prema grafičkom dijelu projekta, koji će se priključiti na postojeće cjevovode. 

Kako bi se spriječilo stagniranje i hlađenje vode u cijevima, predviđa se izrada cirkulacijskog 

voda. Cirkulacija se vrši prisilno, pomoću cirkulacijske pumpe. Pumpa (obrađena u projektu 

termotehničkih instalacija) je smještena uz spremnik tople vode. 

Instalacija se izvodi od plastičnih (PPR) cijevi i plastičnih fazonskih komada. 

Ispred svakog izljeva ugrađuju se ventili tako da se u slučaju kvara pojedinog izljeva ostali 

mogu koristiti, a da se ne prekida dovod vode ostalih potrošača. Propusni ventili koji služe za 

zatvaranje pojedinih ogranaka moraju biti tako ugrađeni da su im dijelovi slobodni, te da se po 

potrebi mogu zamijeniti.  

Kompletna PPR instalacija izolirati će se izolacijskim cijevima od pjenastog polietilena.  
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Nakon dovršenja montaže, prije postavljanja izolacije, instalacija se ispituje na nepropusnost. 

Po dovršenoj montaži obavezno treba izvršiti tlačnu probu uz kontrolu nadzornog inženjera. 

Prije puštanja u rad treba izvršiti ispiranje cjevovoda kao i bakteriološku analizu vode od strane 

«Zavoda za javno zdravstvo». 

 

Rijeka, siječanj 2018.  
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POTREBNE MJERE ZA SPRJEČAVANJE OPASNOSTI  
 
Prema Zakonu o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09, 

143/12) u projektu su predviđena tehnička rješenja kako bi bila poštovana osnovna pravila 

zaštite na radu, te izbjegnute sve one opasnosti koje bi u ovom konkretnom slučaju mogle 

nastupiti, i to: 

- opasnost od urušavanja 

- opasnost od požara 

- opasnost od buke 

- opasnost od nečistoće 

- opasnost od izlijevanja vode iz cijevi  

 
 
1. Opasnost od urušavanja u instalacije vodovoda nakon dovršene izvedbe ne bi mogla 

postojati jer su predviđena takva tehnička rješenja i primijenjeni odgovarajući materijali koji 

zadovoljavaju izvedbu predmetnih instalacija bez urušavanja. 

2. Opasnost od požara izbjegnuta je već samim izborom materijala i predviđenim mjerama 

protupožarne zaštite. 

3. Opasnost od mikroklimatskih uvjeta svedena je na najmanju moguću mjeru tehničkim 

rješenjima samoga objekta, kao i predviđenim kanalizacionim vertikalama za 

provjetravanje kanalske instalacije.  

4. Opasnost od buke ne postoji jer tok vode kroz cijevi koje su izolirane i ugrađene u podove 

i zidove stvara minimalnu buku.  

5. Opasnost od nečistoća uklonjene je primjenom odgovarajućih rješenja i materijala za 

instalacije kanalizacije. Instalacija vodovoda se nakon završene montaže i kompletne 

izvedbe dezinficira. 
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PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE NA RADU   
 
 
VODOVOD  
 
1. Građevina je priključena na javni vodovod preko vodomjernog okna 

2. Kompletna vodovodna instalacija izvedena je od PP-R i PE 80 cijevi 

3. Armature na cjevovodu su mesingane HRN: M.C5.  

4. Vodovodna instalacija izvest će se u zemlji i zidnim usjecima odnosno pričvršćenjem za 

konstrukciju. 

5. Kompletna PPR instalacija u zgradi izolirana je izolacijskim cijevima od pjenastog 

polietilena, dok će se čelične cijevi izolirati trakom od kaučuka. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Prilikom izvedbe i tijekom eksploatacije obavezno se pridržavati važećih Zakona o zaštiti na 

radu (NN 71/14) i Pravilnika o zaštiti na radu mjesta rada (NN 29/13).  

 

 

 

 

 

Rijeka, siječanj 2018.  

Projektant: 
 
 
 
 

Goran Marušić, dipl.ing.građ. 
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Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif. 
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I. KONTROLA KVALITETE I DOKUMENTACIJA 

 

Zakon o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17) propisuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu u 

pogledu: mehaničke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, higijene, zdravlja i zaštite okoliša, 

sigurnosti u uporabi, zaštiti od buke i uštedi energije i očuvanju topline. Bitni zahtjevi moraju, uz propisano 

održavanje biti ispunjeni tijekom uporabnog vijeka predmetne građevine. 

Građevni proizvodi koji se ugrađuju u građevinu moraju biti takvi da se mogu ispuniti bitni zahtjevi za 

građevinu odnosno mora im biti potvrđena sukladnost sa hrvatskim normama, propisima i tehničkim 

specifikacijama. 

Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je u skladu s: 

- Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama – Zagreb 2001, 

- Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu – Zagreb 2012,  

- Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda 

(NN br.103/08, 147/09, 87/10 i 129/11) 

- Tehničkim propisima o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 100/11, 130/12, 81/13, 

136/14) 

- Tehničkim propisima za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12) 

- HRN i hrvatskim propisima 

Investitor je dužan:       

- projektiranje, nadzor i građenje povjeriti osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti  

- osigurati stručni nadzor nad građenjem  

- po završetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehničkog pregleda i ishođenje    

- uporabne dozvole   

- pridržavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu  

Izvođač radova je, prema zakonu, dužan:   

- graditi u skladu s građevnom dozvolom, te s dokumentacijom koja je istoj prethodila (posebnim 

suglasnostima, lokacijskom dozvolom i projektnom dokumentacijom  

- radove izvoditi na način da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke otpornosti i 

stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, zaštite od ugrožavanja zdravlja ljudi, zaštite korisnika od 

povreda, zaštite od buke i vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od korozije, te svih 

ostalih funkcionalnih i zaštitnih svojstava 

- ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, a čija je 

kvaliteta dokazana certifikatom proizvođača koji dokazuje da je kvaliteta određenog proizvoda u 

skladu s važećim propisima i normama  

- osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme u skladu s projektom i zakonom 
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Kako bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta građenja, izvođač mora na gradilištu posjedovati 

odgovarajuću dokumentaciju za građenje i obavljati potrebne radnje prema istoj, kako slijedi: 

- rješenje o upisu u sudski registar 

- rješenje o postavljanju odgovornih osoba 

- građevinsku dozvolu s glavnim projektom 

- građevinski dnevnik i građevinsku knjigu   

- elaborat organizacije gradilišta sa primijenjenim mjerama zaštite na radu i zaštite od požara  

- elaborat montaže konstruktivnih skela i vođenje knjige montaže 

- elaborat iskolčenja građevine 

- izvršiti osiguranje iskolčenja građevine 

- dokaze o sukladnosti za ugrađene građevne proizvode   

- dokumentaciju o kvaliteti radova i ugrađenim materijalima i opremi  

- izvještaj o kontroli kvalitete betona od strane ovlaštene organizacije prema programu ispitivanja 

- odgovarajuće ateste i uvjerenja za svu ugrađenu opremu  

- zapisnike o montaži opreme      

- jamstvene listove       

- upute o pogonu i održavanju     

- rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuće ateste i uvjerenja    

- elaborat izvedenog stanja građevine     

- sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi osiguranja kvalitete 

radova i ugrađenog materijala i opreme 

O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuju u građevinu, a koji su predmet ovog 

programa potrebno je za cijelo vrijeme građenja voditi dokumentaciju te sačiniti izvješća o pogodnosti 

primjene-ugradnje ispitivanih materijala na način opisan u ovom programu ili navedenim normama. 

Izvješće o pogodnosti materijala mora sadržavati slijedeće dijelove: 

- naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzorka, namjenu materijala, mjesto i vrijeme 

uzimanja uzorka te izvršenih ispitivanja, podatke o proizvođaču i investitoru, podatke o građevini za 

koju se uzimaju uzorci odnosno vrši ispitivanje 

- prikaz svih laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje (izvješće) odnosno ocjena 

kvalitete u skladu s ovim programom i u njemu navedenim normama 

- ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na navedenoj 

građevini te rok do kojeg vrijedi izvješće 

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju 

(dnevnik, knjiga ili slično). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvođač je dužan priložiti 

rezultate tekućih ispitivanja koja se odnose na isporučene količine. Za materijale koji podliježu 

obaveznom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema propisima. Izvješća odnosno rezultati 

ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku ovlaštene organizacije uz naznaku mjesta i osoba 
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koje su izvršile ispitivanje. Izvješća te rezultati ispitivanja moraju se pravovremeno dostavljati nadzornom 

inženjeru. 

 

II. PROGRAM KONTROLNIH ISPITIVANJA VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME 

 
1. Plastične i lijevano željezne (duktilne)  cijevi, oblikovni (fazonski) komadi i armature – opći 

uvjeti 

Materijali i elementi koji se ugrađuju moraju biti novi - neupotrebljavani i u skladu s Općim tehničkim 

uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu – Zagreb 2012. – KNJIGA 2 (Montažerski radovi – 

vodoopkrbni cjevovodi), HRN i hrvatskim propisima. Sukladno priznatim tehničkim pravilima, smiju se 

ugraditi građevni proizvodi na koje upućuje Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 

146/10, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14). 

Građevni proizvodi moraju posjedovati certifikate o sukladnosti da odgovaraju predviđenoj namjeni prema 

Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 

103/08, 147/09, 87/10 i 129/11). 

Oblik i dimenzije plastičnih cijevi i fazonskih komada moraju odgovarati normama HRN EN 579:2003, 

HRN EN 580:2004, HRN ENV 1046:2004, HRN EN 1716:2004, HRN EN 1796:2009, HRN EN ISO 1452- 

1:2010, HRN EN ISO 1452- 2:2010, HRN EN ISO 1452- 3:2010, HRN EN ISO 1452- 4:2010, HRN EN 

ISO 1452- 5:2010, HRN ENV 1452-6:2001, HRN ENV 1452-7:2001, HRN EN ISO 11298- 1:2011, HRN 

EN ISO 11298- 3:2011, HRN EN 12106:2002, HRN EN 12201-1:2011, HRN EN 12201-2:2011, HRN EN 

12201-3:2011, HRN EN 12201-4:2002, HRN EN 12201-5:2011, HRN CEN/TS 12201- 7:2004, HRN EN 

ISO 13844:2007, HRN EN ISO 13845:2007, HRN EN ISO 13846:2003, HRN EN 14409-1:2004, HRN EN 

14409-3:2004. 

Oblik i dimenzije lijevano željeznih (duktilnih) cijevi i fazonskih komada moraju odgovarati normama HRN 

EN 545:2010, HRN EN 1092-2:2001, HRN EN 14525:2008, HRN EN 14628:2008, HRN EN 14901:2008, 

HRN EN 15542:2008 HRN EN 15189:2007. 

Upute proizvođača će odrediti daljnje relevantne informacije koje se odnose na prijevoz, skladištenje, 

ugradnju i održavanje. 

Kod preuzimanja građevnog proizvoda nadzorni inženjer cjevovoda mora utvrditi je li građevni proizvod 

isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podatci na dokumentaciji s kojom 

je građevni proizvod isporučen s podatcima u oznaci, je li građevni proizvod isporučen s tehničkim 

uputama za ugradnju i uporabu, jesu li svojstva, uključivo rok uporabe građevnog proizvoda te podatci 

značajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost cjevovoda sukladni svojstvima i 

podatcima određenim glavnim projektom. Sve navedeno zapisuje se u skladu s posebnim propisom o 
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vođenju građevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je građevni proizvod isporučen pohranjuje se 

među dokaze o sukladnosti građevnih proizvoda koje izvođač mora imati na gradilištu. 

Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda koji je isporučen bez oznake u skladu s posebnim 

propisom, koji je isporučen bez tehničke upute za ugradnju i uporabu, koji nema svojstva zahtijevana 

projektom cjevovoda ili mu je istekao rok uporabe, odnosno čiji podatci značajni za ugradnju, uporabu i 

utjecaj na svojstva i trajnost cjevovoda nisu sukladni podatcima određenim glavnim projektom. 

Uporabljivost cjevovoda se dokazuje geodetskom izmjerom izvedenog stanja, dokumentiranjem 

izvedenog stanja, dokazom nepropusnosti cjevovoda (atestom o nepropusnosti) i atestiranjem cjevovoda 

na sanitarnu ispravnost. 

2. Iskop i zatrpavanje rovova za vodoopskrbne cjevovode 

Nadzorni inženjer tijekom izvođenja cjevovoda kontrolira usklađenost s projektom u pogledu nivelete, kao 

i rezultate tekućih ispitivanja kvalitete materijala i radova na zatrpavanju rovova o čemu vodi evidenciju i 

poduzima mjere za otklanjanje nesukladnosti. Nakon završetka radova nadzorni inženjer vrši detaljan 

pregled izvedenih radova. 

3. Ugradnja cijevi, oblikovnih (fazonskih) komada, armature i opreme cjevovoda 

Prije montaže cjevovoda izvođač i nadzorni inženjer moraju provesti sljedeće:  

- pregled svake otpremnice i oznaka na cijevnim elementima, oblikovnom komadu, armaturi i drugim 

građevnim proizvodima koji se koriste,  

- vizualnu kontrolu cijevi, oblikovnih komada, armatura i ostalih građevnih proizvoda da se utvrde 

moguća oštećenja,  

- dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik. 

Radovi na ugradnji oblikovnih (fazonskih) komada i armatura (ventila) podrazumijevaju ugradnju spojnih i 

brtvenih dijelova prema uputama proizvođača. Oblikovni komadi i brtve moraju imati odgovarajući atest 

za kontakt s pitkom vodom. 

Kontrola kvalitete se provodi sa stajališta: 

- Dokumentiranja tražene kvalitete (sukladnost) 

- Usklađenosti sa projektnom dokumentacijom 

- Kvalitete materijala i izvedbe 

- Funkcionalne ispravnosti 

- Nepropusnosti (tlačne probe) i atestiranja na sanitarnu ispravnost 

- Dokumentiranja izvedenog stanja (geodetska snimka izvedenog stanja, popis pruge, projekt 

izvedenog stanja)  

2. Tlačno ispitivanje cjevovoda 

Tlačnom probom se dokazuje nepropusnost vodoopskrbnog cjevovoda. Tlačna proba vodoopskrbnih 
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cjevovoda provodi se temeljem norme HRN EN 805: 2005 te DVGW tehničkim pravilom W 400-2. 

2.1. Pripremni radovi 

2.1.1. Zatrpavanje i sidrenje 

Prije početka tlačnog ispitivanja cijevi trebaju biti propisno zatrpane nasipnim materijalom kako ne bi 

došlo do curenja. Uporišta trebaju biti izvedena na način da podnesu pritisak prilikom ispitivanja. Betonski 

uporišni blokovi prije tlačne probe moraju postići propisanu tlačnu čvrstoću. Za sve fazonske komade i 

armature treba se utvrditi da su propisno učvršćeni. Sva privremena uporišta i potpore na krajevima 

ispitne dionice ne smiju se uklanjati dok je cjevovod pod tlakom.   

2.1.2. Izbor i punjenje ispitne dionice 

Cjevovod se ispituje u cijelosti ili ako je nužno u više dionica. Ispitne dionice trebaju se odvojiti na način: 

- da se postigne ispitni tlak u najnižoj točki svake ispitne dionice 

- da se postigne max. projektni tlak u najvišoj točki svake ispitne dionice 

- da se omogući nesmetano istjecanje vode za potrebe testiranja 

Sve krhotine i strani materijali trebaju biti uklonjeni iz cjevovoda prije ispitivanja. Prilikom ispitivanja koristi 

se pitka voda. Cijevi trebaju biti potpuno odzračene. Punjenje se odvija polako od najniže točke 

cjevovoda, kako bi se spriječilo zadržavanje zraka u cjevovodu i kako bi sav zrak izašao kroz odzračnu 

armaturu. 

2.2. Ispitni tlak 

Ispitni tlak sustava (STP – System Test Pressure) se izračunava iz najvećeg radnog tlaka sustava (MDP 

– Maximum Design Pressure) na sljedeći način: 

- kod proračunatog hidrauličkog udara: STP = MDPc + 100 kPa 

- inače: STP = MDPa x 1,5  ili  STP = MDPa + 500 kPa (odabire se manja vrijednost) 

Vrijednost MDPa ne smije biti manja od 200 kPa. 

Oprema za ispitivanje se postavlja na najnižoj točki ispitne dionice. Ukoliko nije moguće postaviti opremu 

u najnižoj točki, ispitni tlak određen za najnižu točku umanjuje se za razliku u visini. 

2.3. Postupak tlačnog ispitivanja 

2.3.1. Preliminarano ispitivanje (predproba odnosno faza zasićenja) 

Preliminarno ispitivanje je namijenjeno za: 

- stabilizaciju djelova cijevovoda  

- postizanje propisanog zasićenja vodom kod vodoapsorbirajućih materijala 

- povećanje volumena fleksibilnih cijevi prije glavnog ispitvanja 

Cijevovod treba biti odijeljen prema ispitnim dionicama, potpuno ispunjem vodom i odzračen. Tlak je 

potrebno podignuti minimalno na vrijednost radnog tlaka. Ukoliko se pojave neprihvatljive promjene 
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položaja cjevovoda ili dođe do istjecanja vode, cjevovod je potrebno odtlačiti i otkloniti nedostatke. 

2.3.2. Ispitivanje pada tlaka 

Ispitivanje pada tlaka omogućuje procjenu preostalog volumena zraka u cjevovodu. Zrak u cjevovodu 

rezultira odstupanjima u mjerenjima koja magu indicirati ili prikriti pojavu istjecanja i smanjiti točnost 

ispitivanja gubitka tlaka i gubitka vode u cjevovodu. 

2.3.3. Glavna tlačna proba 

Glavna tlačna proba ne smije započeti bez uspješne provedbe preliminarnog ispitivanja i ispitivanja pada 

tlaka.  

Dopuštene su dvije osnovne metode ispitivanja: 

- metoda gubitka vode 

- metoda gubitka tlaka 

2.3.3.1. Metoda gubitka vode 

Razlikuju se dvije metode gubitka vode: 

- mjerenje ispumpanog volumena 

- mjerenje upumpanog volumena 

Metode se primjenjuju prema naputcima propisanim u normi. Izmjereni gubitci vode na kraju prvog sata 

ispitivanja ne smiju prekoračiti vrijednosti propisane normom. 

2.3.3.2. Metoda gubitka tlaka 

Tlak se podiže postepeno dok se ne postigne vrijednost ispitnog tlaka (STP). 

Trajanje ispitivanja gubitka tlaka iznosi minimalno 1 sat. Tijekom ispitivanja gubitak tlaka trebao bi imati 

regresivnu tendenciju i ne bi smjeo prekoračiti vrijednost 20 kPa na kraju prvog sata. 

2.3.3.3. Ocjena ispitivanja 

Ukoliko gubitci prekorače propisane vrijednosti, ili su uočene pogreške, cjevovod se mora pregledati i 

nedostatci se moraju otkloniti. Ispitivanje je potrebno ponavljati dok se ne postignu propisane vrijednosti 

gubitaka. 

2.3.3.4. Završno ispitivanje cjevovoda 

Završno ispitivanje cjevovoda se primjenjuje kada su prethodna ispitivanja provedena u više ispitnih 

dionica. Cjelokupni cjevovod opterećuje se na radni tlak minimalno 2 sata. Spojeve dionica potrebno je 

vizualno pregledati. 

Ispitivanja se provode prema pregledu postupka gubitka tlaka u Općim tehničkim uvjetima za radove u 

vodnom gospodarstvu – Zagreb 2012. – KNJIGA 2 (Montažerski radovi – vodoopkrbni cjevovodi 13.A): 
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3. Dezinfekcija cjevovoda pitke vode 

Nakon završenog tlačnog ispitivanja pristupa se dezinfekciji cjevovoda. Dezinfekcija cjevovoda provodi se 

temeljem norme HRN EN 805: 2005. 

Dezinfekciju cjevovoda provodi obučeno osoblje temeljem uputa nadležne osobe za kloriranje iz 

vodoopskrbnog poduzeća. Za dezinfekciju se koristi pitka voda. Voda upotrebljena za ispiranje i 

dezinfekciju prije ispuštanja u okoliš mora zadovoljavati propisane uvjete. Ukoliko je potrebno cjevovod se 

razdvaja na dionice. Sva dezinfekcijska oprema mora biti namjenjena za obradu vode. 

3.1. Izbor sredstva za dezinfekciju 

Upotreba dezinfekcijskog sredstva mora biti usklađena s EU direktivom ili EFTA regulativom, prema 

naputcima propisanim u normi. 

3.2. Postupak dezinfekcije 

Dopustive su sljedeće metode dezinfekcije: 

- ispiranje pitkom vodom bez primjene dezinfekcijskog sredstva sa ili bez ubrizgavanja zraka 

- statički postupak primjenom pitke vode s dodatkom dezinfekcijskog sredstva 

- dinamički postupak primjenom pitke vode s dodatkom dezinfekcijskog sredstva 

Metode se primjenjuju prema naputcima propisanim u normi. 

3.3. Mikrobiološko izvješće 

Dezinfekcija cjevovoda se provodi sve dok koncentracije štetnih tvari prekoračuju vrijednosti uvjetovane 

EU direktivom ili EFTA regulativom. Upotrbljavaju se rješenja koja nemaju štetan utjecaj na okoliš. 

Ukoliko je potrebno upotrebljavaju se neutralizirajuća sredstva prije ispuštanja u recipijent kako bi se 

zadovoljili standardi ispuštanja. 

Kada se cjevovod napuni pitkom vodom uzimaju se uzorci na pozicijama i vremenskim intervalima prema 

higijenskoj regulativi. 

Ukoliko su rezultati ispitivanja zadovoljavajući, potrebno je u što kraćem roku priključiti cjevovod na 

distribucijsku mrežu kako bi se izbjegla rekontaminacija. Ukoliko rezultati nisu zadovoljavajući postupak 

dezinfekcije se ponavlja. 
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1. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE 

 

Projektirani vijek uporabe građevine, koja je predmetom ovog projekta je: 

- za konstruktivni dio građevine   najmanje 50 godina 

- za obloge (žbuke, premazi i sl.)  do 25 godina 

- za cijevnu i fazonsku opremu  do 25 godina 

- za bravarsku i ostalu opremu   do 15 godina. 

 

 

2. ODRŽAVANJE GRAĐEVINE 

 

Pod održavanjem građevine podrazumjeva se sustavno provođenje pregleda građevine i sami 

radovi potrebni zbog održavanja.  

Pregledi koji se obavljaju su: redoviti, opći, glavni i posebni, a održavanje se sastoji od stalnih, 

periodičnih radova, te radova prema potrebi. 

 

 

2.1. PREGLEDI GRAĐEVINE 

 

Redovni pregledi 

Redoviti pregledi provode se u sklopu redovnog rada i održavanja uređaja, a sastoje se u 

uočavanju oštećenja ili nedostataka koji utječu na mogućnost normalne uporabe i funkcioniranja 

cjelokupnog sustava. Cilj ovih pregleda je uočavanje nastalih promjena i oštećenja o kojima 

ovisi sigurnost i ispravnost funkcioniranja građevine.  

Intervencija obuhvaća obavještavanje nadležne osobe o nastalim oštećenjima. 

 

Opći pregledi 

Opći pregledi provode se u razmacima ne dužim od 2 godine. Provodi ga stručno osoblje pod 

nadzorom iskusnog inženjera, a što obuhvaća vizualni pregled građevine i ispitivanja 

funkcionalnosti i rada pojedinih dijelova ugrađene opreme. Cilj općeg pregleda je utvrđivanje 

postojanja oštećenja koja mogu utjecati na nosivost i uporabljivost građevine, kao i na 

funkcionalnost ugrađene opreme. U okviru općeg pregleda obavezno se moraju utvrditi zahvati 

koji su neophodni na otklanjanju uočenih nedostatataka, kao i oni koje treba provesti do 
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slijedećeg pregleda. Ukoliko postoji osjetljivost građevine i sastavnih dijelova na uočene 

utjecaje, potrebno je definirati uzroke i njihovo otklanjanje kako bi se rad cjelokupnog sustava 

doveo u odgovarajuće stanje.  

O izvršenom pregledu potrebno je izraditi pismeni izvještaj, koji se pohranjuje u arhivi vlasnika 

građevine, te u arhivi službe koja je zadužena za održavanje. 

 

Glavni pregledi 

Glavni pregledi provode se u razmacima od najviše 6 godina. Pregled provodi stručno 

osposobljeno osoblje pod nadzorom voditelja – iskusnog inženjera. Cilj glavnog pregleda je 

prikupljanje podataka o ukupnom stanju građevine, pojedinih dijelova građevine i ugrađene 

opreme, te izrada preporuka za nastavak rada građevine, definiranje mogućih ograničenja 

uporabe do otklanjanja nedostataka i sl.  

Izvještaj o glavnom pregledu sadrži sve stavke kao i izvještaj o općem pregledu. 

 

Posebni pregledi 

Posebni pregledi provode se, ukoliko je u toku općeg ili glavnog pregleda uočeno značajnije 

oštećenje ili odstupanje od funkcioniranja sustava. Uočene nedostatake potrebno je detaljno 

analizirati od strane osposobljene osobe ili društva, te se na osnovu danog izvješća, vrši  

potrebno otklanjanje nedostataka. 

 

 

2.2. RADOVI POTREBNI ZBOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINE 

 

Stalno održavanje 

Radovi potrebni zbog stalnog održavanja građevine obuhvaćaju odvoz otpada, čišćenje 

površina i opreme, te ostale radnje na održavanju opreme. 

 

Periodično održavanje 

Radovi potrebni zbog periodičnog održavanja obuhvaćaju potrebne zahvate na uređenju i 

popravcima građevine i ugrađene opreme. Stalno i periodično održavanje treba biti usklađeno, 

posebno sa uputama za rad i održavanje opreme i uređaja, kojeg definira dobavljač opreme, a u 

sklopu kojeg su definirani uvjeti rukovanja i održavanja, potrebna servisiranja, izmjena dijelova 

nakon određenih sati rada i sl. 
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Projektirani vijek uporabe gradevina odvodnje je cca 30 godina. Projektirani vijek uporabe 

ukljucuje redovito održavanje (čišćenje, popravci, zamjene dijelova...). 

Nakon izgradnje, tehnickog pregleda i primopredaje gradevine, održavanje kanalizacijskih 

oborinskih kolektora i popratnih gradevina na trasi (revizijskih okana, slivnika...), kao i 

vodovodne i hidrantske mreže u cesti, spada pod nadležnost vlasnika instalacije. 

Važno je napomenuti da se u nadležnosti nalazi održavanje odvodnje, tj oborinske kanalizacije, 

te vodovodne i hidrantske mreže. 

Redovno održavanje provodi se tijekom cijele godine sa svrhom održavanja prohodnosti i 

tehnicke ispravnosti kanalizacijskog sustava. Pod redovnim održavanjem 

podrazumijeva se i uredenje sustava za odvodnju (cišcenje slivnika i revizijskih okana, zamjena 

kanalizacijskog poklopca ili slivnicke rešetke...). 

Izvanredno održavanje provodi se zbog osiguranja sigurnosti i trajnosti  

objekata i povecanja sigurnosti prometa te, pored ostalog, posebno obuhvaca i popravak ili 

zamjenu sustava za odvodnju 
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5. HIGIJENA, ZDRAVLJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

Ive Marinkovića 18, 51000 RIJEKA, tel/fax.. 051/410-676, info@projekt-doo.hr, MB 02348390, OIB 63648072581 žiro račun: PBZ 2340009-1110319093, 

d
.O

.O
.

PROJEKTIRANJE   KONZALTING   NADZOR

PROJEKTd
.O

.O
.

PROJEKTIRANJE   KONZALTING   NADZOR

PROJEKT

36 Građevina: UGRADNJA SPREMNIKA PTV-e - ODJEL STERILNIH I NESTERILNIH OTOPINA U OBJEKTU A  
Mjesto i datum izrade: Rijeka, siječanj 2018. 

HIGIJENA, ZDRAVLJE I ZAŠTITA OKOLIŠA  

                                                                                                               

Izvoditelj radova na građevini u obavezi je pridržavanja svih  odredbi o izgradnji građevine, i 

mora ukloniti sav otpadni i drugi  materijal na odlagalište koje će adekvatno zbrinuti nastali 

otpad. 

  

Građevina je projektirana tako da ne ugrožava higijenu i zdravlje ljudi, radni i životni okoliš. 

Svi primijenjeni materijali su ispravni i u skladu sa važećom zakonskom regulativom. 

  

Kod sanacije gradilišta i okoliša potrebno je naročitu pažnju posvetiti slijedećem: 

  

-  popraviti, urediti i očistiti površine i prometnice koje su se koristile tijekom  izgradnje građevine 

i okoliša                                     

-  demontirati barake, spremišta, skladišta i sličnu opremu koja je korištena tijekom građenja i 

odvoz kompletne opreme i alata na mjesto koje odredi vlasnik 

-  dovesti u prvobitno stanje režim odvoda površinskih voda, ukoliko projektom nije drukčije 

predviđeno 

-  sanirati susjedne površine  i objekte ukoliko su oštećene tijekom izgradnje, te dovođenje istih 

u prvobitno stanje, ukoliko projektom okoliša nije drukčije predviđeno 

-  gradivo, oprema i građevni proizvodi su odabrani i potrebno ih je održavati tako da zbog 

kemijskih, fizikalnih i drugih utjecaja ne može doći do opasnosti, smetnji, štete  ili nedopustivih 

oštećenja pri korištenju građevine. 
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6. TROŠKOVNIK 
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POSTOJEĆI BOJLER 200l
(uklanja se)

POSTOJEĆI SPREMNIK PTV (izmješta se)

VT1 - NESTERILNI ODJEL

DN32 - PRIKLJUČAK NA POSTOJEĆU VERTIKALU
VC1 - NESTERILNI ODJEL

DN15 - PRIKLJUČAK NA POSTOJEĆU VERTIKALU

PRODOR 2x Ø50
(Gipskartonski zid te šuplji blokovi od betona)

REVIZIJSKI OTVOR 30x30cm

NOVA POZICIJA POSTOJEĆEG SPREMNIKA PTV

NOVI SPREMNIK PTV (prema projektu termotehničkih instalacija)
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TV (novo) DN 32 - PRIKLJUČAK NA SPREMNIK PTV
CV (novo) DN 20 -  PRIKLJUČAK NA SPREMNIK PTV
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DN15

VH3 - STERILNI ODJEL

DN15

VT3 - STERILNI ODJEL

DN15

VC4-STERILNI ODJEL

DN15

VT5 - STERILNI ODJEL

DN25

VC6 - STERILNI ODJEL

DN15

VT6 - STERILNI ODJEL

DN25

TV (novo) DN 25 L=5.17m -  RAZVOD PO STROPU (ovješenje o krovnu konstrukciju)
CV (novo) DN 15 L=8.67m -  RAZVOD PO STROPU  (ovješenje o krovnu konstrukciju)

TV (novo) DN 25 L=6.30m -  RAZVOD PO STROPU (ovješenje o krovnu konstrukciju)
CV (novo) DN 15 L=6.10m -  RAZVOD PO STROPU (ovješenje o krovnu konstrukciju)
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TV (novo) DN 15 L=4.09m -  RAZVOD PO STROPU

CV (novo) DN 15 L=4.24m -  RAZVOD PO STROPU

HV (novo) DN 15 L=2.53m -  RAZVOD PO STROPU

HV (novo) DN 15 L=2.05m -  RAZVOD PO STROPU
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TV (novo) DN 32 L=18.61m -  RAZVOD U SPUŠTENOM STROPU
CV (novo) DN 15 L=18.60m -  RAZVOD U SPUŠTENOM STROPU

LIST:

3.

dovod - hladna voda

dovod - topla voda

dovod - cirkulacija

LEGENDA: NAPOMENA:

Mikrolokacije opšava i vertikala potrebno je potvrditi na licu mjesta.

MJERILO:

1:100

NACRT:

TLOCRT KATA - VODOVOD

Ive Marinkovića 18, 51000 RIJEKA
tel/fax: 051/410-676

e-mail: info@projekt-doo.hr

MB:02348390, OIB: 63648072581

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA:

GRAĐEVINSKI PROJEKT HIDROINSTALACIJA

NAZIV GRAĐEVINE:

UGRADNJA SPREMNIKA PTV-e

ODJEL STERILNIH I NESTERILNIH OTOPINA U OBJEKTU A

INVESTITOR:

JGL d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, OIB:20950636972

PROJEKTANT:

Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.

FAZA IZRADE PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT

OZNAKA PROJEKTA:

01-18/GP-VIK
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

JGL-2018-02

MJESTO I DATUM IZRADE:

Rijeka, siječanj 2018.



SPREMNIK PTV (prema

projektu termotehničkih
instalacija)

ODJEL

NESTERILNIH

OTOPINA

ODJEL

STERILNIH

OTOPINA

VC1 - NESTERILNI ODJEL

DN15

VT1 - NESTERILNI ODJEL

DN32

VC6 - STERILNI ODJEL

DN15

VT6 - STERILNI ODJEL

DN25

POSTOJEĆI PTV
PRIKLJUČCI (BOJLER 200l)

VT3 - STERILNI ODJEL

DN15

VT5 - STERILNI ODJEL

DN15

POSTOJEĆI PTV
PRIKLJUČCI (BOJLER 200l)

VC4-STERILNI ODJEL

DN15

000

m³

LIST:

4.
NACRT:

SHEMA VODOVODA

Ive Marinkovića 18, 51000 RIJEKA
tel/fax: 051/410-676

e-mail: info@projekt-doo.hr

MB:02348390, OIB: 63648072581

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA:

GRAĐEVINSKI PROJEKT HIDROINSTALACIJA

NAZIV GRAĐEVINE:

UGRADNJA SPREMNIKA PTV-e

ODJEL STERILNIH I NESTERILNIH OTOPINA U OBJEKTU A

INVESTITOR:

JGL d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, OIB:20950636972

PROJEKTANT:

Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.

FAZA IZRADE PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT

OZNAKA PROJEKTA:

01-18/GP-VIK
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

JGL-2018-02

MJESTO I DATUM IZRADE:

Rijeka, siječanj 2018.


