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SADRZAJ:

A. OPCA DOKUMENTACIJA
o Registracija poduzeca
o Imenovanje projektanata na izradi tehni¢ke dokumentacije
o Rjesenje o upisu u Imenik

o lzjava o provjeri uskladenosti

B. GRADEVINSKI PROJEKT HIDROINSTALACIJA

1. TEHNICKI OPIS

2. PRIKAZ MJERA ZASTITE

3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

4. PROJEKTIRANI VIJEK | UVJETI ODRZAVANJA GRADEVINE

5. HIGIJENA, ZDRAVLJE | ZASTITA OKOLISA

6. TROSKOVNIK

7. ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

8. NACRTNA DOKUMENTACIJA
list 1  Tlocrt prizemlja — odjel sterilnih otopina - vodovod 1:50
list2 Tlocrt prizemlja — odjel nesterilnih otopina - vodovod 1:50
list 3 Tlocrt kata — vodovod 1:100

list4 Shema vodovoda
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MBS:
040246990
OIB:
63648072581
TVRTKA:
1 PROJEKT d. o. o. za trgovinu i usluge
1 PROJEKT d. o. o.
SJEDISTE/ADRESA:

1 Rijeka (Grad Rijeka)
Ive Marinkoviéa 18

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranicenom odgovorno3céu

PREDMET POSLOVANJA:
L. - Kupnja i prodaja robe na veliko i malo te
obavljanje trgova&kog posredovanja na domacem i
inozemnom trZistu

& @ - PruZanje savjeta o racunalnoj opremi (hardware-
u)

1 % - Savjetovanje i pribavljanje programske opreme
(software-a)

L = - Usluge grafi¢kih i WEB dizajnera

1 * - Radunalne i srodne djelatnosti

L = - Prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i
medunarodnom javnom cestovnom prijevozu

1, * - Priprmanje hrane i pruZanje usluga prehrane,

pripremanje i usluZivanje pic¢a i napitaka,
pruZanje usluga smjestaja

1, = - Pripremanje hrane za potro3nju na drugom mjestu
i opskrba tom hranom (catering)

1, ™= - Turisti&ke usluge u nautickom turizmu:

1, = - - iznajmljivanje veza u lukama nautickog

turizma za smje3taj plovnih objekata i turista-
nautidara koji borave na njima

1, % - - iznajmljivanje plovnih objekata s posadom ili
bez posade, s pruZanjem ili bez pruZanja usluge
smjedtaja, radi odmora, rekreacije i krstarenja
turista nauti&ara (charter, crusing i sl.)

L. # - - usluge upravljanja plovnim objektom turista
nauticara

1 & - - prihvat, &uvanje i odrZavanje plovnih
objekata na vezu u moru i suhom vezu

1. ¥ - - usluge opskrbe turista nautiCara (vodom,

gorivom, namirnicama, rezervnim dijelovima,
opremom i sl.)

il = - - uredenje i pripremanje plovnih objekata
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REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVACKL SUD U RIJECI
;

\Q;/f IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
o

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

gy - - davanje razli&itih informacija turistima
nautidarima (vremenska prognoza, nauticki
vodiéi i sl.)

I, - - druge usluge za potrebe nautickog turizma

R — Turisti&ke usluge u posebnim oblicima
turisti&ke ponude: seoskom, zdravstvenom,
kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade,
pustolovnom, lovnom, Sportskom, golf-turizmu,
Sportskom ili rekreacijskom ribolovu na moru,
roniladkom turizmu,

= % - - 3portskom ribolovu na slatkim vodama kao
dodatna djelatnost u uzgoju morskih i
slatkovodnih riba, rakova i skoljaka i dr.

1L = - Ostale turistiéke usluge: iznajmljivanje
pribora i opreme za 3port i rekreaciju, kao Sto
su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na
vodi, suncobrani, leZaljke i sl.

1l * - Turistiéke usluge koje ukljuluju Sportsko-
rekreativne ili pustolovne aktivnosti
(skijanje, ronjenje, jedrenje, jahanje, gorsko-
planinsko vodenje, splavarenje, ukljuujuéi i
rafting, voZnju kanuima i dr. slicnim

plovilima,

1, * - - padobransko jedrenje (paragliding), skakanje
s uzetom (bungee-jumping) i sl.)

1. #*® - Projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevine

1 * - Stru&ni nadzor gradenja

L & - Iznajmljivanje strojeva i opreme

O - Iznajmljivanje investicijskih radova i ostalih

djelatnosti iz predmeta poslovanja u inozemstvu

L = - Knjigovodstvene i racunovodstvene usluge

1 & - Uzgoj usjeva, vrtnoga i ukrasnog bilja

1 * - UsluZne djelatnosti u biljnoj proizvodnji,
uredenje i odrZavanje krajolika

1 - Sumarstvo, sjeda drva i usluge povezane s njima

1l = - Ribarstvo, uzgoj riba i usluge povezane s njima

L = - Vadenje ostalih ruda, kamena, 8ljunka, pijeska
i gline

1, = - Proizvodnja soli

d, - Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa i
mesnih proizvoda

1 * - Proizvodnja, prerada i konzerviranje riba i
ribljih proizvoda

1, * - Proizvodnja, prerada i konzerviranje voca i
povréa

1. = - Proizvodnja biljnih i Zivotinjskih ulja i masti

1. * - Proizvodnja mlijecnih proizvoda

1, #* - Proizvodnja mlinarskih proizvoda, Skroba i
Skrobnih proizvoda

1, = - Proizvodnja hrane za Zivotinje

1 = - Proizvodnja kruha, svjeZeg i trajnog peciva,
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REPUBLIKA HRVATSKA
BGOVACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:
tjestenine, njoka, dvopeka, keksa i kolaca

1. = - Proizvodnja $ecera, kakaa, Cokolade i bombona
1 - Prerada ¢aja 1 kave
d, ™ - Proizvodnja zadina i dodataka jelima,

homogenizirane gotove i dijetetske hrane i
ostalih prehrambenih proizvoda

1. % - Proizvodnja pi¢a - destiliranih alkoholnih
piéa, vina, piva, mineralne vode i
osvijeZavajuéih napitaka

1. - Proizvodnja tekstila
1 - Proizvodnja odjeée, dorada i bojenje krzna
1 & - Stavljenje i obrada koZe, proizvodnja kovéega i

torbi, ruénih torbica, sedlarskih i remenarskih
proizvoda i obuce

1l = - Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i
pluta, osim namje3taja, proizvodnja predmeta od
slame i pletarskih materijala

1l & - Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od
papira
1 * - Izdavanje knjiga, novina, &asopisa i

periodié&nih publikacija, zvuénih zapisa i
ostala izdavacka djelatnost

1, = - Tiskarska djelatnost i usluge povezane s
tiskanjem, umnoZavanje snimljenih zapisa

i, = - Proizvodnja boja, lakova i sliénih premaza,
grafié¢kih boja i kitova

L. & - Proizvodnja sapuna i deterdenata, sredstva za

¢idéenje i poliranje, parfema i toaletno-
kozmetickih preparata

1. * - Proizvodnja umjetnih i sintetickih vlakana
L ¥ - Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
. ¥ - Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih

proizvoda - stakla i proizvoda od stakla,
kerami&kih proizvoda i plo&ica, opeke, crijepa
i drugih proizvoda od pecene gline za
gradevinarstvo, cementa, vapna i gipsa,
proizvoda od betona, gipsa i kamena, rezanje

1 = - Oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena
za gradnju, proizvodnja ostalih nemetalnih
mineralnih proizvoda

1 * - Proizvodnja metala

L = - Proizvodnija proizvoda od metala, osim strojeva
1 opreme

1, = - Proizvodnja strojeva za proizvodnju i

koristenje mehanicke energije, osim motora za
zrakoplove i motorna vozila

1 * - Proizvodnja ostalih strojeva za opée namjene
1. ¥ - Proizvodnija strojeva za poljoprivredu i
Sumarstvo

L. & - Proizvodnja alatnih strojeva
I ¥ - Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene
1 * - Proizvodnja aparata za kuéanstvo
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'REPUBLIKA HRVATSKA
{TRGOVACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

/
/ SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

i, o - Proizvodnja uredskih strojeva i racunala

1, * - Proizvodnja elektri&nih strojeva i aparata

1, - Proizvodnja radiotelevizijskih i
komunikacijskih aparata i opreme

q: - Proizvodnja medicinskih, preciznih i optic&kih
instrumenata

1L = - Proizvodnja motornih vozila, prikolica i
poluprikolica

- Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

- Gradnja i popravak brodova i Camaca

Proizvodnja namjestaja

- ReciklaZa

- Iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju
ili ruZenje, s rukovateljem

1, o5 - Trgovina motornim vozilima i motociklima,
odrZavanje i popravak motornih vozila i
motocikla, trgovina na malo motornim gorivima i
mazivima

- Popravak predmeta za osobnu uporabu i kuéanstvo

- SkladiStenje robe

- Djelatnost carinskog skladi$tenja robe

- Taxi prijevoz putnika

Djelatnosti ostalih agencija u prijevoz

- Medunarodno otpremnistvo

- Poslovanje nekretninama

- Iznajmljivanje automobila, ostalih prijevoznih
sredstava, ostalih strojeva i opreme, sa ili
bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i
kué¢anstvo

1, o - TehniZko ispitivanje i analiza

1 & - InZenjerstvo, upravljanje projektima i tehnicke

djelatnosti u podru¢ju informatike
1 - IstraZivanje trZista i ispitivanje javnoga
mnijenja

1 o+ - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i
upravljanjem

- PromidZba (reklama 1 propaganda)

- Ci3éenje svih vrsta objekata

Djelatnosti pakiranja

- Tajnicke djelatnosti

- Djelatnost dizajniranja tkanina, odjece, obuce,

nakita, namje3taja, Standova i druge unutrasnje

dekoracije, te ostalih modnih proizvoda i

proizvoda za osobnu potrosnju

R
* F * * X
1

[ Y s

F % ok Ok ok X o F
I

e ==
¥ ok b ok ¥
|

1. & - Djelatnost organizatora sajmova, izloZaba,
kongresa i koncerata
1. & - Djelatnost posrednika i agencija u korist

pojedinaca za dobivanje angaZmana u filmskoj,
kazalisnoj ili drugoj zabavnoj atrakciji, te
plasiranje knjiga, igara, umjetnic¢kih djela,

fotografija i sl. izdavalima i proizvodacima

1 = - Pranje i kemijsko &iZéenje tekstila i krznenih
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’REPUBLIKA HRVATSKA

_TRGOVACKI SUD U RIJECI
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

PREDMET POSLOVANJA:

proizvoda
4, = - Frizerski saloni i saloni za uljep$avanje
1 * - Djelatnosti za njegu i odrZavanje tijela

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Goran Marudic
Rijeka, Nike Katunara 4
1 - jedini osnivaé¢ d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Goran Marusicé
Rijeka, Nike Katunara 4
1 - ¢&lan uprave
1 - zastupa samostalno i pojedinacno

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivac&ki akt:
1 Izjava o osnivanju druitva sastavljena je dana 27. veljace
2008. godine.
FINANCIJSKA IZVJIESCA:
Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjestaja

eu 10.06.14 2013 01.01.13 - 31.12.13 GFI-POD izvjestaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-08/593-2 06.03.2008 Trgovacki sud u Rijeci -
eu / 30.06.2009 elektroni¢ki upis

eu 7 30.06.2010 elektronic¢ki upis

eu / 28.06.2011 elektronicki upis

eu / 24.05.2012 elektroni¢ki upis

eu / 27.06.2013 elektroni&ki upis

eu 4 10.06.2014 elektronic¢ki upis

U Rijeci, 08. travnja 2015.

astena ogoba
1
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GRADEVINA: UGRADNJA SPREMNIKA PTV-e - ODJEL STERILNIH | NESTERILNIH OTOPINA U
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VRSTA PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT HIDROINSTALACIJA

RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: 01-18/GP-VIK

ZAJEDNICKA OZNAKA: JGL-2018-02

IMENOVANJE br. 01-18/GP-VIK

Na temelju Zakona o gradnji (153/13, 20/17), imenuje se za projektanta na izradi tehnicke

dokumentacije:

Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.

Direktor:

=K

NG NADZOR

Goran Marusic, dipk’mg.grad.

Rijeka, sijeCanj 2018.
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REPUBLIKA HRVATSKA

. HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA: UP/1-360-01/17-01/173
URBROJ: 500-03-17-2
Zagreb, 10. srpnja 2017. godine

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju &lanka 26. stavka 5. i Clanka 27.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju ("Narodne
novine", broj 78/15.) odlucujudi o zahtjevu koji je podnio Vedran Hrvatin, Opatija, Nova Cesta 168,
donosi slijedece

RIESENJE

1. U Imenik ovladtenih inZenjera gradevinarstva upisuje se Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.,
Opatija, Nova Cesta 168, OIB 57018750270, pod rednim brojem 5822, s danom upisa
10.07.2017. godine.

21 Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.,
stjece pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer gradevinarstva" ipravo
na obavljanje stru¢nih poslova temeliem clanka 48., 50., 53. stavak 1. i 2., 55. Zakona o
poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ("Narodne novine", broj 78/15.), te
ostala prava i duznosti sukladno ovom Zakonu, posebnim zakonima i propisima donesenim
temeljem tih zakona, te op¢im aktima Komore.

s Ovlastenom inZenjeru gradevinarstva Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva izdaje "pecat
i iskaznicu ovlastenog inZenjera gradevinarstva", koje su vlasnistvo Komore.

Obrazlozenje

Dana 20.06.2017. godine Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif., podnio je zahtjev za upis u Imenik ovlastenih
inZenjera gradevinarstva.

U prilogu zahtjeva, podnositelj zahtjeva je podnio slijedecu dokumentaciju:

- presliku vazeéeg osobnog dokumenta,

- presliku diplome,

- presliku suplementa diplome,

- presliku Uvjerenja o polozenom stru¢nom ispitu za obavljanje poslova prostornog uredenja i
graditeljstva,

- dokaz o radnom sta?u (Elektronicki zapis o podacima evidentiranim u matiénoj evidenciji
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

- popis poslova osobno potpisan,

- zavrSno misljenje mentora,
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- preslike gotovih naslovnica projekata potpisane i ovjerene od odgovornog projektanta na
kojima se navode suradnici u projektiranju,

- dokaz o uplati upisnine u iznosu od 1.000,00 kn,

- 70,00 kn Upravne pristojbe (biljezi RH),

- jednu fotografiju veli¢ine 35x45 mm.

Prema odredbi &lanka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju pravo na upis u imenik ovlastenih arhitekata, ovlastenih arhitekata urbanista, odnosno
ovlagtenih inZenjera Komore ima fizi¢ka osoba koja kumulativno ispunjava sliedece uvjete:

1. da je zavrsila odgovarajuéi preddiplomski i diplomski sveucilisni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveucilini studij i stekla akademski naziv magistar inZenjer, ili da je zavrsila

2. odgovarajuéi specijalisticki diplomski struéni studij i stekla struéni naziv strucni specijalist inZenjer
ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi nacin
propisan posebnim propisom stekla odgovarajuci stupanj obrazovanja odgovarajuce struke,

3. da je po zavréetku odgovarajuceg diplomskog sveucilinog studija ili po zavrsetku odgovarajuceg
specijalistickog diplomskog struénog studija provela na odgovarajuéim poslovima u struci najmanje
dvije godine, da je po zavrietku odgovarajuceg diplomskog sveuciliSnog studija ili odgovarajuceg
specijalisti¢kog diplomskog stru¢nog studija provela na odgovarajucim poslovima u struci najmanje
jednu godinu, ako je uz navedeno iskustvo po zavréetku odgovarajuc¢eg preddiplomskog
sveucilignog ili po zavréetku odgovarajuceg preddiplomskog struénog studija stekla odgovarajuce
iskustvo u struci u trajanju od najmanje tri godine, odnosno bila zaposlena na stru¢nim poslovima
graditeljstva i/ili prostornoga uredenja u tijelima drzavne uprave ili jedinica lokalne i podrucne
(regionalne) samouprave, te zavodima za prostorno uredenje Zupanije, odnosno Grada Zagreba
najmanje deset godina,

4, da je ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje strucnog ispita.

U postupku koji je prethodio donoSenju ovog rjesenja izvrsen je uvid u prilozenu dokumentaciju i
utvrdeno je da je zahtjev podnositelja osnovan, te da podnositelj udovoljava kumulativno svim uvjetima
za upis u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva koji su propisani clankom 27. Zakona o komori
arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

podnositelj zahtjeva stekao je pravo na uporabu strukovnog naziva ,ovlasteni inZenjer gradevinarstva®
i pravo na obavljanje struénih poslova temeljem clanka 48., 50., 53 stavak 1.i2., 55. Zakona o poslovima
i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, te ostala prava i duznosti sukladno ovom Zakonu,
posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, te opdéim aktima Komore.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva duZan je izvrSavati navedene strucne poslove sukladno zakonu te
temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba poStovati ovlasteni inZenjer gradevinarstva.

Pravo na obavljanje navedenih struénih poslova prestaje s prestankom clanstva u Komori, u skladu s
&lankom 34. i 35. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju. ‘

Ovla&tenom InZenjeru gradevinarstva Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva izdaje "pecat i
iskaznicu ovlastenog inZenjera gradevinarstva", sukladno clanku 26. stavku 5. Zakona o komori
arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

Ovladteni inZenjer gradevinarstva duzan je pladati Hrvatskoj komori inZenjera gradevinarstva Clanarinu
i ostala davanja koja utvrde tijela Komore, osim u slu¢aju mirovanja clanstva i priviemenog prekida
obavljanja djelatnosti, a pri prestanku ¢lanstva u Komori duzan je podmiriti sve dospjele financijske
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obveze prema Komori, sve sukladno ¢lanku 13. stavku 1. tocki 5. Statuta Hrvatske komore inZenjera
gradevinarstva.

y Ovlasteni inzenjer gradevinarstva dobiva putem Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva Potvrdu o
polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje na
razdoblje od godine dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja placa se sa Clanarinom, odnosno
uradunava se u iznos clanarine, sve u skladu s €lankom 55. Stavcima 1. i 2. Zakona o komori arhitekata
i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

Ovlagteni inZenjer gradevinarstva uplatio je za upis Hrvatskoj komori inZenjera gradevinarstva upisninu
u iznosu od 1.000,00 kn sukladno ¢lanku 13. stavku 1. tocki 4. Statuta Hrvatske komore inZenjera
gradevinarstva.

Upravna pristojba pladena je upravnim biljegom emisije Republike Hrvatske koji je zalijeplien na
podnesak i ponisten, u vrijednosti 20,00 kn (slovima: dvadeset kuna) prema Tar.br. 1 i u vrijednosti od
50,00 kn (slovima: pedeset kuna), prema Tar.br. 2. stavak 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (,Narodne
novine", broj 8/2017).

Slijedom navedenog, na temelju élanaka 26. i 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, odluceno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rjesenja dopustena je Zalba koja se podnosi Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja
u roku 15 dana od dana dostave rjedenja. Zalba se predaje neposredno ili Salje postom u pisanom obliku,

u tri primjerka, putem tijela koje je izdalo rjeSenje.

Na zalbu se placa pristojba u iznosu od 35,00 kuna prema Tar.br. 3. stavak 1. Tarife upravnih pristojbi
Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

Dostaviti:
1. Vedran Hrvatin,

51410 Opatija, Nova Cesta 168
2. U Zbirku isprava Komore
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Na temelju ¢lanka 68. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), izdaje se:

IZJAVA O PROVJERI USKLADENOSTI

kojom se utvrduje da je izvrSena provjera tehniCke dokumentacije za glavni projekt, te da je
ovaj projekt uskladen sa:

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15)

- Zakon o vodama (NN 14/14)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13)

- Zakon o otpadu (NN 110/07, 60/08, 87/09)

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13)

- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14)

- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/10, 88/10)

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13., 30/14)

- Zakon o tehni€¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14)

- Zakon o normizaciji (NN 80/13)

- Zakon o mjernim jedinicama (NN 58/93)

- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14)

- Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekta gradevina (NN 64/14)

- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e (NN 47/08)

- Pravilnik o grani€nim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama
(NN 40/99, 6/01, 14/01)

- Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14)

Direktor:

4devinarstvs <> 3 & NADZOR
G 5822 ,Fm.&?‘v

Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif. Goran Marugic, dipkmg.grad.

Rijeka, sijec¢anj 2018.

mag.ing.aedjf;
Oviasteni inZenje
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C. GRADEVINSKI PROJEKT HIDROINSTALACIJA
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1. TEHNICKI OPIS
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TEHNICKI OPIS

1.1. uvoD

Ovim projektom projektirana je instalacija dovoda sanitarne potroSne vode za potrebe centralne
pripreme PTV-e na odjelu sterilnih i nesterilnih otopina objekta A Kompleksa Svilno, Svilno 20,
Rijeka.

1.2. INSTALACIJA DOVODA VODE

U postojecoj tehnickoj prostoriji smjeSten je spremnik PTV-e odjela suhih oralnih oblika,
volumena 1000l koji ¢e se za potrebe ugradnje novog spremnika pomaknuti za cca 1Tm. Novi
spremnik volumena je 1000I, te detaljino obraden u projektu termotehnickih instalacija. Novi
spremnik se spaja na postoje¢i cjevovod koji se nalazi u neposrednoj blizini spremnika.
Temperatura vode u novom spremniku predvidena je izmedu 55 i 60°C. Zagrijavanje PTV-e
vrsiti ce se pomocu visokotemperaturne dizalice topline i vakumskih solarnih kolektora.

Za potrebe pracenja potroSnje na ulazu hladne vode u spremnik ugraditi ¢e se vodomijer.

Predviden je stropni i zidni razvod unutar objekta. Predviden je novi razvod tople vode i
cirkulacije na katu, prema grafiCkom dijelu projekta, koji ¢e se prikljuciti na postojece cjevovode.
Kako bi se sprije€ilo stagniranje i hladenje vode u cijevima, predvida se izrada cirkulacijskog
voda. Cirkulacija se vrSi prisilno, pomoc¢u cirkulacijske pumpe. Pumpa (obradena u projektu

termotehnickih instalacija) je smjeStena uz spremnik tople vode.
Instalacija se izvodi od plasti¢nih (PPR) cijevi i plasti¢nih fazonskih komada.

Ispred svakog izljeva ugraduju se ventili tako da se u slu€aju kvara pojedinog izljeva ostali
mogu koristiti, a da se ne prekida dovod vode ostalih potroSa¢a. Propusni ventili koji sluze za
zatvaranje pojedinih ogranaka moraju biti tako ugradeni da su im dijelovi slobodni, te da se po

potrebi mogu zamijeniti.

Kompletna PPR instalacija izolirati ¢e se izolacijskim cijevima od pjenastog polietilena.
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Nakon dovrSenja montaze, prije postavljanja izolacije, instalacija se ispituje na nepropusnost.
Po dovrSenoj montazi obavezno treba izvrsiti tlacnu probu uz kontrolu nadzornog inzenjera.
Prije pustanja u rad treba izvrSiti ispiranje cjevovoda kao i bakterioloSku analizu vode od strane

«Zavoda za javno zdravstvor.

Rijeka, sijec¢anj 2018.

G 5822

Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.

Gradevina: UGRADNJA SPREMNIKA PTV-e - ODJEL STERILNIH | NESTERILNIH OTOPINA U OBJEKTU A 1 8
Mjesto i datum izrade: Rijeka, sije¢anj 2018.



P EKT

PROJEKTIR ZALTING NADZOR

Ive Marinkovi¢a 18, 51000 RIJEKA, tel/fax.. 051/410-676, info@projekt-doo.hr, MB 02348390, OIB 63648072581, ziro rac¢un: PBZ 2340009-1110319093

INVESTITOR: JGL d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, OIB: 20950636972

GRADEVINA: UGRADNJA SPREMNIKA PTV-e - ODJEL STERILNIH | NESTERILNIH OTOPINA U
OBJEKTU A

VRSTA PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT HIDROINSTALACIJA

RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: 01-18/GP-VIK

ZAJEDNICKA OZNAKA: JGL-2018-02

2. PRIKAZ MJERA ZASTITE
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POTREBNE MJERE ZA SPRJECAVANJE OPASNOSTI

Prema Zakonu o zastiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09,
143/12) u projektu su predvidena tehniCka rjeSenja kako bi bila poStovana osnovna pravila
zastite na radu, te izbjegnute sve one opasnosti koje bi u ovom konkretnom slu€aju mogle
nastupiti, i to:

— opasnost od uruSavanja

— opasnost od pozara

— opasnost od buke

— opasnost od necistoce

— opasnost od izlijevanja vode iz cijevi

1. Opasnost od uruSavanja u instalacije vodovoda nakon dovrSene izvedbe ne bi mogla
postojati jer su predvidena takva tehniCka rieSenja i primijenjeni odgovarajuéi materijali koji
zadovoljavaju izvedbu predmetnih instalacija bez uru$avanja.

2.  Opasnost od pozara izbjegnuta je ve¢ samim izborom materijala i predvidenim mjerama
protupozarne zastite.

3. Opasnost od mikroklimatskih uvjeta svedena je na najmanju moguc¢u mjeru tehnickim
rieSenjima samoga objekta, kao i predvidenim kanalizacionim vertikalama za
provjetravanje kanalske instalacije.

4.  Opasnost od buke ne postoji jer tok vode kroz cijevi koje su izolirane i ugradene u podove
i zidove stvara minimalnu buku.

5. Opasnost od necisto¢a uklonjene je primjenom odgovarajucéih rieSenja i materijala za
instalacije kanalizacije. Instalacija vodovoda se nakon zavrS§ene montaze i kompletne

izvedbe dezinficira.

Gradevina: UGRADNJA SPREMNIKA PTV-e - ODJEL STERILNIH | NESTERILNIH OTOPINA U OBJEKTU A 20
Mjesto i datum izrade: Rijeka, sije¢anj 2018.



[~ EKT

PROJEKTIR ZALTING NADZOR

Ive Marinkovi¢a 18, 51000 RIJEKA, tel/fax.. 051/410-676, info@projekt-doo.hr, MB 02348390, OIB 63648072581, ziro rac¢un: PBZ 2340009-1110319093

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU

VODOVOD

1. Gradevina je priklju€ena na javni vodovod preko vodomjernog okna

2.  Kompletna vodovodna instalacija izvedena je od PP-R i PE 80 cijevi

3.  Armature na cjevovodu su mesingane HRN: M.C5.

4.  Vodovodna instalacija izvest ¢e se u zemlji i zidnim usjecima odnosno pri¢vr§¢enjem za

konstrukciju.

5. Kompletna PPR instalacija u zgradi izolirana je izolacijskim cijevima od pjenastog
polietilena, dok ¢e se Celi¢ne cijevi izolirati trakom od kaucuka.

Prilikom izvedbe i tijekom eksploatacije obavezno se pridrzavati vazecih Zakona o zastiti na
radu (NN 71/14) i Pravilnika o zastiti na radu mjesta rada (NN 29/13).

Projektant:
Rijeka, sijec¢anj 2018.

Projektant:
HRVATSKA KOMORA'INZENJERA GRADEVINARSTVA

Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.
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3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
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. KONTROLA KVALITETE | DOKUMENTACIJA

Zakon o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17) propisuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za gradevinu u
pogledu: mehanicke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slu¢aju pozara, higijene, zdravlja i zastite okoliSa,
sigurnosti u uporabi, zastiti od buke i ustedi energije i o€uvanju topline. Bitni zahtjevi moraju, uz propisano

odrzavanje biti ispunjeni tijekom uporabnog vijeka predmetne gradevine.

Gradevni proizvodi koji se ugraduju u gradevinu moraju biti takvi da se mogu ispuniti bitni zahtjevi za
gradevinu odnosno mora im biti potvrdena sukladnost sa hrvatskim normama, propisima i tehnic¢kim

specifikacijama.

Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je u skladu s:

- Opc¢im tehnickim uvjetima za radove na cestama — Zagreb 2001,

- Opc¢im tehnickim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu — Zagreb 2012,

- Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda
(NN br.103/08, 147/09, 87/10 i 129/11)

- Tehni¢kim propisima o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 100/11, 130/12, 81/13,
136/14)

- Tehnickim propisima za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10i 136/12)

- HRN i hrvatskim propisima

Investitor je duzan:

- projektiranje, nadzor i gradenje povjeriti osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti
- osigurati stru¢ni nadzor nad gradenjem

- po zavrSetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehni¢kog pregleda i ishodenje
- uporabne dozvole

- pridrzavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu

Izvodac radova je, prema zakonu, duzan:

- graditi u skladu s gradevnom dozvolom, te s dokumentacijom koja je istoj prethodila (posebnim
suglasnostima, lokacijskom dozvolom i projektnom dokumentacijom

- radove izvoditi na nacin da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehani¢ke otpornosti i
stabilnosti, sigurnosti u slu€aju pozara, zastite od ugrozavanja zdravlja ljudi, zastite korisnika od
povreda, zastite od buke i vibracija, toplinske zastite i uStede energije, zastite od korozije, te svih
ostalih funkcionalnih i zastitnih svojstava

- ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u praksi, a Cija je
kvaliteta dokazana certifikatom proizvodaca koji dokazuje da je kvaliteta odredenog proizvoda u
skladu s vazecim propisima i normama

- osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme u skladu s projektom i zakonom
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Kako bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta gradenja, izvodaé mora na gradiliStu posjedovati
odgovaraju¢u dokumentaciju za gradenje i obavljati potrebne radnje prema istoj, kako slijedi:

- rjeSenje o upisu u sudski registar

- rjeSenje o postavljanju odgovornih osoba

- gradevinsku dozvolu s glavnim projektom

- gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu

- elaborat organizacije gradiliSta sa primijenjenim mjerama zastite na radu i zastite od pozara

- elaborat montaze konstruktivnih skela i vodenje knjige montaze

- elaborat iskol€enja gradevine

- izvrsiti osiguranje iskol€enja gradevine

- dokaze o sukladnosti za ugradene gradevne proizvode

- dokumentaciju o kvaliteti radova i ugradenim materijalima i opremi

- izvjeStaj o kontroli kvalitete betona od strane ovlastene organizacije prema programu ispitivanja

- odgovarajuce ateste i uvjerenja za svu ugradenu opremu

- zapisnike 0 montazi opreme

- jamstvene listove

- upute o pogonu i odrzavanju

- rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuce ateste i uvjerenja

- elaborat izvedenog stanja gradevine

- sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi osiguranja kvalitete

radova i ugradenog materijala i opreme

O izvrSenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduju u gradevinu, a koji su predmet ovog
programa potrebno je za cijelo vrijeme gradenja voditi dokumentaciju te saciniti izvjeS¢a o pogodnosti

primjene-ugradnje ispitivanih materijala na nacin opisan u ovom programu ili navedenim normama.

Izvje$c¢e o pogodnosti materijala mora sadrzavati slijedece dijelove:

- naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli¢inu uzorka, namjenu materijala, mjesto i vrijeme
uzimanja uzorka te izvr8enih ispitivanja, podatke o proizvodacu i investitoru, podatke o gradevini za
koju se uzimaju uzorci odnosno vrsi ispitivanje

- prikaz svih laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje (izvjeS¢e) odnosno ocjena
kvalitete u skladu s ovim programom i u njemu navedenim normama

- ocjenu kvalitete i miSljenje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na navedenoj

gradevini te rok do kojeg vrijedi izvjeSc¢e

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju
(dnevnik, knjiga ili sliéno). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvodac¢ je duzan priloziti
rezultate tekucih ispitivanja koja se odnose na isporuCene koliCine. Za materijale koji podlijezu
obaveznom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema propisima. IzvjeS¢a odnosno rezultati

ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku ovlastene organizacije uz naznaku mjesta i osoba
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koje su izvrsile ispitivanje. lzvjeS¢a te rezultati ispitivanja moraju se pravovremeno dostavljati nadzornom

inZenjeru.

Il. PROGRAM KONTROLNIH ISPITIVANJA VODOVODNOG MATERIJALA | OPREME

1. Plasti¢ne i lijevano zeljezne (duktilne) cijevi, oblikovni (fazonski) komadi i armature — op¢i

uvjeti

Materijali i elementi koji se ugraduju moraju biti novi - neupotrebljavani i u skladu s Opc¢im tehni¢kim
uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu — Zagreb 2012. — KNJIGA 2 (Montazerski radovi —
vodoopkrbni cjevovodi), HRN i hrvatskim propisima. Sukladno priznatim tehni¢kim pravilima, smiju se
ugraditi gradevni proizvodi na koje upuc¢uje Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10,
146/10, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14).

Gradevni proizvodi moraju posjedovati certifikate o sukladnosti da odgovaraju predvidenoj namjeni prema
Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznadavanju gradevnih proizvoda (NN
103/08, 147/09, 87/10 i 129/11).

Oblik i dimenzije plasti¢nih cijevi i fazonskih komada moraju odgovarati normama HRN EN 579:2003,
HRN EN 580:2004, HRN ENV 1046:2004, HRN EN 1716:2004, HRN EN 1796:2009, HRN EN ISO 1452-
1:2010, HRN EN ISO 1452- 2:2010, HRN EN ISO 1452- 3:2010, HRN EN ISO 1452- 4:2010, HRN EN
ISO 1452- 5:2010, HRN ENV 1452-6:2001, HRN ENV 1452-7:2001, HRN EN ISO 11298- 1:2011, HRN
EN ISO 11298- 3:2011, HRN EN 12106:2002, HRN EN 12201-1:2011, HRN EN 12201-2:2011, HRN EN
12201-3:2011, HRN EN 12201-4:2002, HRN EN 12201-5:2011, HRN CEN/TS 12201- 7:2004, HRN EN
ISO 13844:2007, HRN EN ISO 13845:2007, HRN EN ISO 13846:2003, HRN EN 14409-1:2004, HRN EN
14409-3:2004.

Oblik i dimenzije lijevano zeljeznih (duktilnih) cijevi i fazonskih komada moraju odgovarati normama HRN
EN 545:2010, HRN EN 1092-2:2001, HRN EN 14525:2008, HRN EN 14628:2008, HRN EN 14901:2008,
HRN EN 15542:2008 HRN EN 15189:2007.

Upute proizvodala ¢Ce odrediti daljnje relevantne informacije koje se odnose na prijevoz, skladistenje,

ugradnju i odrzavanije.

Kod preuzimanja gradevnog proizvoda nadzorni inZenjer cjevovoda mora utvrditi je li gradevni proizvod
isporu¢en s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podatci na dokumentaciji s kojom
je gradevni proizvod isporu¢en s podatcima u oznaci, je li gradevni proizvod isporucen s tehnickim
uputama za ugradnju i uporabu, jesu li svojstva, uklju€ivo rok uporabe gradevnog proizvoda te podatci
znacajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost cjevovoda sukladni svojstvima i

podatcima odredenim glavnim projektom. Sve navedeno zapisuje se u skladu s posebnim propisom o
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vodenju gradevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je gradevni proizvod isporu¢en pohranjuje se

medu dokaze o sukladnosti gradevnih proizvoda koje izvoda€ mora imati na gradiliStu.

Zabranjena je ugradnja gradevnog proizvoda koji je isporuéen bez oznake u skladu s posebnim
propisom, koji je isporu¢en bez tehni¢ke upute za ugradnju i uporabu, koji nema svojstva zahtijevana
projektom cjevovoda ili mu je istekao rok uporabe, odnosno &iji podatci zna€ajni za ugradnju, uporabu i

utjecaj na svojstva i trajnost cjevovoda nisu sukladni podatcima odredenim glavnim projektom.

Uporabljivost cjevovoda se dokazuje geodetskom izmjerom izvedenog stanja, dokumentiranjem
izvedenog stanja, dokazom nepropusnosti cjevovoda (atestom o nepropusnosti) i atestiranjem cjevovoda

na sanitarnu ispravnost.
2. Iskop i zatrpavanje rovova za vodoopskrbne cjevovode

Nadzorni inZenjer tijekom izvodenja cjevovoda kontrolira uskladenost s projektom u pogledu nivelete, kao
i rezultate tekucih ispitivanja kvalitete materijala i radova na zatrpavanju rovova o ¢emu vodi evidenciju i
poduzima mjere za otklanjanje nesukladnosti. Nakon zavr3etka radova nadzorni inZenjer vrsi detaljan

pregled izvedenih radova.
3. Ugradnja cijevi, oblikovnih (fazonskih) komada, armature i opreme cjevovoda

Prije montaze cjevovoda izvodac¢ i nadzorni inzenjer moraju provesti slijedece:

- pregled svake otpremnice i oznaka na cijevnim elementima, oblikovnhom komadu, armaturi i drugim
gradevnim proizvodima koji se koriste,

- vizualnu kontrolu cijevi, oblikovnih komada, armatura i ostalih gradevnih proizvoda da se utvrde
moguca ostecenja,

- dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u gradevinski dnevnik.

Radovi na ugradnji oblikovnih (fazonskih) komada i armatura (ventila) podrazumijevaju ugradnju spojnih i
brtvenih dijelova prema uputama proizvodaca. Oblikovni komadi i brtve moraju imati odgovarajuci atest

za kontakt s pitkom vodom.

Kontrola kvalitete se provodi sa stajaliSta:

- Dokumentiranja trazene kvalitete (sukladnost)

- Uskladenosti sa projektnom dokumentacijom

- Kvalitete materijala i izvedbe

- Funkcionalne ispravnosti

- Nepropusnosti (tlatne probe) i atestiranja na sanitarnu ispravnost

- Dokumentiranja izvedenog stanja (geodetska snimka izvedenog stanja, popis pruge, projekt

izvedenog stanja)
2. Tlaéno ispitivanje cjevovoda

Tlaénom probom se dokazuje nepropusnost vodoopskrbnog cjevovoda. Tlaéna proba vodoopskrbnih
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cjevovoda provodi se temeljem norme HRN EN 805: 2005 te DVGW tehnickim pravilom W 400-2.
2.1. Pripremni radovi
2.1.1. Zatrpavanje i sidrenje

Prije pocetka tlacnog ispitivanja cijevi trebaju biti propisno zatrpane nasipnim materijalom kako ne bi
doslo do curenja. Uporista trebaju biti izvedena na nacin da podnesu pritisak prilikom ispitivanja. Betonski
uporiSni blokovi prije tlatne probe moraju posti¢i propisanu tlanu ¢vrsto¢u. Za sve fazonske komade i
armature treba se utvrditi da su propisno uévrséeni. Sva priviemena uporiSta i potpore na krajevima

ispitne dionice ne smiju se uklanjati dok je cjevovod pod tlakom.
2.1.2. Izbor i punjenje ispitne dionice

Cjevovod se ispituje u cijelosti ili ako je nuzno u vise dionica. Ispitne dionice trebaju se odvojiti na nacin:
- da se postigne ispitni tlak u najniZoj to¢ki svake ispitne dionice
- da se postigne max. projektni tlak u najviSoj tocki svake ispitne dionice

- da se omoguci nesmetano istjecanje vode za potrebe testiranja

Sve krhotine i strani materijali trebaju biti uklonjeni iz cjevovoda prije ispitivanja. Prilikom ispitivanja koristi
se pitka voda. Cijevi trebaju biti potpuno odzracene. Punjenje se odvija polako od najnize tocke
cjevovoda, kako bi se sprijeCilo zadrzavanje zraka u cjevovodu i kako bi sav zrak izasao kroz odzraénu

armaturu.
2.2. Ispitni tlak

Ispitni tlak sustava (STP — System Test Pressure) se izraCunava iz najve¢eg radnog tlaka sustava (MDP
— Maximum Design Pressure) na sljedec¢i nacin:

- kod proracunatog hidrauli¢kog udara: STP = MDPc + 100 kPa

- inace: STP = MDPa x 1,5 ili STP =MDPa + 500 kPa (odabire se manja vrijednost)

Vrijednost MDPa ne smije biti manja od 200 kPa.

Oprema za ispitivanje se postavlja na najnizoj tocki ispitne dionice. Ukoliko nije moguce postaviti opremu

u najnizoj tocki, ispitni tlak odreden za najniZu to¢ku umanjuje se za razliku u visini.
2.3. Postupak tlaénog ispitivanja
2.3.1. Preliminarano ispitivanje (predproba odnosno faza zasi¢enja)

Preliminarno ispitivanje je namijenjeno za:
- stabilizaciju djelova cijevovoda
- postizanje propisanog zasi¢enja vodom kod vodoapsorbirajuc¢ih materijala

- povecanje volumena fleksibilnih cijevi prije glavnog ispitvanja

Cijevovod treba biti odijelien prema ispitnim dionicama, potpuno ispunjem vodom i odzracen. Tlak je

potrebno podignuti minimalno na vrijednost radnog tlaka. Ukoliko se pojave neprihvatljive promjene
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polozaja cjevovoda ili dode do istjecanja vode, cjevovod je potrebno odtladiti i otkloniti nedostatke.
2.3.2. Ispitivanje pada tlaka

Ispitivanje pada tlaka omogucuje procjenu preostalog volumena zraka u cjevovodu. Zrak u cjevovodu
rezultira odstupanjima u mjerenjima koja magu indicirati ili prikriti pojavu istjecanja i smanijiti to¢nost

ispitivanja gubitka tlaka i gubitka vode u cjevovodu.
2.3.3. Glavna tlacna proba

Glavna tla¢na proba ne smije zapoceti bez uspjeSne provedbe preliminarnog ispitivanja i ispitivanja pada
tlaka.

Dopustene su dvije osnovne metode ispitivanja:
- metoda gubitka vode

- metoda gubitka tlaka
2.3.3.1. Metoda gubitka vode

Razlikuju se dvije metode gubitka vode:
- mjerenje ispumpanog volumena

- mjerenje upumpanog volumena

Metode se primjenjuju prema naputcima propisanim u normi. Izmjereni gubitci vode na kraju prvog sata

ispitivanja ne smiju prekoraditi vrijednosti propisane normom.
2.3.3.2. Metoda gubitka tlaka
Tlak se podize postepeno dok se ne postigne vrijednost ispitnog tlaka (STP).

Trajanje ispitivanja gubitka tlaka iznosi minimalno 1 sat. Tijekom ispitivanja gubitak tlaka trebao bi imati

regresivnu tendenciju i ne bi smjeo prekoraciti vrijednost 20 kPa na kraju prvog sata.
2.3.3.3. Ocjena ispitivanja

Ukoliko gubitci prekorace propisane vrijednosti, ili su uoCene pogreske, cjevovod se mora pregledati i
nedostatci se moraju otkloniti. Ispitivanje je potrebno ponavljati dok se ne postignu propisane vrijednosti

gubitaka.
2.3.3.4. Zavrsno ispitivanje cjevovoda

Zavrsno ispitivanje cjevovoda se primjenjuje kada su prethodna ispitivanja provedena u viSe ispitnih
dionica. Cjelokupni cjevovod opterec¢uje se na radni tlak minimalno 2 sata. Spojeve dionica potrebno je

vizualno pregledati.

Ispitivanja se provode prema pregledu postupka gubitka tlaka u Op¢im tehnic¢kim uvjetima za radove u

vodnom gospodarstvu — Zagreb 2012. — KNJIGA 2 (Montazerski radovi — vodoopkrbni cjevovodi 13.A):
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Postupak Normalni postupak Ubrz:;lslt:;;:?ahu Postupak kontrakcije
cijevni materijal svi materijali duktilno lijevano PE 80, PE 100, PE-
zeljezo (GGG) i Xa, PVC i PVC-U
Selik (Ce) s
unutarnjom
oblogom od
cementnog morta
(ZMA) do DN 600
i STP 21
ispitni tlak STP u kod STP=MDP, + 1 bar za PE 100 SDR 17
bar proracunatog obvezno s
hidraulickog STP <12 bar
udara
inace STP =MDP, + 5 bar odnosno STP =MDP, x 1,5
Predproba odnosno faza zasicenja
Trajanje ispitivanja: 1-24 sata 0,5 sata 2 sata i 40 min
Napomene: - GGG 1CesZMA 24 ispitni tlak treba 1. Nakon punjenja 1 sat
sata odrzavati faza rasterecenja
- Cebez ZMA 1 sat ponovljenjim 2. unutar 10 min postici
- PE 80, PE 100, PE-Xa, dopumpavanjem STP
PVC-U 12 sati 3. stalnim
- GRP 6 sati dopumpavanjem 0,5
sata odrzati STP
4. faza mirovanja = 1
sat
Ispitivanje pada tlaka
sniZzenje tlaka > 0,5 bar (Ap) vidi Tablica 6 unutar 2
minute (P,)
volumen vode koji treba oduzeti AV, =0,15x AV vidi Tablica 7 unutar 2
AV gop (mxXIDY/H)XLxAPx(1/2027)+ =DNxLxlem*/100 m minute
(ID/(Egxs)))
ocjena da li je uklonjen zrak izmjereni AV (kod Ap) < izmjereni Ap (kod izmjereni Vy, (kod pa)
AVdo'p Avpot) 2 Apmm < Vdop
prema Tab. 5
Glavna tla¢na proba
Trajanje opéenito GRP: 1 sat 1 sat 0,5 sata
ispitivanjau h
kod DN za
GGGi Ce do DN 400 3 sata
DN 500 do DN 700 12 sati
> DN 700 24 sata
PE 80, PE 1001 do DN 150 3 sata
PE-Xa DN 200 do DN 400 6 sati
PVC-U do DN 150 12 sati
DN 200 do DN 400 6 sati
Apagp u bar opéenito - izmjereni Ap 0,25 bar poslije
na kraju 1,5satu
ispitivanja za: dvojbenim
slucajevima!
MDP=10bar STP=15bar 0,1
MDP=16bar STP=21bar 0,15
MDP>16bar STP=MDP+5 bar 0,1
GRP 0,2
Kriterij nepropusnosti Ap £ Ve izmjereni Ap u tijekom trajanja
jednakim ispitivanja tla¢na linija
vremenskim pokazuje tendenciju
razmacima pada i rasta ili je
Ap < izmjereni Ap nepromijenjena
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3. Dezinfekcija cjevovoda pitke vode

Nakon zavrSenog tlaénog ispitivanja pristupa se dezinfekciji cjevovoda. Dezinfekcija cjevovoda provodi se
temeljem norme HRN EN 805: 2005.

Dezinfekciju cjevovoda provodi obuceno osoblje temeljem uputa nadlezne osobe za kloriranje iz
vodoopskrbnog poduzeca. Za dezinfekciju se koristi pitka voda. Voda upotrebljena za ispiranje i
dezinfekciju prije ispustanja u okoli§ mora zadovoljavati propisane uvjete. Ukoliko je potrebno cjevovod se

razdvaja na dionice. Sva dezinfekcijska oprema mora biti namjenjena za obradu vode.
3.1. Izbor sredstva za dezinfekciju

Upotreba dezinfekcijskog sredstva mora biti uskladena s EU direktivom ili EFTA regulativom, prema

naputcima propisanim u normi.
3.2. Postupak dezinfekcije

Dopustive su sljede¢e metode dezinfekcije:
- ispiranje pitkom vodom bez primjene dezinfekcijskog sredstva sa ili bez ubrizgavanja zraka
- stati¢ki postupak primjenom pitke vode s dodatkom dezinfekcijskog sredstva

- dinamicki postupak primjenom pitke vode s dodatkom dezinfekcijskog sredstva
Metode se primjenjuju prema naputcima propisanim u normi.
3.3. Mikrobiolosko izvjesSc¢e

Dezinfekcija cjevovoda se provodi sve dok koncentracije Stetnih tvari prekoracuju vrijednosti uvjetovane
EU direktivom ili EFTA regulativom. Upotrbljavaju se rjeSenja koja nemaju Stetan utjecaj na okolis.
Ukoliko je potrebno upotrebljavaju se neutraliziraju¢a sredstva prije ispustanja u recipijent kako bi se

zadovoljili standardi ispustanja.

Kada se cjevovod napuni pitkom vodom uzimaju se uzorci na pozicijama i vremenskim intervalima prema

higijenskoj regulativi.

Ukoliko su rezultati ispitivanja zadovoljavajuci, potrebno je u Sto kracem roku prikljuciti cjevovod na
distribucijsku mreZu kako bi se izbjegla rekontaminacija. Ukoliko rezultati nisu zadovoljavajuéi postupak

dezinfekcije se ponavlja.

Rijeka, sije¢anj 2018.
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1. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE

Projektirani vijek uporabe gradevine, koja je predmetom ovog projekta je:

- za konstruktivni dio gradevine najmanje 50 godina
- za obloge (Zbuke, premazi i sl.) do 25 godina
- za cijevnu i fazonsku opremu do 25 godina
- za bravarsku i ostalu opremu do 15 godina.

2. ODRZAVANJE GRADEVINE

Pod odrzavanjem gradevine podrazumjeva se sustavno provodenje pregleda gradevine i sami
radovi potrebni zbog odrzavanja.

Pregledi koji se obavljaju su: redoviti, opéi, glavni i posebni, a odrzavanje se sastoji od stalnih,
periodi¢nih radova, te radova prema potrebi.

2.1. PREGLEDI GRADEVINE

Redovni pregledi

Redoviti pregledi provode se u sklopu redovnog rada i odrZzavanja uredaja, a sastoje se u
uoCavanju ostecenja ili nedostataka koji utje€u na moguénost normalne uporabe i funkcioniranja
cjelokupnog sustava. Cilj ovih pregleda je uoCavanje nastalih promjena i oStecenja o kojima
ovisi sigurnost i ispravnost funkcioniranja gradevine.

Intervencija obuhvaca obavjeStavanje nadlezne osobe o nastalim oStecenjima.

Op¢i pregledi

Op¢i pregledi provode se u razmacima ne duzim od 2 godine. Provodi ga stru¢no osoblje pod
nadzorom iskusnog inZenjera, a Sto obuhvaéa vizualni pregled gradevine i ispitivanja
funkcionalnosti i rada pojedinih dijelova ugradene opreme. Cilj opceg pregleda je utvrdivanje
postojanja oStec¢enja koja mogu utjecati na nosivost i uporabljivost gradevine, kao i na
funkcionalnost ugradene opreme. U okviru opceg pregleda obavezno se moraju utvrditi zahvati

koji su neophodni na otklanjanju uocCenih nedostatataka, kao i oni koje treba provesti do

Gradevina: UGRADNJA SPREMNIKA PTV-e - ODJEL STERILNIH | NESTERILNIH OTOPINA U OBJEKTU A 32
Mjesto i datum izrade: Rijeka, sije¢anj 2018.



P EKT

PROJEKTIR ZALTING NADZOR

Ive Marinkovi¢a 18, 51000 RIJEKA, tel/fax.. 051/410-676, info@projekt-doo.hr, MB 02348390, OIB 63648072581, ziro rac¢un: PBZ 2340009-1110319093

slijedeceg pregleda. Ukoliko postoji osjetljivost gradevine i sastavnih dijelova na uoCene
utjecaje, potrebno je definirati uzroke i njihovo otklanjanje kako bi se rad cjelokupnog sustava
doveo u odgovarajuce stanje.

O izvrSenom pregledu potrebno je izraditi pismeni izvjestaj, koji se pohranjuje u arhivi vlasnika

gradevine, te u arhivi sluzbe koja je zaduzena za odrzavanje.

Glavni pregledi

Glavni pregledi provode se u razmacima od najviSe 6 godina. Pregled provodi struéno
osposobljeno osoblje pod nadzorom voditelja — iskusnog inZzenjera. Cilj glavnog pregleda je
prikupljanje podataka o ukupnom stanju gradevine, pojedinih dijelova gradevine i ugradene
opreme, te izrada preporuka za nastavak rada gradevine, definiranje mogucih ogranienja
uporabe do otklanjanja nedostataka i sl.

IzvjesStaj o glavhom pregledu sadrZi sve stavke kao i izvjeStaj o opcem pregledu.

Posebni pregledi

Posebni pregledi provode se, ukoliko je u toku opceg ili glavhog pregleda uo&eno znacajnije
ostecenje ili odstupanje od funkcioniranja sustava. UoCene nedostatake potrebno je detaljno
analizirati od strane osposoblijene osobe ili drustva, te se na osnovu danog izvjeS¢a, vrsi

potrebno otklanjanje nedostataka.

2.2. RADOVI POTREBNI ZBOG ODRZAVANJA GRADEVINE

Stalno odrzavanje

Radovi potrebni zbog stalnog odrzavanja gradevine obuhvacaju odvoz otpada, Cis¢enje

povrsina i opreme, te ostale radnje na odrzavanju opreme.

Periodi¢no odrzavanije

Radovi potrebni zbog periodi€nog odrzavanja obuhvacaju potrebne zahvate na uredenju i
popravcima gradevine i ugradene opreme. Stalno i periodi€no odrzavanje treba biti uskladeno,
posebno sa uputama za rad i odrzavanje opreme i uredaja, kojeg definira dobavlja€ opreme, a u
sklopu kojeg su definirani uvjeti rukovanja i odrzavanja, potrebna servisiranja, izmjena dijelova

nakon odredenih sati rada i sl.

Gradevina: UGRADNJA SPREMNIKA PTV-e - ODJEL STERILNIH | NESTERILNIH OTOPINA U OBJEKTU A 33
Mjesto i datum izrade: Rijeka, sije¢anj 2018.



[~ EKT

PROJEKTIR ZALTING NADZOR

Ive Marinkovi¢a 18, 51000 RIJEKA, tel/fax.. 051/410-676, info@projekt-doo.hr, MB 02348390, OIB 63648072581, ziro rac¢un: PBZ 2340009-1110319093

Projektirani vijek uporabe gradevina odvodnje je cca 30 godina. Projektirani vijek uporabe
ukljucuje redovito odrzavanje (CiS¢enje, popravci, zamjene dijelova...).

Nakon izgradnje, tehnickog pregleda i primopredaje gradevine, odrZzavanje kanalizacijskih
oborinskih kolektora i popratnih gradevina na ftrasi (revizijskih okana, slivnika...), kao i
vodovodne i hidrantske mreze u cesti, spada pod nadleznost vlasnika instalacije.

Vazno je napomenuti da se u nadleznosti nalazi odrZzavanje odvodnje, tj oborinske kanalizacije,
te vodovodne i hidrantske mreze.

Redovno odrZzavanje provodi se tijekom cijele godine sa svrhom odrzavanja prohodnosti i
tehnicke ispravnosti kanalizacijskog sustava. Pod redovnim odrzavanjem

podrazumijeva se i uredenje sustava za odvodnju (ciScenje slivnika i revizijskih okana, zamjena
kanalizacijskog poklopca ili slivnicke reSetke...).

Izvanredno odrZzavanje provodi se zbog osiguranja sigurnosti i trajnosti

objekata i povecanja sigurnosti prometa te, pored ostalog, posebno obuhvaca i popravak ili

zamjenu sustava za odvodnju

Rijeka, sije¢anj 2018.
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HRVATSKA KOMORA INZEN E

Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.
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HIGIJENA, ZDRAVLJE | ZASTITA OKOLISA

Izvoditelj radova na gradevini u obavezi je pridrzavanja svih odredbi o izgradnji gradevine, i
mora ukloniti sav otpadni i drugi materijal na odlagaliSte koje ¢e adekvatno zbrinuti nastali

otpad.

Gradevina je projektirana tako da ne ugrozava higijenu i zdravlje ljudi, radni i zivotni okolis.

Svi primijenjeni materijali su ispravni i u skladu sa vaze¢om zakonskom regulativom.

Kod sanacije gradilista i okolisa potrebno je naroCitu paznju posvetiti slijede¢em:

- popraviti, urediti i o€istiti povrSine i prometnice koje su se koristile tijekom izgradnje gradevine
i okoliSa

- demontirati barake, spremista, skladista i sli€énu opremu koja je koriStena tijekom gradenja i
odvoz kompletne opreme i alata na mjesto koje odredi vlasnik

- dovesti u prvobitno stanje reZzim odvoda povrsinskih voda, ukoliko projektom nije drukg€ije
predvideno

- sanirati susjedne povrSine i objekte ukoliko su oStecene tijekom izgradnje, te dovodenje istih
u prvobitno stanje, ukoliko projektom okolida nije drukéije predvideno

- gradivo, oprema i gradevni proizvodi su odabrani i potrebno ih je odrZavati tako da zbog
kemijskih, fizikalnih i drugih utjecaja ne moze doci do opasnosti, smetnji, Stete ili nedopustivih

oStecenja pri koriStenju gradevine.

Rijeka, sije¢anj 2018.
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6. TROSKOVNIK
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ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Procjenjena visina troSkova hidroinstalacija ukupno iznosi:

44.000,00 kn + PDV

Rijeka, prosinac 2017.
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8. NACRTNA DOKUMENTACIJA
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PROJEKTANT:
Ive Marinkovi¢a 18, 51000 RIJEKA
telffax: 051/410-676
e-mail: info@projekt-doo.hr
MB:02348390, OIB: 63648072581
NAZIV GRABEVINE:
LEGENDA: NAPOMENA: UGRADNJA SPREMNIKA PTV-e
dovod - hladna voda Mikrolokacije op$ava i vertikala potrebno je potvrditi na licu mjesta. ODJEL STERILNIH | NESTERILNIH OTOPINA U OBJEKTU A
INVESTITOR:
dovod - topla voda JGL d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, OIB:20950636972
! " FAZA IZRADE PROJEKTA ‘STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA | NAZIV PROJEKTIRANOG DUELA:
dovod - cirkulacija GLAVNI PROJEKT GRAPEVINSKI PROJEKT HIDROINSTALACIA
ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: (OZNAKA PROJEKTA: MJESTO | DATUM IZRADE:
JGL-2018-02 01-18/GP-VIK Rijeka, sijecanj 2018.
NACRT: MJERILO: LIST:
TLOCRT KATA - VODOVOD 1:100 3.




ODJEL ODJEL
NESTERILNIH STERILNIH
OTOPINA OTOPINA
VT6 - STERILNI ODJEL
DN25

POSTOJECI PTV
PRIKLJUCCI (BOJLER 200I)

VT1 - NESTERILNI ODJEL
DN32
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VT3 - STERILNI ODJEL
DN15

VT5 - STERILNI ODJEL
DN15

POSTOJECI PTV
PRIKLJUCCI (BOJLER 200l)
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SPREMNIK PTV (prema
projektu termotehnickih
instalacija)

PROJEKTANT:

g Ive Marinkovi¢a 18, 51000 RIJEKA Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.
[— o tel/fax: 051/410-676 HRVATSKA KOMORA j&iENJEM GRADEVINARSTVA
o e-mail: info@projekt-doo.hr Vedran Hry f
PROJEKTIRANJE KONZALTING NADZOR MB:02348390, OIB: 63648072581 mag.ingaed ?ﬁ
NAZIV GRADEVINE: Oviaiteni inzen)elgridevinarstvs S
UGRADNJA SPREMNIKA PTV-e G 5822

ODJEL STERILNIH I NESTERILNIH OTOPINA U OBJEKTU A
INVESTITOR:
JGL d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, OIB:20950636972
FAZA IZRADE PROJEKTA: STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA | NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA:
GLAVNI PROJEKT GRADEVINSKI PROJEKT HIDROINSTALACIJA
ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: OZNAKA PROJEKTA: MJESTO | DATUM IZRADE:
JGL-2018-02 01-18/GP-VIK Rijeka, sije¢anj 2018.

NACRT:
SHEMA VODOVODA




