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2 POPIS DOKUMENTACIJE PO KNJIGAMA 
 

NAZIV PROJEKTA:  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - MJERA 3: POBOLJŠANJE ELEKTROENERGETSKOG 
SUSTAVA RASVJETE 

GRAĐEVINA: PROIZVODNI POGON ZA PRERADU DRVA 
INVESTITOR:  MUNDUS VIRIDIS D.O.O. 

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: GP-17-402 
 
 

Glavni projektant: Eduard Vivoda, dipl.ing.el. 
 
 

Mapa 1. 
 

Arhitektonski projekt 
Mjera 1: Tehnološka izmjena u dijelu proizvodnog procesa sušenja i parenja 
drva – rekonstrukcija ovojnice sušara 

 
Dubravko Gašparović, ing.građ. 
Riteh d.o.o., Rijeka; 17-402-001 
 

Mapa 2. 
 

Strojarski projekt 
Mjera 1: Tehnološka izmjena u dijelu proizvodnog procesa sušenja i parenja 
drva 

 
Miljenko Tomljenović, dipl.ing.str. 
Riteh d.o.o., Rijeka; 17-402-002 
 

Mapa 3. 
 

Elektrotehnički projekt 
Mjera 2: Provođenje zahvata energetske učinkovitosti u elektroenergetici 
putem ostalih srodnih zahvata u elektroenergetici  

 
Eduard Vivoda, dipl.ing.el. 
Riteh d.o.o., Rijeka; 17-402-003 
 

Mapa 4. Elektrotehnički projekt 
Mjera 3: Poboljšanje elektroenergetskog sustava rasvjete 

 
Eduard Vivoda, dipl.ing.el. 
Riteh d.o.o., Rijeka; 17-402-004 
 

Mapa 5. Elektrotehnički projekt 
Mjera 4: Ugradnja fotonaponske elektrane 

 
Eduard Vivoda, dipl.ing.el. 
Riteh d.o.o., Rijeka; 17-402-005 
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3 POPIS SURADNIKA 

 

NAZIV PROJEKTA:  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - MJERA 3: POBOLJŠANJE ELEKTROENERGETSKOG 
SUSTAVA RASVJETE 

GRAĐEVINA: PROIZVODNI POGON ZA PRERADU DRVA 
INVESTITOR:  MUNDUS VIRIDIS D.O.O. 

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: GP-17-402 

 

Popis suradnika elektrotehničkog projekta: 

 
- Antonio Morić, mag. ing. el. 
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4 OPĆA DOKUMENTACIJA 

4.1 REGISTRACIJA PODUZEĆA 
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4.2 RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 

 

Temeljem čl. 52 Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17) i općih akata tvrtke Riteh d.o.o., Fiorello La 
Guardia 27, Rijeka, donosi se: 

 

R J E Š E N J E 

br. 17-402 

o imenovanju glavnog projektanta 

 

kojim se za glavnog projektanta projekta povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora 
energije u proizvodnom pogonu 

 

NAZIV PROJEKTA:  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - MJERA 3: POBOLJŠANJE ELEKTROENERGETSKOG 
SUSTAVA RASVJETE 

GRAĐEVINA: PROIZVODNI POGON ZA PRERADU DRVA 
INVESTITOR:  MUNDUS VIRIDIS D.O.O. 

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: GP-17-402 

 

 

 

Imenuje:     EDUARD VIVODA, dipl.ing.el. 

 

 

OBRAZLOŽENJE: 

 

 

Prema članku 52. Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17), glavni projektant odgovoran je za cjelovitost 
i međusobnu usklađenost projekata. 

Imenovani ima visoku stručnu spremu i ima potrebno radno iskustvo propisano Zakonom. Upisan je u 
Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike Hrvatske komore inženjera elektrotehnike pod rednim 
brojem E 2151. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rijeka, prosinac 2017. 

Za Riteh d.o.o.: 

Eduard Vivoda dipl. ing. el. 
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4.3 RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE 

 



           Broj projekta: 17-402-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./2017. 

-188-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./201 

 

 

 RITEH d.o.o.    •    KOMPLETNA RJEŠENJA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST    •    www.riteh.eu 
 

 

LIST  14 

 

 

 



           Broj projekta: 17-402-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./2017. 

-188-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./201 

 

 

 RITEH d.o.o.    •    KOMPLETNA RJEŠENJA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST    •    www.riteh.eu 
 

 

LIST  15 

 

4.4 IZJAVE PROJEKTANTA 

 

Na osnovu Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17), te Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama 
i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) daje se: 

 

 

 

IZJAVA 

 
 

Prema članku 5. stavak 1. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 
75/15) bez građevinske dozvole mogu se izvoditi radovi na građevini 

 

 

Proizvodni pogon za preradu drba 

k.č. 1069, 1072/2, 1093/3, 1094/3, 1077/1, k.o. Cugovec 

a u skladu s glavnim projektom: 

 

 

GLAVNI PROJEKT GP-17-402-004 

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije 

u proizvodnom pogonu 

Mjera 3: Poboljšanje elektroenergetskog sustava rasvjete 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Rijeci, prosinac 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glavni projektant: 

Eduard Vivoda, dipl. ing. el. 
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Na osnovu Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17), te Pravilniku o jednostavnim i drugim 
građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) daje se: 

 

 

IZJAVA 

 
 

Građevina koja je predmet projekta 

 

 

Proizvodni pogon za preradu drva 

k.č. 1069, 1072/2, 1093/3, 1094/3, 1077/1, k.o. Cugovec 

 
 

nije kulturno dobro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Rijeci, prosinac 2017. 

 

Glavni projektant:  

Eduard Vivoda, dipl. ing. el. 
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4.5 ISPRAVA O ZAŠTITI OD POŽARA 

Na temelju Zakona o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10) provedena je provjera projekta i izdaje se ova  

 

 

ISPRAVA O ZAŠTITI OD POŽARA 
 

 

kojom se potvrđuje da su mjere zaštite od požara u projektu: 

 
 

NAZIV PROJEKTA:  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - MJERA 3: POBOLJŠANJE ELEKTROENERGETSKOG 
SUSTAVA RASVJETE 

GRAĐEVINA: PROIZVODNI POGON ZA PRERADU DRVA 
INVESTITOR:  MUNDUS VIRIDIS D.O.O. 

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: GP-17-402 

 

 

izrađene sukladno sa Zakonom o zaštiti od požara i Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Član uprave:           Projektant: 

 

 

 
___________________________     ________________________ 

   EDUARD VIVODA, dipl.ing el.      EDUARD VIVODA, dipl.ing.el. 
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4.6 IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA ZAKONA 

NAZIV PROJEKTA:  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - MJERA 3: POBOLJŠANJE ELEKTROENERGETSKOG 
SUSTAVA RASVJETE 

GRAĐEVINA: PROIZVODNI POGON ZA PRERADU DRVA 
INVESTITOR:  MUNDUS VIRIDIS D.O.O. 

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: GP-17-402 

 
 

Na temelju članka 51. "Zakona o gradnji" (NN 153/13, NN 20/17) i “Pravilnika o sadržaju izjave 
projektanta o usklađenosti glavnog, odnosno, idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih 
propisa” (NN br. 98/99), izdaje se slijedeće:  

 

 

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA 

S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA 

EDUARD VIVODA, dipl.ing.el. RIJEKA, Tizianova 19 

zaposlen u tvrtci RITEH d.o.o. - RIJEKA, Fiorello La Guardia 27 

Ovlašteni inženjer elektrotehnike Rješenjem br. 2151 s danom upisa 12-12-2007. 

Klasa : UP/I-310-34/07-01/2151; Ur. broj : 314-05-07-1; Zagreb, 10-12-2007. 

 

 

SPISAK PRIMJENJENIH PROPISA 

1. Zakon o gradnji (NN br. 153/13, NN 20/17). 

2. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14). 

3. Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 

4. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14). 

5. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 05/10).  

6. Tehnički propis za građevne proizvode (NN br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 130/12 i 81/13). 

7. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08, 33/10). 

8. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13). 

9. Pravilnik o izmj. i dopunama pravilnika zaštiti na radu za radne i pomoć. prostorije i prostore (NN br. 

42/05). 

10. Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN br. 23/11). 

11. Pravilnik o el. opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN br. 41/10) 

12. Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije (NN br. 9/87). 

13. Pravilnik o tehničkim normativima za el. instalacije niskog napona (Sl. list  br. 53/88). 

14. Pravilnik o izmjenama pravilnika o tehničkim normativima za el. instalacije niskog napona (NN br. 

05/02). 

15. Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada 
(NN br. 155/09). 

16. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. list  br. 62/73). 
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SPISAK VAŽEĆIH NORMI ZA UGRAĐENU OPREMU: 

 

 HRN IEC 60364-1 (12. 1999.) 

o Električne instalacije zgrada - 1. dio : Područje primjene predmet i osnovna načela 

 HRN IEC 60364-2-21 (09. 1998.) 

o Električne instalacije zgrada - 2. dio : Definicije - 21. poglavlje : Vodič općeg nazivlja 

 HRN IEC/TR3 61200-413 : 1999. 1.izd. 

o Upute za električnu instalaciju  - 413. dio : Zaštita od neizravnog dodira - Samoisklapanje 

napajanja 

 HRN IEC 60364-4-443 : 1999. 1.izd. 

o Električne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zaštita - 44. glava : Prenaponska zaštita – 

 443.odjeljak : Prenaponska zaštita od atmosfer. prenapona ili sklapanja (IEC 60364-4-443: 1999.) 

 HRN IEC 60364-4-444 : 1999. 1.izd. 

o Električne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zaštita - 444.odjeljak : 

 Zaštita od elektromagnetskih smetnji (EMI) u instalacijama zgrada (IEC 60364-4-444: 1996.) 

 HRN IEC 60364-4-481 : 1999. 1.izd. 

o Električne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zaštita - 48. poglavlje : Odabir zaštitnih mjera 

ovisno o vanjskim utjecajima - 481.odjeljak : Odabir zaštitnih mjera od električnog udara u 

odnosu na vanjske utjecaje (IEC 60364-4-481: 1993.) 

 HRN IEC 60364-5-559 : 1999. 1.izd. 

o Električne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradnja električne opreme - 55. poglavlje : 

 Druga oprema - 559.odjeljak : Svjetiljke i instalacija rasvjete (IEC 60364-5-559: 1999.) 

 HRN HD 384.3.S2 (12. 1999.) 

o Električne instalacije zgrada - 3. dio : Određivanje općih značajki 

 HRN HD 60364-4-41 (2007.) 

o Električne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zaštita - 41. poglavlje : Zaštita od električnog 

udara 

 HRN HD 384.4.42.S1. : 1999. 1.izd. 

o Električne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zaštita - 42. poglavlje : Zaštita od toplinskih 

učinaka 

 HRN HD 384.4.43.S1. : 1999. 1.izd. 

o Električne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zaštita - 43. poglavlje : Nadstrujna zaštita 

 HRN HD 60364-5-51. : 2007. 

o Električne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba električne opreme  - 51. poglavlje : 

Zajednička pravila 

 HRN HD 384.5. 52.S1. : 1999. 1.izd. 

o Električne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba električne opreme  - 52. poglavlje : Sustavi 

razvođenja (Razvođenje vodova i kabela) 
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 HRN HD 384.5.523.S1. : 1999. 1.izd. 

o Električne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba električne opreme  - 52. poglavlje : Sustavi 

razvođenja - 523. odjeljak : Trajno podnosive struje 

 HRN HD 384.5.54.S1. : 1999. 1.izd. 

o Električne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba električne opreme  - 54. poglavlje : 

Uzemljenje i zaštitni vodiči 

 EN 50164-2 : 08-2002. 

o Komponente LPS. 2. dio : Zahtjevi za vodiče i uzemljivače 

 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08) 

 HRN EN 12464-1 : 2012 

o Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrašnji radni prostori (EN 12464-1:2011) 

 HRN EN 12464-2 : 2014 

o Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 2. dio: Vanjski radni prostori (EN 12464-2:2014) 

 HRN U.J1. 010/73  Zaštita pod požara. Ispitivanje materijala i konstrukcija. Definicije pojmova.  

 DIN 4102, ostali standardi   

 HRN.U.C. 9.100  Osvjetljenje. 

 VDE, IEC i CEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Član uprave:           Projektant: 

 

 

 
 
___________________________     ________________________ 

   EDUARD VIVODA, dipl.ing el.      EDUARD VIVODA, dipl.ing.el. 
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5 IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA 
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6 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE TE 

SANACIJA GRADILIŠTA 

 

U cilju kontrole i osiguranja kakvoće izvedenih radova i ugrađenog materijala i opreme, Investitor i 

izvođač radova moraju poduzeti sljedeće: 

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA 

Sukladno zahtjevima Zakona o prostornom uređenju i gradnji Investitor je dužan osigurati stalni stručni 

nadzor gradnje.  

U provođenju stručnog nadzora nadzorni inženjer je dužan: 

- nadzirati gradnju tako da bude u skladu s građevnom dozvolom, Zakonom o prostornom uređenju i 

gradnji te posebnim propisima 

- nadzirati kvalitetu radova, ugrađenih proizvoda i opreme tako da budu u skladu sa zahtjevima iz 

projekta, a da kvaliteta bude dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima. 

KAKVOĆA UGRAĐENIH MATERIJALA I OPREME 

Izvoditelj je dužan ugrađivati materijal i opremu koji isključivo odgovaraju važećim standardima i 

tehničkim propisima, te će u tu svrhu priložiti slijedeće dokaze: 

A. Ispitne listove kao dokaz o kvaliteti isporučenog materijala sa specifikacijom sadržaja. 

B. Garantne listove isporučene opreme i uređaja sa specifikacijom sadržaja. 

C. Za opremu i materijale stranog porijekla mora se priložiti Potvrda da je izrađena u skladu s 

 važećim Hrvatskim standardima i normama, odnosno priložiti Ispravu stranog isporučioca, 

 odnosno certifikat o sukladnosti. 

KAKVOĆA IZVEDENIH RADOVA 

Električna instalacija mora se provjeriti (ispitati) u granicama praktičnosti tijekom postavljanja 

(instaliranja) i nakon dovršenja prije stavljanja u uporabu od strane korisnika. 

Prva provjera instalacije mora se izvršiti u skladu s normom HRN HD 60364-6. 

Provjera se sastoji od pregledavanja i ispitivanja probom i mjerenjem, a pregledavanje prethodi probi i 

mjerenju te se izvodi u beznaponskom stanju. 

Pregledavanjem se provjerava: 

- zaštite od električnog udara 

- prisutstvo pregrada protiv vatre i drugih mjera protiv širenja požara i prisutstvo zaštite od toplinskih 

učinaka 

- odabir vodiča prema trajno podnosivim strujama i padu napona 
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- odabir i podešenost zaštitnih i nadzornih naprava 

- postojanje i ispravni smještaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje 

- odabir opreme i zaštitnih mjera prema vanjskim utjecajima 

- označavanje (prepoznavanje) neutralnih i zaštitnih vodiča 

- postojanje shema, natpisa upozorenja i slično 

- označavanje (prepoznavanje) strujnih krugova, osigurača, sklopki, stezaljki itd 

- primjerenost spojeva vodiča 

- dostupnost za lako posluživanje, prepoznavanje i održavanje 

Ispitivanja se izvode ovim redom: 

- neprekinutost zaštitnbih vodiča i spojeva glavnog i dodatnog izjednačivanja potencijala 

- izolacijski otpor električne instalacije 

- zaštita sa SELV i PELV ili električnim odjeljivanjem strujnih krugova 

- otpor izoliranih podova i zidova 

- zaštita automatskim isklopom opskrbe 

- funkcionalna ispitivanja 

- pad napona. 

SANACIJA GRADILIŠTA I ZBRINJAVANJE OTPADA 

Svi otpadni i štetni materijali koji ostaju na gradilištu kod izvođenja instalacija moraju se u potpunosti 

prikupiti i odložiti na deponij otpadnog materijala ili ponuditi specijaliziranom poduzeću za zbrinjavanje 

otpadnog materijala. 

Sve vanjske površine na kojima se izvodi polaganje kabela, odnosno vrši se iskop i zatrpavanje kabelskih 

rovova, moraju se vratiti u prethodno stanje, a višak materijala odvesti na deponij. 

 

              Projektant: 

 

 

 
         ________________________ 

          EDUARD VIVODA, dipl.ing.el. 



           Broj projekta: 17-402-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./2017. 

-188-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./201 

 

 

 RITEH d.o.o.    •    KOMPLETNA RJEŠENJA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST    •    www.riteh.eu 
 

 

LIST  24 

 

7 TEHNIČKI OPIS 

7.1 OPĆENITO 

U svrhu povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnom procesu 

pogona Mundus Viridis d.o.o., od strane investitora, naručena je izrada glavnog projekta 'Poboljšanje 

elektroenergetskog sustava rasvjete' u proizvodnom pogonu za preradu drva. Tehničkim rješenjem u 

ovom glavnom projektu predviđena je zamjena postojećeg sustava rasvjete učinkovitijim sustavom koji 

će smanjiti isporučenu električnu energije za minimalno 20%, smanjiti emisiju stakleničkih plinova i pružiti 

dovoljnu količinu osvjetljenosti u skladu sa normom.   

7.2 PROJEKTNI ZADATAK 

Ovim projektnim zadatkom obuhvaćeno je poboljšanje elektroenergetskog sustava rasvjete objekata 

proizvodnog procesa pogona Mundus Viridis: Primarne i finalne prerade, Kotlovnice, Nadstrešnice 2, 

Proizvodnja peleta, sve u svrhu povećanja energetske učinkovitosti i dokaza o ostvarenoj uštedi električne 

energije i smanjenja CO2 nakon provedbe ove mjere. Nova rasvjetna tijela su postavljena na približno iste 

pozicije i napajaju se iz postojećih razvodniih ormara, krugovi paljenja se zadržavaju. Točne pozicije i tip 

rasvjetnih tijela prije i nakon provedbe mjere su prikazane na nacrtima. Projekt poboljšanje 

elektroenergetskog sustava rasvjete je osmišljen na način da se uz maksimalnu uštedu električne energije 

postigne normama propisana osvjetljenost prostora obuhvaćenih rekonstrukcijom. Ovom revitalizacijom 

električnih instalacija i učinkovitim sustavom rasvjete značajno se smanjuje instalirana snaga rasvjetnih 

tijela, vršno opterećenje, potrošnja isporučene električne energije i proizvodnja stakleničkih plinova 

predmetnih prostora, što je dokazano ovim elektrotehničkim projektom. 

7.3 ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE 

Kao postojeća rasvjeta prevladavala je rasvjeta bazirana na visokotlačnoj živinoj žarulji snage 250W s 

elektromagnetskom prigušnicom snage 40W, ukupne snage sistema 290W. U objeku se nalazio i velik broj 

zastarijele fluorescentne rasvjete 2x58W što uz predspojnu napravu iznosi 144W ukupne snage sistema. 

Postojeće stanje rasvjete, tipovi rasvjetnih tijela i njihov razmještaj detaljno je prikazan na nacrtima 

postojeće rasvjete. Predviđena zamjena za postojeća rasvjetna tijela je LED rasvjeta najnovije generacije. 

Nova rasvjetna tijela postavljena su na približno iste pozicije kao i stara rasvjeta, a točan raspored kao i tip 

rasvjetnih  tijela prikazani su na nacrtima novoprojektiranog stanja. 

Instalacija rasvjete se izvodi vodovima tipa NYM 3x2,5 mm2. Kod izvođenja instalacije potrebno je 

pridržavati se sljedećih boja za vodiče: zaštini vodič PE - zeleno-žuta, neutralni vodič N - svijetlo plava , 



           Broj projekta: 17-402-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./2017. 

-188-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./201 

 

 

 RITEH d.o.o.    •    KOMPLETNA RJEŠENJA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST    •    www.riteh.eu 
 

 

LIST  25 

 

fazni vodič - crna i smeđa boja. Kabeli u razvodnim kutijama spajaju se isključivo primjenom kabelskih 

spojnica ili stezaljki. 

 

7.4 DEMONTAŽA I ZBRINJAVANJE 

 

Sva oprema koja se mijenja u okviru projekta biti će demontirana i zbrinuta na za to odgovarajući način. 

Metalni elementi biti će zbrinuti od strane ovlaštenog trgovačkog društva. Elektronski otpad biti će zbrinut 

od koncesionara ovlaštenih za zbrinjavanje elektroničkog otpada. 

 

7.5 FOTODOKUMENTACIJA POSTOJEĆE RASVJETE 
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8 TEHNIČKI PRORAČUNI 
 

8.1 PRORAČUN UŠTEDE I INSTALIRANE SNAGE 

 

Instalirana snaga sustava projektirane rasvjete prikazana je sveukupno za obuhvat projekta. Kako 

se instalirana snaga projektiranog sustava rasvjete u odnosu na postojeći sustav smanjuje, neće 

biti potrebno vršiti dokup snage od distributera električne energije.  

 

Tablica postojeće rasvjete prikazuje stanje prije provedbe mjera. 

 

 

 

 

Tablica nove rasvjete prikazuje stanje nakon provedbe mjera. 

 

 

 

 

Projektna 

oznaka

Instalirana 

snaga [W]
Kom

Ukupna 

instalirana 

snaga [kW]

Godišnji 

sati rada

Faktor 

istovremenosti

God. potrošnja 

[kWh/god]

Emisija 

Co2 

[t/god]

L5 Visokotlačna živina žarulja 400W+60W 460 14 6,44 5650 0,78 28.381,1 6,66

L4 Visokotlačna živina žarulja 250W+40W 290 55 15,95 5650 0,78 70.291,7 16,51

L3 Fluorescentna svjetiljka nadgradna 1x36 47 1 0,05 5650 0,78 207,1 0,05

L1 Fluorescentna svjetiljka nadgradna 2x58 144 56 8,06 5650 0,78 35.538,0 8,34

L6 LED svjetiljka nadgradna 2x28 56 28 1,57 5650 0,78 6.910,2 1,62

L7 Fluorescentna svjetiljka nadgradna 3x36 141 24 3,38 5650 0,78 14.913,3 3,50

L6 LED reflektor 50 50 13 0,65 5650 0,78 2.864,6 0,67

L8 Vanjska rasvjeta - WTF 125 125W+20W 145 6 0,87 5650 1 4.915,5 1,15

SUMA 197 36,97 164.021,4 38,55

POSTOJEĆA RASVJETA

RASVJETA PROIZVODNOG POGONA PRIJE PROVEDBE MJERA

Tip žarulje

Projektna 

oznaka

Instalirana 

snaga [W]
Kom

Ukupna 

instalirana 

snaga [kW]

Godišnji 

sati rada

Faktor 

istovremenosti

God. potrošnja 

[kWh/god]

Emisija 

Co2 

[t/god]

N1 120 56 6,72 5650 0,78 29.615,0 7,0

N2 150 81 12,15 5650 0,78 53.545,1 12,6

N3 LED 100W 100 9 0,90 5650 0,78 3.966,3 0,9

N4 FLUO 2x28W 60 34 2,04 5650 0,78 8.990,3 2,1

N5 LED 37W 37 4 0,15 5650 1 836,2 0,2

N6 LED 64W 64 2 0,13 5650 1 723,2 0,2

SUMA 186 22,09 97.676,1 23,0

NOVOPROJEKTIRANA RASVJETA

RASVJETA PROIZVODNOG POGONA NAKON PROVEDBE MJERA

Tip žarulje

LED 120W

LED 150W
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Legenda: 

 
 

 

 

Tablica ostvarene uštede prikazuje ostvareno smanjenje isporučene energije odnosno godišnje 
potrošnje u kWh, smanjenje ukupno instalirane snage i smanjenje stakleničkih plinova [CO2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovim projektom modernizacije rasvjete razvidno je da se ostvaruje zadovoljavajuće smanjenje  

referentne isporučene električne energije i proizvodnje stakleničkih plinova. 

Postignuto je ukupno smanjenje godišnje potrošnje električne energije od 40,4% 

(66.345,32 kWh) što zadovoljava minimalnu zahtjevanu uštedu od 20%. 

 

 

 

  

Emisija Co2 [t/god] Godišnja emisija CO2 u tonama

Godišnji sati rada Sati rada u razdoblju od godine dana

Faktor istovremenosti Faktor međusobne istovremenosti rada rasvjetnih tijela

God. potrošnja [kWh/god] Godišnja potrošnja električne energije izražena u kWh

Instalirana snaga [W] Zbroj snage svih žarulja i popratnih predspojnih naprava u pojedinom rasvjetnom tijelu

Kom Broj rasvjetnih tijela

Ukupna instalirana snaga [kW] Ukupna instalirana snaga izražena u kW

Projektna oznaka Projektna oznaka rasvjetnog tijela u projektu

Tip žarulje Tip instalirane žarulje u rasvjetnom tijelu, snaga žarulje i snaga predspojne naprave

Ukupna Instalirana 

snaga [kW]

God. potrošnja 

[kWh/god]

Emisija Co2 

[t/god]

Postojeća rasvjeta

(Stanje prije provedbe mjera)
36,97 164.021,4 38,55

Novoprojektirana rasvjeta

(Stanje nakon provedbe mjera)
22,09 97.676,1 23,0

Ostvarena ušteda 14,89 66.345,35 15,59

Ostvarena ušteda [ % ] 40 40,4 40,4

IZRAČUN OSTVARENE UŠTEDE
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8.2 PRORAČUN PADA NAPONA I DIMENZIONIRANJE KABELA 

 

Za dimenzioniranje na pad napona uzeli smo najudaljeniji strujni krug i najnepovoljniji slučaj. 

Instalacija rasvjete se izvodi vodom tipa NYM (5)3x2,5 mm2 koji se štiti zaštitnim prekidačem 16A u 

razvodnoj ploči.  

 

Iz proračunatog je razvidno da kabeli/vodiči glavnog i sekundarnog razvoda u potpunosti zadovoljavaju 

važeće tehničke propise, odnosno maksimalni dozvoljeni pad napona za strujni krug rasvjete od 3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pad napona svih vodova kontroliran je i udovoljava odredbama članka 20 "Pravilnika o tehničkim 

normativima za električne instalacije niskog napona" (NN br. 53/88). 

  

Strujni 

krug
Tip kabela

Presjek 

kabela

Vrsta 

izolacije

Materijal 

vodiča

Tip 

napajanja

Duljina

 (m)

Nazivna 

struja 

(A)

cos φ
Pad 

napona (V)

Pad 

napona 

(% )

1 NYM 2,5 PVC Cu 3F 62 5,1 0,9 2,54 1,10
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8.3 PRORAČUN SVJETLOTEHNIKE 

 

 
  



           Broj projekta: 17-402-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./2017. 

-188-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./201 

 

 

 RITEH d.o.o.    •    KOMPLETNA RJEŠENJA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST    •    www.riteh.eu 
 

 

LIST  31 

 

 
  



           Broj projekta: 17-402-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./2017. 

-188-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./201 

 

 

 RITEH d.o.o.    •    KOMPLETNA RJEŠENJA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST    •    www.riteh.eu 
 

 

LIST  32 

 

 
  



           Broj projekta: 17-402-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./2017. 

-188-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./201 

 

 

 RITEH d.o.o.    •    KOMPLETNA RJEŠENJA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST    •    www.riteh.eu 
 

 

LIST  33 

 

 
  



           Broj projekta: 17-402-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./2017. 

-188-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./201 

 

 

 RITEH d.o.o.    •    KOMPLETNA RJEŠENJA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST    •    www.riteh.eu 
 

 

LIST  34 

 

 
  



           Broj projekta: 17-402-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./2017. 

-188-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./201 

 

 

 RITEH d.o.o.    •    KOMPLETNA RJEŠENJA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST    •    www.riteh.eu 
 

 

LIST  35 

 

 
  



           Broj projekta: 17-402-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./2017. 

-188-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./201 

 

 

 RITEH d.o.o.    •    KOMPLETNA RJEŠENJA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST    •    www.riteh.eu 
 

 

LIST  36 

 

 
  



           Broj projekta: 17-402-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./2017. 

-188-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./201 

 

 

 RITEH d.o.o.    •    KOMPLETNA RJEŠENJA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST    •    www.riteh.eu 
 

 

LIST  37 

 

 
  



           Broj projekta: 17-402-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./2017. 

-188-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./201 

 

 

 RITEH d.o.o.    •    KOMPLETNA RJEŠENJA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST    •    www.riteh.eu 
 

 

LIST  38 

 

 
  



           Broj projekta: 17-402-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./2017. 

-188-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./201 

 

 

 RITEH d.o.o.    •    KOMPLETNA RJEŠENJA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST    •    www.riteh.eu 
 

 

LIST  39 

 

 
  



           Broj projekta: 17-402-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./2017. 

-188-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./201 

 

 

 RITEH d.o.o.    •    KOMPLETNA RJEŠENJA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST    •    www.riteh.eu 
 

 

LIST  40 

 

 
  



           Broj projekta: 17-402-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./2017. 

-188-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./201 

 

 

 RITEH d.o.o.    •    KOMPLETNA RJEŠENJA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST    •    www.riteh.eu 
 

 

LIST  41 

 

 
  



           Broj projekta: 17-402-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./2017. 

-188-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./201 

 

 

 RITEH d.o.o.    •    KOMPLETNA RJEŠENJA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST    •    www.riteh.eu 
 

 

LIST  42 

 

 
  



           Broj projekta: 17-402-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./2017. 

-188-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./201 

 

 

 RITEH d.o.o.    •    KOMPLETNA RJEŠENJA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST    •    www.riteh.eu 
 

 

LIST  43 

 

 
  



           Broj projekta: 17-402-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./2017. 

-188-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./201 

 

 

 RITEH d.o.o.    •    KOMPLETNA RJEŠENJA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST    •    www.riteh.eu 
 

 

LIST  44 

 

 
  



           Broj projekta: 17-402-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./2017. 

-188-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./201 

 

 

 RITEH d.o.o.    •    KOMPLETNA RJEŠENJA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST    •    www.riteh.eu 
 

 

LIST  45 

 

 
  



           Broj projekta: 17-402-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./2017. 

-188-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./201 

 

 

 RITEH d.o.o.    •    KOMPLETNA RJEŠENJA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST    •    www.riteh.eu 
 

 

LIST  46 

 

 
  



           Broj projekta: 17-402-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./2017. 

-188-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./201 

 

 

 RITEH d.o.o.    •    KOMPLETNA RJEŠENJA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST    •    www.riteh.eu 
 

 

LIST  47 

 

 
  



           Broj projekta: 17-402-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./2017. 

-188-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./201 

 

 

 RITEH d.o.o.    •    KOMPLETNA RJEŠENJA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST    •    www.riteh.eu 
 

 

LIST  48 

 

 
  



           Broj projekta: 17-402-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./2017. 

-188-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./201 

 

 

 RITEH d.o.o.    •    KOMPLETNA RJEŠENJA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST    •    www.riteh.eu 
 

 

LIST  49 

 

 
  



           Broj projekta: 17-402-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./2017. 

-188-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./201 

 

 

 RITEH d.o.o.    •    KOMPLETNA RJEŠENJA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST    •    www.riteh.eu 
 

 

LIST  50 

 

 
  



           Broj projekta: 17-402-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./2017. 

-188-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./201 

 

 

 RITEH d.o.o.    •    KOMPLETNA RJEŠENJA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST    •    www.riteh.eu 
 

 

LIST  51 

 

 
  



           Broj projekta: 17-402-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./2017. 

-188-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./201 

 

 

 RITEH d.o.o.    •    KOMPLETNA RJEŠENJA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST    •    www.riteh.eu 
 

 

LIST  52 

 

 
  



           Broj projekta: 17-402-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./2017. 

-188-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./201 

 

 

 RITEH d.o.o.    •    KOMPLETNA RJEŠENJA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST    •    www.riteh.eu 
 

 

LIST  53 

 

 



           Broj projekta: 17-402-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./2017. 

-188-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./201 

 

 

 RITEH d.o.o.    •    KOMPLETNA RJEŠENJA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST    •    www.riteh.eu 
 

 

LIST  54 

 

9 REKAPITULACIJA I PRIKAZ UŠTEDA 

 

 

Na osnovu izrađenog glavnog projekta, projektirane mjere povećanja energetske učinkovitosti u 

projektnoj cjelini 1, MJERA 3 – Poboljšanje elektroenergetskog sustava rasvjete u dijelu 

proizvodnog pogona za preradu drva rezultira ukupnom uštedom energije:  

- Dokazano je smanjenje godišnje isporučene električne energije od 66.345,35 kWh, odosno 

smanjenje od 40,4%  

- Dokazana je godišnja redukcija stakleničkih plinova od 15,59 tCo2/god odnosno smanjenje od 

40,4% 

 

Iduća sumarna tablica prikazuje MJERA 3 – Poboljšanje elektroenergetskog sustava rasvjete: 
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NAZIV PROJEKTA:  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - MJERA 3: POBOLJŠANJE ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA RASVJETE 

GRAĐEVINA: PROIZVODNI POGON ZA PRERADU DRVA 
INVESTITOR:  MUNDUS VIRIDIS D.O.O. 

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: GP-17-402 

 

 

      

Projektna cjelina br. 1 (Proizvodni pogon)  

R.br. Mjere EnU 

Ukupna 

investicija 

Prihvatljivi 

troškovi 

investicije 

Intezitet 

potpore 
Iznos potpore 

Isporučena 

energija prije 

zahvata EnU 

 (postojeće stanje) 

Proračunata 

isporučena 

energija nakon 

zahvata EnU 

(novo stanje) 

Ušteda 

energije 

Ušteda 

energije 

Omjer ostvarene 

godišnje uštede 

isporučene energije 

(kWh) i 

prihvatljivih 

troškova projekta po 

mjeri EnU (HRK) 

Faktori primarne 

energije i emisija 

CO2 

(MGiPU - primijeniti 

tablicu u obveznoj 

primjeni od 30. rujna 

2017.) 

Smanjenje 

emisija CO2* 

(HRK) (HRK) % (HRK) (kWh/god) (kWh/god) (kWh/god) (%) (kWh/HRK ) kgCO2/kWh (t/god) 

1.                         

2.                         

3. Modernizacija rasvjete 479.012,50 383.210,00 45,00% 172.444,50 164.021,42 97.676,07 66.345,35 40,45% 0,17313053 0,23481 15,59116 

4.                         

5.                         
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10 ISKAZ TROŠKOVA 

 

 

10.1 TROŠKOVNIK 
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10.2 PROCJENA TROŠKOVA 

 

Na osnovu izrađenog glavnog projekta i troškovnika, izvršena je procjena troškova prema kojoj 

troškovi implementacije mjera povećanja energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje 

obnovljivih izvora energije u projektnoj cjelini 1 – dio proizvodnog pogona za preradu drva iznose: 

 

R.br. Mjere EnU 
Ukupna investicija 

(HRK) 

1.     

2.     

3. Modernizacija rasvjete 479.012,50 

4.     

5.     
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11 NACRTNA DOKUMENTACIJA 
 

 

 

 

 

Popis nacrta:  

1. Nacrt 1 - Situacija 

2. Nacrt 2 – postojeća rasvjeta primarne i finalne prerade pogona za preradu drva: Prizemlje 

3. Nacrt 3 – novoprojektirana rasvjeta primarne i finalne prerade pogona za preradu drva: 

Prizemlje 

4. Nacrt 4- postojeća rasvjeta primarne i finalne prerade pogona za preradu drva: Suteren 

5. Nacrt 5 – novoprojektirana rasvjeta primarne i finalne prerade pogona za preradu drva: 

Suteren 

6. Nacrt 6- postojeća rasvjeta pogona za preradu drva: Nadstrešnica 2 

7. Nacrt 7- novoprojektirana rasvjeta pogona za preradu drva: Nadstrešnica 2 

8. Nacrt 8- postojeća rasvjeta pogona za preradu drva: Proizvodnja paleta 

9. Nacrt 9- novoprojektirana rasvjeta pogona za preradu drva: Proizvodnja paleta 

10. Nacrt 10- postojeća rasvjeta pogona za preradu drva: Kotlovnica 

11. Nacrt 11- novoprojektirana rasvjeta pogona za preradu drva: Kotlovnica 

12. Nacrt 12: Postojeća rasvjeta pogona za preradu drva: Transportni put pogona za preradu drva 

13. Nacrt 13: novoprojektirana rasvjeta pogona za preradu drva: Transportni put pogona za 

preradu drva 
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