Reinox d.o.o.
Brezje 81/a

40 311 Lopatinec (Brezje)

Obavijest o izmjeni dokumentacije za nadmetanje br. 1

Pri nabavi Izradnje fotonaponske elektrane, zamjene kotla, zamjene unutarnje rasvjete, ev. Broj
nabave 04/2019, objavljenoj 14.02. na stranici www.strukturnifondovi.hr doslo je do sljedeéih
promjena:

1. Prilog 5.3. dokumentacije o nabavi — TroSkovnik — Grupa 3.

Izbacene su dimenzije svjetiljki (u ¢elijama B75, B83, B98, B111, B137 troskovnika) posto nisu
relevantne za predmet nabave i postizanje propisanih usteda. lzbacivanjem dimenzija omogudili smo
veéem broju potencijalnih ponuditelja da se jave na predmetni natjecaj.

Sukladno navedenim izmjenama rok za dostavu ponuda se produljuje za pet (5) kalendarskih dana.
Sukladno izmjeni odreden je novi rok za dostavu ponuda:

13.03.20109.

Ostale odredbe dokumentacije za nadmetanje ostaju nepromijenjene.

Lopatinec, 25.02.2019.
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