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Obavijest o izmjeni dokumentacije za nadmetanje br. 1 

 

Pri nabavi Izradnje fotonaponske elektrane, zamjene kotla, zamjene unutarnje rasvjete, ev. Broj 

nabave 04/2019, objavljenoj 14.02. na stranici www.strukturnifondovi.hr došlo je do sljedećih 

promjena: 

1. Prilog 5.3. dokumentacije o nabavi – Troškovnik – Grupa 3. 

Izbačene su dimenzije svjetiljki (u ćelijama B75, B83, B98, B111, B137 troškovnika)  pošto nisu 
relevantne za predmet nabave i postizanje propisanih ušteda.  Izbacivanjem dimenzija omogućili smo 
većem broju potencijalnih ponuditelja da se jave na predmetni natječaj. 
 

Sukladno navedenim izmjenama rok za dostavu ponuda se produljuje za pet (5) kalendarskih dana. 

Sukladno izmjeni određen je novi rok za dostavu ponuda: 

13.03.2019. 

 

 

Ostale odredbe dokumentacije za nadmetanje ostaju nepromijenjene. 

 
 
 

 

 

Lopatinec, 25.02.2019. 
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