

Zagreb, 02. travanj 2019. godine

## OBAVIJEST O IZMJENI NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE br. 1

**EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 01/2019**

**Naziv nabave: sustav desalinizacije morske vode**

**POSTUPAK NABAVE: POSTUPAK NABAVE S OBVEZONOM OBJAVOM**

**Projekt: „ SAN – Smart Agriculture Network “**

**Šifra projekta: KK.01.2.1.01.0100.**

### Podaci o Naručitelju

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Naručitelj | Elektrokovina plus d.o.o.                  |
| Adresa     | Gornjostupnička 31 F, 10255 Gornji Stupnik |
| Telefon    | 01 6599 880                                |

### Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s Ponuditeljima

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| Ime i prezime | Saša Stepanić                                |
| Telefon       | 01 6599 022                                  |
| Email:        | <a href="mailto:sasa@epl.hr">sasa@epl.hr</a> |

### Obrazloženje:

Ovom izmjenom mijenja se natječajna dokumentacija u članku 9: Rok, način i uvjeti plaćanja. Sve izmjene označene su žutom bojom u dokumentaciji. S obzirom da se ne radi o značajnoj izmjeni, ne mijenja se rok za dostavu ponuda.

## IZMJENE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

### 1. Dokumentacija za nadmetanje 01/2019

U članku 9 mijenja se tekst članka:

**Umjesto:**

“ Plaćanje odabranog ponuditelja izvršit će se na sljedeći način: 30% ukupnog iznosa uplaćuje se pri narudžbi. Ostatak iznosa Naručitelj plaća 14 dana nakon potpune isporuke i ugradnje..”

**Novi tekst glasi:**

“ Plaćanje odabranog ponuditelja izvršit će se na sljedeći način: 50% ukupnog iznosa uplaćuje se pri narudžbi. Ostatak iznosa Naručitelj plaća 14 dana nakon potpune isporuke i ugradnje..”

## OSTALE OBAVIJESTI

Gore navedeni dokumenti zamjenjuju se novim, izmijenjenim dokumentima.