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1. POSTOJEĆE STANJE – TEHNIČKI OPIS 

1.1 INSTALACIJA PLINA 

Izgradnjom uličnog plinovoda zgrada Hotela Višnjica za potrebe grijanja, kuhanja i pripreme 

PTV-a 2009/2010 god. je prešla sa energenta ukapljenog naftnog plina preko spremnika UNP-

a na novi energent tj. prirodni plin. Postojeća samostojeća MRS-a spojena je na ulični 

distributivni plinovod od PE-HD cijevi 110 mm kako je prikazano u tehničkim nacrtima.  

Projekt izgradnje priključnog srednjetlačnog plinovoda s mjerno-regulacijskom stanicom i 

niskotlačnog plinovoda do trošila unutar objekta izrađen je u rujnu 2009 god. od Ureda 

ovlaštenog inženjera strojarstva – Branko Rešetar, Slatina. Prirodnim plinom se je osiguralo 

kontinuirano snabdijevanje ovim energentom za potrebe grijanja, pripreme tople vode i kuhanja 

u restoranu hotela.  

Budući da se izgrađena distributivna mreža prirodnog plina nalazi ispred istočne regulacijske 

linije parcele investitor se odlučio za korištenje ovog energenta.  

Plinska priključna mreža je srednjetlačna, radnog tlaka cca 2,8 bara do MRS-e, izvedena od 

polietilenskih cijevi za plin PE-HD d32mm u dužini od 200 m a spojena je na distributivni 

plinovod PE-HD d110 mm.  

Mjerno redukciona stanica ima plinomjer G-25(max protok 40 m3/h). 

 

Slika 1. Mjerno redukciona stanica 
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 Instalirani regulator tlaka Actaris 133-4-72. 

Niskotlačna plinska mreža mjereni dio od MRS-e do glavnog plinskog ventila P.S. DN50 na 

objektu zgrade hotela izvedena je podzemno od polietilenskih cijevi za plin PE-HD d63mm u 

dužini od cca 180 m. 

Od glavnog plinskog ventila P.S. DN50 na objektu do plinskih trošila plinska mreža je 

izvedena nadzemno od čeličnih bešavnih cijevi radnog tlaka 110 mbara. Prije svakog trošila 

ugrađen je regulator tlaka ZR20 iza kojeg je radni tlak 22 mbara. 

 

Instalirana plinska trošila - PRORAČUN  

Vrsta trošila 

Snaga 

trošila 

(kW) 

KOM 

Potrošnja 

plina 

(m3/h) 

Ukupna 

potrošnja plina 

(m3/h) 

     

Plinski protočni bojler za pripremu PTV-

a Vaillant MAG INT 14-2/0 H 
27,10 1 3,252 3,252 

Plinski cirko bojler Vaillant VU SOE 

240/2-5 
26,70 1 3,204 3,204 

Plinski cirko bojler Viessman Vitodens 

200 
46,0 1 5,52 5,52 

Plinski cirko bojler Vaillant VU INT 

466/4-5 
46,0 1 5,52 5,52 

Plinski grijač vode Vaillant VGH 220/5 

HZU 
9,5 2 2 x 9,5 2,28 

Plinski štednjak 8,0 6 0,8 4,8 

UKUPNO 163,3 12  24,576 
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1.1.1 TROŠILA PLINA -INSTALACIJA GRIJANJA 

Osnovni izvori toplinske energije su : 

 

Slika 2. Vaillant VU SOE 240/2-5 i spremnik PTV-a 

Cirko bojler Vaillant VU SOE 240/2-5 toplinskog učina 26,7 kW instaliran je u prizemlju 

kod voditelja kuhinje za potrebe grijanja kuhinje i pomoćnih prostorija oko kuhinje, 

garderobe,sobe za odmor. Na slici je prikazan i spremnik PTV-a za potrebe kuhinje i WC-a .
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Slika 3. Viessman Vitodens 200 

Cirko bojler Viessman Vitodens 200 toplinskog učina 46 kW instaliran je u prizemlju u 

podstanici za potrebe ureda u prizemlju, soba u prizemlju, hodnika, separea sa sanitarijama. 

WC-a i soba i hodnika na katu (provučen vertikalan razvod).          
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Slika 4. Vaillant VU INT 466/4-5 

Cirko bojler Vaillant VU INT 466/4-5 toplinskog učina 46 kW instaliran na katu u 

spremištu za potrebe sale 1, sale 2, WC-a, sale i praonice rublja.           
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1.1.2 TROŠILA PLINA -GRIJANJE PTV-a 

Osnovni izvori toplinske energije su : 

 

Slika 5. Vaillant MAG INT 14-2/0 H 

Za potrebe potrošne tople vode u kuhinji i restoranu instaliran je u kuhinji plinski protočni 

bojler za pripremu PTV-a Vaillant MAG INT 14-2/0 H toplinskog učina 27,1 kW 

Za dodatnu potrebu potrošne tople vode u kuhinji i WC-ima, instaliran je spremnik PTV-a 

120 lit. kod prostora voditelja kuhinje zajedno sa navedenim cirko bojlerom Vaillant VU SOE 

240/2-5 toplinskog učina 26,7 kW (Slika 1). 
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Slika 6. Vaillant VGH 220/5 -HZU 

Na katu u prostoriji bojlera su instalirana 2 plinska grijača vode- 2 x 9,5 kW ukupnog učina 

19,0 kW. 

U toj prostoriji ugrađena su dva plinska atmosferska grijača vode Vaillant VGH 220/5 -

HZU spremnika volumena 2 x 220 L za potrebe sanitarnog dijela hotela u prizemlju i na katu. 
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1.2 INSTALACIJA GRIJANJA 

 

Grijanje prostorija prizemlja zgrade hotela, restorana, ureda, kuhinje i ostalih prostorija 

ostvaruje se putem člankastih aluminijskih radijatora proizvođača Lipovica tip: Ekonomik 

Solar visina 600 mm, 500mm i 285 mm a cijevna mreža od bojlera do ogrjevnih tijela je 

izvedena čeličnim bešavnim cijevima. Na postojeći horizontalni razvod koji se nalazi ispod 

stropa u prizemlju objekta spajaju se vertikale za prostorije na katu. Instalacija grijanja je 

izvedena u prizemlju objekta od čeličnih bešavnih cijevi. Na horizontalni razvod i na potrebnim 

mjestima su zavarene čelične spojnice kako bi se na katu objekta instalacija grijanja izvela iz 

bakrenih cijevi. Ogrjevna tijela u prizemlju objekta su aluminijski člankasti radijatori proizvod 

Lipovica „EKONOMIK“ i „SOLAR“ tip SE 690 i SE 500 i SE 285. 

 

Temperaturni režim rada je 90/70 °C. 

 

Slika 7. Lipovica „EKONOMIK“ tip radijatora 
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 Slika 8. Lipovica „SOLAR“ tip radijatora 
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Za grijanje prostorija na katu i pojedinih prostorija u prizemlju primijenjen je sistem 

radijatorskog grijanja putem pločastih ventilskih radijatora. 

Za ogrjevna tijela postavljeni su pločasti VOGEL&NOOT ventilski radijatori 33 K i 22 

K koji su tvornički pripremljeni za dvocijevno grijanje. U radijator je, ovisno o njegovom 

toplinskim učinu, ugrađen termostatski ventil s već prednamještenom Kv vrijednošću. 

Temperaturni režim rada je 90/70 °C. Cijevna mreža je izvedena sa potrebnim padovima radi 

odzračivanja i pražnjenja. Na prodore kroz građevinske elemente (stropove i zidove) 

postavljene su zaštitne cijevi. Odzračivanje sistema se vrši preko odzračnih posuda i ventila. 

Regulacija grijanja se vrši preko termostatskih radijatorskih ventila na svim ogrjevnim 

tijelima u svim prostorijama. 

 

Slika 9. VOGEL&NOOT pločasti tip radijatora 
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Slika 10. VOGEL&NOOT pločasti tip radijatora 

 

Svu instalaciju grijanja kao i instalaciju plina potrebno je podvrgnuti tlačnim ispitivanjima 

kako bi se utvrdila njezina nepropusnost i funkcionalnost. Ishabane i dotrajale dijelove 

instalacije potrebno je zamijeniti novima kvalitete koja odgovara važećim standardima i 

propisima.  
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TABLICA INSTALIRANIH OGRIJEVNIH TIJELA: ČLANKASTI RADIJATORI 

Naziv prostorije tp 

Broj 

radijatora 

Qt 

BROJ ČLANAKA RADIJATORA Instalirani 

toplinski 

učinak TIP: 

 

(° C) n W/čl 

SE 500 

SE 285 E 690 . 

LJ. 

1800 x 500 H 2500 ( W ) 

                  

Ured 1 20 2 138 36       4968 W 

Ured 2 20 2 138 36       4968 W 

Ured 3 20 1 138 25       3450 W 

Održavanje 18 1 138 25       3450 W 

Soba 1  20 1 138 28       3864 W 

Kupaonica sobe 1 24 1 720     1   720 W 

Soba 2 20 1 138 28       3864 W 

Kupaonica sobe 2 24 1 720     1   720 W 

Ured 4 20 1 138 20       2760 W 

Ured 5 20 2 138 56       7728 W 

Ured 6 20 2 138 56       7728 W 

WC-i 20 2 138 20   1   2898 W 

Soba 3 20 1 138 26       3588 W 

Kupaonica sobe 3 24   720     1   720 W 

Soba 4 20  1 138 26       3588 W 

Kupaonica sobe 4 24   720     1   720 W 

WC-i 20 2 131   10     1310 W 

WC-i 20 1 138 11       1518 W 

Hodnik 18 1 131 34       4454 W 

Priprema hrane 1 20 2 138 36       4968 W 

Voditelj kuhinje 20 1 138 17       2346 W 
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Boravak osoblja 20 1 138 20       2760 W 

Garderoba 20 2 138 6       828 W 

Garderoba 20 1 138 8       1104 W 

Garderoba 20 1 138 13       1794 W 

Skladište 15 1 138 30       4140 W 

Separe s sanitarijama 20 1 131 30       3930 W 

Separe s sanitarijama 20 4 84 88       7392 W 

Vešeraj 18 1 84 35       2940 W 

Vešeraj 18 1 138 16       2208 W 

WC-i 20 2 138 8       1104 W 

WC-i 20 1 138 6       828 W 

WC-i 20 1 129 14       1806 W 

Spremište 18 1 84 16       1344 W 

Sala velika 20 1 138 30       4140 W 

Sala velika 20 4 580       28 16240 W 

Sala 2 20 1 131   32     4192 W 

Sala 2 20 1 131   30     3930 W 

Sala 2 20 1 131   25     3275 W 

Sala 2 20 2 84 80       6720 W 

Sala 2 20 1 84 46       3864 W 

Sala 2 20 2 580       14 8120 W 

                  

 UKUPNO       926 97 5 42 152989 W 
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TABLICA INSTALIRANIH OGRIJEVNIH TIJELA: PLOČASTI RADIJATORI 

 Naziv 
prostorije 

tp 
broj 

radijatora 
Qt 

Pločasti radijatori  VOGEL&NOOT 
ventilski radijatori  33 K i 22 K  

Instalirani 
toplinski 

TIP:33 K i 22 K  učinak 

    (° C) n W 22 K 33 K 
LJ. 1100 

x 500 ( W ) 

                  

1 Vjetrobran 18 1 5386 900x2200     5386 W 

2 Vjetrobran 18 1 2877 600x1600     2877 W 

3 Stubište 18 1 3956 600x2200     3956 W 

4 Recepcija 18 1 1561   400 x 1000   1561 W 

5 Hodnik 18 3 1848   600 x 1200   5544 W 

6 Soba 1 20 1 1561   400 x 1000   1561 W 

7 
Kupaonica 
sobe 1 24 1 460     1 460 W 

6 Soba 2 20 1 1561   400 x 1000   1561 W 

7 
Kupaonica 
sobe 2 24 1 460     1 460 W 

6 Soba 3 20 1 1561   400 x 1000   1561 W 

7 
Kupaonica 
sobe 3 24 1 460     1 460 W 

6 Soba 4 20 1 1561   400 x 1000   1561 W 

7 
Kupaonica 
sobe 4 24 1 460     1 460 W 

6 Soba 5 20 1 1561   400 x 1000   1561 W 

7 
Kupaonica 
sobe 5 24 1 460     1 460 W 

6 Soba 6 20 1 1561   400 x 1000   1561 W 

7 
Kupaonica 
sobe 6 24 1 460     1 460 W 

19 Soba 7 20 1 1561   400 x 1000   1561 W 

20 
Kupaonica 
sobe 7 24 1 460     1 460 W 

21 Soba 8 20 2 1561   400 x 1000   3122 W 

22 
Kupaonica 
sobe 8 24 1 460     1 460 W 

23 Soba 9 20 1 1561   400 x 1000   1561 W 

24 
Kupaonica 
sobe 9 24 1 460     1 460 W 

25 Soba 10 20 1 1561   400 x 1000   1561 W 

26 
Kupaonica 
sobe 10 24 1 460     1 460 W 

27 Soba 11 20 1 1561   400 x 1000   1561 W 
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28 
Kupaonica 
sobe 11 24 1 460     1 460 W 

29 Soba 12 20 1 1561   400 x 1000   1561 W 

30 
Kupaonica 
sobe 12 24 1 460     1 460 W 

31 Soba 13 20 1 1561   400 x 1000   1561 W 

32 
Kupaonica 
sobe 13 24 1 460     1 460 W 

33 Soba 14 20 1 1561   400 x 1000   1561 W 

34 
Kupaonica 
sobe 14 24 1 460     1 460 W 

35 
Društveni 
prostor 18 1 2108   400 x 1400   4216 W 

36 Stubište 18 1 2156 600x1400     2156 W 

                  

Ukupno       4 20 14 38649 W 

 

Ukupni instalirani toplinski učinak člankastih i pločastih radijatora iznosi 191,63 kW 
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1.3 INSTALACIJA HLAĐENJA 

 

Instalacija hlađenja građevine - Hotel Višnjica izvedena je kao više MONO i MULTI SPLIT 

SUSTAVA. Ugrađeni klima uređaji u izvedbi mono i multi split sustavi s jednom vanjskom 

jedinicom i kombinacijom od jedne do dvije unutarnje jedinice smještene su na vanjskim 

zidovima i krovu iznad kata hotela . 

PROSTORI: 

KUHINJA 

Hlađenje- prostora KUHINJE izveden uređajima Vaillant Clima VAIR (split sustav) koji se 

sastoje iz 2 MONO SPLIT vanjske i 2 unutarnje jedinice.  

Vanjske jedinice: VAILLANT CLIMA VAIR – 3,5 kW x 2 kom 

Unutarnje jedinice: VAILLANT CLIMA VAI 2-035 -3,5 kW x 2 kom. 

Ukupni instalirani rashladni učin u kuhinji Qinst.rash=7,0 kW. 

 

Slika 11. Vaillant „CLIMA VAI“ unutarnje jedinice u kuhinji 
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ŠANK 

Hlađenje- prostora ŠANKA izveden uređajima Vaillant Clima VAIR (split sustav) koji se 

sastoje iz 1 MULTI SPLIT vanjske i 2 unutarnje jedinice.  

Vanjske jedinice: Vanjska jedinica-VAILLANT CLIMA VAIR - 7,0 kW x 1 kom 

Unutarnje jedinice: Unutarnja jedinica VAILLANT CLIMA VAI 2-035 -3,5 kW x 2 kom. 

Ukupni instalirani rashladni učin u šanku Qinst.rash=7,0 kW. 

 

Slika 12. Vaillant „CLIMA VAI“ unutarnje jedinice u prostoru šanka 

SEPARE  

Hlađenje- prostora SEPARE izveden uređajima Vaillant Clima VAIR (split sustav) koji se 

sastoje iz  1 MULTI SPLIT vanjske i 1 unutarnje jedinice.  

Vanjske jedinice: VAILLANT CLIMA VAIR – 3,5 kW x 1 kom 

Unutarnje jedinice: VAILLANT CLIMA VAI 2-035 -3,5 kW x 1 kom. 

Ukupni instalirani rashladni učin u separeu Qinst.rash =3,5 kW. 
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VELIKA SALA 

Hlađenje- prostora VELIKE SALE - izveden uređajima Vaillant Clima VAIR (split sustav) koji 

se sastoje iz 2 MULTI SPLIT vanjske i 5 unutarnjih jedinica.  

Vanjske jedinice: VAILLANT CLIMA VAIR – 10,5 kW 

Unutarnje jedinice: VAILLANT CLIMA VAI 2-035 -3,5 kW x 3 kom. 

Vanjske jedinice: VAILLANT CLIMA VAIR – 7,0 kW 

Unutarnje jedinice: VAILLANT CLIMA VAI 2-035 -3,5 kW x 2 kom. 

Ukupni instalirani rashladni učin u Velikoj Sali Qinst.rash =17,50 kW. 

 

Slika 13. Vaillant „CLIMA VAI“ unutarnja jedinica u prostoru velike sale 

SALA 2 

Hlađenje- prostora SALE 2 - izveden uređajima Vaillant Clima VAIR (split sustav) koji se 

sastoje iz 2 MONO SPLIT vanjske i 2 unutarnje jedinica.  

Vanjske jedinice: VAILLANT CLIMA VAIR – 7,0 kW 
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Unutarnje jedinice: VAILLANT CLIMA VAI 2-035 -7,0 kW x 1 kom. 

Vanjske jedinice: VAILLANT CLIMA VAIR – 7,0 kW 

Unutarnje jedinice: VAILLANT CLIMA VAI 2-035 -7,0 kW x 1 kom. 

Ukupni instalirani rashladni učin u Sali 2 Qinst.rash =14,0 kW. 

SOBE KAT 

Hlađenje- prostora SOBA NA KATU izveden uređajima Korel, Vaillant Clima VAIR (split 

sustav) koji se sastoje iz 14 MONO SPLIT vanjske i 14 unutarnje jedinice.  

Vanjske jedinice KOREL: KOREL – 3,5 kW x 8 kom 

Unutarnje jedinice: KOREL -3,5 kW x 8 kom. 

Vanjske jedinice: VAILLANT CLIMA VAIR – 2,6 kW x 6 kom 

Unutarnje jedinice: VAILLANT CLIMA VAI 2-035 -2,6 kW x 6 kom. 

Ukupni instalirani rashladni učin u Sobama Qinst.rash =43,6 kW.  

 

Slika 14. “KOREL“ unutarnja jedinica u sobama 
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Ukupni instalirani rashladni učin u Hotelu Višnjica, Qinst.rash.=92,6 kW 

Za pojedine prostorije gdje je instalirano hlađenje za rashladna tijela su odabrani zidni split 

uređaji. Cijevna mreža od unutarnje jedinice hlađenja do vanjske jedinice u dimenzijama su od 

1/4“ do 3/8“ . Vanjske jedinice od hlađenja prizemlja smještene su na vanjskom zidu dok su 

vanjske jedinice hlađenja kata smješteni na krovu. Hlađenje je izvedeno od bakrenih 

predizoliranih cijevi tj. iz unutarnje jedinice hlađenja do vanjske jedinice cjevovod je od 

bakrenih cijevi u paronepropusnoj toplinskoj izolaciji.  

Položaj opreme hlađenja, rashladnih tijela kao i njihove ogrjevne/rashladne vrijednosti 

prikazani su u grafičkom dijelu projekta.  
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1.4 INSTALACIJA VENTILACIJE 

 

Ventilacija objekta zamišljena je kao prirodna ventilacija, tj. putem provjetravanja. 

Izuzetak čine kuhinja, gdje je instalirana eko-napa i sanitarne prostorije, s aksijalnim 

ventilatorima. 

 

 

 

Slika 15. Ventilacija kupaona u sobama    Slika 16. Ventilacija kuhinje  
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2. NOVO STANJE – TEHNIČKI OPIS 

2.1 OPĆENITO 

Vršit će se rekonstrukcija sustava grijanja, hlađenja i ventilacije objekta te sustav pripreme 

PTV-a. Uklanja se postojeći sustav plinskih bojlera (za potrebe grijanja i PTV-a) te se uklanjaju 

svi postojeći split sustavi koji su instalirani. Ugradit će se prisilna ventilacija obje sale (klima 

komora KEK 8-M-DV50P-S) i kazetni i parapetni ventilokonvektori za grijanje i hlađenje. 

Grijanje i hlađenje smještajnih jedinica vršit će se putem podstropnih kanalnih 

ventilokonvektora. Ogrjevna/rashladna energija potrebna za ventilokonvektorsko grijanje i 

hlađenje objekta te za klima komoru osiguravat će četiri plinske apsorpcijske reverzibilne 

dizalice topline tipa GAHP-AR i jedan apsorpcijski plinski rashladni uređaj s povratom topline 

ACF HR spojeni u jedan skid (RTAH292-552/4 HR S VN ). Skid jedinica instalirana je izvan 

objekta blizu strojarnice u prizemlju. (detaljnije u opisu strojarnice) 

Za potrebe radijatorskog grijanja i pripreme PTV-a instalirat će se multifunkcionalni 

inercijski spremnik od 2000 litara (allSTOR VPS 2000/3-7) koji će skupljati ogrjevnu energiju 

prikupljenu novoinstaliranim sunčevim kolektorskim sustavom (10 pločastih sunčevih 

kolektora na krovu objekta), parcijalnim povratom topline rashladnog uređaja ACF HR i 

energiju koju će, u slučajevima manjka energije (niže temperature), predavati plinska 

apsorpcijska dizalica topline K18. 

Prisilna ventilacija osigurana je pomoću klima komore s rekuperacijom zraka za sale 1 i 2, 

gdje je do sada bila prirodna ventilacija otvaranjem vrata i prozora. 

Projektom je predviđeno i optimiranje unutarnje i vanjske rasvjete kao i sustav automatske 

regulacije s mogućnošću daljinskog upravljanja. 
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2.2 STROJARNICA 

U strojarnici će biti smještena sva potrebna oprema za pravilno i pouzdano funkcioniranje 

sustava pripreme potrošne tople vode:  

- spremnik za kotlovsku toplu vodu allSTOR exclusive VPS 2000/3-7 

- dva bivalentna spremnika - jedan od 500 l (restoran) i jedan od 1000 l (hotel) 

- ekspanzijska posuda za pripremu potrošne tople vode volumena 50 i 80 l.,  

- podstanica auroFLOW exclusive VPM 60 S sa pumpom i drugom pripadajućom 

opremom, 

- zatvorena membranska solarna ekspanzijska posuda volumena 100 l,  

- solarna zaštitna predspojna posuda volumena 18 l,  

- ekspanzijska posuda sustava grijanja inercijskog spremnika volumena 200 l.,  

- ekspanzijska posuda kruga ventilacijskog grijanja i hlađenja volumena 100 l.,  

- Menerga ''AccuTemp ACT04-065-170/50F'' inercijski spremnik volumena 400 l,  

- te sva zaporna i sigurnosna armatura. 

U strojarnicu se također ugrađuju: 

- razdjelnik/sabirnik ogrjevno-rashladnog medij, tipa: HV 80/125-5 

- pumpa kruga klima komore glikol/voda, tipa: WILO Stratos 50/1-6 PN 6/10  

- klima komore-voda, VK sale i sobe, tipa: WILO Stratos 40/1-12 PN 6/10  

- pumpa kruga eko nape, tipa: WILO Stratos 32/1-10 PN 6/10  

- pumpa kruga povrata topline, tipa: WILO Stratos 32/1-12 PN 6/10 

- pumpa kruga rekuperacije, tipa: WILO Stratos 25/1-10 PN 10, 

- pumpa kruga radijatorskog grijanja, tipa: WILO Yonos PICO 30/1-8 

- pumpa prim. kruga grijanja PTV-a (restoran i sobe), tipa: WILO Stratos 25/1-6 PN 6/10, 

- pumpa cirkulacije PTV-a (restoran i sobe), tipa: WILO Stratos PICO-Z 20/1-6 

U vanjskom dijelu, blizu strojarnice bit će smještena oprema namijenjena za vanjsku ugradnju:  

- skid jedinica ROBUR RTAH292-552/4 HR S VN 

- klima komora PROKLIMA KEK 8-M-DV50P-S 

- dizalica topline ROBUR K18 

Skid RTAH292-552/4 HR S VN 

Skid jedinica ROBUR RTAH292-552/4 HR S VN sastoji se od 4 plinskih apsorpcijskih 

reverzibilnih dizalica topline koje koriste zrak kao obnovljivi izvor energije (GAHP AR) i  
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jednog plinskog apsorpcijskog uređaja s rekuperacijom otpadne topline (ACF HR), kompletno 

hidraulički i električki povezani na zajedničkom čeličnom postolju. U sklopu plinskog skid 

postrojenja ugrađen je elektro-ormar s kompletnom sigurnosnom opremom, elektronske ploče 

za upravljanje pojedinih modula, digitalni daljinski kaskadni upravljač s kompletnom 

dijagnostikom kvara (DDC), zajednički kolektori vode, zajednički plinski kolektor sa zapornom 

plinskom armaturom i električna instalacija. Snaga grijanja navedene skid jedinice je 151,2 kW 

pri vanjskoj temperaturi od 7 ºC. U režimu grijanja ne sudjeluje plinski apsorpcijski uređaj 

(ACF HR). Snaga hlađenja skida je 85,6 kW pri vanjskoj temperaturi od 35 ºC. Za pogon skida 

koristi se prirodni plin koji izgara na plamenicima ukupne snage 125,8 kW (4x25,2 + 25). 

Otpadna kondenzatorska toplina (do 32 kW) koristi se za zagrijavanje tople sanitarne vode ili 

zagrijavanja spremnika topline. U slučaju da nema potrebe za otpadnom toplinom višak topline 

se izbacuje na zračni kondenzator. Otpadna toplina  je na raspolaganju za vrijeme hlađenja. 

Skid je četverocijevne izvedbe (plinske apsorpcijske dizalice topline su spojene na svoj 

cjevovod, a povrat topline apsorpcijskog uređaja na svoj cjevovod). 

Plinske reverzibilne apsorpcijske dizalice topline imaju efikasnosti u režimu grijanja 150 % 

što je ekvivalentno COP 3,75 uz korištenje 33,3% energije iz obnovljivih izvora (zraka). Na 

ovaj način štedi se oko 30 - 40% na potrošnji plina u odnosu na klasične plinske kotlove. 

Apsorpcijske plinske reverzibilne dizalice topline kao radnu tvar koriste mješavinu amonijak - 

voda koja ima GWP=0 i ODP=0, odnosno to je prirodna radna tvar koja ne oštećuje ozonski 

omotač.  

Klima komora KEK 8-M-DV50P-S 

Klima komora proizvođača PROKLIMA, tip KEK 8-M-DV50P-S služi za potrebe 

ventilacije i pripreme zraka obiju sala. Učin izmjenjivača topline je 64,16 kW ( pri protoku 

zraka 12 000 m3/h, i temperaturama ulaz/izlaz u hlađenju 27/18°C ili grijanju 14/24°C). 

Visokoučinska modularna komora dolazi s ugrađenim rekuperatorom topline s učinkom od 

83%, prema  EN 13053 A1 / EN 308. U režimu grijanja, povrat do 127 kW, a u režimu hlađenja 

do 20 kW toplinske snage. Sve ranije navedeno je prikazano na shemi spajanja i dispoziciji 

opreme u strojarnici u grafičkom dijelu projekta. 

Dizalica topline ROBUR K18 

Plinska apsorpcijska dizalica topline (Robur tipa K18) instalirat će se izvan prostora 

strojarnice za potrebe grijanja PTV-a (u slučaju nedostatka prikupljene energije od sunčevih 

kolektora i nedostatka rekuperirane topline) te za potrebe visokotemperaturnog režima rada u 
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svrhu zaštite od legionele i radijatorskog grijanja 65/55 °C. Dizalica topline ima 17,6 kW 

ogrjevne snage sa 157 % učinkovitošću, prema EN12309-2. 

Na krovu turističko-ugostiteljskog objekta hotel Višnjica, ugradit će se 10 vertikalnih 

pločastih sunčevih kolektora spojeni u dva polja po 5 kolektora:  

- vertikalni pločasti solarni kolektor Vaillant VFK 145 V stupnja djelovanja 79,0 %. 

Vaillant VFK 145 V 

AuroTHERM VFK 145 V je pločasti solarni kolektor, za solarnu pripremu potrošne tople 

vode te podršku grijanju, bruto/neto površine 2,51 m2/2,35m2. Izveden je za vertikalnu montažu 

na ravni krov. Eloksirano aluminijsko kućište u crnoj boji. Solarno strukturno staklo (debljina 

3,2 mm) koje će osigurati veću apsorpciju te manju refleksiju sunčeve svjetlosti (91%). 

Serpetinski apsorber od aluminijskih i bakrene cijevi. Toplinska izolacija od mineralne vune, 

debljine 40 mm. Jednostavna montaža kolektora na principu "plug&amp;play". Atestirano od 

strane europske federacije za solarnu termalnu industriju "ESTIF" (prema Solar Keymark). 

Tip apsorbera: serpentina vert. 

Dimenzije (D x Š x V): 2033 x 1233 x 80 mm 

Masa: 38 kg 

Zapremina: 1,85 l 

Maksimalni tlak: 10 bar 

Temperatura u stanju mirovanja: 199 °C 

Bruto površina: 2,51 m² 

Površina otvora: 2,35 m² 

Površina apsorbera: 2,33 m² 

Apsorber: Aluminij (obložen vakuumom) 0,5 x 1178 x 1978 mm 

Tip stakla: Solarno sigurnosno staklo (prizmatična struktura) 

Prijenos: 91 % 

Izolacija stražnje stjenke: 40 mm 

Stupanj djelovanja: 79,0 %  
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2.3 INSTALACIJA PLINA 

Na postojećoj lokaciji hotela Višnjica, na adresi Višnjica bb, 33 525 Sopje na k.č.br. 1223, 

k.o. Gornji Miholjac, Višnjica postoji potrebna plinofikacija za potrebe grijanja i hlađenja 

prostora. Ugradnjom novih plinskih trošila, predviđenih za vanjsku ugradnju, povećava se 

potrošnja plina na lokaciji. Razlog tomu je prelazak dijela postojećeg sustava grijanja i hlađenja 

sa primarnog energenta - električna energija (klima jedinice) na plinsko postrojenje. 

Na plin će se priključiti slijedeća plinska trošila: 

Skid sastavljen od 4 plinskih apsorpcijskih reverzibilnih dizalica topline koje koriste zrak kao 

obnovljivi izvor energije (GAHP AR) i jednog plinskog apsorpcijskog uređaja s rekuperacijom 

otpadne topline (ACF HR). Komercijalni naziv skida je ROBUR RTAH292-552/4 HR S VN. 

Plinske apsorpcijske reverzibilne dizalice topline (GAHP AR), pojedinačnog su toplinskog 

učina plamenika 25.2 kW i pojedinačne priključne vrijednosti 2,67 m3/h prirodnog plina  - 

ukupno 10,68 m3/h. 

Plinski apsorpcijski uređaj s rekuperacijom topline (ACF HR), pojedinačnog je toplinskog 

učina plamenika 25 kW i pojedinačne priključne vrijednosti 2,65 m3/h zemnog plina  - ukupno 

2,65 m3/h. 

Plinska apsorpcijska dizalica topline (Robur tipa K18) je pojedinačne priključne vrijednosti 

1,2 (max 2) m3/h zemnog plina  - ukupno 2 m3/h. 

Plinski štednjak pojedinačne priključne vrijednosti 0,8 m3/h zemnog plina  (6 kom.) - ukupno 

4,8 m3/h. 

 UKUPNO: 20,13 m3/h 

PRORAČUNSKA POTROŠNJA: 

TROŠILO KOM. POTROŠNJA UKUPNO 

RTAH292-552/4 HR S VN 1 13,33 13,33 

K18 1 2 2 

Plinski štednjak 6 0,8 4,8 

Ukupno: 20,13 
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1. Sustav opskrbe plinom 

Građevina ima izveden postojeći plinski kućni priključak i isti će se koristiti za buduću 

potrošnju.  

2. Instalacija nemjerenog plina 

Instalacija nemjerenog plina u ovom objektu je izvedena te se kao takva neće mijenjati.  

3. Plinomjer - tip, smještaj i spojevi 

Na osnovi priključnih vrijednosti plinskih trošila ne mijenja se potrošnja plina, tako da 

postojeći plinomjer zadovoljava te ostaje isti. 

4. Instalacija mjerenog plina 

Instalaciju mjerenog plina čine vodovi od plinske cijevi DN 100 u vanjskoj okolici objekta, 

do potrošača položeni su podzemno, u zavarenoj izvedbi, kako je prikazano u grafičkom dijelu 

projekta.  

5. Postavljanje trošila, odvod produkata izgaranja i dovod zraka 

Apsorpcijske reverzibilne dizalice topline instaliraju se u dvorištu u blizini strojarnice. 

Odvod produkata izgaranja skida Robur RTAH292-552/4 HR S VN i Robur K18 je direktno 

u atmosferu, bez potrebe za dimnjakom. Plinodistributer je pregledao postrojenje i dao 

energetske uvjete na ovakav projekat. 

Zrak za sagorijevanje aparati dobivaju iz okolne atmosfere. 

Uređaji su predviđeni za vanjsku ugradnju. 

6. Materijal i spajanje 

Za ovim projektom projektiranu plinsku instalaciju treba upotrijebiti ispravan i kvalitetan 

materijal: 

- čelične cijevi izrađene prema DIN-u 

- spojnice od temper lijeva 

- odgovarajuću plinsku armaturu ispitanu na nepropusnost i predviđenu za ugradnju u metanske 

spojeve. 

Sve cijevi, armaturu i spojnice treba prije ugradnje u cjevovod iznutra očistiti od svih nečistoća. 

Međusobno se cijevi moraju spajati autogenim varenjem, dok se plinomjer, plinska trošila i 

armatura priključuju na cijevi odgovarajućim spojnicama, odnosno cijevnim navojima. 

Spojevi cijevnim navojem se izvode isključivo izvan zida. 
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Ovi spojevi, bilo da se izvode kod međusobnog spajanja cijevi, bilo da se ugrađuje armatura, 

ili priključuju plinska trošila, trebaju se brtviti atestiranom plinskom trakom, kvalitete kao 

Paraliq PM35. 

Cjelokupnu čeličnu instalaciju potrebno je priključiti na spojnice za izjednačavanje potencijala. 

Cijevi predviđene za ličenje treba na vanjskim površinama očistiti od svih nečistoća, a samo 

ličenje izvesti u tri sloja i to uz osnovni premaz temeljnom bojom i dva sloja uljene boje. 

7. Ispitivanje plinske instalacije, rokovi, pogonske upute 

Ispitivanje čvrstoće plinskog cjevovoda i ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije obavlja 

se ovisno o radnom tlaku jednim od 3 postupka tlačne probe (probe na tlak): 

Tlačna proba - instalacija za radni tlak do 100 mbar 

Instalacija za radni tlak do 100 mbar se provjerava prije nego je instalacija ožbukana ili 

prekrivena i prije izoliranja spojeva. Dopušta se ispitivanje provesti po sekcijama - dionicama. 

Ispitivanje čvrstoće se obavlja na novo postavljenoj instalaciji bez armature pri tlaku od 1,0 bar, 

zrakom ili inertnim plinom. Nakon izjednačenja temperature cjevovoda i okoline, ne smije doći 

do zamjetnog pada ispitnog tlaka u vremenu ispitivanja od 10 minuta. 

Ispitivanje nepropusnosti se provodi ispitivanjem instalacije sa pripadajućom armaturom, ali 

bez trošila, regulacijskih i sigurnosnih elemenata. Plinomjer može biti uključen u glavno 

ispitivanje. 

Glavno ispitivanje se obavlja pri ispitnom tlaku 110 mbar (11 kPa), zrakom ili inertnim plinom. 

Nakon izjednačenja temperature ne smije doći do zamjetnog pada ispitnog tlaka u vremenu 

ispitivanja od 10 minuta. Na mjernom instrumentu mora se pouzdano očitati pad tlaka od 0,1 

mbar (10 Pa). Rezultate mjerenja potrebno je dokumentirati. 

Tlačna proba - instalacija za radni tlak preko 100 mbar do 1 bar 

Instalacija radnog tlaka preko 100 mbar do 1 bar se provjerava kombiniranom provjerom na 

čvrstoću i nepropusnost. Izvodi se na instalaciji koja nije prekrivena i spojevi nisu izolirani. 

Provjera se izvodi ispitnim tlakom 3,0 bar. Nakon postizanja ispitnog tlaka s brzinom porasta 

od najviše 2,0 bar u minuti, te izjednačenja temperature (oko 3 sata za instalaciju do obujma 2 

m3), ispitni tlak uz nadzor i praćenje promjena temperature ne smije pasti u daljnjem tijeku 
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ispitivanja unutar perioda od 2 sata. Za obujam instalacije iznad 2 m3, trajanje ispitivanje se 

povećava po 15 minuta za svakih dodatnih 0,1 m3. 

Kao mjerni uređaj koristi se manometar klase 0,6 s mjernim područjem koje zadovoljava 1,5 

puta ispitni tlak. Rezultate mjerenja je potrebno dokumentirati. 

Tlačna proba - instalacija za radni tlak preko 1,0 bar do 5,0 bar 

Instalacija za radni tlak od 1,0 bar do 5,0 bar se prethodnim ispitivanjem podvrgava 

istovremenoj provjeri čvrstoće i nepropusnosti tlakom zraka ili inertnog plina pri ispitnom tlaku 

1,5 puta većem od nazivnog radnog tlaka, a koji nije manji od 6,0 bar. 

Za vrijeme prethodnog ispitivanja moraju svi ispusti biti nepropusno zatvoreni metalnim 

čepovima, kapama ili slijepim prirubnicama. Pri ovom ispitivanju, bilo kakav spoj s dijelovima 

instalacije, koji su pod plinom, nije dozvoljen. 

Trajanje prethodnog ispitivanja ovisno je o obujmu (volumenu) ispitivane plinske instalacije. 

Nakon postizanja razine ispitnog tlaka koji se smije podizati brzinom od najviše 2,0 bar u 

minuti, te izjednačenja temperature u trajanju od narednih 3 sata, ne smije doći do zamjetnog 

pada tlaka u vremenu ispitivanja od daljnja 2 sata. U tom se razdoblju tlak očitava svakih 10 

minuta, a očitane se vrijednosti bilježe i unose u ispitni dokument – izvještaj o ispitivanju. 

Mjerenja se obavljaju manometrom čija preciznost mora biti najmanje razreda točnosti 0,6 i 

mjernog područja većeg najmanje 50% iznad ispitnog tlaka. 

Glavnim ispitivanjem se obavlja istovremena provjera čvrstoće i nepropusnosti instalacije – 

plinskog sustava sa pripadajućom i ugrađenom armaturom i spojevima trošila, ali bez plinskih 

trošila, regulacijskih i sigurnosnih uređaja (elemenata) pri ispitnom tlaku koji odgovara iznosu 

radnog tlaka uvećanog za najmanje 2,0 bar . 

Nakon stabiliziranja stanja i postizanja izjednačenja temperature ispitne instalacije s okolinom, 

ne smije doći do zamjetnog pada ispitnog tlaka u daljnjem vremenu ispitivanja od najmanje 1,0 

sat. 

Mjerni instrument mora imati skalu na kojoj se može pouzdano očitati razlika tlaka od 1 mbar. 

Rezultate mjerenja je potrebno dokumentirati. 
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Periodički rokovi ispitivanja 

1. Najmanje jedan puta u 8 (osam) godina ispituje se ispravnost i nepropusnost plinske 

instalacije  

• za stambenu građevinu do 400 m2, 

• za pojedinačni stan sa instaliranom snagom trošila do 50 kW, 

• za višestambene građevine (zajednički dijelovi i pojedinačni stanovi) koje u svojem 

sastavu mogu imati i posebne kućne plinske uređaje za centralna grijanja ukupne 

instalirane snage do 50 kW. 

2. Najmanje jednom u 5 (pet) godina ispituje se ispravnost i nepropusnost plinske instalacije 

za : 

• pravne osobe (ustanove, obrti i mala gospodarstva) s trošilima pojedinačne snage do 50 

kW i ukupne instalirane snage do 100 kW 

3. Najmanje jednom u 2 (dvije) godine ispituje se ispravnost i nepropusnost plinske instalacije 

za : 

• tehnološka postrojenja i obrte kod kojih se plinska instalacija smatra oruđem za rad, a 

pojedinačne snage trošila veće od 50 kW 

• tehnološka postrojenja i obrte s instaliranim trošilima ukupne snage veće od 100 kW 

• Industrijske kuhinje ukupne snage trošila do 50 kW s prirodnom ventilacijom 

• plinske kotlovnice ukupne instalirane snage od 50 do 350 kW 

• plinske instalacije sa radnim tlakom od 0,1 do 1 bar 

4. Najmanje jedan (1) puta godišnje ispituje se ispravnost i nepropusnost plinske instalacije za: 

• plinske kotlovnice ukupne instalirane snage iznad 350 kW 

• plinske instalacije s radnim tlakom većim od 1 bar. 

• industrijske kuhinje s prisilnom ventilacijom bez obzira na ukupno instaliranu snagu 

trošila 

 

Pogonske upute 

Ispitivači plinske instalacije, te instalateri i serviseri plinskih uređaja i opreme obvezni su 

potrošača, vlasnika, odnosno korisnika, plinske instalacije upoznati sa postupkom pravilne 
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uporabe plinske instalacije i mjerama sigurnosti. Mora biti upoznat i sa mjerama kojima se 

ostvaruje ispravnost dovoda zraka za izgaranje i odvoda produkata izgaranja njegove plinske 

instalacije, te upozoren da se te mjere ne smiju naknadno narušavati ili mijenjati. 

Potrošač, vlasnik, odnosno korisnik, obvezan je pridržavati se tehničkih uputa za rad i 

održavanje plinskih instalacija i pojedinih plinskih trošila. 
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2.4 PRIPREMA OGRJEVNOG I RASHLADNOG MEDIJA 

 

Za potrebe grijanja i hlađenja, projektom je predviđeno izvođenje instalacije pripreme 

ogrjevnog i rashladnog medija, zimi topla voda 55/45°C, ljeti hladna voda 7/12°C. 

Predviđena je ugradnja skid jedinice (Robur tipa RTAH292-552/4 HR S VN) sa 

visokoučinskim plinskim apsorpcijskim reverzibilnim zračnim dizalicama topline za grijanje i 

hlađenje te plinskog apsorpcijskog uređaja s rekuperacijom otpadne topline. Skid se sastoji od 

5 kaskadno povezanih modula (4 x GAHP AR + 1 x ACF HR), kompletno hidraulički i 

električki povezani na zajedničkom čeličnom postolju. U sklopu plinskog skid postrojenja 

ugrađen je elektro-ormar s kompletnom sigurnosnom opremom, elektronske ploče za 

upravljanje pojedinih modula, digitalni daljinski kaskadni upravljač s kompletnom 

dijagnostikom kvara (DDC), zajednički kolektori vode, zajednički plinski kolektor sa zapornom 

plinskom armaturom i električna instalacija. Preko multifunkcionalnog spremnika (allSTOR 

exclusive VPS 2000/3-7), instalirani su sunčevi kolektori (u zasebnom krugu) i cjevovod 

rekuperirane topline (također u zasebnom krugu) koji osiguravaju potrebnu ogrjevnu energiju 

za PTV, koja se skladišti u dva bivalentna spremnika topline smještenih u prostoru strojarnice. 

U slučaju da nije dostatna ogrjevna energija sunčevih kolektora i rekuperatora, instalirana je 

plinska apsorpcijska dizalica topline (Robur tipa K18) koja će osiguravati potrebe za vršnim 

opterećenjima potrošnje PTV-a i potrebnu temperaturu u „anti-legionela“ režimu rada. Detalji 

spajanja i funkcionalnosti prikazani su na „P&I“ shemi spajanja. 

 Instalirana snaga uređaja zadovoljava potrebe za grijanjem i hlađenjem cijelog objekta i 

potrebe za grijanjem PTV-a.  

Prednost ovakvog postrojenja, prema klasičnom plinskom, je u tom što su uređaji predviđeni 

za ugradnju na otvorenom prostoru. Uz to ne treba graditi dimnjak, i izbjegavaju se svi strogi 

propisi vezani za plinske kotlovnice; plinodojava, dva vanjska zida, poprečna ventilacija itd. U 

periodu grijanja ovi uređaji u ovisnosti o vanjskoj temperaturi troše manje za 40-50% plina u 

odnosu na klasične plinske kotlove. Uređaji nesmetano rade do vanjske temperature – 20°C. 

Plinska postrojenja predviđena su za vanjsku ugradnju i kompletno su zaštićeni i otporni na sve 

uvjete atmosfere (sunce, kiša, hladnoća, snijeg, led, itd.). Postrojenje se predviđa za rad bez 

posade. Potreban je samo povremeni nadzor dežurnog operatera na lokaciji.  

Uređaji su spojeni na plin bešavnom čeličnom cijevi. 
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Cijevna mreža za spajanje plinskih apsorpcijskih dizalica topline s toplinskom stanicom 

projektirana je iz čeličnih izoliranih cijevi koje se vode do strojarnice. Iz strojarnice se izolirane 

čelične cijevi razvode dalje po objektu prema potrošačima. 
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2.5 GRIJANJE I HLAĐENJE PROSTORA OBJEKTA 

 

Grijanje prostorija objekta 

 

Za grijanje i hlađenje smještajnih prostorija objekta u kojima se mijenjaju postojeće klima 

jedinice i  radijatori, predviđeni su kanalni ventilokonvektori u dvocijevnoj izvedbi s ugrađenim 

ventilima za regulaciju temperature na vodenoj strani. Ukupno 19 (4 sobe i prostorija 

održavanja u prizemlju i 14 soba na katu) instaliranih kanalnih ventilokonvektora u smještajnim 

jedinicama (VENTILCLIMA, tip: VB023 Qg= 1,81 kW, Qh= 1,44 kW). Kroz dvocijevne 

ventilokonvektore struji voda temperature zimi 55/45 °C, a ljeti 7/12 °C. U hodnicima i ostalim 

prostorijama predviđena je instalacija parapetnih ventilokonvektora, također dvocijevne 

izvedbe u gore navedenim režimima.  

Ukupno 22 parapetna ventilokonvektora (VENTILCLIMA, tip: VCE28 Qg= 1,65 kW, 

Qh= 1,14 kW i VCE38 Qg= 2,33 kW, Qh= 1,86 kW).  

Grijanje/hlađenje kuhinje i prostorija pripreme hrane osigurano je instalacijom 4 zidna 

ventilokonvektora (VENTILCLIMA, tip: TOUCH 3 Qg= 3,8 kW, Qh= 2,92 kW).  

Grijanje/hlađenje sale 1 i 2 osigurano je instalacijom 10 kazetnih ventilokonvektora 

(VENTILCLIMA, tip: LIGHT-ECM 65 RC Qg= 5,9 kW, Qh= 4,6 kW) 

 

Za regulaciju temperature u zimskom i ljetnom režimu rada predviđeni su  termostati s 

trobrzinskom sklopkom na zidu u istoj prostoriji. 

Odvod kondenzata iz ventilokonvektora potrebno je spojiti na postojeći odvod kondenzata ili 

putem plastičnih cijevi preko sifona u najbližu odvodnju, sanitarije ili oborinsku vodu. 

Radijatorsko grijanje kupaonica 

 

U kupaonama ostaju kupaonski cijevni radijatori kao ogrjevna tijela („kupaonske ljestve“). 

Toplinska snaga potrebna za grijanje kupaonica crpi se preko multifunkcionalnog spremnika 

allSTOR exclusive VPS 2000/3-7. Postojeći radijatorski cijevni razvod se zamjenjuje novim. 
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2.6 VENTILACIJA RESTORANA I KUPAONICA 

 

Ventilacija restorana  

Predviđena za vanjsku ugradnju, instalirat će se klima komora za potrebe ventilacije i 

klimatizacije velike sale (sala 1) i natkrivene terase (sala 2).  

Klima komora (PROKLIMA tip KEK 8-M-DV50P-S) protoka zraka 12000 m3/h, 

ogrjevne/rashladne snage 64,2 kW dimenzionirana je za maksimalnu popunjenost obje 

prostorije (300 ljudi ukupno). Kanali kojima se transportira onečišćeni i svježi zrak izvedeni su 

na način da je omogućena ventilacija i klimatizacija obje prostorije istovremeno ili jedne od 

prostorija zasebno ugradnjom motoriziranih klapni. Dispozicija kanala prikazana je u tlocrtu na 

nacrtima u prilogu projekta. 

Ventilacija kupaonica 

Ventilacija sanitarnih prostora ostvarena je zasebnim odsisnim ventilatorima sa izbacivanjem 

zraka direktno u atmosferu.  

Ventilacija kuhinje 

Ventilacija kuhinje riješena je kuhinjskom eko-napom (NES 2400x2000x600 (INOX)) s FM + 

PNF filtrima (10 kom.) 

 

Uz gore spomenuto, projektom je predviđena ugradnja zračnih zavjesa na ulazna vrata:  

- Recepcije: FLOWAIR ELiS C-W-100 (Protok zraka: 1250 m3/h, toplinskog učina: 7,2 

kW) i FLOWAIR ELiS C-W-150 (Protok zraka: 1850 m3/h, toplinskog učina: 11 kW)  

- Vjetrobrana: FLOWAIR ELiS C-W-200 (Protok zraka: 2600 m3/h, toplinskog učina: 

15,9 kW). 
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2.7 PRIPREMA SANITARNE TOPLE VODE 

Postojeći sustav pripreme PTV-a za potrebe sanitarnih čvorova na pojedinim etažama u 

sklopu objekta izveden je protočnim plinskim bojlerima. Postojeći sustav zamijenit će sustav 

koji će kao glavni izvor toplinske energije imati pločaste solarne kolektore. U sustav će se 

integrirat i krug rekuperirane topline (u režimu hlađenja) te plinska apsorpcijska dizalica topline 

(Robur tip K18) koja će pokrivati povećane potrebe za PTV-om ili onda kada neće biti dovoljno 

prikupljene sunčeve energije. Plinska apsorpcijska dizalica topline može zagrijati vodu do 70°C 

što će se jednom tjedno i morati napraviti kao prevencija od pojave legionele.  

Sva spomenuta toplinska energija bit će akumulirana u inercijskom multifunkcionalnom 

spremniku od 2000 litara allSTOR VPS 2000/3-7. Preko njega zadovoljavat će se energetske 

potrebe za PTV i potrebe radijatorskog grijanja kupaonica. Potrošna topla voda se nalazi u dva 

bivalentna spremnika: jedan od 1000 litara (DUO 1000) za hotel i jedan od 500 litara 

(auroSTOR VIH S 500/3 BR) za kuhinju. 

 

SOLARNI SUSTAV ZA PRIPREMU POTROŠNE SANITARNE VODE  

 

Na kosom krovu hotela instalirat će se solarni pločasti kolektori, u dva polja po 5 kolektora, 

proizvođača Vaillant VFK 145 V neto apsorberske površine jednog kolektora 2,33 m² odnosno 

ukupno je instalirano 23,3 m². Solarni pločasti kolektori biti će instalirani na krovu pomoću 

originalne aluminijske podkonstrukcije i bit će glavni izvor toplinske energije za centralnu 

pripremu kotlovske vode preko podstanice auroFLOW exclusive VPM 60 S u jednom buffer 

spremniku od 2000 litara allSTOR VPS 2000/3-7.   

Sustav se sastoji od spomenutih solarnih kolektora, solarne stanice auroFLOW exclusive 

VPM 60 S sa pumpom i drugom pripadajućom opremom, solarnom predspojnom posudom 18 

l, solarnom ekspanzijskom posudom 100 l i dva bivalentna spremnika za toplu vodu od 1000 

(DUO 1000)   i 500 litara (auroSTOR VIH S 500/3 BR). Spremnik i solarni kolektori spojeni 

su bešavnim tvrdim bakrenim cijevi prema DIN 1786 i izolirane s Armaflex HT izolacijom 

otpornom na visoke temperature, a sav cjevovod koji se vodi u vanjskom prostoru dodatno se 

izolira zaštitnom oblogom od aluminijskog lima. Spremnici PTV-a se spajaju na postojeće 

priključke sanitarne vode i recirkulacije, a postojeća recirkulacijska pumpa se mijenja s novom 

visokoučinkovitom modulirajućom pumpom istih karakteristika kao i postojeća (WILO Stratos 

PICO-Z 20/1-6). 
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OTPADNA TOPLINA ZA PRIPREMU POTROŠNE SANITARNE VODE  

 

Plinski apsorpcijski uređaj (ACF HR), dio skid jedinice (Robur tipa RTAH292-552/4 HR 

S VN), pojedinačne snage hlađenja 18 kW pri vanjskoj temperaturi od 35 ºC može izmijeniti 

do 32 kW rekuperirane toplinske snage. Preko nezavisnog cjevovodnog kruga spomenutog 

skida, rekuperirana snaga predaje se spremniku od 2000 litara allSTOR VPS 2000/3-7, u 

njegovoj gornjoj ili donjoj zoni. Za pogon apsorpcijskog uređaja koristi se prirodni plin koji 

izgara na plamenicima ukupne snage 25,0 kW  
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2.8 AUTOMATSKA REGULACIJA 

 

Za objekt se u prostoru strojarnice predviđa se instalacija centralnog nadzornog i 

upravljačkog ormara. Na centralno-upravljačkom nivou vrši se nadzor, praćenje i upravljanje 

čitavog sustava, uz automatsku dojavu alarma, te različite mogućnosti analize podataka. Na 

regulacijskom nivou vrši se upravljanje i kontrola svih instalacija koje pripadaju sustavu 

grijanja, hlađenja i ventilacije.  
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3. TEHNIČKI PRORAČUN: 

3.1 Proračun gubitaka i dobitaka topline 

Proračun gubitaka i dobitaka topline izrađen je računalnim programom IntegraCad 2011 i 

arhiviran je u uredu projektanta. Proračun gubitaka topline se temelji prema EN 12831, a 

proračun dobitaka prema VDI 2078.  

Unutarnja projektna temperatura zraka grijanih odnosno hlađenih prostorija odabrana je prema 

namjeni prostorije i održava se tokom čitave godine: 

- uredi, sobe, WC, priprema hrane, kuhinja, recepcija, stubište, sale, tu = 20°C  

- održavanje, vjetrobran, hodnik, vešeraj, društveni prostor,  tu = 18°C  

- spremište, tu = 15°C  

 

PODACI ZA PRORAČUN 

LOKACIJA:  Slatina 

ZIMA:    Vanjska temperatura:   -14.8 °C  

LJETO:    Vanjska temperatura:   30.9 °C  

    

Koeficijenti prolaza topline kroz konstrukcijske elemente usvojeni su iz građevinsko-

fizikalnih svojstava građevine. 

 

Tablica: Koeficijenti prolaza topline: 

KONSTRUKCIJA U 

[W/m2K] 

VANJSKI ZID  0,3 

ZID PREMA GRIJANOJ PROSTORIJI 1,44 

PROZORI 1,3 – 1,6 

VRATA PREMA GRIJANOJ PROSTORIJI 2,2 

POD PREMA ZEMLJI 0,85 

STROP PREMA GRIJANOJ PROSTORIJI 0,6 

STROP PREMA OKOLICI 0,27 
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Tablični prikaz toplinskih gubitaka za Hotel Višnjicu: 

 

Naziv kata: Prizemlje 
    

              

Prostorija tu Qn PhiT PhiV Qost 
 

 
(°C) (W) (W) (W) (W) 

 

              

Ured 1 20 1090 448 627 1090 P1 

Ured 2 20 952 296 640 952 P2 

Ured 3 20 937 295 627 937 P3 

Održavanje 18 1616 381 1214 1616 P4 

Soba 1 20 915 467 427 915 P5 

Soba 2 20 821 385 416 821 P6 

Ured 4 20 424 205 209 424 P7 

Ured 5 20 2200 880 1288 2200 P8 

Ured 6 20 2047 732 1283 2047 P9 

WC M 20 420 96 319 420 P10 

WC Ž 20 554 119 428 554 P11 

Soba 3 20 826 390 416 826 P12 

Soba 4 20 818 384 414 818 P13 

WC Ž 20 295 78 214 295 P14 

WC M 20 326 84 238 326 P15 

WC M 2 20 376 77 295 376 P16 

Vjetrobran 18 681 408 260 681 P17 

Spremište 15 52 - 128 134 52 P18 

Priprema hrane 2 20 1059 149 895 1059 P19 

Priprema hrane 1 20 1747 580 1148 1747 P20 

Kuhinja 20 3936 775 6718 3936 P21 

Crno posu?e 20 1323 667 646 1323 P22 

Voditelj kuhinje 20 623 279 336 623 P23 

Boravak za osoblje 20 2201 1332 848 2201 P24 

Garderoba+ sanitarni evor 
osoblja 

20 2096 651 1427 2096 P25 

Velika sala 20 16621 6650 9971 16621 P26 

Sala 2 20 21780 11962 9818 21780 P27 

WC-i sale 20 2413 740 1646 2413 P28 

Spremište 15 245 0 232 245 P29 

Vešeraj 18 1413 515 883 1413 P30 

Separe s a sanitarijama 20 8726 2469 6171 8726 P31 

Recepcija+ stubište 20 6307 2288 3969 6307 P32 

hodnik 18 1292 132 1102 1292 P33 

              

Ukupno: Prizemlje 
 

87132 34786 55259 87132 
 

 

 
Naziv kata: 

Kat 
     

              

Prostorija tu Qn PhiT PhiV Qost 
 

 
(°C) (W) (W) (W) (W) (%) 

              

Soba 1 20 725 445 264 725 P34 

Soba 2 20 624 344 264 624 P35 

Soba 3 20 612 338 258 612 P36 

Soba 4 20 546 407 258 546 P37 

Soba 5 20 624 344 264 624 P38 

Soba 6 20 624 344 264 624 P39 
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Soba 7 20 1070 597 445 1070 P40 

Soba 8 20 1234 685 517 1234 P41 

Soba 9 20 926 485 415 926 P42 

Soba 10 20 628 354 258 628 P43 

Soba 11 20 521 303 206 521 P44 

Soba 12 20 630 350 264 630 P45 

Soba 13 20 624 344 264 624 P46 

Soba 14 20 1028 555 445 1028 P47 

hodnik 18 1517 361 1096 1517 P48 

društveni prostor 18 758 450 292 758 P49 

Spremište 15 538 76 247 538 P50 

              

Ukupno: Kat 
 

13229 6782 6021 13229 
 

                     

       

              

Ukupno:  
 

100361 41568 61280 100361 
 

 

Tablični prikaz toplinskih dobitaka za Hotel Višnjicu: 

 

Naziv kata: Kat 
     

              

Prostorija tu Qn PhiT PhiV Qost 
 

 
(°C) (W) (W) (W) (W) (%) 

              

Soba 1 20 725 445 264 725 P34 

Soba 2 20 624 344 264 624 P35 

Soba 3 20 612 338 258 612 P36 

Soba 4 20 546 407 258 546 P37 

Soba 5 20 624 344 264 624 P38 

Soba 6 20 624 344 264 624 P39 

Soba 7 20 1070 597 445 1070 P40 

Soba 8 20 1234 685 517 1234 P41 

Soba 9 20 926 485 415 926 P42 

Soba 10 20 628 354 258 628 P43 

Soba 11 20 521 303 206 521 P44 

Soba 12 20 630 350 264 630 P45 

Soba 13 20 624 344 264 624 P46 

Soba 14 20 1028 555 445 1028 P47 

hodnik 18 1517 361 1096 1517 P48 

društveni prostor 18 758 450 292 758 P49 

Spremište 15 538 76 247 538 P50 

              

Ukupno: Kat 
 

13229 6782 6021 13229 
 

                     

       

              

Ukupno:  
 

100361 41568 61280 100361 
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3.2 Proračun cijevne mreže 

Pad tlaka u cjevovodu 

 += ZLRpuk  [ Pa ] - ukupni pad tlaka 

  LR  [ Pa ] - linijski pad tlaka 

Z  [ Pa ] - pad tlaka uslijed lokalnih otpora 

R   [ Pa/m ] - jedinični pad tlaka po dužnom metru cijevi - očitava se iz dijagrama 

L   [ m ] - dužina cijevi 

 

Pad tlaka uslijed lokalnih otpora kao što su lukovi, ventili, T - komadi i sl., a do kojeg dolazi 

zbog vrtloženja , promjene strujanja i td. može se izraziti slijedećim izrazom: 

2

2v
Z


=


   [ Pa ] , gdje je: 

 

    [ - ] - koeficjent lokalnog gubitka - očitava se iz tablica 

   [ kg/m3 ] - gustoća vode 

v    [ m/s ] - brzina vode 
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Iz gornjih izraza proračunata je dionica s najvećim padom tlaka za svaki zaseban 

cirkulacijski krug. 

Cirkulacijski krug ∑Δp H 

Ventilokonvektori sale 62403 Pa 6,24 m 

Ventilokonvektori sobe 86011 Pa 8,6 m 

Klima komora - etilen 59527 Pa 5,9 m 

Radijatorsko grijanje 48798 Pa 4,8 m 

Klima komora - voda 34214 Pa 3,4 m 

Eko napa 25046 Pa 2,5 m 

Povrat topline 61467 Pa 6,1 m 

Rekuperacija 47030 Pa 4,7 m 

PTV_CIRK1 42711 4,2 m 

PTV_CIRK2 42711 4,2 m 

PTV_GRI1 37923 3,7 m 

PTV_GRI2 37923 3,7 m 

 

Prema podacima navedenima u ovoj tablici, odabrane su distribucijske crpke. 
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3.3 Proračun ekspanzijske posude 

Razdjelnik: 

VOLUMEN EKSPANZIJSKE POSUDE 
Radni medij Voda    
Volumni udio 30 %  
T smrzavanja 0 °C  
T min 7 °C Minimalna temp. u sustavu  

T max 85 °C Maksimalna temperatura  

    

Hst 10 m 
Visina od najviše točke instalacije do ekspanzijske 
posude 

    

psv 9 bar Tlak sigurnosnog ventila 

    

Vsus 850 L Volumen sustava 

    

Vn,min 83 L Izračunati minimalni volumen ekspanzijske posude 

    

Odabrani volumen ekspanzijske 
posude  
Vn odabran 100 L Ekspanzijska posuda zadovoljava 

    

pa,min 1,3 bar Minimalni tlak punjenja 

pa,max 1,5 bar Maksimalni tlak punjenja 
 

Za sustava grijanja odabran je sigurnosni ventil: 

d=15+ =44,15 mm 

Odabrana je ekspanzijska posuda zapremnine 100 l i sigurnosni ventil DN 40. 
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Spremnik topline allSTOR: 

VOLUMEN EKSPANZIJSKE POSUDE 
Radni medij Voda    
Volumni udio 30 %  
T smrzavanja 0 °C  
T min 10 °C Minimalna temp. u sustavu  

T max 80 °C Maksimalna temperatura  

    

Hst 10 m 
Visina od najviše točke instalacije do ekspanzijske 
posude 

    

psv 9,5 bar Tlak sigurnosnog ventila 

    

Vsus 2250 L Volumen sustava 

    

Vn,min 199,4 L Izračunati minimalni volumen ekspanzijske posude 

    

Odabrani volumen ekspanzijske 
posude  
Vn odabran 200 L Ekspanzijska posuda zadovoljava 

    

pa,min 1,3 bar Minimalni tlak punjenja 

pa,max 1,3 bar Maksimalni tlak punjenja 

 

Za sustava grijanja odabran je sigurnosni ventil: 

d=15+ =62,43 mm 

Odabrana je ekspanzijska posuda zapremnine 200 l i sigurnosni ventil DN 65. 
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PTV1: 

VOLUMEN EKSPANZIJSKE POSUDE 
Radni medij Voda    
Volumni udio 30 %  
T smrzavanja 0 °C  
T min 7 °C Minimalna temp. u sustavu  

T max 85 °C Maksimalna temperatura  

    

Hst 12 m 
Visina od najviše točke instalacije do ekspanzijske 
posude 

    

psv 9 bar Tlak sigurnosnog ventila 

    

Vsus 400 L Volumen sustava 

    

Vn,min 44,1 L Izračunati minimalni volumen ekspanzijske posude 

    

Odabrani volumen ekspanzijske 
posude  
Vn odabran 50 L Ekspanzijska posuda zadovoljava 

    

pa,min 1,6 bar Minimalni tlak punjenja 

pa,max 1,7 bar Maksimalni tlak punjenja 

 

Za sustava grijanja odabran je sigurnosni ventil: 

d=15+ =35 mm 

Odabrana je ekspanzijska posuda zapremnine 50 l i sigurnosni ventil DN 32. 
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PTV2: 

VOLUMEN EKSPANZIJSKE POSUDE 
Radni medij Voda    
Volumni udio 30 %  
T smrzavanja 0 °C  
T min 7 °C Minimalna temp. u sustavu  

T max 85 °C Maksimalna temperatura  

    

Hst 12 m 
Visina od najviše točke instalacije do ekspanzijske 
posude 

    

psv 9 bar Tlak sigurnosnog ventila 

    

Vsus 543 L Volumen sustava 

    

Vn,min 56,8 L Izračunati minimalni volumen ekspanzijske posude 

    

Odabrani volumen ekspanzijske 
posude  
Vn odabran 80 L Ekspanzijska posuda zadovoljava 

    

pa,min 1,5 bar Minimalni tlak punjenja 

pa,max 1,8 bar Maksimalni tlak punjenja 

 

Za sustava grijanja odabran je sigurnosni ventil: 

d=15+ =38,30 mm 

Odabrana je ekspanzijska posuda zapremnine 80 l i sigurnosni ventil DN 32. 
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Klimakomora: 

VOLUMEN EKSPANZIJSKE POSUDE 
Radni medij Glikol    
Volumni udio 30 %  
T smrzavanja -16,2 °C  
T min 7 °C Minimalna temp. u sustavu  

T max 85 °C Maksimalna temperatura  

    

Hst 12 m 
Visina od najviše točke instalacije do ekspanzijske 
posude 

    

psv 9 bar Tlak sigurnosnog ventila 

    

Vsus 200 L Volumen sustava 

    

Vn,min 31,8 L Izračunati minimalni volumen ekspanzijske posude 

    

Odabrani volumen ekspanzijske 
posude  
Vn odabran 35 L Ekspanzijska posuda zadovoljava 

    

pa,min 1,6 bar Minimalni tlak punjenja 

pa,max 1,8 bar Maksimalni tlak punjenja 

 

Za sustava grijanja odabran je sigurnosni ventil: 

d=15+ =29,14 mm 

Odabrana je ekspanzijska posuda zapremnine 35 l i sigurnosni ventil DN 25. 
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3.4 Proračun i odabir distribucijske pumpe 

Pumpa primarnog kruga grijanja PTV-a (restoran i sobe) 
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Pumpa rekuperacije - ACF HR  
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Pumpa cirkulacije: povrat topline 
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Pumpa: sekundarnog kruga cirkulacije KK, primarnog kruga cirkulacije – VK sale i sobe 
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Pumpa primarnog kruga cirkulacije - KK 
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Pumpa cirkulacija PTV-a (sobe i restoran) 
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PRIMIJENJENI PROPISI I NORME 

 

U glavnom strojarskom projektu primijenjeni su sljedeći zakonski i podzakonski propisi, 

norme i tehnička rješenja: 

- Zakon o gradnji (Narodne novine, br. 153/13 i 20/17) 

- Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13 i 65/17) 

- Zakon o građevinskoj inspekciji (Narodne novine, br. 153/13) 

- Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine, br. 92/10) 

- Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14 i 118/14 i 154/14 ) 

- Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja (Narodne novine, br. 91/10) 

- Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13) 

- Zakon o radu (Narodne novine, br. 93/14) 

- Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 78/15 i 12/18) 

- Zakon o zaštiti od buke (Narodne novine, br. 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16) 

- Zakon o energiji (Narodne novine, br. 120/12 i 14/14, 95/15 i 102/15) 

- Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 178/04, 60/08, 130/11,47/14 i 61/17) 

- Zakon o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18) 

- Zakon o građevnim proizvodima (Narodne novine, br. 76/13) 

- Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (Narodne novine, br 30/09, 139/10 i 14/14 i 

46/18) 

- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (Narodne 

novine, br. 80/13,14/14) 

- Zakon o akreditaciji (Narodne novine, br. 158/03, 75/09 i 56/13) 

- Zakon o normizaciji (Narodne novine, br. 80/13) 

- Zakon o mjeriteljstvu (Narodne novine, br. 163/03, 194/03, 111/07, 74/14) 

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (Narodne novine, 

br. 64/14, 41/15, 105/15, 61/16 i 20/17) 

- Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (Narodne novine, br. 113/08) 

- Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (Narodne novine, br. 

103/08) 

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju 

građevnih proizvoda (Narodne novine, br. 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11) 

- Tehnički propis o građevnim proizvodima (Narodne novine, br. 33/10, 87/10, 

146/10, 81/11, 100/11, 130/12 ,81/13, 136/14 i 119/15) 

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 

zadovoljiti u slučaju požara (Narodne novine, br. 29/13, 87/15) 
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- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i 

borave (Narodne novine, br. 37/90, 145/04) 

- Pravilnik o sustavima za dojavu požara (Narodne novine, br.  56/99) 

- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (Narodne novine, br. 29/05,91/15, 102/15 i 

61/16) 

- Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (Narodne novine, br. 

47/02) 

- Pravilnik o sigurnosti strojeva (Narodne novine, br. 135/05, 97/09 i 28/11) 

- Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave 

(Narodne novine. list broj 69/97)  

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (Narodne novine, br. 29/13) 

 

 

 

 

Tehnička rješenja, norme i propisi obuhvaćeni priručnicima: 

 

- RECKNAGEL-SPRENGER: "Priručnik za grijanje i klimatizaciju" 

- ŠIVAK: "Centralno grijanje, ventilacija, klimatizacija" 

- BOGNER: “Termotehničar” 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 

OPĆI UVJETI 

 

OVI UVJETI REGULIRAJU I SPECIFICIRAJU: 

 

- prava, dužnosti i obveze investitora, izvođača radova i projektanta ovom projektnom 

dokumentacijom tretiranog postrojenja ili instalacije, 

- izbor, nabavu i izradu opreme specificirane u specifikaciji, 

- montažu, ispitivanje i preuzimanje projektiranog postrojenja ili instalacije, 

- garanciju za kvalitetu i funkcionalnost postrojenja ili instalacije. 

 

STAVKE IZ OVIH OPĆIH UVJETA TREBA DOSLJEDNO PRIMJENJIVATI OSIM: 

 

- ako nije drugačije precizirano ugovorom između investitora i izvođača radova, 

- ako nije drugačije regulirano Zakonom. 

 

UGOVARANJE 

 

- Zaključivanjem ugovora o izvođenju postrojenja ili instalacije po ovoj projektnoj 

dokumentaciji, izvođač radova usvaja sve točke ovih općih uvjeta kao i tehničkih 

uvjeta koji su dio ove dokumentacije i isti se tretiraju kao dio ugovora o izvođenju 

radova. 

- Sukladno važećim zakonskim propisima investitor može na osnovi ove projektne 

dokumentacije kada je ista revidirana i odobrena od nadležne službe, zaključiti ugovor 

o isporuci i montaži opreme i materijala pod uobičajenim uvjetima za ovu vrstu 

radova. 

- Investitor može zaključiti ugovor samo s licenciranim izvođačem radova koji je 

registriran za izvođenje radova navedenih specifikacijom ove projektne 

dokumentacije, te da ima odgovarajuće reference. 

- Prije sklapanja ugovora izvođač radova je dužan proučiti projektnu dokumentaciju, 

provjeriti istu u kvantitativnom i kvalitativnom smislu, provjeriti rokove i mogućnosti 

nabavke opreme i materijala, mogućnosti transporta, unošenja i montaže opreme, 

naročito opreme većih gabarita i specijalnih zahtjeva. 

- U slučaju bilo kakvih primjedbi ili nejasnoća u smislu prethodno navedenih, izvođač 

radova je dužan iste prije sklapanja ugovora razriješiti s projektantom ili investitorom i 

sukladno svom nahođenju o tome se pismeno izjasniti investitoru. U protivnom se 

smatra da nema primjedbi niti bilo kakvih naknadnih potraživanja s relevantnih 

naslova. 

- U slučaju potrebe za bilo kakvim promjenama u projektnoj dokumentaciji izvođač 

radova je dužan za to ishoditi pismenu suglasnost projektanta i investitora. 

- Radovi se ugovaraju po sistemu definiranim ugovorom, a sukladno tehničkim 

normama, propisima i standardima važećim za predmetne radove. 

- Svaka izmjena ili nadopuna opsega radova iz ugovora nakon stupanja na snagu istog, 

sporazumno se utvrđuje u pismenom obliku u pogledu cijena i rokova, te potpisuje od 

strane investitora i izvođača radova. 
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PRIPREMA RADOVA 

 

- Izvođač radova je obvezan po potpisu ugovora imenovati za rukovoditelja radova na 

građevini osobu u skladu sa zakonskim propisima i o tome pismeno obavijestiti 

investitora. 

- Izvođač radova je obvezan dostaviti investitoru usuglašenu dinamiku izvođenja radova 

od početka do završetka istih, s popisom radnika na građevini.  

- Investitor je dužan prije početka izvođenja radova osigurati izvođaču projektnu 

dokumentaciju za izvođenje istih, slobodan prostor za smještaj opreme, materijala i 

alata, čuvarsku službu, vatrogasnu službu na mjestima gdje može doći do požara, te 

priključak električne energije i vode na mjestu radova, bez naknade. 

- Prije početka radova izvođač radova je dužan detaljno proučiti i provjeriti projektnu 

dokumentaciju, kontrolirati kompletnost dokumentacije te predložiti eventualno 

potrebne izmjene i dopune iz naknadnih razloga, više sile ili sl. i o tome pismeno 

zatražiti suglasnost projektanta i investitora. 

- Izvođač radova je dužan provjeriti na građevini da li se radovi mogu izvesti prema 

projektnoj dokumentaciji, da li na mjestu gdje je predviđeno postavljanje 

projektiranog postrojenja ili instalacije već postoji neko drugo postrojenje ili 

instalacija koje ne dopuštaju da se radovi izvedu prema projektnoj dokumentaciji. 

- Također je izvođač radova dužan prije početka radova provjeriti stanje građevinskih i 

drugih radova (stupanj izvedenosti) kao i građevinske izmjene vezane za postavljanje 

strojarskog postrojenja ili instalacije. Pri tom je bitno sagledati raspoloživi prostor, 

kote, mogućnost unašanja opreme i sve ostale relevantne čimbenike. 

- Tvrtka odgovorna za izvođenje zavarivanja mora prije početka radova predati 

Nadzornom inženjeru Investitora slijedeću dokumentaciju: 
- ateste o kvalifikaciji postupka zavarivanja, 
- ateste o izvršenoj kvalifikaciji zavarivača, 
- ateste o osnovnom materijalu, 
- ateste o dodatnom materijalu, 

 

OPREMA 

 

- U projektirano postrojenje ili instalaciju izvođač radova je dužan ugraditi opremu 

specificiranu projektnom dokumentacijom ili neku drugu, ali karakteristike koje 

odgovaraju zahtjevima navedenim u istoj. 

- Kompletnu opremu i materijal neophodan za izvođenje predmetnih radova koji treba 

ugraditi, osim materijala koji je dužan nabaviti i dopremiti investitor, izvođač radova 

treba dopremiti na mjesto ugradnje. 

- Sva oprema i materijali moraju biti kvalitetni i imati ateste, odnosno moraju 

odgovarati odgovarajućem standardu (HR standard, a ako nema odgovarajućeg HR 

standarda moraju odgovarati nekom priznatom svjetskom standardu). 

- Prilikom utovara, istovara i manipulacije na građevini, opremom i materijalima treba 

pažljivo manipulirati kako ne bi došlo do onečišćenja i oštećenja istih. Također treba 

obratiti pažnju na zaštitu opreme i materijala od nepovoljnih vremenskih utjecaja. 

- Ugrađivati se smije samo ispravna oprema.  
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- Kod zaprimanja opreme obavlja se vizualna kontrola iste. O uočenim nedostacima 

sastavlja se zapisnik koji potpisuje izvođač radova i prijevoznik. O tome se 

obavještava investitor i isporučitelj opreme. 

- Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ako se popravak može obaviti i 

onda kada je ista već ugrađena i ako to ne ide na uštrb održavanja roka za montažu i 

kvalitete postrojenja ili instalacije. 

 

RADOVI 

 

- Radove treba izvoditi pod stručnom kontrolom rukovoditelja gradilišta koji će 

zastupati izvođača radova, obavljati svu potrebnu koordinaciju s investitorom, te 

rješavati aktualnu tehničku problematiku na građevini. 

- Izvođač radova postrojenja ili instalacije dužan je isto izvesti tako da bude 

funkcionalno, trajno i kvalitetno. Radovi se moraju izvoditi sukladno postojećim 

tehničkim propisima, normativima i standardima. 

- Ukoliko izvođač radova utvrdi da će uslijed eventualno naknadno utvrđenih grešaka u 

projektnoj dokumentaciji ili pogrešnih uputa od strane investitora, odnosno njegove 

nadzorne službe radovi biti izvedeni na uštrb trajnosti, kvalitete ili funkcionalnosti 

postrojenja ili instalacije, dužan je o tome pismeno izvijestiti investitora, da ovaj 

prekine započete radove. Ako investitor to ne učini, snosi punu odgovornost za nastalu 

štetu. Ako izvođač radova odstupi od projektne dokumentacije bez pismene 

suglasnosti projektanta ili nadzorne službe, isti snosi punu odgovornost za 

funkcioniranje i trajnost postrojenja ili instalacije. 

- Pri ugradnji, puštanju u pogon kao i eksploataciji pojedine tehnološke cjeline 

postrojenja potrebno je strogo se pridržavati uputstava proizvođača ugrađene opreme.  

- Izvođač radova je dužan prilikom izvođenja radova voditi montažni dnevnik koji mora 

kontrolirati i potpisivati nadzorna služba investitora. 

- U montažni dnevnik unosit će se svi podaci o građevini kao: opis radova koji se 

izvode, broj radne snage, poteškoće u radu kao i sve izmjene koje se ukažu tijekom 

izvođenja radova u odnosu na tehničku dokumentaciju. 

- Svi podaci uneseni u montažni dnevnik, potpisani od strane nadzorne službe 

investitora i rukovoditelja radova izvođača, obvezni su za obje strane. 

- Izvođač radova je dužan prilikom izvođenja radova voditi i građevinsku knjigu u koju 

unosi sve izvedene radove, isporučenu opremu i materijal. Građevinska knjiga služi 

kao baza za sastavljanje situacije za isplatu, kao dokument pri tehničkom pregledu i 

konačnom obračunu. Ista se potpisana od njega i nadzorne službe predaje investitoru. 

- U slučaju da tijekom izvođenja radova dođe do zastoja ili prekida istih zbog razloga za 

koje nije kriv izvođač radova, nadzorna služba investitora dužna je vrijeme prekida ili 

zastoja radova upisati u građevinsku knjigu ili montažni dnevnik. 

- Vrijeme zastoja ili prekida obračunava se vrijednošću režijskog sata izvođača radova 

po prisutnom radniku. U slučaju nastupa više sile, koja se zapisnički obostrano 

konstatira, izvođač radova nema pravo na naknadu za vrijeme trajanja prekida radova. 

- Ako do prekida izvođenja radova dođe zbog razloga za koje je odgovoran izvođač 

radova, ili ako isti učini materijalnu štetu na građevini ili uređajima investitora, dužan 

je učinjenu štetu u potpunosti nadoknaditi investitoru. Šteta se mora utvrditi zapisnički 

između zainteresiranih strana. 
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- Ako do prekida izvođenja radova dođe zbog razloga za koje je odgovoran investitor ili 

ako isti odustane od ugovora, investitor je dužan isplatiti do tada obavljene radove, 

kao i svaku započetu fazu radova kao završenu. 

- Ukoliko izvođač radova ne izvodi radove solidno i sukladno uzancama struke 

investitor ima pravo radove prekinuti i povjeriti ih drugom izvođaču radova, a na teret 

izvođača radova potpisnika ugovora, neovisno o opsegu neizvedenih radova i cijeni 

koju će postići investitor s drugim izvođačem radova. 

- Za izvođenje naknadnih radova koji nisu obuhvaćeni ugovorom izvođač radova je 

dužan investitoru podnijeti pismeni zahtjev, uz koji prilaže odgovarajuću 

dokumentaciju kojom se ti radovi specificiraju. 

- Investitor je dužan u roku od 15 dana od završetka radova staviti eventualne primjedbe 

na iste, kako bi se moglo pristupiti preuzimanju postrojenja. 

 

IZVEDBENA I OSTALA DOKUMENTACIJA 

 

- Izvedbeni projekt i radioničku dokumentaciju, ukoliko je ista potrebna, izrađuje i 

isporučuje izvođač radova. 

- Izvođač radova dužan je u projektnu dokumentaciju unijeti sve izmjene i dopune na 

postrojenju ili instalaciji nastale tijekom izvođenja radova u odnosu na istu, te u vidu 

projektne dokumentacije izvedenog stanja isporučiti investitoru u dva primjerka. 

- Izvođač radova dužan je izraditi upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom u 

dva primjerka. Upute se sastoje od tekstualnog i grafičkog dijela te zasebne ostakljene 

i uokvirene funkcijske sheme. 

 

NADZOR NAD IZVEDBOM RADOVA 

 

- Investitor je obvezan po potpisu ugovora imenovati nadzornu službu koja će pratiti 

radove i o tome pismeno obavijestiti izvođača radova.  

- Nadzorna služba ovlaštena je da zastupa investitora u svim pitanjima vezanim za 

izvođenje ugovorenih radova kao njegov opunomoćenik. 

 

PREUZIMANJE POSTROJENJA 

 

- Nakon obavljene montaže, obavljenih ispitivanja, balansiranja i reguliranja postrojenja 

ili instalacije, te obavljenog probnog pogona, izvođač radova daje investitoru zahtjev 

za primopredaju postrojenja ili instalacije. 

- Investitor je dužan u roku 8 dana od dobivanja zahtjeva (s priloženim kopijama 

zapisnika o obavljenim ispitivanjima) imenovati komisiju koja će u njegovo ime od 

izvođača radova preuzeti postrojenje ili instalaciju. 

- Izvođač radova je dužan prilikom primopredaje radova uručiti investitoru svu 

relevantnu dokumentaciju, uključivo postaviti upute za rukovanje postrojenjem ili 

instalacijom na pogodno mjesto u prostoriji iz koje se rukuje istima. 

- Na zahtjev investitora izvođač radova je dužan obučiti osoblje koje će rukovati 

postrojenjem kad ga investitor preuzme, a troškovi obuke padaju na teret investitora.  

- Troškove pogonskog medija i energije za potrebe ispitivanja, regulacije i probnog 

pogona snosi investitor. 

- Troškove primopredajne komisije u cijelosti snosi investitor. 
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JAMSTVO 

 

- Izvođač radova daje jamstvo na izvedene radove od dana primopredaje radova za 

period preciziran ugovorom. 

- Izvođač radova daje jamstvo za kvalitetu radova, trajnost postrojenja ili instalacije, te 

ugrađenu opremu i materijal koji nije atestiran ili nije pod jamstvom proizvođača. 

- Za ugrađeni materijal i opremu koju ne proizvodi izvođač radova vrijede tvornička 

jamstva proizvođača istih. Jamstvo ne vrijedi za one dijelove opreme koja bi postala 

neupotrebljiva nestručnim rukovanjem ili održavanjem od strane investitora ili pak 

uslijed više sile. 

- Izvođač radova je dužan u jamstvenom roku otkloniti o svom trošku sve nedostatke na 

postrojenju ili instalaciji odnosno njegovim dijelovima za koje daje jamstvo, a po 

pozivu investitora u zakonskom roku. 

 

TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA 

 

Materijal i oprema ugrađeni u instalaciju moraju biti solidne kvalitete i posjedovati atest o 

ispitivanju. Ako izvođač upotrijebi materijal za koji se ustanovi da ne odgovara po kvaliteti ili 

traženim tehničkim karakteristikama, na zahtjev nadzornog inženjera mora se demontirati i 

postaviti onaj koji odgovara traženim uvjetima. 

 

Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i kasnije 

pokazalo nekvalitetno izvođač je dužan o svom trošku otkloniti. Sva armatura, mjerni 

instrumenti a naročito sigurnosni uređaji moraju besprijekorno funkcionirati i u djelovanju 

biti sigurni. 

 

Po završetku montaže vrši se tlačna proba zrakom na tlak 6 bara u trajanju od tri sata. Ako se 

u tom vremenu ne pokaže pad tlaka, odnosno nema vidljivih mjesta propuštanja, instalacija je 

nepropusna. Kod ispitivanja treba uzeti u obzir promjenu vanjske temperature. 

 

Topli pogon odnosno ispitivanje i regulacija s medijem radne temperature vrši se u dnevnom 

periodu od osam sati i trajanju od jednog do više dana ovisno o složenosti i veličini instalacije 

te traženju investitora. 

Ispitivanjem treba zapisnički ustanoviti: 

• radi li instalacija bez šumova i udaraca 

• je li instalacija i kod radnih temperatura nepropusna 

• rade li zaporni organi i regulacijski sklopovi ispravno i mogu li se lako podešavati 

• rade li regulacijski sklopovi prema traženim projektnim parametrima 

• pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke 

• odzračuje li se instalacija pravilno 

• postoje li natpisne pločice sa svim osnovnim elementima postrojenja kojima 

poslužitelj mora rukovati 
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Nakon uspješno obavljenih ispitivanja vrši se čišćenje, izolacija i ličenje instalacije. Tehnička 

primopredaja instalacije nakon završetka svih radova vrši se u prisustvu nadzornog inženjera i 

predstavnika investitora. 

 

Ukoliko se prilikom predaje instalacije vrši i tehnički pregled u svrhu dobivanja uporabne 

dozvole, prisutni su i predstavnici organa nadležnog za izdavanje uporabne dozvole. 

 

Garantni rok za ispravnost uređaja i postrojenja teče od dana tehničkog prijema, odnosno 

predaje instalacije investitoru na korištenje. Garantni rok na kvalitetu izvršenog posla daje 

izvođač na rok od dvije godine, odnosno prema odredbi ugovora, a garantni rok na opremu 

daje proizvođač prema svojim uvjetima. 

 

Instalacije smije izvoditi samo ovlašteni izvođač. U protivnom svu nastalu štetu snosi onaj tko 

je angažirao nestručnog izvođača.  

 

Izvođač je dužan voditi montažni dnevnik koji ovjerava nadzorni inženjer.  

 

ATESTI, MJERENJA l ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI UZ ZAHTJEV 

ZA TEHNIČKI PREGLED l UPORABNU DOZVOLU 

 

Atest ugrađene opreme i materijala 

Atest o izvršenom funkcionalnom ispitivanju 

Mjerenje o postignutim parametrima postrojenja: tlakovi, temperature 

Dokaznica o postignutom kapacitetu postrojenja 

Atest zavarivača 

 

MJERENJA l KONTROLNI PREGLEDI 

 

Najmanje jedanput godišnje treba izvršiti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uređaja 

(u pravilu pred sezonu grijanja kod sezonskih pogona). 

Kontrola uređaja i opreme kao što su mjerni uređaji i slično vrši se više puta u godini, 

prema potrebi i tehničkim zahtjevima. 

Sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve treba 

kontrolirati i servisirati prema posebnim tehničkim uputama koje su dane uz navedene 

uređaje. 

Preventivno održavanje, kontrolu i servis mogu vršiti samo osobe koje su za to tehnički 

osposobljene i ovlaštene od strane odgovorne osobe. 
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DISTRIBUTIVNI PLINOVOD PE-HD 110  mm

p = 1 - 3 bara 

 PRIKLJUČNI PE - HD PLIN. 32 mm  
l ≈ 200 m

  MJERENI PRIKLJUČNI PE - HD PLIN. 63 mm  
l ≈ 180  m.

  MJERENI PRIKLJUČNI PE - HD PLIN. 63 mm  

l ≈ 30  m.

PE HD SPOJNICA 
 110/32 mm.

PS NO 25; PN 4

PS NO 50; PN 4

PS NO 25; PN 4

ZAŠTITNA CIJEV

ZAŠTITNA CIJEV

SLAVINA ZA PODZEMNU UGRADNJU 

PLINOMJER  G25

 SAMOSTOJ. MRS-a 1
Pu = 1 - 3 bara
P i < 100 mbara

PE HD SPOJNICA 
 63/32 mm.

1

Nije u upotrebi

54321

D
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PS NO 50 + RASTAVNA VEZA

EL. VENTIL 

DN 50  

PS DN 20;PN4

p ul = 100 mbara ; p iz = 22 mbara
 REGULATOR  ZR 20

PS DN 20;PN4

PS DN 20;PN4

PS DN 15;PN4

PS DN 15;PN4

PS DN 20;PN4

PLINSKI UREĐAJ KLASE C 12
46 kW 5.52 m3/h

DN 25 

DN 15 

DN 15 

Priprema tople vode - Plinski grijač 
vode atmoSTOR 2 X VGH 220/5 XZU  Q = 19 kW

DN 32 

PLINSKI UREĐAJ KLASE C 12
26,7 kW, 3,2 m3/h

PLINSKI UREĐAJ KLASE C 12
46 kW 5.52 m3/h

BOJLER ZA  PRIPREMU
TOPLE VODE 27,1 kW

PS DN 25;PN4

Priključni plinovod čelik NO 50

PS DN 15

DN 15

DN 25 

DN 25 

p ul = 100 mbara ; p iz = 22 mbara
 REGULATOR  ZR 20

p ul = 100 mbara ; p iz = 22 mbara
 REGULATOR  ZR 20

p ul = 100 mbara ; p iz = 22 mbara
 REGULATOR  ZR 20

p ul = 100 mbara ; p iz = 22 mbara
 REGULATOR  ZR 20

p ul = 100 mbara 
 REGULATOR  ZR 20

p iz = 22 mbara

DN 32  
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RECEPCIJA

56 m²

SEPARE sa SANITARIJAMA

VEŠERAJ

23 m²

WC Ž 10 m²

WC M 10 m²

VELIKA SALA

226 m² SALA 2

218 m²

SKLADIŠTE
PIĆA 1

27 m²

GA
RD

ER
OB

A

OS
OB

LJA
 SA

SA
NI

TA
RIJ
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A

24
 m

²
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NO
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12
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²
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A 
7 

m²

KU
HI

NJ
A

54
 m

²

VODITELJ
KUHINJE

6 m²

BORAVAK ZA
OSOBLJE

23 m²

35

HODNIK
20 m²

HO
DN

IK 
5 

m²

PRIPREMA
HRANE 1

21 m²

PRIPREMA
HRANE 2

16 m²

SPREMIŠTE

5 m²

VJETROBRAN
10 m²

SP
RE

MI
ŠT

E 4
 m

²

SPREMIŠTE
16 m²

VJETROBRAN
36 m²

11,73 m2

URED
podni laminat

5,39 m2

M.WC
ker. pl.

50

R 1" - 3 4"

PODSTANICA

DN 50 

MAGNETNI 
EL. VENTIL 

Zrako/dimovodni sustav fasadnog 

plinskog bojlera kroz krov objekta

PS DN 20;PN4 BOJLER ZA  PRIPREMU
TOPLE VODE     27,1 kW

PS DN 20;PN4

NO DN 

PS DN 20;PN4

p ul = 100 mbara ; p iz = 22 mbara
 REGULATOR  ZR 20

p ul = 100 mbara ; p iz = 22 mbara
 REGULATOR  ZR 20

PS DN 15p ul = 100 mbara 
 REGULATOR  ZR 20

p iz = 22 mbara DN 25 

PLINSKI UREĐAJ KLASE C 12
26,7 kW, 3,204 m3/h

PS DN 20;PN4

Zrako/dimovodni sustav fasadnog 

plinskog bojlera 

p ul = 100 mbara 
 REGULATOR  ZR 20

p iz = 22 mbara

PLINSKI UREĐAJ KLASE C 12
46 kW 5.52 m3/h

Prema  MRS-i

PS DN 50 + RASTAVNA VEZA

Postojeći priključak DN 50
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ZRAČNI
PROSTOR

NEKORISNO
POTKROVLJE

DRUŠTVENI
PROSTOR

20 m²
SPR.
6 m²

Pri dnu i vrhu vrata postaviti dozračne rešetke 

min. površine svjetlog otvora 2 x 150 cm2

Priprema tople vode - Plinski grijač 
vode atmoSTOR 2 X VGH 220/5 XZU  Q = 19 kW

PS DN 32;PN4

R 5/4" - 1"
BOJLERI

Schidl inox dimnjak Ø 160

PS DN 15;PN4

NO 32

DN 25

NO 15

DN 15

PS DN 15;PN4

R  1"- 1/2"

Zrako/dimovodni sustav fasadnog plinskog bojlera 
kroz krov objekta

OAS-R 
425x125

PS DN 20;PN4

NO 25

p ul = 100 mbara ; p iz = 22 mbara
 REGULATOR  ZR 20

p ul = 100 mbara ; p iz = 22 mbara
 REGULATOR  ZR 20

OAS-R 
425x125

PLINSKI UREĐAJ KLASE C 12
46 kW 5.52 m3/h

R 5/4" - 1"

PS NO 32;PN4
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RECEPCIJA

56 m²

SEPARE sa SANITARIJAMA

68 m²

VEŠERAJ

23 m²

WC Ž 10 m²

WC M 10 m²

VELIKA SALA

226 m²

218 m²

SKLADIŠTE
PIĆA 1

27 m²

GA
RD

ER
OB

A

OS
OB

LJA
 SA

SA
NI

TA
RIJ

AM
A

24
 m

²

CR
NO

 SU
ĐE

12
 m

²

HL
AD
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A 
7 

m²

KU
HI

NJ
A

54
 m

²

VODITELJ
KUHINJE

6 m²

BORAVAK ZA
OSOBLJE

23 m²

OTPAD

5 m²

35

HODNIK
20 m²

HO
DN

IK 
5 

m²

PRIPREMA
HRANE 1

21 m²

PRIPREMA
HRANE 2

16 m²

SPREMIŠTE

5 m²

VJETROBRAN
10 m²

SP
RE

MI
ŠT

E 4
 m

²

SPREMIŠTE
16 m²

VJETROBRAN
36 m²

4,27 m2

M.WC
ker. pl.

3,91 m2

Ž. WC
ker. pl.

7,42 m2

Ž. WC
ker. ploč.

18,14 m2

URED
podni laminat

17,60 m2

URED
podni laminat

18,50 m2

URED
podni laminat

37,35 m2

HODNIK
keramičke pločice

5,73 m2

KUPAONICA
ker. ploč.

23,89 m2

ODRŽAVANJE
ker. pločice

17,76 m2

SOBA
podni laminat

29,75 m2

HODNIK
keramičke pločice

5,74 m2

KUPAONICA
ker. ploč.

5,74 m2

KUPAONICA
ker. ploč.

17,03 m2

SOBA
podni laminat

11,73 m2

URED
podni laminat

5,74 m2

KUPAONICA
ker. ploč.

5,39 m2

M.WC
ker. pl.

3,24 m2

PRETPR.
ker. pl.

37,08 m2
podni laminat

5,97 m2

M. WC
ker. ploč.

17,03 m2

SOBA
podni laminat

16,91 m2

SOBA
podni laminat35,77 m2

podni laminat
URED

URED

50

100
20 o
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20 o

102
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20 o

104
24 o
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20 o

106
24 o
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20 o
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109
20o
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15 o

112
20 o
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15 o

121
15 o
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20 o
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20 o

28 SE 500 S    

26 SE 500 S  26 SE 500 S   

28 SE 500 S 28 SE 500 S   

10 SE 500 S

5 SE 690 S

11 SE 500 S

2 x 18 SE 500 S   2 x 18 SE 500 S   25  SE 500 S

25 SE 500 S  

Ø 70,0 X 2.9 mm

Ø 63,5 X 2.9 mm

Ø 63,5 X 2.9 mm

Ø 63,5 X 2.9 mm

Ø 63,5 X 2.9 mm

Ø 76,1 X 2.9 mm

Ø 76,1 X 2.9 mm

Ø 76,1 X 2.9 mm

Ø 76,1 X 2.9 mm

Ø 76,1 X 2.9 mm Ø 76,1 X 2.9 mm

Ø 76,1 X 2.9 mm

Ø 76,1 X 2.9 mm

Ø 76,1 X 2.9 mm

Ø 57,0 X 2.9 mm Ø 57,0 X 2.9 mm

Ø 57,0 X 2.9 mm

Ø 42,4 X 2.6 mmØ 48,3 X 2.6 mm

Ø 57,0 X 2.9 mm

Ø 57,0 X 2.9 mm

Ø 57,0 X 2.9 mm

Ø 76,1 X 2.9 mm

Ø 42,4 X 2.6 mm

34 SE 690 S   

1800x500
KomfortKomfort

1800x500

Komfort
1800x500
Q = 720 W

12 SE 500 S

razvod ispod stropa

razvod ispod stropa

razvod ispod stropa

razvod ispod stropa razvod ispod stropa

razvod ispod stropa

PODSTANICA

20 SE 500 

Ø 42,4 X 2.6 mm

Ø 42,4 X 2.6 mm

10 SE 500 S

V&N 22 K  900 x 2200
Q =5 386 W

V&N 22 K  600 x 1600
Q = 2 877 W

V&N 22 K  600 x 2200
Q = 3 956 W

V&N 33 K  400 x 1000
Q = 1 561 W

Q = 720 W
Q = 720 W

28 SE 500 S    28 SE 500 S    28 SE 500 S    

5 SE 690 S

20
 S

E
 5

00
 S

   
 

8 
S

E
 5

00
 S

3 
S

E
 5

00
 S

3 
S

E
 5

00
 S

13
 S

E
 5

00
 S

17
 S

E
 5

00
 S

   
 

18
 S

E
 5

00
 S

   
 

20
 S

E
 5

00
 S

   
 

30 SE 500 S  

7čl. h=2500 mm  7čl. h=2500 mm  7čl. h=2500 mm  

30 SE 500 S  7čl. h=2500 mm  

40 SE 285 S  

46
 S

E
 2

85
 S

  

40 SE 285 S  
25 S

E
 600 S

   
7čl. h=2500 m

m
  

7čl. h=2500 m
m

  

30 SE 600 S   32 SE 600 S   

V&N 22 K  900 x 2200
Q =5 386 W

30 S
E

 600 S
   

22 SE 285 S   22
 S

E
 2

85
 S

   

22 SE 285 S   22 SE 285 S   

OAS-R 
425x125

PLINSKI UREĐAJ KLASE C 12
46 kW 5.52 m3/h

PS NO 20;PN4

p ul = 100 mbara 
 REGULATOR  ZR 20

p iz = 22 mbara
MAGNETNI 
EL. VENTIL 

Zrako/dimovodni sustav fasadnog 

plinskog bojlera kroz krov objekta

PS NO 20;PN4

PS NO 20;PN4

p ul = 100 mbara ; p iz = 22 mbara
 REGULATOR  ZR 20

PS NO 15

p ul = 100 mbara ; p iz = 22 mbara
 REGULATOR  ZR 20

PLINSKI UREĐAJ KLASE C 12
26,7 kW, 3,204 m3/h

PS DN 20;PN4

Zrako/dimovodni sustav fasadnog 

plinskog bojlera 

p ul = 100 mbara 
 REGULATOR  ZR 20

p iz = 22 mbara

35 SE 285 S   

16 S
E

 500 S
   

4 SE 500 S

4 SE 500 S

6 
S

E
 5

00
 S

14 SE 500 S

491,5

503,5

SALA 2

BOJLER ZA  PRIPREMU
TOPLE VODE     27,1 kW

16 SE 285 S   

Komfort
1800x500
Q = 720 W
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26,32 m2

2k SOBA
podni laminat

20,32 m2

2k SOBA
podni laminat

14,02 m2

2k SOBA
podni laminat

3,60 m2 3,60 m2 3,60 m2
3,60 m2

14,03 m2

2k SOBA
podni laminat

14,39 m2

2k SOBA
podni laminat

14,39 m2

2k SOBA
podni laminat

3,60 m2 3,60 m2 3,60 m2

21,56 m2

2k SOBA
podni laminat

14,03 m2

2k SOBA
podni laminat

14,03 m2

2k SOBA
podni laminat

4,60 m2

OSTAVA
podni laminat

14,02 m2

2k SOBA
podni laminat

14,03 m2

2k SOBA
podni laminat

14,03 m2

2k SOBA
podni laminat

21,56 m2

2k SOBA
podni laminat

3,60 m23,60 m2

3,60 m2 3,60 m2 3,60 m23,60 m2

70,55 m2

HODNIK
podni laminat

ZRAČNI
PROSTOR

ZRAČNI
PROSTOR

NEKORISNO
POTKROVLJE

NEKORISNO
POTKROVLJE

NEKORISNO
POTKROVLJE

DRUŠTVENI
PROSTOR

20 m²

SPREMIŠTE
10 m²

SPR.
6 m²

4,60 m2

OSTAVA
podni laminat

123
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24 o

131
24 o

134
24 o

135
24 o

143
24 o

144
24 o

147
24 o

149
24 o

151
24 o

152
24 o

Komfort
1100x500

Komfort
1100x500
Q = 460 W

Komfort
1100x500
Q = 460 W

Komfort
1100x500
Q = 460 W

Komfort
1100x500
Q = 460 W

Komfort
1100x500
Q = 460 W

Komfort
1100x500

Komfort
1100x500

Komfort
1100x500

Komfort
1100x500

Komfort
1100x500 Komfort

1100x500

110
15 o

V&N 33 K  400 x 1400
Q = 2108 W

V&N 22 K  600 x 1400
Q = 2 156 W

V&N 22 K  600 x 1200
Q = 1 848 W

V&N 22 K  600 x 1200
Q = 1 848 W

V&N 22 K  600 x 1200
Q = 1 848 W

143
24 o

Komfort
1100x500

Q = 460 W

Q = 460 W Q = 460 W Q = 460 W

Q = 460 W
Q = 460 W Q = 460 W Q = 460 W

135
24 o

Komfort
1100x500
Q = 460 W

V&N 33 K  400 x 1000
Q = 1 561 W

V&N 33 K  400 x 1000
Q = 1 561 WV&N 33 K  400 x 1000

Q = 1 561 W

V&N 33 K  400 x 1000
Q = 1 561 W

V&N 33 K  400 x 1000
Q = 1 561 W

V&N 33 K  400 x 1000
Q = 1 561 W

V&N 33 K  400 x 1000
Q = 1 561 W

V&N 33 K  400 x 1000
Q = 1 561 W V&N 33 K  400 x 1000

Q = 1 561 W
V&N 33 K  400 x 1000
Q = 1 561 W

V&N 33 K  400 x 1000
Q = 1 561 W

V&N 33 K  400 x 1000
Q = 1 561 W

V&N 33 K  400 x 1000
Q = 1 561 W

V&N 33 K  400 x 1000
Q = 1 561 W

V&N 33 K  400 x 1000
Q = 1 561 W

SPREMIŠTE
razvod u podu kupaonicerazvod u podu kupaonice

10,39 m2

2k SOBA
podni laminat

V&N 33 K  400 x 1400
Q = 2108 W

Dozračne rešetke 

min. površine svjetlog otvora 2 x 150 cm2

Priprema tople vode - Plinski grijač 
vode atmoSTOR 2 X VGH 220/5 XZU  Q = 19 kW

PS NO 32;PN4

R 5/4" - 1"
BOJLERI

Schidl inox dimnjak Ø 160

PS DN 15;PN4

NO 32

NO 25

NO 15

NO 15

PS DN 15;PN4

R  1"- 1/2"

Zrako/dimovodni sustav fasadnog plinskog bojlera 
kroz krov objekta

OAS-R 
425x125

PS DN 20;PN4

NO 25

p ul = 100 mbara ; p iz = 22 mbara
 REGULATOR  ZR 20

p ul = 100 mbara ; p iz = 22 mbara
 REGULATOR  ZR 20

OAS-R 
425x125

PLINSKI UREĐAJ KLASE C 12
46 kW 5.52 m3/h

R 5/4" - 1"

PS NO 32;PN4

54321
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RECEPCIJA

56 m²

SEPARE sa SANITARIJAMA

68 m²

VEŠERAJ

23 m²

WC Ž 10 m²

WC M 10 m²

VELIKA SALA

226 m²

218 m²

SKLADIŠTE
PIĆA 1

27 m²

GA
RD

ER
OB

A

OS
OB

LJA
 SA

SA
NI

TA
RIJ

AM
A

24
 m

²

CR
NO

 SU
ĐE

12
 m

²

HL
AD

NJ
AĆ

A 
7 

m²

KU
HI

NJ
A

54
 m

²

VODITELJ
KUHINJE

6 m²

BORAVAK ZA
OSOBLJE

23 m²

35

HODNIK
20 m²

HO
DN

IK 
5 

m²

PRIPREMA
HRANE 1

21 m²

PRIPREMA
HRANE 2

16 m²

5 m²

SP
RE

MI
ŠT

E 4
 m

²

SPREMIŠTE
16 m²

VJETROBRAN
36 m²

50URJ  3500 W

VAILLANT CLIMA VAIR 

URJ  3500 W
VAILLANT CLIMA VAIR 

URJ  3500 W
VAILLANT CLIMA VAIR 

URJ  3500 W
VAILLANT CLIMA VAIR 

URJ  3500 W
AUX 

URJ  3500 W
VAILLANT CLIMA VAIR 

URJ  3500 W
VAILLANT CLIMA VAIR 

URJ  3500 W
VAILLANT CLIMA VAIR 

URJ  3500 W
VAILLANT CLIMA VAIR 

URJ  3500 W
VAILLANT CLIMA VAIR 

URJ  7000 W
KOREL

URJ  7000 W
KOREL

VAILLANT CLIMA VAIR 

VRJ  3500 W- KUHINJA
VAILLANT CLIMA VAIR 

VRJ  7000 W- ŠANK
VAILLANT CLIMA VAIR 

VRJ  3500 W- KUHINJA

VRJ  10500 W
VAILLANT CLIMA VAIR VRJ  7000 W

KOREL

VRJ  7000 W
KOREL

VRJ  3500 W
AUX 

SALA 2
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26,32 m2

2k SOBA
podni laminat

20,32 m2

2k SOBA
podni laminat

14,02 m2

2k SOBA
podni laminat

3,60 m2
3,60 m2 3,60 m2

3,60 m2

14,03 m2

2k SOBA
podni laminat

14,39 m2

2k SOBA
podni laminat

14,39 m2

2k SOBA
podni laminat

3,60 m2 3,60 m2 3,60 m2

21,56 m2

2k SOBA
podni laminat

14,03 m2

2k SOBA
podni laminat

14,03 m2

2k SOBA
podni laminat

10,39 m2

2k SOBA
podni laminat

4,60 m2

OSTAVA
podni laminat

14,02 m2

2k SOBA
podni laminat

14,03 m2

2k SOBA
podni laminat

14,03 m2

2k SOBA
podni laminat

21,56 m2

2k SOBA
podni laminat

3,60 m23,60 m2

3,60 m2 3,60 m2 3,60 m23,60 m2

70,55 m2

HODNIK
podni laminat

ZRAČNI
PROSTOR

ZRAČNI
PROSTOR

ZRAČNI
PROSTOR

NEKORISNO
POTKROVLJE

NEKORISNO
POTKROVLJE

NEKORISNO
POTKROVLJE

DRUŠTVENI
PROSTOR

20 m²
SPREMIŠTE

10 m²
SPR.
6 m²

4,60 m2

OSTAVA
podni laminat

38

100 725 
25

725 10050
11

5
12

5

URJ  2600 W URJ  2600 W URJ  3500 WURJ  2600 W

URJ  3500 W URJ  3500 W URJ  3500 W

URJ  2600 W URJ  2600 W URJ  2600 W

URJ  3500 W URJ  3500 W URJ  3500 W URJ  3500 W

VAILLANT CLIMA VAIR VAILLANT CLIMA VAIR VAILLANT CLIMA VAIR KOREL

KOREL KOREL KOREL

KORELKORELKORELKOREL

VAILLANT CLIMA VAIR VAILLANT CLIMA VAIR VAILLANT CLIMA VAIR 

VRJ  7000 W
VAILLANT CLIMA VAIR 
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VRJ  8000 W
VAILLANT CLIMA VAIR 

VRJ  8000 W
VAILLANT CLIMA VAIR 

VRJ 3500 W
         KOREL

VRJ 3500 W
         KOREL

VRJ 3500 W
         KOREL

VRJ 3500 W
         KOREL

VRJ 3500 W
         KOREL

VRJ 3500 W
         KOREL

VRJ 3500 W
         KOREL

VRJ 3500 W
         KOREL
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O

Z

D

Z

S

Z

P

Z

Klima komora Sale1 i 2 - 12000 m3/h, 
PROKLIMA, tip: KEK 8-M-DV50P-S

Apsorpcijske dizalice topline s povratom topline
ROBUR tip: RTAH292-552/4 HR S VN  

Dizalica topline K18 

PLOČASTI KOLEKTORI 
VAILLANT VFK 145 V - 10 kom. 

k.č.1223

k.č. 1222

k.č. 1221k.č.1225

k.č. 1220

VIŠNJICA

k.č.1223

PREDMETNA ZGRADA
HOTEL VIŠNJICA
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K18

Eks. posuda 
V=100 l
p=3 bar

18 l 

230 V ~

Vanjski osjetnik
- sjeverni zid

uzemljenje

VK - SOBE

Krov

Cu Ø18x1mm

PI

 A

 A2
 A1

TE

KUGLASTI VENTIL

LEGENDA SIMBOLA
ZAPORNI VENTIL

NEPOVRATNI VENTIL

HVATAČ NEČISTOĆA

VENTIL REDUKCIJA TLAKA

INDIKACIJA MJERENE
VELIČINE

KANAL

REDUKCIJA

PUMPA

SIGURNOSNI VENTIL

EKSPANZIJSKA POSUDA

TROPUTI VENTIL (prekretni)

VENTIL S PLOMBOM
(zaštita od neovlaštenog pristupa)

 A
 A2

 A1

TROPUTI VENTIL (mješajući)
 B

 AB
 A

IZMJENJIVAČ TOPLINE

Strojarnica

17

14

20

16

9

1

LEGENDA OPREME
BR. OPREMA PROIZVOĐAČ MODEL OPIS

ROBUR RTAH 292-552/4 
HR S VN

Qg=151,2 kW (7 ºC)
Qh=85,53 kW (35 ºC)
qv=2,77m³/h

2 INERCIJSKI SPREMNIK

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

SKID JEDINICA
(4xGAHP AR+1xACF HR)

EKSPANZIJSKA POSUDA VODA
V = 100 L
p=3bar

24

MEĐUSPREMNIK 
OGRJEVNE VODE

VAILLANT allSTOR
VPS 2000/3-7 

SOLARNI MODUL VAILLANT VPM 60S 

ODZRAČNI LONČIĆ

IZMJENJIVAČ TOPLINE - 
KLIMA KOMORA

UPRAVLJAČKI ORMAR - 
Strojarnica

Cu Ø18x1

Cu Ø18x1

Cu Ø18x1

FILTAR

TRANSMITER MJERENE
VELIČINE

TE

TE

ALFA LAVAL

DN32 DN25

DN25

Ø28/Ø18

Ø28/Ø18

1/2''

PI
1/2''

D
N

65

D
N

65

TE

Ø180

800 x 1000 x 300 mm

LEPTIR VENTIL

PI

Ø180

1/2''PI

1/2''

DN32

TE 24

FI

Eks. posuda 
V=80 l

FI

PI

Eks. posuda 
V=50 l

Ø28/Ø18

 A

 A2

 A1

D
N

50

TI

D
N

50
TI

 A

 A2

 A1

DN25

Ø33,7x2,6mm

St
-Z

n 
Ø

76
x2

TITI

KK

4

TITI

VK - SALE

8

D
N

65

D
N

65

TITI

RTAH 292-552/4 HR S VN

 A

 AB
 B

DN65

DN65

DN25

Spoj na 
plinsku
mrežu

St-Zn Ø35x1.5

 A

 AB

 B

Ø
60

.3
x2

.6

allSTOR VPS 2000/3-7
PI Eks. posuda 

V=100 l
p=1,5 bar

Radijatorsko grijanje 
kupaonica

Spoj na 
vodovodnu
mrežu

1

2

3

10

5

6

PI PI

PI

Eks. posuda 
V=200 l
p=1,5 bar

12

11

13

15

18

19

23

22
26

21

uzemljenje

Ø28/Ø18

28

Menerga

PUMPA PRIM. KRUGA 
CIRKULACIJA - KK

WILO H=4,44 m, Q=11,02 m³/h
P=0,31 kW
Suction/Discharge: DN50 PN16

Stratos
50/1-6 PN 6/10

PUMPA SEKUND. KRUGA 
CIRKULACIJA - KK

WILO

PUMPA PRIM. KRUGA 
CIRKULACIJA - VK SALE

WILO

PUMPA PRIM. KRUGA 
CIRKULACIJA - VK SOBE

WILO

PUMPA CIRKULACIJA - 
POVRAT TOPLINE

WILO

ROBUR K18 Qg=(A7W50) 17,6 kW
Qg=(A7W35) 18,9 kW
qv=1000l/h

DIZALICA TOPLINE

SPREMNIK  PTV-a
(restoran)

25

26

SPREMNIK  PTV-a
(sobe)

EKSPANZIJSKA POSUDA VODA
V = 200 L

EKSPANZIJSKA POSUDA

EKSPANZIJSKA POSUDA PITKA VODA
V = 80 L
p=10bar

EKSPANZIJSKA POSUDA
(SOLAR)

Etilen glikol
V = 100 L

PUMPA REKUPERACIJA - 
ACF HR 

WILO

SOLARNI KOLEKTORI VAILLANT VFK 145 V 2033x1233x80mm
A=2,33 m², V=1,85 L
Stupanj djelovanja: 79,0 %

PUMPA PRIM. KRUG
grijanje PTV-a (restoran)

WILO

PUMPA PRIM. KRUG 
grijanje PTV-a (sobe) 

PUMPA CIRKULACIJA 
PTV-a (restoran)

WILO

PUMPA CIRKULACIJA 
PTV-a (sobe) 

WILO

PUMPA PRIM. KRUGA 
RADIJAT. GRIJANJE

WILO

DN50

Ø60.3x2.6

DN50

25 A
 AB B

 A AB
 B

Spoj na PTV 
(restoran)

TE

TE

izolacija 50 mm
+ grijaći kabel

PI

Eks. posuda 
V=35 l
p=1,5 bar

27

TE TE

EKO NAPA

7

D
N

32

D
N

32

TITI

St
-Z

n 
Ø

76
x2

St
-Z

n 
Ø

42
x1

St
-Z

n 
Ø

76
x2

St-Zn Ø76x2

St-Zn Ø54x1.5

St
-Z

n 
Ø

42
x1

.5

DN50

DN25

DN25

DN25

D
N

20DN65

DN65
DN65

DN65

DN25
DN25

DN25

DN32

DN50

DN50

DN50

DN50

DN32

C
u 

Ø
28

x1
m

m

DN25

St-Zn Ø54x1.5

DN32

DN32

28

PUMPA PRIMAR. KRUGA 
CIRKULAC. - EKO NAPA

WILO

D
N

65

D
N

65

WILO

Spoj na PTV 
(sobe)

H= 2,5 m, Q=2,8 m³/h
Suction: DN32 PN10
Discharge: DN32 PN10

Stratos
32/1-10 PN 6/10

H= 9,5 m, Q=11,00 m³/h
P= 0,55 kW
Suction/Discharge: DN40 PN10

Stratos
40/1-12 PN 6/10

H= 6,5 m, Q=7,75 m³/h
P= 0,31kW
Suction/Discharge: DN32 PN10

Stratos
32/1-12 PN 6/10

H= 8 m, Q=2,8 m³/h
P= 0,19 kW
Suction/Discharge: 3/2'' PN10

Stratos
25/1-10 PN 10

H= 6,3 m, Q=1,45 m³/h
P= 0,08 kW
Suction/Discharge: 2'' PN10

Yonos PICO
30/1-8

H= 4,93 m, Q=2,00 m³/h
P= 0,08 kW
Suction/Discharge: 3/2'' PN10

Stratos
25/1-6 PN10

H= 4,20 m, Q=1,00 m³/h
P= 0,05 kW
Suction/Discharge: 5/4'' PN10

Stratos PICO-Z 
20/1-6

V = 500 L

V = 1000 L

DN25

VODA
V = 400 L

DN65
DN65

DN65
DN65

DN65 PTV (restoran)
500 L

PTV (sobe)
1000 LDN50

DN50

DN50

DN50

DN50

PI

27 EKSPANZIJSKA POSUDA VODA
V = 35 L
p=3 bar

ELBI ERCE 35

ELBI D-CE
DV 80

DUO 1000Horvatić

ELBI

VAILLANT auroSTOR VIH S 
500/3 BR

ELBI ERCE 100

ELBI ERCE 200

CB112-62M 

ELBI ERCE 100

DN32

DN32

TI

TI

TI

TI

TI TI

TI TI

TITI

TI

TI

TI

TI

TI TI

H= 4,20 m, Q=1,00 m³/h
P= 0,05 kW
Suction/Discharge: 5/4'' PN10

Stratos PICO-Z 
20/1-6

H= 4,93 m, Q=2,00 m³/h
P= 0,08 kW
Suction/Discharge: 3/2'' PN10

Stratos
25/1-6 

H= 7,5 m, Q=8,14 m³/h
P= 0,55 kW
Suction/Discharge: DN40 PN10

Stratos
40/1-12 PN 6/10

H=7,74 m, Q=11,02 m³/h
P=0,55 kW
Suction/Discharge: DN40 PN16

Stratos
40/1-12 PN 6/10

PITKA VODA
V = 50 L
p=10bar

D-CE
DV 50

AccuTemp 
ACT04-065-170/50F

DN32

LegioMix DN25

LegioMix DN25

54321
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7

Zračna zavjesa 
FLOWAIR tip: ELiS C-W-200
Qg= 13,6 kW
N= 26W/230V~50Hz

RECEPCIJA
56 m²

SEPARE sa SANITARIJAMA

68 m²

VEŠERAJ

23 m²
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OTPAD
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HO
DN

IK 
5 

m²

PRIPREMA
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21 m²

PRIPREMA
HRANE 2 16 m²

SPREMIŠTE
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VJETROBRAN
36 m²

4,27 m2

M.WC
ker. pl.

3,91 m2

Ž. WC
ker. pl.7,42 m2

Ž. WC
ker. ploč.

URED 3URED 1 URED 2

HODNIK

5,73 m2

KUPAONICA
ker. ploč.

ODRŽAVANJE

SOBA 1

5,74 m2

KUPAONICA
ker. ploč.

5,74 m2

KUPAONICA
ker. ploč.

SOBA 2

URED 4

5,74 m2

KUPAONICA
ker. ploč. 5,39 m2

M.WC
ker. pl.

3,24 m2

PRETPR.
ker. pl.

5,97 m2

M. WC
ker. ploč.

SOBA 3 SOBA 4URED 5 URED 6

P1
20o

P2
20o

P3
20o

P4
18o

P5
20o

P6
20o

P7
20o

P8
20o

P9
20o

P10
20o

P11
20o

P12
20o

P13
20o

P14
20o P15

20o

P16
20o

P17
18o

P18
15o

P19
20o

P20
20o

P21
20o

P22
20o

P23
20o

P24
20o

P25
20o

P28
20o

P30
18o

P31
20o

P33
18o

P32
20o

3

3

3

3

3

3

3

3

33

6

u izolaciji čZn D24

7

verikala 

StZn Ø76x2 u izol.

Odvod kondezataPVC 32

Odvod kondezataPVC 32

Odvod kondezataPVC 32

STROJARNICA

- INSTALACIJU GRIJANJA/HLADENJA KOD PROLAZA KROZ GRADJEVINSKU KONTRUKCIJU VODI U ZAŠTITINIM CIJEVIMA 

- RAZVOD VENTILOKONVEKTORSKOG GRIJANJA I HLADENJA  VODITI  IZOLIRANIM CIJEVIMA StZn  TOPLINSKI I MEHANIČKI ZAŠTIĆENIMA U STROPNOJ KONSTRUKCIJI- SPUŠTENOM STROPU

- SVE CIJEVI ZA TOPLOVODNO GRIJANJE/HLADENJE OD VENTILOKONVEKTORA  DO RAČVE SU DIMENZIJE 18 mm 

- GLAVNI VOD TOPLOVODNOG GRIJANJA/HLADENJA ( OD RAZJELNIKA KOTLOVNICE DO GLAVNE VERTIKALE  ) IZVESTI  CIJEVIMA StZn DIMENZIJE 76 mm 

3

3

3

Qgr=2200W

Qhl=1572W

Qinst=3300W

Qinst=2280W

Qgr=2047W

Qhl=1606W

Qinst=3300W

Qinst=2280W

Qgr=826W

Qhl=799W

Qinst=1810W

Qinst=1440W

2

Qgr=818W

Qhl=797W

Qinst=1810W

Qinst=1440W

2

3

3

1

Qgr=681W

Qhl=504W

Qinst=3300W

Qinst=2280W

4

3

3

Qgr=424W

Qhl=592W

Qinst=1650W

Qinst=1140W

Qgr=821W

Qhl=798W

Qinst=1810W

Qinst=1440W

2

2

2

Qgr=915W

Qhl=815W

Qinst=1810W

Qinst=1440W

Qgr=1616W

Qhl=1126W

Qinst=1810W

Qinst=1440W

Qgr=1090W

Qhl=655W

Qinst=1650W

Qinst=1140W

Qgr=952W

Qhl=713W

Qinst=1650W

Qinst=1140W

Qgr=937W

Qhl=708W

Qinst=1650W

Qinst=1140W

Qgr=1292W

Qhl=1575W

Qinst=3300W

Qinst=2280W

Qgr=502W

Qhl=698W

Qinst=1650W

Qinst=1140W

Qgr=681W

Qhl=504W

Qinst=1650W

Qinst=1140W

Qgr=1029W

Qhl=1964W

Qinst=3300W

Qinst=2280W

Qgr=1413W

Qhl=908W

Qinst=1650W

Qinst=1140W

Odvod kondezataPVC 32

Odvod kondezataPVC 32

3

Parapetni ventilokonvektor 
VENTILCLIMA tip: VCE28
Qg= 1,65 kW
Qh= 1,14 kW
N= 27 W/230V~50Hz

1

Podstropni ventilokonvektor 
VENTILCLIMA tip: VB023
Qg= 1,81 kW
Qh= 1,44 kW
N= 32 W/230V~50Hz

2

LEGENDA: 

Zračna zavjesa 
FLOWAIR tip: ELiS C-W-150
Qg= 9,4 kW
N= 21W/230V~50Hz

4

Zračna zavjesa 
FLOWAIR tip: ELiS C-W-100
Qg= 6,2 kW
N= 14W/230V~50Hz

5

5

Parapetni ventilokonvektor 
VENTILCLIMA tip: VCE38
Qg= 2,33 kW
Qh= 1,86 kW
N= 36 W/230V~50Hz

6

Zidni ventilokonvektor 
VENTILCLIMA tip: TOUCH 3
Qg= 3,8 kW
Qh= 2,92 kW
N= 42 W/230V~50Hz

7

7

PP∅32

HL138.1

SPUŠTENI STROP - KNAUF
DETALJ:

35

80

27

A

CRTKANA CRNA LINIJA OZNAČAVA SPUŠTENI STROP OD 
KARTONSKO GIPSANIH PLOČA I SKIRVENU GREDU

A

B

DETALJ:
B

StZn Ø76x2 u izol.StZn Ø76x2 u izol.

StZn Ø18x1.2 u izol.

StZn Ø76x2 u izol.

StZn Ø76x2 u izol.

StZn Ø18x1.2 u izol.

StZn Ø76x2 u izol.

StZn Ø54x1.5 u izol.
StZn Ø18x1.5 u izol.

StZn Ø54x1.5 u izol.

StZn Ø18x1.2 u izol.

redukcija Ø42/Ø22StZn Ø42x1.5 u izol.
redukcija Ø54/Ø42

redukcija Ø42/Ø35

StZn Ø35x1.5 u izol.

redukcija Ø35/Ø28

StZn Ø28x1.5 u izol.

StZn Ø22x1.5 u izol.

redukcija Ø28/Ø22

StZn Ø18x1.2 u izol.

redukcija Ø28/Ø22

redukcija Ø54/Ø42

StZn Ø28x1.5 u izol.

redukcija Ø54/Ø35

StZn Ø35x1.5 u izol.

StZn Ø18x1.2 u izol.

redukcija Ø22/Ø18

redukcija Ø22/Ø18

redukcija Ø22/Ø18

StZn Ø18x1.2 u izol.StZn Ø35x1.5 u izol.

redukcija Ø54/Ø28

StZn Ø18x1.2 u izol.
StZn Ø22x1.5 u izol.

StZn Ø22x1.5 u izol.

StZn Ø18x1.2 u izol.

redukcija Ø35/Ø28

StZn Ø28x1.5 u izol.

StZn Ø28x1.5 u izol.

redukcija Ø28/Ø22

StZn Ø22x1.5 u izol.

redukcija Ø22/Ø18

StZn Ø18x1.2 u izol.

redukcija Ø42/Ø22

StZn Ø18x1.5 u izol.

redukcije Ø22/Ø18

redukcija Ø42/Ø35

StZn Ø35x1.5 u izol.StZn Ø35x1.5 u izol.

StZn Ø18x1.2 u izol.

StZn Ø28x1.5 u izol.

redukcija Ø28/Ø22redukcija Ø22/Ø18

redukcija Ø28/Ø22

StZn Ø22x1.5 u izol.

redukcija Ø22/Ø18
StZn Ø28x1.5 u izol.

StZn Ø18x1.2 u izol.

StZn Ø18x1.2 u izol.

redukcija Ø35/Ø28

StZn Ø18x1.2 u izol.

KRUG GRIJANJA I HLAĐENJA - VENTILOKONVEKTORI: StZn Ø28x1.5 u izol.
KNAUF - SKRIVENA GREDA30

20

ODVOD KONDENZATA PVC 32

Mrežna polica GR-Magic za kabele

54321
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Datum: Mjerilo:

Naziv građevine:

Broj grafičkog prikaza:

Sadržaj grafičkog prikaza:

Naziv projekta:

Investitor:

LIST:

1/2
Revizija: 

Naziv projektiranog dijela građevine:

kolovoz 2018.

Glavni strojarski projekt

Tlocrt ventilokonvektorskog grijanja i hlađenja - Prizemlje

M 1:100 PV1.01.01-103

PUSTARA VIŠNJICA d.o.o., Višnjica bb, 33 525 Sopje, OIB: 72365042199

Hotel VIŠNJICA

Hotel VIŠNJICA

Valentin Burek, mag. ing. mech.Projektant:



2k SOBA 8 2k SOBA 9 2k SOBA 10

3,60 m2
3,60 m2 3,60 m2

3,60 m2

2k SOBA 1
2k SOBA 2 2k SOBA 3

3,60 m2 3,60 m2 3,60 m2

2k SOBA 14

2k SOBA 132k SOBA 122k SOBA 11

4,60 m2

OSTAVA
podni laminat

2k SOBA 4
2k SOBA 5

2k SOBA 6

2k SOBA 7

3,60 m23,60 m2

3,60 m2 3,60 m2 3,60 m23,60 m2

HODNIK

ZRAČNI
PROSTOR

ZRAČNI
PROSTOR

NEKORISNO
POTKROVLJE

NEKORISNO
POTKROVLJE

NEKORISNO
POTKROVLJE

DRUŠTVENI
PROSTOR

20 m²
SPREMIŠTE

10 m²
SPR.
6 m²

4,60 m2

OSTAVA
podni laminat

P34
20o

P35
20o

P36
20o

P37
20o P38

20o

P39
20o

P40
20o

P41
20o

P42
20o

P43
20o

P44
20o

P45
20o

P46
20o

P47
20o

P48
18o

P45
18o P46

15o

2

3

StZn Ø18x1.2 u izol. StZn Ø22x1.5 u izol.redukcija 22/18 StZn Ø18x1.2 u izol.

3

StZn Ø28x1.5 u izol.
StZn Ø18x1.2 u izol.

redukcija 28/22

redukcija 28/24
StZn Ø18x1.2 u izol. StZn Ø18x1.2 u izol.

StZn Ø28x1.5 u izol.

StZn Ø28x1.5 u izol.

StZn Ø28x1.5 u izol.

redukcija 40/28

StZn Ø42x1.5 u izol.

St
Zn

 Ø
28

x1
.5 

u i
zo

l.

StZn Ø28x1.5 u izol.

verikala 

Odvod kondezataPVC 32

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3 3

Qgr=725W

Qhl=593W

Qinst=1810W

Qinst=1440W

Qgr=624W

Qhl=637W

Qinst=1810W

Qinst=1440W

Qgr=612W

Qhl=634W

Qinst=1810W

Qinst=1440W

Qgr=546W

Qhl=645W

Qinst=1810W

Qinst=1440W

Qgr=624W

Qhl=637W

Qinst=1810W

Qinst=1440W

Qgr=624W

Qhl=637W

Qinst=1810W

Qinst=1440W

Qgr=1070W

Qhl=743W

Qinst=1810W

Qinst=1440W

Qgr=1234W

Qhl=743W

Qinst=1810W

Qinst=1440W

Qgr=926W

Qhl=797W

Qinst=1810W

Qinst=1440W

Qgr=628W

Qhl=645W

Qinst=1810W

Qinst=1440W

Qgr=521W

Qhl=491W

Qinst=1810W

Qinst=1440W

Qgr=630W

Qhl=639W

Qinst=1810W

Qinst=1440W

Qgr=624W

Qhl=534W

Qinst=1810W

Qinst=1440W

Qgr=1028W

Qhl=835W

Qinst=1810W

Qinst=1440W

Qgr=758W

Qhl=672W

Qinst=1650W

Qinst=1140W

Qgr=538W

Qhl=477W

Qinst=1650W

Qinst=1140W

Qgr=1517W

Qhl=2370W

Qinst=3300

Qinst=2280W

3

Parapetni ventilokonvektor 
VENTILCLIMA tip: VCE28
Qg= 1,65 kW
Qh= 1,14 kW
N= 27 W/230V~50Hz

Podstropni ventilokonvektor 
VENTILCLIMA tip: VB023
Qg= 1,81 kW
Qh= 1,44 kW
N= 32 W/230V~50Hz

2

LEGENDA: 

- INSTALACIJU GRIJANJA/HLADENJA KOD PROLAZA KROZ GRADJEVINSKU KONTRUKCIJU VODI U ZAŠTITINIM CIJEVIMA 

- RAZVOD VENTILOKONVEKTORSKOG GRIJANJA I HLADENJA  VODITI  IZOLIRANIM CIJEVIMA StZn  TOPLINSKI I MEHANIČKI ZAŠTIĆENIMA U STROPNOJ KONSTRUKCIJI- SPUŠTENOM STROPU

- SVE CIJEVI ZA TOPLOVODNO GRIJANJE/HLADENJE OD VENTILOKONVEKTORA  DO RAČVE SU DIMENZIJE 18 mm 

- GLAVNI VOD TOPLOVODNOG GRIJANJA/HLADENJA ( OD RAZJELNIKA KOTLOVNICE DO GLAVNE VERTIKALE  ) IZVESTI  CIJEVIMA StZn DIMENZIJE 76 mm 

Odvod kondezataPVC 32
Odvod kondezataPVC 32

Odvod kondezataPVC 32

Odvod kondezataPVC 32

StZn Ø18x1.2 u izol. StZn Ø18x1.2 u izol.

StZn Ø18x1.2 u izol.

StZn Ø18x1.2 u izol.StZn Ø18x1.2 u izol.

StZn Ø18x1.2 u izol.

StZn Ø18x1.2 u izol.

StZn Ø18x1.2 u izol. StZn Ø18x1.2 u izol.

DETALJ:
B

KRUG GRIJANJA I HLAĐENJA - VENTILOKONVEKTORI: StZn Ø28x1.5 u izol.
KNAUF - SKRIVENA GREDA30

20

SPUŠTENI STROP - KNAUF
DETALJ:

35

80

18

A

CRTKANA CRNA LINIJA OZNAČAVA SPUŠTENI STROP OD 
KARTONSKO GIPSANIH PLOČA I SKIRVENU GREDU

A

B

ODVOD KONDENZATA PVC 32

PP∅32

HL138.1

redukcija Ø54/Ø22

StZn Ø54x1.5 u izol.

redukcija Ø22/Ø18

Mrežna polica GR-Magic za kabele

54321
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Datum: Mjerilo:
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Broj grafičkog prikaza:

Sadržaj grafičkog prikaza:

Naziv projekta:

Investitor:

LIST:

2/2
Revizija: 

Naziv projektiranog dijela građevine:

kolovoz 2018.

Glavni strojarski projekt

Tlocrt ventilokonvektorskog grijanja i hlađenja - Kat

M 1:100 PV1.01.01-103 

PUSTARA VIŠNJICA d.o.o., Višnjica bb, 33 525 Sopje, OIB: 72365042199

Hotel VIŠNJICA

Hotel VIŠNJICA

Valentin Burek, mag. ing. mech.Projektant:



VELIKA SALA

226 m²

SALA 2
218 m²

27 m²

HODNIK
20 m²

50

P27
20o

u izolaciji čZn D18

u izolaciji čZn D18u izolaciji čZn D18

u izolaciji čZn D18

u izolaciji čZn D28

u izolaciji čZn D28

u izolaciji čZn D24

u izolaciji čZn D28 u izolaciji čZn D24

u izolaciji čZn D24

u izolaciji čZn D28

u izolaciji čZn D18

u izolaciji čZn D40

u izolaciji čZn D40u izolaciji čZn D40u izolaciji čZn D50

redukcija 24/18

redukcija 28/24

redukcija 28/24

redukcija 28/24

redukcija 24/18

u izolaciji čZn D50

Odvod kondezataPVC 32

STROJARNICA

- INSTALACIJU GRIJANJA/HLADENJA KOD PROLAZA KROZ GRADJEVINSKU KONTRUKCIJU VODI U ZAŠTITINIM CIJEVIMA 

- RAZVOD VENTILOKONVEKTORSKOG GRIJANJA I HLADENJA  VODITI  IZOLIRANIM CIJEVIMA čZn  TOPLINSKI I MEHANIČKI ZAŠTIĆENIMA U STROPNOJ KONSTRUKCIJI- SPUŠTENOM STROPU

- SVE CIJEVI ZA TOPLOVODNO GRIJANJE/HLADENJE OD VENTILOKONVEKTORA  DO RAČVE SU DIMENZIJE 18 mm 

- GLAVNI VOD TOPLOVODNOG GRIJANJA/HLADENJA ( OD RAZJELNIKA KOTLOVNICE DO GLAVNE VERTIKALE  ) IZVESTI  CIJEVIMA ČZn DIMENZIJE 50 mm 

Odvod kondezataPVC 32

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

LEGENDA: D
Z

P
Z

7

Kazetni ventilokonvektor 
VENTILCLIMA tip: LIGHT-ECM 65 RC
Qg= 5,9 kW
Qh= 4,65 kW
N= 89 W/230V~50Hz
600x600 mm

Qgr=16621W

Qhl=20505W

Qinst=29500W

Qinst=23250W

Qgr=21780W

Qhl=20325W

Qinst=29500W

Qinst=23250W

CRTKANA CRNA LINIJA OZNAČAVA SPUŠTENI STROP OD 
KARTONSKO GIPSANIH PLOČA I SKIRVENU GREDU

Naziv projektiranog dijela građevine:

Naziv građevine i lokacija:

Investitor:

Sadržaj grafičkog prikaza:

Broj grafičkog prikaza:Mjerilo:Revizija: Datum:

Valentin Burek, mag.ing.mech.
Projektant:

1/1
LIST:

Naziv i strukovna odrednica projekta:

kolovoz 2018.

Glavni strojarski projekt

PV1.01.01-104 

PUSTARA VIŠNJICA d.o.o., Višnjica bb, 33 525 Sopje, OIB: 72365042199

Hotel VIŠNJICA

Hotel VIŠNJICA

1:100

Dispozicija ventilokonvektora u salama
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Datum: Mjerilo:

Naziv građevine:

Broj grafičkog prikaza:

Sadržaj grafičkog prikaza:

Naziv projekta:

Investitor:

LIST:

1/2
Revizija: 

Naziv projektiranog dijela građevine:

kolovoz 2018.

Glavni strojarski projekt

Tlocrt radijatorskog grijanja - prizemlje

M 1:100 PV1.01.01-105 

PUSTARA VIŠNJICA d.o.o., Višnjica bb, 33 525 Sopje, OIB: 72365042199

Hotel VIŠNJICA

Hotel VIŠNJICA

Valentin Burek, mag. ing. mech.Projektant:

RECEPCIJA

56 m²

SEPARE sa SANITARIJAMA

68 m²

VEŠERAJ

23 m²

WC Ž 10 m²

WC M 10 m²

VELIKA SALA

226 m²

STROJARNICA
27 m²

GA
RD

ER
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A
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SA
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24
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²

CR
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 SU
ĐE

12
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²

HL
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AĆ

A 
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m²

KU
HI

NJ
A

54
 m

²

VODITELJ
KUHINJE

6 m²

BORAVAK ZA
OSOBLJE

23 m²

OTPAD

5 m²

35

HODNIK
20 m²

HO
DN

IK 
5 

m²

PRIPREMA
HRANE 1

21 m²

PRIPREMA
HRANE 2

16 m²

SPREMIŠTE

5 m²

VJETROBRAN
10 m²

SP
RE

MI
ŠT

E 4
 m

²
SPREMIŠTE

16 m²

VJETROBRAN
36 m²

4,27 m2

M.WC
ker. pl.

3,91 m2

Ž. WC
ker. pl.

7,42 m2

Ž. WC
ker. ploč.

18,14 m2

URED 3
podni laminat

5,73 m2

KUPAONICA
ker. ploč.

23,89 m2

ODRŽAVANJE
ker. pločice

17,76 m2

SOBA 1
podni laminat

29,75 m2

HODNIK
keramičke pločice

5,74 m2

KUPAONICA
ker. ploč.

5,74 m2

KUPAONICA
ker. ploč.

17,03 m2

SOBA 2
podni laminat

11,73 m2

URED 4
podni laminat

5,74 m2

KUPAONICA
ker. ploč. 5,39 m2

M.WC
ker. pl.

5,97 m2

M. WC
ker. ploč.

17,03 m2

SOBA 3
podni laminat

16,91 m2

SOBA 4
podni laminat

50

489

P3
20o

P4
18o

P5
20o

P6
20o

P7
20o

P9
20o

P10
20o

P11
20o

P12
20o

P13
20o

P14
20o P15

20o

P16
20o

P17
18o

P18
15o

P19
20o

P20
20o

P21
20o

P22
20o

P23
20o

P24
20o

P25
20o

P26
20o

P29
15 o

P28
20o

P30
18o

P31
20o

P33
18o

P32
20o

Orion+ 500/95
Toplinski učinak 
55/45/20°C = 65 W/čl.
10 čl x 65 W= 650 W

Orion+ 500/95
Toplinski učinak 
55/45/20°C = 65 W/čl.
10 čl x 65 W= 650 W

Orion+ 500/95
Toplinski učinak 
55/45/20°C = 65 W/čl.
5 čl x 65 W= 325 W

Orion+ 500/95
Toplinski učinak 
55/45/20°C = 65 W/čl.
5 čl x 65 W= 325 W

Orion+ 500/95
Toplinski učinak 
55/45/20°C = 65 W/čl.
10 čl x 65 W= 650 W

Kupaonske ljestve Vogel & Noot
Toplinski učinak 55/45/24°C = 427 W.
1800x600 mm

Kupaonske ljestve Vogel & Noot
Toplinski učinak 55/45/24°C = 427 W.
1800x600 mm

Orion+ 500/95
Toplinski učinak 
55/45/20°C = 65 W/čl.
4 čl x 65 W=260 W

Orion+ 500/95
Toplinski učinak 
55/45/20°C = 65 W/čl.
4 čl x 65 W=280 W

Orion+ 500/95
Toplinski učinak 
55/45/20°C = 65 W/čl.
14 čl x 65 W=910 W

Orion+ 500/95
Toplinski učinak 
55/45/20°C = 65 W/čl.
6 čl x 65 W=390 W

Orion+ 500/95
Toplinski učinak 
55/45/20°C = 65 W/čl.
16 čl x 65 W=1040 W

8 
S

E
 5

00
 S

13
 S

E
 5

00
 S

Orion+ 500/95
Toplinski učinak 
55/45/20°C = 65 W/čl.
13 čl x 65 W= 845 W

Orion+ 500/95
Toplinski učinak 
55/45/20°C = 65 W/čl.
8 čl x 65 W= 520 W

u izolaciji StZn Ø28x1.5
verikala-radijatorsko grijanje kata 

- INSTALACIJU GRIJANJA KOD PROLAZA KROZ GRADJEVINSKU KONTRUKCIJU VODI U ZAŠTITINIM CIJEVIMA 

- REGULACIJU TEMPERATURE U POJEDINIM PROSTRIJAMA IZVESTI ISKLJUČIVO UGRADNJOM TERMOSTATA PROVJERENE KVALITETE

- RAZVOD RADIJATORSKOG GRIJANJA  VODITI  IZOLIRANIM CIJEVIMA čZn  TOPLINSKI I MEHANIČKI ZAŠTIĆENIMA U STROPNOJ KONSTRUKCIJI- SPUŠTENOM STROPU

- SVE CIJEVI ZA TOPLOVODNO GRIJANJE OD RADIJATORA DO RAČVE SU DIMENZIJE 15 mm 

- GLAVNI VOD TOPLOVODNOG GRIJANJA ( OD RAZJELNIKA KOTLOVNICE DO GLAVNE VERTIKALE  ) IZVESTI  CIJEVIMA StZn DIMENZIJE 35 mm 

u izolaciji StZn Ø15x1.2
u izolaciji StZn Ø15x1.2
redukcija 18/15

u izolaciji StZn Ø18x1.2 u izolaciji StZn Ø18x1.2 u izolaciji StZn Ø28x1.5

redukcija 18/15

u izolaciji StZn Ø15x1.2

u izolaciji StZn Ø15x1.2
u izolaciji StZn Ø15x1.2

u izolaciji StZn Ø18x1.2

redukcija 22/18

u izolaciji  StZn Ø15x1.2

u izolaciji StZn Ø15x1.2

redukcija 18/15

u izolaciji StZn Ø22x1.5u izolaciji StZn Ø22x1.5

redukcija 28/22

u izolaciji Ø18x1.5 

u izolaciji StZn Ø28x1.5 u izolaciji StZn Ø28x1.5

u izolaciji StZn Ø28x1.5

u izolaciji StZn Ø28x1.5 u izolaciji StZn Ø28x1.5 u izolaciji StZn Ø35x1.5

u izolaciji StZn Ø15x1.2

u izolaciji StZn Ø28x1.5
u izolaciji StZn Ø28x1.5

Orion+ 500/95
Toplinski učinak 
55/45/20°C = 65 W/čl.
10 čl x 65 W= 650 W

Orion+ 500/95
Toplinski učinak 
55/45/20°C = 65 W/čl.
5 čl x 65 W= 325 W

Orion+ 350/95
Toplinski učinak 
55/45/20°C = 45 W/čl.2 
16 čl x 45 W=720 W

u izolaciji StZn Ø15x1.2

redukcija 22/15

O
Z

D
Z

SZ

P
Z

CRTKANA CRNA LINIJA OZNAČAVA SPUŠTENI STROP OD 
KARTONSKO GIPSANIH PLOČA I SKIRVENU GREDU

KRUG GRIJANJA - RADIJATORI StZn Ø18x1.2
KNAUF - SKRIVENA GREDA

30

20

B

DETALJ:
B

u izolaciji StZn Ø15x1.2

u izolaciji StZn Ø22x1.5

u izolaciji  StZn Ø18x1.2
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Tlocrt radijatorskog grijanja - Kat
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PUSTARA VIŠNJICA d.o.o., Višnjica bb, 33 525 Sopje, OIB: 72365042199

Hotel VIŠNJICA

Hotel VIŠNJICA

Valentin Burek, mag. ing. mech.Projektant:

26,32 m2

2k SOBA 8
podni laminat

20,32 m2

2k SOBA 9
podni laminat

14,02 m2

2k SOBA 10
podni laminat

3,60 m2
3,60 m2 3,60 m2

3,60 m2

14,03 m2

2k SOBA 1
podni laminat

14,39 m2

2k SOBA 2
podni laminat

14,39 m2

2k SOBA 3
podni laminat

3,60 m2 3,60 m2 3,60 m2

21,56 m2

2k SOBA 14
podni laminat

14,03 m2

2k SOBA 13
podni laminat

14,03 m2

2k SOBA 12
podni laminat

10,39 m2

2k SOBA 11
podni laminat

4,60 m2

OSTAVA
podni laminat

14,02 m2

2k SOBA 4
podni laminat

14,03 m2

2k SOBA 5
podni laminat

14,03 m2

2k SOBA 6
podni laminat

21,56 m2

2k SOBA 7
podni laminat

3,60 m23,60 m2

3,60 m2 3,60 m2 3,60 m23,60 m2

70,55 m2

HODNIK
podni laminat

ZRAČNI
PROSTOR

ZRAČNI
PROSTOR

NEKORISNO
POTKROVLJE

NEKORISNO
POTKROVLJE

NEKORISNO
POTKROVLJE

DRUŠTVENI
PROSTOR

20 m²
SPREMIŠTE

10 m²
SPR.
6 m²

4,60 m2

OSTAVA
podni laminat

100 725 
25

725 10050
11

5
12

5

P34
20o

P35
20o

P36
20o

P37
20o

P38
20o

P39
20o

P40
20o

P41
20o

P42
20o

P43
20o

P44
20o

P45
20o

P46
20o

P47
20o

P48
18o

P45
18o P46

15o

Kupaonske ljestve Vogel & Noot
Toplinski učinak 55/45/24°C = 302 W.
1800x600 mm

u izolaciji StZn Ø28x1.5 u izolaciji StZn Ø28x1.5
verikala 

u izolaciji StZn Ø15x1.2 u izolaciji StZn Ø15x1.2

u izolaciji StZn Ø18x1.2

u izolaciji StZn Ø22x1.5 redukcija 28/22

u izolaciji StZn Ø15x1.2

u izolaciji StZn Ø15x1.2

u izolaciji StZn Ø15x1.2
u izolaciji StZn Ø15x1.2 u izolaciji StZn Ø15x1.2

u izolaciji StZn Ø28x1.5

u izolaciji StZn Ø28x1.5

redukcija 22/15

u izolaciji StZn Ø15x1.2

Kupaonske ljestve Vogel & Noot
Toplinski učinak 55/45/24°C = 302 W.
1800x600 mm

Kupaonske ljestve Vogel & Noot
Toplinski učinak 55/45/24°C = 302 W.
1800x600 mm

Kupaonske ljestve Vogel & Noot
Toplinski učinak 55/45/24°C = 302 W.
1800x600 mm

Kupaonske ljestve Vogel & Noot
Toplinski učinak 55/45/24°C = 302 W.
1800x600 mm

Kupaonske ljestve Vogel & Noot
Toplinski učinak 55/45/24°C = 302 W.
1800x600 mm

Kupaonske ljestve Vogel & Noot
Toplinski učinak 55/45/24°C = 302 W.
1800x600 mm

Kupaonske ljestve Vogel & Noot
Toplinski učinak 55/45/24°C = 427 W.
1800x600 mm

Kupaonske ljestve Vogel & Noot
Toplinski učinak 55/45/24°C = 302 W.
1800x600 mm

Kupaonske ljestve Vogel & Noot
Toplinski učinak 55/45/24°C = 302 W.
1800x600 mm

Kupaonske ljestve Vogel & Noot
Toplinski učinak 55/45/24°C = 302 W.
1800x600 mm

Kupaonske ljestve Vogel & Noot
Toplinski učinak 55/45/24°C = 302 W.
1800x600 mm

Kupaonske ljestve Vogel & Noot
Toplinski učinak 55/45/24°C = 302 W.
1800x600 mm

Kupaonske ljestve Vogel & Noot
Toplinski učinak 55/45/24°C = 302 W.
1800x600 mm

u izolaciji StZn Ø22x1.5

u izolaciji StZn Ø22x1.5 redukcija 28/22

u izolaciji StZn Ø28x1.5

- INSTALACIJU GRIJANJA KOD PROLAZA KROZ GRADJEVINSKU KONTRUKCIJU VODI U ZAŠTITINIM CIJEVIMA 

- REGULACIJU TEMPERATURE U POJEDINIM PROSTRIJAMA IZVESTI ISKLJUČIVO UGRADNJOM TERMOSTATA PROVJERENE KVALITETE

- RAZVOD RADIJATORSKOG GRIJANJA  VODITI  IZOLIRANIM CIJEVIMA čZn  TOPLINSKI I MEHANIČKI ZAŠTIĆENIMA U STROPNOJ KONSTRUKCIJI- SPUŠTENOM STROPU

- SVE CIJEVI ZA TOPLOVODNO GRIJANJE OD RADIJATORA DO RAČVE SU DIMENZIJE 15 mm 

- GLAVNI VOD TOPLOVODNOG GRIJANJA ( OD RAZJELNIKA KOTLOVNICE DO GLAVNE VERTIKALE  ) IZVESTI  CIJEVIMA StZn DIMENZIJE 35 mm 

CRTKANA CRNA LINIJA OZNAČAVA SPUŠTENI STROP OD 
KARTONSKO GIPSANIH PLOČA I SKIRVENU GREDU

KRUG GRIJANJA - KUPAONSKE LJESTVE StZn Ø22x1.5
KNAUF - SKRIVENA GREDA

30

20

DETALJ:
B

B

u izolaciji StZn Ø15x1.2u izolaciji StZn Ø15x1.2u izolaciji StZn Ø15x1.2u izolaciji StZn Ø15x1.2

u izolaciji StZn Ø15x1.2
u izolaciji StZn Ø15x1.2
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Ventilacija sale 1 i 2
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Hotel VIŠNJICA

Hotel VIŠNJICA

Valentin Burek, mag. ing. mech.Projektant:

SEPARE sa SANITARIJAMA

68 m²

VEŠERAJ

23 m²

WC Ž 10 m²

WC M 10 m²

VELIKA SALA

226 m²

SKLADIŠTE
PIĆA 1

27 m²

GA
RD

ER
OB

A

OS
OB

LJA
 SA

SA
NI

TA
RIJ

AM
A

24
 m

²

CR
NO

 SU
ĐE

12
 m

²

HL
AD

NJ
AĆ

A 
7 

m²

KU
HI

NJ
A

54
 m

²

VODITELJ
KUHINJE

BORAVAK ZA
OSOBLJE

23 m²

OTPAD

5 m²

HODNIK
20 m²

HO
DN

IK 
5 

m²
PRIPREMA
HRANE 1

21 m²

PRIPREMA
HRANE 2

16 m²

SPREMIŠTE
16 m²

50

SALA 2
218 m²

KLIMA KOMORA SALE 1 I 2 - 12000 m3/h

PROKLIMA, TIP: KEK 8-M-DV50P-S

O
Z

D
Z

SZ

P
Z

Ø8
00 

Ø4
00 

Ø4
00 

Ø600 

Ø600 

Ø400 

Ø600 

Ø600 

Ø400 

Ø8
00 

Ø400 

Ø400 

Ø600 

Ø400 

Ø400 

Ø400 

Ø800 

Ø600 

Ø4
00 

istrujne rešetke 

istrujne rešetke 
  1000 x150 mm

istrujne rešetke 
  1025 x125 mm

CJEVNA INSTALACIJA VENTILACIJE (SVJEŽI ZRAK)
CJEVNA INSTALACIJA VENTILACIJE (ONEČIŠĆENI ZRAK)

Anemostat 1000 x 150 mm -12 kom.

LEGENDAusisne rešetke 
  1000x150 mm

usisne rešetke 

odsisne rešetke 

usisne rešetke 

usisne rešetke 

usisne rešetke 

usisne rešetke 

istrujne rešetke 
  1000 x150 mm

Anemostat 1000 x 150 mm - 12 kom. 

usisne rešetke 
  1000 x150 mm

zaklopka 

zaklopka 
RZCL-K 800 M

Ø4
00 

usisne rešetke 

1000X150 Ø2
50 

1000X150

1000X150

1
0
0
0
X
1
5
0

1
0
0
0
X
1
5
0

1
0
0
0
X
1
5
0

1
0
0
0
X
1
5
0

1
0
0
0
X
1
5
0

1
0
0
0
X
1
5
0

1
0
0
0
X
1
5
0

  1000 x150 mm

istrujne rešetke 
  1000 x150 mm

istrujne rešetke 
  1000 x150 mm

istrujne rešetke 
  1000 x150 mm

istrujne rešetke 
  1000 x150 mm

istrujne rešetke 
  1000 x150 mmistrujne rešetke 

  1000 x150 mmistrujne rešetke 
  1000 x150 mm

1000X150

1000X150

  1000x150 mm

  1000x150 mm

  1000x150 mm

  1000x150 mm

  1000x150 mm

  1000x150 mm

  1000x150 mm

usisne rešetke 
  1000x150 mm

usisne rešetke 
  1000x150 mm

RZCL-K 800 M

zaklopka 
RZCL-K 800 M

istrujne rešetke 
  1025 x125 mm

CRTKANA CRNA LINIJA OZNAČAVA SPUŠTENI STROP OD 
KARTONSKO GIPSANIH PLOČA 

Prigušivać buke
dobava/odsis



RECEPCIJA

56 m²

SEPARE sa SANITARIJAMA

68 m²

VEŠERAJ

23 m²

SKLADIŠTE
PIĆA 1

27 m²

GA
RD

ER
OB

A

OS
OB

LJA
 SA

SA
NI

TA
RIJ

AM
A

24
 m

²

CR
NO

 SU
ĐE

12
 m

²

HL
AD

NJ
AĆ

A 
7 

m²

KU
HI

NJ
A

54
 m

²

VODITELJ
KUHINJE

6 m²

BORAVAK ZA
OSOBLJE

23 m²

OTPAD

5 m²

35

HODNIK
20 m²

HO
DN

IK 
5 

m²

PRIPREMA
HRANE 1
21 m²

PRIPREMA
HRANE 2

16 m²

SPREMIŠTE

5 m²

VJETROBRAN
10 m²

SP
RE

MI
ŠT

E 4
 m

²

VJETROBRAN
36 m²

PODSTANICA

NDDZSZ

P
Z

O
Z

FU

1250 7800 m3/h  
630 2,8 m/s

1250 8300 m3/h  
510 3,6 m/s

1250 8300 m3/h  
1050 1,8 m/s

1250 8300 m3/h  
450 4,1 m/s

600 4150 m3/h  
450 4,3 m/s

700 4150 m3/h  
450 3,7 m/s

2x1250 3900 m3/h  
    450 1,7 m/s

800 3900 m3/h  
450 3,0 m/s

2x800 3900 m3/h  
    450 3,0 m/s

630 1800 m3/h  
450 1,8 m/s

630 3900 m3/h  
450 3,8 m/s

KLIMAKOMORA TLAK 
PROKLIMA tip: KEK 6-M-LU50P-S
V=7800 m3/h
Qg=52,3 kW
Qh=17 kW
N=3,45 kW; 3x400V;50Hz

KLIMAKOMORA ODSIS 
PROKLIMA tip: KEK 6-M-LU50P-S
V=8200 m3/h
N=4,0 kW; 3x400V;50Hz

EKO NAPA
NES 2400x2000x600 

AA

21
0

40
0

SZ

F7G4

K3G500-PA23-76
M3G150FF
3.45 kW

C+H
7/12C

5R ND

DZ

2x1250 3900 m3/h  
    450 1,7 m/s

2x800 3900 m3/h  
    450 3,0 m/s

630 1800 m3/h  
450 1,8 m/s

700 4150 m3/h  
450 3,7 m/s

60

1250 8300 m3/h  
1050 1,8 m/s

FŽ 1185x 600 
    

1250 7800 m3/h  
630 2,8 m/s

KLIMAKOMORA TLAK 
PROKLIMA tip: KEK 6-M-LU50P-S
V=7800 m3/h
Qg=52,3 kW
Qh=17 kW
N=3,45 kW; 3x400V;50Hz

EKO NAPA
NES 2400x2000x600 

PRESJEK A-A

4,60 m2

OSTAVA
podni laminat

ZRAČNI
PROSTOR

NEKORISNO
POTKROVLJE

DRUŠTVENI
PROSTOR

20 m²
SPR.
6 m²

4,60 m2

OSTAVA
podni laminat

NO 32

KAT

FŽ 1185x 600 
    

FŽ 1185x 600 
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Eko napa
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PUSTARA VIŠNJICA d.o.o., Višnjica bb, 33 525 Sopje, OIB: 72365042199

Hotel VIŠNJICA

Hotel VIŠNJICA

Valentin Burek, mag. ing. mech.Projektant:



O
Z
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Z

SZ

P
Z

1 2 3 3

Cirkulacijska pumpa WILO Stratos 32/1-10 PN 6/10  

Cirkulacijska pumpa WILO Stratos 50/1-6 PN 6/10  

LEGENDA:

1

2

Cirkulacijska pumpa WILO Stratos 40/1-12 PN 6/10  3

Apsorpcijske dizalice topline i dizalica topline s povratom topline ROBUR tip: RTAH292-552/4 HR S VN  

Klima komora Sale1 i 2 - 12000 m3/h, PROKLIMA, tip: KEK 8-M-DV50P-S 5

Solarna ekspanzijska posuda, V =100 lit.  

6

5

6

7

Spremnik PTV, V = 500 lit. 

Dizalica topline K18 

7

8

Spremnik PTV, V = 1000 lit.  

9

8

9

10
Pločasti međuzimjenjivač klimakomore 

Solarna stanica auroFLOW exclusive VPM 60 s 

10

11

Razdjelnik/sabirnik grijanja /hlađenja - HV 80/125-5 

12

11

12
13

Inercijski spremnik, AccuTemp ACT04-065-170/50F  

13

Višefunkcionalni međuspremnik ogrjevne vode   

14

14

 allSTOR VPS 2000/3-7   

15

STROJARNICA

4

Cirkulacijska pumpa WILO Stratos 32/1-12 PN 6/10  4

15

50

2
9
0

5
0

300
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PUSTARA VIŠNJICA d.o.o., Višnjica bb, 33 525 Sopje, OIB: 72365042199

Hotel VIŠNJICA

Hotel VIŠNJICA

1:50

Dispozicija opreme u strojarnici



PRESJEK KOLEKTORSKOG POLJADIMENZIJE KOLEKTORA TLOCRT KOLEKTORA POD NAGIBOM 
OD 30 STUPNJA

PLOČASTI KOLEKTOR VFK 145 V POGLED A-A

s

203

123

176

123

22,5°

2
5
5
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Ugradbene mjere - solarni kolektori



LISTA MATERIJALA ZA DVIJE NOSIVE KONSTRUKCIJE SOLARA

OZN. KOM. OPIS

DULJINA [mm]

MATERIJAL MASA [kg] AKZ [m2]

Ukupna masa sa o % dodatka iznosi 633,2 [kg]

Ukupna površina za bojanje iznosi 20,8 [m2]

PROFIL 80x80x4 mm 7130a 2
PROFIL 80x80x4 mm 2030b 4

c PROFIL 80x80x4 mm2 6340

2e

S235JRG2
S235JRG2
S235JRG2

S235JRG2

131,5

127,6

NAPOMENE:

1. Zavare izvesti kao kutne zavare, a=0,7 x manja debljina u spoju;
2. Sve položaje, mjere i kote kontrolirati na licu mjesta;
3. Prilikom vijčanog spajanja podkonstrukcije na  grede hotela, kao i prilikom svih radova paziti da se ne ošteti krovna hidroizolacija.

74,9
116,9

e

a

e

a

b

b

b

b

c

d PROFIL 80x80x4 mm4 2150 S235JRG2 79,3

d d

d d

c

PLOČA 200x200x5 mm24h S235JRG2 37,4

PROFIL 80x80x4 mm 6920

Fiksirati nogar stalka pomoću 
samoosiguravajuće matice x12

Fiksirati nogar stalka pomoću 
samoosiguravajuće matice x12

h

h

Ploča 200x200x5 mm x12

-

Ploča 200x200x5 mm x12

4,4
2,5
3,9
2,6
4,2

1

f f

f 8

ag g

g
PROFIL 80x80x4 mm 400 S235JRG2
PROFIL 80x80x4 mm 490 S235JRG28

29,5 0,98
36,1 1,2

f g fg

POGLED - A

A
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