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SADRZAJ
1. OPCI DIO

1.1 RjeSenje o osnivanju Ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stru¢nog nadzora gradenja
ovlasStenog inZenjera elektrotehnike

1.2 RjeSenje o upisu u imenik ovlaStenih inZenjera elektrotehnike

1.3 Izjava o uskladenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima

1.4 Prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite od poZara

1.5 Projektni zadatak

2. TEHNICKI OPIS

2.1 Kabelski prikljucak gradevine na niskonaponsku mrezu
2.2 Elektroinstalacije gradevine

2.3 Zastita od napona dodira

2.4 Instalacija EKM (elektroni¢kih komunikacijskih mreza)
2.5 Instalacija ZAS (zajednic¢kog antenskog sustava)

2.6 LPS instalacija

2.7 Instalacija vatrodojave

2.8 Temeljni zahtjevi za gradevinu

2.9 Projektirani vijek uporabe i uvjeti odrzavanja gradevine

3. TEHNICKI PRORACUNI

3.1 Proracun presjeka vodica

3.2 Proracun efikasnosti zastite od indirektnog dodira i struja kratkog spoja
3.3 Proracun rasvjete

3.4 Proracun i analiza sustava zaStite od munje

3.5 Proracun udarnog otpora uzemljivaca

3.6 Prorac¢un autonomije pri¢uvnog napajanja sustava za dojavu poZara

4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE MATERIJALA

5. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

6. NACRTI
- Situacija M 1:1000 list 1.
- Situacija postojece elektronicke komunikacijske infrastrukture i pristupne

elektronic¢ke kabelske kanalizacije M 1:1000 list 2.
- Situacija polaganja elektroenergetskih kabela na predmetnoj ¢estici M 1:1000 list 3.
- Legenda oznaka list 4.
- Elektroinstalacije — tlocrt prizemlja M 1:100 list 5.
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- Elektroinstalacije — tlocrt rasvjete u razini stropne konstrukcije hale M 1:100 list 6.
- Elektroinstalacije — jednopolna shema razdjelnog ormara GR list 7.1,2,3,4
- Elektroinstalacije — presjek kabelskog rova list 8.
- Instalacija elektronickih komunikacijskih mreza (EKM) i zajedni¢kog antenskog

sustava (ZAS) — tlocrt prizemlja M 1:100 list 9.
- Instalacija EKM - jednopolna shema list 10.
- Instalacija EKM — presjek zemljanog rova za polaganje pristupne kabelske

kanalizacije list 11.
- Instalacija ZAS — jednopolna shema list 12.
- LPS instalacija — tlocrt temelja M 1:100 list 13.
- LPS instalacija — sjeverno i juzno procelje M 1:100 list 14.
- LPS instalacija — isto€no i zapadno procelje M 1:100 list 15.
- LPS instalacija — tlocrt krovnih ploha M 1: 100 list 16.
- Instalacija vatrodojave — legenda oznaka list 17.
- Instalacija vatrodojave — tlocrt prizemlja M 1:100 list 18.
- Instalacija vatrodojave — jednopolna shema list 19.
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

kilasa:
Urbroj:
Zagreb,

UPN-311-01/11-01/558
504-05-11-1
22. prosinca 2011, gedine

Ma temelju Clanka 20. Zakona o arhitekionskim i inZenjerskim poslovima i

dielatnostima u prostornom uredenju i gradnji (Narodne novine, broj 152/08.), a u svezi s
clankom 20. Statuta Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike (Narodne novine, broj 82/09.)
i clankom 19. Pravilnika o upisima Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike {Skupstina
Komore od 1404 2011, godine), riefavajuti po zahtjevu koji je podnio Ivan  Lesié,
diplLing.el., VINKOVCI, Pavieka Midkine 51, za upis u Upisnik ureda za samostalng
obavijanje poslova projektiranja ilili strutnog nadzora gradenja Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike, Odber za upis Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike donosi

RJESENJE
o osnivanju Ureda za samostalno obavljanje poslova
projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja
ovlastenog inZenjera elektrotehnike

U Upisnik ureda za samostalnc obavljanje poslova projekfiranja ifili strutnog
nadzara gradenja Hrvatske kKomore inZenjera elekirctebrike, upisuje se Ured
samostaino obavijanje poslova projektiranja ifili stuénog nadzora gradenja
oviastenog infenjera slekirotehnike lvan LeSig, dipling.el., pod recdnim brojem
598, s danom upisa 01.01.2012. godine.

Ured za samostaline obavijanje poslova projektiranja il struénog nadzora gradenja
oviadtenog inZenjera elektrotehnike lvan Lasic, dipling.el, VINKGOVCE osniva se
danom upisa u Upisnik ureda za samostalne obavijanje poslova projektiranja Wili
struénog nadzora gradenja Hrvatske komore inZenjera elekiretehnike, a s radom
zapoéinje 01.01.2012. godine. Poslove projektiranja ifili struéneg nadzora gradenja
ovlasdteni inZenjer elekirotehnike dufan je obavijati stvamo | stalno.

Poslovno sjediste Ureda za samostaing obavijanje poslova projektiranis il strucnog
nadzora gradenja owastenog infenjera eleklrotefinike van Ledic, dipling el., je na
adresi VINKOVCI, M.A. Reljkoviéa 13.

Ured mora imati natpisnu plotu koja se postavija pored ulaza u zgradu u kojoj je
smjesten urad. Maziv ureda ispisuje s na nalpisno) plodi cetverokutnog oblika,
&irine 50 cm i visine 30 cm, u materijalu elcksirani aiumini sa folijom. Logotip (znak)
Komore tiska se u foliji u dvije boje na svijello sivej podiozi, Tekst natpisne plofe
mora biti tiskan u srebimo sivoj boji na antracit podiozi, a tip slova je helvetika.

Hrvatska komora infsnjera elekirotehnike izdaje natpisnu ploZu, a Ivan  Ledié,
dipling.el. snosi trofak koriflenja natpisne plofe, koji jednokraing upladuje u kornst
raduna Hrvatske komore inZenjera elekirotehnike. Natpisna pioa viasnidtvo je
Hrvatska komore infenjera elekirotehnike.
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6. Hrvatska komora infenjera elektrotehnike izdaje pecat i iskaznicu oviastenog
infenjera elektrotehnike, koje su viasnigtvo Komare.

7. Matiéni broj Ureda: 80472478
8. Sifra dielatnosti Ureda je: 71.12 - Infenjerstvo i s njim povezano tehnicko

savjetovanja.
9. Skraceni naziv Ureda je: URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE
Ivan Lesié
ObrazloZenje

Ivan Lesic. dipl.ing.el., podnio je Hrvatskoj komori inZenjera elektrotehnike (u daljnjem
tekstu: Komora), aktom od 19.12.2011. godine, Zahtjev za osnivanje Ureda za samostalno
cbavijanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja ovlatenog inZenjera
elektrotehnike.

U skladu s Elankom 19. Zakona o arhitektonskim | infenjerskim poslovima i
dielatnostima u prostormom uredenju | gradnji (u daljnjem tekstu: Zakon), izmedu ostalin i
oviasteni inZenjer elektrotehnike mo2e posiove projektiranja ifili struénog nadzora gradenja
obavijati samostalno u viastitom uredu, zajednitkom uredu, projektantskom drustvu ili drugoj
pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost. Ovladteni inZenjer elektrotehnike koji obavija
poslove projektiranja ifli struénog nadzora gradenja samostalne u viastitom uredu te poslove
moZe obavljati pod uvjetom da nije u radnom odnosu kod drugeg poslodavea | moZe imati
samo jedan ured.

Osoba registrirana za djelatnost projektiranja iili struénog nadzora gradenja duZna je
u obavljanju tih poslova poétivati odredbe posebnih zakona, te osigurati obavljanje poslova
projektiranja iili struénog nadzora gradenja u skladu s temeljnim natelima i pravilima struke i
odgovorna je da projekt ili dio projekta kojeg je izradila odgovara propisanim zahtjevima.
Prethodno navedene poslove oviaSleni infenjer elekirotehnike mora obavijati stvarno |
stalno,

Ured za samostalno obavijanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja,
osniva se upisom u Upisnik ureda za samostalnc obavijanje poslova projektiranja il
struénog nadzora gradenja Komore.

Uvidarn u dostavijenu dokumentaciju Odbor za upis Komore utvrdio je da podnositelj
Zahtjgeva za osnivanje Ureda za samostaino obavijanje poslova projektiranja iili strufnog
nmadzora gradenja oviaétenog inZenjera elekirotehnike, udovoljava uvjetima koji su propisani
Zakonom, Statutom Komore | Pravilnikom o upisima Komaore. Uvidom u dostavijenu
dokumentaciju imenovanog i potpisanu Izjavu razvidno je da Ivan Lesi¢, dipling.el., nije u
radnom odnosu kod drugog poslodavea i da ée posiove obavijati samo u jednom Uredu

Uvidem u sluzbenu evidenciju Komoere utvrdenc je da je Ivan Le&ig, dipling.el,
upisan u Imenik oviadtenih inZenjera elekirotehnike Komore pod rednim brojem 48 | s
danom upisa 22.07.1989, godine, te je s fog osnova stekao prave da samostalno obavija
poslove projektiranja ifili struénog nadzora gradenja.

Ured za samostaino obavijanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja
ovlastenog inZenjera elekirotehnike, osnovan je upisom u Upisnik ureda za samostalno
obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja Komore, s danom
01.01.2012. godine, pod rednim brojem 5398,

Uredu je Dravni zavod za statistiku dodijelio Matiéni broj ureda, u skladu s Odlukom
o sadriaju i naginu vodenja registra oviastenih organizacija,
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Uredu je u skladu s Macionalnom kiasifikacijom djelatnosti dodijeliena pripadajuéa
Sifra djelatnosti, za samostalnu djelatnost inZenjera u graditeljstvu 71,12 - Infenjerstvo i 5
njim povezano tehnitko savjetovanje.

Ured ¢e poslovati pod skradenim nazivom: URED OVLASTENOG INZENJERA
ELEKTROTEHNIKE ivan Ledié, te ée s isti upisati u “infenjersku iskaznicu” | "pefat” koje
izdaje Komora na svoj troSak i isti su viasnistvo Komore.

Pefat Ureda oviadtenog inZenjera elekirotehnike moZe se koristiti samo na
projektima i drugoj dokumentaciji u okviru obavijanja poslova projektiranja ifili struénog
nadzora gradenja, koje je sam izradio u samostalnom Uredu, odnosno koja je izradena pod
njegovim vodstvom i isti se ne moZe koristiti u druge svrhe, odnosno u svrhu redovitog
poslovanja Ureda.

Oviadteni inZenjer elekirotehnike koji obavija posiove projektiranja ifili  strudnog
nadzora gradenja samostalno u viastitom uredu, duan je za redovito poslovanje imati
paseban pedat Ureda kojega izraduje osobno o svom trodku

U CZlanku 83. stavku 2. Staluta Komore propisano je da je oviadteni inZenjer
elektrotehnike koji poslove projektiranja ifili struénog nadzora gradenja obavija samoslaino u
viastitom uredu, zajednitkom uredu ili projektantskom drudtvu, dufan imati plodu ureda
odnosno drubtva istaknutu pored ulaza u zgradu u kojoj je smjesten. Ploéu ureda odnosno
druitva izdaje Komora i ista je viasnistvo Komaore,

Oblik i cbvezatni sadriaj natpisne plote utvrdila je Skupstina Komore. Trodak
koristenja natpisne ploée snosi Ivan Ledit, dipling.el, koji jednokratno uplaéuje iznos od
850,00 kn (slovima: osamstopedeset kuna) u korist racuna Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike broj: 2360000-1102094 148,

Sukladno svemu prethodno iznesenom, rijeéeno je kao u izreci ovoga Rjefenja.

Naknada za administrativne troskove u iznosu od 250,00 kn (slovima: dvjestopedeset
kuna) po Tar, br. 04, Odiuke o naknadi za poslove kojima Komora ostvaruje viastite prihode,
uplaéena je u korist ra¢una Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

Pouka o pravnom lijgku

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopudtena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnodenjem tuibe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka
ovog Rjesenja. ; ;

Predsjednik
Hrvatske komeore inZenje
Zeljko Matic, dipling el. ;%"
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1. Ivan Ledic, 32100 VINKOVCI, Pavieka Miskine 51

2. Podruéna sluzba HZMO VUKOVAR, Ispostava VINKOVCI, Trg J. Runjanina bb, 32100
Vinkowvci

3. Podruéni ured HZZO VINKOVCI, Trg J. Runjanina bb, 32100 Vinkovei

4. Podruéni ured Porezne uprave VUKOVAR, Ispostava VINKOVC!, Glagoljagka 27 a,
32100 Vinkovci

5. U Zbirku isprava Komore

6. Pismohrana Komore

7. Povrat potvrde o izvr$encj dostavi uz totke 1. do 4.
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/-310-34/99-01/48
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 1999-09-01

Na temelju ¢lanaka 24. i 50, Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda ovlastenih inZenjera
elektrotehnike, rjeSavajuéi po zahtjevu koji je podnio Ivan Leié, dipl. ing. el Vinkovci, za
upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, donio je slijedece:

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike upisuje se Ivan Lesié,
(IMBG 1908963303519), dipl. ing. el, Vinkovei, u struéni smjer ovlastenih
inZenjera elektrotehnike, pod rednim brojem 48, s danom upisa 1999-07-22.

2. Upisom u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike, Ivan Lesi¢,
(JMBG 1908963303519), dipl. ing. el, Vinkovci, stje¢e pravo na uporabu
strukovnog naziva "ovlasteni inienjer elektrotehnike" i pravo na obavljanje
poslova temeljem ¢lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, a u svezi s ¢lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu te ostala prava i duZnosti sukladno posebnim propisima.

3. Ovlastenom inZenjeru izdaje se "injenjerska iskaznica” i stjeSe pravo na uporabu

L = P

‘pecata

Obrazlozenje

Ivan Lesic, (IMBG 1908963303519), dipl. ing. el., Vinkovci, podnio je Zahtjev za
upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike.
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Odbor za upise razreda ovladtenih inZenjera elektrotehnike proveo je postupak u
povodu dostavljenog Zahtjeva te je temeljem ¢lanka 24, stavka 2. Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi sa
Clankom 5. stavkom 4. i &lankom 25. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), rijeSeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovladtenih inZenjera elektrotehnike imenovani stjece pravo na
izradu i uporabu pecata, sukladno ¢lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera
u graditeljstvu i na izdavanje "inZenjerske iskaznice".

Na temelju Clanka 141. stavka 1. totke 1. Zakona o opéem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijesen po skraéenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjedenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnoSenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka
ovog Rjedenja.

Dostaviti:

1. Ivan Ledi¢, dipl. ing. el.
A Staréevica 4
32100 Vinkovci

uz povrat potvrde o izvr§enoj dostavi

2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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Temeljem ¢lanka 51. st. 2. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13 1 20/17) izdaje se

I1ZJAVA
Evidencijski broj: 302-1/2018

PROJEKTANT: IVAN LESIC, d.i.e.

Ured ovlaStenog inZenjera elektrotehnike Ivan LeSi¢
M.A Reljkovica 13, 32100 Vinkovci

GRADEVINA: [ZGRADNJA SKLADISTA PELETA S PAKIRNICOM I PROSTOROM ZA
RADNIKE, OTVORENOG SKLADISTA TRUPACA S MANIPULATIVNIM
POVRSINAMA

INVESTITOR: SISARKA d.o.0., Ulica 131. brigade 12, Zupanja, OIB:51906061831

MJESTO GRADNIE: Zupanja, Ulica 131. brigade bb, Poduzetni¢ka zona Sje¢ine, k.¢. 2235/2, k.0. Zupanja

BROJ PROJEKTA: 302/2018

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: 602/17

i izjavljuje da ovaj glavni elektrotehnicki projekt oznake 302/2018 ispunjava propisane uvjete za gradenje
gradevina propisanim prostornim planom te da ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu, zahtjeve propisane
za energetska svojstva zgrada i druge propisane zahtjeve i uvjete te da je uskladen sa:

PPUG Zupanje (,,Sluzbeni vjesnik“ grada Zupanje 1/07), 1. izmjenom i dopunom PPUG Zupanje
(,,.Sluzbeni vjesnik* grada Zupanje 6/07), II. izmjenom i dopunom PPUG Zupanje (,,Sluzbeni vjesnik*
grada Zupanje 2/10), III. izmjenom i dopunom PPUG Zupanje (,,Sluzbeni vjesnik* grada Zupanje 8/12) i
IV. izmjenom i dopunom PPUG Zupanje (,,Sluzbeni viesnik* grada Zupanje 4/16).

Urbanistic¢ki plan uredenja Grada Zupanja, ("Sluzbeni vjesnik Grada Zupanja", br. 1/08, 2/08, 7/10, 8/11,
8/12,3/141 1/17).

Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13 1 20/17)

Zakon o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13 1 65/17)
Zakon o normizaciji (NN RH br. 80/13)

Zakon o zastiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14 i 154/14)
Zakon o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10)

Zakon o mjeriteljstvu (NN RH br. 74/14)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11,90/11, 144/12,94/13, 153/13 1 147/14)

Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN RH br. 5/10)

Pravilnik o tehnickim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeni¢nih napona iznad 1
kV (NN 105/10)

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaStitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN
146/05)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN RH br. 8§7/08 i 33/10)

Adresa: M.A.Reljkovi¢a 13, 32100 Vinkovci e-mail: ivlesic@inet.hr
tel: 032/337-939; 091/5447-003 OIB: 34759290942
fax: 032/337-940 IBAN: HR0525000091101364548 ADDIKO BANK d.d.
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e Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN RH br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 1 72/17)

*  Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zaStitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN RH br.
75/13)

*  Pravilnik o tehnickim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN RH br. 114/10 1 29/13)
* Pravilnik o zastiti od poZara u skladiStima (NN RH br. 93/08)
* Pravilnik o sustavima za dojavu poZara (NN RH br. 56/99)

*  Prethodnom elektroenergetskom suglasnosti br. 400900-180380-0011 izdanom 07.03.2018. od HEP
Operator distribucijskog sustava Elektra Vinkovci, Pogon Zupanja

* Posebnim uvjetima gradnje, klasa: 361-03/18-01/975; ur.broj: 376-10-18-2 izdanim 07.03.2018. od strane
Hrvatske regulatorne agencije za mreZne djelatnosti.

Projektant:
Ivan Lesié, dipl. ing. el.

Vinkovci, oZujak 2018.

Adresa: M.A.Reljkovi¢a 13, 32100 Vinkovci e-mail: ivlesic@inet.hr
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1.4. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE OD

POZARA

1.4.1. PREGLED OPASNOSTI:

- Opasnosti od struje kratkog spoja
- Opasnosti od struja preopterec¢enja

- Opasnosti od atmosferskog praznjenja i statiCkog elektriciteta

- Opasnosti od nepravilnog izbora opreme
- Opasnosti uslijed nepravilnog rukovanja

1. Opasnosti od struje kratkog spoja

obzirom na uvjete gradnje i vrstu gradevine

Presjeci vodi¢a i elementi zaStite su tako odabrani da pri oc¢ekivanoj struji kratkog spoja dolazi do
prekidanja strujnog kruga prije no Sto temperatura vodica postigne dozvoljene grani¢ne temperature.

Opasnosti od struja preopterec¢enja

Presjeci vodica i elementi zaStite (automatski osiguraci) su tako odabrani da struje opterec¢enja budu
manje od trajno dozvoljenih struja, a da pri 1,45 povecanju opterecenja iznad trajno dozvoljenog
element zastite pouzdano djeluje u zato predvidenom vremenu.

Opasnosti od atmosferskog praznjenja i stati¢kog elektriciteta
Zastita od atmosferskog praZnjenja i statickog elektriciteta izvedena je postavljanjem LPS
(gromobranske) instalacije te povezivanjem svih metalnih dijelova gradevine na istu.

Opasnosti od nepravilnog izbora opreme
Sva oprema je predvidena u odgovarajucoj izvedbi prema uvjetima gradnje, pa je time sprijeCena
mogucénost izazivanja poZara.

Opasnosti uslijed nepravilnog rukovanja

Osobe koje ¢e rukovati i odrZavati postrojenje i instalacije moraju biti osposobljene za siguran rad.

- U slucaju potrebe nuznog iskljucenja instalacije predvideno je postavljanje glavnih sklopki na
razdjelnicama 1 tipkala za isklju¢enje izvan objekta.

- Izvodac instalacije duzan je po zavrSetku radova izvr$iti mjerenje otpora izolacije, petlje, uzemljenja,

provjeru neprekidnosti zastitnog vodica, a investitor to mora u toku koriStenja obavljati u propisanim
vremenskim razdobljima.

Adresa: M. A Reljkovica 13, 32100 Vinkovci
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1.4.2 PRIMJENJENI PROPISI I PRAVILNICI

1. Zakon o zastiti od poZara (NN RH br. 92/10)

2. Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13 1 20/17)

3. Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroZenosti od poZara
(NN 62/94, NN 32/97),

4. Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara
(NN RH br. 29/13)

5. Pravilnik o zastiti od poZara u skladiStima (NN RH br. 93/08)

6. Pravilnik o sustavima za dojavu poZara (NN RH br. 56/99)

7. Pravilnikom o sigurnosti i zdravlju pri radu s el. energijom (NN RH br. 88/12)

8. Pravilnik o op¢im mjerama i normativima zastite na radu za gradevinske objekte namijenjene za radne i
pomocne prostorije (NN RH br. 55/96),

9. Zakon o elektronickim komunikacijama (NN RH br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 1 72/17)

10. Tehnicki propisi o zastiti vodova elektro veza od elektricnih vodova (NN RH br. 55/96),

11. Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN RH br. 87/08 i 33/10)

12. Gromobranski elementi i uzemljivaci, HRN serija N.B4.

13. HRN norme

14. EN54 norma.

Adresa: M.A Reljkoviéa 13, 32100 Vinkovci e-mail: ivlesic@inet.hr

tel: 032/337-939; 091/5447-003 OIB: 34759290942

fax:
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OPERATOR
FAHEP s

LEKTRA VINKOVCI
2100 VINKOVCI, KRALJA ZVONIMIRA 96

SISARKA D.0.0.,ZASTUPANA PO DIREKTORU
IVANU COSKOVICU

ULICA 131. BRIGADE 12
32270 ZUPANJA

NAS BROJ | ZNAK: VAS BROJ | ZNAK:
Ur. broj: 400900102/1409/18ZM
Datum: 07.03.2018.

Na zahtjev gornjeg naslova, a na temelju Zakona o energiji (NN br. 120/12, 14/14 i 102/15), Opéih uvjeta za koriStenje mreze
i opskrbu elektricnom energijom (NN br. 85/15), Metodologije utvrdivanja naknade za priklju¢enje na elektroenergetsku mrezu novih
korisnika mrezZe i za poveéanje priklju€ne snage postojeéih korisnika mreze (NN br. 51/17), HEP-Operator distribucijskog sustava
d.o.o., ELEKTRA VINKOVCI, OIB: 46830600751 (u daljnjem tekstu HEP-ODS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST ( PEES )

Broj: 400900-180380-0011
koja se izdaje Kupcu
SISARKA D.0.0.,ZASTUPANA PO DIREKTORU IVANU COSKOVICU, ZUPANJA, ULICA 131. BRIGADE 12, OIB: 51906061831
radi sagledavanja mogucnosti prikljucenja za gradevinu

( vrsta objekta: poslovni, POSLOVNA GRADPEVINA, snaga 13.80 kW., )
na lokaciji (adresa, broj katastarske Cestice i katastarska opéina)-

ZUPANJA, 131.BRIGADE BB, k.&.br. 2235/2, k.0. ZUPANJA
uz sljedeée uvjete:

I. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE
Il. STVARANJE TEHNICKIH UVJETA U MREZI

Ugraditi SMO prema skici i opremiti mjernim uredajima.
Od postojeceg SRO do novog SMO poloZiti kabel NA2XY-0 4X25+1.5 mm2.

Radove na izvedbi podzemnog prikljucka slkadiSta izvesti po teh.uvjetima prikljuka br.20/2018 koji su sastavni dio ove
PEES.

lll. TEHNICKO ENERGETSKI UVJETI

1. Mjesto priklju¢enja gradevine na mrezu: SRO na k.¢.2235/5

2. Napajanje iz TS: KTS 10(20)/0,4 kV - SIECINE 2,ZUPANJA,04016033
izvod: 1ZLAZ KB NN (A) BR.1- SRO SISARKA

3. Napon prikljuc¢ka: 0.40 kV

4. Opis izvedbe priklju¢ka kupca: NN - podzemni

SMO ugraditi prema skici na k.€.2235/2 i opremiti mjernom opremom.Priklju¢ak izvesti podzemno od postoje¢eg SRO do
SMO kabelom NA2XY-O 4X25+1,5 mm2.Kabel pri ugradnji ispod ceste i kanala ugraditi u zastitnu cijev.Radove na izvedbi
priklju¢ka poslovne gradevine izvesti po trh.uvjetima prikljucka br.20/2018 u prilogu ove PEES.NAPOMENA:Iskop
rova,nabava i polaganje priklju¢nog kabela od SMO do RO el.instalacije poslovne gradevine u nadleznosti je investitora.

. Priklju¢na snaga: 13,80 kW

. Faktor snage (cos fi): od 0,95 induktivno do 1

. Predvidiva godiSnja potroSnja elektrine energije (kWh/god): 5.000
. Nadin koriStenja snage i energije: TEMELJEM EES

. Predvidivo vrijeme prikljucenja: NAKON REALIZACIJE EES

10. Procijenjeno vrijeme realizacije uvjeta u NN mrezi:

© 0 N O O

11. Mjesto predaje elektricne energije: SMO
12. Zastitu od indirektnog dodira izvesti: TN

uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemljivaa i glavnog izjednagenja potencijala.
13. Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobli¢enja (THD) napona uzrokovanog prikljuéenjem kupca na mjestu
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preuzimanja moze iznositi najvise: 2,5 %
14. Nacin mjerenja, kategorija potronje i mjerna oprema za mjerenje potro3nje elektri¢ne energije:

Rbr| Sifra MM Naziv Snaga |Broj Kategorija Brojilo Ostalo
(kW) faza potrosnje
1 7802442  SKLADISTE 13,80 3 NN - poduzetnidtvo Brojilo elektronicko kombi 0S80 20,20,20 A -
upravljano 3F/4T (GSM/GPRS
modul)

VL

4009

0S0-ograni¢avalo strujnog optereéenja, SMT-strujni mjerni transformatori, NMT-naponski mjerni transformatori
15. Mjernu opremu za mjerenje potrodnje instalirati prema tehnigkim uvjetima za obra&unsko mjerno mjesto.

16. Mjerni ormar s mjernom opremom treba ugraditi na pristupadno mjesto, tako da se svi radovi i oditanja brojila mogu obaviti
bez ulaska u prostorije Kupca. U gradevinama s vise mjernih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za
lokalno povezivanje brojila i daljinsko ocitavanje.

17. Instalacije i postrojenje korisnika mreZze moraju biti dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrdenim Mreznim pravilima,
kao i prema tehnickim preporukama i normama koje se temelje na nagelima odredivanja negativnog povratnog djelovanja na
mrezu (primjerice: emisija visih harmonijskih komponenti, flikeri, nesimetrije i sliéno), a sukladno
Opc¢im uvjetima za koristenje mreze i opskrbu elektrinom energijom.

18. Ako Kupac koristi agregat koji se ukljucuje u slucaju prekida napajanja elektricnom energijom iz mreZe duzan je u skladu s
tehnickim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelni ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela
elektri€nih instalacija napojenih pomocu uredaja za neprekidno napajanje ili agregata od niskonaponske distribucijske
mreze. Rastavna naprava mora biti dostupna djelatnicima HEP-ODS u slu&aju potrebe radova, a u cilju osiguranja zastite od
povratnog napona.

19. Ukoliko postojeci Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjerne opreme obvezan je od
HEP-ODS-a zatraziti dopusnicu za rad na obragunskom mjernom mjestu.

. EKONOMSKI UVJETI

1. Kupac je duzan s HEP-ODS-om zakljuciti ugovor o prikljugenju u kojem ée se urediti uvjeti prikljuenja na distribucijsku
mrezu, te odrediti iznos naknade za prikljuenje i dinamika plaéanja.

2. U slu¢aju kada je za prikljucenje gradevine kupca potrebno ostvariti tehnidke uvijete u SN ili VN mrei ugovorne strane
zakljucuju i predugovor o prikljucenju kojim se ureduju medusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u mrezi i prikljucka za
prikljucenje gradevine do ukljudivo gradevinske dozvole, a ugovor o prikljuéenju sklapa se temeljem ove PEES i zahtjeva
Kupca.

. OSTALI UVJETI

1. Na temelju ove prethodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne moze ostvariti priklju¢ak na elektroenergetski sustav
HEP-ODS-a.

Prije prikljuenja Kupac je duzan podnijeti Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i sklapanje ugovora o
koridtenju mreze.

2. Nakon skloplienog Ugovora o koriStenju mreze s HEP-ODS-om, Kupac je duZan podnijeti Zahtjev za pocetak koristenja
mreZe, uz koji je duzan priloZiti sklopljen Ugovor o opskrbi elektriénom energijom s opskrbljivadem.

3. Projektna dokumentacija elektri¢ne instalacije predmetne gradevine mora biti izradena u skladu s vaZedim propisima i
normama i ovom prethodnom elektroenergetskom suglasno$éu. Preporuca se da se navedeni projekt po izradi dostavi na
uvid u HEP-ODS radi usugladavanja projekta prikljuéka s projektom gradevine. Izvodenje elektriénih instalacija Kupac je
duzan povjeriti pravnoj ili fizickoj osobi registriranoj za obavljanje elektroinstalaterske djelatnosti.

4. Ova prethodna elektroenergetska suglasnost vazi dvije godine od dana izdavanja te prestaje vaziti u roku od dvije godine,
ako se u tom vremenu ne zaklju¢i ugovor o prikljucenju, ne izvrse obveze iz ugovora o prikljuéenju i ne podnese zahtjev za
izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za prikljuéenje.

5. Na zahtjev za produzenje roka vaZzenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka vazenja,
rok vazenja prethodne elektroenergetske suglasnosti moze se produZiti za jos dvije godine.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove PEES podnositelj zahtjeva moZe u roku 15 dana podnijeti Zalbu HERA-i, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. Zalba
se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.0. , ELEKTRA VINKOVCI, VINKOVCI, KRALJA ZVONIMIRA 96
pisanim putem neposredno ili postom. Za Zalbu se placa upravna pristojbau iznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju.3.
Zakona o upravnim pristojbama.

Obradio: MAROSEVAC ZELJKO VK Za HEP-ODS

Dostaviti: Vi v
ostaviti S | ', (—*}L
1. Kupac /( Damir/Cali¢, dipl. ing. el.
2. Odjel za razvoj i pristup mrezi
3. Pismbhrana ’ ﬂ "

00-180380-0011 GLAN HEP GRUPE Stranica 2/ 2
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Tehnicki uvjeti:
-broj ur. 2224 od 9.2.2018.god.
-dozvoljeno vidno optereéenje gradevine iznosi 13,80kW
-udaljenost od KTS 10(20)/0,4kV Sjeéine 2 do SMO - cca 240m
-novi SMO ugraditi prema skici | opremiti mjernom opremom
-0d postojeceg SRO do novog SMO ugraditi kabel

NA2XY-O 0,6/1 kV 4x25+1,5mm? - cca 30m

- postojeéem SRO-u ugraditi osigurace 0,5kV; 3x35A za izlaz "SiSarka-skladiste peleta"
-kabel, pri ugradnji ispod ceste i kanala, ugraditi u zadtitnu cijev

-rijediti imovinsko pravne odnose sa viasnikom k.&:

-2236/5 - put Sjetine - 1/1 Grad Zupanja, Zupanja
-ostale radove izvesti prema skici
-skica vrijedi godinu dana od dana izdavanja

Gradevina:
HEP-ODS d.0.0. Elekira Vinkovci
PREZIME [ POTPIS -KB NN Zupanja iz KTS 10(20)/0,4kV Sjedine 2
Razradio V. Alduk .y -prikljucak gradevine, k.¢. 2235/2
Crtao: V., Alduk “/ A ) Podnositel] zahtjeva 2a PEES: UOIE Ivan LeSi¢, M.A. Reljkoviéa 13 - Sigarka d.0.0,, ul, 131, brigade, Zupanja
Pregledao: Z. Mujan, diplinZ.el. A Sifra objekta: D -1- 201D -11-3 | Sifra gradenja: 27
Odobrio: T. Acs, diplLin.el. ‘ f/- Mijerilo 1:500 Jj Datum: 19.2.2018. Broj nacria; 20/2018
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KLASA: 361-03/18-01/975
URBROJ: 376-10-18-2
Zagreb, 7. ozujka 2018.

Ured ovlastenog inZenjera elektrotehnike
Ivan Lesié¢
M. A. Reljkovi¢a 13
32100 Vinkovci
Predmet: Posebni uvjeti gradnje
Investitor: Sisarka d.o.0., Zupanja
Gradevina: Izgradnja skladista peleta s pakirnicom i prostorom za radnike, otvorenog
skladista trupaca s manipulativnim povrSinama
Lokacija: k.¢. 2235/2, k.o. Zupanja
Veza: Vas zahtjev od 8. veljace 2018.

Postovani,

Hrvatska regulatorna agencija za mreZne djelatnosti, sukladno vaSem trazenju, izdaje posebne
uvjete gradnje predmetne gradevine kako slijedi:

1. Prilikom gradnje poslovne ili stambene zgrade moraju se ispuniti temeljni zahtjevi za
elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu (dalje: EKI),
sukladno odredbama ¢lanka 24.a Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br.
73/08,90/11, 133/12, 80/13, 71/14 1 72/17; dalje: ZEK).

Projektant je obvezan od infrastrukturnih operatora (popis u privitku) pribaviti izjavu
o polozaju elektroni¢ke EKI unutar zone zahvata. Ukoliko je utvrdeno da u planiranoj
zoni zahvata postoji EKI projektant mora glavnim projektom predvidjeti zatitu (ili
premjestanje) navedene infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz ¢l. 26.
ZEK-a i Pravilniku o naéinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, zaStitne zone i radijskog koridora te
obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik, poveznica).
Postoje¢a EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz.

. Prilikom traZenja potvrde glavnog projekta potrebno je zahtjevu priloziti ishodene

izjave operatora.

o

98]

premjestiti elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu
izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili gradevine obvezan je, o
vlastitom trogku, osigurati zastitu ili premjestanje elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme koja je izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U
protivnom, tro$ak njezine zastite ili premjestanja snosi infrastrukturni operator.

Nadalje, prema &lanku 6. stavku 5. Pravilnika, u slu¢aju potrebe izmicanja ili zastite postojece
EKI ili elektroni¢kog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili
korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove
komunalne infrastrukture, razliite vrste objekata ili radova na postoje¢oj komunalnoj
infrastrukturi ili postojecem objektu, a:

il infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV.
. Investitor mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zastitu predmetne EKI/EKV.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frange$a Mihanovi¢a 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr



. Sve troskove izrade tehnickog rjesenja zastite, materijala, radova, stru¢nog nadzora i
ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjeSenja snosi investitor.

II. infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

. Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zastitu predmetne
EKI ili EKV.

. Sve troSkove izrade tehnic¢kog rjesenja zastite, materijala, radova, stru¢nog nadzora i

ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjeSenja snosi infrastrukturni operator.*

Takoder, prema ¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u odgovoru
na zahtjev investitora/projektanta priloziti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista
izdana.

S postovanjem,

RAVNATELJ
HRVATSKA REGULATORYA AGENCUA
ZA MREZNE DIELATNOSTI
Roberta Frangesa Mihanoviéad
4 ZAGRES |

Privitak (1)
1. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporuceno
2. U spis
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oznaka

Kontakt osoba

Telefon

Datum

Nastavno na

m I E Em ZIVIETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Sektor pristupnih mreza

Odjel upravljanja elektroni¢kom komunikacijskom infrastrukturom
R.F. Mihanovi¢a 9, HR - 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 4918 658

Telefaks: +385 1 4917 118

Ured ovlastenog inzenjera elektrotehnike Ivan LeSi¢ Vinkovci

M. A. Reljkovi¢a 13
32100 Vinkovci

T43-43655963-18
Mladen Ilvan Kuhar
+385 31 233124
10.02.2018.

IZGRADNJA SKLADISTA PELETA S PAKIRNICOM | PROSTOROM ZA RADNIKE ,
OTVORENOG SKLADISTA TRUPACA S MANIPULATIVNIM POVRSINAMA, k.¢. 2235/2,
k.o. Zupanja

INVESTITOR: Si8arka d.o.0. za trgovinu i proizvodnju proizvoda od drva, Ulica 131. brigade
12, 32270 Zupanja

Temeljem Vaseg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podruc€ja obuhvata,
izdajemo Vam sljedecu

1ZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postoje¢e EKI u vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavili smo Vam
izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Podaci o trasi
nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Na mjestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u skladu s
Pravilnikom o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture
i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili
gradevine (N.N. 75/13). Mjesta ugrozavanja utvrditi i dokumentirati opisom iz kojeg se vidi
opseg potrebnog zahvata odabrane tehnologije s obradenim funkcionalnim tehni¢kim
rieSenjima s tehnicko tehnoloskog i troSkovnog aspekta koje mora biti sastavni dio glavnog
i izvedbenog projekta.

3. Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehniCko-tehnoloskog rjeSenja zastite i
izmjestanja, dodatno zatraziti od HT.

4. Projekt zastite i izmicanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

Hrvatski Telekom d.d.

Roberta FrangeSa Mihanovi¢a 9, 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X
Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: D. Tomaskovi¢ - predsjednik, M. Felkel, D. Daub, B. Bateli¢, B. Drilo, N. Rapai¢, S. Kramar

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 9.822.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.888.535 dionica bez nominalnog iznosa
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5. Ukoliko se postoje¢a EKI u vlasnistvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela,
potrebno je s HT-om sklopiti ugovor o medusobnim pravima i obvezama, kako bi se isti
definirali na novim parcelama.

6. lzvoditelj radova obavezan je prije poCetka radova u blizini HT-ove EKI zatraZiti iskolCenje

(mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. (kontakt osoba
Stjepan Dragun, mob: 098 349 496, e-mail: stiepan.dragun@t.ht.hr, tel: 031 233 130).

7. TroSkove zastite, ozna¢avanja i eventualnih oSte¢enja EKI snosi investitor (sukladno ¢l. 26.
Zakona o elektroni¢kim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14).

8. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do osSte¢enja TK kapaciteta,
investitor je duzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz toCke 6. ovog
dokumenta ili na tel: 08009000.

9. Skre¢emo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je uniStenje, ostecenje ili ometanje u
radu elektronicke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo
kaznjivo po odredbi ¢lanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).

10. Investitor je duzan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije pocetka radova)
dostaviti obavijest o poCetku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u tocci 6, kako bi
osigurali nazo¢nost ovlastenih osoba HT-a.

Ova lzjava o polozaju elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, odnosno do 10.02.2020. godine.

S postovanjem,

Direktor Odjela upravljanja elektronic(kom komunikacijskom
infrastrukturom

Dijana Soldo, oec.

Napomena: izjava je dostavljena na email: ivlesic@inet.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA
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Hrvatski Telekom d.d.

Odjel upravljanja elektronickom komunikacijskom infrastrukturom

Komutacija:  SLAJS_B0O | M 1:1500
HT_EKI _KK: —

HT_EKI_KABEL: —— —

HT_EKI_ZRACNA:

UCRTAQ: ZELJKA MACVANIN Datum: 10.2.2018.

Spis broj: 43655963/18
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oT-Optima Telekom d.d., Bani 754, Buzin, 10010 Zagreb
I m a IBAN HR3023600001101848050 OIB 36004425025
KONTAKT CENTAR 0800 0088 / www.optima.hr

TELEKOM info@optima-telekom.hr

UOIE IVAN LESIC VINKOVCI
M.A. Reljkovi¢a 13
32100 Vinkovci

Broj: OT-32-36/18

Datum obrade: 09.02.2018.

Predmet: Izjava o polozaju EK infrastrukture u zoni zahvata
Postovani,
dana 08.02.2018. zaprimili smo Vas$ zahtjev za o€itovanjem o polozaju elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture u zoni zahvata

sa sljede¢im opisom:

IZGRADNJA SKLADISTA PELETA S PAKIRNICOM | PROSTOROM ZA RADNIKE, OTVORENOG SKLADISTA TRUPACA S
MANIPULATIVNIM POVRSINAMA u Zupanji, investitor Sigarka d.o.0. Zupanja

Na Va$ zahtjev izjavljujemo da OT-Optima Telekom d.d. na katastarskim Cesticama
k.. 2235/2, k.0. Zupanja, p.u. Zupanja.

nema izgradenu vlastitu elektroniku komunikacijsku infrastrukturu.

S postovanjem,

OT - Optima Telekom d.d.

Kontakt email: EKI-izjave@optima-telekom.hr
Trajanje ove izjave je 12 mjeseci od datuma izdavanja.

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pecata.



Ured ovlastenog inzenjera elektrotehnike Ivan Lesi¢ Vinkovci
M. A. Reljkovi¢a 13, 32100 Vinkovci

Zagreb, 16.02.2018.

PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture

Postovani,

primili smo Vas dopis vezan za poloZaj nase infrastrukture u zoni zahvata izgradnje gradevine:
IZGRADNJA SKLADISTA PELETA S PAKIRNICOM | PROSTOROM ZA RADNIKE, OTVORENOG SKLADISTA
TRUPACA S MANIPULATIVNIM POVRSINAMA na k.¢. 2235/2, k.o. Zupanja.

Ovim putem izjavljujemo da zoni zahvata nemamo polozZenu svoju infrastrukturu

Spoét'ovanjem': . (‘;fp-
b7/ 1 1

VALENTINA LJILJAK

Vipnet d.o.o., Vrtni put 1, HR — 10000 Zagreb, Tel +385 1 46 91 091, Fax +385 1 46 91 099, www.vipnet.hr
OIB: 29524210204, Ziro: 2484008 - 1100341353



Gradevina: .
URED OVLASTENOG INZENJERA | IZGRADNJA SKLADISTA PELETA S Stranica 16
PAKIRNICOM 1 PROSTOROM ZA
ELEKTROTEHNIKE RADNIKE, OTVORENOG SKLADISTA T.D. 302/2018
Ivan Lesi¢, dipl. ing. el. TRUPACA S MANIPULATIVNIM o
Vinkovci POVRSINAMA u Zupanji Vinkovci, 02ujak 2018.

1.5 PROJEKTNI ZADATAK

Za investitora - SISARKA d.o.o., Ulica 131. brigade 12, Zupanja - potrebno je izraditi tehni¢ku
dokumentaciju IZGRADNJA SKLADISTA PELETA S PAKIRNICOM I PROSTOROM ZA
RADNIKE, OTVORENOG SKLADISTA TRUPACA S MANIPULATIVNIM POVRSINAMA u
Zupanji, koja treba sadrzavati:

- elektri¢nu instalaciju opc¢e 1 sigurnosne rasvjete

- izvode za stabilna i priklju€nice za prijenosna trosila
- instalaciju elektronickih komunikacijskih mreza

- instalaciju zajedni¢kog antenskog sustava

- instalaciju vatrodojave

- LPS (gromobransku) instalaciju

Elektri¢na instalacija ¢e se napajati prema elektroenergetskoj suglasnosti izdanoj od strane distributera el.
energije.

Instalacija elektroni¢kih komunikacijskih mreZza ¢e se spojiti na javnu EKI, prema rjeSenju odabranog
davatelja elektroni¢kih komunikacijskih usluga.

Zastitu od atmosferskog praZnjenja izvesti klasiénom LPS (gromobranskom) instalacijom.

Sve instalacije izvesti u skladu s pravilnicima, tehni¢kim propisima i HRN normama za ovakvu vrstu.

Investitor:
Adresa: M.A.Reljkovi¢a 13, 32100 Vinkovci e-mail: ivlesic@inet.hr
tel: 032/337-939; 091/5447-003 OIB: 34759290942

fax: 032/337-940 IBAN: HR0525000091101364548 ADDIKO BANK d.d.




URED OVLASTENOG INZENJERA

Gradevina: i
IZGRADNJA SKLADISTA PELETA S Stranica 17
PAKIRNICOM I PROSTOROM ZA

ELEKTROTEHNIKE RADNIKE, OTVORENOG SKLADKTA | 1.D. 302/2018
Ivan Lesi¢, dipl. ing. el. TRUPACA S MANIPULATIVNIM o
Vinkovci POVRSINAMA u Zupanji Vinkovci, 02ujak 2018.
1. TEHNICKI OPIS

Adresa: M.A.Reljkovi¢a 13, 32100 Vinkovci
tel: 032/337-939; 091/5447-003
fax: 032/337-940

e-mail: ivlesic@inet.hr
OIB: 34759290942
IBAN: HR0525000091101364548 ADDIKO BANK d.d.
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URED OVLASTENOG INZENJERA | IZGRADNJA SKLADISTA PELETA S Stranica 18
PAKIRNICOM 1 PROSTOROM ZA
ELEKTROTEHNIKE RADNIKE, OTVORENOG SKLADISTA T.D. 302/2018
Ivan Lesi¢, dipl. ing. el. TRUPACA S MANIPULATIVNIM o
Vinkovci POVRSINAMA u Zupanji Vinkovci, 02ujak 2018.
1. TEHNICKI OPIS

U Zupanji, Ulica 131. brigade bb, Poduzetnitka zona Sje¢ine, na k.¢. 2235/2, k.o. Zupanja izvesti ée se zahvat
izgradnje skladiSta peleta s pakirnicom i prostorom za radnike, otvorenog skladiSta trupaca s manipulativnim
povrSinama. Predmet ovoga projekta, mapa 4, je izgradnja elektri¢nih instalacija u sklopu predmetnog zahvata
u prostoru.

2.1 Kabelski prikljucak gradevine na niskonaponsku mreZu

Niskonaponski prikljucak gradevine izvesti podzemno iz samostojec¢eg prikljucno-mjernog ormara SMO, koji
¢e biti smjeSten na zelenoj povrSini, a poloZaj ormara je vidljiv u nacrtu situacije polaganja elektroenergetskih
kabela (List 3.). Od ormara SMO do glavnog razdjelnog ormara GR poloZiti kabel napajanja gradevine PPOO-
A 4x25 mm’ podzemno u kabelskom rovu. U SMO na poéetku toga voda ugraditi osigurae 3x35A.

Mjerenje proizvodnje i utroSka elektricne energije bit ¢e rijeSeno trofaznim kombi brojilom za direktno
mjerenje djelatne i jalove energije u gradevini. SmjeStaj brojila je predviden u samostoje¢em prikljucno-
mjernom ormaru SMO. Ormar SMO treba biti izraden od poliestera, ojacan staklenim vlaknima, samogasiv,
otporan na vremenske utjecaje, termostabilan, s dvostrukom izolacijom, velike mehanicke ¢vrstoce, postojan
na kemikalije i UV zracenja, nivoa zaStite IP 65. Ormar SMO jo§ opremiti osigura¢ima 3x35A,
komunikatorom za daljinsko ocitanje te ostalom opremom. Na vrata ormara SMO ugraditi tipsku bravicu
distributivnog poduzeca.

Za podzemno ukapanje kabela napajanja potrebno je najprije iskol¢iti trasu kabela, a zatim iskopati kabelski
rov dubine 0,8 m i Sirine 0,4 m. Dno iskopanog rova treba izravnati i o€istiti od bilo kakvih oStrih materijala
koji bi mogli izazvati oStecenje plaSta kabela. Na dno rova zatim postaviti sloj usitnjene zemlje iz iskopa
debljine 10 cm (kao posteljica za kabele). Na posteljicu kabel treba poloZziti valovito kako bi imao izvjesnu
rezervu u duZini, tako da prilikom eventualnog slijeganja terena kabel ne bude optere¢en na istezanje.
Prilikom polaganja, kabel se ne smije vuc¢i po zemlji jer se tako moZe oStetiti izolacija i plast. Na poloZene
kabele treba postaviti sloj usitnjene zemlje debljine najmanje 10 cm. Nakon toga se postavljaju cijelom trasom
plasti¢ni kabelski Stitnici duZine 1 m, Sirine 120 mm sa preklopom od cca 20 cm. Iznad kabela, a 30 cm ispod
gornje ravnine rova postavlja se cijelom duZinom trase upozoravajuca plasti¢na traka po kojoj treba biti
ispisano velikim crnim slovima POZOR ENERGETSKI KABEL. Natpis se treba ponavljati nakon 1000 mm
razmaka.

U istom rovu paralelno s kabelom napajanja poloZiti uzemljivacku traku Fe/Zn 25x4 mm koja ¢e posluZiti za
uzemljenje ormara SMO.

Rov se dalje zatrpava (nakon prvog sloja usitnjene zemlje), tako da se prvo baca rastresito zemljiSte bez
komada kamenja, betona, opeke i slino. Zatrpavanje treba obaviti u slojevima od 20 cm sa paZljivim
nabijanjem i to osobito neposredno iznad kabela. Presjek kabelskog rova dan je u crteZima elektroinstalacija.
Nakon polaganja kabela, a prije zatrpavanja rova potrebno je izvrsiti geodetsku snimku poloZaja kabela.

2.2 Elektroinstalacija gradevine

Predmetna zgrada se sastoji od skladiSta peleta, pakirnice i prate¢ih prostorija (alatnica, prostorija za
djelatnike i sanitarne prostorije). SrediSnje mjesto elektroinstalacija predmetne zgrade je glavni razdjelni
ormar GR.
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Glavni razdjelni ormar elektri¢nih instalacija GR ugraditi u sklopu pakirnice, prema tlocrtu elektroinstalacija.
Isti izraditi kao limeni, klase zaStite I, samostoje¢i. U razdjelni ormar treba ugraditi opremu i izvesti spajanja
prema jednopolnoj shemi razdjelnice GR i opremi specificiranoj u troSkovniku. Na vrata s unutraSnje strane
potrebno je postaviti jednopolnu shemu izvedenog stanja te oznaku zaStite od indirektnog napona dodira, a
takoder oznaciti posebno N i PE sabirnicu. S vanjske strane vrata potrebno je postaviti oznaku naziva ormara,
oznaku za opasnost od elektricne struje te oznaciti sklopke prema jednopolnoj shemi.

Razvod instalacija rasvjete i priklju¢nica u proizvodnom pogonu voditi u perforiranim metalnim kanalicama
(vodoravni razvod), a od kanalica do pojedinih troSila nadZbukno u tvrdim plasticnim PNT cijevima
poloZenima na odstojne obujmice (okomiti razvod).

Za prekidace i prikljucnice koristiti standardni instalacijski materijal stupnja zaStite min. IP44. Prekidaci se
postavljaju na visinu 1,1 m od gotovog poda. Visina ugradnje priklju¢nica u sklopu alatnice i prostorije za
djelatnike je 0,3 m, a u ostalom dijelu zgrade je 1,2 m od gotovog poda, osim ukoliko nije posebno naznacena
u nacrtima. Osim prikljucnica postoje direktni prikljucci ostale opreme.

Prikljuénice su tipske jednofazne sa zaStitnim kontaktima. U sklopu dijela zgrade gdje se nalazi alatnica i
prostorija za djelatnika ugraduju se u podzbukne kutije. U skladiSnom prostoru se prikljuc¢nice ugraduju
nadzbukno.

Rasvjeta je rijeSena kao glavna i protupani¢na rasvjeta. Rasvjetna tijela su bazirana na LED tehnologiji, a
projektirana su tako da daju dovoljnu rasvijetljenost prostorija, a pritom se vodilo racuna da rasvjeta estetski
zadovoljava obzirom na namjenu pojedinih prostorija te da su rasvjetna tijela jednostavna za odrZavanje.
Rasvjeta u skladistu predvidena je ugradnjom rasvjetnih armatura na uzduzne grede konstrukcije hale. Tipovi
rasvjetnih tijela su prikazani u legendi oznaka i troSkovniku.

Sigurnosna (panik) rasvjeta je postavljena iznad i pored ulaznih vrata s unutraSnje strane, kao i iznad izlaznih
putova te u slucaju nestanka elektricne energije osvjetljava izlazni put sa min. 1 lux. Predvidena snaga
svjetiljki protupani¢ne rasvjete je 3W.

Projektom je dano rjesSenje osvjetljenja obodnih komunikacija gradevine. Po fasadnim zidovima iznad ulaza u
gradevinu predvidena je ugradnja vanjskih LED svjetiljki. Navedene svjetiljke bit ¢e pomocu kraka
pricvrS¢ene na zidove objekta. Ukljucivanje vanjske rasvjete izvodi se pomocu svjetlosne preklopke i
grebenaste sklopke 1-0-2, odnosno automatski ili ru¢no. Foto-osjetnike vanjske rasvjete ugraditi na
najpovoljnijem mjestu bez utjecaja susjednih svjetlosnih uredaja. Ove svjetiljke neposredno osvjetljavaju
ulaze u gradevinu.

Za potrebe prijenosnih troSila predviden je odredeni broj prikljucnica montiranih u zid. Za ostale strojarske
instalacije potrebno je na mjestu definiranim strojarskim projektom ostaviti dovoljnu duZinu kabela te nakon
ugradnje opreme izvesti stalni prikljucak kabela na opremu (ventilatori i dr.). Spajanje vodova na navedenu
opremu izvesti prema uputama proizvodaca.

Za slucaj isklju€enja u hitnosti pored glavnih ulaza u zgradu ugraditi ¢e se protupoZarna tipkala Jpr-10 koja

djeluje na glavnu sklopku, odnosno razbijanjem stakla tipkala i iskljuenjem cjelokupni objekt ostaje bez
napona.

Svi ostali elementi elektrinih instalacija, njihove vrijednosti i tipovi ozna€eni su u nacrtima i shemama.

2.3. Zastita od napona dodira

Zastita od elektri¢nog udara ostvaruje se zaStitom od direktnog i indirektnog napona dodira.
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Zastita od direktnog napona dodira ostvarena je ugradnjom opreme u kuciSte (razdjelnicu) odnosno izradom
el. spojeva u za to predvidenim razvodnim kutijama odnosno ostalim elektri¢nim elementima.

Zastita od indirektnog napona dodira u slucaju kvara na elektri¢noj instalaciji odnosno uredajima ostvarena je
izvedbom instalacije sistema TN-C/S, a zasStitni uredaji za automatsko prekidanje napajanja su dimenzionirani
tako da je sprijeCena moguénost odrZavanja napona dodira vec¢eg od 50 V.

Za uzemljenje elektri¢ne instalacije koristiti pocinanu traku Fe/Zn 25x4 mm koju treba postaviti u temelj
prije njegova betoniranja (temeljni uzemljivac). Traku treba postaviti i u¢vrstiti podesnim “M” jaha¢ima na 10
cm iznad dna temelja tako da nakon betoniranja ona ostaje u donjem sloju betonskog temelja. Traku temeljnog
uzemljivaca takode treba zavariti za armaturu temeljnih stopa.

Dozemni vod, traku Fe/Zn 25x4 mm, izvesti s temeljnog uzemljivaca do mjesta predvidenog za kutiju glavog
izjednacenja potencijala. Spoj dozemnog voda i temeljnog uzemljivaca izvesti kriZznom spojnicom.

U glavnoj razdjelnici GR potrebno je izvesti glavno izjednacenje potencijala, gdje ¢e se izvesti kratki spoj
izmedu nul (N) i zaStitne sabirnice (PE) i uzemljiti spajanjem PE sabirnice vodom P/F 25 mm® na sabirnicu
kutije za izjednaCenje potencijala. Kutiju za izjednacenje potencijala treba ugraditi na fasadu (na mjestu gdje
je temeljni uzemljiva¢ najblize glavnom razdjelnom ormaru), podzbukno na visinu 0,5 m od poda. Sabirnicu
ove kutije potrebno je povezati na temeljni uzemljiva¢, dozemnim vodom Fe/Zn 25x4 mm. Na ovu sabirnicu
potrebno je povezati sve metalne uvode ostalih instalacija gradevine (voda, plin i dr.).

Osim glavnog izjednacenja potencijala, u sanitarnim prostorijama gradevine izvesti lokalno izjednacenje
potencijala (L.I.P). U navedene prostorije ugraditi ¢e sa kutija za L.I.P. Od sabirnice ove kutije do metalnih
izljevnih mjesta poloZiti podZbukno i izvesti spoj vodom P/F 6 mm®. Od sabirnice ove kutije do PE sabirnice
pripadajuée razdjelnice (GR) poloZiti podzbukno i izvesti spoj vodom P/F 16 mm®.

2.4. Instalacija EKM (elektronickih komunikacijskih mreZa)

Sukladno priloZenim izjavama operatora za pruZanje EK usluga putem EK vodova, u zoni izvodenja radova na
predmetnoj zgradi se nalazi postoje¢a podzemna elektronicka komunikacijska infrastruktura. Postojeca
podzemna elektronicka infrastruktura, koja se nalazi na javnoj povrsini, je ugroZena gradenjem kolnih prilaza
s javne povrSine na predmetnu Cesticu (list 2). Stoga je prije pocetka izvodenja radova na predmetnoj
gradevini potrebno izvesti zaStitu postojece EKI. PoloZaj postoje¢e EKI je vidljiv u nacrtima (list 2).

Na javnoj povrSini ispred predmetne zgrade se nalazi podzemna elektronicka komunikacijska infrastruktura u
vlasniStvu HT d.d., elektronicka kabelska kanalizacija, na dubini 0,7 m. Kako ¢e se na dijelu javne povrSine
gdje se nalazi postoje¢a EKI - EK kanalizacija, izvesti izgradnja kolnih prilaza, potrebno je izvesti zaStitu
postojec¢e EKI. Zastitu postojece EKI izvesti sukladno ¢lanku 10. Pravilnika o nacinu i uvjetima odredivanja
zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora
te obveze investitora radova ili gradevine (NN RH br. 75/13). Prije pocetka radova na zastiti izvesti iskolcenje
trase postoje¢e EKI. Ru¢nim iskopom skinuti zemljani sloj iznad postojece elektronic¢ke komunikacijske
infrastrukture. Zastitu postoje¢e EKI izvesti ugradnjom armirano-betonskih polucijevi iznad postojec¢e EKI.
Nakon polaganja polucijevi izvesti zatrpavanje rova uz nabijanje zemlje u slojevima. Sve radove pri izvodenju
zaStite izvesti ru¢no. Tek nakon izvodenja prethodno opisanih radova moZe se pristupiti izgradnji kolnih
prilaza. Tijekom radova obavezno osigurati nazocnost ovlastenih osoba vlasnika postoje¢e EKI, HT d.d.

Na cestici investitora je predvideno polaganje pristupne elektronicke kabelske kanalizacije za spoj na
postojecu EKI, smjestenu na javnoj povrsini. U tu svrhu se predvida podzemno polaganje 2xPEHD cijevi @ 50
mm (glatke unutraSnjosti) od prikljuénog ormari¢a EK, koji se ugraduje na procelju predmetne zgrade, do ruba
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predmetne Cestice na dodiru s javnom povrSinom, gdje treba izvesti spoj cijevi pristupne kabelske kanalizacije
s postoje¢im cijevima elektronicke kabelske kanalizacije poloZene na javnoj povrSini. Naime, u sklopu
izgradnje Poduzetni¢ke zone Sjecine u Zupanji elektroni¢ka kabelska kanalizacija u sklopu zone je izvedena
tako da su od kabelskih zdenaca EKK poloZene dvije cijevi do ruba Cestica predvidenih za smjesStaj poslovnih
subjekata.

Za podzemno ukapanje PEHD cijevi pristupne kabelske kanalizacije potrebno je iskopati rov dubine 0,8 m i
Sirine 0,4 m. Dno iskopanog rova treba izravnati i odistiti od bilo kakvih oStrih materijala koji bi mogli
izazvati oStecenje cijevi. Na dno rova zatim postaviti sloj usitnjene zemlje iz iskopa debljine 10 cm (kao
posteljica za cijev). Na posteljicu cijev treba poloZiti valovito kako bi imala izvjesnu rezervu u duZini, tako da
prilikom eventualnog slijeganja terena cijev i kabel u njoj ne budu optereceni na istezanje. Na poloZenu cijev
treba postaviti sloj usitnjene zemlje debljine najmanje 10 cm. Iznad cijevi, a 30 cm ispod gornje ravnine rova
postavlja se cijelom duZinom trase upozoravajuc¢a plasti¢na traka po kojoj treba biti ispisano velikim crnim
slovima POZOR TF KABEL. Natpis se treba ponavljati nakon 1000 mm razmaka.

Rov se dalje zatrpava (nakon prvog sloja usitnjene zemlje), tako da se prvo baca rastresito zemljiSte bez
komada kamenja, betona, opeke i slino. Zatrpavanje treba obaviti u slojevima od 20 cm sa paZljivim
nabijanjem i to osobito neposredno iznad kabela. U PEHD cijev treba uvu¢i pocin¢anu ¢elicnu Zicu 4 mm za
naknadni uvod kabela EK u ormari¢. Presjek kabelskog rova i situacija trase PEHD cijevi, odnosno kabela EK
dan je u crteZima elektroinstalacija. Prije zatrpavanja zemljanog rova potrebno je izvrSiti geodetsku snimku
poloZaja cijevi, odnosno u konacnici kabela. Situacija trase PEHD cijevi za polaganje EK kabela vidljiva je iz
situacije polaganja dijela EKK (list 2). Ove radove izvesti u skladu Pravilnikom o nacinu i uvjetima
odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaStitne zone i
radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN RH 75/13) i Pravilnikom o tehnickim
uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN RH br. 114/10 i 29/13).

U zid procelja gradevine potrebno je ugraditi prikljucni ormari¢ EKM predmetne gradevine, ormari¢ EK.
Ormari¢ EK potrebno je ugraditi u proc€elje zgrade (vidi tlocrt prizemlja), os na visini 1,6 m od gotovog poda.
U ovaj ormari¢ je potrebno ugraditi reglete za spajanje instalacije. EK je ormari¢ davatelja usluga EK i mora
sadrZavati tipsku bravicu davatelja, a sluZi za spajanje primarne instalacije (mreZa).

Od prikljucnih regleta ormara EK do razdjelnog ormara, ¢iji je smjestaj predviden u prostoriji za djelatnike,
potrebno je postaviti vodove prema jednopolnoj shemi EKM.

Glavni razvod vodova EKM (strukturno kabliranje) polazi od razdjelnog ormara poslovnog prostora BD.
Razdjelni ormar je plasti¢ni, dimenzija 550x550x150 mm. Ovaj ormar predstavlja srediSnje mjesto instalacije
elektronickih komunikacijskih mreZza poslovnog prostora. Ormar treba postaviti na visinu cca. 1,7 m od
gotovog poda. Ormar opremiti prespojnim panelom Cat. 6 i dvije nadZbukne priklju¢nice 230V, 16A. Od
prikljuénog ormara EK do razdjelnog ormara te od razdjelnog ormara do prikljuénica poloZiti kabele u
instalacijskim cijevima prema jednopolnoj shemi.

Od razdjelnog ormara do kutije za glavno izjednaenje potencijala potrebno je poloZiti vod P/F 10 mm” te
izvesti uzemljenje ormara.

Prikljucnice instalacije su tipa RJ-45 Cat. 6 i ugraduju se u zid, a visina ugradnje je 0,3 m od gotovog poda.

Sve vodove izvesti instalacijskim kabelom UTP Cat. 6 (4 parice). Kabele polagati na isti nacin kao i kabele
jake struje. Pri izradi instalacije EKM treba voditi racuna o medusobnom rastojanju izmedu vodova ove
instalacije i vodova elektri¢nih 1 drugih instalacija slabe struje. To rastojanje mora biti 10 cm za vodove druge
instalacije slabe struje i 20 cm za elektricne instalacije.

Kabele od razdjelnog ormara do priklju¢nica polagati u jednom komadu. Sva oprema (prikljucnice, prespojni
paneli u raz. ormaru i dr.) je Cat. 6.
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Instalacije elektronickih komunikacijskih mreZa izvesti u skladu s europskim i hrvatskim normama, a
temeljem Zakona o elektronickim komunikacijama (NN RH br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 1 72/17).

2.5 Instalacija zajednickog antenskog sustava (ZAS)

Za prijem TV i radio signala u gradevini predvidena je antenska instalacija. Na krovu zgrade potrebno je
izgraditi antenski sustav usidren za konstrukciju kroviSta. Tip antena i antenskog sustava dat je u troSkovniku.
Od svake zemaljske antene do kanalnog pojacala poloZiti vod KOKA 90N u instalacijskoj savitljivoj cijevi
TRC @ 16 mm. Satelitska antena sadrzi LNB module koji se koaksijalnim kabelom spajaju na kompaktni
multiswitch. Antenski stup je potrebno odgovarajuce zastititi od udara munje posebnom hvataljkom s
izoliranim drZac¢ima.

Neposredno ispod antenskog stupa, u prostoriji za djelatnike, treba ugraditi ormari¢ MO-05 i u isti ugraditi
opremu vidljivu iz jednopolne sheme i troSkovnika. Napajanje antenskog pojacala izvesti iz razdjelnice GR.

Razvod antenske instalacije potrebno je izvesti vodom KOKA 90 u instalacijskim cijevima razli¢itih promjera,
a prema jednopolnoj shemi.

Priklju¢nice ZAS ugraditi prema tlocrtu instalacija slabe struje, podZbukno na visinu 0,3 m od poda.
Nakon izgradnje ZAS sustava isti je potrebno balansirati i izdati ateste o udeSavanju sustava.

Instalacije zajednickog antenskog sustava izvesti u skladu s europskim i hrvatskim normama, a temeljem
Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN RH br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 1 72/17).

2.6. LPS (gromobranska) instalacija

LPS (lightning protection system)
Hrvatskom normom HRN IEC 61024-1-1 od prosinca 1997. uveden je pojam

sustava zaStite od munje "LPS". Stari naziv "gromobran" se napusta.

Krov zgrade je komplet prekriven limom. Po sljemenu krova gradevine treba postaviti prihvatni vod od Zice od
Al legure @ 8 mm polozene na potpore prilagodene za polaganje po krovu pokrivenim trapeznim limom.
Razmak potpora po krovu treba biti maksimalno 1 m, kao prihvatni vod takoder ¢e posluZiti metalna oplata
sendvi¢ panela kojima ¢e zgrada biti obloZena.

Gromobranski odvodi od prihvatnog voda do mjernog spoja izvode se zicom od Al legure @ 8 mm
postavljenom po krovu na potpore prilagodene za polaganje po krovu pokrivenim trapeznim limom, a nakon
napustanja krova u vertikalnim betonskim serklaZima.

Na 1,8 m u odnosu na nivo stajalista izvu¢i vod gromobranskog odvoda. Od mjernog spoja do uzemljivacke
trake poloziti vod zemnog uvodnika Fe/Zn traku 25x4 mm, na isti nacin kao i Zicu odvoda. Za mjerni spoj na
visini 1,8 m od razine tla montirati kutiju za mjerni spoj. U okviru kutije za mjerni spoj ugraditi mjerni spoj

ny-

Zica" - "traka".

Vertikalne oluke potrebno je iskoristiti kao pomo¢ne odvode. Ukoliko se pored usponskih vodova nalazi i
vertikalni oluk potrebno je usponski vod iznad mjernog mjesta spojiti sa olukom pomocu obujmice za oluk.
Na mjestima gdje se vertikalni oluk ne nalazi pored usponskog voda, potrebno je sa temeljnog uzemljivaca

Adresa: M.A.Reljkovi¢a 13, 32100 Vinkovci e-mail: ivlesic@inet.hr
tel: 032/337-939; 091/5447-003 OIB: 34759290942
fax: 032/337-940 IBAN: HR0525000091101364548 ADDIKO BANK d.d.




Gradevina: .
URED OVLASTENOG INZENJERA | IZGRADNJA SKLADISTA PELETA S Stranica 23
PAKIRNICOM 1 PROSTOROM ZA
ELEKTROTEHNIKE RADNIKE, OTVORENOG SKLADISTA T.D. 302/2018
Ivan Lesi¢, dipl. ing. el. TRUPACA S MANIPULATIVNIM o
Vinkovci POVRSINAMA u Zupanji Vinkovci, 02ujak 2018.

izvuéi pomo¢ni odvod koji je potrebno pomocu obujmice za oluk spojiti na oluk. Antenski stup je potrebno
odgovarajuce zastititi od udara munje posebnom hvataljkom s izoliranim drZza¢ima i izvesti spoj na najbliZi
gromobranski odvod.

Temeljnu uzemljivacku traku tlocrtno poloZiti prema crteZzu. Temeljna uzemljivacka traka se polaze pri dnu
temeljnih traka gradevine "na kant" 10 cm iznad tamponskog sloja §ljunka s pomocu odstojnika, tako da se u
konacnici nalazi upravo 10 cm u "zdravom" betonu.

Pri armiranju temeljnih traka potrebno je temeljni uzemljivacki vod na svakih 1,0 - 1,4 m zavariti na betonsko
Zeljezo.

Svako nastavljanje trake izvesti kriZnom spojnicom "traka-traka", a kod spajanja zemnog uvodnika i
uzemljivacke trake u zemlji nakon montiranja kriZzne spojnice istu je potrebno zaliti vrelim bitumenom kao
zasStitu protiv hrdanja.

Na gromobransku instalaciju spojiti sve metalne dijelove zgrade (horizontalne i vertikalne oluke, metalna
vrata, i sl.). Sve medusobne spojeve gromobranske instalacije kao i spojeve iste sa metalnim dijelovima
gradevine izvesti standardnim elementima gromobranske instalacije ili tvrdim lemljenjem odnosno varenjem.
Spojeve u zemlji premazati vrelim bitumenom.

Pri polaganju vodova nuzno je nastojati izvoditi koljena s radijusom savijanja ne manjim od 200 mm.

Pri polaganju krovnih vodova, da bi se izbjegao efekt elektrodinamickih sila pri eventualnom atmosferskom
praznjenju voditi racuna o tome da promjena pravca voda ne smije biti ve¢a od 90°.

2.7. Instalacija vatrodojave
2.7.1 Opdeniti opis

Vatrodojavni sustav je skup uredaja i opreme, tako medusobno povezanih da omoguéuju nadzor nad
gradevinom i postrojenjem, otkriva pocetak poZara i alarmira deZurno osoblje.

Sustav za dojavu poZara sastoji se od:

- centrale za dojavu poZzara

- automatskih i ru¢nih adresabilnih javlja¢a poZara

- infracrvenih barijera

- uredaja svjetlosne i zvucne signalizacije

- uredaja za napajanje elektricnom energijom (glavnog i pri¢uvnog)

- uredaja za daljinsku dojavu poZara

- el.instalacije vodova

2.7.2 Princip rada

Prilikom izgaranja pojavljuje se u okolnom prostoru dim, toplina i karakteristicna svjetlost pa njihova
iznenadna pojava ukazuje na nastanak poZara. Javljaci poZara su konstruirani tako da reagiraju na prisutnost
topline i promjene svjetla, te Salju elektri¢ni signal centralnom uredaju, koji nakon ocjene i obrade signala
aktivira uredaj za zvuénu i svjetlosnu signalizaciju.

2.7.3 Opis vatrodojavnog sustava na gradevini
Gradevine koje su obuhvaéene nadzorom su:

- skaldiSte peleta — u sklopu koje se nalaze i prostor pakirnice, prostorija za djelatnike i alatnica.
Dispozicija navedenih se moZe vidjeti na nacrtima. Ostali objekti na Cestici nisu obuhvaéeni nadzorom.
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U prostoriji za djelatnike i alatnici gdje se zadrZava ve¢i broj ljudi i djelatnika predvidena je ugradnja
adresabilnih optickih/termodiferencijalnih javlja¢i poZara. Javljae ugraditi na strop prema ovoj projektnoj
dokumentaciji. U prostoru skladista i pakirnice predvidena je ugradnja infracrvenih barijera. Predvidena je
ugradnja adresabilne centrale za dojavu poZara, kao tip S-SmartLoop1010/G, ili jednakovrijedan, koja ¢e biti
smjeStena u prostoru pakirnice, unutar posebnog vatrootpornog ormaric¢a (koji predstavlja zaseban poZarni
sektor). Dojava alarma izvodi se preko vanjske sirene. Signal dojave poZzara bit ¢e proslijeden ovlaStenoj
ustanovi tehniCke zaStite. Za tu svrhu potrebno je ugraditi automatski telefonski dojavnik kao tip S-
SmartLoop/PSTN, ili jednakovrijedan, i spojiti ga na telefonsku liniju. Za napajanje vatrodojavne centrale
koristi se poseban strujni krug, zasticen automatskim osiguracem iz glavne razdjelnice objekta. Uz centralu je
predvidena ugradnja pricuvnog izvora napajanja (akumulator).

Nakon dovrSenja radova instalaciju vatrodojave potrebno je ispitati te izdati protokole o ispravnosti iste.

2.7.4 Opis elemenata vatrodojave
2.7.4.1 Vatrodojavna centrala

Centralni uredaj je glavni dio cjelokupnog vatrodojavnog sustava, preko kojeg su povezani svi ostali elementi
sustava. Kao centralni uredaj vatrodojave predvidena je adresabilna elektronska centrala kao tip S-
SmartLoop1010/G (1 petlja), ili jednakovrijedan. Centrala se napaja iz mreZe 230 V, 50 Hz te posjeduje dvije
lokalne baterije 12V (ukupno 24 V) kao pri¢uvno napajanje, s moguéno$¢u punjenja. U normalnom reZimu
rada (kada nema pozara u nadziranom podrucju) centralni uredaj nadzire rad pojedinih elemenata
vatrodojavnog sustava i ispravnost elektri¢nih linija kojima je s tim elementima povezan. Pojava neispravnosti
(kratki spoj linije, prekid linije, smetnje u napajanju i sl.) manifestira se zvuénim i svjetlosnim upozorenjem.
Ukoliko se od javljata pozara primi informacija o poZaru u Sti¢enom prostoru, centralni uredaj prelazi iz
normalnog u alarmno stanje. Dakle, centralni uredaj preko javljaca poZara neprekidno nadzire Sticene prostore
1 prati parametre koji mogu ukazati na pojavu poZara.

2.7.4.2 Jedinica za napajanje

Jedinica za napajanje snabdijeva centralni uredaj elektricnom energijom iz elektricne mreze (glavno
napajanje) ili 2 akumulatora 12 V (rezervno napajanje), 26 Ah, sukladno normama HRN EN 54-4. Ukoliko
dode do nestanka mreZnog napajanja, koristi se energija iz akumulatora kao pri¢uvnog napajanja, a nadzor
ispravnosti i napunjenosti obavlja se u napojnoj jedinici. Izbor akumulatorske baterije obavlja se sukladno
odredbama norme HRN DIN VDE 0833 dio 2. Akumulatorska baterija osigurava rad sustava u normalnom
rezimu rada u trajanju od 72 sati i 0,5 sati nakon toga u alarmnom reZimu rada.

2.7.4.3 Adresabilni opticko-termicki javljaci poZara - S-LV200

Ovi javljaci djeluju na temelju svjetlosne refleksije na osjetljivi fotoelement — koji preko sklopa za analizu
aktivira javlja¢ kod prijelaza tocke osjetljivosti javljaca i na grani¢nu temperaturu u prostoriji gdje se nalazi.
Aktivirani javlja¢ spojnim kabelom Salje svoju adresu (oznaku) na centralu ¢ime je tocno izvedena lokacija
pojave poZara. Izbor, broj i razmjeStaj automatskih javljaa poZara sukladan je odredbama normi HRN DIN
VDE 0833 dio 2. Automatski javljaci poZara odabrani su na nacin da se svaki poZar moZe prepoznati u
pocetnom stadiju, a razmjeSteni su tako da se izbjegne laZna uzbuna. Na svakom javljacu ili u njegovoj
neposrednoj blizini treba postaviti oznaku pripadnosti petlji i redni broj unutar petlje.
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2.7.4.4 Ruéni javljaci poZara — S-VCP100

Ru¢ni javljac se aktivira iskljucivo posredstvom Covjeka. Da bi se u centralnu jedinicu poslao signal o poZaru,
nuzno je razbiti zastitno staklo ¢ime se automatski ukljuci tipkalo. Udarna tipka se nalazi na visini 1,4 m od
poda. Ruéni javlja¢i ugradeni su izlazima iz objekta. Oznaceni su prema normi HRN DIN 4066.

2.7.4.5 Uredaj za zvucnu signalizaciju za vanjsku ugradnju - S-VWLS100

Analogno-adresabilan uredaj za zvucnu signalizaciju je smjeSten na procelju gradevine te svojim intenzivnim
zvukom i bljeskalicom dojavljuju stanje poZara.

2.7.4.6 Infracrvena barijera B100

Nadzor u prostoru skaldista i pakirnice rijeSen je pomocu aktivne infracrvene vatrodojavne barijere B100 koja
se sastoji od predajnika i prijemnika IC signala. Prijemnik i predajnik nisu adresabilni, prijemnik se spaja
preko ulazno-izlaznog modula S-VMIC120, koji se spaja u petlju. Prijemnik, odnosno predajnik je potrebno
postaviti na 0,5 m ispod donje grede stropne konstrukcije hale, tako da se izbjegne polaganje u zonu toplog
zraka koji se skuplja na vrhu dvorane i do koje eventualni dim ne bi dolazio. Izbjegavanje laznih alarma
omoguceno je lokalnom vremenskom zadrSkom podesivom od 0-90 s. Uredaj radi u LO modu za udaljenosti
od 5 m do 45 m te u HI modu za udaljenosti od 45 m do 100 m. Do prijemnika i predajnika se polaZze zasebni
napojni kabel od dodatnog napajaca 27,6 V, 4 A, koji se ugraduje u vatrootporni ormar s centralom. U dodatni
napaja¢ ise ugraduju 2 akumulatora 12V, 18 Ah kao pri¢uvno napajanje u slucaju nestanka mreZnog
napajanja.

2.7.4.7 Ulazno-izlazni modul — S-VMIC120
Adresabilni izlazni kontrolni modul, ima nadzirani ulaz i relejni izlaz (dimenzije 85x85x30), Argus protokol,
potrebna kutija S-MB100, napajanje 24 Vdc iz petlje.

2.7.5 Elektroinstalacija

Sve elemente povezuje u jednu cjelinu. Sastoji se od elektri¢nih vodova (kabela), razvodnih kutija, uredaja za
galvansko odvajanje, sigurnosnih barijera, pretvaraa napona, osiguraca i sl.

Instalacija vatrodojave unutar zgrade izvedena je vodovima tipa PP (energetsko napajanje centrale) i
vatrodojavnim kabelom JE-H(St)H 1x2x0,8 mm E30-E90, poloZenim u zastitne cijevi iz PVC mase koja ne
podrzava gorenje. VodiCe vatrodojave polagati u jednom komadu (bez prekida) od podnoZja do podnoZja
javljaca. Dimenzije kabela su odabrane i postavljene da ne izobliCuju signale koje prenose i da ne
dozvoljavaju upliv parazitnih signala koji bi mogli unijeti smetnje u rad sustava.

2.7.6 Sustay zastite

Zastita od direktnog dodira provodi se ugradnjom opreme u zatvorene ormare izvedbe IP65. U samim
ormarima trebaju se takoder provesti mjere zastite od direktnog dodira o ¢emu se kod izrade ormara treba
voditi rauna.

Prije tehni¢kog prijema Investitor zajedno sa nadzornom sluzbom treba sloZiti:

- plan sustava za dojavu poZara
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- plan uzbunjivanja
- knjigu odrZavanja
- upute za rukovanje i odrZavanje

koji su dio dokumentacije o sustavu za dojavu poZara i na tehnickom ga prijemu treba predociti. Nulti (plavi) i
zaStitni (Zuto-zeleni) vodovi ne smiju biti osigurani, a po boji se moraju razlikovati od faznih vodi¢a. U
elektricnom pogledu moraju predstavljati neprekinutu cjelinu.

Paralelno vodenje vodova vatrodojave i jake struje treba vrSiti na najmanjoj udaljenosti od 10 cm, ako su
poloZeni u metalne police, a kriZanje na najmanje 3 cm i pod kutom od 90 stupnjeva. Ukoliko su poloZeni na
obujmice, razmak mora biti minimalno 15 cm (poZeljno 30 cm).

Sustav za dojavu poZara i njegovi dijelovi moraju zadovoljavati odredbe normi niza HRN EN 54, HRN DIN
VDE 0833 (dio 1 i 2) i Pravilnik o sustavu za dojavu poZara (NN RH br. 56/99).

2.7.7 Alarmna organizacija

Alarmna organizacija u objektu bazirana je na svjetlosno-zvu¢noj signalizaciji, na skupnom signalu alarma
odnosno kvara. Izvan radnog vremena alarm proslijediti preko tel. dojavnika zastitarskoj ku¢i.

Ukoliko deZurna osoba dobije informaciju o poZaru u jednoj od prostorija, a automatska dojava jo§ nije
detektirala pozar, deZurna je osoba duzna ukljuciti "ALARM" putem rucnog javljaca ili neke tipke koja se
nalazi u sklopu tabloa na samoj vatrodojavnoj centrali.

U slucaju istinitosti alarma poZara deZurna osoba je duZna poduzeti sve potrebne korake za zastitu gradevine i
prisutnog ljudstva, odnosno poduzeti sve da se poZzar ugasi, te eventualno obavijestiti prisutno ljudstvo o
potrebi evakuacije i obavijestiti vatrogasnu jedinicu.

2.7.8 Plan uzbunjivanja

Postupak sluzbujuce osobe u slu€aju alarma na vatrodojavnoj centrali

1. Utvrduje mjesto poZara i potvrduje prijem alarma na centrali

2. Upucuje se na mjesto poZara i upoznaje se s situacijom

3. Na mjestu poZara donosi odluku o veli¢ini poZara

- pocetni mali poZar

- veliki poZar

Pocetni mali poZar

4. SluZbujuc¢a osoba sama gasi poZar

5. Dojavljuje u centralu da se resetira centrala

Veliki poZar

6. Aktivira najbliZi rucni javlja¢ poZara nakon ¢ega se ukljucuju alarmne naprave (sirene i bljeskajuce svjetlo)
7. Telefonom ili drugi uredajem provjeriti da li su vatrogasci primili poziv za intervenciju

8. Po dolasku vatrogasaca na izri€it zahtjev odgovorne osobe iskljuciti napajanje kuéne potroSnje objekta — u
skladu s organizacijom i uputama u sluc¢aju incidentnog dogadaja
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9. Po prestanku opasnosti vraca centralu u normalno stanje

PLAN UZBUNJIVANJA

automatski javijaci pozara
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2.8 Temeljni zahtjevi za gradevinu

Svaka gradevina, ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana i izgradena na nacin da tijekom svog trajanja
ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane Zakonom o gradnji i
posebnim propisima koji utje€u na ispunjavanje temeljnog zahtjeva za gradevinu ili na drugi nacin uvjetuju
gradnju gradevina ili utjecu na gradevne i druge proizvode koji se ugraduju u gradevinu.

Temeljni zahtjevi za gradevinu su:

1. mehanicka otpornost i stabilnost

2. sigurnost u slu¢aju poZara

3. higijena, zdravlje i okoli$

4. sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

5. zastita od buke

6. gospodarenje energijom i ocuvanje topline

7. odrZiva uporaba prirodnih izvora.

MEHANICKA OTPORNOST I STABILNOST

Tijekom izvodenja elektri¢nih instalacija radovi se moraju izvoditi na nacin da ne dode do narusavanja
mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine.

SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

Projektnim rjeSenjem elektri¢nih instalacija osigurana je zasStita od nastanka poZara te sigurnost u slucaju
poZara. Presjeci vodica i elementi zaStite su tako odabrani da pri ocekivanoj struji kratkog spoja dolazi do
prekidanja strujnog kruga prije no $to temperatura vodi¢a postigne dozvoljene grani¢ne temperature. Presjeci
vodic¢a i elementi zaStite strujnih krugova su tako odabrani da struje optere¢enja budu manje od trajno
dozvoljenih struja, a da pri poveéanju opterecenja iznad trajno dozvoljenog element zastite pouzdano djeluje u
zato predvidenom vremenu. ZaStita od atmosferskog praznjenja i statiCkog elektriciteta izvedena je
postavljanjem LPS (gromobranske) instalacije te povezivanjem svih metalnih dijelova gradevine na istu. U
slucaju potrebe nuznog iskljucenja instalacije (poZar) predvideno je postavljanje glavnih sklopki na
razdjelnicama i tipkala za iskljucenje izvan objekta.

HIGIJENA, ZDRAVLJE I OKOLIS

Odabrani materijali i oprema su u potpunosti sigurni za koriStenje te u pogledu zastite okolisa, Sto se dokazuje
izjavama o sukladnosti. Zastitom od direktnog i indirektnog dodira, izvedbom LPS instalacije te koriStenjem
uredaja u odgovarajucoj zastiti sprijeene su mogucée povrede korisnika gradevine od strane elektricne
energije.

SIGURNOST I PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE
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Svi materijali i oprema predvideni projektom odabrani su i dimenzionirani tako da u radu mogu izdrZati struje
i napone koji se u normalnom pogonu mogu pojaviti, u slucaju kvara predvideni su odgovarajuci elementi
zaStite koji u propisanom vremenu iskljucuju dijelove instalacije u kvaru.

ZASTITA OD BUKE

U sklopu izvodenja elektri¢nih instalacija dozvoljena je ugradnja samo one opreme koja u radu ne premasuje
propisima dozvoljenu razinu buke. Kvalitetnom ugradnjom opreme sprije¢avaju se moguce vibracije.

GOSPODARENIJE ENERGIJOM I OCUVANIJE TOPLINE

Projektom je predvidena ugradnja svjetiljki ¢iji rad pociva na LED tehnologiji $to omogucava znacajno
smanjenje potroSnje elektri¢ne energije. Time se povoljno utjeCe na energijske zahtjeve u smislu uStede
energije, a u¢inkovitost sustava rasvjete u zgradi je povecana.

ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Projektom predvidena ugradnja LED svjetiljki omogucéava znacajno smanjenje potrosnje elektricne energije
¢ime se izravno doprinosi odrZivom gospodarenju prirodnim resursima.

2.9 Projektirani vijek uporabe i uvjeti odrzavanja gradevine

Vijek uporabe elektri¢nih instalacija na predmetnoj zgradi je:
- razvod elektroinstalacija: min. 50 godina
- oprema elektroinstalacija: min. 25 godina, uz uvjet za to:

- redovno godisnje odrZavanje — revizija elektro opreme u razvodnim ormarima

- godisnje ispitivanje zastitnih mjera na instalaciji i opremi

- odrZavati u ispravnom stanju instalacije slabe struje (instalacija elektronicke komunikacije)

- pregledati i ispitati LPS instalaciju i uzemljenje sukladno tablici rokova redovitih pregleda i ispitivanja
sustava

- sva eventualna oStecenja na opremi i kabelima moraju se popravit od strane ovlastenih i stru¢nih osoba

- projektirani vijek rasvjetnih tijela i druge opreme prikljucene na instalaciju je prema garancijama i uputama
proizvodaca opreme

- u cilju sigurnog koriStenja potrebno je poStovati sve mjere zastite na radu navedene u elaboratu

- odrZavanje i ispitivanje povjeriti ovlaStenim i stru¢nim osobama

&y van e
%g diplinglel. four Projektant:
E48  OVLASYENI INZENJER IVAN LESIC, dipl. ing. el.
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3. PRORACUN

3.1 Proracun presjeka vodica

- instalirana snaga Pi (W)

- faktor snage cosd

- faktor istovremenosti k, (procjenjuje se)
- napon U (V)

- duzina voda I (m)

- presjek S (mm?)

Maksimalno vr$no opterecenje: Pm = Pi x k, (W)

T Pm (4)
stryja: I= ——————F#
! U *cos @ * V3
Odabire se nazivna struja zastitnog uredaja prema struji Ib s tim da moraju biti zadovoljeni uvjeti:

Ib<sIn<lz (1)
L <1,45x1z(2)

Ib = struja za koju je strujni krug projektiran

In = nazivna struja zastitnog uredaja

Iz = trajno dopustena struja vodica

I, = struja pri kojoj sigurno djeluje element zastite u predvidenom vremenu

Trajno podnosiva struja vodica: Iz = Itp x kg x kt (A)

Itp = trajno dopusStena nekorigirana struja vodica (A)

kg = korekcijski faktor za grupe strujnih krugova

kt = korekcijski faktor za temperaturu okoline

Prema tipu elektriénih razvoda i korigiranoj struji odabire se presjek vodi¢a S (mm?)

- PAD NAPONA

Za Cu specifi¢na vodljivost iznosi k-56 (Sm/mm?)
Za Al specifi¢na vodljivost iznosi k-35 (Sm/mm?)

. _ZOO*P*I
230V; %=
400V u%=100xle

kxSxU?2

IzvrSena je i1 provjera presjeka vodica na djelovanje kratkog spoja po relaciji:
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t= {@} (sek)

t = trajanje kratkog spoja (sek.)

S = presjek vodi¢a (mm?)

I = efektivna vrijednost struje kratkog spoja

k = faktor ovisan o materijalu vodica i izolacije (Cu sa PVC k = 115, Al sa PVC k=74)

Vrijeme trajanja strujnog kruga t je u skladu s odredbama standarda HRN N.B2.742
3.1.1 REZULTATI PRORACUNA

a) Vod od SMO do GR

Pm = 13800 W

U=400V

cosd = 0,95

Pm 13800

Ib= =
J3*%U*cosg  +/3%400%0,95

=20,0(A)

Ib=20,0 A

In =35 A (u SMO)

Itp = 102 A (prema katalogu ELKA, presjek 25 mm®, Al)
Ib=20<1In=35<1Itp = 102, zadovoljava u pogledu strujnog opterecenja,
L=1,6xIn=56<1,45 x Itp = 147, zadovoljava u pogledu strujnog preopterecenja.

k=35
1=20m
S =25 mm’
100*[* P 100*20*13800
= ™= — =0,20%
k*S*U 35%25*400
1% = 0,20 %
b) Strujni krug br. 4 na GR - rasvjeta
Pm=1050 W
U=230V
cosh = 0,95
P 1050
Ib=— " = = 4.8(A)
U*cos¢g 230*0,95
Ib=48A
In=16 A
Itp = 36 A (prema katalogu ELKA, presjek 4 mm?, Cu)
Ib=48<In=16<TItp=36
L=16xIn=26<1,45x1Itp=52
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k=56
1=120
S =4 mm’Cu

L 200%1%Pm _ 200%120*1050
TokrsHy? 56%4%23(02

=2,13%
u%= 2,13 %

Ukupni pad napona od SMO-a do potroSac¢a na GR iznosi:

u%=w% + 1% =2,13+0,20=2,33 % <3 %

Pad napona od napojne tocke elektricne instalacije do potroSac¢a na GR je manji od dopustenog te udovoljava.
Na isti nacin su provjereni padovi napona i za ostale strujne krugove te isti zadovoljavaju.

3.2. Proracun efikasnosti zastite od indirektnog dodira i struja kratkog spoja

Zastita od indirektnog dodira provedena je automatskim isklju¢enjem napajanja strujnog kruga. Karakteristike
osiguraca i impedancija strujnih krugova su odabrane tako da u slucaju nastanka kvara izmedu faznog i
zaStitnog vodica ili mase (izloZenog vodljivog dijela), bilo gdje u instalaciji, nastupi automatsko isklapanje u
propisanom vremenu. Ovaj zahtjev zadovoljen je ako je ispunjen uvjet:

ZaxIa<Uo (V)
gdje je

Za - impedancija petlje kvara, koja obuhvaca izvor, vodi¢ pod naponom do toCke kvara i zaStitni vodi¢ od
tocke kvara do izvora (Q).

Ia - struja koja osigurava djelovanje zastitnog uredaja za automatsko isklapanje u propisanom vremenu.
Uo - nazivni napon prema zemlji (V).

Uz oc¢ekivanu struju kratkog spoja (Ia) izveden je i proratun dopuStenog vremena u kojem data struja kratkog
spoja podiZe temperaturu vodi¢a do najviSe dozvoljene temperature. DopuSteno vrijeme se izraCunava prema
formuli:

S
Vi =k*=
1
gdje je
t - vrijeme za koje struja kratkog spoja podiZe temperaturu do najviSe dozvoljene, u s,

S - presjek vodi¢a, u mm?,
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I - efektivna vrijednost stvarne struje kratkog spoja, u A,
k - 115 za bakrene vodice sa PVC-izolacijom,
74 za aluminijske vodi¢e sa PVC-izolacijom

Zastitni uredaj je pravilno dimenzioniran ako je zadovoljen uvjet

t <t
Red | Instalacijski vod | Mjesto mjerenja In Ia ty max Za t
br. - kabel (A) (A) (s) (Q) (s)

1. PPO0-A 4x25 GR 35 140 5 1,64 174,6
2. PP-Y 3x4 str. krug 4. na GR 16 56 0.4 4,1 67,4

Napomena:

Za propisana vremena isklapanja strujnog kruga u kvaru struja koja osigurava djelovanje Ia (A) o€itana je iz
strujno vremenske karakteristike proizvodaca "ETI”.

Sustav zaStite je efikasan ako se mjerenjem impedancije petlji ostalih strujnih krugova utvrde vrijednosti
manje od vrijednosti danih u tablici.

3.3. Proracun rasvjete

Za proracun rasvjete koriSten je PC program Litestar, a svi rezultati su dodatno provjereni metodom
"svjetlosnog toka" po kojoj se proracun vr$i primjenom izraza:

E*A a*b

p=———
P a+b)*h

¢p=1,25%*

gdje je:

¢ = potreban svjetlosni tok (Im)

E = jakost rasvjete (Ix)

A = povr§ina prostorije (m”)

N = faktor iskoristivosti rasvjete koji je ovisan o dimenzijama prostorije i faktorima
refleksije stropa i zidova

1,25 = faktor koji propisuje DIN 6035/1972.

a1ib su Sirine i duZine prostorije

n = broj sijalica

h = korisna visina

Prema proracunu su odabrane svjetiljke, a rezultati proracuna rasvjete za odredene prostorije nalaze se na
racunalu projektanta.

Nazivna | Svjetiljke Stvarna
R. Prostorija rasvijetlj. - - - - srednja
b (Ix) tip br. naziv. svjetlosni snaga rasvijetljenost
r kom tok (Im) (W) (Ix)
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1. | Skladiste 150 LED svijetiljka, 55 9760 3905 210
FUTURA 2.5ft PC Al
11000-840 - 71W, 9760
Im
2. | Pakirnica 300 LED svjetiljka, 15 5790 630 403
FUTURA 2.4ft PC Al
6400-840 - 42W, 5790
Im
3. | Alatnica 300 LED svjetiljka, 1 5790 42 337
FUTURA 2.4ft PC Al
6400-840 - 42W, 5790
Im
4. | Prostorija za 100 LED svjetiljka, 1 5790 42 259
djelatnike FUTURA 2.4ft PC Al
6400-840 - 42W, 5790
Im

3.4. Proracun i analiza sustava zastite od munje

Prema hrvatskoj normi HRN IEC 61024-1-1 potrebno je izabrati razinu zastite od munje u€inkovitosti:

E>E; E =1-— 1)

gdje je:

N, - prihvacena ucestalost udara munja
Nj - o¢ekivana ucestalost udara munja u objekt

Gustoca udara munja iznosi:
N, =004LT," )

T4 - broj olujnih dana godisnje dobiven iz izokeraunickih karata

Uz T4 = 27,5 dobiva se:

Ng=2,52 po km’ godisnje

Ocekivana ucestalost udara munje u objekt definira se prema sljede¢em izrazu:
N, =N, [A, [C, 00 godisnje A3)

gdje je:

A. - ekvivalentna izloZena povriina objekta (m?)
C, - koeficijent koji se odnosi na relativan poloZaj objekta u svojoj okolini
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Budu¢i se prema normi HRN IEC 61024-1-1 smatra da je minimalna vrijednost ekvivalentne izloZene povrSine
objekta jednaka horizontalnoj projekciji samog objekta izloZzenog udaru, povrSina A, je procijenjena na sljedeci
1znos:

A, =LW+6[HIL+W)+9r[H’ )
A. = 8062,4 m’

Obzirom na vrstu objekta za koeficijent C,; odabiremo vrijednost
C,= 1,0, (usamljen objekt na 3H) te prema jednadZzbi (3):
Ng4 = 0,020309 godiSnje

Prihvacéena ucestalost udara munja N, moZe se definirati u obliku sljedeceg izraza:

-3
y =240 (5)
C
gdje je:
C=C, 0 IC, [C, (6)

Uz primjenu sljedecih koeficijenata:

C, = 1 (strukturalni koeficijent),

C; =1 (koeficijent sadrzaja strukture ili objekta),

C4 =1 (koeficijent koji se odnosi na koristenje objekta),

Cs =1 (koeficijent koji se odnosi na posljedice udara munje u objekt), te
prema jednadzbi (6) C=1,

a prihvacena ucestalost udara munja prema (5) iznosi:
N, = 0,0055

Uz prihvacenu ucestalost udara munja N, = 0,0055 potrebno je postaviti gromobransku zastitu u¢inkovitosti
E>E,:

E.=1-N/N,~=0,73

Ucinkovitost LPS pojedinih razina zastite
Razina zastite Ucinkovitost LPS
E
I 0,98 0,95<Ec<= 0,98
I 0,95 0,9<Ec<= 0,95
I 0,9 0,8<Ec<= 0,90
v 0,8 Ec<= 0,80

Odabiremo IV. razinu zastite od 80%
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zasStitni polumjer kugle r iznosi 60 m
veli¢ina oka mrezZe hvataljki iznosi 20x20 m
te razmak izmedu odvoda iznosi 20 m

Ova razina zastite podrazumijeva:

Tablica rokova redovitih pregleda i ispitivanja sustava

Razina [ Razdoblje [Razdoblje izmedu| Razdoblje izmedu
zastite izmedu ispitivanja pregleda kriti¢énih
sustava| pregleda i mjerenja dijelova*
I 1 godina 2 godine 1 godina
II 1 godina 4 godine 2 godine
I, IV 2 godine 6 godina 3 godine

Sukladno gore navedenoj Tablici, za sustav zaStite od munje za predmetnu zgradu slijedi:
- razdoblje izmedu pregleda je 2 godine
- razdoblje izmedu ispitivanja i mjerenja je 6 godina
- razdoblje izmedu pregleda kriti¢nih dijelova je 3 godine

3.5. Proracun udarnog otpora uzemljivaca

Uzemljenje gradevine izvedeno je kao zdruZeno uzemljenje, tj. zaStitno (pogonsko) uzemljenje i
gromobransko uzemljenje su objedinjeni u jednom uzemljivacu.

- Pogonsko uzemljenje

Otpor rasprostiranja temeljnog uzemljivaca raCunamo prema

£ 2r
= In
2%314*] d*h

Rr Q) ey

Rr = otpor rasprostiranja (Q)

Po= P zemlje = 60 (Qm)

I = duljina trake = 180 (m)

d = Sirina trake = 0,025 (m)

h = dubina ukapanja trake = 0,8 (m)

% 2
Rr = 60 n 2189 " g0 Q)
2%3,14 *180 0,025 *0,8
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- Gromobransko uzemljenje

Korisna duZina trake kod gromobranskog uzemljivaca je 20 m od uvoda u zemlju na obje strane. Otpor
rasprostiranja uzemljiva¢a raCunamo prema (1):

60 2% 40?2
Rr = In
2%314%40 0,025*0,8

=286 (Q)

Djelovanje gromobranskog uzemljivaca karakterizira udarni otpor rasprostiranja koji se raéuna prema:
Ru=Rrxk

Rr = otpor rasprostiranja (Q)

k =udarna komponenta gromobranskog uzemljivaca
Ru=Rrxk= 2,86 x4=11,44(Q)

Za specificni otpor zemlje p < 250 Qm, udarni otpor Ru uzemljivaca ne smije biti ve¢i od 20 Q.

Ru = 11,44 < Rud = 20, iz ¢ega se vidi da navedeni gromobranski uzemljiva¢ zadovoljava Tehnicke propise o
gromobranima.

3.6 Proracun autonomije pricuvnog napajanja sustava za dojavu pozZara

U konkretnom slucaju za projektirani objekt nije osigurano 24 satno deZurstvo sluzbene osobe kod
vatrodojavne centrale te su odabrana slijede¢a vremena:

t1: 72 h
t,=05h

te se pretpostavlja da ¢e u alarmnom stanju osim VDC jo§ aktivirati svi javljaci te sve sirene.
Kapacitet baterija odredujemo prema slijedecoj formuli:
Cak=1,25 * (t1 * In + t2 * [a)

gdje je

Cak — kapacitet akumulatora (Ah)

tl — vrijeme u normalnom reZimu rada (h)
t2 — vrijeme u alarmnom reZimu rada (h)
In — struja u normalnom reZimu rada (A)
Ia — struja u alarmnom reZimu rada (A)

Kapacitet baterija u sklopu centrale odredujemo na temelju slijedece tablice. Tablica vrijedi za
najoptereceniju centralu.

Adresa: M.A.Reljkovi¢a 13, 32100 Vinkovci e-mail: ivlesic@inet.hr
tel: 032/337-939; 091/5447-003 OIB: 34759290942
fax: 032/337-940 IBAN: HR0525000091101364548 ADDIKO BANK d.d.




URED OVLASTENOG INZENJERA | IZGRADNJA SI?SEB?STA PELETA S Stranica 39
ELEKTROTEHNIKE RADNIKE, OTVORENOG SKiaDITA | T-D. 302/2018
Ivan Lesi¢, dipl. ing. el. TRUPACA S MANIPULATIVNIM
Vinkovci POVRSINAMA u Zupanji Vinkovci, ozujak 2018.
S-SmartLoop1 010/G jed.struja (mA) | ukupno (mA)
kom | normal | alarm | normal | alarm
S-SmartLoop1010/G 1 200, 280 200, 280
S-SmartLoop/PSTN 1 20 60 20 60
S-LV200 2 0,09 6 0,18 12
S-VCP100 7 0,07 6 0,49 42
S-VWLS100 1 0,07 5 0,07 5
S-VMIC120 6 0,12 6 0,72 36
ukupno 221,46/ 435
Ah 16,0 0,3
koef. 1,25
Ah baterije 20,4
min kapacitet baterije (Ah) | 21
potrebna standardna baterija Ah 26

Odabrana je standardna baterija prema preporuci proizvodaca koja osigurava autonomiju VDC u trajanju 72
sati i joS 0,5 sata u alarmu 12 V/26 Ah (2 kom).

Infracrvene barijere se napajaju preko dodatnog napajaca. Kapacitet baterija u sklopu dodatnog napajaca
odredujemo na temelju slijedece tablice.

.. jed.struja (mA) | ukupno (mA)
Infracrvena barijera

kom| normal | alarm | normal | alarm
B100-transmitter+reciever-LO mod 6 26 39 156] 234
ukupno 156 234
Ah 11,3 0,2
koef. 1,25
Ah baterije 14,4
min kapacitet baterije (Ah) \ 15
potrebna standardna baterija Ah 18

Odabrana je standardna baterija koja osigurava autonomiju napajanja infracrvenih barijera u trajanju 72 sati i
jos 0,5 sata u alarmu 12 V/18 Ah (2 kom).

Projektant:
IVAN LESIC, dipl. ing. el.
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4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

MATERIJALA
Adresa: M. A Reljkovica 13, 32100 Vinkovci e-mail: ivlesic@inet.hr
tel: 032/337-939; 091/5447-003 OIB: 34759290942

fax: 032/337-940 IBAN: HR0525000091101364548 ADDIKO BANK d.d.




Gradevina: .
URED OVLASTENOG INZENJERA | IZGRADNJA SKLADISTA PELETA S Stranica 41
PAKIRNICOM 1 PROSTOROM ZA
ELEKTROTEHNIKE RADNIKE, OTVORENOG SKLADISTA T.D. 302/2018
Ivan Lesi¢, dipl. ing. el. TRUPACA S MANIPULATIVNIM o
Vinkovci POVRSINAMA u Zupanji Vinkovci, 02ujak 2018.

4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE MATERIJALA

Izvoda¢ radova duZan je izvrsiti sva potrebna ispitivanja i kontrole. Obvezan je osigurati kvalificirani kadar,
potreban pribor i instrumente odgovarajucih klasa to€nosti. Prije polaganja kabela treba ispitati izolaciju
kabela. Nakon prikljuc¢enja kabela treba provesti kontrolu otpora izolacije i zaStite od previsokog dodirnog
napona.

Materijal i oprema mogu se koristiti samo ako je njihova uporabljivost dokazana potvrdom (certifikatom)
sukladnosti ili dobavljaéevom izjavom o sukladnosti.

Izvoda¢ je duZan izvrSiti sve kontrole i ispitivanja u fazi nabave, izvedbe, montaZe i puStanja u pogon za
opremu i materijal koji nabavlja, te investitoru o tome dostaviti ateste i ispitne protokole.

Nakon obavljenih elektromontaznih radova za tehnic¢ki pregled i predaju gradevine investitoru treba
pripremiti:

- izvedbeni projekt sa dopunama i izmjenama,

- uredno voden montazni dnevnik,

- ateste za svu opremu i materijal

- ispitne listove i protokole za kvalitetu izvedenih radova (za mjerenje otpora izolacije, izvrSenu kontrolu
zaStite od opasnih dodirnih napona, otpor petlje, prorada strujne sklopke, otpor uzemljenja i sva ostala
potrebna ispitivanja).

Projektant:
IVAN LESIC, dipl. ing. el.

Adresa: M.A.Reljkovi¢a 13, 32100 Vinkovci e-mail: ivlesic@inet.hr
tel: 032/337-939; 091/5447-003 OIB: 34759290942
fax: 032/337-940 IBAN: HR0525000091101364548 ADDIKO BANK d.d.




URED OVLASTENOG INZENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Ivan Lesi¢, dipl. ing. el.
Vinkovci

Gradevina:

IZGRADNIJA SKLADISTA PELETA S
PAKIRNICOM I PROSTOROM ZA
RADNIKE, OTVORENOG SKLADISTA
TRUPACA S MANIPULATIVNIM
POVRSINAMA u Zupanji

Stranica 42
T.D. 302/2018

Vinkovci, 02ujak 2018.

5. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Adresa: M.A.Reljkovi¢a 13, 32100 Vinkovci
tel: 032/337-939; 091/5447-003
fax: 032/337-940

e-mail: ivlesic@inet.hr
OIB: 34759290942

IBAN: HR0525000091101364548 ADDIKO BANK d.d.




ELEKTROTEHNIKE
Ivan Lesi¢, dipl. ing. el.
Vinkovci

URED OVLASTENOG INZENJERA

Gradevina:

IZGRADNIJA SKLADISTA PELETA S
PAKIRNICOM I PROSTOROM ZA
RADNIKE, OTVORENOG SKLADISTA
TRUPACA S MANIPULATIVNIM
POVRSINAMA u Zupanji

Stranica 43
T.D. 302/2018

Vinkovci, 02ujak 2018.

5. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Proradunski troskovi gradnje gradevine su utvrdeni tako da se povrsina gradevine (bruto povr§ina m*) mnozi

sa jedinicnom cijenom pokazatelja troskova gradnje (kn) odredenog stupnja sloZenosti gradevine.

TroSkovi gradnje elektri¢nih instalacija se odreduju na osnovu udjela (u %) odredenih vrsta instalacija u
cjelokupnim troSkovima gradnje.

Projektirana gradevina — IZGRADNJA SKLADISTA PELETA S PAKIRNICOM I PROSTOROM ZA
RADNIKE, OTVORENOG SKLADISTA TRUPACA S MANIPULATIVNIM POVRSINAMA - spada u

industrijske proizvodne objekte niZeg standarda.
- Ukupna bruto povrsina izosi cca 2.089,4 m’,
- Jediniéna cijena troskova gradnje po m* za ovakvu vrst gradevinu iznosi 2.800,00 kn

Ukupni troskovi gradnje za spomenutu gradevinu bi iznosili:
Uy =2.089.,4 x 2.800,00 = 5.850.320,00 kn

Troskovi gradnje za elektricne instalacije:

9,4%(Uy) = 549.930,08 kn

ELEKTROINSTALACIJE:

549.930,08 kn

Napomena: cijene su izraZene bez uracunatog PDV-a

Projektant:

IVAN LESIC, dipl. ing. el.

E48  OVLASYEN! INZENJER

ELEKTROTEHMKE

Adresa: M.A.Reljkovi¢a 13, 32100 Vinkovci
tel: 032/337-939; 091/5447-003
fax: 032/337-940

e-mail: ivlesic@inet.hr
OIB: 34759290942

IBAN: HR0525000091101364548 ADDIKO BANK d.d.
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Gradevina: i
IZGRADNJA SKLADISTA PELETA S Stranica 44
PAKIRNICOM I PROSTOROM ZA

ELEKTROTEHNIKE RADNIKE, OTVORENOG SKLADKTA | 1.D. 302/2018
Ivan Lesi¢, dipl. ing. el. TRUPACA S MANIPULATIVNIM o
Vinkovci POVRSINAMA u Zupanji Vinkovci, 02ujak 2018.
6. NACRTI

Adresa: M.A.Reljkovi¢a 13, 32100 Vinkovci
tel: 032/337-939; 091/5447-003
fax: 032/337-940

e-mail: ivlesic@inet.hr
OIB: 34759290942
IBAN: HR0525000091101364548 ADDIKO BANK d.d.
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POVRSINA K.C. 2235/2 (m2) 22.188,00 5
1. |SKLADISTE PELETA SA PAKIRNICOM | PROSTOROM ZA 2.072,64 = — - -
RADNIKE Ured ovlastenog inzenjera elektrotehnike GLAVNI PROJEKT
. IVAN LESIC Vinkovci ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
2. |[OTVORENQO SKLADISTE TRUPACA (m?2) cca 6.570,00 INVESTITOR: SISARKA d.o.0. PROJEKTANT: (v Le51¢ SURADNICI:
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ZELENE POVRSINE (%) (cca 7.167,08 m2) 32,30 zona Sjecine, k.6. 2235/2, k.0. Zupanja Ivan Lesi¢, dipl.ing.el.
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RADNIKE Ured ovlastenog inzenjera elektrotehnike GLAVNI PROJEKT
. IVAN LESIC Vinkovci A / N ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
2. |OTVORENQ SKLADISTE TRUPACA (m2) cca 6.570,00 INVESTITOR: $ISARKA d.o.o. T: VAN LESE J SURADNICI:
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LEGENDA OZNAKA:
RAZDJELNICA, RAZDJELNI ORMAR

> |
& OBICNA PLASTICNA SKLOPKA 10A; 250V (IP 65)
S IZMJENICNA PLASTICNA SKLOPKA; 250V (IP 65)
w
¥
—e

PRIKLJUCNICA MONOF. SA NUL | ZASTITNIM KONTAKTOM 16A; 250V, IP65
PRIKLJUCNICA TROF. SA NUL | ZASTITNIM KONTAKTOM 16A; 400V, IP65
EL. 1ZVOD ZA OSTALA TROSILA

Jpr-10[<] TIPKALO ZA ISKLJUCENJE NAPONA U SLUCAJU POZARA

KUTIJA ZA GLAVNO IZJEDNACENJE POTENCIJALA

KUTIJA ZA LOKALNO IZJEDNACENJE POTENCIJALA
/ / KABELSKE OKOMICE, ODLAZ, ODNOSNO DOLAZ KABELA

IZVOD ZA VENTILATOR

INFORMATICKA PRIKLJUCNICA RJ 45 UTP Cat. 6 (1 MODUL)

@ PRIKLJUCNICA INDUSTRIJSKA TROFAZNA SA NUL | ZASTITNIM KONTAKTOM 32A; 400V, IP65
¥ UGRADNJA PODZBUKNO

KOAKSIJALNA TV PRIKLJUCNICA

—————————— PERFORIRANE METALNE KANALICE

LEGENDA SVJETILJKI:

A - vodotjesna nadgradna svjetilika kao tip TREVOS FUTURA 2.5ft PC Al 11000-840 - 71W, 9760 Im, IP66

B - vodotjesna nadgradna svijetilika kao tip TREVOS FUTURA 2.4ft PC Al 6400-840 - 42W, 5790 Im, IP66

C - nadgradna LED svjetiljka kao tip Trevos LINEA ROUND 1800-840 4000K 13W, 1500 Im, IP54

D - vanjska LED svijetiljka kao tip ClearWay BGP303 1xLED99-4S/740, 68W, 8700 Im, IP66 + krak za montaZzu na zid
E - protupani¢na svijetiljka kao tip Awex HWM/3W/B/3/SA/AT/TR HELIOS HWM 3W LED 360 Im PREMIUM IP65, autonomije 3h

IVAN LESIC Vinkovci

Ured ovlastenog inZenjera elektrotehnike

GLAVNI PROJEKT

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

TRUPACA S MANIPULATIVNIM POVRSINAMA

MJESTO GRADNJE: Zupanja, Ulica 131. brigade bb, Poduzetnitka
zona Sjecine, k.&. 2235/2, k.0. Zupanja

Ivan LeSi¢, dipl.ing.el.

[ENI INZENJER
ROTEHMKE

Zeliko Marki¢, el.teh.

INVESTITOR: $ISARKA d.o.o., T: VAN LEHE | suraDNIC:
Ulica 131. brigade 12, Zupanja, OIB: 51906061831 diplin el f

GRADEVINA:  1ZGRADNJA SKLADISTA PELETA S PAKIRNICOM | novié. i
PROSTOROM ZA RADNIKE, OTVORENOG SKLADISTA & Mato Damjanovi¢, ing.el.

Broj revizije:

SADRZAJ: LEGENDA OZNAKA

Datum:
03.2018.

Mierilo: |

Broj projekta:
302/2018

List nacrta br.:
4.




5080

ULAZ

S =v
SE=2=7
-
N
v

Jpr-10
i i ] By
GR1.2 @ P I13GRIE25m T3GRIE/Z5m g 27GR/1,2 13GR/E2,5m P &5 27GR C
13GR/E/2,5m
m1 PGR/E/2 5m M»] GR/E/2,5m
N ~ N
. £57 <
- N £S5
i JEEE D> ‘éﬁ -
=y =
m1ZGR/E/2,5m m1 GR/E/2,5m
27GR/.2
] [+]
Jpr- Jpr-10
. oy o oo TR ~ = ps
+3GR/E/25m 13GR/E/25m A B S
T ] 11 11GRE/2,5m | | | T ~
Hg 26GR/1,2
[]
Jpr-f—
ﬁmm
23GR/1,2 22GR/1,2
20GR/1,2 22GR/1,2
E 20GR/1,2 25GR/1,2
11GR/E/2,5m 11GRIER,5m
M1ZUR/’E/4,5m
16GR/1,2
N .
— £ 11GR/E/2,5m
D A
ML_URH:/A 5m
PEHD ¢ 110mm
CRYT|" = o kabeia |
napajanja
& 10GR/C o
Jpr- 10GRd] [ 7P
0.2GR 11GRIE
24GR/1, 25\ AR 2x21GR/1,2 A
T TCR =
»d/é aa N a < >
11GR/ 2x18GR E 19GR 17GR M1GR/E
E i i ]
R/IC
17GR/B @ 7GR 17GR/B 15GR
« y 17GR/C| — o—
bOR 18GR j@ n
5
A5 1.er 19GR
L B — 18GR g% 2x19GR
26GR/1,2 % \E ] 2 196R e Wﬁ% A
P 12GR/E25m P 12GR/E25m 12GR/E/2,5m P 26GRI1,2 E e N 5 i
IT IT ) E!IO NS
-
AN i
=
E——
s\

2

1 / skladiste / asfalt / P=1.821,09 m2

2 / pakirnica / armirani beton / P=171,08 m2

3 / prostor za radnike / ker. plocice / P=15,06 m2
4 | predprostor / ker. plocCice / P=1,50 m2

5/ wc / ker. ploCice / P=1,88 m2

6 / tus / ker. plo€ice / P=3,50 m2

7 / alatnica / armirani beton / P=10,48 m2
ukupno neto: 2.024,59 m2

ukupno bruto:2.072,64 m2

ukupno bruto gradevinski:2.072,64 m2

MJ 1:100

TLOCRT PRIZEMLJA

Ured ovlastenog inZenjera elektrotehnike

IVAN LESIC Vinkovci

GLAVNI PROJEKT

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

INVESTITOR: SISARKA d.o.0.,
Ulica 131. brigade 12, Zupanja, OIB: 51906061831

PROJngg
'8

GRADEVINA: 1ZGRADNJA SKLADISTA PELETA S PAKIRNICOM |
PROSTOROM ZA RADNIKE, OTVORENOG SKLADISTA
TRUPACA S MANIPULATIVNIM POVRSINAMA

g&ﬂi Vi
oty A
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By

E48 OVLASVEN! INZENJER

ELEKTROTEHMKE

SURADNICI:

Mato Damjanovic, ing.el.
Zeljko Markié, el.teh.

MJESTO GRADNJE: Zupanja, Ulica 131. brigade bb, Poduzetnicka Broj revizije:
zona Sjedine, k.&. 2235/2, k.0. Zupanja Ivan Lesi¢, dipl.ing.el.
SADRZAJ:  ELEKTROINSTALACIJE - Datum: Mijerilo: b Broj projekta: List nacrta br.:
TLOCRT PRIZEMLJA 03.2018. 1:100 302/2018 5.
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1 / skladiSte / asfalt / P=1.821,09 m2
2 / pakirnica / armirani beton / P=171,08 m2

3 / prostor za radnike / ker. plocice / P=15,06 m2 TLOCRT PRIZEMLJA
4 | predprostor / ker. plocCice / P=1,50 m2 MJ 1:100
5/ wc / ker. ploCice / P=1,88 m2 ) w,?\ﬂl ?_\gaéél’gqlc_)gkinie_njera elektrotehnike GLAVNI PROJEKT
+ v inkovci \ ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
= 2
6/tus/ I(er' pIocIce / P=3,50 m INVESTITOR: $ISARKA d.o.0., SURADNICI:
7 / alatnica / armirani beton / P=10,48 mz2 Ulica 131. brigade 12, Zupanja, OIB: 51906061831
ukupno neto: 2.024,59 m2 GRADEVINA:  IZGRADNJA SKLADISTA PELETA S PAKIRNICOM | Mato Damjanovié, ing.el.
c 207264 m2 A A A A SR SKLAOTA ko Mart, e .

ukupno bruto:2.072,64 m 2 -

H N MJESTO GRADNJE: Zupanja, Ulica 131. brigade bb, Poduzetnicka roj revizije:
ukupno bruto gradevinski:2.072,64 m2 zona Sjedine, k.&. 2235/2, k.o. Zupanja Ivan Legi¢, dipl.ing.el.

SADRZAJ:  ELEKTROINSTALACIJE - TLOCRT RASVJETE Datum: Broj projekta: List nacrta br.:
U RAZINI STROPNE KONSTRUKCIJE HALE 03.2018. 302/2018 6.
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Ured ovlasStenog inZzenjera elektrotehnike

IVAN LESIC Vinkovci

GLAVNI PROJEKT

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

INVESTITOR: SISARKA d.o.0.,
Ulica 131. brigade 12, Zupanja, OIB: 51906061831

GRADEVINA: 1ZGRADNJA SKLADISTA PELETA S PAKIRNICOM |
PROSTOROM ZA RADNIKE, OTVORENOG SKLADISTA
TRUPACA S MANIPULATIVNIM POVRSINAMA

MJESTO GRADNJE: Zupanja, Ulica 131. brigade bb, Poduzetnitka
zona Sjegine, k.&. 2235/2, k.o. Zupanja

Ivan Lesi¢, dipl.ing.el.

SURADNICI:

Mato Damjanovic, ing.el.
Zeljko Markic, el.teh.

Broj revizije:

SADRZAJ: ELEKTROINSTALACIJE - JEDNOPOLNA

SHEMA RAZDJELNOG ORMARA GR (1. dio)

Datum: Mijerilo: {

03.2018.

Broj projekta:
302/2018

List nacrta br.:
71
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Ured ovlasStenog inZzenjera elektrotehnike

IVAN LESIC Vinkovci

GLAVNI PROJEKT

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

INVESTITOR: SISARKA d.o.0.,
Ulica 131. brigade 12, Zupanja, OIB: 51906061831

GRADEVINA: 1ZGRADNJA SKLADISTA PELETA S PAKIRNICOM |
PROSTOROM ZA RADNIKE, OTVORENOG SKLADISTA
TRUPACA S MANIPULATIVNIM POVRSINAMA

MJESTO GRADNJE: Zupanja, Ulica 131. brigade bb, Poduzetnitka
zona Sjegine, k.&. 2235/2, k.o. Zupanja

Ivan Lesi¢, dipl.ing.el.

SURADNICI:

Mato Damjanovic, ing.el.
Zeljko Markic, el.teh.

Broj revizije:

SADRZAJ: ELEKTROINSTALACIJE - JEDNOPOLNA
SHEMA RAZDJELNOG ORMARA GR (2. dio)

Datum:
03.2018.

Mjerilo: |

Broj projekta: List nacrta br.:
302/2018 7.2
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Ured ovlasStenog inZzenjera elektrotehnike

IVAN LESIC Vinkovci

GLAVNI PROJEKT

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

INVESTITOR: SISARKA d.o.0.,
Ulica 131. brigade 12, Zupanja, OIB: 51906061831

GRADEVINA: 1ZGRADNJA SKLADISTA PELETA S PAKIRNICOM |
PROSTOROM ZA RADNIKE, OTVORENOG SKLADISTA
TRUPACA S MANIPULATIVNIM POVRSINAMA

MJESTO GRADNJE: Zupanja, Ulica 131. brigade bb, Poduzetnitka
zona Sjegine, k.&. 2235/2, k.o. Zupanja

Ivan Lesi¢, dipl.ing.el.

SURADNICI:

Mato Damjanovi¢, ing.el.

Zeliko Marki¢, el.teh.

Broj revizije:

SADRZAJ: ELEKTROINSTALACIJE - JEDNOPOLNA
SHEMA RAZDJELNOG ORMARA GR (3. dio)

Datum:
03.2018.

Mjerilo: |

Broj projekta:
302/2018

List nacrta br.:
7.3
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Ured ovlasStenog inZzenjera elektrotehnike

IVAN LESIC Vinkovci

GLAVNI PROJEKT

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

INVESTITOR: SISARKA d.o.0.,
Ulica 131. brigade 12, Zupanja, OIB: 51906061831

GRADEVINA: 1ZGRADNJA SKLADISTA PELETA S PAKIRNICOM |
PROSTOROM ZA RADNIKE, OTVORENOG SKLADISTA

TRUPACA S MANIPULATIVNIM POVRSINAMA

MJESTO GRADNJE: Zupanja, Ulica 131. brigade bb, Poduzetnitka
zona Sjegine, k.&. 2235/2, k.o. Zupanja

Ivan Lesi¢, dipl.ing.el.

BT T van LEHC

SURADNICI:

Mato Damjanovic, ing.el.
Zeljko Markic, el.teh.

Broj revizije:

SADRZAJ: ELEKTROINSTALACIJE - JEDNOPOLNA

SHEMA RAZDJELNOG ORMARA GR (4. dio)

Datum:
03.2018.

List nacrta br.:
7.4

Mijerilo: { Broj projekta:

302/2018




1 - energetski kabel
2 - fino usitnjena zemlja ili pijesak

400

800

LEGENDA:

300

100

\

\

\

o0
OQC

Dimenzije u mm

3 - dodatna mehanicko - upozoravajuca zastita

4 - uzemljivaC
5 - nabijena zemlja

6 - upozoravajuca traka

7 - iskopana zemlja

i

broj paralelno
poloZenih
kabela u rovu

Sirina
kabelskog
rova

04m

0,55m

0,7m 0,85m

razmak izmedu dvaju kabela 1 kV - 0,1 m

Ured ovlastenog inzenjera elektrotehnike
IVAN LESIC Vinkovci

GLAVNI PROJEKT

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

INVESTITOR: SISARKA d.o.0.,
Ulica 131. brigade 12, Zupanja, OIB: 51906061831

GRADEVINA:

IZGRADNJA SKLADISTA PELETA S PAKIRNICOM |
PROSTOROM ZA RADNIKE, OTVORENOG SKLADISTA

TRUPACA S MANIPULATIVNIM POVRSINAMA

MJESTO GRADNJE: Zupanja, Ulica 131. brigade bb, Poduzetnitka

zona Sjegine, k.&. 2235/2, k.o. Zupanja

PROJEKTANT: |yan LEHC
é@ » diplinglel.
|

OVLASYTEN! INZENJER
ELEKTROTEHMKE

E48

Ivan Lesi¢, dipl.ing.el.

SURADNICI:

Mato Damjanovic, ing.el.
Zeljko Markic, el.teh.

Broj revizije:

SADRZAJ:

ELEKTROINSTALACIJE -
PRESJEK KABELSKOG ROVA

Datum:
03.2018.

Mijerilo: { Broj projekta: List nacrta br.:

302/2018 8.
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2 3 4 5 6

1 / skladiste / asfalt / P=1.821,09 m2
2 / pakirnica / armirani beton / P=171,08 m2

3 / prostor za radnike / ker. plocice / P=15,06 m2 TLOCRT PRIZEMLJA
4 / predprostor / ker. ploCice / P=1,50 m2 MJ 1:100
5/ wc/ ker. pIO(v:ice / P=1 ,88 ma2 ) Ured ovlavét’enog inZenjera elektrotehnike GLAVNI PROJEKT
6 / tus / ker. plo€ice / P=3,50 m2 IVAN LESIC Vinkovci ELEKTROTEHNIGKI PROJEKT
7 / alatnica / armirani beton / P=1 0’48 m2 NVESTITOR LSJ:f:':T;Ac:)r?g(;de 12, Zupanja, OIB: 51906061831 SURADNICE
ukupno neto: 2.024,59 m2 @ GRADEVINA:  |ZGRADNJA SKLADISTA PELETA S PAKIRNICOM | Mato Damjanovic, ing.el.
ukupno bruto:2.072,64 m2 PROSTOROM 28 RADNIKE, OTVORENOS SKLADISTA Zeljko Markic, el.teh.
ukupno bruto gradevinski:2.072,64 m2 MJESTO GRADNJE: Zupanja, Ulica 131. brigade bb, Poduzetnicka Broj revizije:
zona Sjecine, k.€. 2235/2, k.0. Zupanja Ivan Lesi¢, dipl.ing.el.
SADRZAJ:  INSTALACIJA ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH | Datum: Mjerilo:L Broj projekta: List nacrta br.:
MREZA | ZAJ. ANTENSKOG SUSTAVA - TLOCRT PRIZEMLJA 03.2018. 1:100 302/2018 9.




(2xUTP Cat. 6)/CSP@25mm

rr
PC-3
PC-4
PC-1
PC-2
H"H" BD|—1| razdjelni ormar
| | instalacije EKM

(2xUTP Cat. 6)/CSP@25mm + svjetlovod 4 niti/CSP@25mm + prazna CSPZ32mm

EK!FI

prikljuéni ormari¢
instalacije EKM

2xPEHD @ 50mm

rub Cestice

Ured ovlasStenog inZzenjera elektrotehnike

IVAN LESIC Vinkovci

GLAVNI PROJEKT

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

INVESTITOR: SISARKA d.o.0.,
Ulica 131. brigade 12, Zupanja, OIB: 51906061831

IZGRADNJA SKLADISTA PELETA S PAKIRNICOM |
PROSTOROM ZA RADNIKE, OTVORENOG SKLADISTA
TRUPACA S MANIPULATIVNIM POVRSINAMA

MJESTO GRADNJE: Zupanja, Ulica 131. brigade bb, Poduzetnitka
zona Sjegine, k.&. 2235/2, k.o. Zupanja

GRADEVINA:

Ivan Lesi¢, dipl.ing.el.

SURADNICI:

Mato Damjanovic, ing.el.
Zeljko Markic, el.teh.

Broj revizije:

INSTALACIJA ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH
MREZA - JEDNOPOLNA SHEMA

SADRZAJ:

Datum:
03.2018.

List nacrta br.:
10.

Broj projekta:
302/2018

Mjerilo: |




400

300

800

Dimenzije u mm

LEGENDA:

1- PEHD @ 50 mm

2 - fino usitnjena zemlja ili pijesak
3 - upozoravajuca traka

4 - iskopana zemlja

5 - nabijena zemlja

Ured ovlasStenog inZzenjera elektrotehnike

IVAN LESIC Vinkovci

GLAVNI PROJEKT

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

INVESTITOR: SISARKA d.o.0.,
Ulica 131. brigade 12, Zupanja, OIB: 51906061831

GRADEVINA: 1ZGRADNJA SKLADISTA PELETA S PAKIRNICOM |
PROSTOROM ZA RADNIKE, OTVORENOG SKLADISTA
TRUPACA S MANIPULATIVNIM POVRSINAMA

MJESTO GRADNJE: Zupanja, Ulica 131. brigade bb, Poduzetnitka
zona Sjegine, k.&. 2235/2, k.o. Zupanja

Ivan Lesi¢, dipl.ing.el.

SURADNICI:

Mato Damjanovi¢, ing.el.

Zeliko Marki¢, el.teh.

Broj revizije:

SADRZAJ:  INSTALACIJA EKM - PRESJEK ZEMLJANOG ROVA
ZA POLAGANJE PRISTUPNE ELEKTRONICKE KAB. KANALIZACIJE

Datum:
03.2018.

Mjerilo: |

Broj projekta:
302/2018

List nacrta br.:
11.




kabel KOKA 90 &M
-® tv prikljuénica 71111/
- slieme objekta
-
KOKA 90N [ KOKA 90N
KANALNO KOMPAKTNI
POJACALO MULTISWITCH
TV ORMARIC
230V~

KOKA 90/TRC 16mm

tv-1 &

GLAVNI PROJEKT

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
SURADNICI:

IVAN LESIC Vinkovci

Ured ovlasStenog inZzenjera elektrotehnike

Mato Damjanovi¢, ing.el.

INVESTITOR: SISARKA d.o.0.,
Ulica 131. brigade 12, Zupanja, OIB: 51906061831

IZGRADNJA SKLADISTA PELETA S PAKIRNICOM |

Zeliko Marki¢, el.teh.

Broj revizije:

GRADEVINA:
PROSTOROM ZA RADNIKE, OTVORENOG SKLADISTA
TRUPACA S MANIPULATIVNIM POVRSINAMA
MJESTO GRADNJE: Zupanja, Ulica 131. brigade bb, Poduzetnitka
zona Sjegine, k.&. 2235/2, k.o. Zupanja Ivan Lesié, dipl.ing.el.
SADRZAJ:  INSTALACIJA ZAJEDNICKOG ANTENSKOG Datum: Mijerilo: b Broj projekta: List nacrta br.:
SUSTAVA - JEDNOPOLNA SHEMA 03.2018. 302/2018 12.
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TLOCRT TEMELJA 0
MJ 1:100 ————

®

krizna spojnica

traka Fe/Zn 25x4 mm u temelju (temeljni uzemljivac)

gromobranski odvod - traka Fe/Zn 25x4 mm

Ured ovlasStenog inzZzenjera elektrotehnike
IVAN LESIC Vinkovci

GLAVNI PROJEKT

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

INVESTITOR: SISARKA d.0.0.,
Ulica 131. brigade 12, Zupanja, OIB: 51906061831

GRADEVINA: IZGRADNJA SKLADISTA PELETA S PAKIRNICOM |
PROSTOROM ZA RADNIKE, OTVORENOG SKLADISTA
TRUPACA S MANIPULATIVNIM POVRSINAMA

MJESTO GRADNJE: Zupanja, Ulica 131. brigade bb, Poduzetnicka

zona Sjeéine, k.&. 2235/2, k.o. Zupanja Ivan Lesi¢, dipl.ing.el.

SURADNICI:

Mato Damjanovic, ing.el.

Zeliko Markig, el.teh.

Broj revizije:

SADRZAJ: Datum:

03.2018.

LPS INSTALACIJA -
TLOCRT TEMELJA

Mijerilo: {
1:100

Broj projekta:
302/2018

List nacrta br.:
13.




5 4 3 2 SJEVERNO PROCELJE
MJ 1:100

Al 8 mm

Zica

I%ELQ

Zica Al & 8 mm na nosacgima l
spoj lim
cnoialik
=T

spoj okvir
metalnih vrata

e/Zn 25x4 mm

e/Zn 25x4 mm
e/Zn 25x4 mm

Ttraka |
Ttraka |

traka Fe/Zn 25x4 mm u temelju (temeljni uzemljivac)

traka Fe/Zn 25x4 mm u temelju (temeljni uzemljivac)

5 JUZNO PROCELJE
MJ 1:100
Zica Al & 8 mm na nosagima
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traka Fe/Zn 25x4 mm u temelju (temeljni uzemljivac)
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LEGENDA OZNAKA:

=] VATRODOJAVNA ADRESABILNA CENTRALA
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=
o
P

N [ K

OPTICKI ADRESABILNI JAVLJAC DIMA

TERMODIFERENCIJALNI ADRESABILNI JAVLJAC DIMA

RUCNI ADRESABILNI JAVLJAC POZARA

UNUTARNJA ADRESABILNA SIRENA

VANJSKA SIRENA S BLJESKALICOM

MODUL - OKIDANJE VANJSKE SIRENE

INFRACRVENI PREDAJNIK (transmitter)

INFRACRVENI PRIJEMNIK (receiver)

ULAZNO-IZLAZNA JEDINICA INFRACRVENE BARIJERE

TRASA VATRODOJAVNOG KABELA U INSTALACIJSKIM CIJEVIMA
TRASA KABELA NAPAJANJA VATRODOJAVNE CENTRALE
TRASA KABELA NAPAJANJA INFRACRVENIH BARIJERA
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