


GRAĐEVINA: FAZA I VRSTA PROJEKTA: INVESTITOR::

POSLOVNA ZGRADA
k.č.br. 9176/1 k.o. Osijek

GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT 

br. 011/18 - MAPA 1
Osijek, veljača 2018.

ZETOVIĆ d.o.o.
Svilajska 30d, 31000 Osijek

OIB 72135189711

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA – zop 011/18-3NS 
Mapa 1 - Arhitektonski projekt
Izradio: TRINAS PROJEKT d.o.o., Dubrovačka 14, Osijek
Broj projekta: 011/18
Projektant: Ana Abičić, mag.ing.arch., A 4128

Mapa 2 - Građevinski projekt - projekt konstrukcije
Izradio: TRINAS PROJEKT d.o.o., Dubrovačka 14, Osijek
Broj projekta: 011/18
Projektant: Ante Grubišić, mag.ing.aedif., G 4528

Mapa 3 – Građevinski projekt – projekt instalacija vodoopskrbe, odvodnje i hidrantske mreže
Izradio: TRINAS PROJEKT d.o.o., Dubrovačka 14, Osijek
Broj projekta: 011/18
Projektant: Ante Grubišić, mag.ing.aedif., G 4528

Mapa 4 – Građevinski projekt – projekt manipulativnih površina
Izradio: TRINAS PROJEKT d.o.o., Dubrovačka 14, Osijek
Broj projekta: 011/18
Projektant: Ante Grubišić, mag.ing.aedif., G 4528

Mapa 5 - Elektrotehnički projekt
Izradio: NOVA-LUX d.o.o., Ribarska 10, Osijek
Broj projekta: 026/18
Projektant: Zlatko Galić, dipl.ing.el., E 223

Mapa 6- Strojarski projekt 
Izradio: VODOVOD – PROJEKTNI BIRO d.o.o., Poljski put 1, Osijek
Broj projekta: 394/18 GP
Projektant: Ivica Paić, dipl.ing.stroj., S 155

Mapa 7 - Geodetski projekt
Izradio: GEOPREM d.o.o., Trg Lava Mirskog 1/II, Osijek
Broj projekta: 127/18
Projektant: Olja Antoni, dipl.ing.geod., Geo 1011

Mapa 8 - Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite u zgradama i zaštite od buke
Izradio: TRINAS PROJEKT d.o.o., Dubrovačka 14, Osijek
Broj projekta: 011/18
Projektant: Martina Paradžiković, mag.ing.aedif., G 5842

Kao podloga za izradu ovog glavnog projekta izrađeni su sljedeći elaborati:

E 1  - Elaborat zaštite od požara
Izradio: PROJECT LAB d.o.o., Širokobriješka 4, Osijek
Broj elaborata: 003-04/2018
Projektant: Darko Ojvan, dipl.ing.građ., G 574

E 2  - Elaborat zaštite na radu
Izradio: TRINAS PROJEKT d.o.o., Dubrovačka 14, Osijek
Broj elaborata: 011/18
Projektant: Mario Farkaš, mag.ing.aedif., G 5499

E 3  - Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom
Izradio: TRINAS PROJEKT d.o.o., Dubrovačka 14, Osijek
Broj elaborata: 011/18
Projektant: Martina Paradžiković, mag.ing.aedif., G 5842

o TRINAS PROJEKT d.o.o. , Dubrovačka 14, 31000 Osijek, HR  o  uprava@trinas.hr  o   MB 02717638  o  OIB 10328775251  o  IBAN HR8223400091110460379
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PROJEKTNI URED: TRINAS PROJEKT d.o.o.
Dubrovačka 14, 31000 Osijek

OIB 10328775251

INVESTITOR: ZETOVIĆ d.o.o.
Svilajska 30d, 31000 Osijek

OIB 72135189711

NAZIV I LOKACIJA GRAĐEVINE: POSLOVNA ZGRADA
k.č.br. 9176/1 k.o. Osijek

RAZINA RAZRADE I VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT 

BROJ PROJEKTA I MAPE: 011/18 - MAPA 1

ZAJEDNIČKA OZNAKA: 011/18-3NS 

SADRŽAJ

I. OPĆI AKTI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA -
RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA -

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA -
RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA -

POTVRDA O UPISU PROJEKTANTA U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA -
IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA -

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA S IZDANIM UVJETIMA JAVNOPRAVNIH TIJELA -
PRESLIKA IZDANIH UVJETA JAVNOPRAVNIH TIJELA -

PRESLIKA DOKAZA O ZAKONITOSTI POSTOJEĆIH GRAĐEVINA -

II. TEHNIČKI DIO PROJEKTA

TEHNIČKI OPIS ZAHVATA -
ISKAZ POVRŠINA I OBRAČUNSKIH VELIČINA -

OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA -
PODACI IZ ELABORATA O PRETHODNIM ISTRAŽIVANJIMA TE DRUGIH ELABORATA, STUDIJA I PODLOGA -

MJERE ZAŠTITE OD POŽARA KOD GRAĐENJA SUKLADNO POSEBNOM PROPISU -
PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ODRŽAVANJA -

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE -
PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE -
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III. GRAFIČKI PRILOZI

List 01 SITUACIJA – POSTOJEĆE STANJE 1:500
List 02 SITUACIJA NA GEODETSKOJ PODLOZI 1:500
List 03 TLOCRT TEMELJA 1:100
List 04 TLOCRT PRIZEMLJA 1:100
List 05 TLOCRT KROVNE KONSTRUKCIJE 1:100
List 06 TLOCRT KROVA 1:100
List 07 PRESJEK A-A 1:100
List 08 PROČELJA 1:100
List 09 ZAŠTITA OD POŽARA - SITUACIJA 1:500
List 10 ZAŠTITA OD POŽARA – TLOCRT PRIZEMLJA 1:100
List 11 ZAŠTITA OD POŽARA - PRESJEK 1.100
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Na temelju Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17) izdajem

RJEŠENJE
o imenovanju glavnog projektanta

kojim se

Ante Grubišić, mag.ing.aedif.

imenuje za glavnog projektanta:

INVESTITOR: ZETOVIĆ d.o.o.
Svilajska 30d, 31000 Osijek
OIB 72135189711

NAZIV I LOKACIJA GRAĐEVINE: POSLOVNA ZGRADA
k.č.br. 9176/1 k.o. Osijek

RAZINA RAZRADE I VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT 

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 011/18-3NS 

Imenovani posjeduje potrebnu stručnu spremu i praksu za izradu tehničke dokumentacije koja je predmet ovog
projekta te posjeduje Potvrdu o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva pod rednim brojem 4528,
klasa: 102-02/11-01/1211, ur. broj: 500-00-11-2, s danom upisa 12.05.2010.

Imenovani je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost glavnog projekta.

Osijek, veljača 2018.
Za investitora:

______________________
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Na temelju Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17) dajem

IZJAVU GLAVNOG PROJEKTANTA
br. 011/18-3NS -1

O USKLAĐENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA
I DRUGIH PROPISA

Projekt:

GLAVNI PROJEKTANT: Ante Grubišić, mag.ing.aedif.

RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH 
INŽENJERA:

Klasa: 102-02/11-01/1211, Ur. broj: 500-00-11-2, s danom upisa 12.05.2010

PROJEKTNI URED: TRINAS PROJEKT d.o.o.
Dubrovačka 14, 31000 Osijek
OIB 10328775251

INVESTITOR: ZETOVIĆ d.o.o.
Svilajska 30d, 31000 Osijek
OIB 72135189711

NAZIV I LOKACIJA GRAĐEVINE: POSLOVNA ZGRADA
k.č.br. 9176/1 k.o. Osijek

ZAJEDNIČKA OZNAKA: 011/18-3NS 

Glavni projekt čine sljedeći međusobno usklađeni dijelovi:

Mapa 1 - Arhitektonski projekt
Izradio: TRINAS PROJEKT d.o.o., Dubrovačka 14, Osijek
Broj projekta: 011/18
Projektant: Ana Abičić, mag.ing.arch., A 4128

Mapa 2 - Građevinski projekt - projekt konstrukcije
Izradio: TRINAS PROJEKT d.o.o., Dubrovačka 14, Osijek
Broj projekta: 011/18
Projektant: Ante Grubišić, mag.ing.aedif., G 4528

Mapa 3 – Građevinski projekt – projekt instalacija vodoopskrbe, odvodnje i hidrantske mreže
Izradio: TRINAS PROJEKT d.o.o., Dubrovačka 14, Osijek
Broj projekta: 011/18
Projektant: Ante Grubišić, mag.ing.aedif., G 4528

Mapa 4 – Građevinski projekt – projekt manipulativnih površina
Izradio: TRINAS PROJEKT d.o.o., Dubrovačka 14, Osijek

o TRINAS PROJEKT d.o.o. , Dubrovačka 14, 31000 Osijek, HR  o  uprava@trinas.hr  o   MB 02717638  o  OIB 10328775251  o  IBAN HR8223400091110460379
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Broj projekta: 011/18
Projektant: Ante Grubišić, mag.ing.aedif., G 4528

Mapa 5 - Elektrotehnički projekt
Izradio: NOVA-LUX d.o.o., Ribarska 10, Osijek
Broj projekta: 026/18
Projektant: Zlatko Galić, dipl.ing.el., E 223

Mapa 6- Strojarski projekt 
Izradio: VODOVOD – PROJEKTNI BIRO d.o.o., Poljski put 1, Osijek
Broj projekta: 394/18 GP
Projektant: Ivica Paić, dipl.ing.stroj., S 155

Mapa 7 - Geodetski projekt
Izradio: GEOPREM d.o.o., Trg Lava Mirskog 1/II, Osijek
Broj projekta: 127/18
Projektant: Olja Antoni, dipl.ing.geod., Geo 1011

Mapa 8 - Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite u zgradama i zaštite od buke
Izradio: TRINAS PROJEKT d.o.o., Dubrovačka 14, Osijek
Broj projekta: 011/18
Projektant: Martina Paradžiković, mag.ing.aedif., G 5842

Kao podloga za izradu ovog glavnog projekta izrađeni su sljedeći elaborati:

E 1  - Elaborat zaštite od požara
Izradio: PROJECT LAB d.o.o., Širokobriješka 4, Osijek
Broj elaborata: 003-04/2018
Projektant: Darko Ojvan, dipl.ing.građ., G 574

E 2  - Elaborat zaštite na radu
Izradio: TRINAS PROJEKT d.o.o., Dubrovačka 14, Osijek
Broj elaborata: 011/18
Projektant: Mario Farkaš, mag.ing.aedif., G 5499

E 3  - Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom
Izradio: TRINAS PROJEKT d.o.o., Dubrovačka 14, Osijek
Broj elaborata: 011/18
Projektant: Martina Paradžiković, mag.ing.aedif., G 5842

Projekti su   međusobno usklađeni, te usklađeni s posebnim zakonima, propisima i izdanim uvjetima javnopravnih 
tijela.

Osijek, veljača 2018.
Glavni projektant:

Ante Grubišić, mag.ing.aedif.

o TRINAS PROJEKT d.o.o. , Dubrovačka 14, 31000 Osijek, HR  o  uprava@trinas.hr  o   MB 02717638  o  OIB 10328775251  o  IBAN HR8223400091110460379
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Na temelju Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17) izdajem

RJEŠENJE
o imenovanju projektanta

kojim se

Ana Abičić, mag.ing.arch.

imenuje za projektanta:

INVESTITOR: ZETOVIĆ d.o.o.
Svilajska 30d, 31000 Osijek
OIB 72135189711

NAZIV I LOKACIJA GRAĐEVINE: POSLOVNA ZGRADA
k.č.br. 9176/1 k.o. Osijek

RAZINA RAZRADE I VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT 

BROJ PROJEKTA I MAPE: 011/18 - MAPA 1

Imenovani posjeduje potrebnu stručnu spremu i praksu za izradu tehničke dokumentacije koja je predmet ovog
projekta te posjeduje Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata pod rednim brojem 4128, klasa: UP/I-350-
01/15-01/44, Ur. Broj: 505-09-15-2, s danom upisa 18.06.2015.

Imenovani je odgovoran da GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT  zadovoljava uvjete iz Zakona o gradnji
(NN br. 153/13, 20/17) te druge posebne zakone i propise za ovu vrstu građevine.

Osijek, veljača 2018.
Direktor:

Ante Grubišić, mag.ing.aedif.

o TRINAS PROJEKT d.o.o. , Dubrovačka 14, 31000 Osijek, HR  o  uprava@trinas.hr  o   MB 02717638  o  OIB 10328775251  o  IBAN HR8223400091110460379
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Na temelju Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17) dajem

IZJAVU PROJEKTANTA
br. 011/18 - MAPA 1 - 1

O USKLAĐENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA
I DRUGIH PROPISA

Projekt:

PROJEKTANT: Ana Abičić, mag.ing.arch.

RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH 
INŽENJERA:

Klasa: UP/I-350-01/15-01/44, Ur. Broj: 505-09-15-2, s danom upisa 18.06.2015

PROJEKTNI URED: TRINAS PROJEKT d.o.o.
Dubrovačka 14, 31000 Osijek
OIB 10328775251

INVESTITOR: ZETOVIĆ d.o.o.
Svilajska 30d, 31000 Osijek
OIB 72135189711

NAZIV I LOKACIJA GRAĐEVINE: POSLOVNA ZGRADA
k.č.br. 9176/1 k.o. Osijek

RAZINA RAZRADE I VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT 

BROJ PROJEKTA I MAPE: 011/18 - MAPA 1

ZAJEDNIČKA OZNAKA: 011/18-3NS 

MJESTO I DATUM: Osijek, veljača 2018.

zadovoljava uvjete iz Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17) te sljedeće posebne zakone i propise za ovu vrstu 
građevine:

 
• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17), 
• Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13),
• Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti 

( NN 78/13),
• Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade ( NN 93/17),
• Zakon o  poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 78/15),
• Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14),
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• Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17),
• Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 

20/17),
• Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14),
• Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (NN 32/1, 69/14, 27/15),
• Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09,79/09, 49/11, 

144/12, 147/14),
• Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 136/06, 135/10,

55/12),
• Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17),
• Tehnički propis za građevinske konstrukcije (17/17),
• Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06),
• Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15),
• Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN broj 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 

136/14, 119/15),
• Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području 

(NN broj 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17), 
• Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17),
• Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda 

(NN103/08, 147/09, 87/10, 129/11), 
• Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08), 
• Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08),
• Zakon o normizaciji (NN 80/13),
• Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13), 
• Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17),
• Zakon o zaštiti zraka (NN130/11, 47/14, 61/17), 
• Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17),
• Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13),
• Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14),
• Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada  (NN 29/13),
• Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list SFRJ 42/68, 45/68-ispravak), 
• Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima NN 51/08),
• Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05), 
• Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84), 
• Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 47/02),
• Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 
• Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (NN 155/08)  
• Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16),
• Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04),
• Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10),
• Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara 

(NN 29/13, 87/15 ),
• Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94, 110/05, 28/10), 
• Pravilnik o planu zaštite od požara (NN 51/12),
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• Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donošenja procjene utjecaja zahvata na okoliš i 
utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno 
nadležna policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara (NN 88/11), 

• Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtijevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/12), 
• Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11),
• Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12),
• Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak, 142/03), 
• Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08),
• Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13), 
• Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06),
• Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99), 
• Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12),
• Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11), 
• Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Sl. list SFRJ 7/84),
• Pravilnik o obveznom potvrđivanju elemenata tipnih građevinskih konstrukcija na otpornost prema 

požaru te o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe ovlaštene za atestiranje tih proizvoda (Sl. 
list SFRJ 24/90, NN 47/97, 68/00),

• Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10), 
• Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14).

Glavni projekt izrađen u skladu s dokumentima prostornog uređenja:

• Prostorni plan uređenja Grada Osijeka ("Službeni glasnik grada Osijeka" br. 8/05, 5/09, 17a/09,  12/10, 
12/12)

• GUP Grada Osijeka ("Službeni glasnik" grada Osijeka br. 5/06, 12/06, 1/07, 12/10, 12/11, 12/12, 2/13, 
4/13, 7/14, 11/15, 5/16, 2/17)

Osijek, veljača 2018.
Projektant:

Ana Abičić, mag.ing.arch.
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Na temelju Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17) dajem

IZJAVU PROJEKTANTA
br. 011/18 - MAPA 1 - 2

O USKLAĐENOSTI PROJEKTA SA IZDANIM UVJETIMA JAVNOPRAVNIH TIJELA

Projekt:

PROJEKTANT: Ana Abičić, mag.ing.arch.

RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH 
INŽENJERA:

Klasa: UP/I-350-01/15-01/44, Ur. Broj: 505-09-15-2, s danom upisa 18.06.2015

PROJEKTNI URED: TRINAS PROJEKT d.o.o.
Dubrovačka 14, 31000 Osijek
OIB 10328775251

INVESTITOR: ZETOVIĆ d.o.o.
Svilajska 30d, 31000 Osijek
OIB 72135189711

NAZIV I LOKACIJA GRAĐEVINE: POSLOVNA ZGRADA
k.č.br. 9176/1 k.o. Osijek

RAZINA RAZRADE I VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT 

BROJ PROJEKTA I MAPE: 011/18 - MAPA 1

ZAJEDNIČKA OZNAKA: 011/18-3NS 

MJESTO I DATUM: Osijek, veljača 2018.

usklađen je sa izdanim uvjetima javnopravnih tijela.

Preslika uvjeta dana je u općem dijelu ovog glavnog projekta.

Osijek, veljača 2018.
Projektant:

Ana Abičić, mag.ing.arch.
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II. TEHNIČKI DIO PROJEKTA

TEHNIČKI OPIS ZAHVATA -
ISKAZ POVRŠINA I OBRAČUNSKIH VELIČINA -

OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA -
PODACI IZ ELABORATA O PRETHODNIM ISTRAŽIVANJIMA TE DRUGIH ELABORATA, STUDIJA I PODLOGA -

MJERE ZAŠTITE OD POŽARA KOD GRAĐENJA SUKLADNO POSEBNOM PROPISU -
PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ODRŽAVANJA -

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE -
PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE -

o TRINAS PROJEKT d.o.o. , Dubrovačka 14, 31000 Osijek, HR  o  uprava@trinas.hr  o   MB 02717638  o  OIB 10328775251  o  IBAN HR8223400091110460379
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 II.1 TEHNIČKI OPIS ZAHVATA

✗ OSNOVNI PODACI

Predmetna građevina pripada 2. skupini građevina.

✗ PODACI O POSTOJEĆIM ZAHVATIMA U PROSTORU NA PREDMETNOJ ČESTICI

• OBUHVAT ZAHVATA U PROSTORU

Zahvat u prostoru obuhvaća k.č.br. 9176/1 k.o. Osijek. Na parceli nema postojećih zgrada.

Oblik, veličina i položaj čestica vidljivi su u grafičkom dijelu projekta. 

Površina građevne čestice iznosi 3.158 m².

• PROSTORNO – PLANSKA DOKUMENTACIJA

Na području obuhvata zahvata u prostoru na snazi je GUP Grada Osijeka (Službeni glasnik grada Osijeka br. 5/06, 
12/06, 1/07, 12/10, 12/11, 12/12, 2/13, 4/13, 7/14, 11/15, 5/16, 2/17).

Parcela se nalazi  unutar zone poslovne namjene – oznaka K prema Generalnom urbanističkom planu Grada
Osijeka.

o TRINAS PROJEKT d.o.o. , Dubrovačka 14, 31000 Osijek, HR  o  uprava@trinas.hr  o   MB 02717638  o  OIB 10328775251  o  IBAN HR8223400091110460379

26

Namjeravani zahvat u prostoru planiran je u skladu s prostorno -planskom dokumentacijom, posebnim zakonima
i propisima te pravilima struke.

Na temelju zahtjeva od strane investitora, a u skladu sa Zakonom o gradnji  (NN 153/13, 20/17),  projektnim
zadatkom,  zatečenim  stanjem  na  terenu  i  pravilima  struke,  izrađen  je  ovaj   glavni  projekt  za  ishođenje
građevinske dozvole i izgradnju POSLOVNE ZGRADE na k.č.br. 9176/1 k.o. Osijek. Zgrada je u naravi radni 
prostor gospodarske namjene čiste i tihe djelatnosti proizvodnja AL stolarije.
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✗ OPIS ZAHVATA U PROSTORU

Ovim Glavnim projektom obuhvaćeni su sljedeći zahvati u prostoru:

✔ izgradnja poslovne zgrade,
✔ izgradnja kolnih površina na građevnoj čestici,
✔ spoj građevine na komunalnu infrastrukturu:

• električnu mrežu,
• plinovod,
• vodovod.

Zgradu nije planirano priključiti na telekomunikacijsku mrežu.

✗ OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE ZA PROJEKTIRANU GRAĐEVINU

• SMJEŠTAJ GRAĐEVINA NA GRAĐEVNOJ ČESTICI

Poslovna zgrada je tlocrtnih dimenzija 15,00 x 45,00 m. Zgrada je slobodnostojeća. Građevinska linija je 16,00 m
udaljena od regulacijskog pravca. Od istočne međe zgrada je udaljena 14,60 m, od zapadne međe 1,00 m te od
sjeverne međe 12,23 odnosno 41,06 m.

• NAMJENA GRAĐEVINE

Namjena novoprojektiranih građevina je poslovna.

• VISINA I KATNOST GRAĐEVINE

Novoprojektirana građevina je jednoetažna – Pr.

Visina zgrade do strehe iznosi 4,10 m, a do sljemena 5,10 m u odnosu na okolni teren.

• UREĐENJE GRAĐEVNE ČESTICE

Neizgrađeni dio građevne čestice planira se urediti kao zelena površina.

Oborinska odvodnja s krovova i kolnih površina rješava se  ispuštanjem u zelenu površinu na parceli, na način da
se ne ugrožavaju susjedne građevine.

o TRINAS PROJEKT d.o.o. , Dubrovačka 14, 31000 Osijek, HR  o  uprava@trinas.hr  o   MB 02717638  o  OIB 10328775251  o  IBAN HR8223400091110460379
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IZRAČUN I ISKAZ OZELENJENIH I NEIZGRAĐENIH POVRŠINA 
• Ukupna površina čestice iznosi 3.158,00 m2 
• Izgrađeni dio građevne čestice površine je    810,00 m2. 
• Ukupna površina manipulativnih površina iznosi 1.069,00 m2

• Ozelenjenii dio čestice iznosi: 1.279,00 m2

Ozelenjeni  dio čestice iznosi  40,50 %  od cjelokupne površine čestice što je  u  skladu  s  prostorno planskom
dokumentacijom.

• RJEŠENJE PROMETA U MIROVANJU

Zgrada je poslovne namjene. Potrebna parkirališna mjesta – 10 PM/1000 m2 =  8,10 kom ≈ 9 komada -  su 
smještena na vlastitoj parceli. Parkirališna mjesta i manipulativne površine dimenzionirana su prema hrvatskim 
normama (bivši JUS standardi).

• NAČIN PRIKLJUČENJA GRAĐEVINE ODNOSNO GRAĐEVNE ČESTICE NA JAVNO – PROMETNU POVRŠINU

Predviđena je izgradnja jednog kolnog prilaza širine 6,0 m, sve kako je prikazano na situaciji.

Za vrijeme izvođenja radova potrebno je osigurati nužno nesmetano i sigurno odvijanje prometa vozila i pješaka 
te je investitor dužan s građevinskim otpadom nastalim obavljanjem radova postupati sukladno uvjetima Grada 
Osijeka.

Prije početka radova potrebno je ishoditi rješenje o raskopavanju od strane Grada Osijeka. Nakon završetka 
radova, sve raskopane i korištene javne površine dovesti u ispravno stanje, odnosno privesti ih prvotnoj namjeni 
prostora u slojevima, materijalima i visinama kao što su bili prije raskopavanja. 

• NAČIN PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Ovim je projektom planirano zgradu priključiti na mrežu sljedeće komunalne infrastrukture, sukladno izdanim 
uvjetima javnopravnih tijela:

• Vodoopskrbu,
• Hidrantsku mrežu,
• Plinsku mrežu,
• Mrežu elektroopskrbe.

Za normalno funkcioniranje sadržaja navedene građevine biti će izvedene električne instalacije koje će omogućiti
normalno  funkcioniranje  svih  sadržaja  unutar  zgrade.  Više  o  električnim  instalacijama  nalazi  se  u
Elektrotehničkom projektu koji je sastavni dio projektne dokumentacije.
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U objektu će se izvesti hidrantska mreža prema pravilima protupožarne zaštite. Više o hidrantskoj mreži nalazi se
u Projektu instalacija vodoopskrbe, odvodnje i hidrantske mreže koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Objekt će biti priključen na plinsku mrežu. Više o grijanju i hlađenju nalazi se u Projektu strojarskih instalacija koji
je sastavni dio projektne dokumentacije.

U novoprojektiranim građevinama nije predviđeno izvoditi telekomunikacijske instalacije.

• PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI

Zgrada  ne  podliježe  primjeni  'Pravilnika  o  osiguranju  pristupačnosti  građevina  osobama  s  invaliditetom  i
smanjene pokretljivosti' ( NN br. 78/13).

• NAČIN SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

Na području izgradnje zgrade nema drugog otpada osim komunalnog, stoga se postupanje s otpadom rješava
prema odluci o nadležnom komunalnom redu. Za ostalo će se primjeniti mjere zaštite okoliša određene u skladu
sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša i posebnih propisa.

Zaštita se provodi sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima te propisima donešenim na razini lokalne
uprave, te su u sklopu ovoga glavnog projekta primijenjene sukladno sljedećim navodima: 

a) Zaštita okoliša

Zaštita se provodi sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima te propisima važećim na razini lokalne
uprave. 

Prema Zakonu o gradnji (NN RH br. 53/13, 20/17), Način Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13) i Uredba o procjeni
utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/00; 67/09) građevina obrađena u ovom projektu ne pripada građevinama s
utjecajem na okoliš te prema propisima o zaštiti okoliša nije obvezna izrada procjene utjecaja na okoliš.

Tijekom  izgradnje  i  eksploatacije  građevine,  obrađene  u  ovom  glavnom  projekt,  ne  predviđa  se  stvaranje
opasnog tekućeg otpada, niti štetnih otpadnih plinova koji bi mogli ugrožavati okoliš.

Zaštita zraka provesti će se u skladu sa 'Zakonom o zaštiti zraka' (NN RH 130/11). 

Zaštita voda provesti će se u skladu sa 'Zakonom o vodama' (NN RH NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14).

Odvodnja otpadnih i oborinskih voda riješiti će se u skladu s uvjetima lokalnog koncesionara. 
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Objekt će biti  priključen na gradsku infrastrukturu vodoopskrbe, a odvodnja se rješava sabirnom jamom.  
Više o vodoopskrbi  i odvodnji nalazi se u Projektu instalacija vodoopskrbe, odvodnje i hidrantske mreže koji
 je sastavni dioprojektne dokumentacije.
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b) Zaštita od buke

Zaštita od buke provesti će se u skladu sa  'Zakonom o zaštiti od buke' (NN RH 30/09, 55/13) i  Pravilnikom o
najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN RH 145/04), te Pravilnika o zaštiti
radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08). 

Zaštita će se provesti na način da razina buke na vanjskim prostorima na granici građevinske čestice ne bude
veća  od  55  dB  danju  i  45  dB  noću,  sukladno  namjeni  okolnih  bliskih  prostora  prema  važećoj  planskoj
dokumentaciji.

c) Zbrinjavanje otpada

Tijekom eksploatacije građevine obrađene u ovom glavnom projektu, predviđa se postupanje s otpadom na
sljedeći način:

- zbrinjavanje otpada koji će nastajati prilikom korištenja građevine riješeno je u skladu s odredbama 'Zakona o
održivom gospodarenju otpadom' (NN RH 94/13), 'Pravilnikom o vrstama otpada' (NN RH 27/96), 'Pravilnikom o
uvjetima za postupanje s otpadom' (NN RH 123/97; 112/01),  'Pravilnikom o gospodarenju otpadom' (NN RH
23/14)'Pravilnikom o ambalaži i ambalažnom otpadu' (NN 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11,
81/11, 126/11, 38/13, 86/13). 

- ambalažni otpad prikupljati će se odvojeno, te predati ovlaštenom sakupljaču prema  Pravilniku o ambalaži i
ambalažnom otpadu (NN 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13).

- otpad će se privremeno skladištiti  na način propisan  Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN RH
94/13), te Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 23/14=

- električni i elektronički otpad odvojene će se sakupljati i predati ovlaštenom sakupljaču, sukladno Pravilnik o
gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom  (NN 74/07, 133/08, 31/09, 156/09,
86/13)

-  otpadne baterije  i  akumulatori  će se predati  ovlaštenom sakupljaču ili  proizvođaču ili  oporabitelju,  prema
Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 133/06, 31/09, 156/09, 45/12, 86/13)

- ostali opasni otpad (fluorescentne cijevi, mulj iz odvajača ulje/voda, filterski materijal) sakupljati će se odvojeno
po vrstama, te predati ovlaštenom sakupljaču prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN RH 94/13).

-  miješani  komunalni  otpad  će  se  predati  ovlaštenom  sakupljaču  prema  Zakonu  o  održivom  gospodarenju
otpadom (NN RH 94/13).

- otpad će se prikupljati u skladu s uputama lokalnog koncesionara na dosadašnji način.

-  usluge  odvoza  otpada  ugovoriti  će  se  s  lokalnim  komunalnim  poduzećem,  koncesionarom  za  područje
obuhvaćeno planom.Na području izgradnje zgrade nema drugog otpada osim komunalnog. Stoga se postupanje
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s otpadom rješava prema odluci o nadležnom komunalnom redu. Za ostalo će se primjeniti mjere zaštite okoliša
određene u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša i posebnih propisa.

✗ OBLIKOVANJE GRAĐEVINA

Novoprojektirana zgrada je jednoetažna građevina tipa hala, građevinske bruto površine 810 m2.  Oblikovanje
zgrade proizašlo je poštivanjem zahtjeva naručitelja  za funkcionalnošću prostora te parametarima određenih
GUP-om. 

Tlocrtne dimenzije zgrade su 15,00 x 54,00 m, visina zgrade do sljemena iznosi 5,25 m u odnosu na okolni teren.
Krov je dvostrešan, nagiba krovnih ploha 7°.

Više je ulaza u zgradu za zapadne i sjeverne strane.

✗ KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija  se  sastoji  od  niza  čeličnih  portalnih  okvira  izvedenih  od  IPE  300 profila.  Okviri  su  međusobno
povezani krovnim podrožnicama )statički sustav prosta greda) izvedenim od pravokutnih cijevi RECT 150x70x4.
Stabilnost konstrukcije izvan ravnine okvira rješena je izvedbom fasadnih i krovnih spregova izvedenih od šipki
φ16 (vlačni štapovi).

Temeljna konstrukcija se sastoji od AB temeljnih traka dimenzija 40/80 cm smještenih po obodu zgrade. Podna
ploča je armiranobetonska debljine 15 cm.

Krovni pokrov i fasada su izvedeni od fasadnih i krovnih panela ispunjenih mineralnom vunom debljine 10 cm.

Svi  detalji  u  pogledu  konstrukcije  definiranisu  u  projektu  konstrukcije  koji  je  sastavni  dio  projektne
dokumentacije.

Podovi će biti završno obrađeni epoksidnim premazom.

Unutarnji pregradni zidovi izvedeni su od aluminijskih pregradnih elemenata.

Stropovi u pomoćnim prostorima su spušteni gipskartonskim pločama.

Osijek, veljača 2018.
Projektant:

Ana Abičić, mag.ing.arch.

o TRINAS PROJEKT d.o.o. , Dubrovačka 14, 31000 Osijek, HR  o  uprava@trinas.hr  o   MB 02717638  o  OIB 10328775251  o  IBAN HR8223400091110460379

31

U zgradi je dominantan radni  prostor uz koji  se nalaze pomoćni prostori za radnike – ured, blagovaonica,
garderoba i sanitarije.
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 II.2 ISKAZ POVRŠINA I OBRAČUNSKIH VELIČINA

Iskaz površina i obračunskih veličina izračunat je na temelju Zakona o prostornom  uređenju (NN 153/13, 65/17),
Pravilnika o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN br. 136/06, 55/12),
Pravilnika o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade ( NN 93/17)  i nalazi se u nastavku.

• BRUTO GRAĐEVINSKA POVRŠINA

1 POSLOVNA ZGRADA 810,00 m2

UKUPNO 810,00 m2

• MEĐUSOBNI ODNOS UKUPNIH POVRŠINA 

A POVRŠINA PARCELE 3.158,00 m2

B ZEMLJIŠTE POD GRAĐEVINAMA 810,00 m2

C ZELENA POVRŠINA 1.279,00 m2

D MANIPULATIVNE POVRŠINE 1.069,00 m2

E BRUTO POVRŠINA ZGRADE 810,00 m2

Kis = 810,00 m2 / 3.158,00 m2  = 0,26

Kig = 810,00 m2 / 3.158,00 m2  = 0,26

Zelena površina = 1.279,00 m2 / 3.158,00 m2 = 40,50 % 

Katnost je Pr.

Ukupna najveća visina novoprojektiranih građevina iznosi  5,10 m mjereno od najniže kote uređenog terena uz
pročelje.

o TRINAS PROJEKT d.o.o. , Dubrovačka 14, 31000 Osijek, HR  o  uprava@trinas.hr  o   MB 02717638  o  OIB 10328775251  o  IBAN HR8223400091110460379

32

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_09_93_2165.html


GRAĐEVINA: FAZA I VRSTA PROJEKTA: INVESTITOR::

POSLOVNA ZGRADA
k.č.br. 9176/1 k.o. Osijek

GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT 

br. 011/18 - MAPA 1
Osijek, veljača 2018.

ZETOVIĆ d.o.o.
Svilajska 30d, 31000 Osijek

OIB 72135189711

• OBUJAM

1 POSLOVNA ZGRADA 3.685,50 m2

UKUPNO 3.685,50 m3

U prilogu se nalaze sheme iskaza površina i obračunskih veličina.

Osijek, veljača 2018.
Projektant:

Ana Abičić, mag.ing.arch.
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POVRŠINA:
15,00 x 54,00 = 810,00 m²

OBUJAM:
[ 4,10 x 15,00 + (15,00 x 0,90) / 2 ] x 54,00 = 3.685,50 m³

IZRAČUN OBUJMA ZGRADE
M 1:200

1
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B
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BA C

+5,00

-0,10
±0,00
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 II.3 OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA

Projektirana građevina će s ugrađenim građevnim proizvodima, instalacijama i ugrađenom opremom ispunjavati
temeljne zahtjeve: mehaničke otpornosti  i  stabilnosti,  sigurnosti u slučaju požara, higijene,  zdravlja  i  okoliša,
sigurnosti  i  pristupačnosti  tijekom uporabe,  zaštite  od  buke,  gospodarenja  energijom i  očuvanja  topline,  te
osigurati investitoru odgovarajući rok trajanja građevine u skladu sa njenom namjenom. Predviđeni rok trajanja,
osim mjerama projektiranja osigurat će se i kroz gradnju primjenom građevinskih elemenata i  proizvoda koji
zadovoljavaju tehničke propise, važeće norme i mogu dobiti odgovarajuće ateste.

Proračuni te rezultati prema ovog glavnom projektu će odgovarati ponašanju projektiranog dijela građevine te
građevine u cjelini, tijekom građenja i uporabe.

Za ovaj glavni projekt predviđena je kontrola projekta u odnosu na mehaničku otpornost i stabilnost. .

Mehanička otpornost i stabilnost 

Mehanička otpornost i stabilnost detaljno je opisana u sklopu Građevinskog projekta – Projekt konstrukcije i
primjenjena u ovom dijelu Glavnog projekta.

Građevina je projektirana tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom građenja i uporabe ne mogu
dovesti do:

• rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela
• velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv
• oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike

deformacije nosive konstrukcije
• oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

Sigurnost u slučaju požara

Sigurnost u slučaju požara detaljno je opisana u sklopu ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA i primjenjena u ovom
dijelu Glavnog projekta.

Građevina je projektirana tako da u slučaju izbijanja požara:
• nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja
• nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno
• širenje požara na okolne građevine je ograničeno
• korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni
• sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir.

o TRINAS PROJEKT d.o.o. , Dubrovačka 14, 31000 Osijek, HR  o  uprava@trinas.hr  o   MB 02717638  o  OIB 10328775251  o  IBAN HR8223400091110460379

35



GRAĐEVINA: FAZA I VRSTA PROJEKTA: INVESTITOR::

POSLOVNA ZGRADA
k.č.br. 9176/1 k.o. Osijek

GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT 

br. 011/18 - MAPA 1
Osijek, veljača 2018.

ZETOVIĆ d.o.o.
Svilajska 30d, 31000 Osijek

OIB 72135189711

Higijena, zdravlje i okoliš

Građevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili  zdravlje i
sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na
kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja.
Obzirom na namjenu građevine, u građevini ne postoje opasnosti koje bi proizlazile iz procesa rada koji se odvija
u samoj građevini.

U izboru materijala  i  obloga birani  su materijali  koji  u  danas dostupnoj  tehnološkoj  razini  razvoja  pojedinih
materijala u najmanjoj mogućoj mjeri imaju utjecaj na higijenu, zdravlje i okoliš. 

Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe

Građevina je projektirana tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili
funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udari, ozljede od eksplozija i provale. 

Zaštita od buke 

Građevina je projektirana tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini ostaje na razini
koja ne predstavlja  prijetnju njihovu zdravlju i  koja im omogućuje spavanje,  odmor i  rad u zadovoljavajućim
uvjetima. Zaštita od buke detaljno je opisana u Projektu zaštite od buke.

Gospodarenje energijom i očuvanje topline.

Novorpojektirane građevine nisu grijane.

Održiva uporaba prirodnih izvora.

Građevina  je  projektirana  tako  da  je  uporaba  prirodnih  izvora  održiva.  Osigurana  je  njihova  trajnost  i
prihvatljivost  za  okoliš.  Nakon  isteka  vijeka  trajanja  građevine  osigurana  je  mogućnost  reciklaže  ugrađenih
materijala i opreme.

Osijek, veljača 2018.
Projektant:

Ana Abičić, mag.ing.arch.
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 II.4 PODACI IZ ELABORATA O PRETHODNIM ISTRAŽIVANJIMA TE DRUGIH 
ELABORATA, STUDIJA I PODLOGA

✗ PODACI IZ ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA

PROJEKTANT: OVLAŠTENI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA
DARKO OJVAN, dipl.ing.građ., 240

• OČEKIVANA ZAPOSJEDNUTOST OSOBAMA UKLJUČUJUĆI I OSOBE SMANJENE POKRETLJIVOSTI

Zaposjednutost predmetne građevine izračunata je prema Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima
koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15), prilog 4, tablica 1.

Određivanje broja osoba (zaposjednutost) nekog prostora u odnosu na njegovu namjenu i površinu.

NAMJENA PROSTORA (m2/osobi) POVRŠINA (m2) ZAPOSJEDNUTOST

• RAZVRSTAVANJE GRAĐEVINE

Predmetna građevina se sukladno odredbama Pravilnika o razvrstavanju građevina u skupine (NN 56/2012) 
razvrstava u podskupinu 3.

PODJELA ZGRADA I GRAĐEVINA U PODSKUPINE PREMA ZAHTJEVNOSTI ZAŠTITE OD POŽARA
Procjena broja kroisnika               277 osoba
Broj etaža prizemlje
Visina zadnje etaže + 0,00 m
Skupina zgrade               ZPS3
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Vrsta upotrebe m² (po osobi) 1
Radni u razini terena 2,80
Poslovna (uredska) 9,30

(br. osoba)
RADNI PROSTOR 2,80 762,00 272
UREDSKI DIO 9,30 48,00 5
UKUPNA MAKSIMALNA ZAPOSJEDNUTOST GRAĐEVINE = 277
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• ZNAČAJKE PREDVIDIVE VATROGASNE TEHNIKE I NJEZINE UPORABE KOJE UTJEČU NA TEHNIČKO RJEŠENJE 
VATROGASNIH PRISTUPA (BROJNOST, ZNAČAJKE I OZNAČAVANJE) U GLAVNOM PROJEKTU GRAĐEVINE

Oko predmetne građevine predviđene su nove prometnice koje u pogledu dimenzija, udaljenosti od građevine i
nosivosti udovoljavaju propisanim uvjetima za vatrogasne pristupe. Do predmetne parcele vode javne gradske
prometnice koje su dimenzionirane za sve vrste lakog i teškog prometa. Nosivost vatrogasnih pristupa veća je od
100 kN. Sve površine predviđene za vatrogasne pristupe predviđene su da budu stalno slobodne i prohodne.
Vatrogasni prilazi su propisne širine od min 3 m. Nijedan uspon ili pad u vatrogasnom prilazu nije veći od 12 %
nagiba.  Za  predmetnu  građevinu  predviđeni  su  vatrogasni  pristupi  slijedećih  dimenzija:  Širina  pristupne
prometnice min 3,00m i radijus zakretanja 6,00m. 

Sukladno  Pravilniku  o  uvjetima  za  vatrogasne  pristupe  (NN 35/94, 55/94, 142/03)  za  predmetnu  građevinu
predviđene su površine  za  operativni  rad vatrogasnih vozila  sa  jedne strane zgrade dimenzija  11,0  x  5,5m.
Između podnožja objekta i površine za rad vatrogasnog vozila neće biti zapreka, čime je osigurano nesmetano
postavljanje vatrogasnih vozila prilikom akcije gašenja. 

Svi vatrogasni  prilazi  i  površine za operativni  rad su prikladni  sa svojim dimenzijama – veličinom, nagibom i
udaljenošću od građevine - (vidi grafički prilog 01). Površine za operativni rad ili manevriranje vatrogasnih vozila
su čvrste površine koje su direktno ili preko vatrogasnih pristupa povezane s javnim prometnim površinama i one
služe za postavljanje vatrogasnih vozila prilikom poduzimanja akcija spašavanja i gašenja.

Osijek, veljača 2018.
Projektant:

Ana Abičić, mag.ing.arch.
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 II.5 MJERE ZAŠTITE OD POŽARA KOD GRAĐENJA SUKLADNO POSEBNOM PROPISU

U fazi izvođenja radova na izgradnji predmetne građevine svi izvođači dužni su se pridržavati odredbi Pravilnika o 
mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11). Ovim Pravilnikom definirane su mjere zaštite od požara 
koje treba poduzeti na gradilištu tijekom građenja, kako bi se požarni rizik ograničio na prihvatljivu mjeru, te 
omogućila učinkovita intervencija vatrogasaca uz njihovu zaštitu.

Osim dokumentacije propisane posebnim propisom iz područja gradnje, izvođač na gradilištu mora imati i ovaj 
Elaborat zaštite od požara koji je poslužio kao podloga za izradu glavnog projekta građevine, a sukladno 
odredbama čl.1. citiranog Pravilnika.

Mjere zaštite od požara na gradilištu moraju se provoditi kontinuirano dok god gradilište postoji, a sukladno 
odredbama čl. 3. citiranog Pravilnika.

Odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara na gradilištu je izvođač radova, a ukoliko kod građenja 
sudjeluje više izvođača, odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara je glavni izvođač radova, a 
sukladno odredbama čl. 7. citiranog Pravilnika.

Ukoliko se na gradilištu predmetne građevine tijekom gradnje budu koristile tehnologije visokog požarnog rizika, 
ili će biti otežani uvjeti gašenja i spašavanja, potrebno je provesti dodatne mjere zaštite od požara, a sukladno 
prethodno izrađenoj prosudbi privremeno povećanog požarnog rizika, a sukladno odredbama čl. 8. citiranog 
Pravilnika.

Ovisno o vrsti radova koji se u pojedinim fazama građenja izvode na gradilištu, na odgovarajući način je potrebno
primijeniti propise koji uređuju pojedina područja, a sukladno odredbama čl. 9. citiranog Pravilnika.

Najčešća mjesta i radnje potencijalno opasne za nastanak i širenje požara na gradilištima su:
• mjesta držanja odnosno skladištenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari,
• skladišta plinskih boca,
• prostor za uporabu sredstava za čišćenje i raznih otapala,
• deponij građevinskog otpada,
• ambalažni materijali,
• uređaji, oprema i instalacije koje mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara (peći za grijanje, plinski i 

električni uređaji, privremena instalacija rasvjete i dr.)
• uporaba ljepila i obrada,
• uporaba otvorenog plamena ili žara pri radu (vrenje ljepenke, skidanje uljnog naliča, pušenje i slično),
• uporaba uređaja i alata koji iskre,
• spaljivanje raznog materijala,
• rušenja i demontaže,
• puštanje u rad pojedinih instalacija (plina, struje).

Kako bi se spriječilo nastajanje i širenje požara na gradilištu i osiguralo njegovo učinkovito gašenje potrebno je 
planirati i provoditi odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere na gradilištu, za vrijeme i izvan radnog vremena,
a koje uključuju:
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• mjere praćenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ograđivanje gradilišta, čuvarska službe i drugo),
• mjere zabrane ili ograničenja kretanja vozila i osoba,
• mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe građenja 

(pirotehnika i slično) i obavljanja opasnih radnji (pušenje i slično),
• mjere označavanja, upozoravanja, obavješćivanja i informiranja o opasnostima i provođenju potrebnih 

mjera zaštite od požara,
• osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i 

spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom,
• odabir mjesta i uvjete smještaja osoba na gradilištu (stambene barake, kontejneri i drugo) koji se odnose 

na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih objekata gradilišta), 
požarna svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda reakcije na požar A2), grijanje i hlađenje 
prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo,

• odabir mjesta i uvjete držanja i skladištenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne udaljenosti, 
ograđivanje, znakovi opasnosti, priručni uređaji i oprema za gašenje požara i drugo),

• mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar (zavarivanje – elektrolučno ili 
autogeno, rezanje reznom pločom, brušenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena kao što je 
varenje ljepenke kod hidroizolacionih radova, skidanje boja plamenikom i slično),

• mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste sredstava za gašenje početnih požara (vode, 
pijeska i drugo),

• mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste opreme za gašenje početnih požara (vatrogasnih 
aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo),

• mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i održavanja,
• mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prašine i otpada (osobito ambalažnog otpada, krpa natopljenih 

otapalima i slično),
• odabir odgovarajuće izvedbe (Ex-izvedba) i mjere održavanja u ispravnom stanju uređaja, opreme i alata 

te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe,
• mjere zaštite od atmosferskog pražnjenja,
• mjere provjere provođenja mjera zaštite od požara,
• način postupanja i uzbunjivanja u slučaju požara (pozivanje brojeva telefona koje treba nazvati: zaštita i 

spašavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomoć 194 i sl.).

Osijek, veljača 2018.
Projektant:

Ana Abičić, mag.ing.arch.
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 II.6 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ODRŽAVANJA

Pri projektiranju se uzimaju u obzir svi temeljni  zahtjevi na građevinu s obzirom na mehaničku otpornost i
stabilnost, zaštitu od požara i sigurnost u korištenju. Da bi se osigurali svi ti temeljni  zahtjevi (mehaničku
otpornost i stabilnost, sigurnost) izvođač se mora pridržavati svih standarda i tehničkih uvjeta traženih od
projektanata.

Uz uvijete kvalitetne izvedbe građevine u skladu s zakonskim i podzakonskim propisima i pravilima struke i 
ugradnje materijala koji posjeduju uvjerenje o sukladnosti građevnih proizvoda te redovnog održavanja 
građevine što podrazumijeva:

1. redoviti pregledi ugrađenih materijala, uređaja i opreme i njihovo servisiranje sukladno naputcima 
dobavljača i uvjetima navedenim u programu kontrole i osiguranja kvalitete ovog projekta 

2. redoviti pregled, čišćenje i održavanje pokrova krovnih ploha i limarskih opšava te posebno krovnih 
prodora 

3. redoviti pregled i adekvatna zaštita i izloženih metalnih konstrukcija 
4. redovito održavanje unutarnjih i vanjskih zidnih, podnih i stropnih obloga 
5. pravovremeno izvođenje svih popravaka eventualnih oštećenja na građevini do kojih je došlo tijekom 

eksploatacije 
6. korištenje građevine u skladu s projektiranom namjenom i u duhu 'dobrog gospodara' 

Građevina je u potpunosti izgrađena od negorivih materijala.

Pridržavanjem navedenih standarda i uvjeta osigurava se trajnost građevine minimalno 50 godina.

Osijek, veljača 2018.
Projektant:

Ana Abičić, mag.ing.arch.
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 II.7 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

• OPĆENITO

Program  osiguranja  kvalitete  ima  karakter  općih  uvjeta  koji  daju  naglasak  na  zahtjeve  kvalitete  materijala,
proizvoda i  radova,  a  ne propisuje tehnologiju  koju će Izvođač primijeniti.  Izvođač svakako mora za  interne
potrebe razraditi tehnologiju pripreme proizvodnje i tijeka izvedbe pojedinih radova.

U provođenju Programa osiguranja kvalitete moraju biti uključeni:
- Investitor
- dobavljači proizvoda i/ili usluga (projektant, Izvođač radova, isporučitelj opreme, montažer i dr.)
- stručni nadzor nad građenjem / montažom
- Inspekcijska tijela uprave (tijekom projektiranja, građenja i eksploatacije).

Programom osiguranja kvalitete svakog  dobavljača mora se utvrditi  dokumentirana organizacijska struktura s
jasno definiranim ulogama, odgovornostima, razinama ovlaštenja te linijama unutarnjih i vanjskih komunikacija u
području upravljanja i provođenja programa osiguranja kvalitete. 

Organizacijskom strukturom i raspodjelom zadataka mora se osigurati:
- da dobavljači budu odgovorni za svoje radove i za ostvarenje tražene kvalitete;
- da provjeru usklađenosti zahtijevane i  ostvarene kvalitete ne mogu provoditi  osobe koje imaju direktnu

odgovornost za izvršenje posla.

Program kontrole i osiguranja kvalitete sastoji se u obvezatnoj primjeni svih zahtjeva važeće regulative, propisa i
normi od važnosti za kvalitetu.
Ovi se uvjeti mogu dopuniti za radove koji se naknadnim rješenjima pojave, a mogu se suglasno izmijeniti, ako se
u međuvremenu promijene tehnička rješenja ili dođe do izmjene važećih propisa i normi.

Obveze Investitora
- osigurati svu potrebnu projektnu dokumentaciju, odobrenja, suglasnosti i dozvole
- osigurati izvješća o kontroli projekta
- osigurati stručni nadzor nad građenjem

Obveze Izvođača radova
- radove  izvoditi  na  način  određen:  ugovorom,  zakonima,  propisima  i  pravilima  struke,  tehničkim

normativima i projektnom dokumentacijom
- imenovati inženjere gradilišta ili voditelje za pojedine vrste radova
- organizirati  kontrolu i  osigurati  dokaze o kvaliteti  radova i  ugrađenih materijala  i  gotovih proizvoda i

opreme.
- provoditi  kontrolu  kvalitete  putem propisanih  laboratorijskih  ispitivanja,  kao i  ispitivanjem izvedenih

radova "in situ".
- pribaviti odgovarajuće potvrde i izjave sukladnosti za gotove proizvode koji dolaze na gradilište i tu se

ugrađuju.
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- radove izvoditi  po redoslijedu kojim se osigurava kvalitetno izvođenje i  o izvršenju pojedinih faza na
vrijeme obavještavati nadzornog inženjera radi utvrđivanja kvalitete

- poštivati jamstveni rok za radove i opreme
- izraditi i/ili osigurati na gradilištu svu dokumentaciju po odredbama važećih zakonskih odgedbi i drugih

propisa.

Obveze Nadzora
- Stručni Nadzor obavlja pravna osoba koja za to ima ovlaštenje po odredbama Zakona o  gradnji. U tu

svrhu imenuje se Nadzorni inženjer (u daljnjem tekstu: Nadzor) koji je dužan:
- pratiti da li se radovi obavljaju prema Projektu i u skladu sa Zakonom
- voditi  računa  o  tome da je  kvaliteta  radova,  ugrađenih  proizvoda i  opreme u  skladu  sa  zahtjevima

projekta, te da je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima
- u koliko ustanovi da se radovi ne obavljaju prema projektu i u skladu sa zahtjevima iz ovog Programa,

zaustaviti radove i o tome izvijestiti Investitora i Projektanta,
- svakodnevno zapisivati svoja zapažanja u građevni dnevnik na gradilištu.

Projektantski nadzor
a) Sukladno odredbama Zakona o gradnji  za potrebe projektantskog nadzora zahtjeva se od investitora

slijedeće:
b) Potrebno je konzultirati projektanta pri izboru materijala, odabiru boja pojedinih finalnih građevinskih

elemenata, te svakoj promjeni materijala, bilo kvalitete ili boje predviđene ovim projektom. Sve što se
ugrađuje  na  objektu  mora  imati  valjanu  dokumentaciju  i  dokaze  kvalitete,  ako  je  to  predviđeno
zakonskom  regulativom,  a  uzorci  materijala  i  potvrde/izjave  o  sukladnosti  trebaju  biti  predočeni
projektantu arhitektonskog dijela prije ugradnje.

U slučaju nejasnoća u vezi s  projektom potrebna je također konzultacija sa projektantom, a svaki postignuti
dogovor treba se evidentirati u građevinskom dnevniku

Materijali koji ne odgovaraju  tehničkim uvjetima, propisima i standardima, ne smiju se ugraditi, a izvođač ih je
dužan otkloniti s gradilišta bez troškova naknade.

U slučaju izvedbe radova u kojima se koristi materijal koji nije obuhvaćen stavkom u troškovniku, potrebno je
pribaviti garanciju i ateste od proizvođača ili dobavljača te se pridržavati istih.

Generalna napomena: ako u programu kontrole i osiguranja kvalitete nije drukčije navedeno, provedba potrebnih
ispitivanja  i  postupaka  dokazivanja  smatra  se  kontrolnim  ispitivanjima  odnosno  kontrolnim  postupcima  čiju
provedbu određuje nadzorni inženjer, sukladno važećim propisima, normama i tehničkim normama.

• KVALITETA RADOVA I MATERIJALA

Opći tehnički uvjeti izvođenja izrađeni su u skladu sa Zakonom o gradnji (NN RH br. 153/13).
Svi sudionici u građenju, a to su Investitor, Projektant, Izvođač i Nadzorni inženjer, dužni su pridržavati se odredbi
navedenog zakona.
Izvođenjem radova na građevini  može se započeti  nakon što je izvođač uveden u posao. O početku radova
Izvođač je dužan obavijestiti nadležna tijela
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Investitor je dužan :
• projektiranje, nadzor i građenje mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za
obavljanje tih djelatnosti prema posebnom zakonu, ako ovim Zakonom nije drukčije
određeno,
• osigurati stručni nadzor nad građenjem,
• pridržavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu.

Izvođač radova je, prema zakonu, dužan :
• graditi u skladu s tehničkom dokumentacijom i uzancama struke,
• radove izvoditi na način da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke
otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, zaštite od ugrožavanja zdravlja ljudi,
zaštite korisnika od povreda, zaštite od buka i vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od korozije, te
svih ostalih funkcionalnih i zaštitnih svojstava,
• ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene tehničkom dokumentacijom,
provjerene u praksi, a čija je kvaliteta dokazana certifikatom proizvođača koji dokazuje da je kvaliteta određenog
proizvoda u skladu sa važećim propisima i normama,
• osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa projektom i zakonom.

Kako bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta građenja, Izvođač mora na gradilištu posjedovati
odgovarajuću dokumentaciju za građenje i obavljati potrebne radnje prema istoj, kako
slijedi:
• građevinski dnevnik i građevinsku knjigu,
• rješenja o postavljenju odgovornih osoba,
• elaborat organizacije gradilišta sa primijenjenim mjerama zaštite na radu i zaštite od
požara,
• elaborat montaže konstruktivnih skela i vođenje knjige montaže,
• dokumentaciju o kvaliteti radova i ugrađenim materijalima i opremi,
• odgovarajuće ateste i uvjerenja za svu ugrađenu opremu,
• jamstvene listove,
• upustva o pogonu i održavanju,
• rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuće ateste i uvjerenja,
• izvještaje o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.),
• sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi osiguranja
kvalitete radova i ugrađenog materijala i opreme.

O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuju u građevinu, a koji su
predmet ovog Programa potrebno je za cijelo vrijeme građenja voditi dokumentaciju te
sačiniti izvješća o pogodnosti primjene-ugradnje ispitivanih materijala na način opisan u
ovom Programu ili navedenim Normama.

Izvješće o pogodnosti materijala mora sadržavati slijedeće dijelove:
• naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzorka, namjenu materijala, mjesto i vrijeme (datum)
uzimanja uzoraka te izvršenih ispitivanja, podatake o proizvođaču i investitoru, podatke o građevini za koju se
uzimaju uzorci odnosno vrši ispitivanje;
• prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje
(izviješće) odnosno ocjena kvalitete u skladu sa ovim Programom i u njemu navedenim
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Normama;
• ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na
navedenoj građevini te rok do kojega vrijedi izviješće.
Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku
dokumentaciju (dnevnik, knjiga ili sl.).
Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvođač je dužan priložiti rezultate
tekućih ispitivanja koji se odnose na isporučene količine.

Za materijale koji podliježu obaveznom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema propisima.

Izvješća  odnosno  rezultati  ispitivanja  izdaju  se  na  formularima  koji  nose  oznaku  ovlaštene  organizacije  uz
naznaku mjesta i osoba koje su izvršile ispitivanje.
Izvješća te rezultati ispitivanja moraju se pravovremeno dostavljati Nadzornom inženjeru.

Za sve radove treba primjenjivati važeće tehničke propise i građevinske norme. Izvedba radova  treba biti prema
projektu, općim i posebnim tehničkim uvjetima i opisu radova, a u skladu s pravilima struke.

Izvođenje radova mora biti tehnološki ispravno, po redoslijedu kojim se osigurava kvaliteta izvedbe. O izvođenju
pojedinih faza treba na vrijeme obavijestiti nadzornog inženjera radi utvrđivanja kvalitete. 

Skele, podupore i razupore, zaštitne ograde te rampe za prijevoz materijala po građevini i sl.  treba u pravilu
izvoditi na osnovi statičkih proračuna i nacrta, a u skladu s propisima. Skele moraju biti na vrijeme postavljene,
kako ne bi došlo do zastoja u radu.
Tolerancije mjera izvedenih radova određene su prema odluci projektanta i/ili  nadzorne službe, a u skladu s
tehničkim propisima za grube i završne radove u građevinarstvu i pravilima struke ili ako je drugačije navedeno u
ovom Programu osiguranja kvalitete. Sva odstupanja od utvrđenih tolerantnih mjera dužan je Izvođač otkloniti o
svom trošku.

Za sve materijale koji će se ugrađivati Izvođač mora predočiti odgovarajuće potvrde odnosno izjave o sukladnosti.
Po svojim fizičkim, kemijskim i mehaničkim osobinama moraju odgovarati  hrvatskim normama (HRN), općim
propisima i  pravilima struke te zahtjevima navedenim u troškovničkom opisu.  Ukoliko se zahtijeva  upotreba
materijala za koje ne postoji HRN (materijali iz uvoza i sl.), potrebno ih je certificirat kod organizacije koja je
registrirana za ispitivanje takvog materijala.

Materijali  koji  se  ugrađuju  moraju  biti  novi  i  neupotrebljavani  (osim  dijelova  materijala  koji  su  industrijski
proizvedeni  od  recikliranih  sirovina).  Gotovi,  tvornički  proizvedeni  materijali,  moraju  se  primijeniti  u  svemu
prema uputama proizvođača.

Uskladištenje materijala treba provesti  tako da je osiguran od oštećenja (lomova, vlaženja i dr.), jer se smije
ugrađivati samo materijal propisane kvalitete. Ovo se odnosi i na sve gotove prefabrikate, obrtničke proizvode i
sl.

Ako se radovi  obavljaju za vrijeme jake zime, kiše ili  Ijetnih vrućina,  Izvođač treba osigurati  konstrukcije od
oštećenja. U slučaju da dođe do oštećenja uslijed atmosferskih utjecaja, Izvođač će izvršiti  popravke o svom
trošku.
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Izvođač je dužan, bez posebne naplate, osigurati investitoru i projektantima potrebnu pomoć u pomagalima i
Ijudima, pri obilasku gradilišta radi nadzora, uzimanja uzoraka i sl.
Nakon dovršetka svih radova Izvođač treba, zajedno s nadzornim inženjerom, izvršiti pregled i o tomu sastaviti
zapisnik o preuzimanju, u kojemu treba navesti:

• površine ili mjesta na kojima je izvršen pregled;
• vrstu rada, konstrukcije i građevinskog elementa i način izrade/ugradbe te eventualne posebne zahtjeve

za izvedbu;
• dokumentaciju o vrsti i kvaliteti upotrebljenog materijala, kao i podatke o proizvođaču /isporučitelju;
• nalaz pregleda odnosno popis eventualnih nedostataka i rok njihova otklanjanja.

• OPĆI UVJETI

1. Nacrti, tehnički opis i troškovnik čine cjelinu projekta.
Izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje

od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe.
Nepoznavanje  crtanog  dijela  projekta  i  tehničkog  opisa  neće  se  prihvatiti  kao  razlog  za  povišenje

jediničnih cijena ili greške u izvedbi.

2. Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa i to naročito Zakona o građenju, Zakona o
zaštiti na radu, Hrvatskih normi itd.

3. Izvođač je prilikom uvođenja u posao dužan, u okviru ugovorene cijene, preuzeti parcelu, te obavijestiti
nadležne službe o otvaranju gradilišta.

Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar
gradilišta.

Od ulaska na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa
i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika i
projektu.

Izvođač  je  dužan  na  gradilištu  čuvati  Građevnu dozvolu,  glavni  i  izvedbeni  projekt  i  dati  ih  na  uvid
ovlaštenim inspekcijskim službama.

4. Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani adekvatan i prema Hrvatskim normama
atestiran materijal.

Izvođač  je  također  dužan  kod  izrade  konstrukcija,  prema  projektom  određenom  planu  ispitivanja
materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal.

5. Za instalacijske sustave izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osim atesta o kvaliteti ugrađenih
materijala, dati ateste za instalacijske sustave.

6. Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da
omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova.

Sva oštećenja nastala tokom gradnje otkloniti će izvođač o svom trošku. 

7. Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe.
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8. Sav rad i  materijal  vezan za organizaciju  građevinske proizvodnje:  ograde,  vrata  gradilišta,  putovi  na
gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, električni,
vodovodni i sl. priključci gradilišta kao i cijena korištenja priključaka uključeni su u ugovorenu cijenu.

9. Izvođač će zajedno sa nadzornim organom izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilištu i
njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl.

10. Izvođač će za obavljene radove biti plaćen po privremenim mjesečnim situacijama, koje će biti umanjene
za postotak primljenog iznosa avansa.

Situacije se izrađuju temeljem građevinske knjige i ugovorenih jediničnih cijena. Potpisom ih ovjerava
nadzorni inženjer u roku tjedan od dana primitka, a investitor ih isplaćuje u roku još jednog tjedna od dana
ovjere.

11. Okončana situacija  može se ispostaviti  nakon tehničkog prijama zgrade i  otklanjanja svih eventualno
nađenih nedostataka.

12. Nakon naplate okončane situacije izvođač će predati  zgradu investitoru ili  po investitoru određenom
korisniku.

Za potrebe organizacije gradilišta - deponiranje građevinskog materijala, manipulativne površine za prijevoz i za
djelatnike - koristit će se prvenstveno prostor građevinske parcele.

Sva oštecenja prometnih ili ostalih javnih i ostalih površina parcele izvođač po završetku radova mora o svom
trošku dovesti u prvobitno stanje.

Sav otpadni materijal koji se bude deponirao na površini parcele u tijeku izvođenja radova investitor će nakon
dovršenja radova o vlastitom trošku odvesti na obližnju deponiju. 

Prema uvjetima ovog troškovnika izvoditelj radova daje jedinične cijene svih radova, a one obuhvaćaju:

a) organizaciju gradilišta i sve potrebne pripremne i završne radove, koji osiguravaju u cjelini kvalitetnu izvedbu

b) sve potrebne troškove za izvršenje samih radova i to za: rad, materijal, alat, skele, režiju, troškove montaže,
troškove HTZ, troškove transporta, izdatke za društvene doprinose kao i sve druge izdatke po važećim propisima.

Svi  radovi  moraju  biti  potpuno  gotovi  kako  je  predviđeno  po  ugovorenom  elaboratu,  izvedeni  pravilno  po
tehničkim propisima i standardima, s kvalitetnim materijalom i kvalitetnom stručnom radnom snagom. Za sve
materijale, poluproizvode i gotove dijelove, koji će se upotrijebiti na svim radovima, izvoditelj je dužan podnijeti
nadzornom  inženjeru  uzorke  na  odobrenje,  odnosno  izvršiti  sistematsko  ispitivanje  i  da  o  tome  ispitivanju
podnese nadzornom inženjeru ili naručitelju mjerodavne dokaze. Ovo ispitivanje pada na teret izvoditelja radova.

Materijali koji ne odgovaraju  tehničkim uvjetima, propisima i standardima, ne smiju se ugraditi, a izvoditelj  ih je
dužan otkloniti s gradilišta bez troškova naknade.

Ukoliko tehnički elaborat nije potpun, izvoditelj radova je obavezan pravovremeno tražiti dopunu istoga kao i sva
potrebna tumačenja.
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Izvoditelj je dužan sve mjere u nacrtima kontrolirati na licu mjesta.

Izvoditelj je dužan na gradilištu zatrpati i nabiti sve jame koje je u tijeku radova morao otvoriti u zemljištu oko
objekta, da zemljište raščisti i poravna, da objekt preda očišćen od otpadaka građevinskog materijala, sa čistim
podovima, bravarijom, stolarijom i prozorskim staklom, da u tijeku rada i sve do predaje objekta održava red i
čistoću na gradilištu.  Svi  ovi  radovi  trebaju biti  uračunati  u cijene odgovarajućih pozicija  i  posebno se neće
plaćati, osim onih koji su troškovnikom predviđeni.

Izvoditelj  je dužan čuvati  i  sačuvati  sve izvršene radove do primopredaje objekta i  u tu svrhu mora  izvršiti
potrebna osiguranja po uputama nadzornog inženjera, što je uračunato u jedinične cijene i neće se posebno
plaćati.
Izvoditelj  je  dužan osigurati  higijensko-tehničke zaštitne mjere na gradilištu  po postojećim propisima,  što je
uračunato u cijene i neće se posebno plaćati.

Obračun  izvršenih  radova  izvršit  će  se  prema  pogodbenoj  dokumentaciji,  a  na  osnovu  mjera  unijetih  u
građevinsku  knjigu  i  potvrđenih  od  strane  nadzornog  inženjera.  Ukoliko  izvoditelj  radova  bez  suglasnosti
investitora, prilikom izvođenja radova, odstupi od dimenzija predviđenih projektom, sve posljedice u vezi s tim
padaju na teret izvoditelja.

Ukoliko se stavkom troškovnika traži materijal, koji nije obuhvaćen propisima, mora se u potpunosti izvesti prema
uputama proizvođaća te garancijom i atestima za to ovlaštenih ustanova.

Eventualne  izmjene  materijala  te  načina  izvedbe  tijekom  gradnje  moraju  se  izvršiti  isključivo  pismenim
dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. Sav višerad, koji  neće biti na taj način utvrđen, neće se
priznati u obračunu.

• ZAHTJEVI UČESTALOSTI PERIODIČNIH PREGLEDA TIJEKOM UPORABE, A U SVRHU ODRŽAVANJA 
DIJELA GRAĐEVINE, PREGLED I OPIS POTREBNIH KONTROLNIH POSTUPAKA ISPITIVANJA I 
ZAHTIJEVANIH REZULTATA KOJIMA ĆE SE DOKAZATI SUKLADNOST S PROJEKTOM PREDVIĐENIM 
SVOJSTVIMA

Projektirani  vijek  trajanja  građevine  najmanje  50  godina  uz  uvijete  kvalitetne  izvedbe građevine  u  skladu  s
zakonskim  i  podzakonskim  propisima  i  pravilima  struke  i  ugradnje  materijala  koji  posjeduju  uvjerenje  o
sukladnosti građevnih proizvoda te redovnog održavanja građevine što podrazumijeva:

• redoviti  pregledi  ugrađenih  materijala,  uređaja  i  opreme  i  njihovo  servisiranje  sukladno  naputcima
dobavljača i uvjetima navedenim u programu kontrole i osiguranja kvalitete ovog projekta

• redoviti  pregled,  čišćenje i  održavanje pokrova krovnih ploha i  limarskih  opšava te posebno krovnih
prodora najmanje 1 godišnje

• redoviti pregled i adekvatna zaštita zloženih metalnih konstrukcija najmanje 1 godišnje
• redovito  održavanje  unutarnjih  i  vanjskih  zidnih,  podnih  i  stropnih  obloga  sukladno  higijenskim

standardima i uvjetima i naputcima dobavljača
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• pravovremeno izvođenje svih popravaka eventualnih oštećenja na građevini do kojih je došlo tijekom
eksploatacije

• korištenje građevine u skladu s projektiranom namjenom i u duhu 'dobrog gospodara' 

Građevina se može koristiti po obavljenom tehničkom pregledu i izdavanju uporabne dozvole. 

Predviđeni rok trajanja osiguravat će se i nakon početka korištenja građevine i to: korištenjem zgrade u skladu sa
njenom namjenom, pridržavanjem tehničkih uputstava za upotrebu i održavanje pojedinih instalacijskih i drugih
podsistema u  zgradi,  održavanjem građevine tako da  se tokom njenog trajanja  osiguravaju  bitni  zahtjevi  za
građevinu i ne narušavaju njezina svojstva. 

Vlasnik građevine dužan je osigurati njeno korištenje sukladno funkcijama kojima je namjenjena, te održavanje
tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju bitni zahtjevi za građevinu.

Praćenje stanja građevina, te povremene godišnje preglede, kao i njeno redovito održavanje investitor, odnosno
vlasnik mora povjeriti osobama ili tvrtkama koje zadovoljavaju uvjete za obavljanje takvih djelatnosti.
Projektom su predviđene sve mjere koje osiguravaju bitne zahtjeve za građevinu i  druge uvijete u skladu sa
Zakonom o gradnji, tehničkim propisima i drugim propisima i pravilnicima proizašlim iz ovog Zakona, a u skladu
sa lokacijskim uvjetima i namjenom građevine. 

Osijek, veljača 2018.
Projektant:

Ana Abičić, mag.ing.arch.
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 II.8 PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE

Proračun troškova gradnje  za:

INVESTITOR: ZETOVIĆ d.o.o.
Svilajska 30d, 31000 Osijek
OIB 72135189711

GRAĐEVINA: POSLOVNA ZGRADA
k.č.br. 9176/1 k.o. Osijek

 
procjenjuje se na cca:

3.550.000,00 kn

Na temelju izrađenih troškovnika i projektantskih cijena izvođenja pojedinih radova daje se sljedeća procjena 
troškova radova na izgradnji građevine:

1. GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI 2.500.000,00 kn

2. RADOVI NA INSTALACIJAMA VODOOPSKRBE, ODVODNJE 200.000,00 kn

3. RADOVI NA ELEKTROTEHNIČKIM INSTALACIJAMA  300.000,00 kn

4. RADOVI NA STROJARSKIM INSTALACIJAMA 200.000,00 kn

5. RADOVI NA MANIPULATIVNIM POVRŠINAMA 350.000,00 kn

SVEUKUPNO SVIH RADOVA: 3.550.000,00 kn

Osijek, veljača 2018.
Projektant:

Ana Abičić, mag.ing.arch.

o TRINAS PROJEKT d.o.o. , Dubrovačka 14, 31000 Osijek, HR  o  uprava@trinas.hr  o   MB 02717638  o  OIB 10328775251  o  IBAN HR8223400091110460379
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III. GRAFIČKI PRILOZI

List 01 SITUACIJA – POSTOJEĆE STANJE 1:500
List 02 SITUACIJA NA GEODETSKOJ PODLOZI 1:500
List 03 TLOCRT TEMELJA 1:100
List 04 TLOCRT PRIZEMLJA 1:100
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