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1.1. POPIS SURADNIKA KOJI SU SUDJELOVALI NA IZRADI GLAVNOG 
 PROJEKTA 
 
 
Na izradi predmetnog projekta sudjelovali su: 
 
1.  Dejan Blažević, mag.ing.aedif. (G4517) 
 
2.  Dalibor Dangubić, ing.građ. 
 

 

 

 

 

Projektant: 

Denis Bolonović, dipl.ing.građ. 
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1.2. RJEŠENJE O UPISU TVRTKE U SUDSKI REGISTAR  
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1.3. RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA GRA ĐEVINSKOG PROJEKTA  
 
 
 

Temeljem članka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), imenuje se  
 
 

Denis Bolonovi ć, dipl.ing.gra đ. 
 

ovlašteni inženjer građevinarstva (G3205) za projektanta 
 

GLAVNOG GRAĐEVINSKOG PROJEKTA 
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Imenovani ovlašteni inženjer građevinarstva upisan je u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva 
sukladno Rješenju o upisu, Klasa UP/I-360-01/02-01/3205, Urbroj: 314-01-02-1, od 30. rujna 2002.god. 
izdanom od Hrvatske komore, pod rednim brojem 3205. 
 
 
Ovo rješenje vrijedi do završetka projektiranja ili opoziva. 
 
 
 
 
 
 
        Direktor: 
        Denis Bolonović, dipl.ing.građ. 
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1.4. RJEŠENJE O UPISU PROJEKTANTA U IMENIK OVLAŠTEN IH INŽENJERA 
 GRAĐEVINARSTVA 
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1.5.  ISPRAVA O ZAŠTITI OD POŽARA 
 
 

Na temelju izvršene provjere tehničke dokumentacije i danog prikaza mjera zaštite od požara, daje se: 
 

 
 

ISPRAVA O PRIMJENI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 
 

kojom se potvrđuje da su mjere zaštite od požara primijenjene u 
projektu za 
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sukladne sa Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/2010), tehničkim normativima i normama. 
 
 
 
 
 
 

Projektant: 
Denis Bolonović, dipl.ing.građ. 
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1.6.  PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA ZA VRIJEME GRA DNJE 
 
 
Na temelju Zakona o zaštiti od požara (N.N. br. 92/2010.) daje se prikaz mjera i rješenja za primjenu 
pravila zaštite od požara pri izgradnji objekta. 
 
Gradnja mora biti organizirana tako da se: 

• spriječi širenje vatre i dima, 
• spriječi širenje vatre na susjedne objekte, 
• omogući pristup vatrogasnoj službi i tehnici ugroženim objektima, 
• omogući da sve osobe mogu neozlijeđene napustiti gradilište, odnosno  
• da se omogući njihovo spašavanje, 
• da se omogući zaštita spasitelja. 

 
Za vrijeme izgradnje potrebno je provesti sve potrebne mjere sa lako zapaljivim materijalima koji mogu 
izazvati požar. Takve materijale potrebno je držati udaljene od toplinskih izvora. 
Električne instalacije, uređaji i oprema  moraju svojom izradom i izvođenjem odgovarati valjanim tehničkim 
propisima. 
 
Na svim mjestima na gradilištu gdje postoji opasnost od požara, potrebno je provesti zaštitne mjere prema 
Zakonu o zaštiti od požara. 
 
Zapaljive tekućine potrebno je držati u posebnim skladištima osiguranim od požara sukladno propisima 
(boje, lakovi, plastične folije). Pri radu s takvim materijalima, zabranjena je uporaba otvorenog plamena, te 
ih je potrebno držati dalje od toplinskih izvora. 
 
Signalna oprema koja sadrži električne instalacije, mora svojom izvedbom odgovarati zahtjevima važećih 
tehničkih propisa. 
 
Nakon završetka izgradnje objekta potrebno je urediti gradilište i odstraniti sve ostatke građe i materijala. 
Detaljan prikaz i specifične mjere zaštite prikazane su u pojedinim projektima instalacija. 
 
Kontrolu provedbe navedenih mjera zaštite od požara za vrijeme gradnje provode odgovorne osobe 
Izvoditelja i Investitora, te ovlašteni predstavnici nadležnih državnih uprava, a sve u skladu sa svim 
trenutno važećim propisima, pravilnicima i zakonima koji uređuju zaštitu od požara tijekom gradnje i 
korištenja građevine. 
 
 
 
 

Projektant: 
Denis Bolonović, dipl.ing.građ. 
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1.7.  PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU ZA VRIJEME GRADN JE 
 

Osnovna pravila zaštite na radu sadrže zahtjeve, kojima moraju udovoljiti sredstva rada, koja su u 
upotrebi, a naročito u pogledu zaštitnih naprava, osiguranja od udara struje, udara groma, osiguranja 
potrebnog nivoa rasvijetljenosti, ograničavanje buke i vibracija u radnoj okolini. 
 
Posebna pravila zaštite na radu sadrže, osim stručne sposobnosti, tjelesnog i psihičkog stanja radnika i 
načina na koji se moraju izvoditi određeni poslovi i radne operacije, a posebno u pogledu korištenja 
osobnih zaštitnih sredstava, postavljanjem znakova upozorenja,opasnosti i dr. 
 
TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE NA RADU ZA VRIJEME IZVEDBE OBJEKTA  
Izvođač radova dužan je izraditi elaborat zaštite na radu u skladu sa tehnologijom koju primjenjuje. 
Elaborat zaštite na radu mora sadržavati sve opasnosti koje se mogu pojaviti tijekom izvođenja radova i 
mjere za njihovo sprječavanje. 
Mjere iz elaborata zaštite na radu moraju sadržavati svu opremu i radove koje treba provesti u skladu sa 
Zakonom o zaštiti na radu za ovakve vrste radova.  
Oprema gradilišta, osiguranje pojedinih strojeva i uređaja na njemu, te radnika za vrijeme građenja, mora 
se provesti u skladu sa važećim HTZ propisima. 
 
Tijekom izvođenja radova treba se pridržavati slijedećih mjera: 

• Gradilište mora biti vidljivo označeno. 
• Pristup gradilištu onemogućiti osobama koje tamo nisu zaposlene. 
• Sva opasna mjesta moraju biti vidljivo označena i osigurana. 
• Na svim prijelazima višim od 1,0 metra postaviti ogradu. 
• Iskope dublje od 1,0 metra kopati pod kontrolom rukovoditelja, razupiranje prema potrebi pod 

nadzorom ovlaštene osobe. 
• Ljestve za silazak u rov ili za penjanje na viši nivo moraju biti sigurne od prijeloma i klizanja. 
• Svi alati i strojevi moraju imati zakonom propisanu zaštitu od udara električne energije. 
• Tijekom ugradnje potrebno je kontrolirati kvalitetu ugrađenih instalacija vodovoda, unutarnje 

hidrantske mreže i odvodnje što je potrebno dokazati atestima valjanostima i garancijama. 
• Instalacije vodovoda, unutarnje hidrantske mreže i odvodnje prije zatrpavanja ili zazidavanja 

potrebno je tlačno i funkcionalno ispitati.  
• Na gradilištu je potrebno osigurati uvjete za održavanje osobne higijene, osobna zaštitna sredstva i 

sredstva za pružanje prve pomoći. 
• U tijeku izvođenja radova treba osigurati redovni stručni nadzor nad izvođačem te osigurati 

primjenu svih propisa u građevinarstvu. 
 
Za vrijeme gradnje potrebno je provoditi sve propisane mjere zaštite na radu, a naročito koje se odnose 
na: 

• organizaciju i uređenje gradilišta, 
• organizaciju skladišnog prostora, 
• organizaciju i lokaciju privremene građevine za smještaj radnika, 
• organizaciju transporta materijala, alata, strojeva i opreme, 
• organizaciju pružanja prve pomoći, 
• ispravnost sredstava za rad, 
• ispravnost i pravilan način uporabe osobnih zaštitnih sredstava radnika, primjerice zaštitne kacige, 

radno odijelo, zaštitne rukavice, radne cipele, opasača za radove na visini i slično 
• sanaciju okoliša građevine po izgradnji. 

 
Za provedbu navedenih mjera nadležna je i odgovorna  uprava gradilišta. 
Kontrolu provedbe navedenih mjera zaštite na radu provode odgovorne osobe Izvoditelja i Investitora, te 
ovlašteni predstavnici nadležnih državnih uprava, a sve u skladu sa svim trenutno važećim propisima, 
pravilnicima i zakonima koji uređuju zaštitu na radu tijekom gradnje i korištenja građevine. 

 
Projektant: 

Denis Bolonović, dipl.ing.građ.  
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1.8. PROGRAM ZBRINJAVANJA GRA ĐEVINSKOG OTPADA 
 
Radovi na građevini izvode se u potpunosti na otvorenom terenu, a sama specifičnost objekata kao i sama 
lokacija izvođenje radova zahtijevati će kompleksnu organizaciju gradilišta. 
 
Nakon završetka izgradnje potrebno je izvršiti sanaciju okoliša gradilišta u skladu sa projektom, i prema 
slijedećem: 
 

• ukloniti sve privremeno izgrađene nastambe koje su služile za skladištenje materijala, alata i 
opreme, kao i svih privremenih objekata koji su izgrađeni i korišteni za smještaj i boravak ljudi, za 
potrebe vođenja gradilišta, ishrane radnika, garderobe i sl., 

• sve površine koje su koristile kao privremeni deponij materijala, alata, opreme i strojeva, kao i 
površine koje su oštećene radi privremenog deponiranja materijala iz iskopa, potrebno je u 
potpunosti očistiti i sanirati sva oštećenja nastala na tim površinama, 

• postojeće građevine koji će na predviđenim lokacijama izgradnje biti eventualno djelomično ili 
potpuno zahvaćeni rušenjem, potrebno je sanirati u skladu sa projektom, 

• nakon završenih radova i pojedinih faza radova potrebno je gradilište potpuno očistiti od sveg 
otpadnog građevinskog materijala, drvene građe, armature, oplate i ostalog otpada,  

• korišteno zemljište potrebno je dovesti u uredno stanje (najmanje na razinu prvobitnog stanja) prije 
izdavanja Uporabne dozvole, 

• sve građevine privremenog karaktera, opremu gradilišta, neutrošeni materijal, otpad i slično, treba 
ukloniti, a predmetno zemljište prikladno sanirati i dovesti u prvobitno stanje. 

 
Sav otpad potrebno je zbrinuti u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) te 
svim ostalim trenutno važećim propisima, pravilnicima i zakonima koji uređuju postupanje sa otpadom i 
otpadnim materijalom i njegovo zbrinjavanje. 
 
 
 
 
 

Projektant: 
Denis Bolonović, dipl.ing.građ. 
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1.9.   IZJAVA O USKLA ĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S DOKUMENTIMA 
PROSTORNOG UREĐENJA I POSEBNIM PROPISIMA  

 
Temeljem članka 51. stavak 2 i članka 108. stavak 2  Zakona gradnji (NN 153/13) projektant daje izjavu 
kojime potvrđuje da je glavni građevinski projekt: 
 
 
Investitor: Studio Sonda d.o.o.  

Vižinada 62, HR-52447 Vižinada 

Građevina: POSLOVNA GRAĐEVINA 

Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT  

Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT  
 - PROJEKT INSTALACIJA VODE I KANALIZACIJE 

Zajednička oznaka projekta: TISSA 0548-1-18   

Broj projekta: 975/2017-2  

 
usklađen sa: 
 
DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA 
 
• Prostorni plan uređenja Općine Vižinada - Visinada (Sl. Glasnik Grada Poreča br. 1/04 i 4/04),  
• Izmjene i dopune PPUO – Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada – Visinada br. 4/15 i 

8/16). 
 

ZAKONI I POSEBNI PROPISI 
 
• Zakonom o  gradnji (NN 153/13, 20/17), 
• Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17), 
• Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15), 
• Zakonom o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), 
• Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13), 
• Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03–

pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 147/14 i 36/15), 
• Zakonom o normizaciji (NN 80/13), 
• Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10), 
• Pravilnikom o mjerama  zaštite od požara kod građenja (NN 141/11), 
• Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14), 
• Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15), 
• Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14) 
• Pravilnikom o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08), 
• Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda 

(NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), 
• Pravilnikom o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08), 
• Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 

136/14, 119/15), 
• Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN17/17),  
• Zakonom o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13, 41/14), 
• Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom  

(NN 125/09 i 31/11), 
• Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13 i 64/15), 
• Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13, 

141/13 i 128/15), 
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• Pravilnikom o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih 
kemikalija (NN 99/13 i 157/13), 

• Zakonom o kemikalijama (NN 18/13), 
• Zakonom o hrani (NN 81/13), 
• Zakonom o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu  (NN 81/13), 
• Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08 i 43/09), 
• Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti 

(NN 78/13). 
 
 
 
Projekt ant:    
Denis Bolonovi ć dipl. ing. gra đ 

 
 
 

 
potpis 

 
 
 
 
 
M.P. Ovlaštenog inženjera 

Rješenje:  Klasa: UP/I-360-01/02-01/3205, 
                 urbroj: 314-01-02-1,  
                 od 30. rujna 2002. 
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Investitor: Studio Sonda d.o.o.  
Vižinada 62, HR-52447 Vižinada 

Građevina: POSLOVNA GRAĐEVINA 

Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT  

Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT  
 - PROJEKT INSTALACIJA VODE I KANALIZACIJE 

Zajednička oznaka projekta: TISSA 0548-1-18   

Broj projekta: 975/2017-2  

 

 
 
 
 
 
 

2. 
 

PROJEKT INSTALACIJA VODE I KANALIZACIJE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektant:  Denis Bolonovi ć, dipl.ing.gra đ. 
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2.1. TEHNIČKI OPIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektant: 
Denis Bolonović, dipl.ing.građ. 
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OPĆENITO 
 
Ovim projektom riješena je instalacija hladne i tople vode, fekalne i oborinske kanalizacije te 
instalacija vanjske hidrantske mreže za POSLOVNU GRAĐEVINU investitora Studio Sonda 
d.o.o. , Vižinada 62, HR-52447 Vižinada. 
 
Sve vodovodne instalacije rješavane su istim projektom i međusobno su usklađene. 
 
U građevini neće biti nikakvih postrojenja koja bi na bilo koji način mogla štetno utjecati na okoliš, 
kao ni na same proizvode i njihovu ispravnost. 
 
Unutar parcele izgraditi će se separatni sustav odvodnje voda i to: 

• sustav odvodnje sanitarnih voda sa spojem na postojeću uličnu fekalnu mrežu, 
• sustav odvodnje oborinskih voda asfaltiranih prometno-manipulativnih površina i krovova 

sa spojem na upojni bunar. 
 
Odvodnja fekalnih voda građevine, odnosno sanitarija i kuhinje u sklopu građevine, izvesti će se 
spajanjem na postojeću uličnu fekalnu kanalizaciju. 
 
Oborinske vode krovova, asfaltiranih manipulativnog platoa i parkirališta zbrinjavaju se na istoj 
ispuštanjem voda u prirodni recipijent putem upojnog bunara, uz prethodni tretman oborinskih 
voda prometnica na taložniku i separatoru naftnih derivata. 
 
Kanalizacijski sustav sanitarne otpadne vode i oborinske vode biti će u potpunosti izgrađen kao 
vodonepropusni. 
 
Planirana građevina priključuje se na uličnu vodovodnu mrežu prema uvjetima distributera.  
 
U ovom projektu obuhvaćene su sve instalacije, od vanjske vodovodne mreže do same 
građevine, kao i kompletan razvod unutar građevine. 
  
Mjerenje utroška vode predviđa se putem vodomjera VMA 2,5-5,0, DN 20, za sanitarnu potrošnju 
i jednim Woltmann vodomjerom tipa WP H4000 DN100 za hidrantsku mrežu.  
Vodomjeri će se smjestiti u vodomjerno okno  dimenzija 3,6×2,1 m smještaja vidljivog na nacrtu.  
 
U skladu sa elaboratom zaštite od požara (broj elaborata 327/17-ZOP izrađen od  Inspekting 
d.o.o. Zagreb po izrađivaču Josip Radeljić, dipl.ing.građ.) predviđeno je da vanjska hidrantska 
mreža mora imati najmanju protočnu količinu vode na mlaznici od 600 lit/min) uz najniži tlak na 
mlaznici od 0,25Mpa. 
 
Vanjska hidrantska mreža sastoji se od nadzemnog hidranta DN 100 smještenog tako da svojim 
položajem pokriva kompletnu građevinu. 
   
Svi prodori instalacija kroz požarne sektore moraju  se trajno zatvoriti i brtviti 
vatrootpornim kitom ili drugim elementima koji imaj u otpornost na požar, sve u skladu sa 
elaboratom zaštite od požara.  
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Za predmetnu građevinu ishođeni su uvjeti građenja i priključenja: 
• Posebni uvjeti građenja, broj 93-10/1871-17, Istarski vodovod d.o.o. Buzet, 04.09.2017. 

god.; 
• Vodopravni uvjeti, broj 374-23-3-17-2, Hrvatske vode, Rijeka, 11.09.2017.god.; 
• Sanitarno tehnički uvjeti i uvjeti zaštite od buke, broj 534-07-4-4-2/1-17-2, Uprava za 

sanitarnu inspekciju, ispostava Poreč, 20.09.2017.god. 
te je projekt izrađen u skladu s istima. 
 
 
VODOVODNA MREŽA (SANITARNA) 
 
Razvod vodovodne mreže izvan građevine, od ulaza u građevinu do vodomjernih armatura, 
predviđa se od PE-HD cijevi odgovarajućih profila, a razvod unutar same građevine predviđa se 
od PP ili PE cijevi odgovarajućih profila za sanitarnu vodu. 
Cijevi sanitarne vode moraju biti predviđene za tlak od min. 12,5 bara 
 
Mjerenje utroška vode predviđa se putem vodomjera VMA 2,5-5,0 DN20. Vodomjer će se 
smjestiti u vodomjerno okno u koje se smješta i vodomjer hidrantske vode.  
 
Priprema tople vode predviđa se lokalno, električnim bojlerima smještenim u sanitarnom čvoru i 
garderobi. 
 
Sve cijevi hladne i tople vode, kao i fazonske komade položene u zid i pod građevine potrebno je 
zvučno i termički izolirati i postaviti tako da u niti jednom slučaju direktno ne dodiruju presjek 
zida, odnosno međukatne konstrukcije ili estriha. 
Cijevi tople vode potrebno je termički izolirati fleksibilnom izolacijom tipa kao "Tubolit" debljine 
izolacije min. 30 mm, dok je cijevi hladne vode potrebno zvučno izolirati fleksibilnom izolacijom 
tipa kao "Tubolit" debljine izolacije min. 13 mm. 
 
Temeljni vodovi svih instalacija trebaju se izvesti u blagom padu prema ispusnim slavinama. 
Gornji razvod, tj. razvod na zidovima i u podovima treba se izvesti u blagom padu prema 
uzvodnicama.  
 
Cijevi na zidovima trebaju biti učvršćene elastično sa miniziranim kukama i elastičnim 
antivibracijskim obujmicama. 
 
Kod vertikalnih vodova razmak između kuka za pričvršćivanje je 2 m', a kod horizontalnih vodova 
1 m'.  
Cijevi  nigdje ne smiju dodirivati stijene zidova i moraju od njih biti udaljene za 1-2 cm.  
 
Pred svakim izljevom ili grupom izljeva potrebno je ugraditi propusne ventile. 
  
Kada cijev u bilo kojem pravcu prolazi kroz zidove zgrade, mora se oko cijevi ostaviti slobodan 
prostor 2-4 cm. Poslije polaganja cijevi otvor ispuniti s PU pjenom. 
Spajanje cijevi unutar građevine predviđeno je PP-R fitinzima, odnosno odgovarajućim 
fazonskim komadima.  
Cijevi na kojima je privremeno obustavljen rad treba pažljivo začepiti. 
 
Gotova, ali još neizolirana i nezatrpana instalacija se stavlja pod probni pritisak koji je 2 puta veći 
od maksimalnog  radnog pritiska u vodovodnoj mreži, ali ne manje od 10 bara.  
Instalaciju je potrebno držati pod probnim pritiskom najmanje 12 sati. Za to vrijeme pritisak ne 
smije opasti.  
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Ovo vrijedi za sve vodovodne instalacije. Ispitivanje instalacije se vrši uz prisustvo izvođača i 
nadzornog inženjera, te se u slučaju ispravnosti instalacija zapisnički predaje. 
 
Svi prodori instalacija vode kroz granice požarnih sektore moraju se trajno zatvoriti i 
brtviti vatrootpornim kitom ili drugim elementima k oji imaju otpornost na požar, sve u 
skladu sa elaboratom zaštite od požara. 
 
 
Napomene: 

• Sve cijevi, fitinzi, ventili, slavine, vodomjer i s ve ostale armature i vodovodne 
instalacije koje se nalaze u sistemu sanitarne vode  (kompletna vodovodna 
instalacija) moraju udovoljavati zahtjevima Praviln ika o zdravstvenoj ispravnosti 
materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodi r s hranom  (NN 125/09 i 31/11) i 
Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u ne posredan dodir s hranom (NN 
25/13 i 41/14), a što je potrebno dokazati odgovara jućim ispitivanjima, atestima, 
izjavama o sukladnosti, certifikatima i sli čno. 

• Na tehni čkom pregledu potrebno je dostaviti izvješ će o tlačnoj probi vodovodne 
mreže (sve izra đeno od strane ovlaštenih osoba), nalaz ovlaštene us tanove o 
zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju sukladno Zakonu o vodi za 
ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15) i Pravilniku o parametrima sukladnosti i 
metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/ 13, 141/13 i 128/15) te dokaze 
vezane za prethodnu to čku.  

 
 
 
HIDRANTSKA MREŽA 
 
Vanjska hidrantska mreža 
 
Razvod vanjske hidrantske mreže predviđen je od cijevi nodularnog lijeva.  
Cijevi hidrantske mreže moraju biti predviđene za tlak od min. 16 bara. 
Prethodno navedenim elaboratom zaštite od požara zahtjeva se i izgradnja vanjske hidrantske 
mreže te je na vanjskom hidrantu potrebno ostvariti protok Q=600 l/min uz najniži tlak na 
mlaznici od 0,25 Mpa. Vanjski hidrant je nadzemni DN100 opremljeni pripadajućim ormarom 
smještaja vidljivog na situaciji. 
 
 
Napomena: 

• Na tehni čkom pregledu potrebno je dostaviti izvješ će o tlačnoj probi hidrantske 
mreže i potvrdu o funkcionalnosti hidrantske mreže izrađeno od strane ovlaštene 
osobe. 

 
 
SANITARNI UREĐAJI  
 
Prije montaže sanitarnih uređaja i armatura, treba ih dati  na uvid nadzornom inženjeru i tek 
nakon dobivene suglasnosti može se započeti montaža.  
O smještaju sanitarnih elemenata trebaju se izvođač i nadzorni inženjer na samoj gradnji 
dogovoriti i tom prilikom točno označiti mjesto za montažu vodeći računa o nacrtu i drugim 
zahtjevima projektanta. 
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FEKALNA KANALIZACIJA 
 
U građevini se ne predviđaju nikakve djelatnosti koje bi mogle u kanalizaciju ispuštati agresivne i 
štetne tvari.  
Sva temeljna i vertikalna kanalizacija predviđa se od plastičnih PVC SN2 kanalizacijskih cijevi 
odgovarajućih profila. 
 
Odvodnja fekalnih voda građevine, odnosno sanitarija u sklopu građevine, izvesti će se 
spajanjem na postojeću uličnu fekalnu kanalizaciju prema priloženoj situaciji, a sve u skladu s 
prostorno-planskom dokumentacijom.  
Kanalizacijski sustav sanitarne otpadne vode biti će u potpunosti izgrađen kao vodonepropusni. 
 
Izvođač je dužan da se pridržava projektiranih padova kanala, koji se kreću od 2,0%, a spojevi 
WC-a sa vertikalama u padu 4-5%. 
 
Kod temeljne i vanjske kanalizacije najmanja širina rova je 0,60 m'.  
Polaganje cijevi se vrši na sloju pijeska najmanje debljine 10 cm.  
Ovako položene cijevi prvo se zatrpavaju slojem pijeska debljine 15 cm iznad tjemena cijevi, a 
potom zamjenskim kamenim materijalom granulacije 0-60 mm, u slojevima od po 30 cm sa 
vlaženjem i nabijanjem.  
Prvi sloj nabijati pažljivo da se ne oštete položene cijevi.  
Ugrađivanje oštećenih cijevi je nedopušteno. Sastav cijevi ne smije biti u zidu kroz  koji prolazi 
cijev.  
 
Svi sanitarni uređaji moraju imati sifon za sprječavanje prodiranja zadaha iz kanalizacije u 
prostorije.  
Najmanja visina vodenog čepa u sifonu je 10 cm.  
 
U dnu okana izraditi kinetu koja ima zaobljenje i krivine prilagođene pravcu kretanja kanalizacije. 
Ispitivanje kanalizacije vrši se nakon završetka  radova, a prije zatvaranja žljebova i zatrpavanja  
kanala, a u prisustvu izvođača i  nadzornog inženjera. 
 
Ispitivanje se vrši u 4 faze: 

1. ispitivanje cijevi prije montaže, 
2. ispitivanje odvodne mreže prije nego što se cijevi u rovovima zatrpavaju, 
3. ispitivanje vertikalne mreže po završetku montaže, 
4. posljednje  ispitivanje  poslije  montaže  sanitarnih uređaja. 

 
Prilikom  ispitivanja  zabrtve se svi  krajnji  otvori, osim  najvišega, kroz koje se nalije voda.  
Ispitivanje se  vrši vodenim stupcem barem 3 m'.  
Ako u roku od 60 min ne nastupe nikakve promjene, smatra se da je instalacija ispravna i 
zapisnički se predaje. 
 
Svi prodori instalacija kanalizacije vode kroz gran ice požarnih sektore moraju se trajno 
zatvoriti i brtviti vatrootpornim kitom ili drugim elementima koji imaju otpornost na požar, 
sve u skladu sa elaboratom zaštite od požara. 
 
Napomena: 

• Na tehni čkom pregledu potrebno je dostaviti izvješ će o ispitivanju 
vodonepropusnosti fekalne kanalizacijske mreže izra đeno od strane ovlaštene 
osobe. 
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OBORINSKA KANALIZACIJA 
 
Oborinske vode krovova, asfaltiranih manipulativnog platoa i parkirališta zbrinjavaju se na istoj 
ispuštanjem voda u prirodni recipijent putem upojnog bunara, uz prethodni tretman oborinskih 
voda prometnica i parkirališta na taložniku i separatoru naftnih derivata. 
 
Oborinska voda prihvaća se linijskim rigolima i slivnicima s taložnicom koji se izvode pored 
revizionih okna. 
 
Za oborinsku kanalizaciju primjenjuju se PVC cijevi obodne krutosti SN 4 koje je potrebno 
postaviti u padovima prema projektu. 
 
Obzirom da u trenutku izrade projekta nije dan ključni parametar propusnosti tla proračun 
volumena upojnih bunara izvršen je na osnovu prvog dotoka, te je isti u toku izvedbe potrebno 
ispitati i potvrditi. 
Ukoliko je upojnost manja od projektom predviđene potrebno je prilagoditi upojne bunare, u 
skladu s novim proračunom koji je potrebno napraviti od strane projektanta. 
 
Za izradu retencijskog spremnika oborinskih voda (upojnih bunara) odabran je modularni sustav 
skladišnih blokova iz PP-a kao ACO Stormbrixx ili jednakovrijedno.  
 

Sustav se sastoji od jediničnog modula – bloka – iz PP-a dimenzija: Š×V×D=60×61×120cm koji 
je sastavljen iz dvije polovice koje se spajaju međusobnim preklapanjem (tzv. sustavom 
zidarskog preklopa) što omogućava međusobno povezivanje susjednih blokova što za rezultat 
daje čvrstu vezu među blokovima i krutost cjelokupne konstrukcije. 
Upotrebom blokova se osigurava maksimalna iskorištenost raspoložive površine. 
Karakteristike odabranog sustava koje su ocijenjene kao ključne prednosti za ovaj projekt: 

- 95% ukupnog korisnog volumena; 
- inspekcijski tunel u svakom bloku poprečnog presjeka Š×V=120×500mm kako bi se 

omogućio slobodno kretanje inspekcijskim kamerama i opremi za čišćenje kroz sustav u 
DVA pravca (uzduž i popreko baze sustava); 

- mogućnost čišćenja sustava od nakupljenog mulja bez ikakvih građevinskih intervencija – 
u slučaju zamuljenja kontaktne površine (smanjenje procijednog kapaciteta sustava zbog 
nakupljanja finog mulja donesenog oborinskim vodama na podnici sustava). Mulj je iz 
sustava moguće ukloniti opremom za održavanje kanalizacijskog sustava – inspekcijskim 
kamerama kojima se utvrđuje količine mulja u sustavu a visokotlačnim peračima i 
vakumskim cisternama se taj mulj uklanja s geotekstila). 

- mogućnost izrade tzv. sedimentacijskih komora unutar same infiltracijske građevine gdje 
se dodatnim omatanjem dijelova infiltracijske građevine na mjestima priključka cijevi 
doljeva geotekstilom izrađuje komora koja geotekstil koristi kao filtar za sprečavanja 
širenja mulja dalje kroz sustav ograničavajući njegovo taloženje na manju površinu koju je 
moguće bitno lakše i jednostavnije očistiti. 

- mogućnost kretanja opreme za inspekciju i čišćenje kroz jedan sloj sustava bez zapreka 
(pregrada) za smanjenje potrebnog broja inspekcijskih okana i olakšano održavanje; 

- tlačna čvrstoća bloka od 420 kN/m2, lateralna čvrstoća 90kN/m2 čime je moguća njihova 
primjena ispod prometnih i parkirališnih površina. 

 
Cijeli sustav se omata slojem geotekstila koji ima višestruku funkciju: 

- sprečavanje prodiranje okolnog zasipnog materijala u sustav; 
- filtarska funkcija – zadržavanje mulja koji s slivne površine završi u sustavu i sprečavanje 

njegovog  prodora u tlo. 
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Geotekstil koji se koristi ima sljedeće karakteristike: 
- površinska masa: 200g/m² (prema  EN ISO 9864),  
- sirovina: polipropilen,  
- deblljina: 2,2mm  (prema  EN 964/1),  
- otpornost na CBR proboj: 2,35 kN (prema HRN EN ISO 12236), 
- vlačna čvrst. (uzd./popr):  14/16 kN/m  (prema EN ISO 10319),  
- karakteristična veličina otvora: 100 µm. 

 
Za osiguranje funkcionalnosti sustava potrebno je izvršiti pregled završene infiltracijske 
građevine CCTV kamerama s predajom pisanog izvještaja i snimke u digitalnom formatu 
nadzornom inženjeru. Pregled mora bit obavljen po završetku svih radova na cjelokupnoj 
odvodnoj instalaciji spojenoj na infiltracijsku građevinu. Pregled mora obuhvatiti bočne stranice 
sustava (kontrola oštećenja zaštitnog geotekstila) i podnice sustava (kontrola 
nakupljanja/taloženja mulja u sustavu). Ako se utvrdi da je u sustav ušao mulj ili drugi otpad 
nastao građevinskim ili drugim aktivnostima, potrebno je instalaciju očistiti i ponoviti ispitivanje na 
dijelovima gdje je prvim ispitivanjem utvrđeno nakupljanje mulja ili dr. otpada. 
 
Napomena: 

• Na tehni čkom pregledu potrebno je dostaviti izvješ će o ispitivanju 
vodonepropusnosti oborinske kanalizacijske mreže iz rađeno od strane ovlaštene 
osobe. 

 
 
 

Projektant: 
Denis Bolonović, dipl.ing.građ. 
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2.2. 
 

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektant: 
Denis Bolonović, dipl.ing.građ. 
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Projektirani vijek uporabe instalacija vode i kanalizacije u građevini uz pravilno i redovito  održavanje je 50. 
god. 
Uvjeti za održavanje instalacija vode i kanalizacije je kontrola ispuštanja štetnih tvari (kiseline, lužine, masti 
i ulja i krupnije otpadne tvari) u kanalizaciju, a koja bi mogla oštetiti i začepiti instalacije kanalizacije.   
 
U cilju ekonomskog održavanja građevine potrebno je na istoj vršiti kontrolne preglede ("monitoring") 
instalacija, a sve prema pripadajućim tehničkim propisima. 
 
Organizaciju kontrolnih pregleda dužan je vršiti investitor, odnosno korisnik objekta. 
Sustav kontrolnih pregleda ("monitoring")  sastoji se od: 

- pohranjivanja dokumentacije (projektne, izvedbene svih naknadnih zahvata, zapažanja odgovornih 
osoba i sl.) 

- zaduživanje osoba za dokumentaciju i preglede konstrukcije 
- izrade servisne knjižice u koju će se unositi svi podaci o izvršenim pregledima i stanju instalacija, a 

izrađuje je osoba zadužena za preglede instalacija od strane korisnika građevine, ili institucija koja 
će obavljati preglede 

- plan pregleda: pregledi trebaju biti tekući, godišnji, glavni i posebni, sa učestalosti danoj u Tablici 1 
i izvršiteljima u Tablici 2 

- sadržaj pregleda: U skladu sa pripadajućim propisima investitor odnosno korisnik građevine dužan 
je u suradnji s projektantom ili specijaliziranom institucijom izraditi PROGRAM kontrolnih pregleda 
koji su navedeni u Tablici 1 

 
 
Starost (godine) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Tekući • • • • • • • • • • 
Godišnji     •     • 
Glavni •         • 
Posebni po potrebi 
Tablica 1: Raspored obavljanja pregleda 
 
 

Izvršitelj 
Vrsta pregleda 
Tekući Godišnji Glavni Posebni 

Rukovoditelj službe 
održavanja •    

Stalna stručna 
komisija 

 • •  

Specijalizirana 
institucija 

  • • 

Tablica 2: Izvršitelji pregleda 
 
 

Projektant: 
Denis Bolonović, dipl.ing.građ. 
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2.3. 
 

HIDRAULIČKI PRORAČUN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektant: 
Denis Bolonović, dipl.ing.građ. 
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A)  VODOVODNA MREŽA 
 
DIMENZIONIRANJE CJEVOVODA SANITARNE VODE 
 
• Vodovodna  mreža  od  spoja na  postoje ću internu vodovodnu mrežu.  
 
Dimenzioniranje  vodovodne mreže hladne vode u zgradi tj. poslije priključka na glavnu 
vodovodnu mrežu, a za redovitu potrošnju sanitarnih uređaja i ostalih potrošnih mjesta, izvedeno 
je na bazi J.O. prema tablicama Brix-a.   
Svaka stambena jedinica opremljena je svojim vodomjerom. 
 
Po ovom sistemu dimenzionirana je i razvodna mreža tople vode.  
 
POTROŠAČI SANITARNE VODE  
 
 

Potroša č broj komada  J.O. ukupno J.O.  
umivaonik   6 0,50 3,00 
WC-školjka 6 0,25 1,50 
pisoar 2 0,25 0,50 
kada 0 2,00 0,00 
tuš kada 0 1,00 0,00 
sudoper 6 1,00 6,00 
perilica robe 0 1,00 0,00 
perilica suđa  2 1,00 2,00 

sveukupno J.O.  13,00 
 
protok u cijevi: 
q�� = 0,25 ∗ 
JO = q�� = 0,25 ∗ 
13,0 = 0,90 	l �⁄ = 3,25	��/ℎ 
 
 
Odabrani dovodni vod: 
 PEHD cijevi NO40 (12,50 bara) 
 Brzina u cijevi: 0,70 m/s 
 
Odabrani vodomjer za sanitarnu potrošnju: 
Ikom tip VMA 2,5/5,0 (dn20 mm), horizontalni. 
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Proračun pada tlaka uslijed otpora mreže na najkriti čnijem izljevnom mjestu 
 
Kontrola za najudaljenije/najkritičnije izljevno mjesto  
 

 
 
 
 
Visina izljevnog mjesta u odnosu na priključak: ∆Hg = 2,00  [m] 
 
Ukupni gubitak u mreži:    Ht = 7,48  [m] 
 
Min. potrebni tlak na izljevu:    HPmin = 1,0 bara   
 
Potrebni raspoloživi tlak na mjestu priključka: HPmin+ (∆Hg+Ht )/10=1,0+(7,48+2,0)/10 =  
       1,95 bara 
 
Za vodovodnu mrežu, na mjestu priklju čka (priklju čno okno uz gra đevinu), treba osigurati 
minimalan tlak od P min  = 3,00 bara  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dionica JO Cijev 
 
 

mm 

brzina  
vode 

 
m/s 

jedinični 
gubitak 

 
m.v.s./m 

duljina 
cijevi 

 
m 

ukupni 
gubitak 

 
m 

umivaonik-spojna cijev 1,00 20×2,7(NO15) 1,20 0,55 4,0 2,20 

spojna cijev-wc 1,25 20×2,7(NO15) 1,20 0,55 1,0 0,55 

wc-wc 1,75 25×3,6(NO20) 1,00 0,22 1,0 0,22 

wc-spojna cijev 3,00 32×4,4(NO25) 0,70 0,09 1,0 0,09 

spojna cijev-spojna cijev 5,50 40×5,5(NO32) 0,60 0,04 3,0 0,12 

spojna cijev-okno 13,0 50×5,6(NO40) 0,70 0,04 45,0 1,80 

okno-priključak 13,0 50×5,6(NO40) 0,70 0,04 10,0 0,40 

  Ukupni gubitak u cijevima(1) 5,38 

  Gubitak u vodomjeru(2) 2,10 

  Ukupni gubitak u mreži  7,48 
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DIMENZIONIRANJE CJEVOVODA HIDRANTSKE MREŽE 
 
A) Vanjska hidrantska mreža 
 
• hidrantska vodovodna  mreža do pojedinih hidranta.  
 
Zahtijevani protoci i minimalni pritisci na hidrantu, sukladno elaboratu zaštite od požara: 
 
 
Unutrašnji hidrant:   Qmax =   600,0 l/min   Pmin = 2,50 bara 
 
 
Zahtjeva se istovremeni rad jednog (najopterećenijeg) unutarnjeg hidranta. 
 
 
 
Dimenzioniranje cjevovoda vanjske hidrantske mreže  
 
 
Dionica q 

 
 

l/s 

Cijev 
 
 

mm 

jedinični 
gubitak 

 
m.v.s./m 

duljina 
cijevi 

 
m 

ukupni 
gubitak 

 
m 

hidrant -okno 10,0 NO100 0,03 10,0 0,30 

Ukupni gubitak u cijevima(1) 0,30 

Gubitak u vodomjeru(2) 0,01 

Ukupni  gubitak  0,31 

 
 
 
 
DIMENZIONIRANJE PRIKLJU ČNOG VODA 
 

priklju čni vod              Q
 
= =10,0 l/sec NL NO100 v =  1,10 m/s 

 
 
 
Na mjestu priklju čka treba osigurati minimalan tlak od P min  = 3,00 bara pri protoku od 10,0 
l/sec. 
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Vodomjer za hidrantsku vodu   
 
Mjerodavna protoka:  
Q=  10,0 l/s = 36,0 m3/h 
 
Odabrani vodomjer: 
 Woltmann vodomjer tip WP H4000  DN100,  
 Gubitak tlaka pri mjerodavnom protoku: 0,01 bara 
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B)  FEKALNA KANALIZACIJSKA MREŽA 
 
Dimenzioniranje pojedinih vodova temeljne kanalizacijske mreže unutar objekta i priključnih 
vodova na glavne vodove dvorišne kanalizacijske mreže, a do priključka na sustav javne fekalne 
odvodnje izvedeno je prema mjerodavnoj protoci dobivenoj kako je to pokazano u nastavku i 
odabiru cijevi fekalne odvodnje prema tablicama KÜTER-a.  
 

�� =
� × � × ��

100
 

 
N  – broj sanitarnih predmeta iste vrste, [-]  
P  – postotak istovremenog izljeva iz sanitarnih predmeta iste vrste, [%]  
qo  – količina izljeva iz pojedinih sanitarnih predmeta, [l/s] 
 
 
Dimenzioniranje sabirne cijevi fekalne odvodnje, do  crpne stanice 
 
Predviđeno je da se sabirne cijevi izvode od PVC cijevi obodne krutosti SN 2. 
 
 

Sanitarni predmet  N 
[-] 

P 
[%] 

qo 
[l/s] 

qF 
[l/s] 

umivaonik   6 16,20 0,17 0,27 
WC-školjka 6 16,20 2,00 3,24 
pisoar 2 16,20 0,22 0,27 
kada 0 0,00 0,67 0,00 
tuš kada 0 0,00 0,22 0,00 
sudoper 6 16,20 0,67 1,08 
perilica robe 0 0,00 0,22 0,27 
perilica suđa  2 16,20 0,22 0,27 

Σ= 8,82 
 
 
Prema tablicama KÜTER-a za: 

• cijevi ∅200 
• punjenje 0,5 D  

 
proizlazi: 
 

• pad cijevi ir = 0,02 (2,0 %)>>>Q = 10,10 [l/s] (>qF=8,82 [l/s]) pri brzini v = 0,69 [m/s] 
 
 
Odabrane sabirne PVC cijevi obodne krutosti SN 2 ko je je potrebno postaviti u 
minimalnom padu od 2,0 %. 
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C)  OBORINSKA KANALIZACIJSKA MREŽA 
 
 
Dimenzioniranje cjevovoda 
 
Dimenzioniranje kolektora oborinske odvodnje (kanalizacije) provedeno je racionalnom Lloyd-
Davies metodom. 
 
prora čun vršnog protoka: 
 
• proračun  se vrši uz pretpostavku da bilo koji sliv površine (A)  daje maksimalno otjecanje 

kada na njega pada kiša trajanja  (tc), odnosno trajanja jednakog vremenom potrebnom da 
kap kiše od najudaljenije točke sliva dođe do računskog profila ili razmatrane točke 

 
Q = C x i x A  ( l/s ) 
Q – vršni protok ( l/s ) 
i – intenzitet ( l/s/ha ) 
A – slivna površina ( ha ) 
C – koeficjent otjecanja 

 
Dimenzioniranje oborinskih protoka  izvršeno je na osnovu podataka dobivenih za povratni 
period od 2 godine. 
 
Dimenzioniranje je sprovedeno na osnovu vrijednosti koeficijenata ITP krivulja, proračunatih po 
metodi najmanjih kvadrata odstupanja od funkcije općeg oblika.  

 
Koeficijenti otjecanja računati su s obzirom na vrste površina, tj. računanjem srednjeg 
koeficijenta otjecanja s obzirom na slivnu površinu. 
 
 
vrijeme koncentracije: 
 
• period vremena potreban da voda koja je pala na površinu doteče do najudaljenije točke 

računskog profila 
 
tc =  t1 +  t2   [min ] 
 
tc   -  vrijeme koncentracije 
t1   -  trajanje padalina    
t2   -  vrijeme tečenja kroz oborinsku kanalizaciju       
   
t1   -  kreće se od 2 – 15 minuta, a preporuča se: 
 
t1 usv =  10 min  
t2 =  l / v   [ s ] 
 
t2   -  vrijeme tečenja kroz oborinsku kanalizaciju  [ s ] 
l   -  duljina kanala  [ m ] 
v   - srednja brzina tečenja na dionici  l  [ m/s ]       
     - u skladu s srednjim nagibom nivelete kanala i pretpostavljenim profilom i punjenjem 
 
 



KONING PROJEKT d.o.o. Pula      
Investitor: Studio Sonda d.o.o.  

Vižinada 62, HR-52447 Vižinada 
Broj projekta: 
975/2017-2 

Građevina: POSLOVNA GRAĐEVINA ZOP: 

TISSA 0548-1-18 
 

Pula, siječanj 2018. god.  str. 19 

koeficijent otjecanja: 
 
• ovisi o klimatskim karakteristikama područja, karakteristikama slivne površine, infiltraciji, 

gubicima na raslinju i depresijama, …. 
• predstavlja odnos maksimalne količine otekle vode i prosječne veličine pale vode u 

vremenskom intervalu ( tc ) na zadani sliv 
 
Csr  =   C1*A1 + C2*A2 + ….. + Cn*An  
                 A1 + A2 + ….. + An 
 
C1, C2 , ….., Cn  -  koeficijenti otjecanja različitih tipova i vrsta površina 
A1, A2 , ….., An  -  pripadajuće površine određenom tipu / vrsti građevine 
Csr                        -  srednji koeficijent 
 
 
mjerodavni intenzitet oborina: 
 
• za mjerodavni intenzitet korišteni su podaci ITP krivulja Hrvatskih voda-Rijeka za dvogodišnji 

povratni period 
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OBORINSKA KANALIZACIJA  
 
A=0,02 ha –asfalt 
 
C=0,90 koeficijent otjecanja 
 
to=10,0 min       t1=0,40 min       tc=10,40 min 
 
i(l/s/ha) = 1217,4&'�,(�)* = 1217,4 ∗ 10,40'�,(�)* = 275,50	(l/s/ha) 
 
 
Mjerodavna protoka: 
 
Q= A*i*C=0,02*275,50*0,9=4,95 l/s = 0,0046 m3/s 
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 HIDRAULIČKI PRORAČUN SEPARATORA ULJA  
 
Slivne površine:  
F=0,02 ha  C=0,9  i=275,50 l/s/ha 
 
Mjerodavna protoka: 
Q= F*i*C=0,02*275,50*0,9=4,95 l/s  
 

20% se usmjerava kroz separator: 
Qsep,dir= 4,95*0,2=1,0 l/s 
 
80% se usmjerava kroz by-pass: 
Qsep,byp= 14,88*0,8=3,95 l/s 

 
Ugrađuje se taložnik i separator protoka 4 l/s + 1 l/s = 5 l/s  
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DIMENZIONIRANJE UPOJNOG BUNARA  
 
Dimenzioniranje prema maksimalnom prvom dotoku. 
 
UPOJNI BUNAR PARKINGA I DJELA KROVA 
 
- pripadajuća površina sliva    A = 0,065 ha 
- visina prvog dotoka     25 mm 
- volumen prvog dotoka    V = 0,025 x 650,0 = 16,25 m3 
- odabrana površina upojnog bunara iznosi Pu = 6,0x2,4=14,40 m2 
- visina upojnog bunara    Vupoj = 16,25 / 14,40 = 1,13 m usvajamo 1,22 m  
 
- dimenzije upojnog bunara   V = 6,0x2,4x1,22=17,56 m3 
 
UPOJNI BUNAR DRUGOG DIJELA KROVA  
 
- pripadajuća površina sliva    A = 0,045 ha 
- visina prvog dotoka     25 mm 
- volumen prvog dotoka    V = 0,025 x 450,0 = 11,25 m3 
- odabrana površina upojnog bunara iznosi Pu = 5,4x1,8=9,72 m2 
- visina upojnog bunara    Vupoj = 11,25 / 9,72 = 1,16 m usvajamo 1,22 m  
 
- dimenzije upojnog bunara   V = 5,4x1,8x1,22=11,86 m3 
 

 
 

Projektant: 
Denis Bolonović, dipl.ing.građ. 
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2.4. 
 

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektant: 
Denis Bolonović, dipl.ing.građ. 
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Svi sudionici u građenju, a to su investitor, projektant, izvoditelj, nadzorni inženjer i revident, 
dužni su pridržavati se odredbi zakona. 
 
Investitor je dužan: 

• projektiranje, nadzor i građenje povjeriti osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti,     
• osigurati stručni nadzor nad građenjem, 
• po završetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehničkog pregleda i         

ishođenje uporabne dozvole, 
• pridržavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu. 

 
Izvoditelj radova je, prema zakonu, dužan: 

• graditi u skladu građevnom dozvolom, te dokumentacijom koja je istoj prethodila: posebnim 
suglasnostima, lokacijskom dozvolom i projektnom dokumentacijom, 

• radove izvoditi na način da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke 
otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, zaštite od ugrožavanja zdravlja ljudi, 
zaštite korisnika od povreda, zaštite od buka i vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, 
zaštite od korozije, te svih ostalih funkcionalnih i zaštitnih svojstva, 

• ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, a čija 
je kvaliteta dokazana certifikatom proizvođača koji dokazuje da je kvalitetu određenog 
proizvoda u skladu sa važećim propisima i normama, 

• osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa projektom i 
zakonom. 

Kako bi se osigurao ispravan tijek i kvaliteta građenja, izvoditelj treba na gradilištu posjedovati 
odgovarajuću dokumentaciju za građenje i obavljati potrebne radnje prema istoj, kako slijedi: 

• građevinsku dozvolu i prethodnu dokumentaciju 
• građevinski dnevnik i građevinsku knjigu 
• rješenja o postavljenju odgovornih osoba  
• elaborat organizacije gradilišta sa primijenjenim mjerama zaštite na radu i zaštite od požara 
• elaborat montaže konstruktivnih skela i vođenje knjige montaže 
• izvršiti osiguranje iskolčenja objekta  
• dokumentaciju o kvaliteti radova i ugrađenim materijalima i opremi: 

1) za kvalitetu radova: 
a. izvještaj o ispitivanju kontrole betona od strane ovlaštene organizacije prema 

programu ispitivanja, 
b. zapisnik o tlačnom ispitivanja prema preporukama proizvođača i važećim 

propisima, 
c. zapisnik o ispitivanju vodonepropusnosti, 
d. zapisnik o sanitarnoj ispravnosti vode (kod izgradnje vodovodnih objekata), 

izrađen od strane ovlaštenog laboratorija,      
2) za opremu: 

a. odgovarajuće ateste i uvjerenja  
b. zapisnike o montaži opreme 
c. jamstvene listove  
d. uputstva o pogonu i održavanju 
e. rezultate ispitivanja kvalitete 

3) za materijale: 
a. odgovarajuće ateste i uvjerenja 
b. rezultate ispitivanja kvalitete 
c. izvještaje o ostalim eventualnim radovima i opremi 
d. elaborat izvedenog stanja građevine i katastra instalacija 

• sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi osiguranja 
kvalitete radova i ugrađenog materijala i opreme. 
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Napomene: 
• Sve cijevi, fitinzi, ventili, slavine, vodomjer i s ve ostale armature i vodovodne 

instalacije koje se nalaze u sistemu sanitarne vode  (kompletna vodovodna 
instalacija) moraju udovoljavati zahtjevima Praviln ika o zdravstvenoj ispravnosti 
materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodi r s hranom  (NN 125/09 i 31/11) i 
Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u ne posredan dodir s hranom (NN 
25/13 i 41/14), a što je potrebno dokazati odgovara jućim ispitivanjima, atestima, 
izjavama o sukladnosti, certifikatima i sli čno. 

• Na tehni čkom pregledu potrebno je dostaviti izvješ će o tlačnoj probi sanitarne 
vodovodne mreže  (sve izra đeno od strane ovlaštenih osoba), nalaz ovlaštene 
ustanove o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku  potrošnju sukladno Zakonu o 
vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15) i  Prav ilniku o parametrima sukladnosti 
i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 12 5/13, 141/13 i 128/15) te 
dokaze vezane za prethodnu to čku.  

• Na tehni čkom pregledu potrebno je dostaviti izvješ će o ispitivanju 
vodonepropusnosti fekalne kanalizacijske mreže izra đeno od strane ovlaštene 
osobe. 

• Na tehni čkom pregledu potrebno je dostaviti izvješ će o ispitivanju 
vodonepropusnosti oborinske kanalizacijske mreže iz rađeno od strane ovlaštene 
osobe. 

• Na tehni čkom pregledu potrebno je dostaviti izvješ će o tlačnoj probi hidrantske 
mreže i potvrdu o funkcionalnosti hidrantske mreže izrađeno od strane ovlaštene 
osobe. 

 
 
 
 
 

 
 

Projektant: 
Denis Bolonović, dipl.ing.građ. 
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2.5. 
 

PROCJENA TROŠKOVA GRA ĐENJA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektant: 
Denis Bolonović, dipl.ing.građ. 
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Procjenjuje se da izrada instalacije vode i kanalizacije na građevini iznosi 381.390,00 Kn. 
                              
 
 
                                                                      

Projektant: 
Denis Bolonović, dipl.ing.građ. 
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2.6. 
 

TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE NA RADU ZA VRIJEME UPORABE 
GRAĐEVINE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektant: 
Denis Bolonović, dipl.ing.građ. 
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- Instalacije vodovoda i odvodnje su dimenzionirane tako da se spriječi mogući izvor nastajanja buke 
uslijed protoka u instalacijama. 

- Instalacije vodovoda i odvodnje se za nosivu konstrukciju pričvršćuju nosačima sa gumenim 
obujmicama čime se sprječava prijenos vibracija. 

- Sve instalacije izvode se kao vodonepropusne čime je spriječeno onečišćenje prostora u objektu od 
izlijevanja. 

- Na svim sanitarnim elementima predviđena je ugradnja sifona kako bi se spriječio prolazak neugodnih 
mirisa i plinova iz javnog sustava odvodnje u objekt. 

- Instalacija vodovoda ispituje se tlačnom probom, ispire i dezinficira a pušta se u pogon po dobivenom 
atestu Zavoda za javno zdravstvo o ispravnosti vode za piće. 

- Za slučaj nekontroliranog izlijevanja u prostorijama sanitarnih čvorova i kuhinje predviđene su podne 
rešetke čime se sprječava izlijevanje u ostale prostorije. 

- Ispred svake cjeline ugradit će se zaporna armatura kako bi se omogućilo parcijalno zatvaranje dotoka 
vode u slučaju nekontroliranog izlijevanja, kvara ili zamjene  dijela instalacije. 

- Regulacija temperature na izljevnim mjestima omogućena je miješalicama tople i hladne vode. 

- Instalacije hladne i tople vode zaštićuje se toplinskom izolacijom. 

- Svi poklopci na kontrolnim i zasunskim oknima  moraju u normalnom pogonu biti zatvoreni i moraju 
tijesno nalijegati na okvir kako ne bi došlo do klopotanja prilikom prijelaza vozila. Gornja površina 
poklopca mora biti u ravnini terena. 

- Otvaranje poklopaca kontrolnih okana dozvoljeno je samo ovlaštenim osobama, oko poklopca 
potrebno je postaviti ogradu i potrebne prometne znakove a ako se posao obavlja noću nužna je i 
svjetlosna signalizacija. 

- Prije silaska u kontrolna okna kanal se mora odzračiti najmanje 15 minuta a prema potreba i više 
nakon čega je potrebno provesti ispitivanje eksplozimetrom i detektorom otrovnih i štetnih plinova. 

- Sve osobe koje silaze u kontrolna okna moraju imati zaštitnu odjeću, čizme, zaštitni šljem i rukavice te 
biti vezane užetom kako bi ih se moglo izvući u slučaju nezgode. 

- Nakon izlaska iz kontrolnih okana moraju se osobe koje su bile u doticaju sa otpadnim vodama podvrći 
pranju i čišćenju a njihova odjeća i obuća se mora očistiti, oprati i dezinficirati. 

- Osobe koje rade na sustavu odvodnje moraju obavezno proći tečaj o primjeni pravila zaštite na radu. 
 

Sukladno zakonu o zaštiti na radu Republike Hrvatske u projektu su predviđena određena tehnička 
rješenja, kako bi bila poštivana osnovna pravila zaštite pri radu, te izbjegnute sve one opasnosti koje bi u 
ovom slučaju mogle nastupiti, i to: 

- opasnost od urušavanja 

- opasnost od buke 

- opasnost od nečistoće 

- opasnost od izlijevanja vode. 
 
Opasnost od urušavanja u instalaciji vodovoda i kanalizacije, nakon dovršene izvedbe, ne bi mogla 
postojati, jer su predviđena takva tehnička rješenja i primijenjeni odgovarajući materijali, koji zadovoljavaju 
izvedbu instalacije bez opasnosti od urušavanja. 
Opasnost od buke ne postoji, jer tok vode kroz cijevi, koje su tako dimenzionirane, izolirane i ugrađene u 
podove i zidove, stvara minimalnu buku. 
Opasnost od nečistoće uklonjena je primjenom odgovarajućih rješenja i materijala za instalaciju 
kanalizacije. Instalacija vodovoda se, nakon dovršene montaže i cjelovite izvedbe, dezinficira. Sanitarne 
otpadne vode odvode se preko postojeće interne kanalizacije u uličnu kanalizaciju .  
Opasnost od izlijevanja vode eliminirana je izvedbom podnih sifona za odvod vode u sanitarnim 
prostorima, kao i obaveznom tlačnom probom, koja se mora izvršiti nakon montaže cjevovoda. 
 

Projektant: 
Denis Bolonović, dipl.ing.građ. 
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2.7. 
 

GRAFIČKI PRILOZI 
 
 

List 1. SITUACIJA m: 1:150 
List 2. TLOCRT PRIZEMLJA-DOVOD VODE m: 1:75 
List 3. TLOCRT PRIZEMLJA-ODVOD VODE m: 1:75  
List 4. TLOCRT KROVA m: 1:75 
List 5. TLOCRT VODOMJERNOG OKNA m: 1:25 

 
 
 
 

Projektant: 
Denis Bolonović, dipl.ing.građ. 
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