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KONING PROJEKT d.o.0.
Spinci¢eva 4; 52100 Pula

PROJ EKT OIB: 71197404350

tel: +385 (0)52 506 260
d. 0. 0. Pula fax: +385 (0)52 506 262

e-mail: info@koning-projekt.hr

MAPA 3/6

Investitor:

Gradevina:
Lokacija:

Vrsta projekta:

Strukovna odrednica projekta:

Zajednicka oznaka projekta:
Broj projekta:

Glavni projektant:

Projektant:

Suradnik:

Mjesto i datum izrade:

STUDIO SONDA d.o.o.

za promidzbu i izdava ¢ku djelatnost
Vizinada 62, HR-52447 Vizinada
OIB: 40137584144

POSLOVNA GRADEVINA
k.¢. 3252/17 K.O. Vizinada
GLAVNI PROJEKT

GRADEVINSKI PROJEKT
-PROJEKT INSTALACIJA VODE | KANALIZACIJE

TISSA 0548-1-18
975/2017-2
Ana Slamar , dipl.ing. arh.

Denis Bolonovi ¢, dipl.ing.gra d.

Dalibor Dangubi ¢, ing.gra d.

Pula, sije éanj 2018. god.

Direktor:
Denis Bolonovié, dipl.ing.grad.




KONING PROJEKT d.o.0. Pula

Investitor: Studio Sonda d.o.o. Broj projekta:
Vizinada 62, HR-52447 Vizinada 975/2017-2
Gradevina: POSLOVNA GRADEVINA ZOP:
TISSA 0548-1-18

SADRZAJ

POPIS MAPA | ELABORATA GLAVNOG PROJEKTA

1. OPCI DIO

1.1. POPIS SURADNIKA KOJI SU SUDJELOVALI NA IZRADI GLAVNOG PROJEKTA
1.2. RJESENJE O UPISU TVRTKE U SUDSKI REGISTAR

1.3. RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA GRADEVINSKOG PROJEKTA

1.4. RJESENJE O UPISU GRADEVINSKOG PROJEKTANTA U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA
GRADEVINARSTVA

1.5. ISPRAVA O ZASTITI OD POZARA

1.6. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA ZA VRIJEME GRADNJE
1.7. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU ZA VRIJEME GRADNJE
1.8. PROGRAM ZBRINJAVANJA GRADEVINSKOG OTPADA

1.9. IZJAVA O USKLAPENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S DOKUMENTIMA PROSTORNOG
UREDENJA | POSEBNIM PROPISIMA

2. PROJEKT INSTALACIJA VODE | KANALIZACIJE

2.1.  TEHNICKI OPIS

2.2.  PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ZA ODRZAVANJE

2.3.  HIDRAULICKI PRORACUN

2.4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

2.5. PROCJENA TROSKOVA GRADENJA

2.6.  TEHNICKE MJERE ZASTITE NA RADU ZA VRIJEME UPORABE GRADEVINE
2.7.  GRAFICKI PRILOZI

List 1. SITUACIJA m: 1:150
List 2. TLOCRT PRIZEMLJA-DOVOD VODE m: 1:75
List 3. TLOCRT PRIZEMLJA-ODVOD VODE m: 1:75
List 4. TLOCRT KROVA m: 1:75
List 5. TLOCRT VODOMJERNOG OKNA m: 1:25
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KONING PROJEKT d.o.0. Pula

Investitor: Studio Sonda d.o.o. Broj projekta:
Vizinada 62, HR-52447 Vizinada 975/2017-2
Gradevina: POSLOVNA GRADEVINA ZOP:
TISSA 0548-1-18

POPIS MAPA | ELABORATA GLAVNOG PROJEKTA

Investitor: Studio Sonda d.o.o.

Vizinada 62, HR-52447 Vizinada
Gradevina: POSLOVNA GRADEVINA
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT
- PROJEKT INSTALACIJA VODE | KANALIZACIJE

Zajednic¢ka oznaka projekta: TISSA 0548-1-18
Broj projekta: 975/2017-2
MAPA 1/6 ARHITEKTONSKI PROJEKT . o Tlssa d.o.o. Porec
pr.br.0548-1/18-GL.P. Projektant: dipl.inz.arh. Ana Slamar
MAPA 2/6 GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCLIE Koning projekt d.o.o. Pula
pr.br.975/2017-1 Projektant: dipl.inz.grad. Denis Bolonovic¢

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT VODOVODA I
MAPA 3/6 KANALIZACIJE
pr.br. 975/2017-2

Koning projekt d.o.o. Pula
Projektant: dipl.inz.grad. Denis Bolonovic¢

PROJEKT ELEKTOINSTALACIJA JAKE I SLABE Ured ovladtenog inZenjera: Z.

MAPA 4/6 STRUJE Tomljenovic dipl.ing.el.
pr.br. 701/17-E Projektant:Zeljko Tomljenovi¢, dipl.ing.el.

MAPA 5/6 PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA Technica Suprema d.o.0. Fazana
pr.br. 12417/17-st Projektant: Drazen Pavlovi¢ dipl.ing.stroj.

GEODETSKI PROJEKT Geoplan d.o.o. Porec

MAPA 6/6 _ :
/ Pr.br. 9/2018 dipl.ing.geod. Goran Sandalj

elaborati koji su prethodili izradi glavnog projekta:

ELABORAT ZASTITE OD POZARA Inspekting d.o.0. Zagreb
TD: 327/17-Z0P Izradio: dipl.inz.grad. Josip Radelji¢
ELABORAT ZASTITE NA RADU Inspekting d.o.0. Zagreb
TD: 327/17-ZNR Izradio: dipl.inz.grad. Josip Radelji¢
ELABORAT ZASTITE OD BUKE Koning projekt d.o.o. Pula
975/2017-3 Projektant: dipl.inZ.grad. Denis Bolonovi¢

Glavni projektant:
Ana Slamar, dipl.ing.arh.

Pula, sije€anj 2018. god.
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KONING PROJEKT d.o.0. Pula

Investitor: Studio Sonda d.o.o. Broj projekta:
Vizinada 62, HR-52447 Vizinada 975/2017-2
Gradevina: POSLOVNA GRADEVINA ZOP:
TISSA 0548-1-18
Investitor: Studio Sonda d.o.o.
Vizinada 62, HR-52447 Vizinada
Gradevina: POSLOVNA GRADEVINA

Vrsta projekta:

Strukovna odrednica projekta:

ZajedniCka oznaka projekta:

Broj projekta:

Projektant:

GLAVNI PROJEKT

GRADEVINSKI PROJEKT
- PROJEKT INSTALACIJA VODE | KANALIZACIJE

TISSA 0548-1-18
975/2017-2

1.

OPCI DIO

Denis Bolonovi ¢, dipl.ing.gra d.

Pula, sije€anj 2018. god.
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KONING PROJEKT d.o.0. Pula

Investitor: Studio Sonda d.o.o. Broj projekta:
Vizinada 62, HR-52447 Vizinada 975/2017-2
Gradevina: POSLOVNA GRADEVINA ZOP:
TISSA 0548-1-18

1.1. POPIS SURADNIKA KOJI SU SUDJELOVALI NA IZRADI GLAVNOG
PROJEKTA

Na izradi predmetnog projekta sudjelovali su:
1. Dejan Blazevi¢, mag.ing.aedif. (G4517)

2. Dalibor Dangubié, ing.grad.

Projektant:
Denis Bolonovi¢, dipl.ing.grad.

Pula, sije€anj 2018. god. str. 4



KONING PROJEKT d.o.o0. Pula

Investitor: Studio Sonda d.o.o. Broj projekta:
Vizinada 62, HR-52447 Vizinada 975/2017-2
Gradevina: POSLOVNA GRADEVINA Z0P:
TISSA 0548-1-18

1.2. RJESENJE O UPISU TVRTKE U SUDSKI REGISTAR

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK
Marina Pai¢ Cerin
Pula, Olge Ban 8

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJERT UPISA

MBS:

040272998
OIB:

71197404350
TVRTKA:

1 KONING PROJEKT d.o.o. za projektiranje i gradenje
1 KONING PROJEKT d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
2 Pula (Grad Pula - Pola)
Spinéiceva 4

PRAVNI OBLIK:
1 dru3tve s ogranifenom odgovornodcéu

PREDMET POSLOVANJA:

I % - projektiranje, gradenije, uporaba i uklanjanije
gradevina

f HEE - nadzor nad gradnjom

1 = - struéni poslovi prostornog uredenja

1 - - projektni menadZment, inZenjering u gradenju i
tehni¢kim djelatnostima

T % - izrada nacrta strojeva i industrijskih postrojenja

i, - inZenjering na podruZju niskogradnje, visokocgradnje,
prometa, sistemski i sigurnosni inZenjering

I - izrada i izvedba projekta iz podruéja gradevin

elektrike, rudarstva, kemije, mehanike i ind

3 . - izrada investicijske dokumentacije i tehnoloike
dokumentacije te tehni&ki nadzor nad izvedbom

r v - izrada projekata za kondicioniranje zraka, hladenje,

sanitarne kontrole i kontreole zagadivanja i projekata
akusticnosti

1 » - stru&ni poslovi za3tite okoliSa (izrada struénih
podloga i elaborata za5tite okolisa, pripreme i
izrada studija utjecaja na okolis, usluge
savjetovanja o okolisu)

r ¥ - radunovedstveni i knjigovodstveni poslovi

1 = - proizvodnja proizvoda od betona, gipsa (sadre) i
umjetnoga kamena

1 » - poslovanje nekretninama

1 =* - posredovanje u prometu nekretnina

I o« - kupnja i prodaja robe

1 = - obavljanije trgovaZkeg posredovanja na domacem i
inozemnom trZistu

1 L - zastupanje inozemnih tvrtki u okviru registriranih

djelatnosti
1 & - proizvodnja i ugradnja gradevinske (od raznovrsnih
materijala) i ostale stolarije

3 * - djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u
domad medunarodnom cestovnom prometu

2! % = i a vlastite potrebe

E & - anje strojeva i opreme, sa 1 bez

Otisnuto: 2012 12:45:31 D004
20 3

12=11-15
Podaci od: 12-11-14 Stranica: 1 od 3

Pula, sije¢anj 2018. god. str.



KONING PROJEKT d.o.0. Pula

Investitor: Studio Sonda d.o.o. Broj projekta:
Vizinada 62, HR-52447 Vizinada 975/2017-2
Gradevina: POSLOVNA GRADEVINA ZOP:

TISSA 0548-1-18

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNT BILJEINIK
Marina Pai¢ Cerin
Pula, Olge Ban 8

IZVADAK 12 SUDSKOG REGISTRA

ﬁUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:
rukovatelja

y A - pripremanie hrane | pruZanje usluga prehrane

1 - pripremanije 1 uslu?ivanje piéa | napitaka

1 = - prufanje usluga smjeStaja

h: * - pripremanie hrane za potroSnju na drugom mjestu s

111 ber usluZivania (u prijevoznem sredstvu, na
priredbama | sl,) i opskrba tom hrancm [catering}

1 - tajni&ke i prevoditeljske djelatnosti te usluge
fotokopiranija

} SR - savjetovanie u vezi s peslovanjem 1 upravljanjem

1 * - prganizacija 1 cdriavanje seminazra, tefajeva,

savjetovanja i kongresa u vezi s poslovanjem i

upravljanjem te iz podrutija jawne nabave

1 ® -~ lzrada dokumentaclie iz podrufja javne nabave 1
izrada dokumentaclije u medunarcdnim postupcima nabave

1 & - dfelatnost prufania audio i audiovizualnih medijskih
usluga putem elektronickih komunikacijskih mreza

s I - dijelatnost prufanja usluga elektroniZkih publikacija
putem slektronifkih kemunikacijskih mreZa

- (= - dijelatnost pruZania medijskih usluga televizije L1/ild
radija

- dielatnosti proizvednje audiovizualnih djela

djelatnost promidibe [reklame, propagandes 1
marketinga)

1 - - istrazivanje trZidta i lspitivanje javnog mijenja

1 ¢ - usluge u podrucju odnosa s javnodéu

1 : - ratunalne djelatnosti; prufanje savjeta o ratunalno)
opremi (hardware-u), savijetovanije i1 pribavijanje
programske oprema |(software-a), ohrada podataka,
izrada baza podataka, odrZavanje uredskih strojewa 1
radunala

1 't - usluge grafigkih 1 web dizajnera

1 . - izrada, oblikovanje i odrZavanje world wide web (www]
stranica i prufanje internetskih usluga

® - grganiziranje i odrZavanje infarmatiékih { peslovnlh

celajeva, vezant Uz programska rjedenjs Lz ponude
informatidkih djelatnosti

A - pruZanije usluga informacijskog drudtva

1 ¥ -~ tiskarska dielatnost te umnoZavanje snimljienih zapisa

Loo® = dielatnost nakladnika

= " - distribucija tiska

1

-
[]

dijelatnost javnog informiranija
GSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Denls Bolonovi¢, OIB: 63144652673
Martana, MarZana 116
2 = jedini £lan d.o.o.

OSOBE OVLASTENE 2R ZASTUPANJE:

1 Denis Belohovié, 0IB: 631446525673
Mar&ana, Marfana 116

an uprave

1 - zastupa samostalno 1 pojedinaéno

Otisnuto:r 2012
i i+ 2012

1=15 12:45:3]
Podacl od! 1

=14 Stranlca

DOG4
od 3

Pula, sije¢anj 2018. god.
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KONING PROJEKT d.o.0. Pula
Investitor: Studio Sonda d.o.o. Broj projekta:
Vizinada 62, HR-52447 Vizinada 975/2017-2
Gradevina: POSLOVNA GRADEVINA Z0P:
TISSA 0548-1-18

% SUDSKOG REGISTRA

P UPISA

KAFITAL:

20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI1:
od 01.06.2011. godine.

Temelini akb;:
ugovor o osnivanju

1 Drustveni
FINANC LEZVIES
Datum predale Godina razdobl
ey 31.03.2012 2011 = 3L 1
Upise u glavnu knjigu provell su

lektronldki

E ¥ - 12 .
T 12 LuJ L Y 3
&y / 31.03.2012 = u

JAVNT BII
l

Marina Paleg «

Fristojba
Magrada: - Pulas, Olge ?-an 8
lavnobiljezniaki suvjeinil
Marko Vitasovié
Ja, JAVNI BILJEZNIK Marina Paic Cerin, Pula, Olge Ban 8 temeljem &l. 5 ZSR (N.N.

br, 1/95; 57/96; 45/99; 54/05) po uvidu u Sudski registar Republike Hrvatske kojeg sam

danasnjeg dana izvriio elektronikim putem
izdajem

Izvadak iz Sudskog registra za trgovacko drustvo

KONING PROJEKT d.o.o. MBS:040272998

lzvadak se sastoji od 3 (tri) lista.
Javnobifjedritka pristojos za ovjeru po tar, br. 11, 28 u znosw od 10,00 kn napladena je | ponidtena na primjerky
kol ostaje 7a arhiv, Javnobiljednicka nagrada raralunata u lznosu od 90,00 kn + POV 25% (22,50 kn), a trofak

5,00 kn + POV 25% (1,25 kn).
Broj: OV-11381/12 Javni biljeznik

U Puli, 15.11.2012. Marina Pai¢ Cerin {

f

)

|

Iavl1u|1Lj¢?.:uC|—;| savjetoil
Y P ¥ i
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KONING PROJEKT d.o.0. Pula

Investitor: Studio Sonda d.o.o. Broj projekta:
Vizinada 62, HR-52447 Vizinada 975/2017-2
Gradevina: POSLOVNA GRADEVINA ZOP:
TISSA 0548-1-18

1.3. RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA GRA DEVINSKOG PROJEKTA

Temeljem Clanka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), imenuje se

Denis Bolonovi ¢, dipl.ing.gra d.

ovlaSteni inZzenjer gradevinarstva (G3205) za projektanta

GLAVNOG GRADEVINSKOG PROJEKTA

Investitor: Studio Sonda d.o.o.

Vizinada 62, HR-52447 Vizinada
Gradevina: POSLOVNA GRADEVINA
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT
- PROJEKT INSTALACIJA VODE | KANALIZACIJE

ZajedniCka oznaka projekta: TISSA 0548-1-18
Broj projekta: 975/2017-2

Imenovani ovlaSteni inZzenjer gradevinarstva upisan je u Imenik ovlaStenih inzenjera gradevinarstva
sukladno RjeSenju o upisu, Klasa UP/I-360-01/02-01/3205, Urbroj: 314-01-02-1, od 30. rujna 2002.god.
izdanom od Hrvatske komore, pod rednim brojem 3205.

Ovo rjeSenje vrijedi do zavrSetka projektiranja ili opoziva.

Direktor:
Denis Bolonovi¢, dipl.ing.grad.

Pula, sije€anj 2018. god.
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KONING PROJEKT d.o.o. Pula

Broj projekta:
975/2017-2

ZOP:

TISSA 0548-1-18

Studio Sonda d.o.o.

Vizinada 62, HR-52447 ViZinada

POSLOVNA GRADEVINA

Investitor:

Gradevina:

~

~

~

RJESENJE O UPISU PROJEKTANTA U IMENIK OVLASTEN IH INZENJERA

GRADEVINARSTVA

1.4.
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KONING PROJEKT d.o.0. Pula

Investitor: Studio Sonda d.o.o. Broj projekta:
Vizinada 62, HR-52447 Vizinada 975/2017-2
Gradevina: POSLOVNA GRADEVINA ZOP:
TISSA 0548-1-18

1.5. ISPRAVA O ZASTITI OD POZARA

Na temelju izvrSene provjere tehniCke dokumentacije i danog prikaza mjera zaStite od pozara, daje se:

ISPRAVA O PRIMJENI MJERA ZASTITE OD POZARA

kojom se potvrduje da su mjere zaStite od poZzara primijenjene u
projektu za

Investitor: Studio Sonda d.o.o.

Vizinada 62, HR-52447 Vizinada
Gradevina: POSLOVNA GRADEVINA
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT
- PROJEKT INSTALACIJA VODE | KANALIZACIJE

ZajedniCka oznaka projekta: TISSA 0548-1-18
Broj projekta: 975/2017-2

sukladne sa Zakonom o zastiti od poZara (NN 92/2010), tehni¢kim normativima i normama.

Projektant:
Denis Bolonovic¢, dipl.ing.grad.
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1.6. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA ZA VRIJEME GRA DNJE

Na temelju Zakona o zastiti od poZara (N.N. br. 92/2010.) daje se prikaz mjera i rjeSenja za primjenu
pravila zastite od poZara pri izgradnji objekta.

Gradnja mora biti organizirana tako da se:
e sprijeci Sirenje vatre i dima,
« sprijecCi Sirenje vatre na susjedne objekte,
* omogudi pristup vatrogasnoj sluzbi i tehnici ugrozenim objektima,
e omoguci da sve osobe mogu neozlijedene napustiti gradiliSte, odnosno
e da se omoguci njihovo spaSavanije,
» da se omoguci zaStita spasitelja.

Za vrileme izgradnje potrebno je provesti sve potrebne mjere sa lako zapaljivim materijalima koji mogu
izazvati pozar. Takve materijale potrebno je drzati udaljene od toplinskih izvora.

Elektriéne instalacije, uredaji i oprema moraju svojom izradom i izvodenjem odgovarati valjanim tehni¢kim
propisima.

Na svim mjestima na gradiliStu gdje postoji opasnost od poZzara, potrebno je provesti zastitne mjere prema
Zakonu o zastiti od poZzara.

Zapaljive tekucine potrebno je drzati u posebnim skladiStima osiguranim od poZzara sukladno propisima
(boje, lakovi, plasti¢ne folije). Pri radu s takvim materijalima, zabranjena je uporaba otvorenog plamena, te
ih je potrebno drZati dalje od toplinskih izvora.

Signalna oprema koja sadrzi elektriCne instalacije, mora svojom izvedbom odgovarati zahtjevima vazecih
tehnickih propisa.

Nakon zavrSetka izgradnje objekta potrebno je urediti gradiliSte i odstraniti sve ostatke grade i materijala.
Detaljan prikaz i specificne mjere zastite prikazane su u pojedinim projektima instalacija.

Kontrolu provedbe navedenih mjera zaStite od poZara za vrijeme gradnje provode odgovorne osobe
Izvoditelja i Investitora, te ovlaSteni predstavnici nadleznih drzavnih uprava, a sve u skladu sa svim
trenutno vazec¢im propisima, pravilnicima i zakonima koji ureduju zaStitu od pozara tijekom gradnje i
koriStenja gradevine.

Projektant:
Denis Bolonovi¢, dipl.ing.grad.

Pula, sije€anj 2018. god. str. 11



KONING PROJEKT d.o.0. Pula

Investitor: Studio Sonda d.o.o. Broj projekta:
Vizinada 62, HR-52447 Vizinada 975/2017-2
Gradevina: POSLOVNA GRADEVINA ZOP:
TISSA 0548-1-18

1.7. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU ZA VRIJEME GRADN JE

Osnovna pravila zastite na radu sadrZe zahtjeve, kojima moraju udovoljiti sredstva rada, koja su u
upotrebi, a naroCito u pogledu zastitnih naprava, osiguranja od udara struje, udara groma, osiguranja
potrebnog nivoa rasvijetljenosti, ograni¢avanje buke i vibracija u radnoj okolini.

Posebna pravila zaStite na radu sadrze, osim struéne sposobnosti, tjelesnog i psihi¢kog stanja radnika i
nacina na koji se moraju izvoditi odredeni poslovi i radne operacije, a posebno u pogledu koristenja
osobnih zastitnih sredstava, postavljanjem znakova upozorenja,opasnosti i dr.

TEHNICKE MJERE ZASTITE NA RADU ZA VRIJEME IZVEDBE OBJEKTA

Izvodac radova duzan je izraditi elaborat zastite na radu u skladu sa tehnologijom koju primjenjuje.
Elaborat zaStite na radu mora sadrzavati sve opasnosti koje se mogu pojaviti tijekom izvodenja radova i
mjere za njihovo sprjeGavanje.

Mjere iz elaborata zaStite na radu moraju sadrZavati svu opremu i radove koje treba provesti u skladu sa
Zakonom o zastiti na radu za ovakve vrste radova.

Oprema gradiliSta, osiguranje pojedinih strojeva i uredaja na njemu, te radnika za vrijeme gradenja, mora
se provesti u skladu sa vazec¢im HTZ propisima.

Tijekom izvodenja radova treba se pridrzavati slijedec¢ih mjera:

e GradiliSte mora biti vidljivo oznac¢eno.

e Pristup gradiliStu onemoguciti osobama koje tamo nisu zaposlene.

* Sva opasnha mjesta moraju biti vidljivo oznagena i osigurana.

e Na svim prijelazima viSim od 1,0 metra postaviti ogradu.

e Iskope dublie od 1,0 metra kopati pod kontrolom rukovoditelja, razupiranje prema potrebi pod
nadzorom ovlaStene osobe.

* Ljestve za silazak u rov ili za penjanje na viSi nivo moraju biti sigurne od prijeloma i klizanja.

» Svi alati i strojevi moraju imati zakonom propisanu zastitu od udara elektricne energije.

e Tijekom ugradnje potrebno je kontrolirati kvalitetu ugradenih instalacija vodovoda, unutarnje
hidrantske mreze i odvodnje Sto je potrebno dokazati atestima valjanostima i garancijama.

« Instalacije vodovoda, unutarnje hidrantske mreZe i odvodnje prije zatrpavanja ili zazidavanja
potrebno je tla¢no i funkcionalno ispitati.

« Na gradilistu je potrebno osigurati uvjete za odrZzavanje osobne higijene, osobna zastitna sredstva i
sredstva za pruzanje prve pomodi.

e U tijeku izvodenja radova treba osigurati redovni struéni nadzor nad izvodacem te osigurati
primjenu svih propisa u gradevinarstvu.

Za vrijeme gradnje potrebno je provoditi sve propisane mjere zaStite na radu, a narocito koje se odnose
na:

e organizaciju i uredenje gradilista,

e organizaciju skladiSnog prostora,

e organizaciju i lokaciju privremene gradevine za smjestaj radnika,

e organizaciju transporta materijala, alata, strojeva i opreme,

e organizaciju pruzanja prve pomodi,

e ispravnost sredstava za rad,

» ispravnost i pravilan nacin uporabe osobnih zastitnih sredstava radnika, primjerice zastitne kacige,

radno odijelo, zastitne rukavice, radne cipele, opasaca za radove na visini i sli¢no
* sanaciju okoliSa gradevine po izgradnji.

Za provedbu navedenih mjera nadleZna je i odgovorna uprava gradiliSta.

Kontrolu provedbe navedenih mjera zastite na radu provode odgovorne osobe Izvoditelja i Investitora, te
ovlaSteni predstavnici nadleznih drzavnih uprava, a sve u skladu sa svim trenutno vazecim propisima,
pravilnicima i zakonima koji ureduju zastitu na radu tijekom gradnje i koriStenja gradevine.

Projektant:
Denis Bolonovi¢, dipl.ing.grad.
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1.8. PROGRAM ZBRINJAVANJA GRA DEVINSKOG OTPADA

Radovi na gradevini izvode se u potpunosti na otvorenom terenu, a sama specificnost objekata kao i sama

lokacija

izvodenje radova zahtijevati ¢e kompleksnu organizaciju gradiliSta.

Nakon zavrSetka izgradnje potrebno je izvrSiti sanaciju okoliSa gradiliSta u skladu sa projektom, i prema
slijedeéem:

ukloniti sve privremeno izgradene nastambe koje su sluzile za skladiStenje materijala, alata i
opreme, kao i svih privremenih objekata koji su izgradeni i koriSteni za smjestaj i boravak ljudi, za
potrebe vodenja gradiliSta, ishrane radnika, garderobe i sl.,

sve povrSine koje su koristile kao privremeni deponij materijala, alata, opreme i strojeva, kao i
povrSine koje su oSteéene radi privremenog deponiranja materijala iz iskopa, potrebno je u
potpunosti o€istiti i sanirati sva oStecenja nastala na tim povrSinama,

postojece gradevine koji ¢e na predvidenim lokacijama izgradnje biti eventualno djelomi¢no ili
potpuno zahvaéeni ruSenjem, potrebno je sanirati u skladu sa projektom,

nakon zavrSenih radova i pojedinih faza radova potrebno je gradiliSte potpuno ocistiti od sveg
otpadnog gradevinskog materijala, drvene grade, armature, oplate i ostalog otpada,

koriSteno zemljiSte potrebno je dovesti u uredno stanje (najmanje na razinu prvobitnog stanja) prije
izdavanja Uporabne dozvole,

sve gradevine privremenog karaktera, opremu gradiliSta, neutro$eni materijal, otpad i sli¢no, treba
ukloniti, a predmetno zemljiSte prikladno sanirati i dovesti u prvobitno stanje.

Sav otpad potrebno je zbrinuti u skladu sa Zakonom o odrZivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) te
svim ostalim trenutno vazecim propisima, pravilnicima i zakonima koji ureduju postupanje sa otpadom i
otpadnim materijalom i njegovo zbrinjavanje.

Projektant:
Denis Bolonovi¢, dipl.ing.grad.
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1.9.

IZJAVA O USKLA DENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S DOKUMENTIMA
PROSTORNOG UREDENJA | POSEBNIM PROPISIMA

Temeljem ¢lanka 51. stavak 2 i ¢lanka 108. stavak 2 Zakona gradnji (NN 153/13) projektant daje izjavu
kojime potvrduje da je glavni gradevinski projekt:

Investitor: Studio Sonda d.o.o.

Vizinada 62, HR-52447 Vizinada
Gradevina: POSLOVNA GRADEVINA
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

- PROJEKT INSTALACIJA VODE | KANALIZACIJE

Zajednic¢ka oznaka projekta: TISSA 0548-1-18
Broj projekta: 975/2017-2
uskladen sa:

DOKUMENTI PROSTORNOG UREDENJA

Prostorni plan uredenja Opcine Vizinada - Visinada (Sl. Glasnik Grada Poreca br. 1/04 i 4/04),
Izmjene i dopune PPUO - Vizinada-Visinada (Sluzbene novine Opcine Vizinada — Visinada br. 4/15 i
8/16).

ZAKONI | POSEBNI PROPISI

Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17),

Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17),

Zakonom o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13 i 78/15),

Zakonom o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14),

Zakonom o zastiti prirode (NN 80/13),

Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03—
prociSéeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 147/14 i 36/15),

Zakonom o normizaciji (NN 80/13),

Zakonom o zastiti od pozara (NN 92/10),

Pravilnikom o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11),

Zakonom o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14),

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15),

Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14)

Pravilnikom o tehni¢kim dopusStenjima za gradevne proizvode (NN 103/08),

Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda
(NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11),

Pravilnikom o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08),

Tehnickim propisom o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13,
136/14, 119/15),

Tehni¢kim propisom za gradevinske konstrukcije (NN17/17),

Zakonom o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13, 41/14),
Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom
(NN 125/09 i 31/11),

Zakonom o vodi za ljudsku potroSnju (NN 56/13 i 64/15),

Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potro3nju (NN 125/13,
141/13 i 128/15),
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KONING PROJEKT d.o.0. Pula

Investitor: Studio Sonda d.o.o. Broj projekta:
Vizinada 62, HR-52447 Vizinada 975/2017-2
Gradevina: POSLOVNA GRADEVINA ZOP:
TISSA 0548-1-18

e Pravilnikom o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na trziste i koriStenja opasnih

kemikalija (NN 99/13 i 157/13),
e Zakonom o kemikalijama (NN 18/13),
e Zakonom o hrani (NN 81/13),

e Zakonom o higijeni hrane i mikrobioloSkim kriterijima za hranu (NN 81/13),
e Zakonom o zastiti puCanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08 i 43/09),
*  Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

(NN 78/13).

Projekt ant:
Denis Bolonovi € dipl. ing. gra d

RjeSenje: Klasa: UP/I-360-01/02-01/3205,
urbroj: 314-01-02-1,
od 30. rujna 2002.

potpis

M.P. OvlaStenog inZenjera
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Investitor: Studio Sonda d.o.o.
Vizinada 62, HR-52447 Vizinada
Gradevina: POSLOVNA GRADEVINA

Vrsta projekta:

Strukovna odrednica projekta:

ZajedniCka oznaka projekta:

Broj projekta:

GLAVNI PROJEKT

GRADEVINSKI PROJEKT
- PROJEKT INSTALACIJA VODE | KANALIZACIJE

TISSA 0548-1-18
975/2017-2

2.

PROJEKT INSTALACIJA VODE | KANALIZACIJE

Projektant:

Denis Bolonovi €, dipl.ing.gra d.
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2.1. TEHNICKI OPIS

Projektant:

Denis Bolonovi¢, dipl.ing.grad.
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OPCENITO

Ovim projektom rijeSena je instalacija hladne i tople vode, fekalne i oborinske kanalizacije te
instalacija vanjske hidrantske mreze za POSLOVNU GRADEVINU investitora Studio Sonda
d.o.o., Vizinada 62, HR-52447 Vizinada.

Sve vodovodne instalacije rieSavane su istim projektom i medusobno su uskladene.

U gradevini nece biti nikakvih postrojenja koja bi na bilo koji na¢in mogla Stetno utjecati na okolis,
kao ni ha same proizvode i njihovu ispravnost.

Unutar parcele izgraditi ¢e se separatni sustav odvodnje voda i to:
e sustav odvodnje sanitarnih voda sa spojem na postojecu uli¢nu fekalnu mrezu,
e sustav odvodnje oborinskih voda asfaltiranih prometno-manipulativnih povrSina i krovova
sa spojem na upojni bunar.

Odvodnja fekalnih voda gradevine, odnosno sanitarija i kuhinje u sklopu gradevine, izvesti ¢e se
spajanjem na postojecu uliénu fekalnu kanalizaciju.

Oborinske vode krovova, asfaltiranih manipulativhog platoa i parkiraliSta zbrinjavaju se na istoj
ispuStanjem voda u prirodni recipijent putem upojnog bunara, uz prethodni tretman oborinskih
voda prometnica na talozniku i separatoru naftnih derivata.

Kanalizacijski sustav sanitarne otpadne vode i oborinske vode biti ée u potpunosti izgraden kao
vodonepropusni.

Planirana gradevina priklju€uje se na uli¢nu vodovodnu mreZu prema uvjetima distributera.

U ovom projektu obuhvaéene su sve instalacije, od vanjske vodovodne mreze do same
gradevine, kao i kompletan razvod unutar gradevine.

Mjerenje utroSka vode predvida se putem vodomjera VMA 2,5-5,0, DN 20, za sanitarnu potroSnju
i jednim Woltmann vodomjerom tipa WP H4000 DN100 za hidrantsku mrezu.
Vodomijeri ¢e se smijestiti u vodomjerno okno dimenzija 3,6x2,1 m smjeStaja vidljivog na nacrtu.

U skladu sa elaboratom zaStite od poZara (broj elaborata 327/17-ZOP izraden od Inspekting
d.o.o. Zagreb po izradivaCu Josip Radelji¢, dipl.ing.grad.) predvideno je da vanjska hidrantska
mreza mora imati najmanju protocnu koli¢inu vode na mlaznici od 600 lit/min) uz najnizi tlak na
mlaznici od 0,25Mpa.

Vanjska hidrantska mreZa sastoji se od nadzemnog hidranta DN 100 smjeStenog tako da svojim
poloZajem pokriva kompletnu gradevinu.

Svi_prodori instalacija kroz pozarne sektore moraju se trajno zatvoriti i brtviti
vatrootpornim kitom ili drugim elementima koji imaj u otpornost na pozar, sve u skladu sa
elaboratom zastite od pozara.
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Za predmetnu gradevinu ishodeni su uvjeti gradenja i prikljucenja:
» Posebni uvjeti gradenja, broj 93-10/1871-17, Istarski vodovod d.o.o0. Buzet, 04.09.2017.
god.;
* Vodopravni uvjeti, broj 374-23-3-17-2, Hrvatske vode, Rijeka, 11.09.2017.god.;
» Sanitarno tehnicki uvjeti i uvjeti zastite od buke, broj 534-07-4-4-2/1-17-2, Uprava za
sanitarnu inspekciju, ispostava Pore¢, 20.09.2017.god.
te je projekt izraden u skladu s istima.

VODOVODNA MREZA (SANITARNA)

Razvod vodovodne mreZe izvan gradevine, od ulaza u gradevinu do vodomjernih armatura,
predvida se od PE-HD cijevi odgovarajucih profila, a razvod unutar same gradevine predvida se
od PP ili PE cijevi odgovarajuéih profila za sanitarnu vodu.

Cijevi sanitarne vode moraju biti predvidene za tlak od min. 12,5 bara

Mijerenje utroSka vode predvida se putem vodomjera VMA 2,5-5,0 DN20. Vodomjer ée se
smijestiti u vodomjerno okno u koje se smjesta i vodomjer hidrantske vode.

Priprema tople vode predvida se lokalno, elektri¢nim bojlerima smjeStenim u sanitarnom &voru i
garderobi.

Sve cijevi hladne i tople vode, kao i fazonske komade poloZene u zid i pod gradevine potrebno je
zvucno i termicki izolirati i postaviti tako da u niti jednom slucaju direktno ne dodiruju presjek
zida, odnosno medukatne konstrukcije ili estriha.

Cijevi tople vode potrebno je termicki izolirati fleksibilnom izolacijom tipa kao "Tubolit" debljine
izolacije min. 30 mm, dok je cijevi hladne vode potrebno zvuéno izolirati fleksibilnom izolacijom
tipa kao "Tubolit" debljine izolacije min. 13 mm.

Temeljni vodovi svih instalacija trebaju se izvesti u blagom padu prema ispusnim slavinama.
Gornji razvod, tj. razvod na zidovima i u podovima treba se izvesti u blagom padu prema
uzvodnicama.

Cijevi na zidovima trebaju biti ucvrSéene elasticno sa miniziranim kukama i elasti¢nim
antivibracijskim obujmicama.

Kod vertikalnih vodova razmak izmedu kuka za pri¢vrS¢ivanje je 2 m', a kod horizontalnih vodova
Im.
Cijevi nigdje ne smiju dodirivati stijene zidova i moraju od njih biti udaljene za 1-2 cm.

Pred svakim izljevom ili grupom izljeva potrebno je ugraditi propusne ventile.

Kada cijev u bilo kojem pravcu prolazi kroz zidove zgrade, mora se oko cijevi ostaviti slobodan
prostor 2-4 cm. Poslije polaganja cijevi otvor ispuniti s PU pjenom.

Spajanje cijevi unutar gradevine predvideno je PP-R fitinzima, odnosno odgovarajuc¢im
fazonskim komadima.

Cijevi na kojima je priviemeno obustavljen rad treba paZzljivo zacepiti.

Gotova, ali joS neizolirana i nezatrpana instalacija se stavlja pod probni pritisak koji je 2 puta vedi
od maksimalnog radnog pritiska u vodovodnoj mreZi, ali ne manje od 10 bara.

Instalaciju je potrebno drzati pod probnim pritiskom najmanje 12 sati. Za to vrijeme pritisak ne
smije opasti.
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Ovo vrijedi za sve vodovodne instalacije. Ispitivanje instalacije se vrSi uz prisustvo izvodaca i
nadzornog inZenjera, te se u slu¢aju ispravnosti instalacija zapisnicki predaje.

Svi_prodori instalacija vode kroz granice pozarnih sektore moraju se trajno zatvoriti i
brtviti vatrootpornim kitom ili drugim elementima k oji_imaju otpornost na pozar, sve u
skladu sa elaboratom zastite od pozZara.

Napomene:
e Sve cijevi, fitinzi, ventili, slavine, vodomjer i s  ve ostale armature i vodovodne
instalacije koje se nalaze u sistemu sanitarne vode (kompletna vodovodna

instalacija) moraju udovoljavati zahtjevima Praviln ika o zdravstvenoj ispravnosti
materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodi  r s hranom (NN 125/09i 31/11) i
Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u ne  posredan dodir s hranom (NN
25/13 i 41/14), a Sto je potrebno dokazati odgovara juéim ispitivanjima, atestima,
izjavama o sukladnosti, certifikatima i sli ¢no.

« Na tehni €kom pregledu potrebno je dostaviti izvie§  ée o tlaénoj probi vodovodne
mreze (sve izra deno od strane ovlaStenih osoba), nalaz ovlastene us tanove o
zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potroSnju sukladno Zakonu o vodi za
ljudsku potrosSnju (NN 56/13, 64/15) i Pravilniku o parametrima sukladnosti i
metodama analize vode za ljudsku potrodnju (NN 125/ 13, 141/13 i 128/15) te dokaze
vezane za prethodnu to €ku.

HIDRANTSKA MREZA

Vanjska hidrantska mreza

Razvod vanjske hidrantske mreZe predviden je od cijevi nodularnog lijeva.

Cijevi hidrantske mreZe moraju biti predvidene za tlak od min. 16 bara.

Prethodno navedenim elaboratom zastite od poZara zahtjeva se i izgradnja vanjske hidrantske
mrezZe te je na vanjskom hidrantu potrebno ostvariti protok Q=600 I/min uz najniZi tlak na
mlaznici od 0,25 Mpa. Vanjski hidrant je nadzemni DN100 opremljeni pripadaju¢im ormarom
smijestaja vidljivog na situaciji.

Napomena:
* Na tehni €kom pregledu potrebno je dostaviti izvie§ €ée o tla€noj probi hidrantske
mrezZe i potvrdu o funkcionalnosti hidrantske mreze izradeno od strane ovlastene
osobe.

SANITARNI UREDAJI

Prije montaZe sanitarnih uredaja i armatura, treba ih dati na uvid nadzornom inZenjeru i tek
nakon dobivene suglasnosti moZe se zapoceti montaza.

O smijeStaju sanitarnih elemenata trebaju se izvoda¢ i nadzorni inZenjer na samoj gradniji
dogovoriti i tom prilikom toéno oznaciti mjesto za montazu vodecéi raCuna o nacrtu i drugim
zahtjevima projektanta.
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FEKALNA KANALIZACIJA

U gradevini se ne predvidaju nikakve djelatnosti koje bi mogle u kanalizaciju ispustati agresivne i
Stetne tvari.

Sva temeljna i vertikalna kanalizacija predvida se od plasticnih PVC SN2 kanalizacijskih cijevi
odgovarajuéih profila.

Odvodnja fekalnih voda gradevine, odnosno sanitarija u sklopu gradevine, izvesti ce se
spajanjem na postojecu ulicnu fekalnu kanalizaciju prema priloZzenoj situaciji, a sve u skladu s
prostorno-planskom dokumentacijom.

Kanalizacijski sustav sanitarne otpadne vode biti ¢e u potpunosti izgraden kao vodonepropusni.

Izvodac€ je duZzan da se pridrzava projektiranih padova kanala, koji se kre¢u od 2,0%, a spojevi
WC-a sa vertikalama u padu 4-5%.

Kod temeljne i vanjske kanalizacije najmanja Sirina rova je 0,60 m'.

Polaganije cijevi se vrSi na sloju pijeska najmanje debljine 10 cm.

Ovako poloZene cijevi prvo se zatrpavaju slojem pijeska debljine 15 cm iznad tjemena cijevi, a
potom zamjenskim kamenim materijalom granulacije 0-60 mm, u slojevima od po 30 cm sa
vlaZenjem i nabijanjem.

Prvi sloj nabijati paZljivo da se ne oStete poloZene cijevi.

Ugradivanje oSteéenih cijevi je nedopusSteno. Sastav cijevi ne smije biti u zidu kroz koji prolazi
cijev.

Svi sanitarni uredaji moraju imati sifon za sprjeCavanje prodiranja zadaha iz kanalizacije u
prostorije.
Najmanja visina vodenog ¢epa u sifonu je 10 cm.

U dnu okana izraditi kinetu koja ima zaobljenje i krivine prilagodene pravcu kretanja kanalizacije.
Ispitivanje kanalizacije vrSi se nakon zavrSetka radova, a prije zatvaranja Zljebova i zatrpavanja
kanala, a u prisustvu izvodaca i nadzornog inZenjera.

Ispitivanje se vrsi u 4 faze:
1. ispitivanje cijevi prije montaZe,
2. ispitivanje odvodne mreZe prije nego Sto se cijevi u rovovima zatrpavaju,
3. ispitivanje vertikalne mreze po zavrSetku montaze,
4. posliednje ispitivanje poslije montaZze sanitarnih uredaja.

Prilikom ispitivanja zabrtve se svi krajnji otvori, osim najviSega, kroz koje se nalije voda.
Ispitivanje se vr3i vodenim stupcem barem 3 m'.

Ako u roku od 60 min ne nastupe nikakve promjene, smatra se da je instalacija ispravna i
zapisnicki se predaje.

Svi _prodori instalacija _kanalizacije vode kroz gran ice pozarnih sektore moraju se trajno
zatvoriti i brtviti vatrootpornim kitom ili drugim elementima koji imaju otpornost na poZzar,
sve u skladu sa elaboratom zastite od pozara.

Napomena:
e Na tehniékom pregledu potrebno je dostaviti izvieS§ ¢€e o0 ispitivanju
vodonepropusnosti fekalne kanalizacijske mreze izra  deno od strane ovlaStene
osobe.
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OBORINSKA KANALIZACIJA

Oborinske vode krovova, asfaltiranih manipulativhog platoa i parkiraliSta zbrinjavaju se na istoj
ispuStanjem voda u prirodni recipijent putem upojnog bunara, uz prethodni tretman oborinskih
voda prometnica i parkiraliSta na talozniku i separatoru naftnih derivata.

Oborinska voda prihva¢a se linijskim rigolima i slivnicima s taloZnicom koji se izvode pored
revizionih okna.

Za oborinsku kanalizaciju primjenjuju se PVC cijevi obodne krutosti SN 4 koje je potrebno
postaviti u padovima prema projektu.

Obzirom da u trenutku izrade projekta nije dan kljuéni parametar propusnosti tla proracun
volumena upojnih bunara izvrSen je na osnovu prvog dotoka, te je isti u toku izvedbe potrebno
ispitati i potvrditi.

Ukoliko je_upojnost manja od projektom predvidene potrebno je prilagoditi upojne bunare, u
skladu s novim proracunom Kkoji je potrebno napraviti od strane projektanta.

Za izradu retencijskog spremnika oborinskih voda (upojnih bunara) odabran je modularni sustav
skladisnih blokova iz PP-a kao ACO Stormbrixx ili jednakovrijedno.

Sustav se sastoji od jediniénog modula — bloka — iz PP-a dimenzija: SxVxD=60x61x120cm koji
je sastavljen iz dvije polovice koje se spajaju medusobnim preklapanjem (tzv. sustavom
zidarskog preklopa) Sto omoguéava medusobno povezivanje susjednih blokova Sto za rezultat
daje ¢vrstu vezu medu blokovima i krutost cjelokupne konstrukcije.

Upotrebom blokova se osigurava maksimalna iskoristenost raspoloZive povrSine.

Karakteristike odabranog sustava koje su ocijenjene kao klju€ne prednosti za ovaj projekt:

- 95% ukupnog korisnog volumena;

- inspekcijski tunel u svakom bloku popreénog presjeka SxV=120x500mm kako bi se
omogucio slobodno kretanje inspekcijskim kamerama i opremi za CiS¢enje kroz sustav u
DVA pravca (uzduz i popreko baze sustava);

- mogucnost CiS¢enja sustava od nakuplijenog mulja bez ikakvih gradevinskih intervencija —
u slu€aju zamuljenja kontaktne povrsine (smanjenje procijednog kapaciteta sustava zbog
nakupljanja finog mulja donesenog oborinskim vodama na podnici sustava). Mulj je iz
sustava moguce ukloniti opremom za odrzavanje kanalizacijskog sustava — inspekcijskim
kamerama kojima se utvrduje koli¢ine mulja u sustavu a visokotlatnim peradima i
vakumskim cisternama se taj mulj uklanja s geotekstila).

- mogucnost izrade tzv. sedimentacijskin komora unutar same infiltracijske gradevine gdje
se dodatnim omatanjem dijelova infiltracijske gradevine na mjestima prikljuCka cijevi
doljeva geotekstilom izraduje komora koja geotekstil koristi kao filtar za spreCavanja
Sirenja mulja dalje kroz sustav ograni¢avajuci njegovo taloZenje na manju povrSinu koju je
moguce bitno lakSe i jednostavnije ocistiti.

- mogucnost kretanja opreme za inspekciju i €iScenje kroz jedan sloj sustava bez zapreka
(pregrada) za smanjenje potrebnog broja inspekcijskih okana i olakS8ano odrzavanije;

- tlaCna Cvrstoc¢a bloka od 420 kN/m2, lateralna ¢vrstoca 90kN/m2 ¢ime je mogucéa njihova
primjena ispod prometnih i parkiraliSnih povrSina.

Cijeli sustav se omata slojem geotekstila koji ima viSestruku funkciju:
- spreCavanje prodiranje okolnog zasipnog materijala u sustav;
- filtarska funkcija — zadrZzavanje mulja koji s slivne povrSine zavrSi u sustavu i spre€avanje
njegovog prodora u tlo.
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Geotekstil koji se koristi ima sljedecée karakteristike:
- povrSinska masa: 200g/m2 (prema EN ISO 9864),
- sirovina: polipropilen,
- deblljina: 2,2mm (prema EN 964/1),
- otpornost na CBR proboj: 2,35 kN (prema HRN EN I1SO 12236),
- vlagna &vrst. (uzd./popr): 14/16 kN/m (prema EN ISO 10319),
- karakteristi¢na veli¢ina otvora: 100 pm.

Za osiguranje funkcionalnosti sustava potrebno je izvrSiti pregled zavrSene infiltracijske
gradevine CCTV kamerama s predajom pisanog izvjeStaja i snimke u digitalnom formatu
nadzornom inZenjeru. Pregled mora bit obavljen po zavrSetku svih radova na cjelokupnoj
odvodnoj instalaciji spojenoj na infiltracijsku gradevinu. Pregled mora obuhvatiti bo¢ne stranice
sustava (kontrola oStecenja zaStitnog geotekstila) i podnice sustava (kontrola
nakupljanja/taloZzenja mulja u sustavu). Ako se utvrdi da je u sustav uSao mulj ili drugi otpad
nastao gradevinskim ili drugim aktivnostima, potrebno je instalaciju odistiti i ponoviti ispitivanje na
dijelovima gdje je prvim ispitivanjem utvrdeno nakupljanje mulja ili dr. otpada.

Napomena:
e Na tehniékom pregledu potrebno je dostaviti izvieS§ ¢€e o0 ispitivanju
vodonepropusnosti oborinske kanalizacijske mrezZe iz radeno od strane ovlaStene
osobe.

Projektant:
Denis Bolonovi¢, dipl.ing.grad.
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2.2.

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ZA ODRZAVANJE

Projektant:
Denis Bolonovi¢, dipl.ing.grad.
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Projektirani vijek uporabe instalacija vode i kanalizacije u gradevini uz pravilno i redovito odrzavanje je 50.

god.

Uvjeti za odrzavanije instalacija vode i kanalizacije je kontrola ispuStanja Stetnih tvari (kiseline, luzine, masti
i ulja i krupnije otpadne tvari) u kanalizaciju, a koja bi mogla oStetiti i zacepiti instalacije kanalizacije.

U cilju ekonomskog odrzavanja gradevine potrebno je na istoj vrSiti kontrolne preglede ("monitoring")

instalacija, a sve prema pripadajuéim tehni¢kim propisima.

Organizaciju kontrolnih pregleda duzan je vrsiti investitor, odnosno korisnik objekta.

Sustav kontrolnih pregleda ("monitoring") sastoji se od:

- pohranjivanja dokumentacije (projektne, izvedbene svih naknadnih zahvata, zapaZanja odgovornih
osobaisl.)

- zaduzivanje osoba za dokumentaciju i preglede konstrukcije

- izrade servisne knijiZzice u koju ¢e se unositi svi podaci o izvrSenim pregledima i stanju instalacija, a
izraduje je osoba zaduzena za preglede instalacija od strane korisnika gradevine, ili institucija koja
¢e obavljati preglede

- plan pregleda: pregledi trebaju biti tekuci, godiSnji, glavni i posebni, sa uestalosti danoj u Tablici 1
i izvrSiteljima u Tablici 2

- sadrzaj pregleda: U skladu sa pripadajuc¢im propisima investitor odnosno korisnik gradevine duzan
je u suradnji s projektantom ili specijaliziranom institucijom izraditi PROGRAM kontrolnih pregleda
koji su navedeni u Tablici 1

Starost (godine) 1 2 3

Tekuci

Godisnji

Glavni

Posebni

po potrebi

Tablica 1: Raspored obavljanja pregleda

Izvrsitel]

Vrsta pregleda

Tekuci

Godisnji

Glavni

Posebni

Rukovoditelj sluzbe

odrZavanja

Stalna stru¢na

komisija

Specijalizirana

institucija

Tablica 2: IzvrSitelji pregleda

Projektant:
Denis Bolonovi¢, dipl.ing.grad.
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2.3.

HIDRAULICKI PRORACUN

Projektant:

Denis Bolonovi¢, dipl.ing.grad.
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A) VODOVODNA MREZA

DIMENZIONIRANJE CJEVOVODA SANITARNE VODE

* Vodovodna mreZa od spoja na postoje €u internu vodovodnu mrezu.

Dimenzioniranje vodovodne mreZze hladne vode u zgradi tj. poslije priklju¢ka na glavnu
vodovodnu mreZu, a za redovitu potroSnju sanitarnih uredaja i ostalih potroSnih mjesta, izvedeno
je na bazi J.0O. prema tablicama Brix-a.

Svaka stambena jedinica opremljena je svojim vodomjerom.

Po ovom sistemu dimenzionirana je i razvodna mreza tople vode.

POTROSACI SANITARNE VODE

Potrosa € broj komada J.O. ukupno J.O.
umivaonik 6 0,50 3,00
WC-8koljka 6 0,25 1,50
pisoar 2 0,25 0,50
kada 0 2,00 0,00
tus kada 0 1,00 0,00
sudoper 6 1,00 6,00
perilica robe 0 1,00 0,00
perilica suda 2 1,00 2,00
sveukupno J.O. 13,00

protok u cijevi:
Quk = 0,25 *,/JO = qui = 0,25 % /13,0 = 0,90 1/s = 3,25 m3/h

Odabrani dovodni vod:
PEHD cijevi NO40 (12,50 bara)
Brzina u cijevi: 0,70 m/s

Odabrani vodomjer za sanitarnu potrosnju:
Ikom tip VMA 2,5/5,0 (dn20 mm), horizontalni.
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» protok u m°h
Dijagram gubitka tlaka

Horizontalni vodomjeri tip VMA, VMK

Nazivni promjer Rl mm 15 15 20 20 25 32 40 50 50
Nazivni protok Gn m3/h| 1,5 1.5 1.5 2.5 3.5 5] 10 15 15
Najve i protok Qmax m%h 3 3 3 5 7 12 20 30 30
(ST e8 QtB  mo/h| 0,12 | 0.12 | 0,12 || 0.2 0,28 | 0,48 | 0.8 3 3
UEL TN 0 Sl GminB m3/h| 0,03 0,03 0,03 0,05 0,07 0,172 | 0,170 | 0,45 0,45
Prijelazni protok [JEITH m/h | 0,0225 |0,0225 |0,0229]0,0375|p.0525] 0,09 0,15 10,225 0,225
UDITI T O Sl GminC m?/h | 0,015 | 0,015 | 0,015]] 0,025 |J0,035 0.06 0,1 | 0.08 0,09
Pad tlaka kod

najve eg protoka [PV bar 0.6 0.6 0,6 0.6 1 1 1 1 Al
Du ina L mm 245 270 290 290 380 380 440 | 380 -
Du ina L1 mm 165 180 190 180 260 260 300 | 270 270
Navojni spoj 3] Vo %" %" 78 0 1% |14 | 2 2"
Navojni spoj D1 G %" G a" G 1"B G1"B | 1%"B|G 14"B| G 2"B {G2V2"B| prirubnica
Rastojanje H1 mm 31 32 31 31 43 43 46 46 68
Rastojanje He mm | B4 B7 84 84 87 87 107 | 107 92
Masa kg 1.5 2 1.6 1.6 2.2 2.0 3.7 4.5 8.5
Dsjetljivost I/h 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 30 50 110 110
o
1 E
velll
of —
D D fiid _J A e b S i - s ot J
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Prora éun pada tlaka uslijed otpora mreze na najkriti

¢hijem izlievnom mjestu

Kontrola za najudaljenije/najkritiCnije izljevno mjesto

Dionica JO Cijev brzina jediniéni duljina ukupni
vode gubitak cijevi gubitak
mm m/s m.v.s./m m m
umivaonik-spojna cijev 1,00 20x2,7(NO15) 1,20 0,55 4,0 2,20
spojna cijev-wc 1,25 20x2,7(NO15) 1,20 0,55 1,0 0,55
WwC-wcC 1,75 25x3,6(NO20) 1,00 0,22 1,0 0,22
wc-spojna cijev 3,00 32x4,4(NO25) 0,70 0,09 1,0 0,09
spojna cijev-spojna cijev 5,50 40%5,5(N0O32) 0,60 0,04 3,0 0,12
spojna cijev-okno 13,0 50x5,6(NO40) 0,70 0,04 45,0 1,80
okno-priklju¢ak 13,0 50x5,6(NO40) 0,70 0,04 10,0 0,40
Ukupni gubitak u cijevima'” 5,38
Gubitak u vodomjeru® 2,10
Ukupni gubitak u mreZi 7,48
Visina izljevnog mjesta u odnosu na prikljucak: AHg = 2,00 [m]
Ukupni gubitak u mreZzi: H,=7,48 [m]

Min. potrebni tlak na izljevu:

Potrebni raspolozivi tlak na mjestu prikljucka:

HPmin = 1,0 bara

HPmint (AHg+H; )/10=1,0+(7,48+2,0)/10 =
1,95 bara

Za vodovodnu mrezu, na mjestu priklju

¢ka (priklju €no okno uz gra_devinu), treba osiqurati

minimalan tlak od P in = 3,00 bara
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DIMENZIONIRANJE CJEVOVODA HIDRANTSKE MREZE

A) Vanjska hidrantska mreza

* hidrantska vodovodna mreZa do pojedinih hidranta.

Zahtijevani protoci i minimalni pritisci na hidrantu, sukladno elaboratu zastite od poZara:

Unutrasnji hidrant: Qmax = 600,0 I/min P, = 2,50 bara

Zahtjeva se istovremeni rad jednog (najopterecenijeg) unutarnjeg hidranta.

Dimenzioniranje cjevovoda vanjske hidrantske mreze

Dionica q Cijev jedinicni duljina ukupni
gubitak cijevi gubitak
I's mm m.v.s./m m m
hidrant -okno 10,0 NO100 0,03 10,0 0,30
Ukupni gubitak u cijevima'” 0,30
Gubitak u vodomjeru® 0,01
Ukupni gubitak 0,31

DIMENZIONIRANJE PRIKLJU CNOG VODA

priklju &ni vod Q= | =10,0 l/sec NL NO100 | v=| 1,10mi/s

Na mjestu priklju €ka treba osigurati minimalan tlak od P i = 3,00 bara pri protoku od 10,0
l/sec.
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Vodomijer za hidrantsku vodu

Mjerodavna protoka:
Q= 10,0 I/s = 36,0 m*h

Odabrani vodomijer:

Woltmann vodomijer tip WP H4000 DN100,
Gubitak tlaka pri mjerodavnom protoku: 0,01 bara

DN 405065 125 80/100 150 200 300 250
= | —! | [ |

400|  wp 4 000

- 4 A\ -
H, r'>= : =

= i L |

£ H, |

—

E

= s

él

H || L
1T A
10 20 40 50 100 200 400 1000 10 000 L —‘
Protok in m*h

‘Woltmann Vodomjer WP H 4000
Prikljuéna veli¢ina DN mm 40 50 65 80 100 125
Nominalni protok Q. m/h 15 15 25 40 60 100
Ident. br za narudzbu
PN10 ( 4 rupe stari tip ) = — = PPD4602 —
PN16 PPA4534 PPB4532 PPC4532 PPD4601 PPE4532 PPF4532
L DuzZina mm 300 200 200 225 250 250

na mm

H sing 3

H, Ukupna visina mm 278
H; Visina sa mehanizmom nun 285
Tezina kg 20.5
Teh. podaci

Najveci protok Q.. m¥h 90 90 120 200 300 350
Prijelazni protok Q, m¥h 1 1 15 2 32 74
Najmanji protok Q.. m¥h 0,35 0.35 0,4 0,5 0.6 0,6
Dozvoljeno stalno optereéenje m*/h 50 50 70 120 30 250
Temperatura T c 50 50 50 50 50 50
Nominalni tlak PN bar 16 16 16 10/16 1 16
Sposcbnost prolaza  kod 0.1 bar pada tlaka m'/h > 31 > 42.5 >45.5 =121 >121 =104
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B) FEKALNA KANALIZACIJSKA MREZA

Dimenzioniranje pojedinih vodova temeljne kanalizacijske mreZe unutar objekta i priklju&nih
vodova na glavne vodove dvoriSne kanalizacijske mrezZe, a do priklju¢ka na sustav javne fekalne
odvodnje izvedeno je prema mjerodavnoj protoci dobivenoj kako je to pokazano u nastavku i

odabiru cijevi fekalne odvodnje prema tablicama KUTER-a.

_ NXPXq
F=""100
N — broj sanitarnih predmeta iste vrste, [-]
P — postotak istovremenog izljeva iz sanitarnih predmeta iste vrste, [%]
Jo — koli¢ina izljeva iz pojedinih sanitarnih predmeta, [l/s]

Dimenzioniranje sabirne cijevi fekalne odvodnje, do crpne stanice

Predvideno je da se sabirne cijevi izvode od PVC cijevi obodne krutosti SN 2.

Sanitarni predmet N P do dr
[-] [%] [/s] [/s]
umivaonik 6 16,20 0,17 0,27
WC-Skoljka 6 16,20 2,00 3,24
pisoar 2 16,20 0,22 0,27
kada 0 0,00 0,67 0,00
tu$ kada 0 0,00 0,22 0,00
sudoper 6 16,20 0,67 1,08
perilica robe 0 0,00 0,22 0,27
perilica suda 2 16,20 0,22 0,27
2= 8,82

Prema tablicama KUTER-a za:
e cijevi 1200
e punjenje 0,5D

proizlazi:

e pad cijevi i, = 0,02 (2,0 %)>>>Q = 10,10 [I/s] (>q-=8,82 [I/s]) pri brzini v = 0,69 [m/s]

Odabrane sabirne PVC cijevi obodne krutosti SN 2 ko je je potrebno postaviti u

minimalnom padu od 2,0 %.
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) OBORINSKA KANALIZACIJSKA MREZA

Dimenzioniranje cjevovoda

Dimenzioniranje kolektora oborinske odvodnje (kanalizacije) provedeno je racionalnom Lloyd-
Davies metodom.

prora éun vrSnog protoka:

e proradun se vrSi uz pretpostavku da bilo koji sliv povrSine (A) daje maksimalno otjecanje
kada na njega pada kiSa trajanja (t.), odnosno trajanja jednakog vremenom potrebnom da
kap kiSe od najudaljenije tocke sliva dode do racunskog profila ili razmatrane tocke

Q=CxixA (IIs)

Q — vr3ni protok (I/s)

I — intenzitet (I/s/ha’)

A —slivna povrSina ( ha)
C — koeficjent otjecanja

Dimenzioniranje oborinskih protoka izvrSeno je na osnovu podataka dobivenih za povratni
period od 2 godine.

Dimenzioniranje je sprovedeno na osnovu vrijednosti koeficijenata ITP krivulja, proracunatih po
metodi najmanjih kvadrata odstupanja od funkcije opceg oblika.

Koeficijenti otjecanja racunati su s obzirom na vrste povrSina, tj. raCunanjem srednjeg
koeficijenta otjecanja s obzirom na slivhu povrSinu.

vrijeme koncentracije:

» period vremena potreban da voda koja je pala na povrSinu doteCe do najudaljenije tocke
racunskog profila

.=t + 1, [mln]

t. - vrijeme koncentracije
t; - trajanje padalina
t, - vrijeme te€enja kroz oborinsku kanalizaciju

t; - krecCe se od 2 — 15 minuta, a preporuca se:

t1usy = 10 min
t,=1/v [s]

t, - vrijeme te€enja kroz oborinsku kanalizaciju [ s]
| - duljina kanala [ m]
v - srednja brzina te€enja na dionici | [ m/s ]
- u skladu s srednjim nagibom nivelete kanala i pretpostavljenim profilom i punjenjem
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koeficijent otjecanja:

» ovisi o klimatskim karakteristikama podrucja, karakteristikama slivne povrSine, infiltraciji,
gubicima na raslinju i depresijama, ....

e predstavlja odnos maksimalne koli¢ine otekle vode i prosje€ne veli¢ine pale vode u
vremenskom intervalu ( t;) na zadani sliv

Co = CIPAL+CHA+ ... + Cn*An
A+t A+ ... + A,

C, Co .. C. - koeficijenti otjecanja razli€itih tipova i vrsta povrSina
A, Ay A, - pripadajuée povrSine odredenom tipu / vrsti gradevine
Csr - srednji koeficijent

mjerodavni intenzitet oborina:

e za mjerodavni intenzitet koriSteni su podaci ITP krivulja Hrvatskih voda-Rijeka za dvogodisnji
povratni period
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OBORINSKA KANALIZACIJA

A=0,02 ha —asfalt
C=0,90 koeficijent otjecanja
t0=10,0 min t1=0,40 min tc=10,40 min

i(1/s/ha) = 1217,4x~06345 = 1217,4 x 10,40~%6345 = 275 50 (1/s/ha)

Mjerodavna protoka:

Q= A**C=0,02*275,50*0,9=4,95 /s = 0,0046 m°®/s

ULAZNI PARAMETRI

OBORINSKA KANALIZACHA Lmin= 0.0100 [1]
DN= 200 V= 1308 x10°[m¥s]
Q= 0.0046 [m/s] &= 075 [mm]

PARAMETRI PRORACUNA

Qp= 0.0243 [m/s] Ag= 00067 [m]
Vp= 1.06  [m/s] b= 0161 [m]
REZULTATI PRORACUNA
,, b

Va= 0.69 [m/s] > Vmin= 0.60 [m/s] |

ha= 006 [ml < haep= 017 [m]
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HIDRAULICKI PRORACUN SEPARATORA ULJA

Slivhe povrSine:
F=0,02 ha C=0,9 i=275,50 I/s/ha

Mijerodavna protoka:
Q= F**C=0,02*275,50*0,9=4,95 I/s

20% se usmjerava kroz separator:
Qsep,dir= 4,95*0,2=1,0 /s

80% se usmjerava kroz by-pass:
Qsep,byp= 14,88*0,8=3,95 I/s

Ugraduje se taloznik i separator protoka4l/s+1l/s=_5]l/s

_ KLIZNI | PRILAGODL IV
POKLOPCI +150mm

TEHNOLOGIJA PROCISCAVANJA POVRSINSKIH OBORINSKIH VODA
1. PRIHVATNA TALOZNA KOMORA
Zadrzavanje pijeska/krutina, papira i ostalih talozivih tvari sa otvorom 600x600
2. PRELJEVNA KOMORA
Sa separatnom blokadom i perforiranom resetkom
3. VERTIKALNI KOALESCENTNI ULOZAK
za stabilizaciju i izdvajanje Cestica ulja i moguénoscu ciscéenja
4. FLUTACIISKA KOMORA
Za izdvajanje i izvlacenje isplivalih ulja sa otvorom 600x600
5. KONTROLNA IZLAZNA KOMORA
Za uzimanje uzoraka procis¢ene vode u separatoru
6. MONTAZNA KLIZNA GRLA
Sa lijevanim poklopcima na zakljucavanje i oznakom SEPARATOR
7.  LUEVANI CELICNI POKLOPCI
Prema DIN EN 124 normi
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DIMENZIONIRANJE UPOJNOG BUNARA

Dimenzioniranje prema maksimalnom prvom dotoku.

UPOJNI BUNAR PARKINGA | DJELA KROVA

- pripadajuca povrsina sliva A = 0,065 ha

- visina prvog dotoka 25 mm

- volumen prvog dotoka V = 0,025 x 650,0 = 16,25 m®

- odabrana povrsina upojnog bunara iznosi P, = 6,0x2,4=14,40 m?

- visina upojnog bunara Vipoj = 16,25/ 14,40 = 1,13 m usvajamo 1,22 m
- dimenzije upojnog bunara V = 6,0x2,4x1,22=17,56 m*

UPOJNI BUNAR DRUGOG DIJELA KROVA

- pripadajucéa povrsina sliva A =0,045 ha

- visina prvog dotoka 25 mm

- volumen prvog dotoka V = 0,025 x 450,0 = 11,25 m®

- odabrana povrsina upojnog bunara iznosi P, = 5,4x1,8=9,72 m?

- visina upojnog bunara Vipej = 11,25/ 9,72 = 1,16 m usvajamo 1,22 m
- dimenzije upojnog bunara V = 5,4x1,8x1,22=11,86 m*

PRESJEK UPOJNOG BUNARA

BETONSKI OSLONAC
POKLOPCA (betonira se na

licu mjesta
POKLOPAC INSPEKCIJSKOG OKNA

POKLOPAC
INSPEKCIJSKOG

SVIJETLOG OTVORA ¢400mm

NASTAVAK ZA PRIKLJUCKA SVIJ. OTVORA
POVISENJE OKNA TEREN #160
P
ULJEVNO I CIJEV ZA
OKNO POVISENJE
DN150
SEDIMENTACIJSKA INSPEKCIJSKI
KOMORA PRIKLJUCAK
DN150
GEOTEKSTIL ZA OMATANJE GEOTEKSTIL ZA OMATANJE
TALOZNICA SEDIMENTACIJSKE KOMORE, POSTAVLJATI S SUSTAVA, POSTAVLJATI S
PREKLOPIMA 30 - 50cm PREKLOPIMA 30 - 50cm
Projektant:

Denis Bolonovi¢, dipl.ing.grad.
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2.4.

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Projektant:

Denis Bolonovié, dipl.ing.grad.
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Svi sudionici u gradenju, a to su investitor, projektant, izvoditelj, nadzorni inZenjer i revident,
duZni su pridrZzavati se odredbi zakona.

Investitor je duzan:
e projektiranje, nadzor i gradenje povijeriti osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti,
» osigurati strucni nadzor nad gradenjem,
» po zavrSetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehni¢kog pregleda i
ishodenje uporabne dozvole,
e pridrZavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu.

Izvoditelj radova je, prema zakonu, duzan:

e graditi u skladu gradevnom dozvolom, te dokumentacijom koja je istoj prethodila: posebnim
suglasnostima, lokacijskom dozvolom i projektnom dokumentacijom,

* radove izvoditi na nain da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehanicke
otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slu¢aju pozara, zaStite od ugrozavanja zdravlja ljudi,
zastite korisnika od povreda, zastite od buka i vibracija, toplinske zastite i uStede energije,
zaStite od korozije, te svih ostalih funkcionalnih i zastitnih svojstva,

» ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u praksi, a Cija
je kvaliteta dokazana certifikatom proizvodaca koji dokazuje da je kvalitetu odredenog
proizvoda u skladu sa vazecim propisima i normama,

» osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa projektom i
zakonom.

Kako bi se osigurao ispravan tijek i kvaliteta gradenja, izvoditelj treba na gradiliStu posjedovati
odgovaraju¢u dokumentaciju za gradenje i obavljati potrebne radnje prema istoj, kako slijedi:

» gradevinsku dozvolu i prethodnu dokumentaciju

» gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu

* rjeSenja o postavljenju odgovornih osoba

» elaborat organizacije gradiliSta sa primijenjenim mjerama zastite na radu i zastite od poZara

» elaborat montaze konstruktivnih skela i vodenje knjige montaze

* izvrSiti osiguranje iskol€enja objekta

» dokumentaciju o kvaliteti radova i ugradenim materijalima i opremi:

1) zakvalitetu radova:
a. izvjestaj o ispitivanju kontrole betona od strane ovlaStene organizacije prema
programu ispitivanja,
b. zapisnik o tlatnom ispitivanja prema preporukama proizvodaca i vazecim
propisima,
c. zapisnik o ispitivanju vodonepropushnosti,
d. zapisnik o sanitarnoj ispravnosti vode (kod izgradnje vodovodnih objekata),
izraden od strane ovlastenog laboratorija,
2) zaopremu:
a. odgovarajuce ateste i uvjerenja
b. zapisnike o0 montazi opreme
c. jamstvene listove
d. uputstva o pogonu i odrzavanju
e. rezultate ispitivanja kvalitete
3) za materijale:
a. odgovarajuce ateste i uvjerenja
b. rezultate ispitivanja kvalitete
C. izvjeStaje o ostalim eventualnim radovima i opremi
d. elaborat izvedenog stanja gradevine i katastra instalacija

* sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi osiguranja

kvalitete radova i ugradenog materijala i opreme.
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Napomene:
e Sve cijevi, fitinzi, ventili, slavine, vodomjer i s ve ostale armature i vodovodne
instalacije koje se nalaze u sistemu sanitarne vode (kompletna vodovodna

instalacija) moraju udovoljavati zahtjevima Praviln ika o zdravstvenoj ispravnosti
materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodi  r s hranom (NN 125/09 i 31/11) i
Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u ne  posredan dodir s hranom (NN
25/13 i 41/14), a Sto je potrebno dokazati odgovara juéim ispitivanjima, atestima,
izjavama o sukladnosti, certifikatima i sli ¢no.

* Na tehni ékom pregledu potrebno je dostaviti izvieS ¢ée o tlaénoj probi sanitarne
vodovodne mreZze (sve izra deno od strane ovlaStenih osoba), nalaz ovlaStene
ustanove o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potroSnju sukladno Zakonu o
vodi za ljudsku potroSnju (NN 56/13, 64/15) i Prav ilniku o parametrima sukladnosti
i metodama analize vode za ljudsku potrodSnju (NN 12  5/13, 141/13 i 128/15) te
dokaze vezane za prethodnu to ¢ku.

« Na tehniékom pregledu potrebno je dostaviti izvieS ¢€e o ispitivanju
vodonepropusnosti fekalne kanalizacijske mreze izra  deno od strane ovlaStene
osobe.

e Na tehniékom pregledu potrebno je dostaviti izvieS§ ¢€e o0 ispitivanju
vodonepropusnosti oborinske kanalizacijske mreze iz radeno od strane ovlaStene

osobe.

* Na tehni ékom pregledu potrebno je dostaviti izvie§ €ée o tlaénoj probi hidrantske
mreze i potvrdu o funkcionalnosti hidrantske mreze izradeno od strane ovlaStene
osobe.

Projektant:
Denis Bolonovi¢, dipl.ing.grad.
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2.5.

PROCJENA TROSKOVA GRA PENJA

Projektant:

Denis Bolonovi¢, dipl.ing.grad.
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Vizinada 62, HR-52447 ViZinada

Broj projekta:
975/2017-2

Gradevina:

POSLOVNA GRADEVINA

ZOP:
TISSA 0548-1-18

Procjenjuje se da izrada instalacije vode i kanalizacije na gradevini iznosi 381.390,00 Kn.

Projektant:
Denis Bolonovié, dipl.ing.grad.

Pula, sije¢anj 2018. god.
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KONING PROJEKT d.o.0. Pula

Investitor:

Studio Sonda d.o.o.
Vizinada 62, HR-52447 ViZinada

Broj projekta:
975/2017-2

Gradevina:

POSLOVNA GRADEVINA

ZOP:
TISSA 0548-1-18

2.6.

TEHNICKE MJERE ZASTITE NA RADU ZA VRIJEME UPORABE

GRADEVINE

Projektant:

Denis Bolonovi¢, dipl.ing.grad.

Pula, sije¢anj 2018. god.
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KONING PROJEKT d.o.0. Pula

Investitor: Studio Sonda d.o.o. Broj projekta:
Vizinada 62, HR-52447 Vizinada 975/2017-2
Gradevina: POSLOVNA GRADEVINA ZOP:
TISSA 0548-1-18

- Instalacije vodovoda i odvodnje su dimenzionirane tako da se sprijei moguci izvor nastajanja buke
uslijed protoka u instalacijama.

- Instalacije vodovoda i odvodnje se za nosivu konstrukciju priévrSéuju nosaima sa gumenim
obujmicama €ime se sprjecava prijenos vibracija.

- Sve instalacije izvode se kao vodonepropusne ¢ime je sprijeCeno oneciS¢enje prostora u objektu od
izlijevanja.

- Na svim sanitarnim elementima predvidena je ugradnja sifona kako bi se sprijecio prolazak neugodnih
mirisa i plinova iz javnog sustava odvodnje u objekt.

- Instalacija vodovoda ispituje se tlaénom probom, ispire i dezinficira a pusta se u pogon po dobivenom
atestu Zavoda za javno zdravstvo o ispravnosti vode za piée.

- Za slucaj nekontroliranog izlijevanja u prostorijama sanitarnih ¢vorova i kuhinje predvidene su podne
reSetke ¢ime se sprjecava izlijevanje u ostale prostorije.

- Ispred svake cjeline ugradit ée se zaporna armatura kako bi se omogucilo parcijalno zatvaranje dotoka
vode u sluc¢aju nekontroliranog izlijevanja, kvara ili zamjene dijela instalacije.

- Regulacija temperature na izljevnim mjestima omogucena je mijeSalicama tople i hladne vode.
- Instalacije hladne i tople vode zasti¢uje se toplinskom izolacijom.

- Svi poklopci na kontrolnim i zasunskim oknima moraju u normalnom pogonu biti zatvoreni i moraju
tijesno nalijegati na okvir kako ne bi doSlo do klopotanja prilikom prijelaza vozila. Gornja povrSina
poklopca mora biti u ravnini terena.

- Otvaranje poklopaca kontrolnih okana dozvoljeno je samo ovlaStenim osobama, oko poklopca
potrebno je postaviti ogradu i potrebne prometne znakove a ako se posao obavlja no¢u nuzna je i
svjetlosna signalizacija.

- Prije silaska u kontrolna okna kanal se mora odzraciti najmanje 15 minuta a prema potreba i viSe
nakon ¢ega je potrebno provesti ispitivanje eksplozimetrom i detektorom otrovnih i Stetnih plinova.

- Sve osobe koje silaze u kontrolna okna moraju imati zastitnu odjecu, €izme, zastitni Sljem i rukavice te
biti vezane uzetom kako bi ih se moglo izvuéi u slu¢aju nezgode.

- Nakon izlaska iz kontrolnih okana moraju se osobe koje su bile u doticaju sa otpadnim vodama podvr¢i
pranju i ¢iS¢enju a njihova odje¢a i obuca se mora ocistiti, oprati i dezinficirati.
- Osobe koje rade na sustavu odvodnje moraju obavezno proéi te€aj o primjeni pravila zastite na radu.

Sukladno zakonu o zastiti na radu Republike Hrvatske u projektu su predvidena odredena tehnicka
rieSenja, kako bi bila poStivana osnovna pravila zastite pri radu, te izbjegnute sve one opasnosti koje bi u
ovom slucaju mogle nastupiti, i to:

- opasnost od uruSavanja

- opasnost od buke

- opasnost od necisto¢e

- opasnost od izlijevanja vode.

Opasnost od uruSavanja u instalaciji vodovoda i kanalizacije, nakon dovrSene izvedbe, ne bi mogla
postojati, jer su predvidena takva tehni¢ka rjeSenja i primijenjeni odgovarajuci materijali, koji zadovoljavaju
izvedbu instalacije bez opasnosti od uruSavanja.

Opasnost od buke ne postoji, jer tok vode kroz cijevi, koje su tako dimenzionirane, izolirane i ugradene u
podove i zidove, stvara minimalnu buku.

Opasnost od necistoe uklonjena je primjenom odgovarajucih rjeSenja i materijala za instalaciju
kanalizacije. Instalacija vodovoda se, nakon dovrSene montaZe i cjelovite izvedbe, dezinficira. Sanitarne
otpadne vode odvode se preko postojeée interne kanalizacije u uli¢nu kanalizaciju .

Opasnost od izlijevanja vode eliminirana je izvedbom podnih sifona za odvod vode u sanitarnim
prostorima, kao i obaveznom tlacnom probom, koja se mora izvrSiti nakon montaze cjevovoda.

Projektant:
Denis Bolonovi¢, dipl.ing.grad.

Pula, sije¢anj 2018. god. str. 29



KONING PROJEKT d.o.0. Pula

Investitor: Studio Sonda d.o.o. Broj projekta:
Vizinada 62, HR-52447 Vizinada 975/2017-2
Gradevina: POSLOVNA GRADEVINA ZOP:
TISSA 0548-1-18

2.7.

GRAFICKI PRILOZI

List 1. SITUACIJA m: 1:150
List 2. TLOCRT PRIZEMLJA-DOVOD VODE m: 1:75
List 3. TLOCRT PRIZEMLJA-ODVOD VODE m: 1:75
List 4. TLOCRT KROVA m: 1:75
List 5. TLOCRT VODOMJERNOG OKNA m: 1:25
Projektant:

Denis Bolonovi¢, dipl.ing.grad.

Pula, sije¢anj 2018. god.
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CIJEVI KANALIZACIJSKE MREZE

FEKALNA KANALIZACIJA
OBORINSKA KANALIZACIJA

TLOCRT PRIZEMLJA

@ KONING

Spinci¢eva 4, 52100 Pula
tel: +385 (0)52 506 260

PROJEKT fax:+385 (0)52 506 262

d. 0. o. Pula email: info@koning-projekt.hr

Sadrzaj:

TLOCRT PRIZEMLJA

Investitor:

STUDIO SONDA d.o.0.
Vizinada 62, 52447 ViZinada

Gradevina:

POSLOVNA GRADEVINA

Projektant:
Denis Bolonovi¢, dipl.ing.grad.

ODVOD VODE

Faza projekta:

Glavni projekt

Struk. odrednica proje.:
Gradevinski proj.

Zajednicka oznaka:

TISSA 0548-1-18

Br. projekta:
975/2017-2

Suradnik:
Dalibor Dangubi¢ ing.grad.

Datum:

01/2018

Mijerilo: List:

1:75 3
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CIJEVI KANALIZACIJSKE MREZE

FEKALNA KANALIZACIJA
OBORINSKA KANALIZACIJA

TLOCRT KROVA
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@ KONING

Spingiceva 4, 52100 Pula | Sadrzaj:

PROJEKT tel: +385 (0)52 506 260
fax:+385 (0)52 506 262
d. 0. 0. Pula email: info@koning-projekt.hr

Investitor:
STUDIO SONDA d.o.o.
Vizinada 62, 52447 Vizinada

Projektant:
Denis Bolonovi¢, dipl.ing.grad.

TLOCRT KROVA
ODVOD VODE

Gradevina:

POSLOVNA GRADEVINA

Faza projekta:

Glavni projekt

Struk. odrednica proje.:
Gradevinski proj.

Zajednicka oznaka:

TISSA 0548-1-18

Br. projekta:
975/2017-2

Suradnik:

Dalibor Dangubi¢ ing.grad.

Datum:

01/2018

Mijerilo: List:
1:75 4




TLOCRT

FF KOMAD DN100mm
L=600mm ,PN16

E2 ZASUN DN100mm prirubnicki kratki
L= 190mm,PN16

nepovratni DN100mm
L=300mm ,PN16

FF KOMAD DN 100mm
L=300mm ,PN16

VIKING JOHNSON SPOJNICA DN 100mm
( dismanting joint) ,PN16

VODOMJER DN100
L=350mm ,PN16

FF KOMAD DN100mm
L=400mm ,PN16

HVATAC NECISTOCA DN100 mm
L=350mm PN16

FF KOMAD DN100mm
L=400mm ,PN16

E2 ZASUN DN100mm prirubnicki kratki
L= 190mm,PN16

T KOMAD DN100/50mm
L= 360mm,PN16

E2 ZASUN DN100mm prirubnicki kratki
L= 190mm,PN16

FF KOMAD DN100mm
L=600mm ,PN16

hidrantski vod

I

DN 40 mm-sanitarna
© s

FF KOMAD DN50mm
L=200mm ,PN16

, 20 170 , 20

, 20

nepovratni

kuglasti ventil
vodomjer

360
400

kuglasti ventil

FFR KOMAD DN50-40mm
L=200mm ,PN16

E2 ZASUN DN50mm prirubnicki dugi F5
L=250mm,PN16

Q KOMAD DN50mm 90 STUP.
PN16

=

o

~N
B

svijetla dubina okna 160cm
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1_| KONIN

Spinci¢eva 4, 52100 Pula

tel: +385 (0)52 506 260
fax:+385 (0)52 506 262
email: info@koning-projekt.hr

PROJEKT

d. 0. 0. Pula

Investitor:

STUDIO SONDA d.
Vizinada 62, 52447

Sadrzaj:

TLOCRT VODOMJERNOG OKNA

Gradevina:

POSLOVNA GRAD

Projektant:
0.0. Denis Bolonovié, dipl.ing.grad.
Vizinada Faza projekta: Struk. odrednica proje.:
Glavni projekt | Gradevinski proj.
Zajednicka oznaka: Br. projekta:
EVINA TISSA 0548-1-18|975/2017-2
Suradnik: Datum: Mijerilo: List:
Dalibor Dangubic¢ ing.grad. 01/2018 1:25 5




