
  OIB 51337050038 e-mail:drazen.pavlovic@pu.t-com.hr 

    gsm(+385)098/168-26-15  tel/fax(+385)(052)522-877   žiro rn:2360000-1102041628 

 
INVESTITOR  : Studio Sonda d.o.o.  
za promidžbu i izdavačku djelatnost 
Vižinada 62, HR-52447 Vižinada 
OIB: 40137584144  
 
GRAĐEVINA   : POSLOVNA GRAĐEVINA 

 
LOKACIJA      : na k.č.3252/17 K.O. Vižinada 
 

FAZA PROJ.  : GLAVNI PROJEKT 
 
ZAJEDN. OZN.PR.: TISSA 0548-1-18 
 
EL. BROJ : 12417/17-st 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA 

  
             Grijanje, hlađenje i priprema PTV 

 

MAPA 5/6 
 
       

Glavni projektant : 
 

      Ana Slamar dipl. ing. arh. 
    
 
 

Projektant : 
 

      Dražen Pavlović dipl. ing. stroj. 
 

 
 
Projektant suradnik: 

 
      Luca Baban mag.ing.mech. 

 
Direktor: 

 
      Dražen Pavlović dipl. ing. stroj. 

 
Pula, siječanj 2018. 
 
 
 



TECHNICA SUPREMA d.o.o.                            Glavni projekt  u Puli 01/2018                                   Elab. br: 12417/17-st 
POSLOVNA GRAĐEVINA                                        Strana: 2                  
                                
   

 

 

Popis mapa 
 
 

MAPA  1/6 
ARHITEKTONSKI PROJEKT 
pr.br.0548-1/18-GL.P. 

Tissa d.o.o. Poreč 
Projektant: dipl.inž.arh. Ana Slamar 

   

MAPA  2/6 
GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT KONSTRUKCIJE  
pr.br.975/2017-1 

Koning projekt d.o.o. Pula 
Projektant: dipl.inž.građ. Denis Bolonović 

MAPA  3/6 

GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT VODOVODA I 
KANALIZACIJE 
pr.br. 975/2017-2 

Koning projekt d.o.o. Pula 
Projektant: dipl.inž.građ. Denis Bolonović 

   

MAPA  4/6 

PROJEKT ELEKTOINSTALACIJA JAKE I SLABE 
STRUJE 
pr.br. 701/17-E 

Ured ovlaštenog inženjera: Ž. 
Tomljenović dipl.ing.el. 

Projektant:Željko Tomljenović, dipl.ing.el.  

   

MAPA  5/6 
PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA 
pr.br. 12417/17-st 

Technica Suprema d.o.o. Fažana  
Projektant: Dražen Pavlović dipl.ing.stroj. 

   

MAPA  6/6 
GEODETSKI PROJEKT 
Pr.br. 9/2018 

Geoplan d.o.o. Poreč 
dipl.ing.geod. Goran Sandalj  

   

  
 
Elaborati koji su prethodili izradi glavnog projekta: 

 
 

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA  
TD: 327/17-ZOP 

Inspekting d.o.o. Zagreb 
Izradio: dipl.inž.građ. Josip Radeljić 

ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 
TD: 327/17-ZNR 

Inspekting d.o.o. Zagreb 
Izradio: dipl.inž.građ. Josip Radeljić 

ELABORAT ZAŠTITE OD BUKE 
975/2017-3 

Koning projekt d.o.o. Pula 
Projektant: dipl.inž.građ. Denis Bolonović 
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         PROJEKTNI ZADATAK 
 
 
   2.OPĆI I TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA 
 
   3.MJERE I NORMATIVI ZAŠTITE NA RADU I OD POŽARA 
 
   4.PROGRAM OSIGURANJA KONTROLE I KVALITETE PROIZVODA 
 
   5.TEHNIČKI OPIS 
 
   6.TEHNIČKI PRORAČUN 
 
   7.PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 
 
   8. NACRTNA DOKUMENTACIJA: 
 
 

 
List 1:  Situacija       M 1:200 
 
List 2:  Tlocrt prizemlja – grijanje/hlađenje    M 1:100 

 
List 3:  Tlocrt prizemlja – ventilacija     M 1:100 
 
List 4:  Presjek 1-1 – ventilacija     M 1:100 
 
List 5:  Shema VRV sustava      M 1:X 
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Projektant  : DRAŽEN PAVLOVIĆ  dipl. ing. stroj. 
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TECHNICA SUPREMA d.o.o. 
za projektiranje, nadzor i graditeljstvo 
 
Fažana, Valbandon, Pineta III ogranak br.4 
 
Direktor: Dražen Pavlović dipl.ing.str. 
 
Na temelju odredbi Zakona o gradnji d o n o s i m : 
 
 
 

 R J E Š E N J E 
 
 
Za projektanta na izradi tehničke dokumentacije 
 
Građevina           : POSLOVNA GRAĐEVINA 
                            na k.č.3252/17 K.O. Vižinada 

 
Investitor    : Studio Sonda d.o.o. za promidžbu i izdavačku djelatnost 

  Vižinada 62, HR-52447 Vižinada   
      
Projekt      : STROJARSKE INSTALACIJE 
      GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA  
 
Postavlja se   : DRAŽEN PAVLOVIĆ dipl.ing.stroj. 
 
               Stručna sprema : VII/I. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu: 
              Broj : 531-08/1-1-01-2. Red. br. evidencije: 1308 
               Izdano u Zagrebu, 02.07.2001. 

Upisan u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva pod rednim  
brojem 1205 ,s danom upisa 29.10.2001. 
Klasa UP/I-310-01/01-01/1205 , Urbroj 314 -01-01-1 

 
 
Prava i obveze projektanta voditelja regulirani su Zakonom o gradnji i drugim važećim propisima i 
odredbama. 
 
 
 
 
       Direktor: 
 

 DRAŽEN PAVLOVIĆ dipl.ing.stroj. 
 
 
Pula, siječanj 2018. 
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TECHNICA SUPREMA d.o.o. 
za projektiranje, nadzor i graditeljstvo 
 
Fažana, Valbandon, Pineta III ogranak br.4 
 
Direktor: Dražen Pavlović dipl.ing.str. 
 
Na temelju . Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13 i 20/17 ) te članka 3. Pravilnika o sadržaju 
izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i 
drugih propisa (NN  98/99) daje se : 
 

 I Z J A V A   
                  o usklađenosti glavnog strojarskog projekta 

 
 
Građevina           : POSLOVNA GRAĐEVINA 
                            na k.č.3252/17 K.O. Vižinada 

 
Investitor    : Studio Sonda d.o.o. za promidžbu i izdavačku djelatnost 

  Vižinada 62, HR-52447 Vižinada   
      
Projekt      : STROJARSKE INSTALACIJE 
      GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA  
 
Ovaj projekt je usklađen s slijedećim zakonima i pravilnicima : 
 
  1. Zakon o gradnji      ( NN  153/13 i 20/17 ) 
  2. Zakon o zaštiti od požara      ( NN   92/10 ) 
  3. Zakon o zaštiti na radu    (NN 71/14 ,118/14,154/14) 
  4. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i   (NN br. 128/15 ) 
      toplinskoj zaštiti u zgradama 
  5.Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14)   
  6. Zakon o normizaciji      (NN 163/03) 
  7. Zakon o mjernim jedinicama     (NN 58/93 i 163/03) 
  8. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada    (NN 29/13.) 
  9. Zakon o zaštiti od buke (N.N. 30/09) 
  10. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od buke  (NN55/13) 
  11. Pravilnik  o  najvišim  dopuštenim  razinama buke u  sredini u kojoj  ljudi rade i borave      
             (N.N. 145/04) 
  12.Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke    
             (NN 91/07) 
  13.Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu  (NN 46/08) 
  14. HRN U.J6.201 (Sl. list 67/89 Akustika u zgradarstvu)  
  15.Zakon o građevnim proizvodima     (NN76/13) 
  16.Tehnički propis o izmjenama i dopunama tehničkog propisa o    
     građevnim proizvodima      (NN 81/13) 
  17. Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili  
      klimatizacijske sustave      (Sl.list 11. 38/89, 69/97) 
  18.Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08)  
 
Pula, siječanj  2018. 
 
Direktor:       Projektant: 
 
Dražen Pavlović  dipl. ing. stroj.     Dražen Pavlović  dipl. ing. stroj. 
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TECHNICA SUPREMA d.o.o. 
za projektiranje, nadzor i graditeljstvo 
 
Fažana, Valbandon, Pineta III ogranak br.4 
 
Direktor: Dražen Pavlović dipl.ing.str. 
 
 
 
Temeljem Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13 i 20/17 ) i Zakona o zaštiti na radu ("Narodne 
novine" br. 71/14 ,118/14,154/14) daje se: 
 
 
 

I Z J A V A  br. 12417/17-st 
 
kojom se potvrđuje da tehnička dokumentacija za : 
 
 
Građevina           : POSLOVNA GRAĐEVINA 
                            na k.č.3252/17 K.O. Vižinada 

 
Investitor    : Studio Sonda d.o.o. za promidžbu i izdavačku djelatnost 

  Vižinada 62, HR-52447 Vižinada   
      
Projekt      : STROJARSKE INSTALACIJE 
      GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA  
 
 
 
sadrži mjere zaštite i tehnička rješenja u skladu s propisima o tehničkim normativima i normama, te 
Zakonom o zaštiti na radu (Narodne novine 71/14 ,118/14,154/14). 
 
 
 
 
 
 Projektant : 
 
 Dražen Pavlović dipl. ing. stroj. 
 
 
 
Pula, siječanj  2018. 
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TECHNICA SUPREMA d.o.o. 
za projektiranje, nadzor i graditeljstvo 
 
Fažana, Valbandon, Pineta III ogranak br.4 
 
Direktor: Dražen Pavlović dipl.ing.str. 
 
 
 
Temeljem Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13 i 20/17 ) i Zakona o zaštiti od požara 
("Narodne novine" br. 92/10) daje se 
 
 
 

I S P R A V A  br. 12417/17-st  
 

 
kojom se potvrđuje da tehnička dokumentacija za : 
 
Građevina           : POSLOVNA GRAĐEVINA 
                            na k.č.3252/17 K.O. Vižinada 

 
Investitor    : Studio Sonda d.o.o. za promidžbu i izdavačku djelatnost 

  Vižinada 62, HR-52447 Vižinada   
      
Projekt      : STROJARSKE INSTALACIJE 
      GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA  
 
 
sadrži mjere zaštite i tehnička rješenja u skladu s propisima o tehničkim normativima i normama, te 
Zakonom o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10).  
 
 
 
 Projektant : 
 
 Dražen Pavlović  dipl. ing. stroj. 
 
 
 
Pula, siječanj  2018. 
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    PROJEKTNI  ZADATAK 
 
 
Na zahtjev investitora, Studio Sonda d.o.o. za promidžbu i izdavačku djelatnost, pristupilo se 
izradi glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole za POSLOVNA GRAĐEVINA na 
k.č.3252/17 K.O. Vižinada. 
 
Potrebno je projektirati sustav grijanja i hlađenja, te za sve prostore gdje je to potrebno, predvidjeti 
odsisnu ventilaciju. 
 
Za grijanje/hlađenje predvidjeti klima uređaje u tzv. "inverter" izvedbi i to tzv. VRV sustav. 
Unutarnje jedinice predvidjeti u kazetnoj izvedbi. 
 
Kao izvor toplinske, odnosno rashladne energije služi nam klima uređaj u tzv. "inverter" izvedbi i to 
tzv. VRV sustav.  
 
Odvode kondenzata potrebno je sa klimata spojiti na upojne bunare ili sifonizirane odvode – 
nevidljivo. U toaletima predvidjeti električne kupaonske radijatore. 
 
Za pomoćne prostorije (sanitarije, garderobe, i sl.) bez vanjskih prozora potrebno je izraditi 
odsisnu ventilaciju. 
 
U projektu treba definirati: 
- kapacitete i dispoziciju opreme i ogrjevnih/rashladnih tijela 
- razvod i dimenzije cjevovoda 
 
Vanjski parametri: 
- ZIMA - vanjska projektna temperatura, - 9,8 ˚C 
- LJETO – vanjska projektna temperatura, + 32˚C 

 
Za navedene parametre, svi grijani / hlađeni prostori moraju postići određenu temperaturu 
sukladnu HRN i EN, tj. temperaturu vezano za namjenu prostora. 
 
Pri izradi projekta držati se važećih propisa i pravila struke.  
 
 
Za projektanta:       Za investitora: 
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2. OPĆI I TEHNIČKI UVJETI 
IZVOĐENJA INSTALACIJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investitor     : Studio Sonda d.o.o. za promidžbu i izdavačku djelatnost 

  Vižinada 62, HR-52447 Vižinada  
   

Građevina                    : POSLOVNA GRAĐEVINA 
  
Lokacija                        : na k.č.3252/17 K.O. Vižinada 
 

Projekt       : STROJARSKE INSTALACIJE 
       GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTIALCIJA  
 
Oznaka projekta : 12417/17-st 
 
Projektant  : DRAŽEN PAVLOVIĆ  dipl. ing. stroj. 
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2. OPĆI I TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA INSTALACIJE 

 

1. Na osnovu ovog projekta, investitor može zaključiti ugovor o isporuci i montaži instalacije pod 
uobičajenim uvjetima za ovu vrstu instalacije, samo sa izvođačem, koji je registriran za 
proizvodnju odnosno montažu instalacionih materijala. 

 

2. Prije ugovaranja radova, izvođači su dužni kontrolirati usklađenost projektne specifikacije 
materijala sa crtežima prikazanim stanjem. 

 

3. Projektant garantira za ispravan rad instalacije samo uz uvjet da su isti izvedeni točno prema 
projektu bez ikakvog odstupanja, kao i uz uvjet da su pri izradi odnosno montaži uporabljeni 
samo oni proizvodi, koji su navedeni u specifikaciji materijala,a koja je sastavni dio ovog  
projekta. 

 

4. Ukoliko bi bilo koji element ovog projekta bio zamijenjen  nekim drugim tipom, bez 
suglasnosti projektanta, projektant za čitav uređaj kao i za njegov ispravan rad ne snosi 
nikakvu odgovornost, već se ista automatski prenosi na izvođača. Izvođač instalacije dužan 
je ukoliko se pokaže potreba, o svom trošku izraditi sve potrebne radioničke nacrte kao i 
potrebne detalje.  

 

5. Za ispravan rad instalacije, izvođač treba preuzeti garanciju u trajanju od 2 godine dana po 
primopredaji objekta odnosno instalacije. Ova se garancija treba podrazumijevati tako da je 
izvođač dužan unutar garantnog roka besplatno popraviti ili zamijeniti svaki onaj dio za kojim 
bi se u toku rada pokazalo da ne zadovoljava uslijed primjene lošeg materijala loše izvedbe 
ili loše montaže, kao i za one elemente za koje se ustanovi da nemaju potrebne kapacitete 
predviđene ovim projektom. Garancija ne vrijedi za one dijelove koji su postali neupotrebljivi i 
trošenjem ili nestručnim održavanjem. 

 

6. Izvođač je dužan prije početka rada, na licu mjesta provjeriti mogućnost izvedbe prema ovom 
projektu, sravniti sve mjere predviđene ovim projektom, te u izvedbenim nacrtima u skladu sa 
istima izvršiti potrebne ispravke, ali uz obaveznu suglasnost projektanta. 

 

7. Investitor je dužan na zahtjev izvođača, odmah po dovršenoj  montaži, izvršenoj tlačnoj probi 
prema tehničkom opisu, sastaviti primopredajnu komisiju koja će u njegovo ime  preuzeti 
uređaj. U toj komisiji, uz predstavnika investitora mora obavezno biti projektant - nadzorni 
organ. 

 

8. U koliko komisija primi instalaciju bez primjedbe, od toga dana počinje teći garancije 
izvođača radova. U koliko primopredajna komisija ustanovi izvjesne manjkavosti dužan je 
izvođač iste odmah - na prvi poziv investitora, a najkasnije u roku od mjesec dana otkloniti i o 
tome obavijestiti primopredajnu komisiju, koja je dužna odmah se sastati i preuzeti ispravnu 
instalaciju, a garantni rok u tom slučaju teče od dana preuzimanja instalacije. 

 

9. Ukoliko izvođač na prvi poziv investitora ne pristupi otklanjanju nedostataka, investitor može 
ustupiti te radove drugom izvođaču, na trošak glavnog izvođača uz potrebnu obavijest istoga. 

 

10. Troškovi primopredajne komisije kao i troškovi pogona pod kojim se podrazumijevaju, 
pogonska energija, voda i sl., te potrebno ljudstvo za rukovanje instalacijom, snosi izvođač. 
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11. U koliko investitor želi da se tokom pogona izvrše stanovita mjerenja i ispitivanja, dužan je 
izvođač investitoru staviti na raspolaganje potrebno ljudstvo i instrumente, a sve troškove u 
vezi s tim snosi investitor. U koliko izvođač to ne učini, investitor se može poslužiti 
ovlaštenjem iz točke 9. ovih uvjeta. 

 

12. Izvođač je dužan prilikom primopredaje uređaja uručiti investitoru upute za rukovanje i 
održavanje instalacije u dva primjerka, kao i dvije kopije nacrta u kojima će biti  prikazani 
stvarno izvedeni radovi instalacije po položaju i obliku. 

 

13. Budući rukovalac instalacije mora posjedovati odgovarajuću stručnu kvalifikaciju za rad na 
dotičnim instalacijama. Rukovalac mora biti u potpunosti upoznat s elaboratom i izvedenim 
stanjem na osnovi dotičnog elaborata. 

 

14. Po izvođenju i montaži instalacije, izvođač je dužan da se u potpunosti pridržava tehničkog 
opisa, koji je sastavni dio ovog elaborata.  

 

15. Sve napomene u nacrtnoj dokumentaciji odnosno troškovniku, koji je sastavni dio elaborata, 
sastavni su dio i ovih općih i tehničkih uslova.  

 

16. Za slučaj spora, koji bi proizišao ovim Općim i tehničkim uvjetima, a specijalno prilikom 
zahtjeva na nadoknadu nekog djela unutar garantnog roka, sporazumno rješenje donosi se 
komisijski, a u toj komisiji obavezno treba da su zastupljeni predstavnik investitora i izvođač. 

 
 
 
 
Projektant: 
 
Dražen Pavlović  dipl. ing. stroj. 
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3. MJERE I NORMATIVI ZAŠTITE 
NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investitor     : Studio Sonda d.o.o. za promidžbu i izdavačku djelatnost 

  Vižinada 62, HR-52447 Vižinada  
   

Građevina                    : POSLOVNA GRAĐEVINA 
  
Lokacija                        : na k.č.3252/17 K.O. Vižinada 
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3. MJERE I NORMATIVI ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA 
 
Kod izrade projektne dokumentacije služili smo se slijedećim propisima i normama: 
 
  1. Zakon o gradnji      ( NN  153/13 i 20/17 ) 
  2. Zakon o zaštiti od požara      ( NN   92/10 ) 
  3. Zakon o zaštiti na radu    (NN 71/14 ,118/14,154/14) 
  4. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i   (NN br. 128/15 ) 
      toplinskoj zaštiti u zgradama 
  5.Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN64/14)   
  6. Zakon o normizaciji      (NN 163/03) 
  7. Zakon o mjernim jedinicama     (NN 58/93 i 163/03) 
  8. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada    (NN 29/13.) 
  9. Zakon o zaštiti od buke (N.N. 30/09) 
  10. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od buke  (NN55/13) 
  11. Pravilnik  o  najvišim  dopuštenim  razinama buke u  sredini u kojoj  ljudi rade i borave      
             (N.N. 145/04) 
  12.Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke    
             (NN 91/07) 
  13.Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu  (NN 46/08) 
  14. HRN U.J6.201 (Sl. list 67/89 Akustika u zgradarstvu)  
  15. Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili  
      klimatizacijske sustave      (Sl.list 11. 38/89, 69/97) 
  16.Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08)  
 
 
MJERE I NORMATIVI ZAŠTITE NA RADU 
 
Temeljem odredbi Zakona o zaštiti na radu, daje se Prikaz tehničkih rješenja za primjenu propisa 
zaštite na radu za projektiranu građevinu. Prikaz tehničkih rješenja sadrži slijedeće dijelove: 
- opasnosti i štetnosti koje proizlaze iz procesa rada i način na koji se te opasnosti otklanjaju 
- primijenjene propise zaštite na radu 
- predvidiv broj zaposlenika prema spolu 
- čimbenike ergonomske prilagodbe objekta za rad i mjesta za rad ukoliko se predviđa rad invalida 

u tom objektu 
- radne postupke koji imaju utjecaj na stanje u radnom i životnom okolišu 
- popis opasnih radnih tvari štetnih po zdravlje koji se koriste u procesu rada 
- popis propisa i naznaka odredaba o zaštiti na radu koje su primijenjene u tehničkoj dokumentaciji  
 
 
Opis projektirane građevine s podacima o namjeni i procesu rada: 
 

Lokacija na kojoj se planira izgradnja građevine koja je predmet ovog projekta smještena  
 je na k.č.3252/17 K.O. Vižinada.       .  
 
Glavni pješački i kolni pristup parceli je izveden i moguć do samog objekta. 
 
Strojarski projekt građevine predviđa grijanje, hlađenje i pripremu PTV-a. 
 
 
Opasnosti i štetnosti koje proizlaze iz procesa rada i način na koji se te opasnosti otklanjaju 
 

Prilikom izvođenja radova prema ovom projektu, izvođač je obavezan pridržavati se svih 
važećih pravila zaštite na radu što ih propisuju zakon i zakonski propisi. Također, obaveza je 
izvođača radova, izvođenje probnih prekopa kako bi se utvrdio točan položaji dubina podzemnih 
instalacija. Obavezno, uz prisutnost predstavnika komunalih poduzeća označiti i obilježiti položaj 
postojećih podzemnih instalacija. Odgovornost za mjere zaštite prilikom izvođenja radova je na 
izvođaču radova. Instalacija je projektirana te se treba izvesti u skladu s propisima i projektnom 
dokumentacijom, da prilikom upotrebe ne dolazi do opasnosti po život i zdravlje zaposlenika. 
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             Prilikom upotrebe i održavanja instalacija trebaju se provoditi slijedeće mjere: 
 
- Stalno kontrolirati izvedene instalacije kako bi se pravovremeno utvrdilo da li dolazi do 

propuštanja istih  
- Služba održavanja i zaštite treba biti upoznata s osnovnim postupcima u slučaju propuštanja 

instalacija 
- Sve osobe koje rade na održavanju i čišćenju moraju imati odgovarajuću zaštitnu odjeću,  

(osobna zaštitna sredstva). 
- Čelične cijevi i oprema trebaju biti povezane s uzemljenjem građevine. 
 
 
 
MJERE I NORMATIVI ZAŠTITE OD POŽARA  
 
Temeljem odredbi Zakona o zaštiti od požara (NN RH 92/10) daje se prikaz mjera za primjenu pravila 
protupožarne zaštite za vrijeme izvedbe građevine i prikaz mjera protupožarne zaštite za vrijeme 
upotrebe građevine. 
 
 
Primijenjeni propisi, standardi i preporuke: 
 
  1. Zakon o gradnji      ( NN  153/13 i 20/17 ) 
  2. Zakon o zaštiti od požara      ( NN   92/10 ) 
  3. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i   (NN br. 128/15 ) 
      toplinskoj zaštiti u zgradama 
  4. Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili  
      klimatizacijske sustave      (Sl.list 11. 38/89, 69/97) 
  5.Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada  (NN 110/08)  
 
 
Prikaz mjera zaštite od požara prilikom izvedbe strojarskih instalacija:  
 
      Zaštita od požara provodi se radi osiguranja uvjeta za rad svim osobama bez opasnosti za život i 
zdravlje prilikom izgradnje i korištenja građevine. Na gradilištu je potrebno izraditi pravila za zaštitu od 
požara, sa kojim pravilima treba upoznati sve sudionike u gradnji i odrediti odgovornu osobu. 
Poduzeće, odnosno poslodavci, dužni su obavljati sve poslove u vezi sa zaštitom od požara, te u tom 
smislu donositi potrebne akte propisane zakonskim odredbama. Vatrogasni pristup za vrijeme građenja 
je iz postojeće prilazne ceste. Površina koja je određena kao vatrogasni pristup u svakom trenutku 
dana i noći mora biti potpuno slobodna od bilo kakvih zapreka, parkiranih vozila, kontejnera, 
privremenih građevina ili građevinskog materijala i svega što bi moglo ometati i onemogućiti ili usporiti 
rad vatrogasaca. 
 
 
- Gradilište mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu na njemu zaposlene. 
 
- Gradilište i opasna mjesta moraju biti vidljivo označena i osigurana. 
 
- Provesti osiguranje od udara el. energije. 
 
- Skladište lako zapaljivih materijala mora biti posebno određeno i osigurano.   
 
- Moraju se konstantno provoditi mjere za sprečavanje nastanka požara ili eksplozije. Potrebno je 

osigurati osnovna priručna sredstva za gašenje. 
     
- Lakozapaljivi materijali deponiraju se izvan mogućih izvora topline. 
 
- Gradilište i opasna mjesta moraju biti vidljivo označena i osigurana. 
 
Pravilnim izvođenjem radova i upotrebom predviđenih materijala za instalacije na građevini ne postoji 
povećana opasnost za izbijanje požara. 
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GRIJANJE, HLAĐENJE – OPĆENITO 
 
Projektom su predviđene slijedeće mjere zaštite: 
 
- Proračun gubitaka topline izvršen je prema propisima HRN EN 12831, a na temelju građevinskih    
  podloga. 
 
- Proračun dobitaka topline izvršen je prema propisima VDI 2078/77 (Pravila o rashladnom   
  opterećenju), a na temelju građevinskih podloga. 
 
- Koeficijenti prolaza topline k (W/m²K), nalaze se u okviru najvećih dopuštenih koeficijenata za    
  pripadnu građevinsko - klimatsku zonu - vidi građevinski projekt. 
 
- Temperature klimatiziranih ili grijanih prostora odabrane su u skladu sa namjenom prostora, prema  
  navedenim propisima, a u skladu sa zahtjevima iz projektnog zadatka. 
 
- Unutarnje jedinice klimata smještene su tako da zadovolje osnovne higijenske uvjete: stupanj  
  ugodnosti, jednoliko zagrijavanje prostorije i lako održavanje čistoće ogrijevnih tijela. 
 
- Odabrani freonski uređaji su punjeni sa ekološkim freonom R 410A (bez FCKW-a), čije su    
  glavne karakteristike: bez štetnog djelovanja na ozonski sloj, siguran, neotrovan i nezapaljiv. 
 
- Instalacija je opremljena svim potrebnim elementima za rad bez stalnog i neposrednog nadzora. 
 
- Regulacija temperature u klimatiziranim prostorima izvodi se pomoću termostata na daljinskim  
  upravljačima 
 
- Kondenzat se sa unutarnjih jedinica (klimatizera) odvodi pomoću bakrenih cijevi u izolaciji sa  
  parnom branom do oborinskih vertikala ili do sifoniziranih odvoda. 
 
- Odzračivanje instalacije vrši se preko odzračnih pipaca na samim ogrijevnim tijelima. 
 
- Toplinska dilatacija cjevovoda riješena je samokompenzacijom. 
 
- Po zgotovljenju instalacije tople i hladne vode, ista se ispituje vodom pod tlakom koji je veći od    
  radnog tlaka (vidi tehnički opis). 
 
- Cjevna instalacija podložna koroziji zaštićuje se dvostrukim premazom temeljne antikorozivne boje. 
 
- Rotirajući dijelovi na uređajima (ventilatori i sl.) zaštićeni su od slučajnog dodira. 
 
-  Brzina zraka kroz kanale i rešetke kao i u prostoru koji se ventilira odabrane su u skladu  
   sa preporukama da se razvod i distribucija zraka vrši uz minimalnu šumnost. 
 
- Nakon dovršene montaže vrši se funkcionalna proba instalacije - ventilacije prostora uz ispitivanje  
  broja izmjena zraka. 
 
- Predviđa se odabir takvih uređaja čija buka vanjskih jedinica ne prelazi dozvoljene razine buke,  
  što se mora dokazati atestnom dokumentacijom ugrađenih uređaja. 
 
- Mjesto prodora instalacije između različitih protupožarnih sektore potrebno je zapuniti atestiranom 
  protupožarnom masom vatrootpornosti minimalno koliko je i vatrootpornost zida. 
 
 
Projektant: 
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  4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 
 
    Programom kontrole i osiguranja kvalitete predviđa se da sva ugrađena oprema i radovi koji će se  
    izvoditi odgovaraju važećim normama, te Zakonu o gradnji (NN  153/13 i 20/17 ).    Proizvodi, 
materijali i oprema mogu se upotrebljavati,  odnosno ugrađivati samo ako je njihova  kvaliteta 
dokazana ispravom proizvođača ili certifikatom sukladnosti prema posebnom zakonu. 
 
  
   Za svaki uvezeni uređaj i svaku uvezenu količinu opreme uvoznik je dužan pribaviti ispravu  
    ovlaštene  pravne osobe  o ispravnosti uređaja, opreme odnosno instalacije, kao i njihove  
    podobnosti za  namijenjenu svrhu. 
    Uvoznik je dužan pribaviti navedenu ispravu, osim ako je to drugačije regulirano međudržavnim  
    odnosima. 
 
 
1. Oprema navedena u troškovniku tj. ugrađena na objektu, mora zadovoljavati slijedećim tehničkim      
standardima :  
 
    - Bakrene cijevi atestirane za freon prema EN 1057. 
    
    - Tehnički uvjeti izrade i isporuke bakrenih cijevi prema HRN C.B5.020 i HRN C.B5.021 
 
    - Drugi propisi, tehnički standardi i normativi za instalaciju toplovodne kotlovnice, grijanja, hlađenja    
       i  ventilacije koji su važeći na teritoriju Republike Hrvatske. 
 
    - Sva ugrađena oprema stranih proizvođača mora imati  prijevod atesta ili izjavu proizvođača na   
      Hrvatskom jeziku  
 

- HRN EN 12097 i EN12237 - standardi za ventilaciju 
- HRN M.E7. - standard za rashladnu tehniku 

 
 2. Pregledi i ispitivanja koja je potrebno izvršiti tijekom građenja su slijedeća: 
  
    - Atesti odnosno isprava proizvođača,cjevovoda, uređaja i opreme te armature o izvršenim  
      tvorničkim  ispitivanjima i analizama kojom se dokazuje njihova kvaliteta. 
 
    - Ispitivanje kvalitete izvedbe antikorozivne zaštite  instalacije 
 
    - Po dovršenju montaže, a prije bojanja i izvedbe izolacije treba izvršiti u prisutnosti nadzornog   
      inženjera tlačnu probu instalacije. Uspjeh ove probe upisuje se u građevinski dnevnik. 
 
    - Po dovršenju objekta vrši se funkcionalna proba uređaja i instalacije te se  budući korisnik uređaja  
      upućuje u  rad uređaja. Smatra se da je proba uspjela ukoliko nisu primijećena nikakva   
      propuštanja  cjevovoda. 
 
    - Nakon izvršenja funkcionalne probe, predaje se instalacija investitoru, kojom je prilikom   
      izvođač, dužan predati dva primjerka pismenih uputa za rukovanje instalacijom. 
 
 
 
Projektant: 
 
Dražen Pavlović  dipl. ing. stroj. 
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5.  TEHNIČKI OPIS 
 
OPĆENITO O OBJEKTU 
 
OPĆENITO O OBJEKTU 
 
Na zahtjev investitora, Studio Sonda d.o.o. za promidžbu i izdavačku djelatnost, pristupilo se 
izradi glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole za POSLOVNA GRAĐEVINA na 
k.č.3252/17 K.O. Vižinada. 
 
Potrebno je projektirati sustav grijanja i hlađenja, te za sve prostore gdje je to potrebno, predvidjeti 
odsisnu ventilaciju. 
 
Za grijanje/hlađenje predvidjeti klima uređaje u tzv. "inverter" izvedbi i to tzv. VRV sustav. 
Unutarnje jedinice predvidjeti u kazetnoj izvedbi. 
 
Kao izvor toplinske, odnosno rashladne energije služi nam klima uređaj u tzv. "inverter" izvedbi i to 
tzv. VRV sustav.  
 
Odvode kondenzata potrebno je sa klimata spojiti na upojne bunare ili sifonizirane odvode – 
nevidljivo. U toaletima predvidjeti električne kupaonske radijatore. 
 
Za pomoćne prostorije (sanitarije, garderobe, i sl.) bez vanjskih prozora potrebno je izraditi 
odsisnu ventilaciju. 
 
U projektu treba definirati: 
- kapacitete i dispoziciju opreme i ogrjevnih/rashladnih tijela 
- razvod i dimenzije cjevovoda 
 
Vanjski parametri: 
- ZIMA - vanjska projektna temperatura, - 9,8 ˚C 
- LJETO – vanjska projektna temperatura, + 32˚C 
 
Klima-uređaji koriste freon kao rashladni/grijaći medij. Parna i tekuća faza freona se razvode  
pomoću termoizoliranih bakrenih cijevi. Nakon izvedbe cjelokupnog freonskog razvoda potrebno 
je sistem vakumirati, a nakon uspješnog vakumiranja u sistem pustiti freon. 
Svi predviđeni uređaji rade sa ekološki prihvatljivim rashladnim medijem.  
Regulacija temperature u prostoru vrši se pomoću ožičenog daljinskog upravljača. 
Treba se postići  temperatura u prostoru kako je navedeno u tehničkom proračunu. 
 
Primjenom dizalice topline zrak-zrak  za potrebe grijanja i hlađenja zadovoljen je zahtjev iz 
članka 42. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama 
(NN 128/15) o primjeni obnovljivih izvora energije. 
 
Kod vanjske temperature, ljeti, od 32°C u hlađenim prostorima se mora postići temperatura od 
26°C. Kod vanjske temperature, zimi, od -9,8 °C u grijanim prostorima moraju se postići 
temperature navedene u tehničkom proračunu. 
 
Freonski razvod potrebno je izvesti iz bakrenih cijevi atestiranih za freon, u kompletu sa izolacijom 
sa parnom branom. 
Kondenzat se sa unutarnjih jedinica (klimatizera) odvodi pomoću termoizoliranih bakrenih cijevi 
nevidljivo do oborinskih vertikala ili do sifoniziranih odvoda. 
Mjesto prodora instalacije između različitih protupožarnih sektore potrebno je zapuniti atestiranom 
protupožarnom masom vatrootpornosti minimalno koliko je i vatrootpornost zida. 
 
Instalirani uređaji odabrani su prema nepovoljnijoj situaciji tj. ljeti za hlađenje. Svi uređaji  
zadovoljavaju potrebnu udaljenost između vanjske i unutarnje jedinice. 
Regulacija temperature u pojedinim prostorima vrši se pomoću ožičenih daljinskih upravljača. 
 
Uređaj zadovoljava potrebnu udaljenost između vanjske i unutarnje jedinice. 
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Prostore bez vanjskih prozora potrebno je ventilirati. Sva unutarnja vrata gdje se vrši ventilacija, 
moraju imati ugrađenu prestrujnu rešetku ili biti podrezana, radi dostatne cirkulacije zraka. 
  
 
PREDNOSTI SUSTAVA VRV 
 

- brza montaža 
Montaža sustava je znatno brža od bilo koje "klasične instalacije". Predložena instalacija 
klimatizacije može se montirati u cijelosti ili u fazama. 
 

- jednostavno upravljanje 
Svaka prostorija  tretirana je kao zasebna cjelina i može raditi neovisno o ostalima. 
 

- "non-stop" rad 
Instalacija je predviđena za cjelogodišnji period zima - proljeće - ljeto - jesen i radi potpuno 
automatski. Obzirom na zimsku projektnu temperaturu uređaji griju prostor vrlo učinkovito i kod 
najnižih temperatura, jer je standardno područje rada ponuđenih uređaja od -20OC do +43OC. 
 

- ušteda energije 
Učinkovitost uređaja (COP) je cca 1 : 3 - 4, što znači da se za 1 kWh električne energije dobije 3 - 
4 kW toplinske, odnosno, rashladne energije, a gubici topline u cjevovodima su minimalni ( 
direktna ekspanzija ), dok se u klasičnim instalacijama zbog izmjene topline u izmjenjivačima i 
lamelnim grijačima ti gubici kreću i do 10%. 
 
Uređaji su u radu vrlo fleksibilni. Hlađenje, odnosno, grijanje počinje odmah po uključivanju; vrlo 
brza reakcija sustava. Regulacija rada svih uređaja je mikroprocesorska, s mogućnošću regulacije 
kapaciteta od 15 - 100%, te se pravilnim rukovanjem i izborom režima rada može uštedjeti 30 - 
40% energije. 
  
 Svi predviđeni unutarnji uređaji imaju male dimenzije, a maksimalni promjer bakrenog spojnog 
cjevovoda je Φ28 mm.  
 

- buka uređaja 
 

Nivo buke vanjskih i unutarnjih jedinca je niži od većine ostalih uređaja, a prednost je mogućnost  
dodatno programiranja za „silent“ mode po dogovoru sa investitorom. (8h nakon zabilježene 
najviše temperature uređaj odlazi u „silent“ mode (60dBA na 55/50/45 dBA na udaljenosti  1m od 
uređaja)  
 
Ugradnjom VRV IV sustava za grijanje/hlađenje te za pripremu PTV značajno bi se smanjili 
pogonski troškovi i osnovi priključak energije predmetnog objekta.  
Sustav je pouzdan, ima veliku fleksibilnost u pogledu mjesta ugradnje i udaljenosti vanjskih 
jedinica, ima mogućnost programiranja buke (u noćnim režimima ili slično) i učinkovito koristi sve 
raspoložive izvore energije za različite namjene.  
 
 
VENTILACIJA POMOĆNIH PROSTORIJA (ODSIS) 
 
Za ventilaciju sanitarnih čvorova bez vanjskih otvora predviđa se prisilna ventilacija putem 
odsisnih ventilatora sa nepovratnom klapnom spojenih na zajedničku ventilacijsku vertikalu ø100, 
koje odsisni zrak izbacuju u atmosferu na krov objekta, kao što je prikazano nacrtnom 
dokumentacijom. 
 
Broj izmjena zraka sa kupaonice je min. 4 do 6 izmjena, odnosno 5 do 8 za zajedničke sanitarije, 
prema DIN 1946 i VDI 2082. 
 
Radi nadoknađivanja odsisanog zraka iz prostorija, potrebno je sva vrata u prostorijama gdje se 
prisilno vrši ventilacija podrezati pri dnu ili ugraditi prestrujne rešetke. 
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FUNKCIONALNA PROBA INSTALACIJE 
 
Po dovršenju objekta vrši se funkcionalna proba uređaja i instalacije grijanja / hlađenje te se  budući 
korisnik uređaja upućuje u rad uređaja.   

Nakon izvršenja funkcionalne probe predaje se instalacija investitoru, kojom je prilikom izvođač, 
dužan predati dva primjerka pismenih uputa za rukovanje instalacijom. 

 
PROJEKTNO RAZDOBLJE I ODRŽAVANJE GRAĐEVINE 
 
Projektirana instalacija sa ugrađenim elementima i uz pravilno održavanje projektirana na vijek 
uporabe građevine od 20 godina.  
Uporaba i održavanje građevine predviđenih ovim projektom treba se odvijati u skladu sa 
zahtjevima Zakona o gradnji (NN 153/13 i 20/17 ), prema važećim tehničkim pravilnicima i uputama iz 
predmetnog područja. Za nesmetano funkcioniranje instalacije potrebno je istu redovito kontrolirati, 
servisirati, te vršiti pravovremene popravke. Servisiranje se provodi periodično prema uputama 
proizvođača opreme.  
 
Održavanje instalacije vrši korisnik građevine uz potrebne preglede dijelova instalacije od strane 
nadležnih ovlaštenih ustanova. 
 
 
Projektant: 
 
Dražen Pavlović  dipl. ing. stroj. 
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6. TEHNIČKI PRORAČUN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investitor     : Studio Sonda d.o.o. za promidžbu i izdavačku djelatnost 

  Vižinada 62, HR-52447 Vižinada  
   

Građevina                    : POSLOVNA GRAĐEVINA 
  
Lokacija                        : na k.č.3252/17 K.O. Vižinada 
 

Projekt       : STROJARSKE INSTALACIJE 
       GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTIALCIJA  
 
Oznaka projekta : 12417/17-st 
 
Projektant  : DRAŽEN PAVLOVIĆ  dipl. ing. stroj. 
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PRORAČUN TOPLINSKIH GUBITAKA  
 
Proračun gubitaka topline izvršen je prema propisima HRN EN 12831, a na temelju građevinskih 
podloga. 
 
a)  Temperaturni podaci (grijanje) 
 
    - uredi……………………...………………....... 20°C 
    - produkcija .............................…………….. 20°C 
    - predavaona………………………….……...... 20°C 
    - kuhinja……………………...…………….....… 20°C 
    - menza ..................................…………….. 20°C 
    - WC……….………………………….……....... 20°C 
 
    - vanjska projektna temperatura ................... -9,8 °C 
    - položaj građevine             slobodan  
    - brzina vjetra     6 m/s 
    - tip zgrade      etažni 
    - konstrukcija     laka 
    - tip osnovne zgrade    1 
    - vanjska karakteristika zgrade  H   3,13 
 
 
b) Temperaturni podaci (hlađenje) 
 
    - uredi……………………...………………....... 20°C 
    - produkcija .............................…………….. 20°C 
    - predavaona………………………….……...... 20°C 
    - kuhinja……………………...…………….....… 20°C 
    - menza ..................................…………….. 20°C 
 
    - vanjska projektna temperatura ...............  32°C 
 
 
Koeficijenti prolaza topline (W/m

2
K): 

 
- Koeficijenti prolaza topline k (W/m²K), nalaze se u okviru najvećih dopuštenih koeficijenata za 
pripadnu građevinsko - klimatsku zonu - vidi građevinski projekt. 
 
• Propustljivost fuga  
......................  za unutarnja vrata    a = 2,00 m3/mhPa2/3 
...................... za vanjska vrata i ostakljene elemente  a = 0,60 m3/mhPa2/3 
 
Proračuni su izvršeni na bazi navedenih normi, a prema gornjim podacima i pohranjeni su u arhivi. 
 
 
Toplinski gubici 
 
 

RB Etaža Prostorija tu       Qn 
      (°C) (W) 
1 prizemlje Produkcija 20 3005 

2 prizemlje  Spremište zapad 20 256 
3 prizemlje  Spremište istok 20 407 
4 prizemlje  Uprava 20 1207 
5 prizemlje Direktori 20 816 
6 prizemlje Sastanci 20 1147 
7 prizemlje Komunikacija + recepcija 20 4948 

8 prizemlje WC mškarci 20 663 
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9 prizemlje WC invalidi 20 193 

10 prizemlje WC žene 20 420 

11 prizemlje Garderoba 20 145 

12 prizemlje Kuhinja  20 473 

13 prizemlje Kuhinja posluživanje 20 788 

14 prizemlje Menza 20 3105 

15 prizemlje Predavaonica 20 2476 

16 prizemlje Pop up 20 828 

17 prizemlje Dizajneri 20 2774 

8 prizemlje Režija 20 703 

 Ukupno:      24354 
 
 
 
Toplinski dobici 
 

RB Etaža Prostorija tu           Qd 
      (°C) (W) 
1 prizemlje Produkcija 26 4211 

2 prizemlje Uprava 26 2569 
3 prizemlje Direktori 26 1394 
4 prizemlje Sastanci 26 2676 
5 prizemlje Komunikacija + recepcija 26 8230 
6 prizemlje Kuhinja posluživanje 26 1293 
7 prizemlje Menza 26 6575 
8 prizemlje Predavaonica 26 9724 
9 prizemlje Pop up 26 441 

10 prizemlje Dizajneri 26 6324 
11 prizemlje Režija 26 1820 

 Ukupno:    45257 
 
 
c) gubici topline za prostorije: 
 
Za ukupne toplinske gubitke uzeti su u obzir svi gubici (transmisijski, ventilacijski). 
 
Za grijanje/hlađenje prostora, predviđena je ugradnja kazetnih klima jedinica (učina-vidi nacrtnu 
dokumentaciju), minimalnih kapaciteta kao što je prikazano u nacrtnoj dokumentaciji. 
U kupaonice je potrebno ugraditi električne radijatore minimalnog učina kako je navedeno u 
nacrtnoj dokumentaciji. 
 
 
d) izbor uređaja potrebnih za hlađenje za prostorije 
 
Za potrebe hlađenja, koristiti će se klima-uređaji, koji moraju zadovoljiti tražene kapacitete za zadane 
vanjske parametre. Klimate za grijanje/hlađenje kapacitirati prema hlađenju. 
Uređaji za grijanje/hlađenje u tzv "inverter" izvedbi navedeni su za svaki prostor u nacrtnoj  
dokumentaciji. 
Predviđa se ugradnja klima uređaja VRV sustava. 
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e) ventilacija 
 
ODSIS ZRAKA IZ SANITARIJA  
 
WC garderoba 
 

Površina: 
 P = 2,1 m2  
 

Visina :  
h =3,50  m. 
 
Volumen prostora: 

 V = 2,1 x 3,5 = 7,35 m3. 
 

Potreban broj izmjena zraka na sat je 5.       
 

Potrebna količina zraka: 
 36,75  m3/h. 
 

Usvajamo 40 m3/h  zraka. 
 
 
Zbog cirkulacije zraka, u vrata se ugrađuju prestrujne rešetke tipa AGS-T/325X125/0/0 ili se 
podrezuju vrata. 
 
 
WC žene 
 

Površina: 
 P = 7,55 m2  
  

Visina :  
h =3,50  m. 

 
Volumen prostora: 

 V = 7,55 x 3,5 = 26,4 m3. 
 

Potreban broj izmjena zraka na sat je 5.       
 

Potrebna količina zraka: 
 132  m3/h. 
 

Usvajamo 150 m3/h  zraka. 
 
 
Zbog cirkulacije zraka, u vrata se ugrađuju prestrujne rešetke tipa 2 x AGS-T/325X125/0/0 i 1 x 
AGS-T/425X225/0/0  ili se podrezuju vrata. 
 
 
WC invalidi 
 

Površina: 
 P = 3,5 m2  
  

Visina :  
h =3,50  m. 

 
Volumen prostora: 

 V = 3,44 x 3,5 = 12 m3. 
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Potreban broj izmjena zraka na sat je 5.       

 
Potrebna količina zraka: 

 60  m3/h. 
 

Usvajamo 60 m3/h  zraka. 
 
 
Zbog cirkulacije zraka, u vrata se ugrađuju prestrujne rešetke tipa AGS-T/325X125/0/0 ili se 
podrezuju vrata. 
 
 
WC muškarci 
 

Površina: 
 P = 9,94 m2  
 

Visina :  
h =3,50  m. 
 
Volumen prostora: 

 V = 9,94 x 3,5 = 34,8 m3. 
 

Potreban broj izmjena zraka na sat je 5.       
 

Potrebna količina zraka: 
 174  m3/h. 
 

Usvajamo 200 m3/h  zraka. 
 

 
Zbog cirkulacije zraka, u vrata se ugrađuju prestrujne rešetke tipa 2 x AGS-T/325X125/0/0 i 1 x 
AGS-T/425X225/0/0  ili se podrezuju vrata. 
 
 
Za ventilaciju usvajamo kanalni odsisni ventilator za ugradnju pod strop sa nepovratnom klapnom 
karakteristika:    

    Vz= 500 m3/h  
      Δp= 333 Pa 
 
 
 
VENTILACIJA PROSTORIJE PRODUKCIJE 
 

Ukupna površina: 
 P = 97,6 m2  
 

Površina 1: 
 P = 15 m2  
 

Visina 1:  
h =3,50  m. 
 
Volumen 1: 

 V = 15 x 3,5 = 52,5 m3. 
 

Površina 2: 
 P = 82,6 m2  
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Visina 2:  
h =4,47  m. 
 
Volumen 2: 

 V = 82,6 x 3,5 = 369,2 m3. 
 

Volumen prostora: 
 V = V1 + V2 = 421,7 m3. 
 

Potreban broj izmjena zraka na sat je 1,5.       
 

Potrebna količina zraka: 
 631  m3/h. 
 

Usvajamo 800 m3/h  zraka. 
 

 
Za odsis zraka iz prosotrije usvajamo kanalni ventilator za ugradnju pod strop sa nepovratnom 
klapnom karakteristika:    

    Vz= 920 m3/h  
      Δp= 412 Pa 
 
Za ubacivanje zraka u prosotriju usvajamo kanalni ventilator za ugradnju pod strop sa 
nepovratnom klapnom karakteristika:    

    Vz= 920 m3/h  
      Δp= 412 Pa 
 
f)  Udio instalirane snage elektrootpornog grijanja u ukupnoj projektnoj ogrjevnoj snazi sustava  
     grijanja  
 
- Maksimalni udio instalirane snage elektrootpornog grijanja u ukupnoj projektnoj ogrjevnoj snazi 

sustava grijanja feo, max 
 

feo, max = 0,2 
 
- ukupna instalirana toplinska snaga Quk 

- snaga elektrootpornih radijatora: Qr= 2,8 kW 
- snaga dizalica topline: Qdt= 50 kW 

 
Quk= 18,9 kW 

 
- instalirana toplinska snaga elektrootporno grijanja Qeo 

- snaga elektrootpornih radijatora: Qr= 2,8 kW 
 

Qeo= 3,6 kW 
 

- Udio instalirane snage elektrootpornog grijanja u ukupnoj projektnoj ogrjevnoj snazi sustava 
grijanja feo 

 
feo= Qeo / Quk = 2,8 / 50 = 0,056 < 0,2 

 
Iz izračuna je vidljivo da je udio elektrootpornog grijanja manji od dopuštenog te zadovoljen je 
zahtjev iz stavak 2, članka 12. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj 
zaštiti u zgradama ( NN 128/15) o maksimalnom udjelu instalirane snage elektrootpornog 
grijanja u ukupnoj projektiranoj snazi sustava grijanja . 
 
 
Projektant: 
 
Dražen Pavlović  dipl. ing. stroj. 
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7. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 
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       GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTIALCIJA  
 
Oznaka projekta  : 12417/17-st 
 
Projektant  : DRAŽEN PAVLOVIĆ  dipl. ing. stroj. 
 
 
 
Vrijednosti radova strojarskih instalacije za navedenu građevinu (bez pratećih elektro i 
građevinskih radova) procjenjuje se na : 

 
- strojarski radovi ......................................................303.170,00 kn + PDV 
 

 
Projektant: 
 
Dražen Pavlović  dipl. ing. stroj. 
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