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PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

Grijanje, hladenje i priprema PTV
MAPA 5/6

Glavni projektant :

Ana Slamar dipl. ing. arh.

Projektant :

Drazen Pavlovi¢ dipl. ing. stroj.

Projektant suradnik:

Luca Baban mag.ing.mech.
Direktor:

Drazen Pavlovi¢ dipl. ing. stroj.

Pula, sije¢anj 2018.
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Popis mapa

MAPA 1/6

MAPA 2/6

MAPA 3/6

MAPA 4/6

MAPA 5/6

MAPA 6/6

ARHITEKTONSKI PROJEKT
pr.br.0548-1/18-GL.P.

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
pr.br.975/2017-1

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT VODOVODA I
KANALIZACIJE

pr.br. 975/2017-2

PROJEKT ELEKTOINSTALACIJA JAKE I SLABE
STRUJE
pr.br. 701/17-E

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
pr.br. 12417/17-st

GEODETSKI PROJEKT
Pr.br. 9/2018

Elaborati koji su prethodili izradi glavnog projekta:

ELABORAT ZASTITE OD POZARA
TD: 327/17-ZOP

ELABORAT ZASTITE NA RADU
TD: 327/17-ZNR

ELABORAT ZASTITE OD BUKE

975/2017-3
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Tissa d.0.0. Porec
Projektant: dipl.inz.arh. Ana Slamar

Koning projekt d.o.o. Pula
Projektant: dipl.inz.grad. Denis Bolonovic¢

Koning projekt d.o.o. Pula
Projektant: dipl.inz.grad. Denis Bolonovic¢

Ured ovlatenog inZenjera: Z.
5 Tomljenovic dipl.ing.el.
Projektant:Zeljko Tomljenovi¢, dipl.ing.el.

Technica Suprema d.o.0. Fazana
Projektant: Drazen Pavlovi¢ dipl.ing.stroj.

Geoplan d.o.0. Porec
dipl.ing.geod. Goran Sandalj

Inspekting d.o.o. Zagreb

Izradio: dipl.inz.grad. Josip Radelji¢
Inspekting d.o.o. Zagreb

Izradio: dipl.inz.grad. Josip Radelji¢
Koning projekt d.o.o. Pula

Projektant: dipl.inz.grad. Denis Bolonovié¢
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PROJEKTNI ZADATAK
2.0PCI | TEHNICKI UVJETI IZVODENJA
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1. OPCA DOKUMENTACIJA

Investitor : Studio Sonda d.o.0. za promidZbu i izdavacku djelatnost
Vizinada 62, HR-52447 Vizinada

Gradevina :POSLOVNA GRADEVINA
Lokacija :na k.€.3252/17 K.O. ViZinada
Projekt : STROJARSKE INSTALACIJE

GRIJANJE, HLADENJE | VENTIALCIJA
Oznaka projekta :12417/17-st

Projektant : DRAZEN PAVLOVIC dipl. ing. stroj.
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U PAZINU Tt-08/2176-2 MBS:130031864

RJESEDNUJE

Trgovacki sud u Pazinu po sucu pojedincu Tamara Lakoseljac
Ben€i¢ u registarskom predmetu upisa osnivanja drudtva s
ogranicenom odgovorno3éu po prijedlogu predlagatelja TECHNICA
SUPREMA d.o.o. za projektiranje, nadzor i graditeljstvo,
FaZana, Valbandon, Pineta 3 ogr. 4, 10.09.2008 godine

rijesio je
u sudski registar ovoga suda upisuje se:
osnivanje drustva s ogranidenom odgovornodéu
pod tvrtkom/nazivom TECHNICA SUPREMA d.o.o. za projektiranje,
nadzor i graditeljstvo, sa sjediitem u FaZana, Valbandon,
Pineta 3 ogr. 4, u registarski wuloZak s mati¢nim brojem
subjekta upisa (MBS) 130031864, prema podacima naznadenim u

prilogu ovoga rjeSenja ("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog
registra"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U PAZINU

U Pazinu, 10. rujna 2008. godine

5{[570’

Jac Bencic

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na Zalbu protiv ovog rje3enja ima s : li druga
osoba koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od
8 (osam) dana Visokom trgovalkom sudu Republike Hrvatske u dva
primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo
Zalbe.

D003, 2008-0%-10 08:33:34 Stranica: 1 od 1
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TRGOVACKI SUD U PAZINU MBS: 130031864
Tt-08/2176-2 Datum: 10.09.2008

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rijedenije)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku TECHNICA SUPREMA d.o.o. za
projektiranje, nadzor i graditeljstvo upisuje se:

SUBJEKT UPISA

TVRTKA/NAZIV:

TECHNICA SUPREMA d.o.o. za projektiranje, nadzor 1
graditelijstvo

SKRACENA TVRTKA/NAZIV:
TECHNICA SUPREMA d.oc.o0.

SJEDISTE:
FazZana, Valbandcn, Pineta 3 ogr. 4

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

* - arhitektonske djelatnosti i inZenjerstvo te s
njima povezano tehni&ko savjetovanje:
savjetovanje i1 poslovi u arhitektonsko]
djelatnosti, izrada nacrta (projektiranje)
objekata, nadzor nad gradnjom, izrada nacrta,
inZenjerstvo, upravljanje projektima

- strucni poslovi prostornog uredenja

* - projektiranije, gradenje, uporaba 1 uklanjanje
gradevina

* - nadzor nad gradnjom

* -

kupnja i prodaja robe
obavljanje trgovackog posredovanja na domacem
i inczemnom trZiltu

*
|

* - zastupanje inczemnih twvrtki

* - pripremanje hrane i pruzanje usluga prehrane

* - pripremanje i usluZivanje piéa 1 napitaka

* - pruZanje usluga smjedtaja

* - pripremanje hrane za potrodnju na drugom
mjestu sa 1li bez usluzivanja (u prijevoznom
sredstvu, na priredbama i sl.) 1 opskrba tom
hranom (catering)

* - posredovanje u prometu nekretnina

* - poslovanje nekretninama

* - turisti&ke usluge u nauti&kom turizmu

*

- - iznajmljivanje veza u lukama nautickog
turizma za smjesStaj plovnih objekata 1
turista-nautiéara koji borave na njima,

# - - iznajmljivanje plovnih objekata s posadom

ili bez posade, s pruZanjem ili bez pruzanja

usluge smjestaja, radl odmora, rekreacije i

krstarenja turista nauticara (charter,

cruising i sl.),

* - - usluge upravljanja plovnim cbjektom turista
nauticara,
* - - prihvat, ¢uvanje i odrZavanje plovnih
objekata na vezu u meru 1 suhom vezu,
* - - usluge opskrbe turista nauticara (vodom,
gorivom, namirnicama, rezervnim dijelovima,
D002, 2008-09-10 08:33:43 Stranica: 1 cod 3
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TRGOVACKI SUD U PAZINU MBS : 130031864
Tt-08/2176-2 Datum: 10.09.2008

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjesSenie)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku TECHNICA SUPREMA d.o.o. za
projektiranje, nadzor i graditeljstvo upisuje se:

SUBJEKT UPISA

PREDMET PCSLOVANJA - DJELATNOSTI:
opremom i sl.),
¥ - - uredenje i pripremanje plovnih objekata,

- - davanje razli¢itih informacija turistima
nauticarima (vremenska prognoza, nauticki
vodiéi i sl.},

- - druge usluge za potrebe nautickog turizma

- turisticke usluge u ostalim oblicima
turisticke ponude: seoskom, zdravstvenom,
kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade,
pustolevnom, lowvnom, Sportskom, golf-turizmu,
Sportskom ili rekreacijskom ribolovu na moru,
ronilackom turizmu, Sportskom ribolovu na
slatkim vodama kao dodatna djelatnost u
uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova 1
Skoljaka i dr.

* - ostale turisticke usluge - iznajmljivanje
pribora i opreme za Sport i rekreaciju, kao
§to su sandoline, daske za jedrenje, bicikli
na vodi, suncobrani, lezaljke i sl.

* - turisticke usluge koje uklju&uju Sportsko-
rekreativne ili pustolovne aktivnosti

CLANOVI / OSNIVACI:

Drazen Pavlovié¢, roden/a 30.05.1971, oscbna iskaznica:
103283565, PU Istarska
Valbandon, Pineta 3 ogr. 4.

- jedini osnivad& d. o. o.

CLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORT:

DraZen Pavlovi¢, roden/a 30.05.1971, osobna iskaznica:
103283565, PU Istarska, Hrvatska
Valbandon, Pineta 3 ogr. 4.
- ¢lan uprave
- zastupa samostalno i1 pojedinacno

TEMELJNI KAPITAL:
20,000.00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Pravni oblik:
drustvo s ogranicenom odgovornosdcu

Temeljni akt:

Izjava o osnivanju drusStva sastavljena je 25. kolovoza 2008.
godine.

DOCZ,

2008-09-10 08:33:43 Stranica: 2 od 3
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TRGOVACKI SUD U PAZINU MBS : 130031864
Tt-08/2176-2 Datum: 10.09.2008

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rje3enje)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku TECHNICA SUPREMA d.c.o. za
projektiranje, nadzor i graditeljstvo upisuje se:

SUBJEKT UPISA

U Pazinu, 10. rujna 2008.

A C/

?&ggc Ben&ié

D002, 2008-09-10 08:33:43 Stranica: 3 od 3
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POSLOVNA GRADEVINA

TECHNICA SUPREMA d.o.o0.
za projektiranje, nadzor i graditeljstvo

Fazana, Valbandon, Pineta Il ogranak br.4

Direktor: Drazen Pavlovi¢ dipl.ing.str.

Na temelju odredbi Zakona o gradnjijdonosim:

RJESENJE

Za projektanta na izradi tehni¢ke dokumentacije

Gradevina

Investitor

Projekt

Postavlja se

:POSLOVNA GRADBEVINA
na k.¢.3252/17 K.O. Vizinada

:Studio Sonda d.o.o0. za promidzbu i izdavacku djelatnost
Vizinada 62, HR-52447 Vizinada

: STROJARSKE INSTALACIJE
GRIJANJE, HLADENJE | VENTILACIJA

: DRAZEN PAVLOVIC dipl.ing.stroj.

Stru€na sprema : VII/I. Uvjerenje o polozenom stru¢nom ispitu:
Broj : 531-08/1-1-01-2. Red. br. evidencije: 1308

Izdano u Zagrebu, 02.07.2001.

Upisan u Imenik ovlastenih inzenjera strojarstva pod rednim
brojem 1205 ,s danom upisa 29.10.2001.

Klasa UP/I-310-01/01-01/1205 , Urbroj 314 -01-01-1

Strana: 9

Prava i obveze projektanta voditelja regulirani su Zakonom o gradnji i drugim vazecim propisima i

odredbama.

Direktor:

DRAZEN PAVLOVIC dipl.ing.stroj.

Pula, sijeCanj 2018.
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TECHNICA SUPREMA d.o.o0.
za projektiranje, nadzor i graditeljstvo

Fazana, Valbandon, Pineta Il ogranak br.4
Direktor: Drazen Pavlovi¢ dipl.ing.str.

Na temelju . Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13 i 20/17 ) te ¢lanka 3. Pravilnika o sadrzaju
izjave projektanta o uskladenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i
drugih propisa (NN 98/99) daje se :

I1ZJAVA
o uskladenosti glavhog strojarskog projekta

Gradevina :POSLOVNA GRADBEVINA
na k.¢.3252/17 K.O. Vizinada

Investitor : Studio Sonda d.o.0. za promidzbu i izdavacku djelatnost
Vizinada 62, HR-52447 Vizinada

Projekt : STROJARSKE INSTALACIJE
GRIJANJE, HLADENJE | VENTILACIJA

Ovaj projekt je uskladen s slijede¢im zakonima i pravilnicima :

1. Zakon o gradniji

2. Zakon o zastiti od pozara

3. Zakon o zastiti na radu

4. Tehnic¢ki propis o racionalnoj uporabi energije i
toplinskoj zastiti u zgradama

NN 153/13i20/17)
NN 92/10)

NN 71/14 ,118/14,154/14)
NN br. 128/15)

Py

5.Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14)
6. Zakon o0 normizaciji (NN 163/03)
7. Zakon o mjernim jedinicama (NN 58/93 i 163/03)
8. Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13.)

9. Zakon o zastiti od buke (N.N. 30/09)

10. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zastiti od buke  (NN55/13)

11. Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(N.N. 145/04)

12.Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke

(NN 91/07)
13.Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu (NN 46/08)
14. HRN U.J6.201 (SI. list 67/89 Akustika u zgradarstvu)
15.Zakon o gradevnim proizvodima (NN76/13)
16.Tehnicki propis o izmjenama i dopunama tehni¢kog propisa o
gradevnim proizvodima (NN 81/13)
17. Pravilnik o tehnic¢kim normativima za ventilacijske ili
klimatizacijske sustave (Sl.list 11. 38/89, 69/97)
18.Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)
Pula, sije€anj 2018.
Direktor: Projektant:

Drazen Pavlovi¢ dipl. ing. stroj. Drazen Pavlovi¢ dipl. ing. stroj.
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TECHNICA SUPREMA d.o.o0.
za projektiranje, nadzor i graditeljstvo

Fazana, Valbandon, Pineta Il ogranak br.4

Direktor: Drazen Pavlovi¢ dipl.ing.str.

Temeljem Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13i20/17 ) i Zakona o zastiti na radu ("Narodne
novine" br. 71/14 ,118/14,154/14) daje se:

1ZJAV A br.12417/17-st

kojom se potvrduje da tehni¢ka dokumentacija za :

Gradevina :POSLOVNA GRADBEVINA
na k.¢.3252/17 K.O. Vizinada

Investitor : Studio Sonda d.o.0. za promidzbu i izdavacku djelatnost
Vizinada 62, HR-52447 Vizinada

Projekt : STROJARSKE INSTALACIJE
GRIJANJE, HLADENJE | VENTILACIJA

sadrZi mjere zastite i tehni¢ka rjeSenja u skladu s propisima o tehni¢kim normativima i normama, te
Zakonom o zastiti na radu (Narodne novine 71/14 ,118/14,154/14).

Projektant :

Drazen Pavlovic dipl. ing. stroj.

Pula, sije€anj 2018.
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TECHNICA SUPREMA d.o.o0.
za projektiranje, nadzor i graditeljstvo

Fazana, Valbandon, Pineta Il ogranak br.4

Direktor: Drazen Pavlovi¢ dipl.ing.str.

Temeljem Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13 i 20/17 ) i Zakona o zastiti od pozara
("Narodne novine" br. 92/10) daje se

ISPRAYV A br. 12417/17-st

kojom se potvrduje da tehni¢ka dokumentacija za :

Gradevina :POSLOVNA GRADBEVINA
na k.¢.3252/17 K.O. Vizinada

Investitor : Studio Sonda d.o.0. za promidzbu i izdavacku djelatnost
Vizinada 62, HR-52447 Vizinada

Projekt : STROJARSKE INSTALACIJE
GRIJANJE, HLADENJE | VENTILACIJA

sadrZi mjere zastite i tehni¢ka rjeSenja u skladu s propisima o tehni¢kim normativima i normama, te
Zakonom o zastiti od pozara (Narodne novine br. 92/10).

Projektant :

Drazen Pavlovic¢ dipl. ing. stroj.

Pula, sije€anj 2018.
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PROJEKTNI ZADATAK

Na zahtjev investitora, Studio Sonda d.o.o0. za promidzbu i izdavacku djelatnost, pristupilo se
izradi glavnog projekta za ishodenje gradevinske dozvole za POSLOVNA GRADEVINA na
k.€.3252/17 K.O. Vizinada.

Potrebno je projektirati sustav grijanja i hladenja, te za sve prostore gdje je to potrebno, predvidjeti
odsisnu ventilaciju.

Za grijanje/hladenje predvidjeti klima uredaje u tzv. "inverter" izvedbi i to tzv. VRV sustav.
Unutarnje jedinice predvidjeti u kazetnoj izvedbi.

Kao izvor toplinske, odnosno rashladne energije sluzi nam klima uredaj u tzv. "inverter" izvedbi i to
tzv. VRV sustav.

Odvode kondenzata potrebno je sa klimata spojiti na upojne bunare ili sifonizirane odvode —
nevidljivo. U toaletima predvidijeti elektriCne kupaonske radijatore.

Za pomocne prostorije (sanitarije, garderobe, i sl.) bez vanjskih prozora potrebno je izraditi
odsisnu ventilaciju.

U projektu treba definirati:

- kapacitete i dispoziciju opreme i ogrjevnih/rashladnih tijela
- razvod i dimenzije cjevovoda

Vanjski parametri:

- ZIMA - vanjska projektna temperatura, - 9,8 °C

- LJETO - vanjska projektna temperatura, + 32°C

Za navedene parametre, svi grijani / hladeni prostori moraju posti¢i odredenu temperaturu
sukladnu HRN i EN, tj. temperaturu vezano za namjenu prostora.

Pri izradi projekta drzati se vazecih propisa i pravila struke.

Za projektanta: Za investitora:
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2. OPCI | TEHNICKI UVJETI
IZVODENJA INSTALACIJE

Investitor : Studio Sonda d.o.0. za promidzbu i izdavacku djelatnost
Vizinada 62, HR-52447 Vizinada

Gradevina :POSLOVNA GRADEVINA
Lokacija :na k.€.3252/17 K.O. Vizinada
Projekt : STROJARSKE INSTALACIJE

GRIJANJE, HLADENJE | VENTIALCIJA
Oznaka projekta : 12417/17-st

Projektant : DRAZEN PAVLOVIC dipl. ing. stroj.



TECHNICA SUPREMA d.o.o. Glavni projekt u Puli 01/2018 Elab. br:12417/17-st

POSLOVNA GRADEVINA Strana: 15

10.

2. OPCI | TEHNICKI UVJETI IZVODENJA INSTALACIJE

Na osnovu ovog projekta, investitor moze zakljugiti ugovor o isporuci i montazi instalacije pod
uobicajenim uvjetima za ovu vrstu instalacije, samo sa izvodacem, koji je registriran za
proizvodnju odnosno montazu instalacionih materijala.

Prije ugovaranja radova, izvodaci su duzni kontrolirati uskladenost projekine specifikacije
materijala sa crtezima prikazanim stanjem.

Projektant garantira za ispravan rad instalacije samo uz uvjet da su isti izvedeni to¢no prema
projektu bez ikakvog odstupanja, kao i uz uvjet da su pri izradi odnosno montazi uporabljeni
samo oni proizvodi, koji su navedeni u specifikaciji materijala,a koja je sastavni dio ovog
projekta.

Ukoliko bi bilo koji element ovog projekta bio zamijenjen nekim drugim tipom, bez
suglasnosti projektanta, projektant za &itav uredaj kao i za njegov ispravan rad ne snosi
nikakvu odgovornost, ve¢ se ista automatski prenosi na izvodaca. Izvodac instalacije duzan
je ukoliko se pokaze potreba, o svom troSku izraditi sve potrebne radioniCke nacrte kao i
potrebne detalje.

Za ispravan rad instalacije, izvodac treba preuzeti garanciju u trajanju od 2 godine dana po
primopredaji objekta odnosno instalacije. Ova se garancija treba podrazumijevati tako da je
izvodac duzan unutar garantnog roka besplatno popraviti ili zamijeniti svaki onaj dio za kojim
bi se u toku rada pokazalo da ne zadovoljava uslijed primjene loSeg materijala loSe izvedbe
ili loSe montaze, kao i za one elemente za koje se ustanovi da nemaju potrebne kapacitete
predvidene ovim projektom. Garancija ne vrijedi za one dijelove koji su postali neupotrebljivi i
troSenjem ili nestruénim odrzavanjem.

Izvodac je duzan prije pocetka rada, na licu mjesta provjeriti mogucnost izvedbe prema ovom
projektu, sravniti sve mjere predvidene ovim projektom, te u izvedbenim nacrtima u skladu sa
istima izvrSiti potrebne ispravke, ali uz obaveznu suglasnost projektanta.

Investitor je duzan na zahtjev izvodaca, odmah po dovrSenoj montazi, izvrSenoj tlacnoj probi
prema tehnickom opisu, sastaviti primopredajnu komisiju koja ¢e u njegovo ime preuzeti
uredaj. U toj komisiji, uz predstavnika investitora mora obavezno biti projektant - nadzorni
organ.

U koliko komisija primi instalaciju bez primjedbe, od toga dana pocinje te¢i garancije
izvodaca radova. U koliko primopredajna komisija ustanovi izvijesne manjkavosti duzan je
izvodac iste odmah - na prvi poziv investitora, a najkasnije u roku od mjesec dana otkloniti i o
tome obavijestiti primopredajnu komisiju, koja je duzna odmah se sastati i preuzeti ispravnu
instalaciju, a garantni rok u tom sluc¢aju te€e od dana preuzimanja instalacije.

Ukoliko izvodag na prvi poziv investitora ne pristupi otklanjanju nedostataka, investitor moze
ustupiti te radove drugom izvodacu, na troSak glavnog izvodaca uz potrebnu obavijest istoga.

TroSkovi primopredajne komisije kao i troSkovi pogona pod kojim se podrazumijevaju,
pogonska energija, voda i sl., te potrebno ljudstvo za rukovanje instalacijom, snosi izvodac.
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11.

U koliko investitor Zeli da se tokom pogona izvrSe stanovita mjerenja i ispitivanja, duzan je
izvodac investitoru staviti na raspolaganje potrebno ljudstvo i instrumente, a sve troSkove u
vezi s tim snosi investitor. U koliko izvoda¢ to ne ucini, investitor se moze posluziti
ovlastenjem iz tocke 9. ovih uvjeta.

12. lzvodac je duzan prilikom primopredaje uredaja uruciti investitoru upute za rukovanje i
odrzavanje instalacije u dva primjerka, kao i dvije kopije nacrta u kojima ¢e biti prikazani
stvarno izvedeni radovi instalacije po polozaju i obliku.

13. Bududi rukovalac instalacije mora posjedovati odgovarajuéu struénu kvalifikaciju za rad na
doti¢nim instalacijama. Rukovalac mora biti u potpunosti upoznat s elaboratom i izvedenim
stanjem na osnovi doti€nog elaborata.

14. Po izvodenju i montazi instalacije, izvodac¢ je duzan da se u potpunosti pridrzava tehnickog
opisa, koji je sastavni dio ovog elaborata.

15. Sve napomene u nacrtnoj dokumentaciji odnosno troskovniku, koji je sastavni dio elaborata,
sastavni su dio i ovih opcih i tehnickih uslova.

16. Za slucaj spora, koji bi proiziSao ovim Opc¢im i tehni¢kim uvjetima, a specijalno prilikom
zahtjeva na nadoknadu nekog djela unutar garantnog roka, sporazumno rjeSenje donosi se
komisijski, a u toj komisiji obavezno treba da su zastupljeni predstavnik investitora i izvodac.

Projektant:

Drazen Pavlovi¢ dipl. ing. stroj.
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3. MJUERE | NORMATIVI ZAévTITE
NA RADU | ZASTITE OD POZARA

Investitor : Studio Sonda d.o.0. za promidzbu i izdavacku djelatnost
Vizinada 62, HR-52447 Vizinada

Gradevina :POSLOVNA GRADEVINA
Lokacija :na k.€.3252/17 K.O. Vizinada
Projekt : STROJARSKE INSTALACIJE

GRIJANJE, HLADENJE | VENTIALCIJA
Oznaka projekta : 12417/17-st

Projektant : DRAZEN PAVLOVIC dipl. ing. stroj.
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3. MJUERE | NORMATIVI ZASTITE NA RADU | ZASTITE OD POZARA
Kod izrade projektne dokumentacije sluzili smo se slijedec¢im propisima i normama:

1. Zakon o gradniji

2. Zakon o zastiti od pozara

3. Zakon o zastiti na radu

4. Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i
toplinskoj zastiti u zgradama

NN 153/13i20/17)

NN 92/10)

NN 71/14 ,118/14,154/14)
NN br. 128/15)

Py

5.Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremaniju projekata gradevina (NN64/14)
6. Zakon o normizaciji (NN 163/03)
7. Zakon o mjernim jedinicama (NN 58/93 i 163/03)
8. Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13.)

9. Zakon o zastiti od buke (N.N. 30/09)

10. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zastiti od buke  (NN55/13)

11. Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(N.N. 145/04)

12.Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke

(NN 91/07)
13.Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu (NN 46/08)
14. HRN U.J6.201 (SI. list 67/89 Akustika u zgradarstvu)
15. Pravilnik o tehnic¢kim normativima za ventilacijske ili
klimatizacijske sustave (Sl.list 11. 38/89, 69/97)
16.Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

MJERE | NORMATIVI ZASTITE NA RADU

Temeljem odredbi Zakona o zastiti na radu, daje se Prikaz tehnickih rieSenja za primjenu propisa

zastite na radu za projektiranu gradevinu. Prikaz tehnickih rjeSenja sadrzi slijedece dijelove:

- opasnosti i Stetnosti koje proizlaze iz procesa rada i nacin na koji se te opasnosti otklanjaju

- primijenjene propise zastite na radu

- predvidiv broj zaposlenika prema spolu

- ¢imbenike ergonomske prilagodbe objekta za rad i mjesta za rad ukoliko se predvida rad invalida
u tom objektu

- radne postupke koji imaju utjecaj na stanje u radnom i Zivotnom okoliSu

- popis opasnih radnih tvari Stetnih po zdravlje koji se koriste u procesu rada

- popis propisa i naznaka odredaba o zastiti na radu koje su primijenjene u tehni¢koj dokumentaciji

Opis projektirane gradevine s podacima o namjeni i procesu rada:

Lokacija na kojoj se planira izgradnja gradevine koja je predmet ovog projekta smjestena
je nak.¢.3252/17 K.O. Vizinada. .

Glavni pjeSacki i kolni pristup parceli je izveden i mogu¢ do samog objekta.

Strojarski projekt gradevine predvida grijanje, hladenje i pripremu PTV-a.

Opasnosti i Stetnosti koje proizlaze iz procesa rada i nacin na koji se te opasnosti otklanjaju

Prilikom izvodenja radova prema ovom projekiu, izvoda je obavezan pridrzavati se svih
vaze€ih pravila zastite na radu Sto ih propisuju zakon i zakonski propisi. Takoder, obaveza je
izvodaca radova, izvodenje probnih prekopa kako bi se utvrdio tocan polozaji dubina podzemnih
instalacija. Obavezno, uz prisutnost predstavnika komunalih poduzeéa oznagiti i obiljeziti polozaj
postoje¢ih podzemnih instalacija. Odgovornost za mjere zastite prilikom izvodenja radova je na
izvodacu radova. Instalacija je projektirana te se treba izvesti u skladu s propisima i projektnom
dokumentacijom, da prilikom upotrebe ne dolazi do opasnosti po zivot i zdravlje zaposlenika.
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Prilikom upotrebe i odrzavanja instalacija trebaju se provoditi slijedeée mjere:

- Stalno kontrolirati izvedene instalacije kako bi se pravovremeno utvrdilo da li dolazi do
propustanja istih

- SluZba odrzavanja i zatite treba biti upoznata s osnovnim postupcima u slu€aju propustanja
instalacija

- Sve osobe koje rade na odrZzavanju i €iS¢enju moraju imati odgovarajuéu zastitnu odjecu,
(osobna zastitna sredstva).

- Celiéne cijevi i oprema trebaju biti povezane s uzemljenjem gradevine.

MJERE | NORMATIVI ZASTITE OD POZARA
Temeljem odredbi Zakona o zastiti od pozara (NN RH 92/10) daje se prikaz mjera za primjenu pravila

protupozarne zastite za vrijeme izvedbe gradevine i prikaz mjera protupozarne zastite za vrijeme
upotrebe gradevine.

Primijenjeni propisi, standardi i preporuke:

1. Zakon o gradnji (NN 153/13i120/17)
2. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)
3. Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i (NN br. 128/15)

toplinskoj zastiti u zgradama
4. Pravilnik o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili

klimatizacijske sustave (Sl.list 11. 38/89, 69/97)
5.Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

Prikaz mjera zastite od pozara prilikom izvedbe strojarskih instalacija:

Zastita od pozara provodi se radi osiguranja uvjeta za rad svim osobama bez opasnosti za zivot i
zdravlje prilikom izgradnje i koriStenja gradevine. Na gradiliStu je potrebno izraditi pravila za zastitu od
pozara, sa kojim pravilima treba upoznati sve sudionike u gradnji i odrediti odgovornu osobu.
Poduzece, odnosno poslodavci, duzni su obavljati sve poslove u vezi sa zastitom od pozara, te u tom
smislu donositi potrebne akte propisane zakonskim odredbama. Vatrogasni pristup za vrijeme gradenja
je iz postojece prilazne ceste. PovrSina koja je odredena kao vatrogasni pristup u svakom trenutku
dana i no¢i mora biti potpuno slobodna od bilo kakvih zapreka, parkiranih vozila, kontejnera,
privremenih gradevina ili gradevinskog materijala i svega $to bi moglo ometati i onemoguciti ili usporiti
rad vatrogasaca.

- Gradilite mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu na njemu zaposlene.
- Gradiliste i opasna mjesta moraju biti vidljivo oznacena i osigurana.
- Provesti osiguranje od udara el. energije.

- Skladiste lako zapaljivih materijala mora biti posebno odredeno i osigurano.

- Moraju se konstantno provoditi mjere za spre€avanje nastanka pozara ili eksplozije. Potrebno je
osigurati osnovna prirucna sredstva za gasenje.

- Lakozapaljivi materijali deponiraju se izvan mogucih izvora topline.
- Gradiliste i opasna mjesta moraju biti vidljivo ozna€ena i osigurana.

Pravilnim izvodenjem radova i upotrebom predvidenih materijala za instalacije na gradevini ne postoiji
povecana opasnost za izbijanje pozara.



TECHNICA SUPREMA d.o.o. Glavni projekt u Puli 01/2018 Elab. br:12417/17-st

POSLOVNA GRADEVINA Strana: 20

GRIJANJE, HLADENJE — OPCENITO
Projektom su predvidene slijedece mjere zastite:

- Proracun gubitaka topline izvrSen je prema propisima HRN EN 12831, a na temelju gradevinskih
podloga.

- Proracun dobitaka topline izvrSen je prema propisima VDI 2078/77 (Pravila o rashladnom
opterecéenju), a na temelju gradevinskih podloga.

- Koeficijenti prolaza topline k (W/m2K), nalaze se u okviru najvecih dopustenih koeficijenata za
pripadnu gradevinsko - klimatsku zonu - vidi gradevinski projekt.

- Temperature klimatiziranih ili grijanih prostora odabrane su u skladu sa namjenom prostora, prema
navedenim propisima, a u skladu sa zahtjevima iz projektnog zadatka.

- Unutarnje jedinice klimata smjestene su tako da zadovolje osnovne higijenske uvjete: stupan;j
ugodnosti, jednoliko zagrijavanje prostorije i lako odrzavanje €istoce ogrijevnih tijela.

- Odabrani freonski uredaji su punjeni sa ekoloSkim freonom R 410A (bez FCKW-a), €ije su
glavne karakteristike: bez Stetnog djelovanja na ozonski sloj, siguran, neotrovan i nezapaljiv.

- Instalacija je opremljena svim potrebnim elementima za rad bez stalnog i neposrednog nadzora.

- Regulacija temperature u klimatiziranim prostorima izvodi se pomocéu termostata na daljinskim
upravljacima

- Kondenzat se sa unutarnjih jedinica (klimatizera) odvodi pomocu bakrenih cijevi u izolaciji sa
parnom branom do oborinskih vertikala ili do sifoniziranih odvoda.

- Odzracivanje instalacije vrsi se preko odzra¢nih pipaca na samim ogrijevnim tijelima.
- Toplinska dilatacija cjevovoda rijeSena je samokompenzacijom.

- Po zgotovljenju instalacije tople i hladne vode, ista se ispituje vodom pod tlakom koji je veci od
radnog tlaka (vidi tehnicki opis).

- Cjevna instalacija podlozna koroziji zasti¢uje se dvostrukim premazom temeljne antikorozivne boje.
- Rotirajuci dijelovi na uredajima (ventilatori i sl.) zasti¢eni su od slu€ajnog dodira.

- Brzina zraka kroz kanale i reSetke kao i u prostoru koji se ventilira odabrane su u skladu
sa preporukama da se razvod i distribucija zraka vr§i uz minimalnu Sumnost.

- Nakon dovr§ene montaZze vrsi se funkcionalna proba instalacije - ventilacije prostora uz ispitivanje
broja izmjena zraka.

- Predvida se odabir takvih uredaja €ija buka vanjskih jedinica ne prelazi dozvoljene razine buke,
8to se mora dokazati atesthom dokumentacijom ugradenih uredaja.

- Mjesto prodora instalacije izmedu razli€itih protupozarnih sektore potrebno je zapuniti atestiranom
protupozarnom masom vatrootpornosti minimalno koliko je i vatrootpornost zida.
Projektant:

Drazen Pavlovi¢ dipl. ing. stroj.
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4. PROGRAM KONTROLE
| OSIGURANJA KAKVOCE

Investitor : Studio Sonda d.o.0. za promidzbu i izdavacku djelatnost
Vizinada 62, HR-52447 Vizinada

Gradevina :POSLOVNA GRADEVINA
Lokacija :na k.€.3252/17 K.O. Vizinada
Projekt : STROJARSKE INSTALACIJE

GRIJANJE, HLADENJE | VENTIALCIJA
Oznaka projekta : 12417/17-st

Projektant : DRAZEN PAVLOVIC dipl. ing. stroj.
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POSLOVNA GRADEVINA

4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

Programom kontrole i osiguranja kvalitete predvida se da sva ugradena oprema i radovi koji ¢e se

izvoditi odgovaraju vaze¢im normama, te Zakonu o gradnji (NN 153/13i20/17). Proizvodi,
materijali i oprema mogu se upotrebljavati, odnosno ugradivati samo ako je njihova kvaliteta
dokazana ispravom proizvodaca ili certifikatom sukladnosti prema posebnom zakonu.

Za svaki uvezeni uredaj i svaku uvezenu koli¢inu opreme uvoznik je duzan pribaviti ispravu
ovlastene pravne osobe o ispravnosti uredaja, opreme odnosno instalacije, kao i njihove

podobnosti za namijenjenu svrhu.
Uvoznik je duzan pribaviti navedenu ispravu, osim ako je to drugacije regulirano medudrzavnim

odnosima.

1. Oprema navedena u troSkovniku tj. ugradena na objektu, mora zadovoljavati slijedec¢im tehni¢kim

standardima :
- Bakrene cijevi atestirane za freon prema EN 1057.

- Tehnicki uvjeti izrade i isporuke bakrenih cijevi prema HRN C.B5.020 i HRN C.B5.021

- Drugi propisi, tehnicki standardi i normativi za instalaciju toplovodne kotlovnice, grijanja, hladenja
i ventilacije koji su vazeci na teritoriju Republike Hrvatske.

- Sva ugradena oprema stranih proizvodaca mora imati prijevod atesta ili izjavu proizvodaca na
Hrvatskom jeziku

- HRN EN 12097 i EN12237 - standardi za ventilaciju
- HRN M.E7. - standard za rashladnu tehniku

2. Pregledi i ispitivanja koja je potrebno izvrsiti tijekom gradenja su slijedeca:

- Atesti odnosno isprava proizvodaca,cjevovoda, uredaja i opreme te armature o izvrSenim
tvornickim ispitivanjima i analizama kojom se dokazuje njihova kvaliteta.
- Ispitivanje kvalitete izvedbe antikorozivne zastite instalacije

- Po dovr$enju montaze, a prije bojanja i izvedbe izolacije treba izvrsiti u prisutnosti nadzornog
inzenjera tlacnu probu instalacije. Uspjeh ove probe upisuje se u gradevinski dnevnik.

- Po dovrSenju objekta vrsi se funkcionalna proba uredaja i instalacije te se buducéi korisnik uredaja
upucuje u rad uredaja. Smatra se da je proba uspjela ukoliko nisu primijeéena nikakva
propustanja cjevovoda.

- Nakon izvrSenja funkcionalne probe, predaje se instalacija investitoru, kojom je prilikom
izvodac, duzan predati dva primjerka pismenih uputa za rukovanje instalacijom.

Projektant:

Drazen Pavlovi¢ dipl. ing. stroj.
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5. TEHNICKI OPIS

Investitor : Studio Sonda d.o.0. za promidZbu i izdavacku djelatnost
Vizinada 62, HR-52447 Vizinada

Gradevina :POSLOVNA GRADEVINA
Lokacija :na k.€.3252/17 K.O. ViZinada
Projekt : STROJARSKE INSTALACIJE

GRIJANJE, HLADENJE | VENTIALCIJA
Oznaka projekta :12417/17-st

Projektant : DRAZEN PAVLOVIC dipl. ing. stroj.
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5. TEHNICKI OPIS
OPCENITO O OBJEKTU
OPCENITO O OBJEKTU

Na zahtjev investitora, Studio Sonda d.o.0. za promidzbu i izdavacku djelatnost, pristupilo se
izradi glavnog projekta za ishodenje gradevinske dozvole za POSLOVNA GRADEVINA na
k.€.3252/17 K.O. Vizinada.

Potrebno je projektirati sustav grijanja i hladenja, te za sve prostore gdje je to potrebno, predvidjeti
odsisnu ventilaciju.

Za grijanje/hladenje predvidjeti klima uredaje u tzv. "inverter" izvedbi i to tzv. VRV sustav.
Unutarnje jedinice predvidjeti u kazetnoj izvedbi.

Kao izvor toplinske, odnosno rashladne energije sluzi nam klima uredaj u tzv. "inverter" izvedbi i to
tzv. VRV sustav.

Odvode kondenzata potrebno je sa klimata spojiti na upojne bunare ili sifonizirane odvode —
nevidljivo. U toaletima predvidijeti elektriCne kupaonske radijatore.

Za pomocne prostorije (sanitarije, garderobe, i sl.) bez vanjskih prozora potrebno je izraditi
odsisnu ventilaciju.

U projektu treba definirati:
- kapacitete i dispoziciju opreme i ogrjevnih/rashladnih tijela
- razvod i dimenzije cjevovoda

Vanjski parametri:
- ZIMA - vanjska projektna temperatura, - 9,8 °C
- LJETO - vanjska projektna temperatura, + 32°C

Klima-uredaji koriste freon kao rashladni/grijaci medij. Parna i tekuca faza freona se razvode
pomocu termoizoliranih bakrenih cijevi. Nakon izvedbe cjelokupnog freonskog razvoda potrebno
je sistem vakumirati, a nakon uspjeSnog vakumiranja u sistem pustiti freon.

Svi predvideni uredaji rade sa ekoloski prihvatljivim rashladnim medijem.

Regulacija temperature u prostoru vrsi se pomocu ozi¢enog daljinskog upravljaca.

Treba se posti¢i temperatura u prostoru kako je navedeno u tehnickom proracunu.

Primjenom dizalice topline zrak-zrak za potrebe grijanja i hladenja zadovoljen je zahtjev iz
¢lanka 42. Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
(NN 128/15) o primjeni obnovljivih izvora energije.

Kod vanjske temperature, ljeti, od 32°C u hladenim prostorima se mora posti¢i temperatura od
26°C. Kod vanjske temperature, zimi, od -9,8 °C u grijanim prostorima moraju se postic¢i
temperature navedene u tehni¢kom proracunu.

Freonski razvod potrebno je izvesti iz bakrenih cijevi atestiranih za freon, u kompletu sa izolacijom
sa parnom branom.

Kondenzat se sa unutarnjih jedinica (klimatizera) odvodi pomocu termoizoliranih bakrenih cijevi
nevidljivo do oborinskih vertikala ili do sifoniziranih odvoda.

Mjesto prodora instalacije izmedu razli€itih protupozarnih sektore potrebno je zapuniti atestiranom
protupozarnom masom vatrootpornosti minimalno koliko je i vatrootpornost zida.

Instalirani uredaji odabrani su prema nepovoljnijoj situaciji tj. lieti za hladenje. Svi uredaji
zadovoljavaju potrebnu udaljenost izmedu vanjske i unutarnje jedinice.
Regulacija temperature u pojedinim prostorima vrsi se pomocu ozi¢enih daljinskih upravljaca.

Uredaj zadovoljava potrebnu udaljenost izmedu vanjske i unutarnje jedinice.
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Prostore bez vanjskih prozora potrebno je ventilirati. Sva unutarnja vrata gdje se vrsi ventilacija,
moraju imati ugradenu prestrujnu redetku ili biti podrezana, radi dostatne cirkulacije zraka.

PREDNOSTI SUSTAVA VRV

- brza montaza
Montaza sustava je znatno brza od bilo koje "klasi¢ne instalacije". PredloZzena instalacija
klimatizacije moze se montirati u cijelosti ili u fazama.

- jednostavno upravljanje
Svaka prostorija tretirana je kao zasebna cjelina i moze raditi neovisno o ostalima.

"non-stop" rad
Instalacija je predvidena za cjelogodi$nji period zima - proljece - ljeto - jesen i radi potpuno
automatski. Obzirom na zimsku projektnu temperaturu uredaji griju prostor vrlo ucinkovito i kod
najnizih temperatura, jer je standardno podrucje rada ponudenih uredaja od -20°C do +43°C.

- usteda energije
Ucinkovitost uredaja (COP) je cca 1 : 3 - 4, §to znacCi da se za 1 kWh elektriéne energije dobije 3 -
4 kW toplinske, odnosno, rashladne energije, a gubici topline u cjevovodima su minimalni (
direktna ekspanzija ), dok se u klasi¢nim instalacijama zbog izmjene topline u izmjenjivadima i
lamelnim grijacima ti gubici kre¢u i do 10%.

Uredaji su u radu vrlo fleksibilni. Hladenje, odnosno, grijanje pocinje odmah po ukljucivanju; vrlo
brza reakcija sustava. Regulacija rada svih uredaja je mikroprocesorska, s mogucno$cu regulacije
kapaciteta od 15 - 100%, te se pravilnim rukovanjem i izborom rezima rada moze ustedjeti 30 -
40% energije.

Svi predvideni unutarnji uredaji imaju male dimenzije, a maksimalni promjer bakrenog spojnog
cjevovoda je 28 mm.

- buka uredaja

Nivo buke vanjskih i unutarnjih jedinca je nizi od vecine ostalih uredaja, a prednost je moguénost
dodatno programiranja za ,silent mode po dogovoru sa investitorom. (8h nakon zabiljezene
najviSe temperature uredaj odlazi u ,silent* mode (60dBA na 55/50/45 dBA na udaljenosti 1m od
uredaja)

Ugradnjom VRV IV sustava za grijanje/hladenje te za pripremu PTV znacajno bi se smanijili
pogonski troSkovi i osnovi prikljucak energije predmetnog objekta.

Sustav je pouzdan, ima veliku fleksibilnost u pogledu mjesta ugradnje i udaljenosti vanjskih
jedinica, ima moguénost programiranja buke (u noénim rezimima ili sli¢no) i u€inkovito koristi sve
raspolozive izvore energije za razli¢ite namjene.

VENTILACIJA POMOCNIH PROSTORIJA (ODSIS)

Za ventilaciju sanitarnih ¢vorova bez vanjskih otvora predvida se prisilna ventilacija putem
odsisnih ventilatora sa nepovratnom klapnom spojenih na zajednic¢ku ventilacijsku vertikalu 100,
koje odsisni zrak izbacuju u atmosferu na krov objekta, kao &to je prikazano nacrtnom
dokumentacijom.

Broj izmjena zraka sa kupaonice je min. 4 do 6 izmjena, odnosno 5 do 8 za zajedni¢ke sanitarije,
prema DIN 1946 i VDI 2082.

Radi nadoknadivanja odsisanog zraka iz prostorija, potrebno je sva vrata u prostorijama gdje se
prisilno vrsi ventilacija podrezati pri dnu ili ugraditi prestrujne reSetke.
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FUNKCIONALNA PROBA INSTALACIJE

Po dovrSenju objekta vrsi se funkcionalna proba uredaja i instalacije grijanja / hladenje te se bududi
korisnik uredaja upucuje u rad uredaja.

Nakon izvr§enja funkcionalne probe predaje se instalacija investitoru, kojom je prilikom izvodac,
duzan predati dva primjerka pismenih uputa za rukovanije instalacijom.

PROJEKTNO RAZDOBLJE | ODRZAVANJE GRADEVINE

Projektirana instalacija sa ugradenim elementima i uz pravilno odrzavanje projektirana na vijek
uporabe gradevine od 20 godina.

Uporaba i odrzavanje gradevine predvidenih ovim projektom treba se odvijati u skladu sa
zahtjevima Zakona o gradnji (NN 153/13 i 20/17 ), prema vazecim tehni¢kim pravilnicima i uputama iz
predmetnog podrucja. Za nesmetano funkcioniranje instalacije potrebno je istu redovito kontrolirati,
servisirati, te vrsiti pravovremene popravke. Servisiranje se provodi periodiéno prema uputama
proizvodaga opreme.

Odrzavanije instalacije vrsi korisnik gradevine uz potrebne preglede dijelova instalacije od strane
nadleznih ovlastenih ustanova.
Projektant:

Drazen Pavlovi¢ dipl. ing. stroj.
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6. TEHNICKI PRORACUN

Investitor : Studio Sonda d.o.0. za promidZbu i izdavacku djelatnost
Vizinada 62, HR-52447 Vizinada

Gradevina :POSLOVNA GRADEVINA
Lokacija :na k.€.3252/17 K.O. ViZinada
Projekt : STROJARSKE INSTALACIJE

GRIJANJE, HLADENJE | VENTIALCIJA
Oznaka projekta :12417/17-st

Projektant : DRAZEN PAVLOVIC dipl. ing. stroj.
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PRORACUN TOPLINSKIH GUBITAKA

Proracun gubitaka topline izvrSen je prema propisima HRN EN 12831, a na temelju gradevinskih
podloga.

a) Temperaturni podaci (grijanje)

- 0 =T | PP 20°C

- PrOAUKCIA «oeeeeeeeeeeiiieee e e 20°C

- Predavaona..........ooveieiiiiiiie 20°C

- KUNINjA. ... 20°C

- (01T gV PP 20°C

- W 20°C

- vanjska projektna temperatura ................... -9,8 °C

- polozaj gradevine slobodan

- brzina vjetra 6 m/s

- tip zgrade etazni

- konstrukcija laka

- tip osnovne zgrade 1

- vanjska karakteristika zgrade H 3,13
b) Temperaturni podaci (hladenje)

- 0 =T | PP 20°C

- o] 0T [7] (o7 - RO 20°C

- Predavaona........o.vevieiiiiiie 20°C

- KUNINja. ... 20°C

- MENZA c.eeeieeree e aeaa 20°C

- vanjska projektna temperatura ............... 32°C

Koeficijenti prolaza topline (W/m’K):

- Koeficijenti prolaza topline k (W/m2K), nalaze se u okviru najvecih dopustenih koeficijenata za
pripadnu gradevinsko - klimatsku zonu - vidi gradevinski projekt.

e Propustljivost fuga
...................... za unutarnja vrata a = 2,00 m¥mhPa®®
...................... za vanjska vrata i ostakliene elemente a = 0,60 m¥mhPa®®

Proracuni su izvrSeni na bazi navedenih normi, a prema gornjim podacima i pohranjeni su u arhivi.

Toplinski gubici
RB Etaza Prostorija tu Qn
(°C) W)
1 prizemlje Produkcija 20 3005
2 prizemlje Spremiste zapad 20 256
3 prizemlje Spremiste istok 20 407
4 prizemlje Uprava 20 1207
5 prizemlje Direktori 20 816
6 prizemlje Sastanci 20 1147
7 prizemlje Komunikacija + recepcija 20 4948
8 prizemlje WC mskarci 20 663
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9 prizemlje WC invalidi 20 193
10 prizemlje WC Zene 20 420
11 prizemlje Garderoba 20 145
12 prizemlje Kuhinja 20 473
13 prizemlje Kuhinja posluzivanje 20 788
14 prizemlje Menza 20 3105
15 prizemlje Predavaonica 20 2476
16 prizemlje Pop up 20 828
17 prizemlje Dizajneri 20 2774
8 prizemlje Rezija 20 703

Ukupno: 24354

Toplinski dobici

RB  Etaza Prostorija tu Qd

(°C) (W)

1 prizemlje Produkcija 26 4211
2 prizemlje Uprava 26 2569
3 prizemlje Direktori 26 1394
4 prizemlje Sastanci 26 2676
5 prizemlje Komunikacija + recepcija 26 8230
6 prizemlje Kuhinja posluZivanje 26 1293
7 prizemlje Menza 26 6575
8 prizemlje Predavaonica 26 9724

9 prizemlje Pop up 26 441
10 prizemlje Dizajneri 26 6324
11 prizemlje Rezija 26 1820
Ukupno: 45257

c) gubici topline za prostorije:

Za ukupne toplinske gubitke uzeti su u obzir svi gubici (transmisijski, ventilacijski).

Za grijanje/hladenje prostora, predvidena je ugradnja kazetnih klima jedinica (u€ina-vidi nacrtnu
dokumentaciju), minimalnih kapaciteta kao $to je prikazano u nacrtnoj dokumentaciji.
U kupaonice je potrebno ugraditi elektricne radijatore minimalnog ucina kako je navedeno u

nacrtnoj dokumentaciji.

d) izbor uredaja potrebnih za hladenje za prostorije

Za potrebe hladenja, koristiti ¢e se klima-uredaiji, koji moraju zadovoljiti trazene kapacitete za zadane
vanjske parametre. Klimate za grijanje/hladenje kapacitirati prema hladenju.
Uredaji za grijanje/hladenje u tzv "inverter" izvedbi navedeni su za svaki prostor u hacrtnoj

dokumentaciji.

Predvida se ugradnja klima uredaja VRV sustava.
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e) ventilacija
ODSIS ZRAKA 1Z SANITARIJA
WC garderoba

Povrsina:
P=21m?

Visina :
h =3,50 m.

Volumen prostora:
V=21x35=735m"

Potreban broj izmjena zraka na sat je 5.

Potrebna koli¢ina zraka:
36,75 m%h.

Usvajamo 40 m*/h zraka.
Zbog cirkulacije zraka, u vrata se ugraduju prestrujne reSetke tipa AGS-T/325X125/0/0 ili se
podrezuju vrata.

WC zene

Povrsina:
P =7,55m?

Visina :
h =3,50 m.

Volumen prostora:
V =7,55x3,5=26,4m".

Potreban broj izmjena zraka na sat je 5.

Potrebna koli¢ina zraka:
132 m¥h.

Usvajamo 150 m*h zraka.
Zbog cirkulacije zraka, u vrata se ugraduju prestrujne reSetke tipa 2 x AGS-T/325X125/0/0i 1 x
AGS-T/425X225/0/0 ili se podrezuju vrata.

WC invalidi

Povrsina:
P=35m?

Visina :
h =3,50 m.

Volumen prostora:
V=344x35=12m°
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Potreban broj izmjena zraka na sat je 5.

Potrebna koli¢ina zraka:
60 m®h.

Usvajamo 60 m*h zraka.
Zbog cirkulacije zraka, u vrata se ugraduju prestrujne reSetke tipa AGS-T/325X125/0/0 ili se
podrezuju vrata.

WC muskarci

Povrsina:
P =9,94 m?

Visina :
h =3,50 m.

Volumen prostora:
V=9,94x35=348m"

Potreban broj izmjena zraka na sat je 5.

Potrebna koli¢ina zraka:
174 m®h.

Usvajamo 200 m%h zraka.

Zbog cirkulacije zraka, u vrata se ugraduju prestrujne reSetke tipa 2 x AGS-T/325X125/0/0i 1 x
AGS-T/425X225/0/0 ili se podrezuju vrata.

Za ventilaciju usvajamo kanalni odsisni ventilator za ugradnju pod strop sa nepovratnom klapnom
karakteristika:

V,= 500 m%h

Ap= 333 Pa

VENTILACIJA PROSTORIJE PRODUKCIJE

Ukupna povrsina:
P=976m’

Povrsina 1:
P=15m?

Visina 1:
h =3,50 m.

Volumen 1:
V=15x3,5=525m"

Povrsina 2:
P =826 m?



TECHNICA SUPREMA d.o.o. Glavni projekt u Puli 01/2018 Elab. br:12417/17-st

POSLOVNA GRADEVINA Strana: 32
Visina 2:
h =4,47 m.

Volumen 2:
V =826 x3,5=2369,2m°.

Volumen prostora:
V=V1+V2=4217m".

Potreban broj izmjena zraka na sat je 1,5.

Potrebna koli¢ina zraka:
631 m%h.

Usvajamo 800 m%h zraka.

Za odsis zraka iz prosotrije usvajamo kanalni ventilator za ugradnju pod strop sa nepovratnom
klapnom karakteristika:

V,= 920 m%h

Ap=412 Pa

Za ubacivanje zraka u prosotriju usvajamo kanalni ventilator za ugradnju pod strop sa
nepovratnom klapnom karakteristika:

V,= 920 m*h

Ap=412 Pa

f) Udio instalirane snage elektrootpornog grijanja u ukupnoj projektnoj ogrjevnoj snazi sustava
grijanja

- Maksimalni udio instalirane snage elektrootpornog grijanja u ukupnoj projektnoj ogrjevnoj snazi
sustava grijanja feo, max

feo, max = 052
- ukupna instalirana toplinska snaga Qu
- snaga elektrootpornih radijatora: Q= 2,8 kW
- snaga dizalica topline: Q= 50 kW
Qu= 18,9 kW

- instalirana toplinska snaga elektrootporno grijanja Qs
- snaga elektrootpornih radijatora: Q= 2,8 kW

Qeo= 3,6 kW

- Udio instalirane snage elektrootpornog grijanja u ukupnoj projekinoj ogrjevnoj snazi sustava
grijanja f,

foo= Qeo/ Quk=2,8/50 = 0,056 < 0,2
Iz izracuna je vidljivo da je udio elektrootpornog grijanja manji od dopustenog te zadovoljen je
zahtjev iz stavak 2, ¢lanka 12. Tehnic¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj
zastiti u zgradama ( NN 128/15) o maksimalnom udjelu instalirane snage elektrootpornog
grijanja u ukupnoj projektiranoj snazi sustava grijanja .

Projektant:

Drazen Pavlovi¢ dipl. ing. stroj.
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7. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Investitor : Studio Sonda d.o.0. za promidZbu i izdavacku djelatnost
Vizinada 62, HR-52447 Vizinada

Gradevina :POSLOVNA GRADEVINA
Lokacija :na k.€.3252/17 K.O. ViZinada
Projekt : STROJARSKE INSTALACIJE

GRIJANJE, HLADENJE | VENTIALCIJA
Oznaka projekta :12417/17-st

Projektant : DRAZEN PAVLOVIC dipl. ing. stroj.
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7. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Investitor : Studio Sonda d.o.0. za promidzbu i izdavacku djelatnost
Vizinada 62, HR-52447 Vizinada

Gradevina : POSLOVNA GRADEVINA

Lokacija :na k.€.3252/17 K.O. Vizinada

Projekt : STROJARSKE INSTALACIJE
GRIJANJE, HLADENJE | VENTIALCIJA

Oznaka projekta :12417/17-st

Projektant : DRAZEN PAVLOVIC dipl. ing. stroj.

Vrijednosti radova strojarskih instalacije za navedenu gradevinu (bez prate¢ih elektro i
gradevinskih radova) procjenjuje se na :

- strojarski radovi ... 303.170,00 kn + PDV

Projektant:

Drazen Pavlovi¢ dipl. ing. stroj.
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8. NACRTNA DOKUMENTACIJA

Investitor : Studio Sonda d.o.0. za promidzbu i izdavacku djelatnost
Vizinada 62, HR-52447 Vizinada

Gradevina :POSLOVNA GRADEVINA
Lokacija :na k.€.3252/17 K.O. Vizinada
Projekt : STROJARSKE INSTALACIJE

GRIJANJE, HLADENJE | VENTIALCIJA
Oznaka projekta : 12417/17-st

Projektant : DRAZEN PAVLOVIC dipl. ing. stroj.
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Vanjska jedinica VRV sustava proizvod kao Daikin,
tip RXYQ16T; Qgr=50 kW, Qhl=54 kW, N=13 kW,
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Odvod kondenzata u upojni bunar,

to€nu lokaciju upojnog bunara
utvrditi na gradili$tu u dogovoru s
nadzornim inzenjerom

Odvod kondenzata u upojni bunar,

to¢nu lokaciju upojnog bunara
utvrditi na gradilisStu u dogovoru s

nadzornim inZzenjerom
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Protuki$na zaluzina ili perforirana ulazna vrata s napravom < ) 5 FXFQ40P C f
— - - — - -~ Prolaz kroz granicu pozarnog sektora ,
za za$titu od oborina za izbacivanje zraka iz prostorije, - o oy - |
. . potrebno je zabrtviti na nacin da se postigne
prema arhitektonskom projektu. ; . ? 7
L : . o ) . zahtjevana protupozarna otpornost kao zid
Minimalne dimenzije otovra moraju biti jednake dimenzijama 7
[ B tatnogkanata-Svijetta-povrsina zaluzine mora bitiveca it 2

Ostatak vrata (koji ne spada u dio namijenjen za izbacivanje
zraka iz strojarnice) mora biti perforiran, s napravom
za zastitu od oborina, kako bi se omoguéila dobava zraka

u strojarnicu).

Ventilacijski kanal 1600x600 mm (15600 m3/h) za
izbacivanje zraka iz strojarnice. Voditi pod stropom
prema vratima/vanjskom prostoru, spoj na protukisnu
Zaluzinu. Minimalna potrebna visina prostorije za
ugradnju vanjske jedinice s kanalom je 2,5 m.

Vanjska jedinica VRV sustava proizvod kao Daikin,
tip RXYQ16T; Qgr=50 kW, Qhl=45 kW, N=13 kW.
Vanjska jedinica je spojena na ventilacijski kanal
za potrebe izbacivanja zraka iz strojarnice.

Napomena:
Freonski razvod potrebno je izvesti iz bakrenih cijevi atestiranih za

freon, u kompletu sa izolacijom sa parnom branom.

Kondenzat sa klima uredaja odvesti u padu do najblize sifonske kutije s plovkom - nevidljivo.
Razvod do unutarnjih jedinica izvesti pod stropom - vidljivo u kanalicama.

Sve prodore kroz pozarne sektore potrebno je zabrtviti na nacin da se postigne

vatrootpornost jednaka vatrootpornost pozarnih sektora kroz koje prodor prolazi.

Unutarnje, kazetne, jedinice VRV uredaja podstaviti podstropno - vidljivo.

Cijevi freonskog razovda i odovda kondezata voditi podstropno u kanalicama - vidljivo.
Minimalna potrebna visina prostorije strojarnice za ugradnju vanjske jedinice s kanalom je 2,5 m.

Legenda:

FXFQ

unutarnja jedinica VRV sustava, kazetna izvedba,
FXFQ 20P: Qgr=2,5 kW, Qhl,nom=2,2 kW,
FXFQ 25P: Qgr=3,8 kW, Qhl,nom=2,8 kW,
FXFQ 32P: Qgr=4,0 kW, Qhl,nom=3,6 kW,
FXFQ 40P: Qgr=5,0 kW, Qhl,nom=4,5 kW,
FXFQ 50P: Qgr=6,3 kW, Qhl,nom=5,6 kW,

freonske cijevi (bakrene termoizolirane cijevi)

odvod kondenzata, PP R32 x2
Glamox 3001 - elekti¢ni radijator

RXM20M - vanjska jedinca klima uredaja prostorije servera
FTXM20M - unutarnja jedinca klima uredaja prostorije servera
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Protuki$na Zaluzina 200x215

UL-1/200x215 500 m3/h
Mmmoau N Ventilator Vortice
CA200V0OD
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— . LVS 125
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Ventilator Vortice
CA250V0D
V=800 m¥h

N

800 m

300x315
800 m¥h
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Proboj kroz vanjski zid
- vidjeti presjek 1-1

Protuki$na Zaluzina
UL-2/300x315

1

Napomena:

Radi prestrujavanja zraka, potrebno je u sva unutarnja vrata sanitarija ugraditi prestrujne reSetke Legenda:

tip kao OAS-R ili podrezati vrata. @ Kanalni ventilator s nepovratnom klapnom, |_|mOIZ_O> mc_Umm_/\_> QOO ﬁmf\axh‘,ywmwvﬁowwu\mmw\mww @mBA‘,vmmonomv\g 68-26-15
Odsise iz sanitarija izolirati sa parnom branom debljine 6 mm, ventilacijske kanale s rekuperatora debljine 13 mm. proizvod kao <mu_‘=om CA VO mv . INVESTITOR: PROJEKT: GLAVNI PROJEKTANT:

Mijesto prodora instalacije izmedu razligitih protupoZarnih sektore potrebno je zapuniti ez \entilacijska reSetka, montaZa u vrata, proizvod Studio Sonda d.o.0. ) STROJARSKE INST. ANA SLAMAR dipl..ing.arh.

atestiranom protupozarmom masom vatrootpornosti minimalno koliko je i vatrootpornost zida. kao Trox AGS-T/425X225 za_promdzidbu i izdavacku djelotnost ———

Na svim odvojcima ventilacijskih kanala postaviti regulacijske klapne. LVS - zracni odsisni ventil Vizinada 62, HR-52447 Vizinada Clavni projekt

Ventilaciju tlaka i odsisa prostorije produkcije izvesti prema projektu na simetri¢an nacin, TRS-KD - ventilacijska reSetka s dva reda podesivih lamela CRADEVINA: -

kako bi se postigao podjednak pad tlaka na tlacnoj i odsisnoj ventilaciji, zbog sprjec¢avanja proizvod kao Trox POSLOVNA GRADEVINA SURADNIK: ,

stvaranja poditlaka ili nadtlaka u prostoriji. RE - elektroni¢ki regulator brzine, proizvod kao Vortice tip C 2.5 no k.c.3252/17 K.0. Vizinada LUCA BABAN mag.ing.mech.
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300x315
800 m*h

800 m*h

Ventilator Vortice
CA250V0D
N=90 W

Protuki$na Zaluzina
UL-1/300x315 300x250
800 m¥h

300x315
800 m*h

Prikljuéak - R250
800 m*h

Ventilator Vortice
CA250V0D
N=90 W

300x250
800 m*h

Protuki$na Zaluzina
UL-2/300x315

X X
- [— s
|ivavava ¥ « A\VAVAVA
# TRS-KD-625x225 —]
800 m*h
Prikljutak - R250 |
800 m3/h 800 m*h

Proboj kroz vanjskizid
- vidjeti presjek 1-1

B B e S O S O SO 200

Proboj kroz vanjski zid

- vidjeti presjek 1-1
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55m
12,7x28,6

6,5m
9,5%22,2

4,0m
9,5%22,2

9,0m
9,5x19,1

4,0m
9,5%15,9

5,0m
9,5%15,9

1,5m 1,5m 1,5m
x 9,5%15,9 64x12,7
KHRQ22M64T KHRQ22M20T KHRQ22M20T @
Dizajneri
8,0m FXFQ32A
h @
Direktori
6,0m 1,5m 1,5m FXFQ20A
9,5x15,9 9,5%15,9 6,4%x12,7
KHRQ22M20T KHRQ22M20T @
Rezija
8,0m FXFQ20A
h @
Uprava
6,0m 1,5m FXFQ25A
9,5%15,9 6,4x12,7
KHRQ22M20T @
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h @
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