



Naručitelj: ESCULAP-TEO d.o.o., Dobrota 19, 20213 Močići; OIB: 84409524934

Projekt: „Energetska obnova restorana Konavoski dvori“

Naziv nabave: Implementacija mjera energetske učinkovitosti i korištenja energije obnovljivih izvora u okviru projekta „Energetska obnova restorana Konavoski dvori“

Dostava odgovora / objašnjenja

U postupku javnog nadmetanja za: Implementaciju mjera energetske učinkovitosti i korištenja energije obnovljivih izvora u okviru projekta „Energetska obnova restorana Konavoski dvori“, ev. broj nabave KK.04.1.2.01.0075/ 04 Naručitelj je od zainteresiranih gospodarskih subjekata zaprimio upite, zahtjeve za objašnjenje, te u skladu sa točkom 1.4. Dokumentacije za nadmetanje daje zatražena objašnjenja / odgovore u nastavku:

Pitanje 1:

OBNOVA OVOJNICE - Stavka broj 1.

Molimo objavu glavnog projekta koji je dostavljen na FZOEU.

Molimo još jednom usklađenje kompletnog projekta i troškovnika kroz sve stavke troškovnika.

VENTILACIJA

Molimo objavu strojarskog projekata koji su dostavljeni na FZOEU.

Odgovor/objašnjenje Naručitelja:

Naručitelj je cjelokupnu tehničku dokumentaciju potrebnu za izradu ponude transparentno objavio u sklopu Dokumentacije za nadmetanje kroz Prilog VI tehnička dokumentacija (2. izmjena) i Prilog II - Troškovnik (4. izmjena).

Pitanje 2:

- Priloženi elektrotehnički projekt modernizacije rasvjete - izvedbeni projekt koji je objavljen u natječaju „Energetska obnova restorana Konavoski dvori“ nije u skladu



sa troškovnikom koji je objavljen u natječaju nabava i ugradnja energetske učinkovite rasvjete u okviru projekta „Energetska obnova restorana Konavoski dvori“ i to kako slijedi;

- Tehnički podaci rasvjete nisu identični u izvedbenom projektu i troškovniku, a samim time nisu usklađene ni količine u troškovnicima i svi ostali bitni parametri koji su predviđeni projektom koji je odobren od strane FZOEU.

- Svjetlotehnički proračun koji je priložen u izvedbenom projektu s projektiranom rasvjetom nije u skladu sa rasvjetom koja je objavljena u natječajnom troškovniku nabava i ugradnja energetske učinkovite rasvjete u okviru projekta „Energetska obnova restorana Konavoski dvori“

Molimo pojašnjenje neusklađenosti projekata i troškovnika objavljenih na natječaju.

Odgovor/objašnjenje Naručitelja:

Naručitelj upućuje na objavljenu 2. izmjenu Dokumentacije za nadmetanje.

Pitanje 3:

PRODULJENJE ROKA

Zbog mnogobrojnosti upita, opetovano zahtijevane dokumentacije koju niste objavili, da se od dostave pojašnjenja produlji rok za 10 (deset) dana za dostavu ponuda.

Odgovor/objašnjenje Naručitelja:

Naručitelj pojašnjava kako je u skladu sa Dokumentacijom za nadmetanje i Prilogom III „Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike zakona o javnoj nabavi“ (verzija 3.0) odgovorio na sve upite zainteresiranih gospodarskih subjekata te transparentno objavio odgovore, cjelokupnu Dokumentaciju za nadmetanje i odnosne izmjene kao i da je razmjerno važnosti pojašnjenja i/ili izmjene Dokumentacije za nadmetanje produljio rokove za dostavu ponuda.

Iako se odgovorima na pitanja gospodarskog subjekta od 19.11.2019. ne mijenja Dokumentacija za nadmetanje, s obzirom da Naručitelj zbog tehničkih poteškoća nije bio u mogućnosti objaviti odgovore 21.11.2019. odnosno tijekom četvrtog dana prije isteka roka određenog za dostavu ponuda, kako je propisano Dokumentacijom za nadmetanje, Naručitelj poštujući načelo transparentnosti i jednakog tretmana produljuje rok za dostavu ponuda na 28.11.2019. do 12:00 sati.