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1 oPCIDIO

1.1 Popis mapa glavnog projekta

Arhitektonski projekt energetske obnove ovojnice zgrade,

M 1.
apa rekonstrukcija

Dubravko Gasparovi¢, ing.grad.., br. A1172
Riteh d.o.0., Rijeka; GP-18-223-001

Mapa 2. Elektrotehnicki projekt modernizacije sustava rasvjete

Eduard Vivoda, dipl.ing. el. E2151
Riteh d.o.o0., Rijeka; GP-18-223-002

Mapa 3. Elektrotehnicki projekt ugradnje fotonaponske elektrane

Eduard Vivoda, dipl.ing. el. E2151
Riteh d.o.0., Rijeka; GP-18-223-003

Mapa 4. Glavni projekt pripreme PTV solarnim kolektorima

Silvestar Santak, dipl. ing. stroj., br. 1835
Riteh d.o.0., Rijeka; GP-18-223-004
Elektrotehnicki projekt: Ugradnja sustava upravljanja i

Mapa 5. .
P nadzora nad energentima

Eduard Vivoda, dipl.ing. el. E2151
Riteh d.o.0., Rijeka; GP-18-223-005

Mapa 6. Modernizacija tehnologije kuhinje i vesSeraja

Eduard Vivoda, dipl.ing. el. E2151
Riteh d.o.0., Rijeka; GP-18-223-006

Troskovnik gradevinsko-obrtnickih, elektrotehnickih i strojarskih radova
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1.2 RjeSenje o registraciji tvrtke

LIXA HRVATSEA
Err sup O RIJECI

IZVADAX IZ SUDSHOG REGTSTRA

:XT UPISA

PREDMET POSLOYANJIA:
prikupljanje podataka, izrada analiza i davanie
informacija o kreditno] sposcbnosti pravnih i
fizickih asoba koje samostalno obavliaju
djeiatnost
.. « posredovanje pri sklapanju poslova na nov@anom
triidtu
Savjetovan)e pravnih osoba glede strukture
kapitala, poslovne strategije i slifnih pitanja
te prulanje usluga koje se odnose na paslovna
spajanja 1 stjecanje dionica i poslovnih wdjela
u drugim drultviss
6 . = djelatnost proizvodnie L montaze metalnih
kenstrukcija
s ¢ - djelatnost proizvodnja, projektiranja, montale,
foravaka i odriavanje solarne oprems i uredaja
te solarnih i led sustava
6 * - djelatnost preizvednje, projektirania, nmontade,
poravaka 1 odriavanja opreme, uradaja i sistems
koji koriste abnovljive izvore energije

>
-
|

6 = proizvodnia elektridne ensrgij= 1z
alternativnog Lzvora: solarns e=nergi’ja

$ * = djelatnost nontaze solarnih kelektora

& * = lznajmljivanje i davanje u zakup 2istema za
iskoriitavanje solarne energije

6 ~ « popravak L instaliranje sistema za
iskoristavanje solarne epergiije

& * = i2rads nacrta, izrada Investiciiske &

tehnolodke dokumentacije, infenjering,
projektnl menadiment 1 tehnidke djelatnosti

6 * = projektiranje | proizvodnja selarnih panela 1
#olarnih fatonaponskih éelija L aistemsa ra
iskorigtavanje sclarne energiije

E - = instalirsnje i servisiranje solarnih panela |
sclarnih fotonaponskin éelija

6 ¢ = instalacija i odrfavanje opreme za solarnu
energiju

6 * = poduka iz podrudia choovljivih izvora energije

6 * = transfer tehnologije 24 obnovliive lzvore
anerglje

6 = preizvodnia rasvietnih tifele

6 ¢ = proizvodnia elektromotora, generatora 4
transformatora

6 * = razvo] uredaja rza energtsku ullinkovitost

6 ¢ = prolzvodn)a uredajas 8 energtsku ulinkovitost

5 ® = instaliranje postroedenjs za energatsku
ulinkovitont

. o - odr2avanje semipara i1z podrulja graditeljstva §

energetske ulinkovitosti

OSNIVASI/ELANOVI DRUSTVA:

D004, 20I8-08-27 10:331:12 Stranica: 5 ad 7
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I —

IALTEA HRVATEKR
SKT 510 1 RTJECT

_'ﬁ-». ERT DPI3R

DSHIVAST AELANOYT DHUSTVA:
4 Micjana Viveda, OIB: TTIe0777309
Rijeka, Tizlanowa 1%
4 - flan drieStva

IEVRDAE L5 SUOZKOD EECISTRA

LO  Eduard Viwoda, OrB; 974129087TE0
Rijemkn, Tizianowa 1%
7] = Clain Hrudtva

OS0RFE GVLASTENE 2A ZASTUPAHIE:

6 Eduard Viwoda, OIBr 97412508780
Rijeka, Tizianowva 1%
& - flan uprave
& - raatupa pojedinadne i samostalno, teoeljen Ddloks od
5, srpnia i0l4, godins

31 Mivjame Viwoda, OIE: TTI&GNTTIDD
AiiekEa, Tizlianowva 1%
= &lan uprawe
— zEatups pojedinadéne | samostalns témelj=p Odluke od 12
Eravnia 2018,

TEHELINT KAFITAL:
6 1.600. 000, 00 Kuna

PRAVHI OIS T 2
osnlvatkl akt:
1 DruStweani wgowor O ganlvaniu zakliuden ja 27, kKolowsza 2008,
gqodine.
fi Cdlokom Elaprova Druftve od 25. scpnjae 2014, godine
IEmijonjeime au odcedbe Doustwensg ugevara U $1. 1, [asndavem
adredba) , 21, 5. (pfednal poslovanial, 1. 7, |[temalind
kaploal) ca 21. B. (poslowvnl wdhall]. Potponl tekstc Ugovora
dostavlien j& 0 zbirku laprava.

Eromjsne femslinog kepitalas
&  Odivkom Elancva Druftea aod 2%, -srpnja 2014, godine povedan
i temeljnl Kapital iz aredsteva druStva =sa 21.000/000,00 kn
ga LR 000,00 '"kn na L. 600.00H 00 Kn,
FTHANT T JSHA TEVIES0A:
Prodans Grd. 24 razdchlia Vrata lavigitaja
en 3000418 201 01.01.1% — 21,12,17 GFI-2OD izviadtaj

Upize o glarnu kniigu proveli =ug

RBE Tt fatum Haziv guda
Q661 Tr-08/1561-2 03.09.2008 Trgovacki sed o RLjecd
oo, Z0IE-DE-27 10:J1332 Etranica: & &4 1
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REPUBLIKA HRVATEXAR
TRGOVACKT SUD U RIJECT

1EVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA

RBY TC
0002 TE-08/2668-2
00032 Te-08/2668-%
0004 Tt-10/3017-2
DoAY Tt-14/1441-6
ODDE TE-14/5613-2
0007 TLt-14/5614-2
0008 Te-15/878-2
0009 Tt-15/5692-2
0010 TE-16/5619-4
0011 Tt-16/2448-4

eu /
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eu
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Upise u glavnu knjigu provelil

Datun

26,11.2008
03,12.2008
05.11.2010
13.03.2014
13.08.2014
19.08.2014
13.02.2015
29.0%.2015
30.09.2016
23.04.2018
23.03.2009
09.03.2010
17.03.2011
27.031,2012
27.03.2013
01.04.2014
24.06.201%
12.07.2016
20.04.2017
30.04,2018

U &ijeci, 27, kolovoza 2018,

Haziv suda
Troovadky sud
Trgovatki sud
Trgaovatki sud
Trgovaéki sud
Trgovacki sud
Trgovadki sud
Trgovatki =ud
Trgovacki sud
Yrgovaéki sud
Trgovacki sud
alektronilki
elektronickl
elektronidkl
elektronilki
elektroniZki
elektronifki
elektronickl
alektzonilkl
elextronidki
elektronilki

sus

u Rijec<i
u Rijeci
u Rijecd
u Rijwci
u Rijec)
u Rijeci
u Rijeci
u Rijeci
e Rijecl
u Rijecl
upis

upis=

upis=

upis

upis

upis

upis

upis
upis

upis

Dood, e0lB-a3-27 10:31:12
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KOLEKTORIMA

Eduard Vivoda, dipl. ing. el.
Silvestar Santak, dipl.ing. stroj.
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1.3 RjeSenje o imenovanju projektanta

Temeljem ¢l. 52 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) i opcih akata tvrtke Riteh d.o.o.,
Fiorello La Guardia 27, Rijeka, donosi se:

RJESENJE
o imenovanju projektanta

kojim se za projektanta strojarskog projekta br. projekta: TD S-18-223-004

INVESTITOR: HOTEL JOSIPDOL d.o.o.
Trg Drage Iblera 10
10000 Zagreb
0I1B:93430783912

GRADEVINA: hotel ,Josipdol”

imenuje: Silvestar Santak, dipl. ing. stroj.
ObrazloZenje

Imenovani ima visoku stru¢nu spremu i ima potrebno radno iskustvo propisano Zakonom.
Ovlasteni inzenjer strojarstva upisan je u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva pod rednim
brojem 1835.

RITEEL,

suskctiramye, Ronzalmi X\

= p‘:‘iz:"gu:l{gﬁlég, d.c.5 ;'- :.f__
RIJEK /

Za Riteh d.o.o.:
Rijeka, rujan 2018. Eduard Vivoda dipl. ing. el.
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1.4 RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva

ol

o

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA STROJARSTVA

Klasa: UP/1-310-01/15-01/1835
Ur.broj: 503-04-15-1
U Zagrebu, 11. studenog 2015.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva na temelju ¢lanka 26. stavka 5. i ¢lanka 27. Zakona o
komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (,,Narodne
novine® broj 78/15.) odluujuéi o zahtjevu za upis Silvestar Santak, dipl.ing.stroj.,
Srijemska 11A, Zagreb-Dubrava donosi slijedece

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva upisuje se Silvestar Santak, dipl.ing.stroj.,
Srijemska 11A, Zagreb-Dubrava, OIB: 84913292667, pod rednim brojem 1835 s
danom upisa 10. studenog 2015.

2. Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva Silvestar Santak, dipl.ing.stroj.
stje€e pravo na uporabu strukovnog naziva ,ovlaStenog inZenjera strojarstva® i
pravo na obavljanje struénih poslova temeljem ¢lanka 48., 51., 53 stavak 1., i 55.
Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (,,Narodne novine*
broj 78/15.), te ostala prava i duznosti sukladno ovom Zakonu, posebnim zakonima i
propisima donesenim temeljem tih zakona, te opéim aktima Komore.

3. Ovlastenom inZenjeru strojarstva dodjeljuju se strukovni smjerovi: grijanje,
ventilacija, klimatizacija, rashladna tehnika, priprema i obrada vode.

4. Ovlastenom inZenjeru strojarstva Hrvatska komora inZenjera strojarstva izdaje
»pecat® i ,iskaznicu ovlastenog inZenjera strojarstva“, koje su vlasnistvu Komore.

ObrazlozZenje

Dana 21.09.2015. Silvestar Santak podnio je zahtjev za upis u Imenik ovlastenih inZenjera
strojarstva.

Prema odredbi ¢lanka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju pravo na upis u imenik ovlastenih arhitekata, ovlastenih arhitekata
urbanista, odnosno ovlastenih inZenjera Komore ima fizicka osoba koja kumulativno
ispunjava sljedece uvjete: :

o KOMPLETNA RIESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST e
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1. da je zavrdila odgovarajuéi preddiplomski i diplomski sveuciliSni studij ili
integrirani preddiplomski i diplomski sveu¢ili¥ni studij i stekla akademski naziv
magistar inZenjer, ili da je zavrsila odgovarajuéi specijalisticki diplomski struéni
studij i stekla struéni naziv struéni specijalist inZenjer ako je tijekom cijelog svog
studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi nadin propisan
posebnim propisom stekla odgovarajuéi stupanj obrazovanja odgovarajuce struke,

2. da je po zavrietku odgovarajuéeg diplomskog sveuiliSnog studija ili po zavrSetku
odgovarajuéeg  specijalistickog ~diplomskog stru¢nog studija provela na
odgovarajuéim poslovima u struci najmanje dvije godine, da je po zavrsetku
odgovarajuéeg diplomskog sveutilidnog studija ili odgovarajuceg specijalistickog
diplomskog struénog studija provela na odgovarajuéim poslovima u struci najmanje
jednu godinu, ako je uz navedeno iskustvo po zavrSetku odgovarajuceg
preddiplomskog sveutilisnog ili po zavrSetku odgovarajuéeg preddiplomskog
stru¢nog studija stekla odgovarajuce iskustvo u struci u trajanju od najmanje tri
godine, odnosno bila zaposlena na stru¢nim poslovima graditeljstva i/ili
prostornoga uredenja u tijelima drZavne uprave ili jedinica lokalne i podru¢ne
(regionalne) samouprave, te zavodima za prostorno uredenje Zupanije, odnosno
Grada Zagreba najmanje deset godina,

3. da je ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje
struénog ispita.

U postupku koji je prethodio donoSenju ovog rjeSenja izvrSen je uvid u priloZenu
dokumentaciju i utvrdeno je da je zahtjev podnositelja osnovan, te da podnositelj udovoljava
kumulativno svim uvjetima za upis u imenik ovlastenih inZenjera strojarstva koji su propisani
¢lankom 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju.

Ovlasteni inZenjer strojarstva stekao je pravo na uporabu strukovnog naziva ,,ovlastenog
inZenjera strojarstva“ i pravo na obavljanje struénih poslova temeljem Clanka 48., 51., 53
stavak 1. i 55. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, te ostala
prava i duznosti sukladno ovom Zakonu, posebnim zakonima i propisima donesenim
temeljem tih zakona, te opéim aktima Komore.

Ovlasteni inZenjer strojarstva duZan je izvriavati navedene struéne poslove sukladno zakonu
te temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postovati ovlasteni inZenjer strojarstva.

Pravo na obavljanje navedenih stru¢nih poslova prestaje s prestankom ¢lanstva u Komori, u
skladu s ¢lankom 34. i 35. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju.

Ovlastenom inZenjeru strojarstva Hrvatska komora inZenjera strojarstva izdaje wpecat® i
miskaznicu ovlaStenog inZenjera strojarstva“, sukladno clanku 26. stavku 5. Zakona o
komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

Ovlateni inZenjer strojarstva duzan je placati Clanarinu Hrvatskoj komori inZenjera
strojarstva ¢lanarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore, osim u slu¢aju mirovanja
¢lanstva i privremenog prekida obavljanja djelatnosti, a pri prestanku &lanstva u Komori
duzan je podmiriti sve dospjele financijske obveze prema Komori, sve sukladno ¢lanku 80.
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stavku 1. tocki 8. Statuta Hrvatske komore inZenjera strojarstva ("Narodne novine", broj
82/09.178/13.).

Ovlasteni inzenjer strojarstva dobiva putem Hrvatske komore inZenjera strojarstva Potvrdu o
polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se
izdaje na razdoblje od godine dana i obnavlja svake godine, Premija osiguranja placa se sa
¢lanarinom, odnosno uradunava se u iznos ¢lanarine, sukladno ¢lanku 122. Statuta Hrvatske
komore inZenjera strojarstva.

Ovladteni inZenjer strojarstva duZan je platiti za upis Hrvatskoj komori inZenjera strojarstva
upisninu u iznosu od 2.000,00 kn sukladno €lanku 57. stavku 4. Statuta Hrvatske komore
inZenjera strojarstva.

Slijedom navedenog, na temelju ¢lanaka 26. i 27. Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje, odlugeno je kao u izreci.

Predsjednik
omore inZenjera strojarstva

<
arapovi¢, dipl.ing.stroj.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rjeSenja dopustena je Zalba koja se podnosi Ministarstvu graditeljstva i
prostornoga ureden)a uroku 15 dana od dana dostave rje$enja. Zalba se predaje neposredno ili
Salje postom u pisanom obliku, u tri primjerka, putem tijela koje je izdalo rjesenje.

Na Zalbu se placa pristojba u iznosu od 50,00 kuna drzavnih biljega prema Tar.br. 3. Tarife
upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (,,Narodne novine* broj 8/96, 77/96,
131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00- Odluka Ustavnog suda, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04,
141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13,
80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14).

Dostaviti:

- Silvestar Santak, 10040 Zagreb-Dubrava, Srijemska 114
- U Zbirku isprava Komore
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Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Pravilnika o sadrZaju izjave projektanta o
uskladenosti glavnog projekta sa odredbama posebnih zakona i propisa (NN 98/99) Silvestar
Santak, dipl. ing. stroj.,daje :

IZJAVA O USKLADENOSTI

Izjavljujem da je ovaj GLAVNI PROJEKT PRIPREME PTV SOLARNIM KOLEKTORIMA, oznake TD
$-18-223-004

Investitor: HOTEL JOSIPDOL d.o.0.
Trg Drage Iblera 10
10000 Zagreb
01B:93430783912

Gradevina: Hotel ,Josipdol”

Lokacija: k.¢. 1268/3, k.o. Josipdol

Uskladena sa odredbama slijedecih zakona i propisa:

Zakon o zastiti na radu (N.N.71/14, 118/14, 154/14)

Zakon o zastiti od poZara (N.N. 92/10)

Zakon o gradnji (N.N. 153/13, 20/17)

Zakon o prostornom uredenju (N.N 153/13)

Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada (HRN U.J5.600)

Sigurnosno tehni¢ka oprema grijanja toplom vodom s polaznom temperaturom do
110°C prema DIN 4751.

Zakon o mjernim jedinicama i mjerilima (SI. list br. 13/76, 74/79 i 9/84), preuzet temeljem ¢l.

2. Zakona o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN br. 53/91).

Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za toplinsku energiju u zgradama (SI. list 28/70)

Literatura: Grijanje i klimatizacija, Reknagel & Sprenger

Atestiranje zavarivaca DIN 8560

Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (N.N 80/13)

Zakon o zastiti od buke (N.N. 30/09, 55/13, 153/13)

Zakon o zastiti okolisa (N.N. 80/13)

Zakon o zastiti zraka (N.N. 130/11)

Zakon o otpadu (N.N. 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)

Pravilnik o kontroli projekata (N.N. 32/14)

Zakon o vatrogastvu (N.N. 80/10)

Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (N.N. 108/95, 56/10).
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Norme:

HRN.CT3.071/ Osiguranje kvalitete zavarivackih spojeva. Opca nacela
HRN U.E7.010/1988, Izbor osnovnog Celicnog materijala
Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

(N.N. br. 145/04)

Projektant:
Silvestar Santak, dipl. ing. stroj.

Hrvatska komora Wm
Silvestar $a g
i

jarstva
S 1835

U Rijeci, rujan 2018.
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Na osnovu Zakona o zastiti od pozara, Narodne novine br. 92/10 izdaje se:

ISPRAVA

BR. TD S-18-223-004
O ZASTITI OD POZARA

Investitor: HOTEL JOSIPDOL d.o.0.
Trg Drage Iblera 10
10000 Zagreb
0IB:93430783912

Gradevina: Hotel ,Josipdol”
Lokacija: k.¢. 1268/3, k.o. Josipdol
Kojom se potvrduje da su mjere zaStite od poZara primjenjene u Glavhom strojarskom

projektu, izradene sukladno navedenim Zakonom, Uvjetima uredenja prostora, tehni¢kim
normativima i normama

Projektant:
Silvestar Santak, dipl. ing. stroj.

Hrvatsks komera :ﬂ:k)‘mpﬁm
Silvestar 3a g

dipl. ing. 5 o).
jirstvs P
S$1835

U Rijeci, rujan 2018.
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2  TEHNICKI DIO

2.1 Tehnicki opis

Predmetni hotel je smjeSten u Josipdolu na adresi Karlovacka 4, k.¢. 1268/3 k.o. Josipdol.

Predmet ovog projekta je poboljSanje sustava pripreme tople potrosSne vode. Trenutni sustav
pripreme PTV je akumulacijski spremnik ( 1.000 | ) opremljen s elektro-grijaéem snage 6 kW.
Spremnik je takoder opremljen i s 2 spiralna izmjenjivaca topline od kojeg se jedan ovim
projektom planira upotrijebiti za spajanje na novoprojektirani solarni sustav. Zgrada je
priklju¢ena na gradski vodovod, a potrosSnja se mjeri putem registriranog zajednic¢kog

vodomjera. Voda u objektu se trosSi za potrebe sanitarne, pitke i potrosne tople vode.

Projektni zadatak pripreme PTV solarnim kolektorima:

Projektom se predvida ugradnja solarnog sustava za pripremu tople potrosne vode. Sustav
se sastoji od plocastih solarnih kolektora, solarnog spremnika tople potroSne vode i
elektrogrijaca koji sluzi za dogrijavanje vode u periodu kad nema dovoljno sunéeve energije,
te za povremeno zagrijavanje vode na temperature viSu od 65 °C zbog zastite od legionele.
Projektom se predvida ugradnja 15 plocastih solarnih kolektora. Kolektori su smjeSteni na
kosom krovu. Kolektori su paralelno povezani u cetiri kolektorska polja sa po dva, tri, Cetiri i
pet serijski spojenih kolektora. Kolektori se smjestaju na nosace za kosi krov i orjentirani su
prema JI. Na kolektore se ugraduje sustav za odzradivanje. Kolektori se ugraduju na celicne
nosace predvidene za ugradnju na kosi krov. Cijevni razvod solarne ogrijevne vode se od
krova vodi do prostorije gdje je smjeStaj solarnog spremnika i ostale opreme za pripremu
tople potrosne vode u suterenu zgrade. Ostalu opremu za zagrijavanje tople potrosne vode

¢ini:
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e Indirektno grijani spremnik potrosne vode volumena 1000 | sa dvije spirale i
elektrogrijacem ( postojeca oprema )

e Solarna automatika

e Solarna pumpna grupa

e Ekspanzijska posuda i predposuda

Sistem pripreme tople potroSne vode radi na nacin da sunce preko plocastih solarnih
kolektora zagrijava vodu koja preko pumpne grupe i izmjenjivaca topline cirkulira i u
spreminku tople vode zagrijava potrosnu toplu vodu. Kada sunceva energija ne uspijeva
zagrijati vodu u spremniku na 45-50 °C ukljuCuje se elektrogrijac koji zagrijava vodu na
Zeljenu temperature a povremeno zagrijava vodu na 65 °C zbog zastite od legionele. Topla
potroSna voda se dalje preko termostatskog ventila te crpke za recirkulaciju vodi do krajnjih
potrosaca (izljevnih mjesta ). Sustav za pripremu tople potrosne vode sadrzava svu potrebnu
sigurnosnu armaturu kao Sto su sigurnosni ventili na dovodu hladne vode, solarnom krugu,
te cjevovodu tople potrosne vode te ekspanzijske posude na dovodu hladne vode, solarnom
krugu, te cjevovodu tople potroSne vode. Regulacija sustava za pripremu tople potrosne
vode vrsi se preko solarnog digitalnog regulatora s LCD ekranom povezanim s tipkalom

solarnih kolektora, bojlera i cirkulacijskih crpki.

Projektant:
Silvestar Santak, dipl. ing. stroj.

Hrvatska komors indenjera strofirstva

Silvestar Santgk™

dipl. ing. spfej, / 4

Ovlaitegt !l‘%)i'if.‘j i
i/

S 1835

U Rijeci, rujan 2018. v
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2.2 Opdiitehnicki uvjeti

1. Na osnovi ovog projekta, investitor moze zakljuditi ugovor o isporuci odnosno ugradbi
uredaja pod uobicajenim uvjetima za ovu vrstu instalacija samo s izvodacem koji je
registriran za proizvodnju odnosno ugradbu instalacionih materijala i opreme.

2. Prije ugovaranja radova izvodaci su duzni kontrolirati uskladenost projektne specifikacije
materijala s crtezima prikazanim stanjem.

3. Projektant garantira za ispravan rad uredaja ili opreme samo uz uvjet da su isti izvedeni
to¢no prema projektu bez ikakvog odstupanja, kao i uz uvjet da su pri izradi odnosno pri
ugradbi upotrebljeni samo proizvodi, koji su navedeni u specifikaciji materijala, a koja je
sastavni dio ovog projekta.

4. U koliko bi bilo koji element ovog projekta bio zamjenjen nekim drugim tipom bez
suglasnosti projektanta, projektant za Citav uredaj kao i za njegov ispravan rad ne snosi
nikakvu odgovornost, ve¢ se ista automatski prenosi na izvodaca. Izvodac je duzan, ukoliko
se pokaZe potreba, o svom trosku izraditi sve potrebne radioni¢ke nacrte, kao i potrebne
detalje.

5. Za ispravan rad uredaja, izvodac treba preuzeti garanciju u trajanju od dvije godine po
primopredaji objekta odnosno uredaja. Ova garancija se treba podrazumijevati tako da je
izvodac duzan unutar garantnog roka besplatno popraviti odnosno zamjeniti svaki onaj dio
za kojim bi se u toku rada pokazalo da ne zadovoljava uslijed primjene loSeg materijala, lose
izvedbe ili loSe ugradbe, kao i za one elemente za koje se ustanovi da nemaju potrebne
kapacitete predvidene projektom. Garancija ne vrijedi za one djelove koji su postali
neupotrebljivi istrosSenjem ili nestru¢nim odrzavanjem.

6. lzvodac je duZan prije pocetka rada na licu mjesta provjeriti moguénost izvedbe prema
ovom projektu, uskladiti sve mjere predvidene projektom, te u izvedbenim nacrtima u skladu
s istim, izvrSiti potrebne ispravke, ali uz obaveznu suglasnost projektanta.

7. Investitor je duZan na zahtijev izvodaca odmah po dovrsenoj ugradbi, izvrSenoj hladnoj i
funkcionalnoj probi prema tehni¢kom opisu, sastaviti primopredajnu komisiju, koja ¢e u
njegovo ime preuzeti instalaciju. U komisiji uz predstavnika investitora, mora obavezno biti
projektant-nadzorni inZenjer.

8. Ukoliko komisija primi objekt bez primjedbe, od tog dana pocinje tec¢i rok garancije
izvodaca. Ukoliko primopredajna komisija ustanovi izvjesne manjkavosti, izvodac je duzan
iste odmah na poziv investitora a najkasnije u roku od mjesec dana, otkloniti i o tome
obavijestiti primopredajnu komisiju, koja je duzna odmah se sastati i preuzeti ispravan
uredaj. Garantni rok u tom sluéaju te¢e od dana preuzimanja uredaja.

& RITEH
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9. Ukoliko izvodac na prvi poziv investitora ne pristupi otklanjanju nedostataka, investitor
moZze ustupiti te radove drugom izvodacu na trosak glavnog izvodaca uz potrebnu obavijest
istoga.

10.TroSkove primopredajne komisije, kao i troSkove pogona, pod kojim se podrazumijevaju:
potrosSnja elek. energije i dr., te potrebno ljudstvo za rukovanje uredajima, snosi izvodac. U
koliko investitor Zeli tijekom pogona izvrsiti odredena mjerenja i ispitivanja, izvodac je duzan
investitoru staviti na raspolaganje potrebno ljudstvo i instrumente, a sve troSkove u svezi s
tim snosi investitor. U koliko to izvoda¢ ne ucini, moZe se investitor posluziti ovlastenjem iz
tocke 9. ovih uvjeta.

11. Izvodac je duzan prilikom primopredaje objekta uruditi investitoru uputstva za rukovanje
i odrZzavanje uredaja u dva primjerka, od kojih jedan primjerak treba biti izloZen u prostoriji u
kojoj se rukuje instalacijama i uredajima, kao i dvije kopije nacrta u kojima ¢ée biti stvarno
izvedeni radovi instalacije po poloZaju i obliku.

12. Bududi rukovatelj mora posjedovati odgovarajuéu stru¢nu kvalifikaciju za rad na doti¢noj
instalaciji. Rukovatelj mora biti u potpunosti upoznat s ovim elaboratom i izvedenim
stanjem.

13. Po izvodenju i montazi instalacija i opreme izvodac se treba u potpunosti pridrzavati
tehnickog opisa, koji je sastavni dio ovog elaborata.

14. Sve napomene u nacrtnoj dokumentaciji, odnosno specifikaciji sastavni su dio i ovih
"Op¢ih i tehnickih uvjeta".

15. Za slucaj spora, koji bi proiziSao ovim Opc¢im i tehnickim uvjetima, a posebno prilikom
zahtjeva za nadoknadu nekog dijela unutar garantnog roka, sporazumno rjeSenje donosi se
komisijski, a u toj komisiji obvezno trebaju biti nazoc¢ni predstavnik investitora i izvodaca.

Projektant:
Silvestar Santak, dipl. ing. stroj.

Hrvatska komora indenera strafirstvy

Silvestar Santgk

dipl. ing. spfej, /o

Ovlastep %Mﬂ’sﬁ‘d >
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2.3 Termodinamicki proracun kapaciteta zagrijavanja tople potrosne vode

Termodinamicki prorac¢un kapaciteta zagrijavanja tople potrosne vode izraden je u programu
za projekte energetske ucinkovitosti GetSolar Professional 10.2.1.

Za grijanje potrosne tople vode dnevna potrosnja tople vode iznosi 3.940 litara. Za grijanje
vode na temperaturu od 55°C potrebna je godisnja koli¢ina toplinske energije od 25.020
kWh.

Pokrivenost zagrijavanja PTV 31 %

Iskoristivost sustava 54 %

Specifi¢an godosnji unos 397 kWh/m? dobiven preko brutto kolektorske povrsine
Solarni unos za toplu vodu 13.879 kWh/god

COz-smanjenje 3.260 [kg]/Jahr

« KOMPLETNA RIESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST
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2.4 Hidraulicki proracun cijevnog razvoda sustava sa suncanim toplinskim

kolektorima

Hidraulicki prora¢un cijevnog razvoda izveden je na osnovu podataka dobivenih od
proizvodaca. Cijevni razvod od kolektora do pumpne grupe u suterenu zgrade izveden je od
izoliranih bakrenih cijevi promjera 28 mm debljine izolacije 30 mm uz brzinu strujanja vode
od 0.54 m/s. Cjevovod izmedu kolektora izveden je od izoliranih bakrenih cijevi promjera 15
mm debljine izolacije 30 mm.

Najnepovoljniji slu¢aj — najveée kolektorsko polje:

Linijski pad tlaka u cijevima do polja: 48m x 2 x 270 Pa/m = 27000 Pa = 27 kPA
Uvedano za pad tlaka u armauri: 35 kPA

Pad tlaka u najvecem kolektorskom polju (5 kolektora): 25 kPa

Pad tlaka u ventilima za balansiranje protoka: 3 kPA

UKUPNO: 35+25+3 =63 kPa

Najnepovoljniji slu¢aj — najudaljenije kolektorsko polje:

Linijski pad tlaka u cijevima do polja: 48m x 2 x 270 Pa/m = 27000 Pa = 27 kPA
Uvedano za pad tlaka u armauri: 35 kPA

Pad tlaka u najudaljenijem kolektorskom polju (2 kolektora): 14 kPa

Pad tlaka u lokalnom razvodu do kolektorskog polja: (8m+5m)x210 Pa = 2,73 kPa
Pad tlaka u ventilima za balansiranje protoka: 3 kPA

Pad tlaka u odvojku prema polju:

6m x 272 Pa=1,6 kPa

6m x 320 Pa = 1,8 kPa

UKUPNO: 35 + 14 + 2,73+1,6+1,8 = 55,13 kPa
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2.5 Bilanca toplinske i elektri¢ne energije

U nastavku je prikaz proracunskih udjela sustava sa sunéanim toplinskim kolektorima u
energetskoj bilanci i proracunskih usteda energije za zagrijavanje potrosne tople vode.

Solarni grija¢ vode

Tip Plocasti
Bruto povrsina po solarnom kolektoru m? 2.51
Povriina prihvata Sunca po solarnom

kolektoru m? 2.33
Ft (tau alfa) koeficijent 0.826
Fr UL koeficijent (W/m?2)/°C 3.294
Temperaturni koeficijent za Fr UL (W/m?2)/°C? 0.0360
Broj kolektora 15
Povrsina solarnog kolektora m? 34.95
Kapacitet kw 17.47
Ostali gubici % 5.0%

Ravnoteza sustava & ostalo

Spremiste Da
Spremisni kapacitet / povrSina solarnog

kolektora 1/m? 29,78
Spremisni kapacitet | 1000
Izmjenjivac topline da/ne Da
Ucinkovitost izmjenjivaca topline % 90.0%
Ostali gubici % 0.0%
Snaga pumpe / povrsina solarnog

kolektora W/m? 3,97
Tarifa elektri¢ne energije HRK/kWh 0.900
Sazetak

Elektricna energija — elektrogrijac MWh 54,3
Isporucena toplina MWh 66.79
Solarni udio % 18,7%
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2.6 Proracun tehnickih karakteristika dijelova odnosno komponenti opreme

sustava

Proracun tehnickih karakteristika solarnih kolektora prikazane su u slijedecoj tablici:

Tip Plocasti
Bruto povrsina po solarnom kolektoru m? 2.51
Povriina prihvata Sunca po solarnom

kolektoru m? 2.33
Ft (tau alfa) koeficijent 0.826
Fr UL koeficijent (W/m?2)/°C 3.294
Temperaturni koeficijent za Fr UL (W/m?2)/°C? 0.0360
Broj kolektora 15
Povrsina solarnog kolektora m? 34.95
Kapacitet kw 17.47
Ostali gubici % | 5.0% |

Na temelju termodinamickog proracuna kapaciteta te bilance elektri¢ne i toplinske energije
odabrani su slijede¢e komponente sustava grijanja tople potrosne vode:
e Plocasti solarni kolektori vertikalni - 15 kom.
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2.7 lzracun ustede isporucene energije

IzraCun uStede isporuCene energije novoprojektiranog sustava prema postojeéem
termotehnickom sustavu je voden u racunalnom programu ,,GETSolar professional 10.2.1..

U nastavku je navedena tablica koja pokazuje isporuenu energiju postojeceg i
novoprojektiranog stanja, te ustedu koja se generira ovim projektnim rjeSenjem.

} B E,del,PTV
Isporucena energija kWh]
POSTOJECE STANJE 25.020

NOVO PROJEKTNO STANJE 11.141
USTEDA ENERGIJE 55,5%
E,del,PTV
Emisija CO2
[t]
POSTOJECE STANJE 5,88
NOVO PROJEKTNO STANJE 2,62
USTEDA emisije CO2 55,5%
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2.8 Prikaz mjera zastite na radu

2.8.1 Prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu propisa zastite na radu

Izvedbi radova ne moze se pristupiti bez glavnog projekta i/ili ishodenja potrebnih akata za
gradenje gradevine te definiranja sudionika gradenja (investitor, nadzor, izvodac), koji se
definiraju rjeSenjima i ugovorima.

Na gradilisStu pored navedenih dokumenata mora se nalaziti i DNEVNIK RADOVA koji je
potrebno voditi prema zakonom propisanim pravilima.

PRAVILA ZASTITE NA RADU KOD IZVODENJA INSTALACIJA

Kod izgradnje instalacija moraju se primjenjivati pravila zastite na radu, a posebno:

- Radnici moraju biti upoznati s pravilima zastite na radu i moraju koristiti osobna zastitna
sredstva, odnosno moraju biti osposobljeni za rad na siguran nacin.

- Radnici su obvezni i odgovorni obavljati poslove duznom paZnjom te pri tome voditi racuna
0 svojoj sigurnosti i zastiti zdravlja, kao i sigurnosti i zastiti zdravlja ostalih radnika, koje mogu
ugroziti njihovi postupci ili propusti na radu.

- GradiliSte mora biti organizirano u skladu s pravilima zastite na radu (posebno se odnosi na
radove koji se obavljaju na veéim visinama).

- Razmak izmedu uredaja i zidova mora omogucavati nesmetan prolaz, tako da se moze
obavljati rad bez opasnosti za Zivot i zdravlje radnika.

- Projektirana oprema i uredaji odabrani su tako da osiguravaju osnovna pravila zastite na
radu tijekom gradenja i eksploatacije gradevina, a posebno:

- da je osigurana zastita od mehanickih opasnosti

- da je osigurana zastita od udara elekri¢ne struje

- da je sprije¢en nastanak pozara i eksplozije

- da je osigurana propisana temperatura i vlaznost zraka i ogranicenje brzine strujanja

zraka

- da je osigurana zastita od buke i vibracija (da ugradeni uredaji imaju imaju buku u
granicama dopustenog prema vazeéim propisima R.H.)

- Nakon pravilne ugradnje, pravilnim rukovanjem i odrzavanjem instalacija, iskljucuje se
moguénost povreda.

- Svi uredaji moraju posjedovati vazedi atest ili certifikat preveden na hrvatski jezik s
uputstvima za rad i rukovanje.
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Radi sprjecavanja opasnih situacija po zdravlje i Zivot ljudi, usvojena su sljedeca rjesenja:

Na svim metalnim masama (oprema, armature, instalacija) sprovesti izjednacavanje
potencijala. Sva oprema je razmjeStena tako da se osigura dovoljno prostora za manipulaciju
i sigurno kretanje.

Rukovanje opremom se obavlja sa lako pristupaénih mjesta. Svi radovi na opremi sa
rotiraju¢im elementima se mogu obavljati iskljuivo u fazi mirovanja opreme i od strane
ovlastenog servisera. Osoba koja isporucuje ili montira opremu s poveéanim opasnostima
nastanka mehanickih ozljeda duzno je izdati upute na hrvatskom jeziku za kvalitetno
rukovanje, o nafinu montaze i demontaZe i pregleda i odrzavanja.

Gradevina je projektirana u skladu sa vazeéim propisima o op¢im mjerama i normativima
zastite na radu.

Svi predvideni otvori Sirinom i visinom odgovaraju predvidenoj namjeni gradevine.

Zaposleni su duzni pridrzavati se opéih pravila zastite na radu kao i mjera ZNR i posebnih
mjera zastite koje traZi radno mjesto.

Projektant:
Silvestar Santak, dipl. ing. stroj.

Hrvatsks komora indengera ’?;_Na
Silvestar arwﬂ/wp

dipl. ing. 5 oj.

U Rijeci, rujan 2018.
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2.9 Prikaz mjera zastite od pozZara

Primjenjeni propisi i pravilnici:

1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

2. Zakon o normizaciji (NN 163/03)

3. Zakon o zastiti od pozara (N.N. 92/10)

4. Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14)

5. Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomocéne prostorije i prostore NN br. 6/84

6. Zakon o zastiti okolisa (NN 110/07) ¢lanak 13.4

7. Pravilnik o mjerama i normativima zastite na radu na orudima za rad (SI. list br.
18/91) ¢lanak 23., 25., 89.

8. Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za toplinsku energiju u zgradama (SI. list
28/70)

9. Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za provjetravanje u stambenim zgradama
(SI. list 35/70)

10. Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada ( HRN U.J5.600 )

11. Norme za proracun toplinskih gubitaka DIN 4701

12. Sigurnosno tehnicka oprema grijanja toplom vodom s polaznom temperaturom do
110°C prema DIN 4751

13. Atestiranje zavarivaca DIN 8560

14. Kuéni dimnjaci GPZ-DIN 18160

15. Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupacnosti gradevina osobama s
invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (NNRH 104/2003)

16. Odredivanje nazivnog promjera cijevi GPZ-N 505.011

17. Atestiranje zavarivaca DIN 8560

18. Kuéni dimnjaci GPZ-DIN 18160
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Prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu propisa zastite od pozara

PoZarna i eksplozivna opasnost:
Strojarski projekt sadrzi rjeSenja kojima se provode mjere zastite od pozara i eksplozije, a to
su :

-transport plinova ili vode odvija se kroz nepropustan sustav cjevovoda od atestiranih
materijala odgovarajuce ¢vrstoée i korozijske otpornosti, a s vanjske strane povrsinski su
antikorozivno zasti¢ene.

-instalacija se u prostoru cijelom trasom vodi nadzemno

Od strojarskih instalacija ne postoji opasnost od izbijanja poZara jer su mediji i materijali od
kojih se sastoji instalacija negorivi, vatrootporni i ne mogu izazvati pozar.
ProtupoZarne mjere

Lokacija

Predmet ovog projekta je UGRADNJA SOALRNOG SUSTAVA ZA PRIPREMU PTV na lokaciji
k.¢.br. 1268/3, k.o. Josipdol.

Karakteristike ugradenog materijala i njihova vatrootpornost
Svi ugradeni materijali su negorivi

Protupozarne mjere
Potrebna voda za gasenje i prijenosni aparati

U objektu postoji mobilna oprema za pocletno gaSenje poZara, rasporedena u skladu sa
zahtjevima zastite od poZara, a prema namjeni objekta.
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Opasnosti koje nastaju iz tehnoloskog procesa i mjere zastite od pozara:

-gorenje elektro instalacije i namotaja na elektromotorima,
-osteéenje instalacije,

-povisenje tlaka u instalaciji,

-korozija metala,

-opasnost prilazenja otvorenim plamenom,

-nestruc¢no rukovanje instalacijama i uredajima.

Nacin na koji se otklanjaju opasnosti i Stetnosti nastale u procesu rada

Nakon potpune gotovosti instalacije se ispituju tlakom zraka na ¢évrstoéu i nepropusnost.
Transport medija odvija se kroz nepropustan sistem cjevovoda od celi¢énih cijevi
odgovarajuce ¢vrstoce.

Na mjestima gdje se vrsi popravak instalacija mora se postaviti ograda i natpisi : “OPASNOST
PO ZIVOT” i “ZABRANJEN PRILAZ OTVORENIM PLAMENOM”.

Oprema i cijevni razvod su dimenzionirani i odabrani u okviru nazivnih vrijednosti proto¢ne
moc¢i medija. Cijevna mreZa instalacija zasSticena je od prevelikih naprezanja samim
postavljanjem trase (samokompenzacija).

Cijela instalacija ispitana je na nepropusnost, antikorozijski i mehanicki je zasticena te ne
postoji mogucnost nekontroliranog istjecanja medija.

Nije dozvoljena upotreba neatestirane opreme.

U sluéaju nuzde moze se iskljuciti pogon automatski te ruéno.

Sva predvidena oprema, cijevi, armature te troSila moraju imati ateste za upotrebu u

tehnici hladenja.

Sva predvidena troSila opremljena su tvornicki ugradenim sigurnosnim uredajima.

MontaZu, servis i odrzavanje troSila povijeriti za to ovlastenim pravnim i fizickim

osobama. Radove na izvedbi instalacije grijanja i hladenja mogu izvoditi za to osposobljene i
registrirane pravne i fizicke osobe.

Projektant:
Silvestar Santak, dipl. ing. stroj.

Hrvatsks komors indenera strafirstva

_afmg
S 1835
U Rijeci, rujan 2018. ¢
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2.10 Pratedi elektroinstalacijski radovi

Za napajanje predvidenog solarnog sustava elektricne snage 6 kW, 400V — 3f — 50Hz,
predviden je kabel NYM 5x6 mmz2, iz nove razvodne ploce. Projektirani kabel se Stiti
odgovarajucim tropolnim zastitnim prekidacem 35A sa svojstvima rastavljaca u predvidenoj
razvodnoj ploci.

Strujni Tip Presjek Vrsta Materijal Tip Duljina Nazwna cos Pad Pad
krug | kabela | kabela | izolacije | vodi¢a | napajanja (m) struja [0) napona “alj"“a
(A) ™) (%)

X NYM 6 PVC Cu 3F 20 [ 10] 09 [ o067 0.29

Izjednacavanje potencijala svih metalnih dijelova strojarske opreme izvodi se HO7V-K 6mm?2.
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3 ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA

Prema ovom projektu, proracunska vrijednost troSkova izrade instalacije grijanja i hladenja

iznosi:

179.656,72 KN bez PDV

Projektant:
Silvestar Santak, dipl. ing. stroj.

Hrvatska komora inengera rstva
Silvestar anﬂl/wm:g
dipl. ing. spfoj,
jarstvs D
$1835

U Rijeci, rujan 2018.
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4 AKTIVNOSTI OBNOVUIVIH IZVORA ENERGUE

OBNOVUIVI IZVORI ENERGIJE U USLUZNOM SEKTORU
Prema Pozivu na dostavu projektnih prijedloga ,Poveéanje energetske ucinkovitosti i
koriStenja obnovljivih izvora energije u usluznom sektoru®, referentni broj KK.04.1.2.01,

zahvat obuhvaéen ovim Glavnim projektom spada u:

Zamjena postojeceg sustava pripreme tople vode sustavom koji koristi obnovljive izvore

energije.;

METODOLOGIJA PRORACUNA
Isporucena energija [kWh] — je koli¢ina energije isporucene iz distribucijskih mreza
(elektri¢na energija, prirodni plin, toplinska energija, para i sl.) i/ili iz konvencionalnih izvora

energije (fosilnih goriva: loZivo ulje, UNP, diesel i sl.) energetski troskovnoj cjelini

Isporucena energija prije provedbe mjera [kWh] — je ukupna koli¢ina energije isporucene iz
distribucijskih mreza i/ili iz konvencionalnih izvora energije energetski troSkovnoj cjelini prije
provedbe aktivnosti ,energetska ucinkovitost” i aktivnosti ,obnovljivi izvori energije”,

odnosno prije provedbe svih predvidenih mjera.

Isporucena energija nakon provedbe mjera [kWh] — je predvidena ukupna koli¢ina energije
isporucene iz distribucijskih mreZa i/ili iz konvencionalnih izvora energije energetski
troskovnoj cjelini nakon provedbe aktivnosti ,energetska ucinkovitost” i aktivnosti

,obnovljivi izvori energije”, odnosno nakon provedbe svih predvidenih mjera.

o KOMPLETNA RIESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST e
& RITEH RITEH d.0.0., Fiorello La Guardia 27, 51000 Rijeka

T: +385 51 629005, F: +385 51 629046, info@riteh.eu, www.riteh.eu
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10000 Zagreb GLAVNI PROJEKT PRIPREME PTV SOLARNIM
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GP-18-223-004
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Za potrebe ovog projekta referentna potrosnja sustava se odreduje modulacijom, a
usporedba radi izraduna postotka ustede u odnosu na ukupnu isporuéenu energiju ETC-a vrsi
se usporedujuc¢i podatke dobivene modulacijom sa podacima dobivenim uvidom u rac¢une

distributera energenata.

Proracunata isporucena energija nakon zahvata EnU odredena je proradunom sukladno

projektiranim mjerama u ovom glavhom projektu.
Prikaz proracuna prema gore opisanoj metodologiji:

Izradun uStede isporu¢ene energije novoprojektiranog sustava prema postojeéem
termotehnickom sustavu je voden u ra¢unalnom programu ,GetSolar Professional 10.2.1°.

U nastavku je navedena tablica koja pokazuje isporuenu energiju postojeceg i
novoprojektiranog stanja, te uStedu koja se generira ovim projektnim rjeSenjem.

5 B E,del,PTV
Isporucena energija kWh]
POSTOJECE STANJE 25.020

NOVO PROJEKTNO STANJE 11.141
USTEDA ENERGIJE 55,5%

E,del,PTV
Emisija CO2
[t]

POSTOJECE STANJE 5,88
NOVO PROJEKTNO STANJE 2,62
USTEDA emisije CO2 55,5%
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0IB:93430783912

Hotel ,Josipdol”
GP-18-223
GP-18-223-004

Rijeka, rujan 2018.

k.€. 1268/3, k.o. Josipdol

Prikaz utjecaja mjere na elektricnu energiju cijelog ETC-a:

KOLEKTORIMA
Eduard Vivoda, dipl. ing. el.
Silvestar Santak, dipl.ing. stroj.

Isporuéena energija prije provedbe mjere, elektri¢na energija [kWh] 139.672,00
Ukupna isporucena energija prije provedbe mjere [kWh] 139.672,00
Isporuéena energija nakon provedbe mjere, elektri¢na energija [kWh] 125.793,00
Ukupna isporucena energija nakon provedbe mjere [kWh] 125.793,00
Usteda isporucene energije [kWh] 13.879,00
Usteda isporucene energije [%] 9,94%
Emisija CO2 prije provedbe mjere, elektri¢na energija [t/god] (0,23481 kgCO2/kWh) 32,80
Ukupna emisija CO2 prije provedbe mjere [t/god] 32,80
Emisija CO2 nakon provedbe mijere, elektri¢na energija [t/god] (0,23481 kgCO2/kWh) 29,54
Ukupna emisija CO2 nakon provedbe mjere [t/god] 29,54
Smanjenje emisije CO2 [kWh] 3,26
Smanjenje emisije CO2 [%] 9,94%

£ RITEH
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6 GRAFICKI DIO

POPIS NACRTA:

1. Sltuacija 1:250
2. Tlocrt suterena — smjesStaj opreme za PTV 1:100
3. Tlocrt krova — smjestaj solarnih kolektora 1:100

4. Shema instalacija pripreme PTV -

e KOMPLETNA RIESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST e
RITEH d.o.0., Fiorello La Guardia 27, 51000 Rijeka

T: +385 51 629005, F: +385 51 629046, info@riteh.eu, www.riteh.eu
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