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MAPA 1.  ARHITEKTONSKI PROJEKT TD 1-20-A 

Marina Smokvina dipl.ing.arh.  

Mars arhitektura j.d.o.o., Stube Ivana Kozarca 6, Zagreb 

oib 70462532773 

 

MAPA 2.  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT TD 01/20 

Zlatko Galić dipl.ing.el.  

Nova – lux d.o.o., Ivana Gundulića 36B, Osijek 

oib 21517658354 

 

MAPA 3. PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA - GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA TD 

22/20 

Marina Bognar dipl.ing.stroj.  

PERPETUOPROJEKT d.o.o., Vrbani 27, 10000 Zagreb  

oib 01870828774 

 

MAPA 4. PROJEKT VATRODOJAVE  TD 1-20-V 

Zlatko Galić dipl.ing.el.  

Nova – lux d.o.o., Ivana Gundulića 36B, Osijek 

oib 21517658354 

 

MAPA 5. GRAĐEVINSKI PROJEKT  - PROJEKT VODOVODA I KANAZIZACIJE TD 20030 

Irena Borošak, struč. spec. ing. aedif 

CAD PROJEKT d.o.o., Gojlanska 46, 10000 Zagreb 

Oib 81501166437 
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Elaborati na temelju kojih je izrađen Glavni projekt: 

 

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA Broj elaborata: 190518 

Željko Mužević univ.spec.aedif. 

Flamit d.o.o., Jurja Dijanića 24a, 10430 Samobor  

oib 84050612509 

 

ELABORAT ZAŠTITE NA RADU Broj elaborata: 200518 

Željko Mužević univ.spec.aedif. 

Flamit d.o.o., Jurja Dijanića 24a, 10430 Samobor  

oib 84050612509 
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Temeljem članka 51. Zakona o gradnji (Narodne novine RH br. 153/13, 20/17, 39/19.125/19) CAD 
PROJEKT d.o.o. Zagreb, Gojlanska 46, izdaje 
 
 
 
 

R J E Š E N J E 

o imenovanju projektanta 
 
 
 
 
kojim se za projektanta na izradi investiciono-tehničke dokumentacije Projekata vodovoda i 
kanalizacije 

 
 

za građevinu :  PRILAGODBA POSTOJEĆEG POSLOVNOG 
PROSTORA  U PRIZEMLJU STAMBENO-
POSLOVNE ZGRADE ZA POLIKLINIIKU 

 Zagreb, Ilica 191D 
 
 
čiji je investitor :  POLIKLINIKA BREYER,  
 Zagreb, Ilica 191 
 
 
 

imenuje: Irena Borošak, struč.spec.ing.aedif. 
 
 
Imenovana zadovoljava sve zakonske odredbe, jer je upisan u Imenik ovlaštenih inženjera 
građevinarstva pod rednim brojem 5358 od 12. veljače 2016. i ima potrebno radno iskustvo te je 
donešeno rješenje kao u dispozitivu. 

 
Direktor: 
 
Josip Lončar 

 
 
 

ZAGREB, veljača 2020.
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10040 Zagreb, Gojlanska 46  
tel.01/2995-036, fax. 01/2950-341, e-mail: cadprojekt@inet.hr  
OIB: 81501166437, IBAN: HR25 2402006 1100053977 

 
 
U Zagrebu,  veljača 2020.g. 
T.d.:   20030 

 
Predmet: Izjava projektanta prema čl. 70. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19) o 

usklađenosti glavnog projekta s odredbama posebnih Zakona i drugim propisima. 

 
IZJAVA 

da je građevinski projekt vodovoda i kanalizacije dio glavnog projekta: 
 

 
za građevinu: PRILAGODBA POSTOJEĆEG POSLOVNOG PROSTORA  U PRIZEMLJU 

STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE ZA POLIKLINIIKU 

  Zagreb, Ilica 191D 
 

 

investitor: POLIKLINIKA BREYER 
  Zagreb, Ilica 191 
 
 
ZOP:  1-20 BRE 

T.d.br.:  20030 

 
 
Ovlašteni projektant, tvrtka i adresa: 

 
Projektant: Irena Borošak, struč.spec.ing.aedif 
 CAD PROJEKT d.o.o., Gojlanska 46 
 10040 Zagreb 

 
Broj rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva: 5358 

 
usklađen s: - Prostornim planom uređenja Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/01, 
16/02, 11/03, 2/06, 1/09, 8/09, 21/14, 23/14 - pročišćeni tekst, 22/17) 
- Generalnim urbanističkim planom Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 8/09, 7/13, 
9/16, 12/16-pročišćeni tekst) 
te sa svim drugim propisima i posebnim uvjetima koji se odnose na predmetni zahvat u prostoru,  
posebnim uvjetima te važećim zakonima, pravilnicima i ostalim propisima, a koji su posebno navedeni 
u projektu. 
 
1. Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine RH 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19.) 
2. Pravilnik o obaveznom sadržaju idejnog projekta.( Narodne novine RH (55/14, 41/15) 
3. Zakon o gradnji (Narodne novine RH 153/13, 20/17, 39/19) 
4. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama (Narodne novine RH 112/17, 34/18, 36/19 
5. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (Narodne novine RH (118/19). 
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6. Pravilnik o kontroli projekata (Narodne novine br. 32/14); 
7. Pravilnik o geodetskom projektu  (Narodne novine RH 12/14); 
8. Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine RH  92/10) 
9. Pravilnik o hidrantskoj mreži (Narodne novine RH 08/06.) 
10. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (Narodne novine RH 101/11, 74/13); 
11. Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od 

požara (Narodne novine RH 62/94; 32/97.) 
12. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (Narodne 

novine RH 56/12); 61/12 ) 
13. Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (Narodne 

novine RH 88/11);  
14. Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine RH 80/13.) 
15. Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine RH 80/13.) 
16. Uredba o okolišnoj dozvoli    (Narodne novine RH 08/2014.) 
17. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine RH 94/13.) 
18. Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine RH 23/14, 51/14, 117/17.) 
19. Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (Narodne novine RH 38/08.) 
20. Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/2015.) 
21. Zakon o vodama (Narodne novine RH, 66/19) 
22. Državni plan za zaštitu voda (Narodne novine RH 8/99.) 
23. Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (Narodne novine RH 78/10; 79/13; 09/14.) 
24. Plan za zaštitu voda Grada Zagreba (Sl. gl.  4/01, 13/01) 
25. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine RH 26/03; 82/04; 110/04; 178/04; 38/09; 

79/09;  49/11;  144/12;  
26.  Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (Sl. gl.  11/11, 25/13)  
27. Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga (Sl. gl.  17/13) Žrnovnica  
28. Odluka o odvodnji otpadnih voda (Sl. gl.  23/16¸)  
29. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine RH 26/2020.) 
30. Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati 

vodoopskrbni objekti (Narodne novine RH 44/14); 
31. Pravilnik o tehnickim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda-.(Narodne novine RH 03/11 
32. Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine RH 71/14)  
33. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (Narodne novine RH 29/13)  
34. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim i pokretnim gradilištima (Narodne novine RH 51/08)  
35. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine RH 79/07, 113/08, 43/09 
36. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine RH 56/13; 64/15 ); 
37. Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode 

za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne 
opskrbe (NN br. 125/17)  

38. Zakon o predmetima opće uporabe (Narodne novine RH 39/13, 47/14) 
39. Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (Narodne novine RH 

25/13); 
40. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom 

(Narodne novine RH 125/09; 31/11) 
41. Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj 

ispravnosti bazenskih voda (Narodne novine RH 107/12; 88/14.). 
42. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda 

(Narodne novine RH 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11 
43. Tehnički propis za betonske konstrukcije (Narodne novine RH 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12) 
44. Tehnički propis za zidane konstrukcije  (Narodne novine RH 01/07) 
45. Tehnički propis za drvene konstrukcije  (Narodne novine RH 121/07, 58/09, 125/10 i 136/12) 
46. Zakon o normizaciji (Narodne novine RH 80/13) 
47. Pravilnik o hrvatskim normama (Narodne novine RH 22/96.) 
48. Zakon o mjeriteljstvu (Narodne novine RH 74/14.). 
49. Zakon o građevnim proizvodima (Narodne novine RH 76/13; 30/14.). 
50. Tehnički propis o građevnim proizvodima (Narodne novine RH 35/18). 
 
Osim obaveznih normi propisanih Tehničkim propisom o građevnim proizvodima primijenjene su i 
norme iz kataloga hrvatskih normi prema popisu ICS-a u poglavljima: 
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- 91.140.60 Sustavi opskrbe vodom 
- 91.140.70 Sanitarne instalacije 
- 91.140.80 Odvodni sustavi 
- 93.030 Vanjska kanalizacija 

 
i posebno: 
1. HRN EN 806 - Specifikacije za instalacije u zgradama za dovod vode za 

ljudsku uporabu  
2. HRN EN 12056 - Gravitacijski odvodni sustavi u zgradama  
3. HRN EN 1610 - Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala  
4. HRN EN 1508 - Ispitivanje uređaja  
5. HRN EN 805- Ispitivanje tlačnih cjevovoda  
6. HRN EN 13508-2/AC - Ispitivanje kamerom  
 
 
Zagreb,veljača 2020.  

 Projektant: 
Irena Borošak, struč.spec.ing.aedif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Građevina: PRILAGODBA POSTOJEĆEG 
POSLOVNOG PROSTORA  U PRIZEMLJU 
STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE ZA 
POLIKLINIIKU 

 
 ZAGREB, GOJLANSKA 46,       tel./fax 385/(0)1/2995 036 

 Mjesto 
građenja 

Zagreb , Ilica 191D 

 

 

  veljača 2020. str.  14 

 
 

0.7. PROJEKTNI ZADATAK 
 

Na nivou glavnog projekta potrebno je izraditi tehničku dokumentaciju instalacija vodovoda i 
kanalizacije za preuređenje prostora u Ilici 191D u Zagrebu. 

Tehnička rješenja treba prilagoditi zahtjevima proisteklim iz arhitektonsko-građevinskih podloga, 
posebnim uvjetima te zahtjevima Investitora. 

Dokumentacijom treba obuhvatiti sljedeće instalacije: 

− instalaciju sanitarnog vodovoda  
− instalaciju sanitarne kanalizacije 

 
Priprema tople vode će biti  centralna i nije predmet ovog projekta. 
Razvode sanitarne vode unutar građevine u podu i zidu projektirati od troslojnih PEx-Alu-PE cijevi 
zaštičenih dodatnom toplinskom izolacijom. 

Razvode instalacije kanalizacije projektirati od PP plastičnih cijevi. 

Sanitarne uređaje i sanitarne armature planirati od proizvođača koji zadovoljava kvalitetom zahtjeve 
ovog tipa objekata, a prema odabiru investitora odnosno projektanta interijera. 

Tehnička dokumantacija mora biti izrađena prema pravilima struke te važećim zakonima koji reguliraju 
ovo područje na način koji omogućuje dobivanje potrebnih suglasnosi odnosno građevne dozvole. 

Projektna rješenja moraju omogućavati funkcionalnost instalacije i lako održavanje u slučajevima 
kvara. 
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1. TEHNIČKI OPIS 
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OPĆENITO 

Ovim projektom je obrađena problematika vodoopskrbe i odvodnje za planiranu uređenje postojećeg 
prostora  u prostor poliklinike u Zagrebu 

Dokumentacija  je izrađena na nivou glavnog projekta. 

Instalacija vodovoda i kanalizacije projektirana je sukladno Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih 
usluga lokalnog komunalnog poduzeća. 
Osnovni tehnički uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri izvedbi instalacija vodovoda i kanalizacije 
su nepropusnost i jednog i drugog sustava. 
Temeljni zahtjev je osiguranje dovoljne količine sanitarno ispravne vode, dovoljne količine i dovoljnog 
tlaka vode za protupožarne potrebe i propisna odvodnja otpadnih voda uz potrebne predtretmane. 
Koncepcija projekta i sva njegova tehnička rješenja uvjetovani su stanjem na terenu te sljedećim 
elementima koji su poslužili kao podloga za njegovu izradu. 

− Projektni zadatak 
− Stanje instalacija u građevini i neposredno izvan nje 
− Arhitektonski projekt,  
− Važeća zakonska regulativa vezana za gradnju kao i svi propisi koji reguliraju uvjete i način 

izvedbe hidrotehničkih objekata. 
 

1. VODOVOD 

Za potrebe građevine treba osigurati vodu za sanitarnu potrošnju. 

Postojeće stanje 

Lokal je priključen na instalaciju zgrade u kojoj se nalazi, a ostavljeni izvod se nalazi u pomoćnom 
prostoru ispod stropa. 

Projektno rješenje 

U lokalu će se izvesti nova instalacija od ostavljenogn izvoda do predviđenih sanitarnih uređaja. Za 
pripremu tople vode će se koristiti postojeći bojler u susjednom prostoru koji je u vlasništvu istog 
investitora. 

Potrebne količine 

Ukupna potrošnja  0,54 l/s 

Priprema tople vode 

Priprema tople vode će biti u postojećem plinskom bojleru u susjednom lokalu u vlasništvu istog 
investitora. 

Trase cjevovoda 

Razvod vodovodne instalacije unutar prostora je predviđen ispodstropa te u prostoru parapeta. 
Priključak umivaonika u zidnom usjeku. 

Vrsta materijala i ostali podaci 

Razvod sanitarne vode unutar prostora predviđen je od troslojnih PEx-Alu-PE cijevi zaštičenih 
dodatnom toplinskom izolacijom. 
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2. KANALIZACIJA 

Postojeće stanje 

Unutar prostora sanitarija postoje ostavljeni izvodii za kanalizaciju na koje je moguće priključiti lokal. 

Vrste otpadnih voda i njihova dispozicija 

Obzirom na sastav na lokaciji će se javiti sljedeće vrste otpadnih voda: 
− sanitarne otpadne vode 

Sanitarne otpadne vode spojiti će se na postojeće izvode kanalizacije koji su priključeni na vanjsku 
mješovitu kanalizaciju. 
 

Projektno rješenje 

Obzirom da se u prostoru nalazi popriličan broj sanitarnig uređaja koje treba spojiti na kanalizaciju, 
osobito laboratorijskih sudopera, a postoji ograničenje zbog debljine slojeva poda koje ograničava 
duljinu razvoda u podu, usvojeno je rješenje u kojem će se veći dio kanalizacije položiti u parapetnoj 
oblozi. U njoj je omogućeno da se kanalizacija izvede s dobrim padom. Tek manji dijelovi će se izvesti 
u podu. Pri tome će se koristiti oba ostavljena izvoda. Veći za priključak wc-a I sanitarija u njegovoj 
neposrednoj blizini i manji za ostale sanitarije. 

Vrsta materijala i ostali podaci o kanalizacijskoj mreži 

Sva instalacija kanalizacije u podovima i zidovima unutar prostora je predviđena od plastičnih 
polipropilenskih niskošumnih cijevi prema EN 1451 i ISO standardima spajanih na naglavak i brtvenih 
gumenim brtvenim prstenovima. 

 

3. SANITARNI UREĐAJI 

Predviđaju se sanitarni uređaji od sanitarne keramike prve klase standardne izvedbe za ovu vrstu 
objekata, a sve prema odabiru investitora odnosno autora interijera. 

WC školjke se predviđaju u kompletu sa podzidnim vodokotlićem u boji po izboru investitora ili autora 
interijera. 

Umivaonik se predviđa u kompletu sa kromiranim odvodnim garniturama (preljevnim sifonom) 
stojećom jednoručnom dovodnom armaturom (mješalicom) za hladnu i toplu vodu te priključnim 
kromiranim cijevima do kutnih ventila. 

 

4. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE 

Vijek uporabe projektiranih dijelova obrađenih ovim projektom vezan je uz dva elementa: 

− Garantirani vijek trajanja propisanih materijala i opreme od strane njegovih prizvođača 

− Pridržavanje propisanih uvjeta održavanja ugrađenih materijala i opreme. 
Vijek trajanja PEx-Alu-PE i inox vodovodnih cijevi: 50 godina 
Vijek trajanja PP kanalizacijskih cijevi:   50 godina 
Vijek trajanja sanitarnih armatura:   10 godina 
Vijek trajanja sanitarija:     20 godina 
Uvjete održavanja propisuju isporučitelji opreme (proizvođači) koji i izdaju garancije te ih se investitor 
odnosno korisnik treba u potpunosti pridržavati. 

Svi nedostupni, odnosno teško dostupni elementi instalacije su projektirani od tradicionalnih i 
provjereno trajnih materijala i njihov vijek uporabe se poklapa s vijekom uporabe objekta.  
Neki elementi, kao što su ventili, sanitarne armature, sanitarije su kraćeg vijeka trajanja, ali su dostupni 
i prema potrebi lako zamijenjivi. 
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Za primjereno održavanje potrebni su pregledi kako bi se po potrebi uočili i otklonili nedostaci 
Ovisno o vrsti građevine, specifičnosti instalacije i opreme određuje se način i učestalost pregleda i 
kontrola koje mogu biti: redovni, periodični i izvanredni pregledi. 
provjera ventila i zasuna   1 puta mjesečno 
ispitivanje protočnosti (stanja) kanalizacije 1 u 5 godina ili po potrebi 
Trajnost se osigurava i redovitim i periodičnim pregledima. Redovite preglede obavlja vlasnik 
građevine. Radovi održavanja kod redovitih pregleda obuhvaćaju sve one radove  koje može obavljati 
osoba općeg zvanja za održavanje objekata. 
Periodične i izvanredne preglede, koji se obavljaju nakon akcidentnih situacija, obavljaju  stručne 
osobe odgovarajuće struke odnosno ovlašteni specijalisti za pojedine uređaje.  
Redovni pregledi obavljaju se s ciljem utvrđivanja stanja sustava u cjelini te otklanjanja svih uočenih 
nedostataka. Ovim pregledom su obično obuhvaćeni vizualni pregledi dostupnih instalacija i uređaja, 
provjera ventila, provjera opreme hidranata i sl. 
Periodični pregledi obavljaju se u većim vremenskim intervalima na isti način kao i redovni pregledi, ali 
uz dodatnu provjeru složenijih sustava odnosno provjeru nedostupnijih instalacija, revizijskih okana 
kanalizacije, slivnika i sl. 
Izvanredni pregledi vrše se obvezno nakon nepogoda, poplava, požara, ili zakazivanja dijelova ili cijelih 
sustava, začepljenja kanalizacije, zakazivanja rada crpnih sustava, puknuća cijevi i sl. 

Svi nedostaci i oštećenja koji nastanu tijekom uporabe građevine moraju se pravovremeno otkloniti i 
sanirati kako bi se osigurala sigurnosti i funkcionalnosti daljnje uporabe građevine. 
 

5.PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 

Temeljem članka 25. Zakona o zaštiti od požara, u dijelu instalacija vodovoda i kanalizacije koje 
obrađuje ovaj elaborat, predviđene su posebne mjere zaštite od požara. 

Svi predviđeni materijali su takove kvalitete da osiguravaju zakonom traženu vatrootpornost. 

 

6.ZAŠTITA NA RADU 

Projektna rješenja primjenjena u ovom projektu temelje se na Zakonu o zaštiti na radu (Narodne 
novine RH 71/14)  i pravilnika i odredbi iz njega izvedenih. 
Instalacija vodovoda i kanalizacije, kada se izvede prema ovoj projektnoj dokumentaciji, neće štetiti za 
okolinu i zdravlje ljudi koji će ih koristiti odnosno ljudi koji će njima rukovati. 
Svi materijali predviđeni ovim projektom sukladni su Tehničkim propisima o građevnim proizvodima 
(Narodne novine RH 35/18.)  te osiguravaju propisanu kvalitetu. 
Potrebna količina sanitarno ispravne vode osigurati će se priključenjem na javni vodovod. 

Sanitarna voda unutar građevine mora biti propisane kvalitete, što će se ostvariti na način da se u svim 
cjevovodima nakon uspješno izvršene tlačne probe izvrši ispiranje cjevovoda i dezinfekcija sredstvom 
za dezinfekciju. 

Za akcidentne situacije na svim potrebnim mjestima predviđeni su prekidni ventili kojima se može 
zaustaviti izlijevanje vode u građevini. 

Vodovodna instalacija će biti toplinski izolirana čime će se čuvati stabilna temperatura prilikom visokih 
ili niskih vanjskih temperatura. 

Izvođač mora po izvršenom ispiranju i dezinfekciji naručiti ispitivanje kvalitete vode od strane ovlaštene 
institucije te na tehničkom pregledu predočiti potvrdu sa pozitivnim rezultatima. 

Sanitarna kanalizacija će biti spojena na javnu kanalizaciju. 

Kanalizacijske cijevi će biti od kvalitetnog materijala koji mora biti otporan na agresivni utjecaj otpadnih 
sanitarnih voda, a same cijevi odnosno njihovi spojevi moraju osiguravati potpunu vodonepropusnost o 
čemu na tehničkom pregledu treba predočiti izvještaj o ispitivanju. 
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Cijeli kanalizacijski sustav mora biti izveden na način da se nigdje ne mogu pojaviti neugodni plinovi 
što znači da sva izljevna mjesta moraju biti priključena na kanalizaciju preko vodom ispunjenih sifona, 
a same vertikale kanalizacije moraju završiti sa automatskim odzračnim ventilom na vrhu ili na krovu 
odzračnom kapom. 

Instalacija vodovoda i kanalizacije predviđena je na propisnoj udaljenosti od električne instalacije. 
Svi metalni dijelovi  instalacije vodovoda i kanalizacije moraju biti uzemljeni kao i metalni dijelovi 
sanitarija (kada, vind. i slično). 
U projektiranom prostoru predviđen je zakonim propisan dovoljan broj sanitarnih uređaja. 
Prema prije navedenim normama i propisima u projektu su izabrane sve cijevi i armature te sanitarni 
uređaji i druga oprema. 
Ispitivanje odvodnog sistema s pripadajućim građevinama na vodonepro pusnost i funkcionalnost 
mora biti provedeno sukladno zakonskim normama (Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine 
odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda NN RH 3/11 i Zakonu o vodama. 
Neispravno izvedeni cjevovodi i građevine u funkciji odvodnje bez atesta o vodonepropusnosti i 
funkcionalnosti i revizijska okna bez uredno izvedenih kineta na točno određenoj niveleti, te neispravno 
ugrađeni poklopci, ne smiju se pustiti u funkciju. 
− Za primjenu svih pravila zaštite na radu i građevinskih propisa investitor je dužan osigurati redoviti i 
stručni nadzor nad izvođenjem instalacija vodovoda i kanalizacije. Tokom gradnje potrebno je 
kontrolirati kvalitetu ugrađenih materijala i atestima dokazati odgovarajuću valjanost. 
 

Mjere zaštite na radu kod izvođenja 

Pri izvedbi radova po ovoj projektnoj dokumentaciji izvođač je dužan pridržavati se svih osnovnih 
odredbi pravila zaštite na radu što ih propisuje Zakon o zaštiti na radu i posebnih pravila zaštite na radu 
koji se odnose na graditeljstvo. 
Popis propisa i naznaka odredaba prema Zakonu o zaštiti na radu koji su primjenjeni u ovoj tehničkoj 
dokumentaciji glavnog projekta instalacija vodovoda i kanalizacije, obvezni su za izvođača i investitora 
objekta. 
Opasnosti koje mogu nastupiti u toku realizacije objekta izvođač radova dužan je riješiti sam, u sklopu 
organizacije gradilišta i tehnologije gradnje. U tu svrhu potrebno je osigurati sva potrebna razupiranja i 
podupiranja rovova protiv zarušavanja te osigurati zaštitne ograde, prijelaze i sl. 
Prije izvedbe treba posebnu pozornost posvetiti ispravnosti strojeva i uređaja i osobnih zaštitnih 
sredstava, koje treba izbaciti iz uporabe ako su neispravni. 

Prilikom izrade plana organizacije gradilišta treba točno odrediti dinamiku i mjesto izvedbe pojedinih 
radova kako njihov međusobni utjecaj ne bi ugrozio sigurnost na radu. 

Prilikom izvođenja svi sudionici na gradilištu moraju obavezno koristiti propisana zaštitna sredstva te 
propisno zaštićene skele i platforme za rad na visini. 

Kod izvedbe zemljanih radova treba obratiti posebnu pozornost na prisustvo podzemnih instalacija 
(elektra, HPT) i cjevovoda (vodovod, plinovod, toplovod i sl.), kako ne bi došlo do njihovog oštećenja 
koje bi moglo uzrokovati nesreću na radu.  

U slučaju iskopa kanala treba obratiti pozornost na mogućnost zarušavanja zemlje, (obavezno 
razupiranje svih iskopa) i na opasnost od pada u dubinu (obvezno ograđivanje svih prekopa). 
U projektu su propisane minimalne širine rovova te minimalna udaljenost deponiranja iskopa od ruba 
rova. 
− Za vrijeme izvođenja i eksploatacije vodovodne i kanalizacione mreže objekta i infrastrukture 
potrebno je sve poklopce na zasunskim komorama i revizionim oknima držati zatvorene.  
Sve građevine sustava vodoopskrbe i odvodnje, za koje je predviđen ulaz ljudi, ( revizijska okna, 
sabirna jama i vodomjerno okno), odnosno njihovi vertikalni prolazi opskrbljeni su ubetoniranim 
penjalicama tipske izvedbe od nehrđajućeg čelika. Razmak penjalica je 30 cm.  
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Mjere zaštite na radu u upotrebi 

Kod normalnog održavanja vodovoda i kanalizacije te rada na redovitoj kontroli i održavanju treba se 
pridržavati sljedećih pravila: 

− Svi poklopci na silazima u revizijska okna i zasunske komore moraju u normalnom pogonu biti 
zatvoreni. 

− Poklopci moraju biti ugrađeni tako da im gornja površina bude u ravnini nivelete ceste i moraju 
tijesno nalijegati na plohu okvira, tako da ne klopoću prilikom prolaska vozila, a ukoliko ne naliježu 
tijesno treba ih podložiti olovnim pločicama ili gumom. 

− Otvaranje poklopca i silazak u revizijska okna i zasunske komore dozvoljeno je samo ovlaštenim 
osobama zaposlenim u poduzeću kojem je povjereno održavanje ili osobama koje za to ovlasti 
investitor. 

− Prije otvaranja poklopca mora se odgovarajućim rampama spriječiti dolazak vozila i pješaka na 
otvoreni silaz. Također se moraju postaviti potrebni prometni znakovi, a ako se radovi vrše i noću 
moraju se postaviti i odgovarajući svjetlosni znakovi. 

− Sve osobe koje ulaze u revizijska okna i zasunske komore moraju imati zaštitnu odjeću i čizme te 
zaštitnu kacigu i rukavice. 

− Osobe koje ulaze u revizijska okna ako su ona veće dubine moraju biti vezane konopcem kako bi 
ih se moglo u slučaju nezgode ili nesreće izvući iz revizijskog okna. 

− Nakon radova na kontroli i održavanju revizijskih okana moraju se osobe koje su bile u doticaju sa 
otpadnim vodama i fekalijama podvrći pranju i čišćenju, a njihova zaštitna odjeća i obuća mora se 
očistiti, oprati i dezinficirati. 

− Radovi na krovu kod čišćenja horizontalnih žljebova osigurani su jednim čvrstim mjestom 
predviđenim za vezanje radnika 

 
 
 

 Projektant: 
Irena Borošak, struč.spec.ing.aedif 
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2. HIDRAULIČKI PRORAČUN 
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1. VODOVOD 

1.1. Sanitarna voda 

Proračun potrebnih količina sanitarne vode izvršen je na osnovu pretpostavljenog broja i vrste izljevnih 
mjesta prema Brix-ovom obrascu: 

Q J O= 0 25. . . 

Sanitarna voda -  

Potrošač Kom. Spec.opt. Uk.opt.
AWs J.O. AWs J.O.

Umivaonik 1 0.50 0.50
WC 1 0.25 0.25
Sudoper 4 1.00 4.00
Ukupno: 4.75 AWs J.O. 0.54 l/s

 

Prema proračunu sanitarno opterečenje odgovara protoci od 0,54 l/s. Profil φ20mm ( Alu φ25mm) 
navedenu količinu propušta uz brzinu v=1,49 m/s i spec. pad tlaka od ht=0,51 mVs. Postojeći priključak 
zadovoljava. 

 

2. KANALIZACIJA 

2.1.Proračun sanitarnih otpadnih voda 

Proračun sanitarne potrošnje je izvršen prema EN12056 normi za priključne vrijednosti pojedinih 
sanitarnih uređaja i izrazu. 

= DuKQ  

= DuQ 5.0  

Potrošač Kom. Spec.opt. Uk.opt.
Du Du

Umivaonik 1 0.5 Du 0.5 Du
WC 1 2.5 Du 2.5 Du
Sudoper 4 0.8 Du 3.2 Du
Ukupno Qs: 6.2 Du 1.24   l/s

 

Iz priloženog se vidi da je temeljna kanalizacija ukupno opterećena sa 1,24 l/s sanitarnih otpadnih 
voda. Obzirom da je predviđen profil horizontalnog temeljnog voda φ100 mm, ( koji uz 2% pada i punu 
ispunjenost propušta 7,4 l/s ) daljnji proračun po pojedinim ograncima nije potrebno vršiti. 

Priključci sanitarnih uređaja su odabrani prema Smjernicama za projektiranje unutarnje kanalizacije. 

 
 Projektant: 

Irena Borošak, struč.spec.ing.aedif 
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3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
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OPĆI UVJETI 

Ovim programom se reguliraju prava, dužnosti i obaveze investitora, izvoditelja i projektanta instalacija, 
a u svrhu osiguranja kvalitete i trajnosti instalacija i pratećih građevina, uređaja i postrojenja. 
Prilikom izrade tehničkih rješenja i odabira materijala i uređaja (građevni proizvodi) u ovoj 
dokumentaciji  primijenjeni su: Zakon o normizaciji (Narodne novine RH 80/13), Tehnički propis o 
građevnim proizvodima (Narodne novine RH 35/18). 
Građevni proizvodi se označavaju na otpremnici i na proizvodu prema odredbama hrvatske norme 
donesene prihvaćanjem usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna. 
Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom. građevni 
proizvod proizveden u tvornici izvan gradilišta smije se ugraditi u građevinu ako ispunjava zahtjeve 
propisane normom i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti s istom prema Pravilniku o 
ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 
147/09, 87/10 i 129/11). 
Ako je građevni proizvod namijenjen uporabi koja podrazumijeva kontakt toga proizvoda s pitkom 
vodom, tada se za taj proizvod osim potvrđivanja sukladnosti u skladu sa važečim normama mora 
provesti i postupak utvrđivanja podobnosti za tu namjenu koja se dokazuje analitičkim izvješćem 
ovlaštenog laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti, ne starijim od 6 mjeseci, sukladno Zakonu o 
predmetima opće uporabe (NN br. 39/13), Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u 
neposredan dodir s hranom (NN 25/13), a u svezi s uredbom EZ br 1935/2004 

Prilikom preuzimanja građevnog proizvoda proizvedenog u tvornici izvan gradilišta izvođač mora 
utvrditi: 

– je li građevni proizvod isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se 
podaci na dokumentaciji s kojom je građevni proizvod isporučen s podacima u oznaci, 

– je li građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu, 

– jesu li svojstva, uključivo rok uporabe građevnog proizvoda te podaci značajni za njegovu 
ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost građevine sukladni svojstvima i podacima određenim 
projektom. Neposredno prije ugradnje građevnih proizvoda obvezno se provode kontrolni postupci koji 
su propisani posebnim propisom odnosno koji su određeni projektom građevine za građevne proizvode 
iz članka 6. stavka 2. ovoga Propisa. 

Proizvođač, ovlašteni zastupnik odnosno uvoznik i distributer građevnog proizvoda dužni su poduzeti 
odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava građevnog proizvoda tijekom rukovanja, skladištenja i 
prijevoza, a izvođač građevine tijekom rukovanja, skladištenja, prijevoza i ugradnje građevnog 
proizvoda 

Obaveze investitora 

Prije početka radova, na glavni projekt instalacija moraju biti izdane sve potrebne potvrde, odnosno 
izdana građevna dozvola što je obaveza investitora. 

Jedan odobreni primjerak glavnog projekta služi izvođaču kao dozvola za izvođenje i mora biti na 
gradilištu.  

Odluku o početku radova donjet će investitor. 

Investitor je dužan s izvođačem izvršiti primopredaju gradilišta pri čemu se u građevinski dnevnik 
upisuju svi važni elementi za izgradnju građevine kao što su: osnovne točke iskolčenja, popis tehničke 
dokumentacije i  ostale posebne uvjete koji utjeću na način gradnje.  

Nakon dovršenja montaže instalacije investitor je dužan, na zahtjev izvoditelja, sastaviti primopredajnu 
komisiju koja će u njegovo ime preuzeti izvedene radove. 

Obaveze izvođača 

Izvođač je dužan izraditi shemu organizacije gradilišta, transporta i energetskih priključaka i iste dati 
investitoru na uvid i odobrenmje. 

Isto tako je dužan izraditi terminski plan ugovorenih radova usuglašen s a svim drugim sudionicima 
gradnje i na isti ishoditi odobrenje investitora. 
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Prije početka radova izvoditelj je dužan pažljivo proučiti projektnu dokumentaciju, kontrolirati njezinu 
kompletnost, predložiti potrebne izmjene ili dopune te o uočenim nedostacima ili poboljšanjima 
obavijestiti investitora i projektanta. 

Izvoditelj je dužan u svemu se pridržavati odobrenog projekta. Dužan je prije početka radova usporediti 
projekt instalacije sa stvarnim stanjem na gradilištu i sa nadzornim inženjerom raspraviti sva 
problematična pitanja. Prije svake eventualne izmjene dužan je pravovremeno obavjestiti nadzornog 
inženjera i projektanta i njoj pristupiti tek nakon pismenog odobrenja. 

Izvođač je obavezan proučiti sve priložene posebne uvjete i suglasnosti u odobrenoj projektnoj 
dokumentaciji i po njima postupiti! 

Samovoljna izmjena projekta od strane izvoditelja isključuje odgovornost prijektanta za tehničku 
ispravnost projekta odnosno određene cjeline. 

Izvoditelj radova treba garantirati kvalitetu radova i materijala, ispravnost, funkcionalnost i trajnost 
instalacija za vrijeme ugovorenog garantnog roka. Garancijom se izvoditelj obavezuje na besplatne 
popravke i zamjene oštečenih dijelova instalacije, ako je do njih došlo zbog materijala loše kvalitete ili 
loše izvedenih radova. Garancija ne vrijedi za one dijelove instalacija koji se troše u normalnom radu ili 
koje su oštečene zbog nestručnog rukovanja ili nepridržavanja uputa za rukovanje. 

Garantni rok za opremu daje proizvođač opreme i odgovoran je za njegovu zamjenu u slučaju kvara. 

Izvedba radova treba u potpunosti odgovarati projektnoj dokumentaciji, a u skladu sa postojećim 
pozitivnim propisima i uobičajenim normativima i preporukama, bilo zakonodavca, bilo proizvođača 
materijala koji se ugrađuju. 

Prilikom izvođenja radova izvoditelj je dužan provoditi kontrolu kvalitete radova te pribaviti ateste za 
sve vrste radova i materijala za koje to propisuju domaći propisi ili su zakonske obaveze.  

Zahtjevana kvaliteta građevinskih proizvoda, materijala i opreme predviđenih ovom dokumentacijom 
mora biti prije ugradnje dokazana ispravom proizvođača ili certifikatom sukladno važećem zakonu. 

Dokaze o kvaliteti mora izvoditelj imati u svakom trenutku na gradilištu te je prezentirati komisiji pri 
tehničkom pregledu objekta. 

Izvoditelj je dužan za sve materijale izvan propisanih standarda pribaviti odgovarajuću dokumentaciju 
na osnovi koje će suglasnost za ugradnju dati nadzorni inženjer uz suglasnost projektanta 

Za sva bitnija odstupanja od projektne dokumentacije izvoditelj treba izraditi potrebnu dokumentaciju iz 
koje je vidljiva promjena projekta i koju treba potvrditi nadzorni inženjer uz suglasnost projektanta.  

Za sve promjene koje traže dobivanje novih mišljenja i suglasnosti institucija vlasti ili ishođenje nove 
građevne  dozvole, izvoditelj će iste ishoditi o svom trošku. 

O vršenim radovima izvoditelj je dužan voditi dnevnik kojeg ovjerava nadzorni inženjer. 

Prilikom primopredaje radova izvoditelj je dužan investitoru predati dva primjerka snimka izvedenog 
stanja instalacija i uputstvo za rukovanje i održavanje instalacije. Uz to izvoditelj je dužan predati sve 
ateste za ugrađene materijale, uređaje i opremu te izvješća o izvršenim mjerenjima ispitivanjima i 
tlačnim probama. 

Za izvedene instalacije interne hidrantske mreže izvoditelj radova je dužan naručiti funkcionalno 
ispitivanje hidranske mreže te ishoditi pozitivan nalaz od ovlaštetene institucije odnosno dokaz da je 
instalacija zadovoljila uvjete utvrđene u projektnoj dokumentaciji. 



 Građevina: PRILAGODBA POSTOJEĆEG 
POSLOVNOG PROSTORA  U PRIZEMLJU 
STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE ZA 
POLIKLINIIKU 

 
 ZAGREB, GOJLANSKA 46,       tel./fax 385/(0)1/2995 036 

 Mjesto 
građenja 

Zagreb , Ilica 191D 

 

  veljača 2020. str.  26 

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KVALITETE 

U smislu osiguranja potrebne kvalitete izvođač se mora u svemu pridržavati dolje navedenih naputaka 
za pojedine vrste radova: 

I PRIPREMNI I POMOĆNI RADOVI 

Prije početka izvođenja radova izvođač je dužan detaljno proučiti izvedbenu dokumentaciju i obići trasu 
budućih cjevovoda te na osnovu toga izraditi organizacijsku shemu gradilišta i dinamiku izvođenja 
radova koji će biti prilagođeni svim specifičnim uvjetima izgradnje. 

Za vanjske instalacije potrebno je obnoviti iskolčenje trase cjevovoda prenošenjem podataka iz 
projekta, a isto tako potrebno je izvršiti i osiguranje iskolčene osi. Opseg tih radva mora u svemu 
zadovoljavati potrebe građenja, kontrole radova, obračuna i dr. 

Izvođač je dužan osigurati stalnu geodetsku kontrolu kod izvođenja, a sva zapažanja i mjerenja se 
unose u građevinsku knjigu. 

Po potrebi, ako je projektom propisano ili ako to zahtjevaju naknadno utvrđeni uvjeti terena potrebno je 
osigurati i geomemehaničku kontrolu. 
Izvođač mora osigurati i tehničku zaštitu gradilišta za vrijeme izvođenja građevine i u svemu se mora 
pridržavati Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim i pokretnim gradilištima (Narodne novine RH 
51/08 i  
Prije početka radova izvođač mora također o svom trošku pripremiti radilište i opremiti ga sa potrebnim 
objektima kao što su: barake za radnike, uprava radilišta, društvena prehrana, sanitarni objekti, 
skladišta, deponije materijala i opreme itd. 

Nakon dovršenja radova izvođač mora o svom trošku pojas duž trase cjevovoda dovesti u prvobitno 
stanje i osposobiti ga za prvobitnu namjenu. 

Kontrole 

Kontrola iskolčenja za vrijeme građenja 

Geodetski snimak nakon izvedenih radova 

 

II ZEMLJNI RADOVI 

1.Iskop rovova 

Prije početka radova na iskopu rovova potrebno je proučiti projektnu dokumentaciju te ustanoviti 
položaje drugih instalacija preko i uz koje prolaze trase cjevovoda (što je vidljivo iz situacije i uzdužnih 
profila). 

Točne položaje drugih instalacija na terenu potrebno je ustanoviti iskopavanjem probnih jama. O 
iskopu probnih jama, odnosno početku radova na iskopu, potrebno je obavijestiti komunalno poduzeće 
u čiju nadležnost pripada odgovarajuća instalacija, kako bi ona osigurala prisustvo svog nadzornog 
inženjera za vrijeme izvođenja radova u zoni predmetne instalacije. 

Prilikom iskopa rovova preko i uz postojaće instalacije potrebno je primjenjivati ručni iskop uz 
istovremeno osiguranje postojećih instalacija kako ne bi došlo do njihovog oštećenja. 

Iskop rovova za polaganje cijevi vrši se po obilježenoj trasi na dubinu prema uzdužnom profilu, a na 
širinu prema detaljnom nacrtu za određenu dionicu. 

Iskop rovova mora biti izvršen sa pravilno odsječenim bočnim stranicama i dnom rova. 

Usporedo sa napredovanjem iskopa potrebno je vertikalne bokove rovova osigurati upotrebom zaštitne 
oplate. 

Sav iskopani materijal treba odbaciti na jednu stranu rova i to najmanje 1,0 m od ruba rova, tako da ne 
nastane urušavanje iskopanog materijala natrag u rov. Rubovi iskopanog rova ne smiju se opterećivati 
u širini od najmanje 1,0 m sa svake strane rova. 
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Oborinska, podzemna i procjedna voda mora se crpsti iz rova i potpuno ukloniti iz njega za vrijeme 
izrade posteljice, montaže cijevi, zatrpavanja i zbijanja materijala oko i iznad cijevi. 

Vodu iz rova treba prepumpavati muljnom pumpom na najmanje 10,0 m od rova i na način da se 
sprijeći povrat vode u rov. 

Nakon iskopa rovova potrebno je izvršiti kontrolu iskopa rova u pogledu: pravocrtnosti iskopa rova, 
širine iskopa rova i iskopa dna rova na dubinu i u padu predviđenu projektom. Ukoliko se utvrde 
nepravilnosti moraju se izvršiti korekcije kako bi se uspostavilo stanje predviđeno projektom. 

Dno jarka mora biti ravno, a ako nije, potrebno ga je isplanirati sa točnošću ± 1,0 cm. 

Ukoliko sraslo temeljno ili općenito dno iskopa, ne udovoljava traženim uvjetima nosivosti, potrebno ga 
je poboljšati do zadane zbijenosti. To se postiže mehaničkim zbijanjem ili zamjenom materijala 

Minimalne širine rova: 

Minimalna širina rova (OD+x)   (m) 

Nepodgrađeni rov 

 

DN 

 

Podgrađeni rov 

β>60° β≥60° 

≤225 OD + 0,40 OD + 0,40 

>225 do ≤350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40 

>350 do ≤700 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40 

>700 do ≤1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40 

>1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40 

OD  - vanjski promjer cijevi (m) 

 

Obzirom na dubinu rova širina rova se odnosi na sljedeći način 

 

Dubina rova (m) Minimalna širina rova (m) 

>1,00 Nema uvjeta 

≥1,00 ≤1,75 0,80 

>1,75 ≤4,00 0,90 

>4,00 1,00 

 

2. Izrada posteljice, zatrpavanje oko cijevi i do 30 cm iznad cijevi 

Posteljica se izvodi od od pjeskovito-šljunčanog materijala promjera zrna 0-32 mm ili drobljenog 
materijala 0-16 mm  uz mehaničko nabijanje do potrebne zbijenosti . 

Nakon izvršene montaže cijevi i kontrole postavljenog cjevovoda može se pristupiti zatrpavanju cijevi. 
Zatrpavanje oko cijevi i do 30 cm iznad tjemena cijevi vršiti će se pjeskovito-šljunčanim materijalom 0-
32 mm ili drobljenim materijalom 0-16mm. Zatrpavanje se nesmije vršiti humusom, glinom, niti 
materijalom koji sadrži kamenje, komade betona ili tvrde grude. 

Zatrpavanje se vrši u slojevima debljine 20 cm uz nabijanje ručnim nabijačima. 

3. Zatrpavanje rova do pune visine iskopa 

Zatrpavanje preostalog dijela rova do razine okolnog terena vršiti će se materijalom od iskopa  osim na 
prekopu ispod prometnica koje će se zasipati drobljencem. 
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Zatrpavanje se vrši u slojevima debljine 20 cm uz nabijanje sa dva prijelaza vibropločom od 1,0 kN. 

Zatrpavanje se treba izvesti tako da nakon završetka slijeganja zatrpani rov ni na jednom mjestu ne 
bude niži od okolnog terena, pa u tu svrhu treba prilikom zatrpavanja rovu dati odgovarajuće 
nadvišenje. 

Odvoz materijala od iskopa, preostalog nakon zatrpavanja, smije se izvršiti tek nakon završenog 
slijeganja zatrpanog rova. Suvišni materijal će se odvoziti kamionima na mjesto određeno po 
nadzornom inženjeru. 

Kontrole 

Kontrola iskopa se vrši kontinuiranim mjerenjem i upisom i ovjerom projekta izvedenog stanja 

 

III. TESARSKI RADOVI 

1. Oplata rovova i građevinskih jama 

Zaštitu bočnih strana rovova treba izvesti izradom i postavom oplate izrađene iz dasaka ili lakih 
zagatnih stijena. 

Oplatu rovova potrebno je izvesti u punoj dužini i visini bočnih strana rovova sa propisnim 
razupiranjem. 

Oplatu građevinskih jama za izradu građevina također treba izvesti do pune visine jame, i na način koji 
omogućuje nesmetan i siguran rad u njoj. 

2. Oplata revizijskih okana, zasunskih komora i uporišta 

Oplata za revizijska okna, zasunske komore i uporišta mora biti izrađena točno po mjerama označenim 
u nacrtima. 

Oplata mora biti izvedena tako da može preuzeti sva opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme 
izvođenja radova, bez pojave deformacija, kako bi se osigurala kvaliteta i točnost predviđena 
projektom. 

Izvedba oplate mora odgovarati načinu ugradnje i njege betona. Oplata mora biti izvedena tako da kod 
betoniranja ne dođe do gubljenja sastojaka betona. 

Unutrašnje stranice oplate moraju biti glatke i čiste, a prema potrebi premazane zaštitnim sredstvom 
koji ne smije biti štetan za beton. 

Oplata u koje se ugrađuje armatura smije se zatvoriti tek nakon što je nadzorni inženjer pregledao 
postavljenu armaturu. 

Sa skidanjem oplate može se otpočeti tek kada ugrađeni beton dobije odgovarajuću čvrstoću. Skidanje 
oplate treba vršiti bez potresa i udara kako se nebi oštetila betonska konstrukcija. 

Na svim građevinama, za koje su u detaljnim nacrtima naznačeni budući priključci, moraju se u oplati 
ostaviti otvori prema dimenzijama naznačenim u nacrtima, koji će se kasnije zatvoriti 

Svi radovi s drvenim konstrukcijama moraju odgovarati odredbama navedenim u Tehničkom propisu 
za drvene konstrukcije  (Narodne novine RH 121/07, 58/09, 125/10 i 136/12 

Kontrole 

Kontrola tesarskih radova mora odgovarati normama i odredbama navedenim u Tehničkom propisu za 
drvene konstrukcije  (Narodne novine RH 121/07, 58/09, 125/10 i 136/12 

 

IV. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 

1.Revizijska okna, zasunske komore i uporišta 
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Pokrovna ploča, zidovi i podna ploča revizijskih okana, zasunskih komora izvesti će se od betona 
C25/30, sa dodatkom aditiva za postizavanje vodonepropusnosti, dimenzija prema detaljnim nacrtima. 

Betonska uporišta izvesti će se od betona C16/20. 

Prije izrade ploče dna revizijskih okana, zasunskih komora i uporišta potrebno je pregledati temeljno tlo 
građevinske jame, i u slučaju da je loših mehaničkih karakteristika potrebno ga je sanirati zamjenom 
materijala, zbijenim šljunkom u sloju od 20 cm. 

Prilikom betoniranja, odnosno izrade oplate zidova, u zidove revizijskih okana i zasunskih komora  
moraju se ugraditi tipske penjalice prema HRN EN 13101, na razmaku označenom u detaljnim 
nacrtima. 

Za navedene betonske i armirano-betonske radove sastav betona, kvaliteta i granulacija agregata, 
kvaliteta cementa, kvaliteta vode, kvaliteta aditiva, vrsta čelika za armaturu, savijanje i postava 
armature, priprema i transport betona, ugradnja i njega betona te kontrola ugrađenog materijala mora 
u svemu odgovarati odredbama navedenim u  Tehničkim propisima za betonske konstrukcije (NN 
139/09, 14/10, 125/10 i 136/12). 

Za betonske radove treba se upotrijebiti gotovi beton iz betonare. Za gotovi beton iz betonare 
isporučitelj mora izdati atest o njegovoj kvaliteti izdan od strane poduzeća registriranog za takovu 
djelatnost. 

Predgotovljena kontrolna okna proizvode se u tvornici, od betona i plastičnih materijala.  

Betonska predgotovljena okna trebaju biti u skladu s HRN EN 1917:2008.  

Plastična (PVC, PEHD, PP) predgotovljena okna trebaju biti u skladu s HRN EN 13476-3:2007.  

Poliesterska (GRP) predgotovljena okna trebaju biti u skladu s HRN EN 14364:2008 ili pr EN 
15383:2005. 

Predgotovljeni slivnici se proizvode u tvornici od betona i plastičnih materijala.  

Plastični (PVC, PE, PP) predgotovljeni slivnici trebaju biti u skladu s HRN EN 13476-3:2009.  

Poliesterski (GRP) predgotovljeni slivnici trebaju biti u skladu s HRN EN 14364:2008.  

Vlakno-cementni predgotovljeni slivnici trebaju biti u skladu s HRN EN 588-2:2005 

Kontrole 

Kontrola betonskih i armirano-betonskih radova mora odgovarati normama i odredbama navedenim u 
Tehničkim propisima za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12). 

 

V. ZIDARSKI RADOVI 

Zaribavanje stijenki revizijskih okana i komora vrši se cementnim mortom sa dodatkom aditiva za 
postizavanje vodonepropusnosti. 

Kvaliteta cementa i vode mora odgovarati uvjetima navedenim u betonskim radovima. 

Učvršćenje poklopca, kao i usklađenje vrha poklopca sa zadanom niveletom vrši se cementnim 
mortom, a tijesno nalijeganje poklopca na plohu okvira podmetanjem olovnih pločica ili gume. 

Nakon izvršene ugradnje hidranata, potrebno ih je obzidati punom  opekom i zasipati pijeskom, sve 
prema detaljnom nacrtu. 

Kontrole 

Kontrola zidarskih radova mora odgovarati normama i odredbama navedenim u Tehničkim propisima 
za zidane konstrukcije (NN 1/07) 

 

VI. MONTERSKI RADOVI 

1. Vrsta cijevi - vodovod 
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Za vanjsku instalaciju vodovoda najčešće ce upotrebljava sljedeći materijali, polietilen. 

Polietilenske cijevi (PE) HRN EN 12201-1:2011, HRN EN 12201-2:2011 

Cijevi iz polietilena (PEHD) niske gustoče (EN 1221-2; DIN 8074) za radni pritisak od 10 bara. Spajanje 
cijevi se vrši sučeonim varenjem grijačom pločom na ravnim dijelovima trase, elektrospojnicama 
(nerastavljivi spoj) odnosno sa tipskim, za cjevovod privarenim, spojnicama s prirubnicama (rastavljivi 
spoj). Obzirom da one imaju sposobnost savijanja na lomnim mjestima trase, osobito za manje profile, 
nije potrebno koristiti fazonske komade već se cijev može saviti u potrebnom luku. Pri tome treba paziti 
na radijuse savijanja i temperaturu pri kojoj se vrši montaža. Podatke o mogućnostima savijanja treba 
posebno tražiti od proizvođača cijevi. Iznad cijevi položenih u zemlji obavezno treba položiti traku za 
detekciju. Ovakav zavareni sustav cjevovoda čini jedinstvenu nerastavljivu cjelinu te nije potrebno na 
lomnim mjestima stavljati uporišta cjevovoda. 

Za unutarnju instalaciju vodovoda najčešće ce upotrebljavaju sljedeći materijali. čelične pocinčane 
cijevi, cijevi od nehrđajućeg čelika (inox), plastične polipropilenske cijevi, višeslojne cijevi 

Plastične (PE-x) vodovodne cijevi izrađene su od polietilena, a spajaju se tipskim spojnicama koje se 
vare u nerastavljivi spoj. Vrlo su trajne, ali su osjetljive na progibe kod većih temperatura. 

Višeslojne cijevi tipa PEx-Alu-PE za radni pritisak od 10 bara upotrebljavaju se za sve vodovodne 
instalacije (hladna, topla, cirkulacija i tehnička voda) unutar građevine. Spajaju se pripadajućim pres 
fitinzima. Cijev se sastoji iz unutrašnje i vanjske plastične cijevi izrađene od PE-x (umreženi polietilen) 
sloja različitih karakteristika i aluminijske cijevi u sredini koja služi kao brana od prodora kisika. Ove tri 
cijevi su pomoću vezivnog sredstva međusobno homogeno spojene. Vrlo su otporne i sveobuhvatno 
primjenljive 

2.Vrste cijevi - kanalizacija 

Lijevano željezne cijevi (LŽ) HRN EN 877:2001/A1:2007/Ispr.1:2008; HRN EN 598:2009  
Polipropilenske cijevi (PP) HRN EN 1852-1:2009; HRN EN 14758-1:2007  
Polivinilkloridne cijevi (PVC) HRN EN 1401-1:2009; HRN EN ISO 1452-1:2010  
Polietilenske cijevi (PE) HRN EN 12666-1:2005  
SML cijevi i fazonski komadi su od lijevanog željeza, premazane iznutra i izvana epoksidnim smolama. 
Proizvode se kao ravne cijevi i fazonski komadi, a spajaju se obujmicama od nehrđajućeg čelika s 
gumenim prstenovima. Imaju mali koeficijent rastezanja, dobru izolaciju od buke, veliku vlačnu i tlačnu 
čvrstoću i otporne su na udarce. 

Plastične kanalizacijske cijevi se isporučiju prema nazivnom promjeru koji je jednak vanjskom 
promjeru cijevi. Cijevi i fazonski komadi se izrađuju sa utičnim naglavcima za gumene brtve dok je na 
drugom kraju cijevi najčešće izvedeno zakošenje koje omogućuje lakše utiskivanje cijevi u naglavak. 

Plastične polietilenske (PE) kanalizacijske cijevi i spojni dijelovi proizvedeni su od polietilena visoke 
gustoće. Ove cijevi se mogu variti elektrofuzijski sa tipskim prstenovima i sučeono. Cijevi su elastične, 
relativno su otporne na udarce i imaju veliki koeficijent linearnog rastezanja.(0,2). Upotrebljavaju se za 
sve vrste kućne i vanjske kanalizacije. 

Plastične polipropilenske (PP) kanalizacijske cijevi prema upotrebljavaju se za sve vrste kućne i 
vanjske kanalizacije. Spajaju se na naglavak, a brtve gumenim brtvenim prstenovima.  

Plastične PVC kanalizacijske cijevi i spojni dijelovi proizvede se od tvrdog polivinilklorida. 
Upotrebljavaju se za vanjsku kanalizaciju i moraju biti debljine stijenke prema EN 1401-2 SN-4 
najmanje klasa B. 

Budući da se plastične cijevi ne vežu s žbukom i betonom, za dobivanje nepropusne veze između cijevi 
i okana koriste se specijalni betonski prstenovi sa ugrađenim gumenim prstenom, koji omogućuju 
trajnu vodonepropusnost i sprečavaju deformaciju cijevi usljed pritiska betona kod betoniranja stjenke 
okana. 

Ukoliko u projektu nije drugačije navedeno, potrebno je cijevi polagati  pod slijedećim padovima: 

 

PADOVI CJEVOVODA KOD KANALIZACIJE 

PROMJER CIJEVI NORMALNI PAD IZUZETNO  MAKSIMALNI PAD 
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MIN. PAD 

50mm 3.5% 2.5% 15% 

75mm 2.5% 1.5%  

110mm 2.0% 1.2%  

125mm 1.5% 1.0%  

160mm 1.0% 0.8%  

200 mm 0.8% 0.6%  

3. Dobava, manipulacija i skladištenje cijevi, fazonskih komada i armatura 

Kod preuzimanja cijevi, armatura i fazonskih komada od dobavljača ili proizvođača treba ih pažljivo 
pregledati kako bi se ustanovilo: 

− da cijevi, armature i fazonski komadi nisu oštećeni 
− da materijal po klasifikaciji i količini odgovara specifikaciji iz narudžbe odnosno projektu 
− da je sve u skladu sa dostavnicom. 
Cijevi, armature i fazonske komade treba skladištiti odignute od tla da u njih ne dođe blato i druga 
nečistoća. 

Cijevi se odlažu direktno na tlo iz kojeg ne smije viriti kamenje ili drugi oštri predmeti, dok se armature 
odlažu odignute od tla. 

4. Montaža cijevi, fazonskih komada i armatura –vanjski vodovod 

Cijevi se polažu na isplanirano i uređeno tlo kako je to opisano u poglavju Zemljani radovi. 

Prije spuštanja u rov cijevi, armatura i fazonskih komada, treba ih pažljivo pregledati i provjeriti da nisu 
oštećene. Neispravne ili oštećene cijevi, armature i fazonski komadi nesmiju se ugrađivati, već ih treba 
izdvojiti i zamijeniti ispravnim. 

Spajanje cijevi potrebno je vršiti u prethodno iskopanim montažnim jamicama veličine 80x80x30 cm. 

Prije same montaže potrebno je očistiti unutrašnju površinu naglavka, blavrtveni prsten, kao i kraj cijevi 
koji se uvlači u naglavak i tek nakon toga se može pristupiti montaži cijevi i fazonskih komada. 

Brtvljenje cijevi vrši se elastičnim gumenim prstenom. 

Gumeni brtveni prsten se ravnomjerno utisne u svoje ležište u naglavku i zatim se cijev uvuče.Kod 
toga treba paziti da se cijev ne uvuče do kraja jer se time onemogučuje "rad" cijevi. 

Ako se radovi na polaganju cjevovoda prekinu, potrebno je sve otvore cijevi zatvaranjem osigurati od 
prodiranja površinskih voda ili stranih tijela, životinja i slično. 

Sve armature se ugrađuju tek nakon izvršene tlačne probe. 

Na svim mjestima označenim u monterskom planu potrebno je izvesti betonska uporišta prema 
priloženim detaljnim nacrtima. 

Osiguranje cjevovoda u zasunskim komorama podbetonirati na licu mjesta. 

5. Montaža cijevi i fazonskih komada –vanjska kanalizacija 

Cijevi se polažu na isplanirano i uređeno tlo kako je to opisano u poglavju Zemljani radovi. 

Spajanje cijevi i spojnih dijelova se vrši pomoću utičnog naglavka s gumenim prstenom. Prije 
upotrebe, odnosno ugradnje cijevi i spojnih dijelova, potrebno je očistiti unutarnju površinu naglavka 
i prsten, kao i kraj cijevi koji se utiče, a zatim se prsten montira u žljeb naglavka. Krajevi cijevi se 
namažu sredstvom koje pospješuje utiskivanje i utisnu do oznake koja je označena na kraju cijevi.. 
Budući da se plastične cijevi ne vezuju s žbukom i betonom, za dobivanje nepropusne veze između 
cijevi i okna na vanjsku stranu cijevu navuku se gumeni prstenovi te se na tom dijelu vrši 
betoniranje.  

6. Montaža cijevi i armatura –unutarnji vodovod i kanalizacija 
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6.1.Cijevi u terenu – ispod poda 

Sve cijevi u zemlji polažu se na pješčanu posteljicu debljine 10 cm i dobro nabijenu (Ms 20 MPa) u 
sloju pijeska koji obuhvaća cijev sa svih strana i sa nadslojem od najmanje 10 cm .  

Postavljanje cijevi u rovovima može otpočeti tek pošto je nadzorni inženjer ustanovio da je rov pravilno 
i po projektu iskopan, i pripremljen za montažu što znači da je pravilno nabijen i visinski usklađen sa 
projektom (geodetska kontrola).  

Rov se ne smije zatrpati prije nego što je nadzorni inženjer pregledao vod, odnosno tek pošto je 
instalacija ispitana. Planum zatrpanog rova također se mora propisno nabiti (Ms 30 MPa) i pripremiti za 
betoniranje podložnog betona poda ispod kojeg se polažu cijevi.  

Pri izradi kanalizacijske mreže prvo treba izvesti priključak na vanjski kanal, zatim temeljnu mrežu, a 
na kraju vertikalne vodove. Ovo osobito važi za oborinsku kanalizaciju. 

6.2.Cijevi u konstrukciji 

Čvrsto uzidavanje cijevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno. 

Cijevi pri prolazu kroz konstruktivne zidove, dilatacije ili grede treba zaštititi zaštitnom cijevi, čiji je 
promjer za 40 mm veći od vanjskog promjera cijevi, a međuprostor treba ispuniti stalno elastičnim 
kitom ( na prolazu kroz požarne zone vatrootpornim kitom).. 

Eventualno nepredviđeno bušenje u zidovima i drugim konstrukcijama može se vršiti samo u 
prethodnoj dozvoli nadzornog  inženjera. 

6.3.Zaštita cijevi 

Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti kroz zidove dimnjaka i ventilacijskih kanala, kroz kanalska okna, 
ispod poda WC-a ili pisoara i svuda gdje mogu biti izložene zagađenju, zamrzavanju, zagrijavanju i 
koroziji. Na mjestima gdje se vodovodne cijevi križaju ili vode paralelno sa odvodnim (kanalizacionim) 
cijevima vodovodna cijev mora biti viša. 

Vodovodne cijevi se moraju toplinski izolirati. Izolacija se mora postaviti brižljivo i vodovi se ne smiju 
zatvarati prije nego što ih pregleda nadzorni inženjer. Isto vrijedi i za zvučnu izolaciju.  

U zonama gdje je dopuštena izolacija požarne klase B1 cijevi hladne vode u prostoru izolirati će 
pjenastom izolacijom od sintetske gume kao"Armafleks" debljine 6 mm, cijevi tople vode u prostoru 
"Armafleksom" debljine 9 mm. 

U zonama koje zahtijevaju izolaciju požarne klase A1 cijevi hladne vode izolirati će se kameniom 
vunom u oblozi od alumunijskog lima ili alu folije i to cijevi hladne vode kamenom vunom debljine 2 cm, 
cijevi tople vode kamenom vunom debljine prema profile cijevi: do φ50m  debljine 5,0cm, od φ50 do 
φ100mm debljina izolacije =φ cjevovoda, a iznad φ100mm izolacija iznosi 10,0 cm. 

Cijevi hladne vode u zidu izolirati jednostrukim, a tople vode dvostrukim slojem tehničkog filca. 

6.4.Spojevi 

Spojevi cijevi, fazonski komadi i armatura moraju se izvesti pažljivo. Pri spajanju unutrašnji promjeri 
cijevi ne smiju biti suženi okrajcima, dijelovima armature, kudeljom, niti deformirani savijanjem cijevi. 

Spojevi cijevi u nosivim zidovima, stropovima i drugim konstrukcijama moraju se izbjeći gdje je god to 
moguće.  

6.5.Pričvršćenje cijevi 

Vodovod se pričvršćuju na zidove i stropove obujmicama, odnosno ovjesima na razmacima zavisno od 
promjera i vrste cijevi i obavezno uz svako spojno mjesto. 

Sva učvršćenja i ovješenja treba izvesti sa gumenim podlošcima.  

Kanalizacija se pričvrščuju na zidove i stropove obujmicama, odnosno ovjesima, na razmacima 
zavisno od promjera i vrste cijevi, a obavezno uz mjesto spojeva i lomova trasa. 

Za visine veće od 3.0 m Izvoditelj mora osigurati pomoćnu teleskopsku skelu. 
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7. Tlačna proba, ispiranje i dezinfekcija cjevovoda 

Svaki ventil će tokom probe biti otvoren i zatvoren nekoliko puta. Za vrijeme probe paziti će se i 
pregledati izložene cijevi, spojevi, fitinzi i ventili.  

Napukle ili neispravne cijevi, mehaničke greške, neispravni fitinzi ili ventili koji se otkriju nakon tlačne 
probe, biti će odstranjeni i zamjenjeni novim, ispravnim materijalom, a proba će se ponavljati dok ne 
dade zadovoljavajuće rezultate.  

Tlačna proba se vrši po pojedinim dionicama. Svaka proba trajati će najmanje jedan sat, a za vrijeme 
probe glavni vod će biti podvrgnut tlaku 50% većem od radnog tlaka, a minimalno tlaku od 15 bara. 
Tlačnoj probi prethodi 24 satno predispitivanje pod radnim tlakom. 

O tlačnoj probi mora se obavezno sastaviti zapisnik. 

Prije nego se definitivno izvrši zatvaranje cjevovoda, nadzorni inženjer mora zatražiti da se izvrši proba 
vodonepropusnost kompletnog cjevovoda.  

Tek poslije uspješno završenog ispitivanja može se vršiti  izoliranje vodovoda, zatvaranje žljebova i 
kanala. 

Prije nego se dozvoli rad u objektima, sve cjevovode treba isprati i dezinficirati. 

Ispiranje se vrši poslije tlačne probe vodom iz mreže, a dezinfekcija pomoću odobrenog 
dezinfekcijskog sredstva. Za vrijeme punjenja nekoliko puta će se otvoriti ventili slavine, da se omogući 
dezinfekcija čitavog sustava.  

Nakon dezinfekcije, uzima se potreban broj uzoraka za analizu higijenske ispravnosti pitke vode koju 
izvodi Zavod za javno zdravstvo. Atest o kvaliteti mora biti predočen na tehničkom pregledu. 

8. Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskog cjevovoda 

Ispitivanje na vodonepropusnost potrebno je provesti za sve elemente kanalizacijskog sustava: 
spojeve i okna. Svi otvori na dionici koja se ispituje moraju se zatvoriti neposredno prije punjenja 
vodom. Ispitivanje na vodonepropusnost može se provesti na djelomično zatrpanom cjevovodu, s time 
da se ostave slobodni spojevi. Na taj način osigurat će se da usljed tlačne probe ne dođe do promjene 
položaja cjevovoda, a time i opasnosti za nepropusnost spoja cijevi. Norma predviđa mogućnost 
ispitivanja vodom ili zrakom, ali se ispitivanje vodom uzima mjerodavno. 

Dio kanalskog sustava koji se ispituje na vodonepropusnost treba puniti vodom polako i to počevši od 
najnižeg mjesta dionice koja se ispituje, tako da zrak izađe kroz otvor ostavljen na najvišem mjestu. Za 
ispitivanje se koriste kanalizacijske vertikale ili prikladni aparati za mjerenje tlaka. Očitavanje pritiska 
mora se odnositi na najnižu točku dionice koja se ispituje. Ukoliko je potrebno, neispravne cijevi i brtve 
moraju se zamjeniti novima. 

Cjevovodi se moraju ispitati prema HRN EN-1610 O ispitivanju se mora voditi zapisnik koji potpisuju 
Izvoditelj i nadzorni inženjer. 

Kontrole 

Svakodnevna kontrola ugrađenog materijala od strane nadzornog inženjera - provjera sukladnosti 
Svakodnevna provjera dnevnika montaže od strane nadzornog inženjera s ovjerom 
Svakodnevna provjera sukladnosti izvedenih radova sa projektnom dokumentacijom 
Završno ispitivanje vodovoda  - tlačna proba 
Završno ispitivanje vodovoda- kontrola dezinfekcije od strane ovlaštene institucije, dobava atesta 
Završno ispitivanje funkcionalnosti hidranske mreže od strane ovlaštene institucije, dobava atesta 
Završno ispitivanje kanalizacije - provjera vodonepropusnosti 
Završno dokumentiranje izvedenog stanja - geodetski snimak vanjskih instalacija, projekt izvedenog 
stanja unutarnjih instalacija 
 

VII SANITARNI UREĐAJI 

Sve priključne armature moraju odgovarati važećim standardima. Sve armature, rozete kao i poklopci 
podnih sifona moraju biti od visokovrijdnih nehrđajućih materijala. 
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Montažu sanitarnih uređaja treba vršiti pažljivo s odgovarajućim alatom, da ne dođe do oštećenja vanjskih 
dijelova. 
Na dovodu vode do uređaja potrebno je ugraditi ventil, kako bi se u slučaju kvara mogao isključiti taj 
uređaj, a da se istovremeno svi drugi uređaji mogu koristiti. 
Svi sanitarni uređaji moraju biti proizvedeni od prvoklasnog materijala i odgovarati važećim standardima. 
Sanitarni uređaji moraju biti opskrbljeni kompletnim priborom potrebnim za montažu kao što su sifoni, 
konzole, rozete, spojnice i sl. 
Visina postavljanja sanitarnih uređaja i priključaka u odnosu na gotov pod u standardnoj izvedbi: 
- umivaonik 
- prednji rub  85 cm 
- zidna miješalica 110 cm 
- stojeća miješalica (kutni ventil) 50 cm 
- odvod  45 cm 
- kada 
- gornji rub  ~55cm 
- miješalica  15 cm (7.5-20)  iznad gornjeg ruba kade 
- tuš kada 
- miješalica  110 cm (95-120) 
- WC 
- podžbukni vodokotlić 95-120 cm ovisno o proizvođaču 
- odvod (konzolni WC) 22 cm 
- sudoper 
- prednji rub  85 cm 
- zidna miješalica 110 cm 
- stojeća miješalica (kutni ventil) 50 cm 
- odvod  45 cm 
Točne visine priključaka treba prilagoditi odabranom tipu sanitarnog uređaja. Sve priključne armature 
moraju odgovarati važećim standardima. Sve armature, rozete kao i poklopci podnih sifona moraju biti 
kromirani. 
Montažu sanitarnih uređaja treba vršiti pažljivo s odgovarajućim alatom, da ne dođe do oštećenja 
kromiranih dijelova. 
Ugrađeni sanitarni uređaji moraju zadovoljiti sljedeće norme: 
HRN EN 997:2004  
– WC školjke i WC garniture s ugrađenim sifonom (EN 997:2003) 
HRN EN 997:2004/A1:2008 
 – WC školjke i WC garniture s ugrađenim sifonom (EN 997:2003/A1:2006) 
HRN EN 13310:2008 
 – Sudoperi -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 13310:2003) 
HRN EN 14428:2008 
 – Stijenke tuš kabine -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 14428:2004+A1:2008) 
HRN EN 14688:2008 
 – Sanitarni uređaji -- Umivaonici -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 14688:2006) 
Zidni umivaonici za pranje ruku -- Priključne dimenzije (EN 111:2003) 

Kontrole 

Predočenje uzoraka sanitarnih uređaja i armatura i davanje suglasnosti nadzornog inženjera za 
ugradbu uz  prethodnu suglasnost projektanta interijera 
provjera čvrstoče ugradbe konzolno postavljenih sanitarnih uređaja 
Provjera funkcionalnosti sanitarnih uređaja 
 

 Projektant: 
Irena Borošak, struč.spec.ing.aedif 
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4. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM 
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Posebni tehnički uvjeti gospodarenja građevnim otpadom temelje se na sljedećim zakonima i 
propisima: 

− Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine RH 94/13.) 
− Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine RH 23/14, 51/14 
− Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta 

otpada (»Narodne novine« br. 117/07; 111/11; 17/13; 62/13 
− Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (Narodne novine RH 38/08.) 
− Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/2015.) 

Građevinski otpad spada u grupu inertnog otpada. To je otpad koji ne podliježe značajnim fizičkim, 
kemijskim ili biološkim promjenama. Inertni otpad nije topljiv, nije zapaljiv, na bilo koje druge načine 
fizikalno ili kemijski ne reagira niti je biorazgradiv.  
Nastaje redovito kod radova na rekonstrukciji objekata. Kod novogradnji njegova količina je minimalna 
i javlja se uglavnom kod infrastrukturnih radova. Tada se kod pripremnih radova pri uređenju okoliša 
odnosno nakon završetka radova pri uređenju gradilišta javlja određena količina. 
Temeljni zahtjev kod zbrinjavanja otpada je njegovo razvrstavanje prema propisanim vrstama i 
klasifikaciji propisanim Uredbom kako bi se što je u moguće većoj mjeri iskoristio kao sekundarna 
sirovina.  
Što se ne može iskoristiti na taj način mora se zbrinuti na za to uređena odlagališta. 
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5. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 
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INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE I  
SANITARNI UREĐAJI    32.400,0  kuna (bez PDV-a) 
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