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CAD PROJEKT d.0.0. Gradevina:  PRILAGODBA POSTOJECEG

PODUZE&EE ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR | GRADENJE POSLOVNOG PROSTORA U PRIZEMLJU

ZAGREB, GOJLANSKA 46, tel./fax 385/(0)1/2995 036 STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE ZA
POLIKLINIIKU
Mijesto Zagreb , llica 191D
gradenja
1. oPCI DIO

Popis mapa Glavnog projekta i svih projektanata i suradnika koji su sudjelovali u
izradi glavnog projekta

MAPA 1. ARHITEKTONSKI PROJEKT TD 1-20-A
Marina Smokvina dipl.ing.arh.
Mars arhitektura j.d.o.o., Stube Ivana Kozarca 6, Zagreb

oib 70462532773

MAPA 2. ELEKTROTEHNICKI PROJEKT TD 01/20
Zlatko Gali¢ dipl.ing.el.
Nova - lux d.o.o., lvana Gunduli¢a 36B, Osijek

oib 21517658354

MAPA 3. PROJEKT STROJARSKIH INSTALACUA - GRIJANJE, HLADENJE | VENTILACIJATD
22/20
Marina Bognar dipl.ing.stroj.
PERPETUOPROJEKT d.o.0., Vrbani 27, 10000 Zagreb
oib 01870828774

MAPA 4. PROJEKT VATRODOJAVE TD 1-20-V
Zlatko Gali¢ dipl.ing.el.
Nova - lux d.o.o., lvana Gunduli¢a 36B, Osijek

oib 21517658354

MAPA 5. GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT VODOVODA | KANAZIZACIJE TD 20030
Irena Borosak, struc. spec. ing. aedif
CAD PROJEKT d.o.o., Gojlanska 46, 10000 Zagreb
Oib 81501166437

veljaga 2020. str. 2



CAD PROJEKT d.o.o. Gradevina:

PODUZEAE ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR | GRADENJE
ZAGREB, GOJLANSKA 46, tel./fax 385/(0)1/2995 036

Mijesto
gradenja

PRILAGODBA POSTOJECEG
POSLOVNOG PROSTORA U PRIZEMLJU
STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE ZA
POLIKLINIIKU

Zagreb , llica 191D

Elaborati na temelju kojih je izraden Glavni projekt:

ELABORAT ZASTITE OD POZARA Broj elaborata: 190518

Zeljko Muzevi¢ univ.spec.aedif.
Flamit d.o.o., Jurja Dijanica 24a, 10430 Samobor
oib 84050612509

ELABORAT ZASTITE NA RADU Broj elaborata: 200518

Zeljko Muzevi¢ univ.spec.aedif.
Flamit d.o.o0., Jurja Dijani¢a 24a, 10430 Samobor
oib 84050612509

veljaca 2020.

str. 3



CAD PROJEKT d.0.0. Gradevina:  PRILAGODBA POSTOJECEG

PODUZEAE ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR | GRADENJE POSLOVNOG PROSTORA U PRIZEMLJU
ZAGREB, GOJLANSKA 46, tel./fax 385/(0)1/2995 036 STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE ZA
POLIKLINIIKU
Mijesto Zagreb , llica 191D
gradenja
SADRZAJ

A.  PISANA DOKUMENTACIJA:
0. OPCI PRILOZI

0.1 Naslovna stranica
0.2 Popis mapa
0.3 Sadrzaj
0.4 Izvod iz sudskog registra o registraciji poduzeca (2 lista)
0.5 RjeSenje o imenovanju projektanta
0.6 Ovlastenje projektanta
0.7 Projektni zadatak
0.8 Izjava o uskladevosti projekta
TEHNICKI OPIS

HIDRAULICKI PRORACUN

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM
ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

o > 0o~

B. CRTANA DOKUMENTACIJA

V-1. Tlocrt prizemlja - vodovod M. 1:50
V-2. Aksonometrijski prikaz vodovoda
K-1. Tlocrt prizemlja — kanalizacija M. 1:50

veljaca 2020. str. 4



TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS: 080308896
Tt-95/21236-4 . Datum: 01.09.99.

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU
SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjeSenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku CAD PROJEKT d.o.o. =za
projektiranje, nadzor i gradenje upisuje se:

SUBJEKT UPISA

TVRTKA/NAZIV:
CAD PROJEKT d.o.o. za projektiranje, nadzor i
gradenje '

SKRACENA TVRTKA/NAZIV:
CAD PROJEKT d.o.o.

SJEDISTE: -
Zagreb, Gojlanska 46

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

51 -Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini

52.1 -Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.

70 -Poslovanje nekretninama

72 -Raunalne i srodne aktivnosti

* -Gradenje, projektiranje i nadzor nad
gradenjem - =

CLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:
Dragutin Vukovojac, JMBG: 3107953330091
Zagreb, Gojlanska 46
direktor
zastupa drustvo pojedina&no i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
39,000.00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Pravni oblik:
drustvo s ogranidenom odgovornoséu

Osnivacki akt:
Odluka o osnivanju uskladena sa ZTD-om
14.10.1995.god. 1 sastavljena u novom obliku kao
DrusStveni ugovor.

OSTALI PODACI:
Subjekt je bio upisan kod Trgovadkog suda u Zagrebu
na reg.ulosku broj 1-45623. - -

A S DAC

U Zagrebu, 1. zrujan 1999.
Lidija Tomljenovié

—
D002, 1999-09-01 14:44:31 Stranica: 1



~ REPUBLIKA HRVATSKA
“'RGOVACKI SUD U ZAGREBU . Tt-95/21236-4 MBS:080308896

RJESENUJE

Trgova&ki sud u Zagrebu, po sucu toga suda Lidija Tomljenovié&, u
registarskom predmetu upisa uskladenja op&ih akata sa Zakonom o
trgovadkim drustvima, po prijedlogu predlagatelja CAD PROJEKT
poduzeée za projektiranje, nadzor i gradenje, d.o.o., Zagreb,
Gojlanska 46, dana 01.09.1999. .

rijes8io j e
u sudski registar kod ovoga suda upisati:

uskladenje opéih akata sa Zakonom o trgovalkim drudtvima
drustva s ograni&enom odgovornoscu .

pod tvrtkom/nazivom CAD PROJEKT dé.0.0. za projektiranje, nadzor i
gradenje, sa sjediltem u Zagreb, Gojlanska 46, u registarski
ulo¥ak s mati®nim brojem subjekta upisa (MBS) 080308896, prema
podacima utvrdenim u prilogu ovoga rjeSenja ("Podaci za upis u
sudski registar"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

U Zagrebu, 1. rujna 1999. godine

SuUDAC

Lidija égggii;ovié

Uputa o pravnom sredstwvu:

Pravo na ¥albu protiv ovog rjeSenja ima sudionik ili druga oscba
koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od 8 (osam)
dana Visokom trgova®kom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka,
putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo Zalbe.

e g g s i T B D S o O U S W S @R b e e e ) s

D001, 1999-09-01 14:45:18 Stranica 1 od 1



CAD PROJEKT d.0.0. Gradevina:  PRILAGODBA POSTOJECEG

PODUZEAE ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR | GRADENJE POSLOVNOG PROSTORA U PRIZEMLJU
ZAGREB, GOJLANSKA 46, tel./fax 385/(0)1/2995 036 STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE ZA
POLIKLINIIKU
Mijesto Zagreb , llica 191D
gradenja

Temeljem ¢lanka 51. Zakona o gradnji (Narodne novine RH br. 153/13, 20/17, 39/19.125/19) CAD
PROJEKT d.o.o. Zagreb, Gojlanska 46, izdaje

RJESENJE

o0 imenovanju projektanta

kojim se za projektanta na izradi investiciono-tehniCke dokumentacije Projekata vodovoda i
kanalizacije

za gradevinu : PRILAGODBA POSTOJECEG POSLOVNOG
PROSTORA U PRIZEMLJU STAMBENO-
POSLOVNE ZGRADE ZA POLIKLINIIKU
Zagreb, llica 191D

¢iji je investitor : POLIKLINIKA BREYER,
Zagreb, llica 191

imenuje: Irena Boro$ak, stru¢.spec.ing.aedif.

Imenovana zadovoljava sve zakonske odredbe, jer je upisan u Imenik ovlastenih inZenjera
gradevinarstva pod rednim brojem 5358 od 12. velja¢e 2016. i ima potrebno radno iskustvo te je
doneseno rjeSenje kao u dispozitivu.

Direktor:

Josip Lon¢ar

CAD PRQJEKT
0.0. ZA PROJEKTIRANJE,

NADZOR | GRADENJE
7 A CRAES~ Aglanska 46

ZAGREB, veljaca 2020.

veljaca 2020. str. 7
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA

INZENJERA GRADEVINARSTVA
40000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA: UP/1-360-01/16-01/33
URBROI: 500-Q3-16—2
Zagreb, 15. veljate 2016. godine

Urvatska komora infenjera gradevinarstva na temelju ¢lznka 26. stavka 5.1 clanka 27.

7akona o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu I prostornom uredenju (“Narodne

novine", broj 78/15.) odlucujudi o zahtjevu koji je podnijela Irena Boros
_ brd, donosisljedete

ak, Zagreb, IX. PoZarinje

RIESENIE

1, U TImenik ovladtenin inZenjera gradevinarstva  upisuje  se irena Borogak,
strué.spec.ing.aedit., Zagreb, IX. PoZarinje bi11, OIB 70628057782, pod rednim
brojem 5358, s danom upisa 12.02.2016. godine.

2, Upisom u Imenik ovladtenih  infenjera  gradevinarstva  Irena Borogak,
strué.spec.ing.aedif., stjele pravo na uporabu strukovnog naziva "gyvlasiena inZenjerka
gradevinarsiva” | pravo na obavljanje struénih poslova temeljem danka 48., 50., 53. stavak
1. i 2., 55. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ("Narodne
novine", broj 78/15.), te ostala prava i duznosti sukladno ovom Zakonu, posebnim zakonima i
propisima donesenim terneljem tih zakona, te opéim aktima Komore.

3. Ovladenoj inZenjerki gradevinarstva Hrvatska komora inZenjera gradevinarsiva izdaje "pefat
i iskaznicu ovladtene inZenjerke gradevinarsiva”, koje su vlasnistvo Kemore,

OhrazlioZenje

Dana 09.02.2016, godine Irena Borogak, strut.spec.ing.aedif., podnijela je zahtjev za upis u Imenik
ovlagtenih inZenjera gradevinarstva.

U prilogu zahtjeva, podnoesiteljica zahtjeva je podnijela slijedecu dokumentaciju:

presliku vazeceg osobnog dokumenta,

presliku diplome, '

presliku suplementa diplome, )

presliku Uvjerenja o polofenom struénom ispitu za obavljanje poslova prostornog uredenja |
graditeljstva, ’

dolaz 0 radnom stau (Elektronicki zapis o podacima evidentiranim u matiénoj evidenciji Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranie), |

popis poslova u struci ovjeren od strane poslodavea s dokazima,

‘dokaz o uplati upisnine U iznosu od 1.000,00 kn,




CAD PROJ E KT d.o.o. Gradevina: PRILAGODBA POSTOJECEG

PODUZEAE ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR | GRADENJE POSLOVNOG PROSTORA U PRIZEMLJU
ZAGREB, GOJLANSKA 46, tel./fax 385/(0)1/2995 036 STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE ZA
POLIKLINIIKU
Mijesto Zagreb , llica 191D

gradenja

» 70,00 kn Upravne pristojbe (biljezi RH),
« jednu fotografiju velicine 35x45 mm,
« presiika Izvoda iz mati¢ne knjige viencanih

Prema odredbi &lanka 27. Zakona o komori arhitekata | komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju pravo na upis u imenik ovlaStenih arhitekata, ovladtenih arhitekata urbanista, odnosno
ovlastenih inZenjera Komore ima fizicka osoba keja kumulativno ispunjava sliedece uviete:

1. da je zavréila odgovarajudi preddiplomski i diplomski sveutili$ni studij ifi integrirani preddiplomski i
diplomski sveudili¥ni studij i stekla akademski naziv magistar inZenjer, ili da je zavrsila

2. odgovarajudi specijalisticki diplomski struéni studij i stekla struéni naziv strucni specijalist inzenjer
ako je tilekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi nacin
propisan posebnim propisom stekla odgovarajuci stupanj obrazovanja odgovarajuce struke,

3. daje po zavrfeiku odgovarajuéeg diplomskog sveutiliSnog studija ili po zavrSetku cdgovarajuleg
specijalistitkog diplomskog struénog studija provela na odgovarajuéim poslovima u struci najmanje
dvije godine, da je po zavrietku odgovarajuéeg diplomskog sveuciliSnog studija ili odgovarajuceg
specijalistitkog diplomskog struénog studija provela na cdgovarajucim poslovima u struci najmanje
—jednu—godiny, —ako—je— 0z navedeno—iskustvo po— zavréetku—odgovarajuceg preddiplomskog™—~ ~
sveudilitnog ili po zavréetku cdgovarajuéeg preddiplomskog struénog studija stekla odgovarajuce
iskustvo u strud u trajanju od najmanie tri godine, odnosno bila zaposlena na struénim poslovima
graditelistva ifili prostornoga uredenja u tijelima diZavne uprave ili jedinica lokalne i podrucne
(regionalne) samouprave, te zavodima za prostorno uredenje Zupanije, odnosno Grada Zagreba
najmanje deset godina,

pm—

4, da je ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kajima se propisuje polaganje struénog ispita.

U postupku koji je prethodio donoSenju oveg rjeSenja izvrden je uvid u prilozenu dokumentaciju i
utvrdeno je da je zahtjev podnositeljice osnovan, te da podnositeljica udovoljava kumulativno svim
uvjetima za upis u Imenik ovladtenih inZenjera gradevinarstva koji su propisani élankem 27. Zakona o
komori arhitekata i kamorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

Podnositeljica zahtjeva stekla je pravo na uporabu strukovnog naziva ,oviedtena inZenjerka
gradevinarstva® i pravo na obavljanje struénih poslova temeljem ¢lanka 48., 50., 53 stavak 1. i 2., 55,
Zakona o poslovima i djelatnostima prostornocg uredenja i gradnje, te ostala prava i duznosti sukladno
ovom Zakonu, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, te opdim aktima Komore.

Ovlaétena infenjerka gradevinarstva duzna je izvriavati navedene strucne poslove sukladno zakonu te
temelinim nacelima i pravilima struke koje treba postovati ovlastena inZenjerka gradevinarsiva.

Pravo na obavljanje navedenih stru¢nih poslova prestaje s prestankom clanstva u Komori, u skladu s
Hlankom 34. i 35. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu 1 prostornom
uradenju.

Ovladtenoj inZenjerki gradevinarstva Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva izdaje "pecat i iskaznicu
ovladtene inZenjerke gradevinarstva®, sukladno clanku 26. stavku- 5. Zakona o komori arhitekata i
komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

Ovladtena inZenjerka gradevinarstva duZna je placati Hrvatskoj komori inZenjera gradevinarstva
Yanarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore, osim u sluéaju mirovanja clanstva i priviemenog
prekida obavijanja djelatnosti, a pri prestanku clanstva u Komori duZna je podmiriti sve dospjele
financijske obveze prema Komori, sve sukladno ¢lanku 13. stavku 1. tocki 5. Statuta Hrvatske komore
inzenjera gradevinarstva.

veljaga 2020. str. 9
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Ovlastena inZenjerka gradevinarstva dobiva putem Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva Potvrdu o
polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje na
razdoblje od godine dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja placa se sa ¢lanarinom, odnosno
uracunava se u iznos ¢lanarine, sve u skladu s ¢lankom 55. Stavcima 1.1 2. Zakona o komori arhitekata
i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

Ovlastena inzenjerka gradevinarstva duzna je platiti za upis Hrvatskoj komori inZenjera gradevinarstva
upisninu u iznosu od 1.000,00 kn sukladno &lanku 13. stavku 1. tocki 4. Statuta Hrvatske komore
inzenjera gradevinarstva.

Upravna pristojba placena je upravnim biljegom emisije Republike Hrvatske koji je zalijepljen na
podnesak i ponisten, u vrijednosti 20,00 kn (slovima: dvadeset kuna) prema tarifnom br. 1 i u vrijednosti
od 50,00 kn (slovima: pedeset kuna), prema tar.br. 2. Zakona o upravnim pristojbama (,Narodne
novine® br. 8/96. 77/96. 131/97. 69/98. 66/99. 145/99. 116/00. 110/04. 150/05. 153/05. 129/06.
117/07. 25/08. 60/08. 20/10. 69/10. 126/11. 112/12.i 9/13.).

Slijedom navedenog, na temelju ¢lanaka 26. i 27, Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, odluceno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rje$enja dopustena je zalba koja se podnosi Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja
u roku 15 dana od dana dostave rie$enja. Zalba se predaje neposredno ili Salje postom u pisanom obliku,
u tri primjerka, putem tijela koje je izdalo rjesenje.

Na Zalbu se plaéa pristojba u iznosu od 50,00 kuna drZavnih biljega prema Tar.br. 3. Tarife upravnih
pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (,Narodne novine™ broj 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99,
145/99, 30/00- Odluka Ustavnog suda, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06,
117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14).

Dostaviti:
1. Irena Borosak,

10000 Zagreb, IX. PoZarinje br.11
2. U Zbirku isprava Komore

veljaga 2020. str. 10
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PODUZEAE ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR | GRADENJE POSLOVNOG PROSTORA U PRIZEMLJU
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CAD PROJEKT d.o..

PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR | GRADENJE
10040 Zagreb, Gojlanska 46

tel.01/2995-036, fax. 01/2950-341, e-mail: cadprojekt@inet.hr
OIB: 81501166437, IBAN: HR25 2402006 1100053977

U Zagrebu, veljaca 2020.g.
T.d.: 20030

Predmet: Izjava projektanta prema ¢l. 70. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19) o
uskladenosti glavnog projekta s odredbama posebnih Zakona i drugim propisima.

IZJAVA

da je gradevinski projekt vodovoda i kanalizacije dio glavnog projekta:

za gradevinu: PRILAGODBA POSTOJECEG POSLOVNOG PROSTORA U PRIZEMLJU
STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE ZA POLIKLINIIKU

Zagreb, llica 191D

investitor: POLIKLINIKA BREYER
Zagreb, llica 191

ZOP: 1-20 BRE
T.d.br.: 20030

Ovlasteni projektant, tvrtka i adresa:

Projektant: Irena BorosSak, stru¢.spec.ing.aedif
CAD PROJEKT d.o.0., Gojlanska 46
10040 Zagreb

Broj rieSenja o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva: 5358

uskladen s: - Prostornim planom uredenja Grada Zagreba (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba 8/01,
16/02, 11/03, 2/06, 1/09, 8/09, 21/14, 23/14 - procisceni tekst, 22/17)

- Generalnim urbanisti¢kim planom Grada Zagreba (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 8/09, 7/13,
9/16, 12/16-procisceni tekst)

te sa svim drugim propisima i posebnim uvjetima koji se odnose na predmetni zahvat u prostoru,
posebnim uvjetima te vazec¢im zakonima, pravilnicima i ostalim propisima, a koji su posebno navedeni
u projektu.

Zakon o prostornom uredenju (Narodne novine RH 153/13, 65/17, 114/18 1 39/19.)

Pravilnik o obaveznom sadrzaju idejnog projekta.( Narodne novine RH (55/14, 41/15)

Zakon o gradnji (Narodne novine RH 153/13, 20/17, 39/19)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama (Narodne novine RH 112/17, 34/18, 36/19
Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (Narodne novine RH (118/19).

gkrown~
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Pravilnik o kontroli projekata (Narodne novine br. 32/14);
Pravilnik o geodetskom projektu (Narodne novine RH 12/14);
Zakon o zastiti od pozara (Narodne novine RH 92/10)
Pravilnik o hidrantskoj mrezi (Narodne novine RH 08/06.)

]

. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (Narodne novine RH 101/11, 74/13);
. Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugrozenosti od

pozara (Narodne novine RH 62/94; 32/97.)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (Narodne
novine RH 56/12); 61/12)

Pravilnik o provjeri tehni¢kih rieSenja iz zastite od pozara predvidenih u glavnom projektu (Narodne
novine RH 88/11);

Zakon o zastiti prirode (Narodne novine RH 80/13.)

Zakon o zastiti okoliSa (Narodne novine RH 80/13.)

Uredba o okolis$noj dozvoli  (Narodne novine RH 08/2014.)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (Narodne novine RH 94/13.)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine RH 23/14, 51/14, 117/17.)

Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (Narodne novine RH 38/08.)

Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/2015.)

Zakon o vodama (Narodne novine RH, 66/19)

Drzavni plan za zastitu voda (Narodne novine RH 8/99.)

Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (Narodne novine RH 78/10; 79/13; 09/14.)

Plan za zastitu voda Grada Zagreba (SI. gl. 4/01, 13/01)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine RH 26/03; 82/04; 110/04; 178/04; 38/09;
79/09; 49/11; 144/12;

Odluka o priklju¢enju na komunalne vodne gradevine (Sl. gl. 11/11, 25/13)

Opdéi i tehnicki uvjeti isporuke vodnih usluga (SI. gl. 17/13) Zrnovnica

Odluka o odvodniji otpadnih voda (SI. gl. 23/16,)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine RH 26/2020.)

Pravilnik o sanitarno tehni¢kim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati
vodoopskrbni objekti (Narodne novine RH 44/14);

Pravilnik o tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda-.(Narodne novine RH 03/11
Zakon o zastiti na radu (Narodne novine RH 71/14)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (Narodne novine RH 29/13)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim i pokretnim gradili§tima (Narodne novine RH 51/08)
Zakon o zastiti pu€anstva od zaraznih bolesti (Narodne novine RH 79/07, 113/08, 43/09

Zakon o vodi za ljudsku potro$nju (Narodne novine RH 56/13; 64/15 );

Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
opskrbe (NN br. 125/17)

Zakon o predmetima opée uporabe (Narodne novine RH 39/13, 47/14)

Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (Narodne novine RH
25/13);

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom
(Narodne novine RH 125/09; 31/11)

Pravilnik o sanitarno-tehni€kim i higijenskim uvjetima bazenskih kupaliSta te o zdravstvenoj
ispravnosti bazenskih voda (Narodne novine RH 107/12; 88/14.).

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda
(Narodne novine RH 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11

Tehnicki propis za betonske konstrukcije (Narodne novine RH 139/09, 14/10, 125/10i 136/12)
Tehnicki propis za zidane konstrukcije (Narodne novine RH 01/07)

Tehnicki propis za drvene konstrukcije (Narodne novine RH 121/07, 58/09, 125/10 i 136/12)
Zakon o normizaciji (Narodne novine RH 80/13)

Pravilnik o hrvatskim normama (Narodne novine RH 22/96.)

Zakon o mjeriteljstvu (Narodne novine RH 74/14.).

Zakon o gradevnim proizvodima (Narodne novine RH 76/13; 30/14.).

Tehnic¢ki propis o gradevnim proizvodima (Narodne novine RH 35/18).

Osim obaveznih normi propisanih Tehni¢kim propisom o gradevnim proizvodima primijenjene su i
norme iz kataloga hrvatskih normi prema popisu ICS-a u poglavljima:
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- 91.140.60 Sustavi opskrbe vodom
- 91.140.70 Sanitarne instalacije

- 91.140.80 Odvodni sustavi

- 93.030 Vanjska kanalizacija

i posebno:

1. HRN EN 806 - Specifikacije za instalacije u zgradama za dovod vode za

ljudsku uporabu

HRN EN 1508 - Ispitivanje uredaja
HRN EN 805- Ispitivanje tlacnih cjevovoda
HRN EN 13508-2/AC - Ispitivanje kamerom

ook wn

Zagreb,veljaca 2020.

HRN EN 12056 - Gravitacijski odvodni sustavi u zgradama
HRN EN 1610 - Polaganije i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala

Projektant:
Irena Boro$ak, stru¢.spec.ing.aedif

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Irena Boro3ak
strud.spec.ing.aedif.

Oviastena ipiynjerka gradevinarstv: _tBRES™
Uo7 Je @ 5358
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0.7. PROJEKTNI ZADATAK

Na nivou glavnog projekta potrebno je izraditi tehni¢ku dokumentaciju instalacija vodovoda i
kanalizacije za preuredenje prostora u llici 191D u Zagrebu.

Tehnicka rjeSenja treba prilagoditi zahtjevima proisteklim iz arhitektonsko-gradevinskih podloga,
posebnim uvjetima te zahtjevima Investitora.

Dokumentacijom treba obuhvatiti sljiedece instalacije:

— instalaciju sanitarnog vodovoda
— instalaciju sanitarne kanalizacije

Priprema tople vode ¢e biti centralna i nije predmet ovog projekta.

Razvode sanitarne vode unutar gradevine u podu i zidu projektirati od troslojnin PEx-Alu-PE cijevi
zasticenih dodatnom toplinskom izolacijom.

Razvode instalacije kanalizacije projektirati od PP plasticnih cijevi.

Sanitarne uredaje i sanitarne armature planirati od proizvodaca koji zadovoljava kvalitetom zahtjeve
ovog tipa objekata, a prema odabiru investitora odnosno projektanta interijera.

Tehnicka dokumantacija mora biti izradena prema pravilima struke te vaze¢im zakonima koji reguliraju
ovo podrugje na nacin koji omogucuje dobivanje potrebnih suglasnosi odnosno gradevne dozvole.

Projektna rjeSenja moraju omogucavati funkcionalnost instalacije i lako odrzavanje u slu€ajevima
kvara.
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1. TEHNICKI OPIS
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OPCENITO

Ovim projektom je obradena problematika vodoopskrbe i odvodnje za planiranu uredenje postojeceg
prostora u prostor poliklinike u Zagrebu

Dokumentacija je izradena na nivou glavnog projekta.

Instalacija vodovoda i kanalizacije projektirana je sukladno Opc¢im i tehnickim uvjetima isporuke vodnih
usluga lokalnog komunalnog poduzeca.

Osnovni tehnicki uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri izvedbi instalacija vodovoda i kanalizacije
su nepropusnost i jednog i drugog sustava.

Temeljni zahtjev je osiguranje dovoljne koli€ine sanitarno ispravne vode, dovoljne koli¢ine i dovoljnog
tlaka vode za protupozarne potrebe i propisna odvodnja otpadnih voda uz potrebne predtretmane.

Koncepcija projekta i sva njegova tehnicka rjeSenja uvjetovani su stanjem na terenu te sljedeéim
elementima koji su posluzili kao podloga za njegovu izradu.

— Projektni zadatak

— Stanje instalacija u gradevini i neposredno izvan nje

— Arhitektonski projekt,

— VaZzeéa zakonska regulativa vezana za gradnju kao i svi propisi koji reguliraju uvjete i nacin
izvedbe hidrotehnickih objekata.

1. VODOVOD

Za potrebe gradevine treba osigurati vodu za sanitarnu potro$nju.

Postojeée stanje

Lokal je priklju¢en na instalaciju zgrade u kojoj se nalazi, a ostavljeni izvod se nalazi u pomoénom
prostoru ispod stropa.

Projektno rjesenje

U lokalu ¢e se izvesti nova instalacija od ostavljenogn izvoda do predvidenih sanitarnih uredaja. Za
pripremu tople vode ¢e se Koristiti postojeci bojler u susjednom prostoru koji je u vlasnistvu istog
investitora.

Potrebne koli¢ine
Ukupna potroSnja 0,54 I/s
Priprema tople vode

Priprema tople vode ¢e biti u postoje¢em plinskom bojleru u susjednom lokalu u vlasniStvu istog
investitora.

Trase cjevovoda

Razvod vodovodne instalacije unutar prostora je predviden ispodstropa te u prostoru parapeta.
Priklju¢ak umivaonika u zidnom usjeku.

Vrsta materijala i ostali podaci

Razvod sanitarne vode unutar prostora predviden je od troslojnih PEx-Alu-PE cijevi zasti¢enih
dodatnom toplinskom izolacijom.
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2. KANALIZACIJA

Postojeée stanje
Unutar prostora sanitarija postoje ostavljeni izvodii za kanalizaciju na koje je moguce prikljuciti lokal.
Vrste otpadnih voda i njihova dispozicija

Obzirom na sastav na lokaciji ¢e se javiti sljedecée vrste otpadnih voda:

— sanitarne otpadne vode
Sanitarne otpadne vode spojiti e se na postojece izvode kanalizacije koji su priklju€eni na vanjsku
mjesovitu kanalizaciju.

Projektno rjesenje

Obzirom da se u prostoru nalazi poprili€¢an broj sanitarnig uredaja koje treba spojiti na kanalizaciju,
osobito laboratorijskih sudopera, a postoji ograni¢enje zbog debljine slojeva poda koje ograniCava
duljinu razvoda u podu, usvojeno je rieSenje u kojem ¢e se vedi dio kanalizacije poloziti u parapetnoj
oblozi. U njoj je omoguceno da se kanalizacija izvede s dobrim padom. Tek maniji dijelovi ¢e se izvesti
u podu. Pri tome ¢e se Kkoristiti oba ostavljena izvoda. Veci za prikljuéak wc-a | sanitarija u njegovoj
neposrednoj blizini i manji za ostale sanitarije.

Vrsta materijala i ostali podaci o kanalizacijskoj mrezi

Sva instalacija kanalizacije u podovima i zidovima unutar prostora je predvidena od plasti¢nih
polipropilenskih niskoSumnih cijevi prema EN 1451 i ISO standardima spajanih na naglavak i brtvenih
gumenim brtvenim prstenovima.

3. SANITARNI UREDAJI

Predvidaju se sanitarni uredaji od sanitarne keramike prve klase standardne izvedbe za ovu vrstu
objekata, a sve prema odabiru investitora odnosno autora interijera.

WC Skoljke se predvidaju u kompletu sa podzidnim vodokotlicem u boji po izboru investitora ili autora
interijera.

Umivaonik se predvida u kompletu sa kromiranim odvodnim garniturama (preljevnim sifonom)
stoje¢om jednoru¢nom dovodnom armaturom (mjeSalicom) za hladnu i toplu vodu te prikljuénim
kromiranim cijevima do kutnih ventila.

4. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ZA ODRZAVANJE

Vijek uporabe projektiranih dijelova obradenih ovim projektom vezan je uz dva elementa:

— Garantirani vijek trajanja propisanih materijala i opreme od strane njegovih prizvodaca
— Pridrzavanje propisanih uvjeta odrzavanja ugradenih materijala i opreme.

Vijek trajanja PEx-Alu-PE i inox vodovodnih cijevi: 50 godina
Vijek trajanja PP kanalizacijskih cijevi: 50 godina
Vijek trajanja sanitarnih armatura: 10 godina
Vijek trajanja sanitarija: 20 godina

Uvjete odrzavanja propisuju isporucitelji opreme (proizvodaci) koji i izdaju garancije te ih se investitor
odnosno korisnik treba u potpunosti pridrzavati.

Svi nedostupni, odnosno teSko dostupni elementi instalacije su projektirani od tradicionalnih i
provjereno trajnih materijala i njihov vijek uporabe se poklapa s vijekom uporabe objekta.

Neki elementi, kao Sto su ventili, sanitarne armature, sanitarije su kraceg vijeka trajanja, ali su dostupni
i prema potrebi lako zamijenjivi.
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Za primjereno odrzavanje potrebni su pregledi kako bi se po potrebi uodili i otklonili nedostaci

Ovisno o vrsti gradevine, specificnosti instalacije i opreme odreduje se nacin i u€estalost pregleda i
kontrola koje mogu biti: redovni, periodiéni i izvanredni pregledi.

provjera ventila i zasuna 1 puta mjese€no
ispitivanje proto¢nosti (stanja) kanalizacije 1 u 5 godina ili po potrebi

Trajnost se osigurava i redovitim i periodi¢nim pregledima. Redovite preglede obavlja vlasnik
gradevine. Radovi odrzavanja kod redovitih pregleda obuhvacaju sve one radove koje moze obavljati
osoba opceg zvanja za odrzavanje objekata.

Periodi¢ne i izvanredne preglede, koji se obavljaju nakon akcidentnih situacija, obavljaju stru¢ne
osobe odgovarajucée struke odnosno ovlasteni specijalisti za pojedine uredaje.

Redovni pregledi obavljaju se s ciliem utvrdivanja stanja sustava u cjelini te otklanjanja svih uocenih
nedostataka. Ovim pregledom su obi¢no obuhvacéeni vizualni pregledi dostupnih instalacija i uredaja,
provjera ventila, provjera opreme hidranata i sl.

Periodicni pregledi obavljaju se u ve¢im vremenskim intervalima na isti nacin kao i redovni pregledi, ali
uz dodatnu provjeru slozenijih sustava odnosno provjeru nedostupnijih instalacija, revizijskih okana
kanalizacije, slivnika i sl.

Izvanredni pregledi vrSe se obvezno nakon nepogoda, poplava, pozara, ili zakazivanja dijelova ili cijelih
sustava, zacepljenja kanalizacije, zakazivanja rada crpnih sustava, puknuca cijevi i sl.

Svi nedostaci i oSte¢enja koji nastanu tijekom uporabe gradevine moraju se pravovremeno otkloniti i
sanirati kako bi se osigurala sigurnosti i funkcionalnosti daljnje uporabe gradevine.

5.PROTUPOZARNA ZASTITA

Temeljem c&lanka 25. Zakona o za$titi od pozara, u dijelu instalacija vodovoda i kanalizacije koje
obraduje ovaj elaborat, predvidene su posebne mjere zastite od pozara.

Svi predvideni materijali su takove kvalitete da osiguravaju zakonom trazenu vatrootpornost.

6.ZASTITA NA RADU

Projektna rjeSenja primjenjena u ovom projektu temelje se na Zakonu o zastiti na radu (Narodne
novine RH 71/14) i pravilnika i odredbi iz njega izvedenih.

Instalacija vodovoda i kanalizacije, kada se izvede prema ovoj projektnoj dokumentaciji, nece Stetiti za
okolinu i zdravlje ljudi koji ¢e ih koristiti odnosno ljudi koji ¢e njima rukovati.

Svi materijali predvideni ovim projektom sukladni su Tehni¢kim propisima o gradevnim proizvodima
(Narodne novine RH 35/18.) te osiguravaju propisanu kvalitetu.

Potrebna koli¢ina sanitarno ispravne vode osigurati ¢e se priklju¢enjem na javni vodovod.

Sanitarna voda unutar gradevine mora biti propisane kvalitete, §to ¢e se ostvariti na nacin da se u svim

cjevovodima nakon uspjeSno izvrSene tlacne probe izvrsi ispiranje cjevovoda i dezinfekcija sredstvom
za dezinfekciju.

Za akcidentne situacije na svim potrebnim mjestima predvideni su prekidni ventili kojima se moze
zaustaviti izlijevanje vode u gradevini.

Vodovodna instalacija ¢e biti toplinski izolirana ¢ime ¢e se Cuvati stabilna temperatura prilikom visokih
ili niskih vanjskih temperatura.

Izvoda¢ mora po izvrSenom ispiranju i dezinfekciji naruditi ispitivanje kvalitete vode od strane ovlastene
institucije te na tehni¢kom pregledu predo€iti potvrdu sa pozitivnim rezultatima.

Sanitarna kanalizacija ¢e biti spojena na javnu kanalizaciju.

Kanalizacijske cijevi ¢e biti od kvalitetnog materijala koji mora biti otporan na agresivni utjecaj otpadnih
sanitarnih voda, a same cijevi odnosno njihovi spojevi moraju osiguravati potpunu vodonepropusnost o
¢emu na tehnickom pregledu treba predociti izvjestaj o ispitivanju.
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Cijeli kanalizacijski sustav mora biti izveden na nacin da se nigdje ne mogu pojaviti neugodni plinovi
Sto znaci da sva izljevna mjesta moraju biti prikljuena na kanalizaciju preko vodom ispunjenih sifona,
a same vertikale kanalizacije moraju zavrSiti sa automatskim odzra¢nim ventilom na vrhu ili na krovu
odzracnom kapom.

Instalacija vodovoda i kanalizacije predvidena je na propisnoj udaljenosti od elektri¢ne instalacije.

Svi metalni dijelovi instalacije vodovoda i kanalizacije moraju biti uzemljeni kao i metalni dijelovi
sanitarija (kada, vind. i sliéno).

U projektiranom prostoru predviden je zakonim propisan dovoljan broj sanitarnih uredaja.

Prema prije navedenim normama i propisima u projektu su izabrane sve cijevi i armature te sanitarni
uredaji i druga oprema.

Ispitivanje odvodnog sistema s pripadaju¢im gradevinama na vodonepro pusnost i funkcionalnost
mora biti provedeno sukladno zakonskim normama (Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za gradevine
odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne Kkontrole ispravnosti gradevina odvodnje i
procidcavanja otpadnih voda NN RH 3/11 i Zakonu o vodama.

Neispravno izvedeni cjevovodi i gradevine u funkciji odvodnje bez atesta o vodonepropusnosti i
funkcionalnosti i revizijska okna bez uredno izvedenih kineta na to¢no odredenoj niveleti, te neispravno
ugradeni poklopci, ne smiju se pustiti u funkciju.

— Za primjenu svih pravila zastite na radu i gradevinskih propisa investitor je duzan osigurati redoviti i
struéni nadzor nad izvodenjem instalacija vodovoda i kanalizacije. Tokom gradnje potrebno je
kontrolirati kvalitetu ugradenih materijala i atestima dokazati odgovarajuc¢u valjanost.

Mjere zastite na radu kod izvodenja

Pri izvedbi radova po ovoj projekinoj dokumentaciji izvoda¢ je duzan pridrzavati se svih osnovnih
odredbi pravila zaStite na radu $to ih propisuje Zakon o zastiti na radu i posebnih pravila zastite na radu
koji se odnose na graditeljstvo.

Popis propisa i naznaka odredaba prema Zakonu o zastiti na radu koji su primjenjeni u ovoj tehnickoj
dokumentaciji glavnog projekta instalacija vodovoda i kanalizacije, obvezni su za izvodaéa i investitora
objekta.

Opasnosti koje mogu nastupiti u toku realizacije objekta izvoda¢ radova duzan je rijeSiti sam, u sklopu
organizacije gradilista i tehnologije gradnje. U tu svrhu potrebno je osigurati sva potrebna razupiranja i
podupiranja rovova protiv zaruSavanja te osigurati zastitne ograde, prijelaze i sl.

Prije izvedbe treba posebnu pozornost posvetiti ispravnosti strojeva i uredaja i osobnih zastitnih
sredstava, koje treba izbaciti iz uporabe ako su neispravni.

Prilikom izrade plana organizacije gradiliSta treba to¢no odrediti dinamiku i mjesto izvedbe pojedinih
radova kako njihov medusobni utjecaj ne bi ugrozio sigurnost na radu.

Prilikom izvodenja svi sudionici na gradiliStu moraju obavezno koristiti propisana zastitna sredstva te
propisno zasti¢ene skele i platforme za rad na visini.

Kod izvedbe zemljanih radova treba obratiti posebnu pozornost na prisustvo podzemnih instalacija
(elektra, HPT) i cjevovoda (vodovod, plinovod, toplovod i sl.), kako ne bi doslo do njihovog osteéenja
koje bi moglo uzrokovati nesre¢u na radu.

U slu€aju iskopa kanala treba obratiti pozornost na mogucnost zaruSavanja zemlje, (obavezno
razupiranje svih iskopa) i na opasnost od pada u dubinu (obvezno ogradivanje svih prekopa).

U projektu su propisane minimalne Sirine rovova te minimalna udaljenost deponiranja iskopa od ruba
rova.

— Za vrijeme izvodenja i eksploatacije vodovodne i kanalizacione mreze objekta i infrastrukture
potrebno je sve poklopce na zasunskim komorama i revizionim oknima drzati zatvorene.

Sve gradevine sustava vodoopskrbe i odvodnje, za koje je predviden ulaz ljudi, ( revizijska okna,
sabirna jama i vodomjerno okno), odnosno njihovi vertikalni prolazi opskrbljeni su ubetoniranim
penjalicama tipske izvedbe od nehrdajuéeg Celika. Razmak penjalica je 30 cm.
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Mjere zastite na radu u upotrebi

Kod normalnog odrzavanja vodovoda i kanalizacije te rada na redovitoj kontroli i odrZzavanju treba se
pridrzavati sljedecih pravila:

— Svi poklopci na silazima u revizijska okna i zasunske komore moraju u normalnom pogonu biti
zatvoreni.

— Poklopci moraju biti ugradeni tako da im gornja povrSina bude u ravnini nivelete ceste i moraju
tijesno nalijegati na plohu okvira, tako da ne klopoc¢u prilikom prolaska vozila, a ukoliko ne nalijezu
tijesno treba ih podloZiti olovnim plo¢icama ili gumom.

— Otvaranje poklopca i silazak u revizijska okna i zasunske komore dozvoljeno je samo ovlastenim
osobama zaposlenim u poduzecu kojem je povjereno odrzavanje ili osobama koje za to ovlasti
investitor.

— Prije otvaranja poklopca mora se odgovaraju¢im rampama sprijeCiti dolazak vozila i pjeSaka na
otvoreni silaz. Takoder se moraju postaviti potrebni prometni znakovi, a ako se radovi vr§e i no¢u
moraju se postaviti i odgovarajuci svjetlosni znakovi.

— Sve osobe koje ulaze u revizijska okna i zasunske komore moraju imati zastitnu odjecu i Cizme te
zastitnu kacigu i rukavice.

— Osobe koje ulaze u revizijska okna ako su ona veée dubine moraju biti vezane konopcem kako bi
ih se moglo u sluc¢aju nezgode ili nesrece izvudi iz revizijskog okna.

— Nakon radova na kontroli i odrzavaniju revizijskih okana moraju se osobe koje su bile u doticaju sa
otpadnim vodama i fekalijama podvr¢i pranju i €iS¢enju, a njihova zastitna odjeca i obu¢a mora se
odistiti, oprati i dezinficirati.

— Radovi na krovu kod ciS¢enja horizontalnih Zljebova osigurani su jednim c&vrstim mjestom
predvidenim za vezanje radnika

Projektant:
Irena Boro$ak, stru¢.spec.ing.aedif

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Irena Borosak
strud.spec.ing.aedif.

Oviastena ipzgnjerka gradevinarstva R
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2. HIDRAULICKI PRORACUN
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1. VODOVOD

1.1. Sanitarna voda

Proracun potrebnih koli¢ina sanitarne vode izvr§en je na osnovu pretpostavljenog broja i vrste izljevnih
mjesta prema Brix-ovom obrascu:

Q=0.25y2_J.0.

Sanitarna voda -

Potro$ac Kom. Spec.opt. Uk.opt.
AWs J.O. AWs J.O.
Umivaonik 1 0.50 0.50
WC 1 0.25 0.25
Sudoper 4 1.00 4.00
Ukupno: 4.75 AWs J.O. 0.54 I/'s

Prema proradunu sanitarno optereenje odgovara protoci od 0,54 I/s. Profil $20mm ( Alu ¢25mm)
navedenu koli¢inu propusta uz brzinu v=1,49 m/s i spec. pad tlaka od h=0,51 mVs. Postojeci priklju¢ak
zadovoljava.

2. KANALIZACIJA

2.1.Proracun sanitarnih otpadnih voda

Proraéun sanitarne potroSnje je izvrSen prema EN12056 normi za priklju¢ne vrijednosti pojedinih
sanitarnih uredaja i izrazu.

Q=K,> Du
0=0.5,> Du

PotroSa¢ Kom. Spec.opt. Uk.opt.

Du Du

Umivaonik 1 0.5 Du 0.5 Du
wC 1 25 Du 25 Du
Sudoper 4 0.8 Du 3.2 Du
Ukupno Qs: 6.2 Du 1.24 s

Iz priloZenog se vidi da je temeljna kanalizacija ukupno optere¢ena sa 1,24 |/s sanitarnih otpadnih
voda. Obzirom da je predviden profil horizontalnog temeljnog voda $100 mm, ( koji uz 2% pada i punu
ispunjenost propusta 7,4 I/s ) daljnji proraun po pojedinim ograncima nije potrebno vrsiti.

Priklju¢ci sanitarnih uredaja su odabrani prema Smjernicama za projektiranje unutarnje kanalizacije.

Projektant:
Irena Boro$ak, stru¢.spec.ing.aedif

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Irena Boro3ak
strud.spec.ing.aedif.

Oviastena ipzgnjerka gradevinarstva R
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3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
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OPCI UVJETI

Ovim programom se reguliraju prava, duznosti i obaveze investitora, izvoditelja i projektanta instalacija,
a u svrhu osiguranja kvalitete i trajnosti instalacija i pratecih gradevina, uredaja i postrojenja.

Prilikom izrade tehnickih rjeSenja i odabira materijala i uredaja (gradevni proizvodi) u ovoj
dokumentaciji primijenjeni su: Zakon o normizaciji (Narodne novine RH 80/13), Tehnicki propis o
gradevnim proizvodima (Narodne novine RH 35/18).

Gradevni proizvodi se ozna¢avaju na otpremnici i na proizvodu prema odredbama hrvatske norme
donesene prihva¢anjem uskladene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna.
Oznaka mora obvezno sadrzavati upuc¢ivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom. gradevni
proizvod proizveden u tvornici izvan gradiliSta smije se ugraditi u gradevinu ako ispunjava zahtjeve
propisane normom i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti s istom prema Pravilniku o
ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda (NN 103/08,
147/09, 87/10i 129/11).

Ako je gradevni proizvod namijenjen uporabi koja podrazumijeva kontakt toga proizvoda s pitkom
vodom, tada se za taj proizvod osim potvrdivanja sukladnosti u skladu sa vaze€¢im normama mora
provesti i postupak utvrdivanja podobnosti za tu namjenu koja se dokazuje analitickim izvieSéem
ovlastenog laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti, ne starijim od 6 mjeseci, sukladno Zakonu o
predmetima opée uporabe (NN br. 39/13), Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u
neposredan dodir s hranom (NN 25/13), a u svezi s uredbom EZ br 1935/2004

Prilikom preuzimanja gradevnog proizvoda proizvedenog u tvornici izvan gradiliSta izvoda¢ mora
utvrditi:

— je li gradevni proizvod isporuen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se
podaci na dokumentaciji s kojom je gradevni proizvod isporu¢en s podacima u oznaci,

— jeligradevni proizvod isporucen s tehnic¢kim uputama za ugradnju i uporabu,

— jesu li svojstva, ukljucivo rok uporabe gradevnog proizvoda te podaci znaajni za njegovu
ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost gradevine sukladni svojstvima i podacima odredenim
projektom. Neposredno prije ugradnje gradevnih proizvoda obvezno se provode kontrolni postupci koji
su propisani posebnim propisom odnosno koji su odredeni projektom gradevine za gradevne proizvode
iz ¢lanka 6. stavka 2. ovoga Propisa.

Proizvoda¢, ovlasteni zastupnik odnosno uvoznik i distributer gradevnog proizvoda duzni su poduzeti
odgovarajuée mjere u cilju odrzavanja svojstava gradevnog proizvoda tijekom rukovanja, skladistenja i
prilevoza, a izvoda¢ gradevine tijekom rukovanja, skladiStenja, prijevoza i ugradnje gradevnog
proizvoda

Obaveze investitora

Prije poCetka radova, na glavni projekt instalacija moraju biti izdane sve potrebne potvrde, odnosno
izdana gradevna dozvola $to je obaveza investitora.

Jedan odobreni primjerak glavnog projekta sluzi izvoda¢u kao dozvola za izvodenje i mora biti na
gradilistu.

Odluku o pocetku radova donjet ¢e investitor.

Investitor je duzan s izvodaéem izvrSiti primopredaju gradiliSta pri ¢emu se u gradevinski dnevnik
upisuju svi vazni elementi za izgradnju gradevine kao $to su: osnovne tocke iskol€enja, popis tehnicke
dokumentacije i ostale posebne uvjete koji utje¢u na nacin gradnje.

Nakon dovrSenja montaze instalacije investitor je duzan, na zahtjev izvoditelja, sastaviti primopredajnu
komisiju koja ¢e u njegovo ime preuzeti izvedene radove.

Obaveze izvodaca

lzvodag je duzan izraditi shemu organizacije gradiliSta, transporta i energetskih priklju€aka i iste dati
investitoru na uvid i odobrenmje.

Isto tako je duzan izraditi terminski plan ugovorenih radova usuglasen s a svim drugim sudionicima
gradnje i na isti ishoditi odobrenje investitora.
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Prije po€etka radova izvoditelj je duzan pazljivo prouciti projektnu dokumentaciju, kontrolirati njezinu
kompletnost, predloziti potrebne izmjene ili dopune te o uoenim nedostacima ili poboljSanjima
obavijestiti investitora i projektanta.

Izvoditelj je duzan u svemu se pridrzavati odobrenog projekta. Duzan je prije po¢etka radova usporediti
projekt instalacije sa stvarnim stanjem na gradiliStu i sa nadzornim inZenjerom raspraviti sva
problemati¢na pitanja. Prije svake eventualne izmjene duzan je pravovremeno obavjestiti nadzornog
inZzenjera i projektanta i njoj pristupiti tek nakon pismenog odobrenja.

Izvodaé je obavezan prouditi sve prilozene posebne uvjete i suglasnosti u odobrenoj projektnoj
dokumentaciji i po njima postupiti!

Samovoljna izmjena projekta od strane izvoditelja iskljucuje odgovornost prijektanta za tehnic¢ku
ispravnost projekta odnosno odredene cjeline.

Izvoditelj radova treba garantirati kvalitetu radova i materijala, ispravnost, funkcionalnost i trajnost
instalacija za vrijeme ugovorenog garantnog roka. Garancijom se izvoditelj obavezuje na besplatne
popravke i zamjene oSte€enih dijelova instalacije, ako je do njih doSlo zbog materijala loSe kvalitete ili
loSe izvedenih radova. Garancija ne vrijedi za one dijelove instalacija koji se tro§e u normalnom radu ili
koje su oStecene zbog nestrucnog rukovanja ili nepridrzavanja uputa za rukovanje.

Garantni rok za opremu daje proizvodac¢ opreme i odgovoran je za njegovu zamjenu u slu€aju kvara.

Izvedba radova treba u potpunosti odgovarati projektnoj dokumentaciji, a u skladu sa postojeéim
pozitivnim propisima i uobi€ajenim normativima i preporukama, bilo zakonodavca, bilo proizvodaca
materijala koji se ugraduju.

Prilikom izvodenja radova izvoditelj je duzan provoditi kontrolu kvalitete radova te pribaviti ateste za
sve vrste radova i materijala za koje to propisuju domaci propisi ili su zakonske obaveze.

Zahtjevana kvaliteta gradevinskih proizvoda, materijala i opreme predvidenih ovom dokumentacijom
mora biti prije ugradnje dokazana ispravom proizvodaca ili certifikatom sukladno vazec¢em zakonu.

Dokaze o kvaliteti mora izvoditelj imati u svakom trenutku na gradiliStu te je prezentirati komisiji pri
tehni¢kom pregledu objekta.

Izvoditelj je duzan za sve materijale izvan propisanih standarda pribaviti odgovaraju¢u dokumentaciju
na osnovi koje ¢e suglasnost za ugradnju dati nadzorni inZenjer uz suglasnost projektanta

Za sva bitnija odstupanja od projekine dokumentacije izvoditelj treba izraditi potrebnu dokumentaciju iz
koje je vidljiva promjena projekta i koju treba potvrditi nadzorni inzenjer uz suglasnost projektanta.

Za sve promjene koje traze dobivanje novih mi$ljenja i suglasnosti institucija vlasti ili ishodenje nove
gradevne dozvole, izvoditelj ¢e iste ishoditi 0 svom trosku.

O vrdenim radovima izvoditelj je duzan voditi dnevnik kojeg ovjerava nadzorni inzenjer.

Prilikom primopredaje radova izvoditelj je duzan investitoru predati dva primjerka snimka izvedenog
stanja instalacija i uputstvo za rukovanje i odrzavanje instalacije. Uz to izvoditelj je duzan predati sve
ateste za ugradene materijale, uredaje i opremu te izvjeSca o izvrSenim mjerenjima ispitivanjima i
tlaénim probama.

Za izvedene instalacije interne hidrantske mreze izvoditelj radova je duzan narugiti funkcionalno
ispitivanje hidranske mreze te ishoditi pozitivan nalaz od ovlastetene institucije odnosno dokaz da je
instalacija zadovoljila uvjete utvrdene u projektnoj dokumentaciji.
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJE KVALITETE

U smislu osiguranja potrebne kvalitete izvoda¢ se mora u svemu pridrzavati dolje navedenih naputaka
za pojedine vrste radova:

I PRIPREMNI | POMOCNI RADOVI

Prije pocetka izvodenja radova izvodac je duzan detaljno prouciti izvedbenu dokumentaciju i obiéi trasu
buduc¢ih cjevovoda te na osnovu toga izraditi organizacijsku shemu gradili§ta i dinamiku izvodenja
radova koji ¢e biti prilagodeni svim specificnim uvjetima izgradnje.

Za vanjske instalacije potrebno je obnoviti iskol€enje trase cjevovoda prenoSenjem podataka iz
projekta, a isto tako potrebno je izvrSiti i osiguranje iskol¢ene osi. Opseg tih radva mora u svemu
zadovoljavati potrebe gradenja, kontrole radova, obraduna i dr.

lzvodac je duzan osigurati stalnu geodetsku kontrolu kod izvodenja, a sva zapazanja i mjerenja se
unose u gradevinsku knjigu.

Po potrebi, ako je projektom propisano ili ako to zahtjevaju naknadno utvrdeni uvjeti terena potrebno je
osigurati i geomemehani¢ku kontrolu.

lzvoda¢ mora osigurati i tehni¢ku zastitu gradiliSta za vrijeme izvodenja gradevine i u svemu se mora
pridrzavati Pravilnika o za$titi na radu na priviemenim i pokretnim gradilistima (Narodne novine RH
51/08 i

Prije pocetka radova izvoda¢ mora takoder o svom tro$ku pripremiti radiliSte i opremiti ga sa potrebnim
objektima kao $to su: barake za radnike, uprava radiliSta, drustvena prehrana, sanitarni objekti,
skladista, deponije materijala i opreme itd.

Nakon dovr$enja radova izvoda¢ mora o svom troSku pojas duz trase cjevovoda dovesti u prvobitno
stanje i osposobiti ga za prvobitnu namjenu.

Kontrole
Kontrola iskol€enja za vrijeme gradenja

Geodetski snimak nakon izvedenih radova

Il ZEMLJNI RADOVI

1.Iskop rovova

Prije pocCetka radova na iskopu rovova potrebno je prouditi projektnu dokumentaciju te ustanoviti
polozaje drugih instalacija preko i uz koje prolaze trase cjevovoda ($to je vidljivo iz situacije i uzduznih
profila).

Tocne polozaje drugih instalacija na terenu potrebno je ustanoviti iskopavanjem probnih jama. O
iskopu probnih jama, odnosno pocetku radova na iskopu, potrebno je obavijestiti komunalno poduzeée
u Ciju nadleznost pripada odgovaraju¢a instalacija, kako bi ona osigurala prisustvo svog nadzornog
inzenjera za vrijeme izvodenja radova u zoni predmetne instalacije.

Prilikom iskopa rovova preko i uz postojac¢e instalacije potrebno je primjenjivati ru€ni iskop uz
istovremeno osiguranje postojecih instalacija kako ne bi doSlo do njihovog osteéenja.

Iskop rovova za polaganje cijevi vrsi se po obiljezenoj trasi na dubinu prema uzduznom profilu, a na
Sirinu prema detaljnom nacrtu za odredenu dionicu.

Iskop rovova mora biti izvr§en sa pravilno odsje€enim bo¢nim stranicama i dnom rova.

Usporedo sa napredovanjem iskopa potrebno je vertikalne bokove rovova osigurati upotrebom zastitne
oplate.

Sav iskopani materijal treba odbaciti na jednu stranu rova i to najmanje 1,0 m od ruba rova, tako da ne
nastane uru$avanje iskopanog materijala natrag u rov. Rubovi iskopanog rova ne smiju se opterecivati
u Sirini od najmanje 1,0 m sa svake strane rova.
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Oborinska, podzemna i procjedna voda mora se crpsti iz rova i potpuno ukloniti iz njega za vrijeme
izrade posteljice, montaze cijevi, zatrpavanja i zbijanja materijala oko i iznad cijevi.

Vodu iz rova treba prepumpavati mulinom pumpom na najmanje 10,0 m od rova i na nacin da se
sprije¢i povrat vode u rov.

Nakon iskopa rovova potrebno je izvrsiti kontrolu iskopa rova u pogledu: pravocrtnosti iskopa rova,
Sirine iskopa rova i iskopa dna rova na dubinu i u padu predvidenu projektom. Ukoliko se utvrde
nepravilnosti moraju se izvrsiti korekcije kako bi se uspostavilo stanje predvideno projektom.

Dno jarka mora biti ravno, a ako nije, potrebno ga je isplanirati sa toénosc¢u £ 1,0 cm.

Ukoliko sraslo temeljno ili opcenito dno iskopa, ne udovoljava traZzenim uvjetima nosivosti, potrebno ga
je poboljSati do zadane zbijenosti. To se postize mehani¢kim zbijanjem ili zamjenom materijala

Minimalne Sirine rova:

Minimalna Sirina rova (OD+x) (m)
DN Podgradeni rov Nepodgradeni rov
B>60° B>60°

<225 OD + 0,40 OD + 0,40
>225 do <350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
>350 do <700 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
>700 do <1200 OD +0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
>1200 OD +1,00 OD +1,00 OD + 0,40

OD - vanjski promjer cijevi (m)

Obzirom na dubinu rova Sirina rova se odnosi na sljedeci nacin

Dubina rova (m) Minimalna Sirina rova (m)
>1,00 Nema uvjeta
>1,00 <1,75 0,80
>1,75<4,00 0,90
>4,00 1,00

2. Izrada posteljice, zatrpavanje oko cijevi i do 30 cm iznad cijevi

Posteljica se izvodi od od pjeskovito-Sljunéanog materijala promjera zrna 0-32 mm ili drobljenog
materijala 0-16 mm uz mehani¢ko nabijanje do potrebne zbijenosti .

Nakon izvr§ene montaze cijevi i kontrole postavljenog cjevovoda moze se pristupiti zatrpavanju cijevi.
Zatrpavanje oko cijevi i do 30 cm iznad tjemena cijevi vrsiti ce se pjeskovito-Sljunéanim materijalom O-
32 mm ili droblienim materijalom 0-16mm. Zatrpavanje se nesmije vrSiti humusom, glinom, niti
materijalom koji sadrzi kamenje, komade betona ili tvrde grude.

Zatrpavanje se vrSi u slojevima debljine 20 cm uz nabijanje ruénim nabijadima.
3. Zatrpavanje rova do pune visine iskopa

Zatrpavanje preostalog dijela rova do razine okolnog terena vrSiti ¢e se materijalom od iskopa osim na
prekopu ispod prometnica koje ¢e se zasipati drobljencem.
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Zatrpavanje se vrSi u slojevima debljine 20 cm uz nabijanje sa dva prijelaza vibroploom od 1,0 kN.

Zatrpavanje se treba izvesti tako da nakon zavrSetka slijeganja zatrpani rov ni na jednom mjestu ne
bude nizi od okolnog terena, pa u tu svrhu treba prilikom zatrpavanja rovu dati odgovarajuée
nadvisenje.

Odvoz materijala od iskopa, preostalog nakon zatrpavanja, smije se izvrsiti tek nakon zavrSenog
slijeganja zatrpanog rova. SuviSni materijal ¢e se odvoziti kamionima na mijesto odredeno po
nadzornom inzenjeru.

Kontrole

Kontrola iskopa se vrsi kontinuiranim mjerenjem i upisom i ovjerom projekta izvedenog stanja

lll. TESARSKI RADOVI

1. Oplata rovova i gradevinskih jama

Zastitu boc¢nih strana rovova treba izvesti izradom i postavom oplate izradene iz dasaka ili lakih
zagatnih stijena.

Oplatu rovova potrebno je izvesti u punoj duzini i visini bo€nih strana rovova sa propisnim
razupiranjem.

Oplatu gradevinskih jama za izradu gradevina takoder treba izvesti do pune visine jame, i na nacin koji
omogucuje nesmetan i siguran rad u njo;.

2. Oplata revizijskih okana, zasunskih komora i uporista

Oplata za revizijska okna, zasunske komore i upori§ta mora biti izradena to¢no po mjerama oznacenim
u nacrtima.

Oplata mora biti izvedena tako da moze preuzeti sva opterecenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme
izvodenja radova, bez pojave deformacija, kako bi se osigurala kvaliteta i to¢nost predvidena
projektom.

Izvedba oplate mora odgovarati nacinu ugradnje i njege betona. Oplata mora biti izvedena tako da kod
betoniranja ne dode do gubljenja sastojaka betona.

Unutradnje stranice oplate moraju biti glatke i Ciste, a prema potrebi premazane zastitnim sredstvom
koji ne smije biti Stetan za beton.

Oplata u koje se ugraduje armatura smije se zatvoriti tek nakon §to je nadzorni inzenjer pregledao
postavljenu armaturu.

Sa skidanjem oplate moze se otpoceti tek kada ugradeni beton dobije odgovarajucu €vrstoéu. Skidanje
oplate treba vrSiti bez potresa i udara kako se nebi oStetila betonska konstrukcija.

Na svim gradevinama, za koje su u detaljnim nacrtima naznacéeni buduci priklju€ci, moraju se u oplati
ostaviti otvori prema dimenzijama naznacenim u nacrtima, koji ¢e se kasnije zatvoriti

Svi radovi s drvenim konstrukcijama moraju odgovarati odredbama navedenim u TehniCkom propisu
za drvene konstrukcije (Narodne novine RH 121/07, 58/09, 125/10i 136/12

Kontrole

Kontrola tesarskih radova mora odgovarati normama i odredbama navedenim u Tehni€kom propisu za
drvene konstrukcije (Narodne novine RH 121/07, 58/09, 125/10i 136/12

IV. BETONSKI | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

1.Revizijska okna, zasunske komore i uporista
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Pokrovna plo€a, zidovi i podna plo¢a revizijskih okana, zasunskih komora izvesti ée se od betona
C25/30, sa dodatkom aditiva za postizavanje vodonepropusnosti, dimenzija prema detaljnim nacrtima.

Betonska uporista izvesti ¢e se od betona C16/20.

Prije izrade plo¢e dna revizijskih okana, zasunskih komora i uporista potrebno je pregledati temeljno tlo
gradevinske jame, i u slucaju da je lo§ih mehanickih karakteristika potrebno ga je sanirati zamjenom
materijala, zbijenim Sljunkom u sloju od 20 cm.

Prilikom betoniranja, odnosno izrade oplate zidova, u zidove revizijskih okana i zasunskih komora
moraju se ugraditi tipske penjalice prema HRN EN 13101, na razmaku oznaenom u detaljnim
nacrtima.

Za navedene betonske i armirano-betonske radove sastav betona, kvaliteta i granulacija agregata,
kvaliteta cementa, kvaliteta vode, kvaliteta aditiva, vrsta Celika za armaturu, savijanje i postava
armature, priprema i transport betona, ugradnja i njega betona te kontrola ugradenog materijala mora
u svemu odgovarati odredbama navedenim u Tehni¢kim propisima za betonske konstrukcije (NN
139/09, 14/10, 125/10i 136/12).

Za betonske radove treba se upotrijebiti gotovi beton iz betonare. Za gotovi beton iz betonare
isporucitelj mora izdati atest o njegovoj kvaliteti izdan od strane poduzeca registriranog za takovu
djelatnost.

Predgotovljena kontrolna okna proizvode se u tvornici, od betona i plasti¢nih materijala.
Betonska predgotovljena okna trebaju biti u skladu s HRN EN 1917:2008.
Plasti¢na (PVC, PEHD, PP) predgotovljena okna trebaju biti u skladu s HRN EN 13476-3:2007.

Poliesterska (GRP) predgotovljena okna trebaju biti u skladu s HRN EN 14364:2008 ili pr EN
15383:2005.

Predgotovljeni slivnici se proizvode u tvornici od betona i plasti€nih materijala.

Plasti¢ni (PVC, PE, PP) predgotovljeni slivnici trebaju biti u skladu s HRN EN 13476-3:2009.
Poliesterski (GRP) predgotovljeni slivnici trebaju biti u skladu s HRN EN 14364:2008.
Vlakno-cementni predgotovljeni slivnici trebaju biti u skladu s HRN EN 588-2:2005
Kontrole

Kontrola betonskih i armirano-betonskih radova mora odgovarati normama i odredbama navedenim u
Tehni¢kim propisima za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10i 136/12).

V. ZIDARSKI RADOVI

Zaribavanje stijenki revizijskih okana i komora vr§i se cementnim mortom sa dodatkom aditiva za
postizavanje vodonepropusnosti.

Kvaliteta cementa i vode mora odgovarati uvjetima navedenim u betonskim radovima.

UcvrScenje poklopca, kao i uskladenje vrha poklopca sa zadanom niveletom vr§i se cementnim
mortom, a tijesno nalijeganje poklopca na plohu okvira podmetanjem olovnih plogica ili gume.

Nakon izvr§ene ugradnje hidranata, potrebno ih je obzidati punom opekom i zasipati pijeskom, sve
prema detaljnom nacrtu.

Kontrole

Kontrola zidarskih radova mora odgovarati normama i odredbama navedenim u Tehni¢kim propisima
za zidane konstrukcije (NN 1/07)

VI. MONTERSKI RADOVI

1. Vrsta cijevi - vodovod
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Za vanjsku instalaciju vodovoda naj¢eS¢e ce upotrebljava sljede¢i materijali, polietilen.
Polietilenske cijevi (PE) HRN EN 12201-1:2011, HRN EN 12201-2:2011

Cijevi iz polietilena (PEHD) niske gustoce (EN 1221-2; DIN 8074) za radni pritisak od 10 bara. Spajanje
cijevi se vr8i suceonim varenjem grijatom plo€om na ravnim dijelovima trase, elektrospojnicama
(nerastavljivi spoj) odnosno sa tipskim, za cjevovod privarenim, spojnicama s prirubnicama (rastavljivi
spoj). Obzirom da one imaju sposobnost savijanja na lomnim mjestima trase, osobito za manje profile,
nije potrebno koristiti fazonske komade vec se cijev moze saviti u potrebnom luku. Pri tome treba paziti
na radijuse savijanja i temperaturu pri kojoj se vrS§i montaza. Podatke o moguénostima savijanja treba
posebno traziti od proizvodaca cijevi. Iznad cijevi poloZzenih u zemlji obavezno treba poloziti traku za
detekciju. Ovakav zavareni sustav cjevovoda ¢ini jedinstvenu nerastavljivu cjelinu te nije potrebno na
lomnim mjestima stavljati uporista cjevovoda.

Za unutarnju instalaciju vodovoda najéeS¢e ce upotrebljavaju sljede¢i materijali. ¢elicne pocincane
cijevi, cijevi od nehrdaju¢eg Celika (inox), plasti¢ne polipropilenske cijevi, viSeslojne cijevi

Plasti¢ne (PE-x) vodovodne cijevi izradene su od polietilena, a spajaju se tipskim spojnicama koje se
vare u nerastavljivi spoj. Vrlo su trajne, ali su osjetljive na progibe kod vecih temperatura.

ViSeslojne cijevi tipa PEx-Alu-PE za radni pritisak od 10 bara upotrebljavaju se za sve vodovodne
instalacije (hladna, topla, cirkulacija i tehni¢ka voda) unutar gradevine. Spajaju se pripadaju¢im pres
fitinzima. Cijev se sastoji iz unutradnje i vanjske plasti¢ne cijevi izradene od PE-x (umrezeni polietilen)
sloja razli¢itih karakteristika i aluminijske cijevi u sredini koja sluzi kao brana od prodora kisika. Ove tri
cijevi su pomoc¢u vezivnhog sredstva medusobno homogeno spojene. Vrlo su otporne i sveobuhvatno
primjenljive

2.Vrste cijevi - kanalizacija

Lijevano Zeljezne cijevi (LZ) HRN EN 877:2001/A1:2007/Ispr.1:2008; HRN EN 598:2009
Polipropilenske cijevi (PP) HRN EN 1852-1:2009; HRN EN 14758-1:2007
Polivinilkloridne cijevi (PVC) HRN EN 1401-1:2009; HRN EN ISO 1452-1:2010
Polietilenske cijevi (PE) HRN EN 12666-1:2005

SML cijevi i fazonski komadi su od lijevanog Zeljeza, premazane iznutra i izvana epoksidnim smolama.
Proizvode se kao ravne cijevi i fazonski komadi, a spajaju se obujmicama od nehrdaju¢eg Celika s
gumenim prstenovima. Imaju mali koeficijent rastezanja, dobru izolaciju od buke, veliku vlacnu i tla¢nu
¢vrstodéu i otporne su na udarce.

Plasticne kanalizacijske cijevi se isporuCiju prema nazivhom promjeru koji je jednak vanjskom
promjeru cijevi. Cijevi i fazonski komadi se izraduju sa uti¢nim naglavcima za gumene brtve dok je na
drugom kraju cijevi najcesce izvedeno zako$enje koje omogucuje lakSe utiskivanje cijevi u naglavak.

Plasti¢ne polietilenske (PE) kanalizacijske cijevi i spojni dijelovi proizvedeni su od polietilena visoke
gustoce. Ove cijevi se mogu variti elektrofuzijski sa tipskim prstenovima i su¢eono. Cijevi su elasti¢ne,
relativno su otporne na udarce i imaju veliki koeficijent linearnog rastezanja.(0,2). Upotrebljavaju se za
sve vrste kuéne i vanjske kanalizacije.

Plasti€ne polipropilenske (PP) kanalizacijske cijevi prema upotrebljavaju se za sve vrste kucne i
vanjske kanalizacije. Spajaju se na naglavak, a brtve gumenim brtvenim prstenovima.

Plasticne PVC kanalizacijske cijevi i spojni dijelovi proizvede se od tvrdog polivinilklorida.
Upotrebljavaju se za vanjsku kanalizaciju i moraju biti debljine stijenke prema EN 1401-2 SN-4
najmanje klasa B.

Buduc¢i da se plasti¢ne cijevi ne vezu s zbukom i betonom, za dobivanje nepropusne veze izmedu cijevi
i okana koriste se specijalni betonski prstenovi sa ugradenim gumenim prstenom, koji omogucuju
trajnu vodonepropusnost i sprecavaju deformaciju cijevi usljed pritiska betona kod betoniranja stjenke
okana.

Ukoliko u projektu nije drugacije navedeno, potrebno je cijevi polagati pod slijede¢im padovima:

PADOVI CJEVOVODA KOD KANALIZACIJE
PROMJER CIJEVI NORMALNI PAD IZUZETNO MAKSIMALNI PAD
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MIN. PAD
50mm 3.5% 2.5% 15%
75mm 2.5% 1.5%
110mm 2.0% 1.2%
125mm 1.5% 1.0%
160mm 1.0% 0.8%
200 mm 0.8% 0.6%

3. Dobava, manipulacija i skladistenje cijevi, fazonskih komada i armatura
Kod preuzimanja cijevi, armatura i fazonskih komada od dobavljaca ili proizvodaca treba ih pazljivo
pregledati kako bi se ustanovilo:

— da cijevi, armature i fazonski komadi nisu oStec¢eni
— da materijal po klasifikaciji i koli€ini odgovara specifikaciji iz narudzbe odnosno projektu
— daje sve u skladu sa dostavnicom.

Cijevi, armature i fazonske komade treba skladistiti odignute od tla da u njih ne dode blato i druga
necistoca.

Cijevi se odlazu direktno na tlo iz kojeg ne smije viriti kamenje ili drugi ostri predmeti, dok se armature
odlazu odignute od tla.

4. Montaza cijevi, fazonskih komada i armatura —vanjski vodovod

Cijevi se polazu na isplanirano i uredeno tlo kako je to opisano u poglavju Zemljani radovi.

Prije spustanja u rov cijevi, armatura i fazonskih komada, treba ih pazljivo pregledati i provjeriti da nisu
oStecene. Neispravne ili oStecene cijevi, armature i fazonski komadi nesmiju se ugradivati, vec ih treba
izdvojiti i zamijeniti ispravnim.

Spajanije cijevi potrebno je vrsiti u prethodno iskopanim montaznim jamicama veli¢ine 80x80x30 cm.

Prije same montaze potrebno je odistiti unutrasnju povrSinu naglavka, blavrtveni prsten, kao i kraj cijevi
koji se uvlaci u naglavak i tek nakon toga se moze pristupiti montazi cijevi i fazonskih komada.

Brtvljenje cijevi vrsi se elasti€nim gumenim prstenom.

Gumeni brtveni prsten se ravhomjerno utisne u svoje leziSte u naglavku i zatim se cijev uvuce.Kod
toga treba paziti da se cijev ne uvuce do kraja jer se time onemogucuje "rad" cijevi.

Ako se radovi na polaganju cjevovoda prekinu, potrebno je sve otvore cijevi zatvaranjem osigurati od
prodiranja povrSinskih voda ili stranih tijela, zivotinja i sli¢no.
Sve armature se ugraduju tek nakon izvrSene tlaCne probe.

Na svim mjestima oznaenim u monterskom planu potrebno je izvesti betonska uporiSta prema
priloZzenim detaljnim nacrtima.

Osiguranje cjevovoda u zasunskim komorama podbetonirati na licu mjesta.
5. Montaza cijevi i fazonskih komada —vanjska kanalizacija

Cijevi se polazu na isplanirano i uredeno tlo kako je to opisano u poglavju Zemljani radovi.

Spajanije cijevi i spojnih dijelova se vrdi pomocu uti€nog naglavka s gumenim prstenom. Prije
upotrebe, odnosno ugradnje cijevi i spojnih dijelova, potrebno je ogistiti unutarnju povrsinu naglavka
i prsten, kao i kraj cijevi koji se uti¢e, a zatim se prsten montira u zljeb naglavka. Krajevi cijevi se
namazu sredstvom koje pospjeSuje utiskivanje i utisnu do oznake koja je oznacena na kraju cijevi..
Buduc¢i da se plasti¢ne cijevi ne vezuju s Zzbukom i betonom, za dobivanje nepropusne veze izmedu
cijevi i okna na vanjsku stranu cijevu navuku se gumeni prstenovi te se na tom dijelu vrSi
betoniranje.

6. Montaza cijevi i armatura —unutarnji vodovod i kanalizacija
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6.1.Cijevi u terenu — ispod poda

Sve cijevi u zemlji polazu se na pjeS¢anu posteljicu debljine 10 cm i dobro nabijenu (Ms 20 MPa) u
sloju pijeska koji obuhvaca cijev sa svih strana i sa nadslojem od najmanje 10 cm .

Postavljanje cijevi u rovovima moze otpoceti tek posto je nadzorni inzenjer ustanovio da je rov pravilno
i po projektu iskopan, i pripremljen za montazu $to znaci da je pravilno nabijen i visinski uskladen sa
projektom (geodetska kontrola).

Rov se ne smije zatrpati prije nego Sto je nadzorni inZenjer pregledao vod, odnosno tek posto je
instalacija ispitana. Planum zatrpanog rova takoder se mora propisno nabiti (Ms 30 MPa) i pripremiti za
betoniranje podloznog betona poda ispod kojeg se polazu cijevi.

Pri izradi kanalizacijske mreze prvo treba izvesti priklju¢ak na vanjski kanal, zatim temeljnu mrezu, a
na kraju vertikalne vodove. Ovo osobito vazi za oborinsku kanalizaciju.
6.2.Cijevi u konstrukciji

Cvrsto uzidavanje cijevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno.

Cijevi pri prolazu kroz konstruktivne zidove, dilatacije ili grede treba zastititi zastitnom cijevi, €iji je
promjer za 40 mm vecéi od vanjskog promjera cijevi, a meduprostor treba ispuniti stalno elasti¢nim
kitom ( na prolazu kroz pozarne zone vatrootpornim kitom)..

Eventualno nepredvideno buSenje u zidovima i drugim konstrukcijama moze se vrSiti samo u
prethodnoj dozvoli nadzornog inzenjera.

6.3.Zastita cijevi

Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti kroz zidove dimnjaka i ventilacijskih kanala, kroz kanalska okna,
ispod poda WC-a ili pisoara i svuda gdje mogu biti izlozene zagadenju, zamrzavanju, zagrijavanju i
koroziji. Na mjestima gdje se vodovodne cijevi krizaju ili vode paralelno sa odvodnim (kanalizacionim)
cijevima vodovodna cijev mora biti visa.

Vodovodne cijevi se moraju toplinski izolirati. 1zolacija se mora postaviti brizljivo i vodovi se ne smiju
zatvarati prije nego $to ih pregleda nadzorni inZenjer. Isto vrijedi i za zvuénu izolaciju.

U zonama gdje je dopustena izolacija pozarne klase B1 cijevi hladne vode u prostoru izolirati ¢e
pjenastom izolacijom od sintetske gume kao"Armafleks" debljine 6 mm, cijevi tople vode u prostoru
"Armafleksom" debljine 9 mm.

U zonama koje zahtijevaju izolaciju pozarne klase A1 cijevi hladne vode izolirati ¢e se kameniom
vunom u oblozi od alumunijskog lima ili alu folije i to cijevi hladne vode kamenom vunom debljine 2 cm,
cijevi tople vode kamenom vunom debljine prema profile cijevi: do $50m debljine 5,0cm, od $50 do
$100mm debljina izolacije =¢ cjevovoda, a iznad $100mm izolacija iznosi 10,0 cm.

Cijevi hladne vode u zidu izolirati jednostrukim, a tople vode dvostrukim slojem tehnic¢kog filca.
6.4.Spojevi

Spojevi cijevi, fazonski komadi i armatura moraju se izvesti pazljivo. Pri spajanju unutrasnji promjeri
cijevi ne smiju biti suzeni okrajcima, dijelovima armature, kudeljom, niti deformirani savijanjem cijevi.

Spojevi cijevi u nosivim zidovima, stropovima i drugim konstrukcijama moraju se izbjec¢i gdje je god to
moguce.

6.5.Priévrscenje cijevi

Vodovod se priévrS§éuju na zidove i stropove obujmicama, odnosno ovjesima na razmacima zavisno od
promijera i vrste cijevi i obavezno uz svako spojno mjesto.

Sva ucvrséenja i ovjeSenja treba izvesti sa gumenim podloScima.

Kanalizacija se pri¢vr§€uju na zidove i stropove obujmicama, odnosno ovjesima, na razmacima
zavisno od promjera i vrste cijevi, a obavezno uz mjesto spojeva i lomova trasa.

Za visine vecée od 3.0 m Izvoditelj mora osigurati pomoénu teleskopsku skelu.
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7. Tlaéna proba, ispiranje i dezinfekcija cjevovoda

Svaki ventil ¢e tokom probe biti otvoren i zatvoren nekoliko puta. Za vrijeme probe paziti ¢e se i
pregledati izlozene cijevi, spojevi, fitinzi i ventili.

Napukle ili neispravne cijevi, mehani¢ke greSke, neispravni fitinzi ili ventili koji se otkriju nakon tlacne
probe, biti ¢e odstranjeni i zamjenjeni novim, ispravnim materijalom, a proba ¢e se ponavljati dok ne
dade zadovoljavajuce rezultate.

Tla¢na proba se vrSi po pojedinim dionicama. Svaka proba trajati ¢e najmanje jedan sat, a za vrieme
probe glavni vod ¢e biti podvrgnut tlaku 50% vec¢em od radnog tlaka, a minimalno tlaku od 15 bara.
Tlaénoj probi prethodi 24 satno predispitivanje pod radnim tlakom.

O tlacnoj probi mora se obavezno sastaviti zapisnik.

Prije nego se definitivno izvrSi zatvaranje cjevovoda, nadzorni inZenjer mora zatraziti da se izvrSi proba
vodonepropusnost kompletnog cjevovoda.

Tek poslije uspjeSno zavrSenog ispitivanja moze se vrSiti izoliranje vodovoda, zatvaranje Zljebova i
kanala.

Prije nego se dozvoli rad u objektima, sve cjevovode treba isprati i dezinficirati.

Ispiranje se vr8i poslije tlatne probe vodom iz mreze, a dezinfekcija pomocéu odobrenog
dezinfekcijskog sredstva. Za vrijeme punjenja nekoliko puta ¢e se otvoriti ventili slavine, da se omogudi
dezinfekcija Citavog sustava.

Nakon dezinfekcije, uzima se potreban broj uzoraka za analizu higijenske ispravnosti pitke vode koju
izvodi Zavod za javno zdravstvo. Atest o kvaliteti mora biti predoCen na tehnickom pregledu.

8. Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskog cjevovoda

Ispitivanje na vodonepropusnost potrebno je provesti za sve elemente kanalizacijskog sustava:
spojeve i okna. Svi otvori na dionici koja se ispituje moraju se zatvoriti neposredno prije punjenja
vodom. Ispitivanje na vodonepropusnost moze se provesti na djelomi¢no zatrpanom cjevovodu, s time
da se ostave slobodni spojevi. Na taj nacin osigurat ¢e se da usljed tlaéne probe ne dode do promjene
poloZaja cjevovoda, a time i opasnosti za nepropusnost spoja cijevi. Norma predvida moguénost
ispitivanja vodom ili zrakom, ali se ispitivanje vodom uzima mjerodavno.

Dio kanalskog sustava koji se ispituje na vodonepropusnost treba puniti vodom polako i to pocevsi od
najnizeg mjesta dionice koja se ispituje, tako da zrak izade kroz otvor ostavljen na najviSem mjestu. Za
ispitivanje se koriste kanalizacijske vertikale ili prikladni aparati za mjerenje tlaka. Oc¢itavanje pritiska
mora se odnositi na najnizu tocku dionice koja se ispituje. Ukoliko je potrebno, neispravne cijevi i brtve
moraju se zamjeniti novima.

Cjevovodi se moraju ispitati prema HRN EN-1610 O ispitivanju se mora voditi zapisnik koji potpisuju
Izvoditelj i nadzorni inzenjer.

Kontrole

Svakodnevna kontrola ugradenog materijala od strane nadzornog inZenjera - provjera sukladnosti
Svakodnevna provjera dnevnika montaZe od strane nadzornog inZzenjera s ovjerom

Svakodnevna provjera sukladnosti izvedenih radova sa projektnom dokumentacijom

Zavr$no ispitivanje vodovoda - tlaéna proba

Zavrsno ispitivanje vodovoda- kontrola dezinfekcije od strane ovlastene institucije, dobava atesta
Zavr$no ispitivanje funkcionalnosti hidranske mreze od strane ovlastene institucije, dobava atesta
Zavrsno ispitivanje kanalizacije - provjera vodonepropusnosti

Zavr$no dokumentiranje izvedenog stanja - geodetski snimak vanjskih instalacija, projekt izvedenog
stanja unutarnjih instalacija

VIl SANITARNI UREDBAJI

Sve prikljuéne armature moraju odgovarati vaze¢im standardima. Sve armature, rozete kao i poklopci
podnih sifona moraju biti od visokovrijdnih nehrdajucih materijala.
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Montazu sanitarnih uredaja treba vrsiti paZljivo s odgovarajucim alatom, da ne dode do o$tecenja vanjskih
dijelova.

Na dovodu vode do uredaja potrebno je ugraditi ventil, kako bi se u slu€aju kvara mogao iskljuciti taj
uredaj, a da se istovremeno svi drugi uredaji mogu koristiti.

Svi sanitarni uredaji moraju biti proizvedeni od prvoklasnog materijala i odgovarati vaze¢im standardima.
Sanitarni uredaji moraju biti opskrbljeni kompletnim priborom potrebnim za montazu kao $to su sifoni,
konzole, rozete, spojnice i sl.

Visina postavljanja sanitarnih uredaja i priklju¢aka u odnosu na gotov pod u standardnoj izvedbi:
- umivaonik

- prednji rub 85cm

- zidna mijesalica 110 cm

- stoje¢a mijesSalica (kutni ventil) 50 cm

- odvod 45 cm

- kada

- gornji rub ~55¢cm

- mijeSalica 15 cm (7.5-20) iznad gornjeg ruba kade
- tu$ kada

- mijeSalica 110 cm (95-120)

-WC

- podzbukni vodokotli¢ 95-120 cm ovisno o proizvodacu
- odvod (konzolni WC) 22 cm

- sudoper

- prednji rub 85 cm

- zidna mijesalica 110 cm

- stojeca mijeSalica (kutni ventil) 50 cm

- odvod 45 cm

Tocne visine prikljucaka treba prilagoditi odabranom tipu sanitarnog uredaja. Sve priklju¢ne armature
moraju odgovarati vaze¢im standardima. Sve armature, rozete kao i poklopci podnih sifona moraju biti
kromirani.

Montazu sanitarnih uredaja treba vrsiti paZljivo s odgovaraju¢im alatom, da ne dode do oStec¢enja
kromiranih dijelova.

Ugradeni sanitarni uredaji moraju zadovoljiti sliede¢e norme:

HRN EN 997:2004

— WC Skoljke i WC garniture s ugradenim sifonom (EN 997:2003)

HRN EN 997:2004/A1:2008

— WC Skolike i WC garniture s ugradenim sifonom (EN 997:2003/A1:2006)

HRN EN 13310:2008

— Sudoperi -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 13310:2003)

HRN EN 14428:2008

— Stijenke tus kabine -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 14428:2004+A1:2008)

HRN EN 14688:2008

— Sanitarni uredaji -- Umivaonici -- Funkcionalni zahtjevi i ispithne metode (EN 14688:2006)

Zidni umivaonici za pranje ruku -- Prikljuéne dimenzije (EN 111:2003)

Kontrole

PredoCenje uzoraka sanitarnih uredaja i armatura i davanje suglasnosti nadzornog inzenjera za
ugradbu uz prethodnu suglasnost projektanta interijera

provjera ¢vrsto€e ugradbe konzolno postavljenih sanitarnih uredaja

Provjera funkcionalnosti sanitarnih uredaja

Projektant:
Irena Boro$ak, struc€.spec.ing.aedif

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Irena Borosak
struéspec.ing.aedif.

Oviastena ipignjerka gradevinarstv: _tiBRES™
v, 7 ), G 5358
//"Wn )
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4. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM
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Posebni tehnicki uvjeti gospodarenja gradevnim otpadom temelje se na sljedeéim zakonima i
propisima:

— Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (Narodne novine RH 94/13.)

— Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine RH 23/14, 51/14

— Pravilnik o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagaliSta

otpada (»Narodne novine« br. 117/07; 111/11; 17/13; 62/13

— Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (Narodne novine RH 38/08.)

— Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/2015.)
Gradevinski otpad spada u grupu inertnog otpada. To je otpad koji ne podlijeZze zna&ajnim fiziCkim,
kemijskim ili bioloSkim promjenama. Inertni otpad nije topljiv, nije zapaljiv, na bilo koje druge nacine
fizikalno ili kemijski ne reagira niti je biorazgradiv.
Nastaje redovito kod radova na rekonstrukciji objekata. Kod novogradnji njegova koli¢ina je minimalna
i javlja se uglavnom kod infrastrukturnih radova. Tada se kod pripremnih radova pri uredenju okolisa
odnosno nakon zavrSetka radova pri uredenju gradiliSta javlja odredena koli¢ina.
Temeljni zahtjev kod zbrinjavanja otpada je njegovo razvrstavanje prema propisanim vrstama i
klasifikaciji propisanim Uredbom kako bi se §to je u moguce vecoj mjeri iskoristio kao sekundarna
sirovina.
Sto se ne moze iskoristiti na taj nagin mora se zbrinuti na za to uredena odlagalista.

Projektant:
Irena BorosSak, stru¢.spec.ing.aedif

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Irena Borosak
struéspec.ing.aedif.

Oviastena ipignjerka gradevinarstv: _atiBRES™
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5. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA
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INSTALACIJA VODOVODA | KANALIZACIJE |
SANITARNI UREDAJI

32.400,0 kuna (bez PDV-a)

Projektant:
Irena Boro$ak, stru¢.spec.ing.aedif

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Irena Borosak
struéspec.ing.aedif.
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