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POPIS SVIH MAPA GLAVNOG PROJEKTA
ZOP: D.CK.438

e MAPA1-TD 38/2020-GP

GLAVNI PROJEKT

- ARHITEKTONSKI PROJEKT

URED OVLASTENE ARHITEKTICE

ovlastena arhitektica SRDANA DUGALIC i.a. A1414
mob. 091 44 55 030

e-mail adresa: srdana1961@gmail.com ]

- ELABORAT ZASTITE OD POZARA EZOP 119-20
SEKTOR F, Obrt za inzenjerstvo i tehnicko savjetovanje,
vl. Mladen Vukicevi¢, dipl.ing.stroj.

Hrvatskih branitelja 24, 21210 Solin
Broj ovlastenja MUP-a: 11
OIB: 79559810286

MAPA 2 - TD SD-20/20

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT KONSTRUKCIJE

URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA

ovlasteni inzenjer gradevinarstva ANDRO NAZLIC dipl. ing. grad. G 4082
mob. 092 28 99 067

e- mail adresa: anazlic@gmail.com

e MAPA3 -TD E 122/20
GLAVNI PROJEKT
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - PROJEKT ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA
TENSOR PROJEKT d.o.0.
ovlasteni inzenjer elektrotehnike DENIS BRKIC mag.ing.el.E 3094
mob. 091 974 6245
e- mail adresa: tensor.projekt@gmail.com

e MAPA 4 - TD-VK-932/20
GLAVNI PROJEKT
STROJARSKI PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA | ODVODNJE
WIN-Projekt d.o.o. — Split
ovlasteni inZenjer strojarstva MILAN BJEDOV dipl.ing.stroj. S 1237
Tel.: 359-012
e- mail adresa: grgo.becic@winprojekt.hr

e MAPAS5 - TD-STR-932/20
GLAVNI PROJEKT
STROJARSKI PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA
WIN-Projekt d.o.o0. — Split
ovladteni inZenjer strojarstva MILAN BJEDOQV dipl.ing.stroj. S 1237
Tel.: 359-012
e- mail adresa: grgo.becic@winprojekt.hr
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e MAPAG6-TD 106/20

GLAVNI PROJEKT

RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE,
ELABORAT ZASTITE OD BUKE

STABILNOST d.o.0. Split, Kroz Smrdeéac 41

projektant: ovl.i.g.Marija BariSi¢ dipl.ing.grad., G 4520

tel.: 021 455 598;

e-mail adresa: marijasmodlaka@stabilnost.eu

e MAPAT- TD 52/20
GLAVNI PROJEKT
PROJEKT DIZALA
Piel d.o.o.
Put Mostina 8
Projektant:
Lada Biuk dipl.ing.str. S528
tel: 021 540 345; mob: 098 398 693
e-mail adresa: podrska@piel.hr

ELABORAT ZASTITE NA RADU TD 8-20
JURICA FJAMENGO d.i.str. - koordinator |

Atesti i procjene d.o.o.

K.Novi, Uskocka 1

tel.: 021 566 535;

info@aipro.hr,
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1.2. 1IZJAVA

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i Pravilnika o obveznom
sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20), dajem,

IZJAVU
br. 1Z-932/20-VK

kojom potvrdujem da je projekt:
NAZIV PROJEKTA: Glavni projekt - projekt instalacija vodovoda i odvodnje

OZNAKA PROJEKTA: TD-VK-932/20

TVRTKA: WIN-PROJEKT d.o.0., Drazanac 62, Split
PROJEKTANT: Milan Bjedov, dipl.ing.stroj.
DATUM: studeni, 2020. godine

za gradevinu:

GRADEVINA: GRADEVINA ZA PRUZANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI

LOKACIJA: k.C.z. 6761 K.O. SOLIN

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ

GRADSKO DRUSTVO CRVENOG KRIZA SOLIN
Petra KreSimira IV 31A, Solin
OIB: 99903213169

izraden u skladu PPU-om Grada Solina (Sluzbeni vjesnik Grada Solina 4/06, 4/08,
6/10, 5/14, 6/15, 5/17, 12/17) i GUP-om Grada Solina (Sluzbeni vijesnik Grada Solina
5/06, 12/06, 4/08, 9/12, 5/14, 7/15, 7/18) , Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13,
65/17,114/18, 39/19, 98/19), te drugim vazec¢im zakonima i propisima RH u skladu s
kojima mora biti izraden.

Ovlasteni projektant:
U Splitu, studeni 2020.
Milan Bjedov, dipl.ing.stroj.
(br. ovlastenja S 1237)
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1.3. POSEBNI UVJETI
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[lare— casegnd
| — HRVATSKE VODE
g VODNOGOSPODARSK ODJEL
—— ZA SUVOVE JUZNOG JADRANA Telefon: 021/ 309 400
— 21000 Split, Vukovarska 35 Telefax: 021 / 309 491

KLASA: 325-01/20-18/0007904
URBROJ: 374-24-3-20-2
Datum: 22.10.2020

Splitsko-dalmatinska Zupanija
Upravni odjel za graditeljstvo | prostorno uredenje
Ispostava Solin

Predmet: Vodopravni uvjeti za izgradnju gradevine za pruZanje socijalnih usluga u zajednici
na k.¢. 6761 i 6762 k.o. Solin
Veza: Vada  KLASA:  350-05/20-28/000175, WURBRON  2181/1-11-00-06/03-20-0003 od
08.10,2020.god.

Splitsko-dalmatinska Zupanija, Uprawni odjel za graditeljstve i prostorno uredenje, Ispostava Solin, podnio je
zahtjev KLASA; 350.05/20-28/000175, URBROJ: 2181/1-11-00-06/03-20.0003 od 08.10.2020.god., zaprimijen
13.10,2020. god., putem elekironickog sustava eKonferecija, za investitora HRVATSKI CRVENI XRIZ GRADSKO
DRUSTVO CRVENOG KRIZA SOLIN, Petra Krasimira IV 31A, Solin, 22 izdavanje vodopravnih uvjeta 7a izgradnju
gradevine 2a prukanje sodijalnih usluga v zajednici na k.& 6761 6762 k.o. Sofin. U gradevini su planirani uredski
peostori zaposienika Crvenog krila, videnamjenski prostorl koji mogu slufiti za prufanje socijalnib ustuga npr,
starijim osobama na dnevnoj bazi i dr., volonterima, kao i prosteri za odlaganje, kuhinja za spremanje obroka
vanjskim korisnicima i dr.
Uz zahtjev 2a izdavan|e vodepravnih uvjeta dostavijena je sljededa dokumentacija:

- ldejno resenje, TD: 38/2020-IR, izradie: Ured ovl.arh. Srdana Dugalié, Solin, listopad 2020,
Upravna pristajba se ne naplacuje sukladne odredbi Elanka 8. Zakona o upravnim pristojbama {NN broj 115/16).
Uvidom u raspolokivu dokumentaciju utvrdenc je da planirani zahvat utjaée na ciljeve iz clanka 5. stavak 2. i
tlanka 46. Zakona o vodama (NN broj 66/2018), te temeljem Hanka 158, Zakona o vodama, Hrvatske vode,
Vodnogospodarski odjel za slivove juZnoga Jadrana, Split, izdaju

VODOPRAVNE UVIETE
za izgradnju gradevine za pruzanje socijalnih usluga u zajednici na k.. 6761 i 6762 k.o. Solin

Vadoprauni uvjet: su:

1} Investitor, odnosno kerisnik gradevine, duZan je rijesiti odvodnju otpadnih voda (sanitarmih i oborinskih)
razdjelnim sustavom,

2} Investitor, odnosno korisnik gradevine, duZan je odvodnju sanitarnih otpadnih voda, do izgradnje sustaya
javne odvodnje | prikljuenia na isti, privremeno rije3iti ugradnjom ured aja za prodidéavanje, tako da izlazna
kakveda protitéenih otpadnih voda prije upuitanja u upojnu gradevinu biude takva da se zadovolje parametri
iz Tablice 2. Priloga 1. Provilnika o graniénim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/2020).

3) |nwestitor, odnosno korisnik gradevine, dutan je dati prijedlog naina odlaganja mulja Iz uredaja za
prociscavanie otpadnih voda i s oviadtenom osobom sklopiti ugover o odvozu na odlagaliite odredena od
strane nadleinog tijela.

4)  Investitor, odnosno karisnik gradevine, dulan je predvidjeti obuku ljudi koji e raditi na odriavanju uredaja
ili 5 oviadtenom osobom sklopiti ugovor o odriavanu istog.

5)  Investitor, odnosno korisnik gradevine, duZan je otpadne vode iz prostora 2a priprému hrane propustiti kroz
separator masnoda prije konadne dispozicije u interni sustav sanitare odvadnje.

075627307
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§) Investitor, odnosno korisnik gradevine, dufan je glamim projektom dati rigsenje odvodnje oborinskih
otpadnih vada na nacin da se ne ugroze nizvodna i ckolna zemijista i objekti.

7} Investitor, odnosno korisnik gradevine, duZan je hidravlickim proratunom dokazati kapacitet upojnost
upojne gradevine kake uslijed neodgovarajuée kapaciteta ne bi dodlo do $tetnih djelovanja po predmetni
objekt i okolno zeml|iste | objekte.

8) Investitor, odnosno kerisnik gradevine dufan je otpad odiagati u kontejnere i 3 nadlelnim komunainim
poduzeéem sklopiti ugovor o odvozu na odlagaliste odredenc od strane nadieinog tijela.

9) Projektnom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajude mjere da izgradnjom gradevine

22 koju se kzdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do Steta il nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske

intarose.

Investitor, ednasno korisnik gradevine, duzan je peojektnu dokumentaciju za predmetni 2ahvat u prostoru

izraditi sukladno ovim vodoprawnim uvjetima te ishoditi struéne midljenje na istu.

10

=

Ovi se vodopravni uvjeti mogu izmijeniti sukladno &anku 158. Zakona o vodama.

Naslovu (putem elektronidkog sustava eKonferendija na adresi v
SluFba 24-3 (u $pis);
Pismohrana;
Ministarstwa gospodarstva | odriivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstwa i zaitite mora - Zagreb (PDF);
VGl Spit (PDF).

g
s-‘_ﬂ-wvr-'g
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%

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-daimatinska Zupanija

GRAD SOLIN

Upravni odjel za komunalne djelatnosti
i upravljanje prostorom

KLASA: 350-05/20-02/29
URBRO.J: 2180/01-04-01-20-2
Solin, 22 listopada 2020. godine

HRVATSKI CRVENI KRIZ

GRADSKO DRUSTVO CRVENOG KRIZA
SOLIN

OIB: 99903213169

Petra Kresimira IV 31A, Solin

PREDMET: GRADEVINA ZA PRUZANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI
POSEBNI UVJETI | UVJETI PRIKLJUCENJA za

Objekt GRABDEVINA ZA PRUZANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI

Lokacija: k.€z 676116762 k.o. Solin

Investitor: HRVATSKI CRVENI KRIZ i GRADSKO DRUSTVO CRVENOG KRIZA SOLIN
Faza: IDEJNO RJESENJE

U svrhu ishodenja gradevinske dozvole za gradnju gradevine za pruzame socijalnih usluga
u zajednici na kéz. 6761 | 6762 k.o. Solin, za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje
lokacijska dozvola, Grad Solin, Upravni odjel za komunalne djelatnesti | upravljanje prostorom,
sukladno &l 81. | 82. Zakona o gradnji (NN br, 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) izdaje posebne
uviete | uvjete prikijuéenja kako slijedi:
- ishoditi pozitivne misljenje Savjeta za prostorno uredenje na idejno rjgsenje prema
¢1.64. PPU-a Grada Solina, a sve prije ishodenja gradevinske dozvole;
pristup parceli osigurati sa prometnice na juZnoj strani parcele anagrafske oznake
Ulica hrvatskih branitelja;
— parkiranje njesiti prema &.87. GUP-a Solina~ manipulativni prostor parkirali§ta rijesit
na gradevnoj &estici;
—~ odvodnju oborinskih voda spojiti na javni sustav odvodnje - opisati u tekstualnom
dijelu te prikazati u grafitkom dielu projekine dokumentacije;
~ zbrinjavanje komunainog otpada vrditi prema Zakonu o odrZzivom gespodarenju
otpadom (NN br, 94/13 i 73/17), Odluci o komunalnom redu Grada Solina (Sluzbeni
viesnik Grada Solina br. 11/12, 8/17 i 11/19) te Odluke o naginu pruzanja javne
usluge prikuplanja mijesanog komunalnog olpada | biorazgradiveg komunalnog
otpada na pedrudju Grada Solina (SluZbeni vjesnik Grada Solina br. 2/18 - opisati u
tekstualnom dijelu i oznatiti u grafikom dielu smjedtaj i nacin odvoZenja
komunalnog otpada te osigurati prostor za smjestaj tri spremnika za razvrsiavanje
komunalnog otpada i spremnike za mijesani kemunalni otpad.

Sve ostale uvjete gradnje, uredenja | zadtite uskladiti s vaze&m PPU-om Grada Solin | GUP-om
Solina.
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Nakon uskladenja gl.projekta sa ovim posebnim uvjetima, Investitor je duzan dostaviti isti
ovom javnopravnom tijelu radi izdavanja potvrde glavnog projekta sukladno ¢l B6. Zakona o
gradnji (NN br. 153/13, 20/17 1 39/19).

"PROCELNICA UPRAVNOG ODJELA:

i ' Sanja §3mardw.ing.grad
! R ‘lb&u F2
\,\‘- f/ /)

Dostavili

1. HRVATSKI CRVENI KRIZ | GRADSKO DRUSTVO CRVENOG KRIZA SOLIN,
Petra Kresimira IV 31A, Solin (putem e-konferencie)

2. Ovdje
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INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ
GRADSKO DRUSTVO CRVENOG KRIZA SOLIN
Petra KresSimira IV 31A, Solin
OIB: 99903213169

GRADEVINA: GRADEVINA ZA PRUZANJE SOCIJALNIH
USLUGA U ZAJEDNICI
k.¢.z. 6761 K.O. SOLIN

OZNAKA PROJEKTA: TD-VK-932/20

FAZA: GLAVNI PROJEKT

2. PROJEKTNI ZADATAK
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Potrebno je izraditi glavni projekt instalacija vodovoda i odvodnje za izgradnju
gradevine za pruzanje socijalnih usluga u zajednici.

Glavni projekt vodovoda i odvodnje gradevine izraditi na osnovu:

o Projektnog zadatka usuglasenog i ovjerenog od strane Investitora i
projektanta
e Razgovora, dogovora i usuglaSavanja sa projektantom arh. projekta.

Pri izradi projektne dokumentacije postivati zakone, norme i propise vazeée u
Republici Hrvatskoj, te pravila struke za projektiranje pojedine vrste instalacija.

Objekt ¢e se sanitarnom potroSnom vodom snabdjevati iz javne vodovodne
mreze. Vodovodnu instalaciju u objektu predvidjeti od troslojnih aluminijsko-plasti¢ninh
cjevi sa spajanjem ,Press” spojnicama.

Razvode u zemlji predvidjeti od PEHD vodovodnih cijevi spajanih elektofuzijskim
spojnicama. Priprema tople potroSne vode je centralna, a vrSi se termosifonskim
bojlerom na krovu objekta i elektrogrijacem snage 3 kW.

Odvodnju objekta rijesiti separatno, i to na nacin da se sanitarne otpadne vode
odvedu u biolo3ki procista¢ te dalje u upojni bunar, a oborinske otpadne vode s krova
direktno u upojni bunar, dok ¢e se oborinske vode s manipulativnih povrSina | parkiralista
prije upustanja u upojni bunar propustiti kroz separator ulja.

Otpadne vode iz kuhinje prije odvodnje u bioloSki procista¢ potrebno je propustiti
kroz separartor masti.

Odvodnu instalaciju u objektu predvidjeti od PP niskoSumnih kanlizacijskih cijevi i
fazonskih komada spajanih na kol¢ak. Cijevi u temeljima i van objekta predvidjeti od
PVC-UKC kanalizacijskih cijevi klase ¢vrstoce SN4.

U objektu predvidjeti ugradnju sanitarnih predmeta od porculana | klase.

za Investitora:
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INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ
GRADSKO DRUSTVO CRVENOG KRIZA SOLIN
Petra Kresimira IV 31A, Solin
OIB: 99903213169

GRADEVINA: GRADEVINA ZA PRUZANJE SOCIJALNIH
USLUGA U ZAJEDNICI
k.¢.z. 6761 K.O. SOLIN

OZNAKA PROJEKTA: TD-VK-932/20

FAZA: GLAVNI PROJEKT

3. TEHNICKI OPIS
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OPCENITO

Potrebno je izraditi glavni projekt instalacija vodovoda i odvodnje za izgradnju
gradevine za pruzZanje socijalnih usluga u zajednici.
Gradevina je planirana kao samostalna u otvorenom nacinu gradnje.
Zbog kosine terena, gradevina je podijeljena u dvije dilatacija — dilatacija A i dilatacija B.
DILATACIJA A je katnosti Po+S+P ( podrum + suteren + prizemlje ) s ravnim krovom
Visina gradevine — dilatacije A iznosi 8,70 m mjereno od konacno zaravnatog i uredenog
terena uz procelje gradevine na najnizem dijelu, do gornjeg ruba stropne konstrukcije
zadnjeg kata.
DILATACIJA B je katnosti P+1 ( prizemlje+ jedan kat ) s ravnim krovom
Visina gradevine — dilatacije B iznosi 7,90 m mjereno od kona¢no zaravnatog i uredenog
terena uz procCelje gradevine na najnizem dijelu, do gornjeg ruba stropne konstrukcije
zadnjeg kata

INSTALACIJA VODOVODNE MREZE

Objekt se sanitarnom potroSnom vodom napaja iz javne vodovodne mrezZe koja
se napaja iz vodospreme SUTIKVA STARA (kota dna vodospreme na 75,00 m.n.m.),
preko opskrbnog cjevovoda DN150 koji prolazi ulicom s juzne strane parcele.
Na nogostupu s vanjske strane parcele sa juzne strane ¢e se formirati vodomjerno okno
s dvije vodomjerne garniture DN32, jedna za sanitarnu potro$nu vodu objekta te druga
za unutarnju hidrantsku mrezu.
Tlak i protok na prikljuCku su dovoljni za ispravno funkcioniranje sanitarne vodovodne
mreZe i unutarnje hidrantske mreze.

Razvod sanitarne vode ¢e se voditi u terenu, pod stropom, podu i u zidovima.

Priprema potrodne tople vode je centralna, a vrsi se termosifonskim bojlerom
(solarni sustav) kapaciteta 300 litara, koji u sebi za slu€aj sigurnosti sadrzi elektri¢ni
grija¢ snage 3 kW.

Kompletni razvod sanitarne vode ¢e osigurati kvalitetno napajanje svih sanitarnih
uredaja i aparata u cjelokupnoj gradevini, a ujedno ¢e se na svakom priklju¢ku osigurati
minimalni tlak od 1,5 bara.

Sanitarna mreza je dimenzionirana prema normi DIN 1988-300 sukladno
protocima pojedinih potrodaca vode racunajuéi i na opretecenja koje se predvidaju
prilikom uredenja prostora po odabiru korisnika.

Vodovodna mreza objekta Ce se izvesti od troslojnih aluminijsko-plasti¢nih cjevi
sa spajanjem ,Press” spojnicama.

Cijevi razvoda vode ¢e se radi sprijeCavanja pojave kondenzata, Sumova ili
gubitaka topline, izolirati izolacijom maksimalne toplinske vodljivosti A<0,035W/mK, za
odgovarajuéi promjer cijevi. 1zolaciju je potrebno prilagoditi cjevovodu na nacin da je za
cjevovod hladne vode potrebna izolacija debljine 13 mm, dok je za cjevovod tople vode
predvidena izolacija debljine 20mm.

Sve prelaze na ventil, mjesalice ili druge prikljuCke treba rijesiti preko tipskih
fazonskih komada koji su kompatibilni s cijevnim razvodom. Nakon to€nog odabira cijevi
izvodac je duzZan cijelokupni sistem dati na odobrenje projektantu i nadzoru. Sve cijevi i
fazonski komadi moraju biti potpuno Cisti ¢ime se osigurava pitkost vode.
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Nakon montaze cijevovoda cjelokupnu mrezZu treba dezinficirati i isprati.

Ispitivanje na tlak u toku izvodenja treba izvesti za pojedine djelove vodovodne
mreze o ¢emu treba predogiti zapisnike o ispitivanju. Izvodac je duzan osigurati ateste o
ispravnosti i pitkosti vode te sve ateste o ispitivanju vodovodne mreze.

Prodori cijevovoda na prolazu kroz dva razliCita pozarna sektora (zone) se pozarno brtve.
Pozarno brtvljenje je potrebno izvesti protupozarnom prevlakom iste pozarne otpornosti
kao i zid kroz koiji cijev prolazi na nacin da se ispuni prostor i zmedu cijevovoda i rubnih
dijelova proboja (rupe). Takoder je potrebno poZarnim premazom premazati cijevi po
duljini od 500mm (izmjereno od povrSine zapreke) pozarnim premazom, debljine suhog
sloja ve¢e od 1mm.

Instalacija unutarnje i vanjske hidrantske mreze

Za zastitu objekta od pozara predvida se unutarnja hidrantska mreza, dok je
vanjska hidrantska mreza postojeca, a sastoji se od nadzemnog hidranta NO100 koji se
nalazi na ulici s juzne strane parcele.

Unutarnja hidrantska mreza

Unutarnja hidrantska mreza ¢e se napajati iz javne vodovodne mrze preko
vodomjera dimenzije DN32.

Za potrebe unutradnje hidrantske mrezZe pri najveéem pozarnom optereéenju
objekta od 500 MJ/m2, potrebna koli¢ina vode iznosi 40 I/min, odnosno 0,66 I/s.
Cjeloviti razvod instalacije unutradnje hidrantske mreze unutar objekta izvodi se od
Celicnih pocin€anih cjevi spajanih navojnim spojevima..

Razvod instalacije hidrantske mreze u zemlji e biti od plasti¢nih PEHD cjevi, klase
SDR11.

Projektirani su sljedeéi unutarnji hidranti:

e Hidrantski ormari¢ dimenzija 50x50x14 cm s hidrantskim crijevom duzine 15
metara, promjera 52mm + 5 metara vodenog mlaza, s promjerom usnika 9 mm.

Hidrantska mreza se montira i ispituje na probni tlak, isto kao i mreZa hladne
sanitarne vode. Prije po€etka koriStenja objekta vrsi se njeno funkcionalno ispitivanje od
za to nadlezne ustanove.

Prijenosni vatrogasni aparati biti ¢e postavljena na mjesta definirana u projektu zastite
od poZzara..

Prodori cijevovoda na prolazu kroz dva razli¢ita poZarna sektora (zone) se poZarno brtve.
Pozarno brtvijenje je potrebno izvesti protupoZzarnom previakom istih tehnickih
karakteristika) iste poZarne otpornosti kao i zid kroz koji cijev prolazi na nacin da se
ispuni prostor i zmedu cijevovoda i rubnih dijelova proboja (rupe). Takoder je potrebno

WIN-PROJEKT d.o.o., DraZzanac 62, Split; OIB:91276248994; tel/fax: 021 359 012; office@winprojekt.hr




Naziv gradevine: GRADEVINA ZA PRUZANJE Lokacija: k.€.z. 6761
SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI k.0. Solin str. 19
Strojarski projekt instalacija vodovoda i odvodnje TD-VK-932/20 Split, studeni 2020.

poZarnim premazom premazati cijevi po duljini od 500mm (izmjereno od povrSine
zapreke) poZarnim premazom, debljine suhog sloja ve¢e od 1mm.

Vanjska hidrantska mreza

Vanjska hidrantska mreZa postojeéa a sastoji se od hadzemnog hidranta NO100 koji se
nalazi na ulici s juzne strane parcele, te zadovoljava pozarne potrebe objekta.

INSTALACIJA ODVODNJE
Odvodna instalacija objekta je predvidena separatno.

Sanitarna otpadna voda se planira odvesti u bioloski procistag, te dalije nakon
proc¢iS¢avanja u upojni bunar.

Sanitarni elementi koji su na koti prizemlja dilatacije A se direktno odvode na
bioloski proCistaC, dok se sanitarni elementi na niZim kotama odvode na precrpno
postrojenje projektirano na sjevernom djelu Cestice preko kojeg se otpadne vode
prepumpavaju na kotu prizemlja te odvode u biolo3ki procistac.

Otpadna voda iz kuhinje se odvodi na separator masti projektiran izmedu
dilatacije A i B, na parkiraliStu, iz kojeg se dalje proCis¢ene otpadne vode odvode u
fekalnu kanalizacijsku mrezu u temeljima.

Instalacija odvodnje sanitarnih otpadnih voda je predvidena tako da je u objektu
predvidena ugradnja PP niskoSumnih debelostijenih kanalizacijskih cijevi i fazonskih
komada spajanih na kol¢ak. Za odvodnju u zemlji je predvideno koriStenje PVC-UKC
kanalizacijskih cijevi i potrebnih fazonskih komada spajanih na kol¢ak brtvljenih
umetanjem gumene brtve u predvidene Zljebove. Predvidene cijevi su klase &vrstoce
SN4.

Svi priklju€ci sanitarne opreme na instalaciju imaju vlastite sifone za sprijeCavanje
Sirenja zadaha iz odvodne instalacije. Za bolje funkcioniranje predvidena je izvedba
odusaka na krovu objekta.

Kako bi se cijevovodi mogli Cistiti predvidena je ugradnja revizija s poklopcem s
mogucnoSc¢u ispune dimenzije DN100.

Oorinska odvodnja se dijeli na dvije cjeline:

- Cista oborinska odvodnja s krovova
- Zauljena oborinska odvodnja s manipulativnih povrSina i parkiralista

Cista oborinska voda s krova objekata te s ulaska na parcelu ¢e se upustiti u
upojni bunar projektiran na sjevernom djelu parcele.

Oborinska voda sa krovova objekta odvodi se putem krovnih slivnika te vertikala
do cjevovoda u zemlji te dalje na upojne bunare.

Zauljena voda sa parkiraliSta se sistemom linijskih reSetki i cjevovoda odvodi na
separator ulja s koalescentnim filterom koji je projektiran izmedu dilatacije A i B, na
parkiraliStu. Nakon proclaska kroz separator, oborinske vode se upustaju u upojni bunar
na sjevernom djelu parcele zajedno s Cistim oborinskim vodama s krovova.
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Opterecenje oborinama preuzeto je iz DIN propisa koje se temelji na intenzitetu
r5(0,5), t.j. 5-minutne kiSe s povratnim periodom 10 godina, a iznosi 400 I/s/ha (prema
rezultatima analiza DHMZ, Zagreb 25.05.2007.9.)

Za oborinsku odvodnju u fasadi se koriste polipropilenske kanalizacijske cijevi. Za
odvodnju u zemlji je predvideno koristenje PVC-UKC kanalizacijskih cijevi i potrebnih
fazonskih komada spajanih na kol¢ak brtvljenih umetanjem gumene brtve u predvidene
Zljebove. Predvidene cijevi su klase ¢vrstoée SN4.

Kompletna odvodna instalacija je u vodonepropusnoj izvedbi $to se dokazuje
ispitivanjem na nepropusnost.

Sve otpadne vode iz objekta te s predmetne parcele su zbrinute sukladno Odluci o
odvodnji otpadnih voda (Clanak 67. Zakona o vodama NN 153/09., 63/11., 130/11. i
56/13).

SANITARNI PREDMETI

U objektu je predvidena ugradnja sanitarnih predmeta od porculana | klase bijele
boje. Sanitarnu armaturu ponuditi iz serije jednoru¢nih poniklovanih baterija. Predvidjeti
ugradnju poniklovane sanitarne galanterije.

Tip, oblik, boju, proizvod i sl. odreduje Investitor, Projektant interijera i 1zvoditelj
dogovorno.

PROJEKTNI VIJEK UPORABE GRADEVINE

Projektirani vijek trajanja cijevne mreze instalacije vodovoda i kanalizacije je 50
godina, zaporne armature, pumpi tople vode i brojila 20 godina. Najkradi vijek trajanja je
za sanitarnu opremu i armaturu 10-15 godina. Uz redovito strupno i kvalitetno odrzavanje
i servisiranje, projektirani vijek trajanja opreme, mjerne, zaporne i regulacione armatura
instalacija vodovoda i kanalizacije je minimalno 10-15 godina.

Projektant:

Milan Bjedov, dipl.ing.stroj
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INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ
GRADSKO DRUSTVO CRVENOG KRIZA SOLIN
Petra Kresimira IV 31A, Solin
OIB: 99903213169

GRADEVINA: GRADEVINA ZA PRUZANJE SOCIJALNIH
USLUGA U ZAJEDNICI
k.¢.z. 6761 K.O. SOLIN

OZNAKA PROJEKTA: TD-VK-932/20

FAZA: GLAVNI PROJEKT

4. TEHNICKI PRORACUN
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Proradun koli¢ine sanitarne vode

Proracun je proveden prema normi DIN 1988-300 sukladno protocima pojedinih
potroSaca vode raCunajuci i na opretecenja koje se predvidaju prilikom uredenja prostora
po odabiru korisnika.

Jediniéni
Naziv cem Kom protok - “ERe
(I(s)
wWC Z 10 0,07 0,7
UMIVAONIK U 10 0,07 0,7
TUS KADA TK 2 0,15 0,3
PISOAR 7 0,07 0,49
KUHINJSKI SUDOPER KS 6 0,07 0,42
PERILICA PER 1 0,3 0,3
RUKOPER 1 0,07 0,07
KONVEKTOMAT 1 0,3 0,3
SVEUKUPNO 3,28

Prema gore provedenom proracunu ukupno opterecenje objekta je:

sum
a Vr b C rezultat (I/s)

VS 0,75 3,28 0,44 0,18 1,084869599
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Proraéun unutarnje | vanjske hidrantske mreze

Za potrebe unutarnje hidrantske mreze sukladno tablici 1. Pravilnika o hidrantskoj
mrezi 08/06, za specificno pozarno optereéenje objekta od 500 MJ/m2, potrebna koli¢ina
pozarne-hidrantske vode iznosi:

Qvh =40 I/min, tj. Qvh = 0,67 I/s.

Hv> nhuk+hv+hi+hg

gdje je:

Hv - tlak na mjestu priklju¢ka 5,36 bar (0.536 Mpa)
huk - pad tlaka u mrezi

hv - pad tlaka u vodomjeru

hi - potreban izlivni tlak 2,5 bar

hg - geodetska visina najviseg hidranta

53.62 3+3+25+3 = 53.6 > 33

Iz gornjeg slijedi da je tlak na mjestu priklju¢ka dovoljan za ispravno
funkcioniranje unutarnje hidrantske mreze.

Za potrebe vanjske hidrantske mreze sukladno tablici 2. Pravilnika o hidrantskoj mrezi
08/06, za specifitno pozarno opterecenje objekta od 500 MJ/m2, odnosno povrsini
odjeljka s najvecom povrSinom F=101 do 300 m2 potrebna koli¢ina pozarne-hidrantske
vode iznosi:

Qvh =600 I/min, tj. Qvh = 10 I/s.

Obijekt se §titi s postojecim vanjskim nadzemnim hidrantom dimenzije DN100.

WIN-PROJEKT d.o.o., DraZzanac 62, Split; OIB:91276248994; tel/fax: 021 359 012; office@winprojekt.hr




Naziv gradevine: GRADEVINA ZA PRUZANJE Lokacija: k.€.z. 6761
SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI k.0. Solin str. 24
Strojarski projekt instalacija vodovoda i odvodnje TD-VK-932/20 Split, studeni 2020.

Proraéun koli¢ine fekalnih otpadnih voda

Vrsta
odvoda AWS kom ukupno
WC skoljka 2,5 10 25
Umivaonik 0,5 10 5
Tus kada 1,0 2 2
Perilica 1,5 1 1,5
Sudoper 1,0 6 6
Rukoper 0,5 1 0,5
Konvektomat 1,5 1 1,5
Ukupno: 41,5

Oticaj vode prema DIN 1986; gs = 0,5V ZAWS =0,5V41,5=3,2 I/s

Proraéun koli¢ine fekalnih otpadnih voda koje se odvode na precrpno postrojenje

Vrsta
odvoda AWS kom ukupno
WC skoljka 2,5 7 17,5
Umivaonik 0,5 7 3,5
Tus kada 1,0 2 2
Perilica 1,5 1 1,5
Sudoper 1,0 5 5
Rukoper 0,5 1 0,5
Konvektomat 1,5 1 1,5
Ukupno: 30,0

Oticaj vode prema DIN 1986; gs = 0,5V SAWS =0,5V30=2,73 I/s

Sukladno prora¢unu odabire se precrpno postrojenje s dvije pumpe (mogué rad obe dvije
pumpe istovremeno), karakteristika:

Q=3 I/s
H=15m
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Proradun separatora masti iz kuhinje

Ugostiteljski objekti:

Za otpadne vode iz ugostiteljskih objekata ( prehrana ) moze se primijeniti skraéeno
dimenzioniranje, kod kojeg se veli€ina odvajaca odabire na osnovu podatka o broju
izdanih obroka jela po danu. U slijedecoj tabeli prikazan je odabir

veli€ine odvajaca u zavisnosti o broju izdanih obroka dnevno ukljucivo i utjecaj masine
za pranje suda ( utjecaj sredstava za pranje i ispiranje ):

| Broj obroka na dan | Nazivna veli¢ina odvajaca NV

do 200 2

200 do 400 4

400 do 700 1

700 do 1000 10

1000 do 1500 15

1500 do 2000 20

2000 do 2500 25

U kuhinji koja se nalazi unutar gradevine, predvida se priprema od 160 obroka
dnevno, te je sukladno tablici iznad projektiran mastolov nazivne veli¢ine NV2.

Proracun biloSkog prodistaca

Za proracun bioloskog procCistaca uzima se ekvivalent stanovnika objekta koji iznosi:
Stalni stanovnici = 8 ES

Radnici=6x0,33=1,98=2ES

Broj izbacenih obroka kuhinje = 160 x 0,2 = 32

Ukupan ekvivalent stanovnika iznosi 42

Odabran je SBR uredajh maksimalnog kapaciteta 51 ES
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Koli¢ine oborinskih otpadnih voda

Ciste oborinske vode sa krovova

Q = A (povrsina krovova) x Q (koli¢ina kiSe) x k (koeficijent otjecanja) (I/s)
RAVNI KROVOVI - (koeficijent k=0.9) ; Koli¢ina kiSe K=400 I/s/hektar

Q=455x0,040x09= 16,38 I/s

Cista oborinska voda s krova se gravitacijskim cjevovodima odvodi u upojni bunar

Zauliene oborinske vode sa parkiraliSta

Q = A (povrsina krovova) x Q (koli¢ina kiSe) x k (koeficijent otjecanja) (I/s)
RAVNI KROVOVI - (koeficijent k=0.9) ; Koli¢ina kise K=400 I/s/hektar

Q=397x0,040x09= 1429 1/s

Sukladno prora¢unu odabire se separator ulja sa koalescentnim filterom
kapaciteta 15 I/s.

Zauljena oborinska voda se nakon prociS¢avanja gravitacijskim cjevovodima
odvodi u upojni bunar.
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Proraéun upojnih bunara oborinskih voda

1. SLIVNA POVRSINA

ukupna slivna povrsina Ae 852 m?2
srednji koeficijent otjecanja Wm 0,9

EFEKTIVNA SLIVNA POVRSINA

Au=AexWm Au 766,8 m2
2. OBORINE

trajanje kriticne oborine D 60 min
intenzitet kriticne oborine rb(n) 100 I/s/ha

3. INFILTRACISKI PARAMETRI

koeficijent permeabilnosti (upojnosti) tla kf 0,00045 m/s
koeficijent korisnog volumena SR 0,5 %
koeficijent sigurnosti fz 1,2

4. INFILTRACISKA GRADEVINA

odabrana Sirina infiltracijske gradevine bR 6 m
odabrana visina infiltracijske gradevine hR 1,5 m

PRORACUN DUZINE INFILTRACIJSKE GRADEVINE

Au X rD(,,) X 10—7

L= bp X hp X Sp hR> k¢ L 2,994825  m
2 i

DX 60X J, +(”R+_ X5

5. PRORACUNATI EFEKTIVNI VOLUMEN
INFILTRACIJSKE GRADEVINE

VE=LXbRXhRXSR
VE 13,47671 m3

Sukladno proracunu, odabire se upojni bunar efektivnog volumena Vef=13,5 m3.
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Broj stanovnika u objektu (ekvivalent) = 42 ES

Ukupan dnevni volumen proizvedene otpadne vode:
V=42ESx2001=84001=8,4 m3

Vrijeme trajanja rada objekta T=8 h

- Prosje¢an dotok otpadne vode u upojni bunar:

Q=28,4m3/(8x3600)=28,4/28800 = 0,00029 m3/s

- Kriti€an dotok otpadne vode u upojni bunar (T=4 h):

Q=8,4m3/(4x3600)=28,4/14400 = 0,000583 m3/s

Procjenjena permeabilnost tla na mjestu izrade upojnog bunara iznosi:
P =0,00045 m/s

Potrebna efektivna tlocrtna povrsina upojnog bunara iznosi:
A =0,0028/0,00045 =1,3 m2

Odabre se upojni bunar efektivne povrsine 4 m2 i visine 1,5 m.

S obzirom da ¢e upoj biti izraden od nabacaja krupnog kamenja omotanog geotekstilom,
te da nabacaj zauzima 50 % ukupnog volumena upojnice, odabire se upojni bunar
kvadratnog oblika tlocrtne povrsine 4 m2 i visine 1,5 metara, efektivnog volumena 3m3.

Prije izvedbe upojnih bunara, na mjestu izvedbe je potrebno izmjeriti to€nu
upojnost te ukoliko ona odstupa od predvidene potrebno je napraviti novi izraun
upojnih bunara.

Projektant:

Milan Bjedov, dipl.ing.stro;j.
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GRADSKO DRUSTVO CRVENOG KRIZA SOLIN
Petra Kresimira IV 31A, Solin
OIB: 99903213169

GRADEVINA: GRADEVINA ZA PRUZANJE SOCIJALNIH
USLUGA U ZAJEDNICI
k.¢.z. 6761 K.O. SOLIN

OZNAKA PROJEKTA: TD-VK-932/20

FAZA: GLAVNI PROJEKT

5. PRIKAZ PRIMJENJENIH PROPISA I:I'EHNICVIKIH
RJESENJA ZA ZASTITU OD POZARA
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U svrhu zastite Zivota radnika i imovine od poZara poduzimaju se mjere i radnje
za uklanjanje uzroka pozara, za otklanjanje i gasenje pozara, za sprijeCavanje nastajanja
i Sirenja pozara, te utvrdivanje uzroka pozara, kao i pruzanje pomoci kod otklanjanja
posljedica pruozrokovanih pozarom.

Zastita od pozZara se kontinuirano organizira i provodi u svim prostorima gdje
postoji mogucénost nastajanja pozara.

Temeljem gornjih opéih odredbi donosimo prikaz primijenjenih mjera zastite od
pozara. TehniCka riedenja, koja sadrzi ovaj projekt, u skladu su sa tehni¢kim propisima i
standardima navedenim u “Popisu primjenjenih propisa”.

MJERE PROTUPOZARNE ZASTITE ZA VRIJEME IZVEDBE OBJEKTA

Radnike na gradilistu treba upoznati sa opasnostima nastanka pozara i nainom
gaSenja pozara ru¢nim prijenosnim aparatima i ostalim raspoloZivim sredstvima za
gasenje pozara.

Za pocetno gadenje pozZara na gradilistu potrebno je osigurati odgovarajuci broj
prijenosnih aparata za gasenje pozara.

Tijekom izvodenja radova na objektu potrebno je provesti sve potrebne mjere
zastite pri koristenju i skladiStenju lako zapaljivih materijala koje se mogu pojaviti na
gradilistu. Skladistenje lako zapaljivih materijala provesti u skladu sa vazec€im propisima.
Sva radna mijesta koja koriste otvoreni plamen potrebno je udaljiti od zapaljivog
materijala, a zavarivanje i sli¢ne postupke obavljati pod nadzorom osoba obucenih za tu
svrhu.

Za provedbu ovih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradilidta.

Provjeru provedbe ovih zastitnih mjera provodi rukovoditelj gradilista, nadzorni
inZenjer, te ovlasteno tijelo drzavne uprave.

MJERE PROTUPOZARNE ZASTITE ZA VRIJEME KORISTENJA OBJEKTA

Aktivhe mjere zaStite od pozZara

Za potrebe gasenja poZara oko objekta i u objektu predvideni su aparati za suho
gaSenje pozara te unutarnja | vanjska hidrantska mreza.

Tocan broj i pozicija vatrogasnih aparata definirani su u sklopu elaborata zastite
od pozara.

Unutarnja hidrantska mreza se sastoji od unutarnjih hidrantskih ormarica s
crijevom d52mm duzine 15 metar | mlaznicom unika 9mm.

Pasivne mjere zastite od pozara

Gradevni proizvodi koji su predvideni projektom zadovoljavaju zahtjeve u pogledu
reakcije na pozZar prema Pravilniku o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN29/13), sukladno HRN EN 13501-1 i
HRN EN 13501-5.

Na cjevovode koji prolaze kroz zidove granice pozarnih odjeljaka je potrebno
ugraditi protupozarne obujmice otpornosti na pozar u skladu sa zidom kroz koji prolaze.
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Izolacijski materijali na cjevovodima su predvideni od negorivih materijala reakcije
na pozar C,s3,d2 sukladno Pravilniku o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara(NN 29/13) i Pravilniku o izmjenama |
dopunama pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slucaju pozara(NN 87/15).

PRIMJENJENI PROPISI:

1. Zakon o zastiti od pozara

Narodne novine, br. 92/10
2. Zakon o normizaciji

Narodne novine, br. 80/13
3. Zakon o gradniji

Narodne novine, br. 163/13, 20/17, 39/19, 125/19
4. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe

Narodne novine, br. 35/94, 55/94 i 142/03
5. Pravilnik o mjerama zastite od pozara pri izvodenju radova zavarivanja,

rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada

Narodne novine, br. 44/88
6. Pravilnik o vatrogasnim aparatima

Narodne novine, br. 101/11i74/13
7. Pravilnik o sustavima za dojavu pozara

Narodne novine, br. 56/99
8. Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite

od pozara
Narodne novine, br. 56/12, ispravak 61/12
9. Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja

Narodne novine, br. 141/11
10. Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju

zadovoljiti u sluéaju pozara
Narodne novine, br. 29/13, 87/15

Projektant:

Milan Bjedov, dipl.ing.stroj.
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6. ELABORAT PREDVIDENIH MJERA | TEHNICKIH RJESENJA
ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU
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PRIKAZ PREDVIDENIH MJERA ZASTITE NA RADU

U skladu sa Zakonom o gradnji, NN RH br. 153/13, 20/17, te Zakonom o zastiti na
radu NN br. 71/14, 118/14 i 154/14 predvidene su ovim projektom tehni¢ke mjere za
primjenu pravila zastite na radu.

Zastita na radu se sprovodi sa ciljem, da se svim osobama na radu osiguraju uvijeti
rada bez opasnosti za zivot i zdravlje. Zastita na radu je sastavni dio organizacije rada i
izvodenja radnog procesa u cilju obavljanja poslova zastite na radu i provedbe propisanih
i priznatih pravila zastite na radu (osnovna i posebna pravila).

INSTALACIJA VODOVODA

e Opskrba vodom Ce se rijesiti povezivanjem na javnu vodovodnu mreZu.

e Kontrolu ispravnosti vode provodi komunalno poduzece.

e Unutarnju vodovodnu instalaciju predvida se izvesti od troslojnih plasti¢nih cjevi.

e Vodovodnu instalaciju izvan objekata predvida se izvesti od PEHD vodovodnih
cijevi

e Priprema tople vode je centralna, a vrsi se termosifonskim bojlerom kapaciteta
300 litara.

INSTALACIJE ODVODNJE

e Sanitarnu otpadnu vodu ¢e se odvesti u bioloSki procista¢ te dalje u upojni

bunar.

o Oborinske vode s krovova objekta ¢e se pustiti u upojni bunar.

¢ Kompletnu unutarnju kanalizacijsku instalaciju predvida se izvesti od plasti¢nih
PP niskoSumnih cijevi.

¢ U temeljima i izvan objekta predvida se ugradnja PVC cijevi klase SN4

¢ Kontrola funkcioniranja kanalizacijske mreze predvidena je preko kontrolnih
fazonskih komada

PRIKAZ TEHNICKIH RIESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU

Osnovna pravila zastite na radu sadrze zahtjeve, kojima moraju udovoljiti
sredstva rada, koja su u upotrebi, a naroCito u pogledu zastitnih naprava, osiguranja od
udara struje, udara groma, osiguranja potrebnog nivoa rasvjetljenosti, ograni¢avanje
buke i vibracija u radnoj okolini.

Posebna pravila zastite na radu sadrze, osim stru€ne sposobnosti, tielesnog i
psihickog stanja radnika i nacina na koji se moraju izvoditi odredeni poslovi i radne
operacije, a posebno u pogledu koridtenja osobnih zastitnih sredstava, postavljanjem
znakova upozorenja. opasnosti i dr.

TehniCka rjeSenja, koja sadrzi ovaj projekt podijeliene su na tehnicke mjere zastite
na radu u vrijeme izvedbe objekta i tehni¢ke mjere zastite na radu u vrijeme uporabe
objekta.
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TEHNICKE MJERE ZASTITE NA RADU ZA VRIJEME IZVEDBE OBJEKTA

Izvoda€ radova duzan je izraditi elaborat zastite na radu u skladu sa tehnologijom

koju primjenjuje.
Elaborat zastite na radu mora sadrzavati sve opasnosti koje se mogu pojaviti tijekom

izvodenja radova i mjere za njihovo sprjeCavanje.
Mijere iz elaborata zastite na radu moraju sadrzavati svu opremu i radove koje treba

provesti u skladu sa Zakonom o zastiti na radu za ovakve vrste radova.

Oprema gradilista, osiguranje pojedinih strojeva i uredaja na njemu, te radnika za vrijeme

gradenja, mora se provesti u skladu sa vaze¢im HTZ propisima.

Tijekom izvodenja radova treba se pridrzavati slijedecih mjera:

Gradiliste mora biti vidljivo oznaceno.

Pristup gradilistu onemoguciti osobama koje tamo nisu zaposlene.

Sva opasna mjesta moraju biti vidljivo oznacena i osigurana.

Na svim prijelazima vid§im od 1,0 metra postaviti ogradu.

Iskope dublje od 1,0 metra kopati pod kontrolom voditelja radova, razupiranje prema

potrebi pod nadzorom ovlastene osobe.

o Ljestve za silazak u rov ili za penjanje na viSi nivo moraju biti sigurne od prijeloma i
klizanja.

e Svi alati i strojevi moraju imati zakonom propisanu zaStitu od udara elektricne
energije.

e Tijekom ugradnje potrebno je kontrolirati kvalitetu ugradenih instalacija vodovoda i
odvodnje &to je potrebno dokazati atestima valjanostima i garancijama.

¢ Instalacije vodovoda i odvodnje prije zatrpavanja ili zazidavanja potrebno je tlacno i
funkcionalano ispitati.

o Na gradiliStu je potrebno osigurati uvjete za odrzavanje osobne higijene, osobna
zastitna sredstva i sredstva za pruzanje prve pomoci.

o U tijeku izvodenja radova treba osigurati redovni struéni nadzor nad izvodaéem te
osigurati primjenu svih propisa u gradevinarstvu.

Za provedbu navedenih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradilita.
Provjeru provedbe ovih zastitnih mjera provodi rukovotitelj gradiliSta, nadzorni inZenjer, te
ovlasteno tijelo drzavne uprave.

TEHNICKE MJERE ZASTITE NA RADU ZA VRIJEME UPORABE OBJEKTA

o Instalacije vodovoda i odvodnje su dimenzionirane tako da se sprijeC¢i moguci izvor
nastajanja buke uslijed protoka u instalacijama.

¢ Instalacije vodovoda i odvodnje se za nosivu konstrukciju pri€vrséuju nosacima sa
gumenim obujmicama €ime se sprijeCava prijenos vibracija.

e Sve instalacije izvode se kao vodonepropusne &ime je sprije¢eno oneciSCenje
prostora u objektu od izljevanja.

e Na svim sanitarnim elementima predvidena je ugradnja sifona kako bi se sprijeCio
prolazak neugodnih mirisa i plinova iz javnog sustava odvodnje u objekt.

¢ |Instalacija vodovoda ispituje se tlatnom probom, ispire i dezinficira, a pusta se u
pogon po dobivenom atestu Zavoda za javno zdravstvo o ispravnosti vode za pice.
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e |spred svakog izljevnog mjesta i sanitarnog ¢vora ugradit ¢e se zaporna armatura
kako bi se omogucilo parcijalno zatvaranje dotoka vode u slu¢aju nekontroliranog
izlievanja, kvara ili zamjene dijela instalacije.

e Priprema tople vode je je u javnom sanitarnom ¢&voru centralna bojlerom
zagrijavanim solarnim kolektorima, a u trgovini i interpretacijskom centru lokalna
elektricnim bojlerima.

¢ Regulacija temperature na izljevnim mjestima omogucena je mjeSalicama tople i
hladne vode.

o Instalacije hladne, tople vode i recirkulacije se zasti€uju toplinskom izolacijom.

Osobe koje rade na sustavu odvodnje moraju obavezno proéi te€aj o primjeni pravila

zastite na radu.

PRIKAZ PRIMJENJENIH PROPISA ZASTITE NA RADU

Prikaz propisa za primjenu zastite na radu kojima gradevina mora udovoljiti prilikom
izvodenja instalacija i u eksploataciji (Zakon o zastiti na radu — N.N. RH br. 71/14 ,
118/14 i 154/14).

1. Zakon o zastiti na radu
Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 94/18 | 96/18
2. Zakon o gradniji
Narodne novine, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19
3. Zakon o zastiti od buke
Narodne novine, br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 1 114/18
4. Zakon o zastiti od pozara
Narodne novine, br. 92/10
5. Zakon o vodama
Narodne novine, br. 66/19
6. Zakon o zastiti okoliSa
Narodne novine, br. 80/13, 78/15, 12/18i 118/18
7. Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom
Narodne novine, br. 25/13, 41/14, 114/18
8. Zakon o vodi za ljudsku potrosnju
Narodne novine, br. 56/13, 64/15, 104,17, 115/18, 16/20
9. Zakon o normizaciji
Narodne novine, br. 80/13
10. Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada
Narodne novine, br. 29/13
11. Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradilistima
Narodne novine, br. 48/18
12. Pravilnik o sigurnosnim znakovima
Narodne novine, br. 91/15, 102/15161/16
13. Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava
Narodne novine, br. 39/06
14. Pravilnik o ispitivanju radnog okoliSa

Narodne novine, br. 16/16
15. Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme
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Narodne novine, br. 16/16
16. Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme
Narodne novine, br. 18/17
17. Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu
Narodne novine, br. 46/08
18. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektrichom energijom
Narodne novine, br. 88/12
19. Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i
borave
Narodne novine, br. 145/04
20. Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom prenosenju tereta
Narodne novine, br. 42/05
21. Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta
Narodne novine, br. 49/86

Projektant:

Milan Bjedov, dipl.ing.stro;j.
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U skladu sa Zakonom Zakonom o gradnji NN 153/13, 20/17 primjenjeni standardi
u predmetnoj gradevini su u skladu sa Zakonom o normizaciji (NN 80/13).

Ovaj program je sastavni dio projekta. Izvoda¢ radova je obavezan u potpunosti
se pridrzavati tehniCkih uvijeta.

Instalacije se moraju u potpunosti izvesti prema prilozenom tekstualnom i
grafickom dijelu projekta, kao i vazec¢im propisima za izvodenje instalacija.

Sav materijal koji se upotrebljava kod izvodenja instalacije u pogledu kakvoce
mora odgovarati to€no postoje¢im propisima za ovu struku i opisu u troSkovniku. Svi
radovi moraju se izvesti to€no po nacrtima i opisu, a po uputama projektanta i nadzornog
organa. Sva instalacija ima biti stru¢no i solidno izvedena.

Sa radovima na instalacijama moze se zapoceti tek nakon &to je projektni
elaborat pregledan i potvrden po nadleznim organima i investitoru te nakon $to je izvodac¢
uveden u posao po projektu instalacija. Unutarnji i vanjski vodovi imaju se izvesti od
prvoklasnog materijala predvidenog troSkovnikom i tehni€kim opisom. Posebna termicka
izolacija ima se izvesti kod svih vodova koji su izvrgnuti hladnoci.

Po zavrSenoj montazi cjevovoda ima se izvesti ispitivanje cjevovoda na
propusnost. Ispitivanju ima prisustvovati investitor, nadzorni organ i predstavnik nadlezne
komunalne organizacije.

Zatvaranje cjevovoda moze se izvrSiti tek nakon $to je izvrSeno ispitivanje i
zapisni¢ki dozvoljen nastavak radova.

ATESTI ,MJERENJA | ISPITIVANJA KOJA JE POTREBNO PRILOZITI
UZ ZAHTJEV ZA TEHNICKI PREGLED | UPORABNU DOZVOLU

Zapisnike o izvrSenom ispitivanju nepropustnosti instalacija

Ateste ugradene opreme i materijala (Potvrde o sukladnosti)

Zapisnike o izvrSenim funkcionalnim ispitivanjima

Zapisnike o izvrSenom mjerenjima nivoa buke unutar prostora i u okolini

Zapisnike o izmjerenim koli€inama zraka u prostorijama namjenjenim boravku ljudi.

abrowonN=
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7.1. OPCI UVJETI IZVODENJA

NiZze navedeni uvjeti kao iskazani opseg radova vrijede pri zakljucivanju ugovora

kao i njegov sastavni dio, a sastoji se od :
. Opc¢ih tehnickih i obraCunskih uvjeta za izvodenje radova
. Teh. propisa za izvodenje radova
. Teh. proracuni i nacrti
. Lokalni upravni i komunalni propisi
. Vazeci propisi o HTZ na radu, sa kojima se mora upoznati svaki radnik izvodaca

i njegovih kooperanata
. Upozorenije investitora za specijalne mjere, predostroznosti i zastite, izdato od

odjela za sigurnost na radu.

AR WN -

(o2}

Opd¢i dio

Sve odredbe navedene u ovim uvjetima moraju se smatrati kao sastavni dio
specifikacije materijala, opreme i radova, te Cine cjelinu sa opisom svakog odjeljka,
odnosno pozicije specifikacije.

Izvodac€ je duzZan se detaljno upoznati sa projektnim elaboratom i lokacijom
objekta, radi dobivanja jasne predstave o opsegu i vrsti pripremnih i glavnih radova,
odnosno o potrebnom prijenosu i transportu.

Svi radovi predvideni specifikacijom moraju se izvesti u svemu prema opcim
tehni¢kim i obradunskim uvjetima, projektnom elaboratu, uputstvima projektanata i
nadzornog organa, a u skladu sa vazec¢im tahni¢kim propisima. Svi materijali, oprema i
radovi obuhvaceni specifikacijom predvideni su kao potpuno gotovi, sa svim potrebnim
pripremnim i zavrSnim radovima.

Radna snaga mora biti stru¢na i mora dobro poznavati posao koji ¢e obavljati, a
materijal mora u potpunosti odgovarati uvjetima specifikacije i HR propisima, (Zakon o
preuzimanju prije vazecih propisa NNbr. 56/96) odnosno DIN standardima, ako za neke
materijale i opremu ne postoje standardi. U spornim slu¢ajevima materijal se mora slati
na analizu nadleznim zavodima za ispitivanje materijala, Ciji je nalaz mjerodavan za obje
strane, a troskove ispitivanja snosi stranka koja nije bila u pravu.

Cijenom za svaku poziciju predvidenu specifikacijom mora biti obuhvaéeno
sljedece:

- potpuno dovrSenje odgovarajuce pozicije sa svim predradnjama, transportom,
glavnim radovima i ostalim radnim operacijama

- sav potreban alat, osnovni, spojni i pogonski materijal uklju€ivo otpadak prema vazec¢im
normama

-osiguranje svih uredaja potrebnih za izvodenje odredenih radnja ili specijalne
opreme, ako se ocijeni da su ovakve mjere u okviru odvijanja radova neophodne

- troSkovi takse za privremene prikljucke instalacija i vodovoda, kanalizacije,
toplotne i elektricne energije, kao i telefona, te sve rezije i zarade vezane za izvodenje
ovih radova, kao i troSkove za utroSak ovih medija

- postavljanje i demontaZza svih potrebnih, montaznih i zastitnih skela

- izgradnja, odrzavanje-CiS¢enje i uklanjanje po zavrSetku radova svih pomocnih objekata

- dnevno CiSc¢enje gradilista, ukljucivo puteva, kao i CiS¢enje puteva Cije je oneciScenje
prouzrokovao izvodac radova

-osiguranje nesmetanog prolaza za javna prevozna sredstva i pjeSake tokom
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Citavog izvodenja radova sa postavljanjem potrebnih znakova (upozorenje, zabrane,
ograniCenja i sl.)

-sve higijensko - tehniCke mjere zastite zaposlenih radnika i eventualnih prolaznika

- osiguranje gradilista kod OZ- a

- propisno uskladiStenje materijala, opreme, alata i osiguranje Euvarske sluzbe. Za
nestanak materijala i alata investitor ne snosi odgovornost

- nabavka, izrada,transport, postavljanje i ugradivanje sa svim potrebnim obijackim
radovima raznih usidrenja, zavjeSenja, konzola i sl. prema mjestima iz projekta

- unodenje svih podataka o izvrSenim radovima u montazni dnevnik

- pribavljanje, ¢uvanje i predoCavanje svih vrsta atesta za materijal, opremu i
radove kao i za materijale kojim se vr$i zastita (izolacije, zastitni premazi i sl.)

- uredno vodenje sve ostale dokumentacije potrebne za izvodenje radova uz
obvezno obostrano potpisivanje (izvodac i predstavnik investitora).

Ni jedan rad se ne moze dva puta platiti, ukoliko nije raden dva puta bez krivice
izvodaca radova, $to se utvrduje arbitrazom zainteresiranih strana, a na zahtjev izvodaca
radova.

TroSkove arbitrazne komisije placa strana koja nije bila u pravu.

Sve obveze i izdatci po odredbama ovih uvjeta padaju na teret izvodac¢a radova,
a isti je duzan da ih ukalkulira u cijenu izvodenja po pojedinim stavkama i ne moze traZiti
da mu se ti radovi posebno plate.

Izvodac radova ima pravo na naknadu troSkova za eventualno povecanje radova,
nastalo nesagledavanjem koli€ina radova i duzan ih je izvesti o svom trosku.

Ukoliko investitor zatraZi ili dopuni projekta izvodac ima pravo naplate naknadno
izvedenih radova.

Uskladidtenje materijala, postavljanje i odrZzavanje baraka za smjestaj radnika,
kancelarija gradiliSta i higijensko-sanitarnih objekata, moze se vrsiti samo unutar ograde
gradilista

Prije poCetka radova potrebno je da izvodaC radova kod investitora osigura
vazece situacije podzemnih instalacija prema najnovijem stanju, te da primitak ovih
pismeno potvrdi.

Nastupe li krivicom izvodaca oStecenja na drugim instalacijama, troSkovi popravke i Stete
nastale iz toga padaju na teret izvodaca radova. Kod osteéenja izvodac je obvezan da
najhitnije obavijesti sigurnosni odjel investitora.

Otpadnu vodu koja nastaje prilikom odvijanja radova nije dozvoljeno voditi u
pogonsku kanalizacionu mrezu.

Investitor je duzan da :

-osigura gotovost i terena do faze koja omogucéava izvodenje radova

-osigura gradevinski projekt i situacioni plan terena na kojem ce se izvoditi radovi

-osigura odobrenje za izvodenje radova

-osigura sredstva za plac¢anje izvrSenih radova

-redovno vrsi pla¢anje privremenih situacija za izvodenje radova na nacin regulirn
ugovorom o izvodenju radova

-najkasnije u roku od 15 dana da izvr$i ugovaranje naknadnih radova, tj. da definira
rokove i cijene.
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Projektiranje

Osnova za i izvodenje radova su projekti izradeni od strane poduzeéa Win-projekt
d.o.o. Split.

Opseq radova
U specifikaciji su obuhvacéeni svi radovi koje treba izvesti, ukoliko ugovorom o

izvodenju nije navedeno drugadije.

Rokovi i ugovorne kazne

Rok izvodenja radova mora biti striktno odreden. lzvodaé je duzan napraviti
detaljan terminski plan izvodenja, uskladen sa terminskim planom investitora, koji je
sastavni dio ugovora.Terminski plan mora sadrzavati rokove za sve vrste djelatnosti, a u
okviru ovih rokova po pojedinim fazama radova uz istovremenu naznaku kooperanata.

Izvodaci ¢e u pismenoj formi saopditi i rokove svojih kooperanata, a za
odrzavanije istih snosi punu odgovornost. U svrhu odrzavanja pojedinih termina gotovosti,
neophodnog uvecanja radova (zbog prekovremenog i no¢nog rada, rada subotom,
nedjeljom i u dane drzavnih praznika) ili o upotrebi dopunskih montaznih naprava ili
mehanizacije , ili kroz kooperantske odnose sa drugim preduzimacima uzrokovani prekidi
radova, ne mogu utjecati na izmjenu ugovorene cijene, niti se po ovom osnovu mogu
traziti obestecenja.

Za slucaj prekoracenja ugovorenog roka izvoda¢ se obvezuje platiti kaznu za
svaki dan zaka$njenja radova, u visini reguliranoj ugovorom.

Za dovr3enje radova prije ugovorenog roka, izvodadu se daje premija u visini
reguliranoj ugovorom.

Prije prekida radova uslijed nastupanja atmosferskih nepogoda, izvoda¢ kao i
njegovi kooperanti, duzni su poduzeti odgovaraju¢e zastithe mjere, kako bi nastavak
radova obavio na neoStecenim dijelovima. Garantni rok za izvedene radove je reguliran
ugovorom, a te€e od zapisnicki preuzetih radova od strane investitora. Sve nedostatke u
garantnom roku izvodac je duzan otkloniti bez naknade troSkova.

Izvoda€ radova preuzima obavezu garancije i za radove i opremu svojih
kooperanata.

Izvoda€ radova preuzima obavezu pravovremenog osiguranja svih prijava o
poCetku radova, preuzimanja faze radova, te potrebne mehanizacije i energije, kao i
ukupnu odgovornost za primjenu zakonskih propisa, te uklapanja svih uocenih
nedostataka i odrZzavanja predmeta radova do predaje i konacnog preuzimanja od strane
investitora.

Investitor se obvezuje da ¢e staviti na koriStenje izvodacu viskove raspolozive
elek. energije, vode i sl. i omoguciti prikljuCenje na postojecCe instalacije uz obavezu
izvodaca o plac¢anju troSkova po ovim okolnostima.

Organizacija gradnje

Tok odvijanja radova organizira izvodaC preko voditelja gradnje, koji je u
mogucnosti uz punu stru¢nost, odgovornost i nadzor voditi sve radove. Ime odgovornog
voditelja radova mora biti prije poCetka radova saopéeno investitoru u pismenoj formi, a
isti moze, samo uz suglasmost investitora, biti povucen ili zamjenjen.
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Voditelj radova izvodaga je obvezan da vodi racuna o stru¢nosti i pouzdanosti
radne snage. Voditelj gradnje investitora moZe sa gradilista smjesta udaljiti neobuceno
osoblje izvodaCa radova i njegovih kooperanata i zahtjevati da se zamijeni
odgovarajuéim.

Utvrdivanje cijena
Naknadni radovi koji nisu predvideni ugovorom, obracunat ¢e se na osnovu:
-odgovarajucih normativa utroSka radne snage i materijala
-trznih jedinicnih cijena materijala
-cijena vanjskog transporta i to:
-za brodski transport tarife domacih poduzeca
-za pomorski odnosno rijecni transport
-za cestovni transport, tarifa domacih autotranportnioh poduzeca
-visine kalkulativnih netto li¢nih dodataka

U ovu svrhu izvoda€ je duZan uz ponudu dostaviti spisak cijena jednog radnog
sata neto za sve vrste i grupe troskova.
-cijene bruto sata za mehanizaciju , koja ¢e se upotrijebiti za izvodenje radova
-faktor (koeficjent) koji ¢e se primjenjivati na neto osobne dohotke, Sto se mora
dati u ponudi
Ugovorene cijene se mogu izmjeniti samo u slucaju kako je to regulirano ugovorom.

Uvodenije u posao
Investitor je duzan uvesti izvodaca u posao u roku koji je utvrden ugovorom . Pod
uvodenjem u posao u smislu opéih uslova podrazumjeva se:

-predaja objekta, odnosno parcele slobodne za izvodenje radova
-predaja projektne dokumentacije ( najmanje ) u dva primjerka
-predaja odobrenja za izvodenje radova
-pruzanje dokaza o osiguranju sredstava o placanju i ostalih dokumenata
neophodnih za pocCetak radova
Izvodac€ je duzan Cuvati povjerenu mu dokumentaciju i istu po zavrSetku radova
vratiti investitoru.

ZavrSne odredbe
Svi elementi navedeni u opc¢im , teh. i obradunskim uvjetima moraju se kod
ugovaranja uzeti u obzir kao sastavni dio ugovora za izvodenje radova.
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7.2. TEHNICKI UVJETI IZVODENJA

Tehnicki uvjeti su sastavni dio projekta i isporucilac opreme i izvodaC su duzni u
svemu ih se pridrzavati. Instalacia mora u svemu biti izvedena prema prilozenim
nacrtima, tehni¢kom opisu i proracunu, troSkovniku i ovim uvjetima. Za sve izmjene
izvrSene bez suglasnosti projektanta izvoda¢ na sebe preuzima odgovornost.

Sukladno Pravilniku o opéim mjerama i normativima zastite na radu isporucilac
opreme i izvoda€ radova su duzni svaki uredaj opremiti lako uodljivim i sigurno
pricvrséenim tablicama sa podacima o proizvodacu, tipu i godini proizvodnje kao i sa
svim potrebnim tehni¢kim podacima (snaga, brzina, broj okretaja, pritisak i sl.).

Osoblje zaposleno na izgradnji objekta mora se pridrzavati svih propisa i
pravilnika, navedenih u popisu Pravilnika u ovom projektu.

Osoblje zaposleno na izgradnji objekta mora se pridrzavati pravilnika i propisa o
zastiti na radu u gradevinarstvu, o op¢im mjerama i normativima zastite na radu sa
dizalicama, o zastiti na radu prilikom utovara i istovara u teretno motorno vozilo, o
sredstvima osobne zastite na radu.

Postavljanje vodova

Izvodac je duzan provijeriti sve visinske kote u projektu i uskladiti ih sa stvarnim
visinama gradilista. Pri izradi kanalizacijske mreze prvo treba provijeriti uskladenost
prikljuaka, te zatim priklju¢ke na pojedine san. predmete.

Svi horizontalni vodovi vodovoda postavljaju se s padom prema najnizem
to¢ecem mijestu.

Promjena pravca vodovodnih cijevi izvodi se lukovima, a ne koljenima.

Savijanje cijevi ne smije se vrSiti ni u toplom, ni u hladnom stanju.

Proboj kroz zidove se izvodi okomito na povrsinu zida.

Cijevi u konstrukciji

Cvrsto zazidavanje cijevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno. Otvori za
prolaz cijevi kroz konstrukciju moraju biti dovoljno veliki, a prostor izmedu cijevi i
konstrukcije ispunjen plasti¢nim materijalom.

Cijevi je, pri prolazu kroz konstruktivne zidove, potrebno zastititi pomocu cijevi
veceg promjera za cca 4 mm, a meduprostor ispuniti kudeljom u bitumenu ili elasti¢nim
kitom.

Kanalizacijske se cijevi pri prolazu kroz zidove takoder ne smiju ¢vrsto ugraditi, a
meduprostor treba ispuniti vlaznom glinom ili trajno elasticnim kitom.

Za sve nepredvidene prodore kroz zidove potrebno je dobiti suglasnost
nadzornog organa.

Zastita cijevi

Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti kroz zidove dimnjaka i ventilacionih kanala,
kroz kanalska okna, ispod poda zahoda i drugdje gdje postoji opasnost od zagadivanja,
smrzavanja, grijanja ili korozije.
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Na mjestima krizanja vodovodne cijevi s kanalizacijskom, vodovodna cijev mora
biti iznad. Ako to nije moguce postici, vodovodna cijev se treba zastititi umetanjem u cijev
vecéeg profila.

Na eventualnim mjestima gdje moze doéi do zamrzavanja vodovodne cijevi,
mora se cijev toplinski izolirati. 1zolaciju je potrebno izvesti paZljivo, a cjevovod se ne
smije zatvoriti prije nego ga investitor pregleda.

Isto vazi i za zvucne izolacije.

Pri prekidu rada vodovodne instalacije, cijevi se moraju privremeno zatvoriti, da

ne dode do zacepljenja cijevi, i moguceg zagadenja.

Spojevi

Spojevi cijevi medusobno, te izmedu cijevi i fazonskih komada i armatura,
potrebno je izvesti struéno i paZljivo. Pri spajanju unutarnji promjer cijevi ne smije biti
suzen okrajcima, dijelovima armature, kudeljom ili na bilo koji drugi nacin.

Brtvljenje spojeva kanalizacijskih cijevi, vr§i se pomo¢u gumenog prstena.

Spajanje navojnih vodovodnih cjevi vrs§i se pomocu kudelje i lanenog ulja.

Spojevi cijevi u bilo kojoj konstrukciji se moraju izbjeci.

Sanitarni uredaiji

Ugradivanje sanitarnih uredaja mora se izvesti uredno, €isto i precizno, vodedi
racuna o kvalitetnoj upotrebljivosti i estetskom izgledu. Sanitarni se predmeti priévrscuju
za zid pomocu plasti¢nih ili metalnih uglavaka.

Konzolno postavljeni predmeti moraju izdrzati optereéenje 0d1000 N na
najnepovoljnijem mjestu. Visine postavljanja sanitarnih predmeta, ako u opisu radova nije
drugadije precizirano, mjereno od gotovog poda su:

- umivaonik, prednji rub 80 cm

- etazer iznad umivaonika 125 cm
- ogledalo do sredine 155 cm
- drzac ruénika 75 cm
- slavina 110 cm
- sudoper 85ili 90 cm
- vodokotli¢, vrh 75 do 90 cm
- drza¢ toaletnog papira 80 cm

Ispitivanje instalacije

Gotova, ali neizolirana i nezatrpana mrezZa instalacije mora se prije predaje
ispitati na nepropusnost i kvalitetno funkcioniranje.
Vodovodna se instalacija ispituje na probni tlak 1.5 puta veéi od radnog,

minimalno 10 bara, u trajanju 30 min.

Kanalizacijska se mreza ispituje punjenjem vodom, po dionicama, te kontrolom

promjene razine vode.

Ispitivanje se vrSi u prisustvu izvodaca i nadzornog organa, te zapisnicki

utvrduje ispravnost.
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Tek po zavrSetku ispitivanja instalacije, i utvrdivanja ispravnosti iste, moze se
pocleti s izoliranjem vodova, zatvaranjem Zlijebova kanala i okana i ostalim zavrsnim
radovima na dovodeniju instalacije u funkciju.

Armature i instrumenti

Vodovodne armature moraju se prije ugradnje pregledati, i tek potom ugraditi.
Ugradivanje armatura mora se izvesti precizno, vodeci raCuna o kvalitetnom i lakom
rukovanju, te o estetskom izgledu.

Svu predvidenu armaturu i instrumente postaviti prema projektnoj dokumentaciji.
Pri postavljanju voditi racuna da svi elementi budu pristupacni za odrzavanje, servisiranje
i zamjenu (npr. da kola ventila budu pristupacna, da se lako mogu okretati, te da
potpunom otvaranju vretena ne smetaju neki dijelovi instalacije).

Gospodarenje otpadom

Izvodac€ radova duzan je nakon zavr$etka radova zbrinuti sav gradevinski otpad,
otpad od ambalaza, otpad od Skatra te sav ostali otpad koji je nastao prilikom
izvodenja strojarskih instalacija.

Sve zemljane i druge povrSine terena koje su na bilo koji nacin
degradirane otpadnim materijalom i sli€no, a izravna su posljedica izvodenja
radova, Izvoda¢ je duZan dovesti u stanje uredenosti (prvobitno stanje).

Zbrinjavanje i recikliranje otpada potrebno je izvrsiti sukladno
odredbama Zakona o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 |
98/19).

Sanacija okoliSa gradilista

Nakon dovrsenja gradnje, IzvodaC radova je duzan:

ukloniti ambalazu i otpad nastao tijekom montaze

ambalazu i otpad pogodan za reciklazu odloziti na za to predvidena mjesta
ukloniti preostalu opremu i materijal s gadilista

odvesti — ukloniti alat s gradiliSta

oCistiti montirane uredaje i opremu

ocistiti okoli§ u onoj mjeri u kojoj je to sam prouzrocio

o istiti sve prostorije u onoj mjeri u kojoj je to sam prouzrocio

okoli§ dovesti u prvobitno stanje

Obaveze izvodaca

IzvodaC je duzan o svom troSku otkloniti sve nedostatke koji se pokazu u
dogovorenom roku.

Investiror moze priznati samo koli€ine materijala koje su ugradene.

Sav neispravan ili nepropisan materijal mora se ukloniti s gradilista.

Po zavrSetku svih radova, ispitivanja i reguliranja instalacija, treba izvrsiti tehnicki
pregled instalacija i sastaviti zapisnik o nedostacima.

Garantni rok za ispravnost ugradenog materijala i izvrSenih radova regulira se
ugovorom za izvodenje radova. Za vrijeme garantnog roka izvodac je duzan, da na poziv
investitora otkloni sve nedostatke na nstalacijama, koje se u toku garantnog roka pojave.
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Izvoda€ ne smije vrSiti buSenja armirano betonskih konstrukcija bez predhodnog
odobrenja i uputstva nadzornog organa, to treba unijeti u gradevinski dnevnik.

Izvodac je duzan nabaviti sve ateste za sav ugradeni materijal.

Izvoda¢ radova je obavezan, da korisniku preda upute za rukovanje
instalacijama.

Atesti, mjerenja i ispitivanja koja je potrebno priloziti uz zahtjev za tehnicki pregled i
uporabnu dozvolu

1. Zapisnik o izvrSnom ispitivanju nepropustnosti instalacije
2. Ateste ugradene opreme i materijala

3.Zapisnik o izvrSenom funkcionalnom ispitivanju

Projektant:

Milan Bjedov, dipl.ing.stro;j.
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INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ
GRADSKO DRUSTVO CRVENOG KRIZA SOLIN
Petra KresSimira IV 31A, Solin
OIB: 99903213169

GRADEVINA: GRADEVINA ZA PRUZANJE SOCIJALNIH
USLUGA U ZAJEDNICI
k.¢.z. 6761 K.O. SOLIN

OZNAKA PROJEKTA: TD-VK-932/20

FAZA: GLAVNI PROJEKT

8. ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA GRADNJE

Vrijednost specificirane opreme i radova iznosi:

350.000,00kn (U cijenu nije uracunat PDV).

Navedena cijena nije nasa ponuda za izvedbu navedenih instalacija, nego je
isklju€ivo okvirna procjena troSkova gradnje sukladno Zakonu o gradnii.

Projektant:

Milan Bjedov, dipl.ing.stroj.
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WIN-projekt d.o.o.
PRESJEK :
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N 1. 2 X PUMPA kom 2 5. KOLJENO DN50 %
(1~230 V); P1=2,1kW; P2=1,5kW; . z
s | s — H=15m; Q=3 |/s 6. POC.”T” DN50/65 =
3 N\ ﬂ] ________ 2. STOPA kom 2 7. VODILICE DN25
o T 3. PROTUPOVRATNI VENTIL DN50 kom 2
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i WIN-PROJEKT d.o.o. :
20 100 20 STRUKOVNA | STROJARSKI PROJEKT INSTALACIJA
S ,% ,% ,% w |1 N ) y e-mail': office@winprojekt.hr ODREDNICA: VODOVODA | ODVODNJE
E!Edf[rgdgigtirggggoiﬁ PROJEKT Mihanovi¢eva 31A, Split; tel/fax: 021 359 012 SADRZAJ: DETALJ PRECRPNOG POSTROJENJA
Yierodostojnost ovoy dokumenta moZete provjeriti gARigEVINE' GRADEVINA ZA PRUZANJE
skeniranjern QR kada. Skeniranjern owag koda, sustaw de : SQCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI
Has preusrmierti na stranice izvorrika ovog dokumenta, k.€.z. 6761 K.O. SOLIN
VBrodosnoe v digtanom o, vafone INVESTITOR: | HRVATSKI CRVENI KRIZ . SURADNICI: | GRGO BECIC, ing.stroj.
istovjetna potpisanom dokumertu ufizidkom abliku. GRADSKO DRUSTVO CRVENOG KRIZA
MIRA GADZO SOLIN, Petra Kresimira IV 31A, Solin
SPLITSKO-DALMATINGKA ZUPANIIA S .
ITEK( PROJEKTANT: | MILAN BJEDOV, dipl.ing.stroj. BROJ a BROJ
Pefpisano: 26.11.2020. PROJEKTA: TD-VK-932/20 REVIZIJE:
_J ZAJED. OZN
PROJEKTA: | D-CK.438 MJERILO: 1:25
DATUM: 11.2020. NACRT BROJ: | 9.17.
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