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1. MOTIVACIA | OPSEG USLUGA

O projektu Centar kompetencija za digitalnu transformaciju prehrambene industrije na
ruralnim podrucjima

Glad, nesigurnost opskrbe hranom te neodrziva poljoprivreda predstavljaju neke od najveéih
globalnih problema danasnjice. Jedna od devet osoba u svijetu svakodnevno su gladni. Do 2050.
g., svjetska populacija doseci ¢e 9 milijardi ljudi i globalna proizvodnja hrane morat ée se povecati
za 60% ako Zelimo prehraniti sve ljude na Zemlji. Ogroman nedostatak znanja o vodi prema
neprofitabilnoj, neefikasnoj i neodrZivoj poljoprivrednoj proizvodniji. Klimatske promjene stavljaju
dodatan pritisak na resurse o kojima ovisimo, povecavajudi rizike povezane s prirodnim koji svake
godine odnose i do 30% ukupnog uroda u svijetu. Posljedice su zastrasujuée — primjena
neodgovornih tehnika poljoprivredne proizvodnje utjeCe na nasa tla, izvore svjeZe vode, oceane,
Sume te na bioraznolikost koja je u drasticnom padu.

Projekt ,,Centar kompetencija za digitalnu transformaciju prehrambene industrije na ruralnim
podrucjima“ ¢e svojim aktivnostima pridonijeti izgradnji sustava poslovanja da se vise nikada ne
ponovi sli¢na situacija kao sa Agrokorom. Predstavit ¢e se i propagirati nov nacin razmisljanja i
usmjeravanja poduzeéa u samokontrolu i jacanje ucinaka, ali i snazno usmjerenje prema
povecéanju ucinkovitosti i poveéanju kvalitete proizvoda i procesa. Time je znacaj projekta
dalekosezan, kao i njegov utjecaj na gospodarstvo u cjelini.

1.1. ,Smart Food“ radni okvir standardi i primjena naprednih tehnoloskih koncepata u proizvodniji
hrane

Nastavno na recentna istraZivanja Svjetske banke i Ministarstva gospodarstva, postoji znacajan
potencijal unapredenja aktivnosti istrazivanja trziSta i navika potrosaca, prerade hrane, pakiranja
i buteljiranja te povezano napredne logistike a Sto slijedi i rezultate projekta , Odrziva prerada i
proizvodnja hrane” kojim su identificirana podrucja unapredenja za ruralna podrucja Republike
Hrvatske.

Aktivnosti u ovom predmetu nabave primarno su fokusirane na zakljucke istraZivanja, te ce se
primarno fokusirati na klju¢nu potrebu industrije hrane da se osnazi ekspertiza i poboljsa znanje
u ciklusima prerade, pakiranja i logistiku. Takoder je cilj da se istrazi trziste, identificiraju potrebe
potroSaca i uspostaviti sustav u kojem ce se razmjenjivati iskustva i informacije o referentnim
modelima i procesima u preradi i pakiranju hrane, primjeni modernih tehnologija, razvoju
(inozemnih) trzista, razumijevanju preferencija potrosaca, te ekspertnim uslugama u pripremama
i razvojima novih proizvoda.

1.2. Grupa l. Savjetodavne usluge — prerade hrane
Opseg usluga u ovoj Grupi odnosi se na slijedece aktivnosti:
Aktivnost 1: Provedba istrazivanja trzista prerade hrane

UkljuCuje usluge savjetovanja i istrazivanja trZiSta i proizvodnje za primjenu novih metoda
prerade hrane sa naglaskom na ocuvanje svjezine temeljem "Ready to Eat" koncepta te ¢e svojim
sadrZzajem biti podrska industrijskom istraZivanju.
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2. OPIS USLUGA | ISPORUKA
Isporucitelj usluge bit ¢e odgovoran za isporuku slijedecih usluga:
2.1. Grupa l. Savjetodavne usluge — prerade hrane

Usluga i isporuka 1: Provedba istraZivanja trziSta prerade hrane

Uklju€uje usluge savjetovanjaiistraZivanja trzista i proizvodnje za primjenu novih metoda prerade
hrane sa naglaskom na ocuvanje svjezine temeljem "Ready to Eat" koncepta te ée svojim
sadrzajem biti podrska industrijskom istrazivanju.

Sastoji se od dokumenta (D1.1) istraZivanja trziSta i proizvodnje za primjenu novih metoda
prerade hrane sa naglaskom na ocuvanje svjezine temeljem "Ready to Eat" koncepta.

Isporuke:

Predmet isporuke je Sest (6) dokumenta vezanih uz Grupe I. do IV. iz prethodne stavke su:

1. Dokument (D1.1) istraZzivanja trzista i proizvodnje za primjenu novih metoda prerade hrane sa
naglaskom na ocuvanje svjezine temeljem "Ready to Eat" koncepta.
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3. ZAHTIJEVI ZA USLUGE

Zbog sadrzajne povezanosti, navedene isporuke mogu u dogovoru s Naruciteljem biti integrirane
u jedinstveni dokument kao naglasene zasebne cjeline.

U nastavku ovog Opisa predstavljen je minimalni sadrzaj navedenih dokumenata.

Izvrsitelj usluge mozZe, na osnovu vlastitog iskustva preporuditi i dodatan sadrzaj te konacnu
strukturu navedenih dokumenata.

Predvideno trajanje ugovora i rok za izvrSenje svih usluga je do 1. veljace 2021. godine.

lzvjesca:

Izvrsitelj ¢e u roku od 14 kalendarskih dana od potpisa ugovora s Naruciteljem isporuditi Projektni
plan koji ¢e sadrzavati razradenu metodologiju izrade navedenih dokumenata, terminski plan,
sadrzaj i prijedlog strukture dokumenata na odobrenje projektnom i istrazivackom timu

Narucitelja. Terminski plan takoder ¢e ukljucivati rokove unutar kojih ¢ée se dostavljati nacrti
dokumenata i konacne verzije dokumenata i izvjeSca.

Osim Pocetnog izvjeséa, izvrsitelj ée tijekom provedbe projekta dostavljati Radna izvjeséa o
provedbi svakih 30 dana.

Po zavrSetku projekta, izvrsitelj e dostaviti Zavrsno izvjeSce o provedbi projekta koje ée ukljucivati
sve mjesece provedbe u roku od 15 kalendarskih dana od isteka roka za izvrSenje svih usluga.

Narucitelj ¢e odobriti Pocetno, Radna i Zavrsno izvjesc¢e o provedbi u roku od 15 radnih dana od
dostave.

Konacéno odobrenje svih izvjes¢a i dokumenata koje je izradio izvrsitelj daje projektni tim te ih
verificira svojim potpisom.

Zavrsno izvjeS¢e lzvrSitelj treba dostaviti u izvornom digitalnom obliku, konacna verzija
dokumenata i izvjeS¢a mora biti lektorirana, formatirana i uredena te dostavljena u elektronskoj
verziji u Word formatu.

Sastanci:

Izvrsitelj ée odrZavati sastanke s naruciteljem vezano uzizradu gore navedenih dokumenata nakon
svakog izvjeStajnog razdoblja. Takoder, odrzat ¢e pocetni i zavrsni sastanak.

Koordinacija provedbe aktivnosti ovog ugovora:

Voditelj projekta ujedno ce biti i koordinator provedbe koji ¢e biti zaduZen za komunikaciju i
koordinaciju s naruciteljem vezano uz izvrSenje ovog ugovora.

Dodatni strucnjaci:

Izvrsitelj u provedbi ove usluge treba, ako bude potrebno, imati na raspolaganju dodatne
strucnjake iz odredenih podrucja (po potrebi).

Dodatni stru¢njak 1 — podrucje prerade hrane
Jezik:

Sluzbeni jezik komunikacije u provedbi Ugovora je hrvatski. Svi nacrti dokumenata i izvjesca te
konacne verzije moraju biti dostavljeni na hrvatskom jeziku.
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4,

Ostalo:

Izvrsitelj ¢e u suradniji s djelatnicima Narucitelja voditi racuna o uskladivanju projektnih aktivnosti
sa tijekom CEKOM projekta te s drugim aktivnostima koje ¢e Narucitelja istovremeno provoditi a
vezano na podrucje ove nabave.

SPECIFICNI DOKUMENTI | KOJE TREBA IZRADITI IZVRSITEL)

(, kartica teksta“ - standard od 1.500 znakova s razmacima (engl. ,characters with spaces”) na
preporuku Hrvatskog drustva znanstvenih i tehnickih prevoditelja)

4.1. Dokument (D1.1) istraZivanja trZista i proizvodnje za primjenu novih metoda prerade hrane sa

naglaskom na oc¢uvanje svjeZine temeljem "Ready to Eat" koncepta.

Svi akteri u lancu prerade hrane moraju igrati svoju ulogu u postizanju odrZivosti lanca.
Poljoprivrednici, ribari i proizvodaci akvakulture moraju brze transformirati svoje proizvodne
metode i Sto efikasnije koristiti prirodna, tehnoloska i digitalna rjeSenja za smanjenja negativnog
utjecaja na klimu i manjeg negativnog utjecaja na okolis, poveéati otpornost na klimatske promjene
i smanjiti odnosno optimizirati upotrebu ulaznih sirovina (npr. pesticidi, gnojiva). Ova rjesenja
zahtijevaju ljudska i financijska ulaganja, ali takoder obedavaju i veci povrat stvaranjem dodane
vrijednosti i smanjenjem troskova.

Minimalni opseg dokumenta: minimalno 70 kartica teksta

Opis dokumenta: Od lzvrsitelja se trazi da analizira trziSta i proizvodnje za primjenu novih metoda
prerade hrane sa naglaskom na o¢uvanje svjeZine temeljem "Ready to Eat" koncepta. Na temelju
rezultata provedene analize lzvrsitelj treba izraditi pregled strukturnih elemenata sa opisom
njihovih specifi¢nosti i karakteristika.

Definirana struktura sadrZaja dokumenta (u kontekstu prerade hrane):

Identifikacija trZisSta na EU razini: opisivanje opsega trZista, identifikacija i opisivanje najvaznijih
interesnih grupa ekosustava, definiranje i opis metodologije za kvantificiranje opsega trZista,
kvantificiranje opsega trzista, prikaz kretanja trzista u zadnje tri godine, identifikacija kljucnih
pokretaca i motivacija trZista, usporedni prikaz RH kroz sadrzaj

Identifikacija kljucnih aktera: imenovanje aktera, opis aktera, svrstavanje aktera u interesnu
grupu, opis relevantnosti/utjecaja aktera na razini EU, stupanj razvijenosti aktera, stupanj utjecaja
aktera, odvojen prikaz za aktere iz RH

Skiciranje ekosustava: skiciranje prehrambenog lanca koji djeluje kroz potrosace, proizvodace,
klimu i okolis sa identifikacijom ranije opisanih aktera i grupa unutar skice

Prikaz rezultata: bazirano na istrazivanju, prikaz najvaznijih zaklju¢aka sa opisom podrucja i
kvantifikacijom potencijala u kojima se trenutno ocituje promjena

Prikaz trendova: bazirano na istraZivanju, prikaz najvaznijih tehnoloskih trendova i oéekivanih
implikacija na ekosustav (vremenska komponenta, trenutna razina razvijenosti, ocekivani
vremenski put do zrelosti, SWOT analiza, TOWS analiza bazirano na istraZivanju, procjena
potrebnih ulaganja do zrelosti ako je moguce)

PolozZaj aktera: Izvrsitelj treba predloZiti metodu kojom ée analizirati poloZaj najvaznijih aktera i
njihovu prepoznatljivost u poslovnom i znanstvenom sektoru te prepoznati podrucja djelovanja
odnosno u okviru rezultata provedenog istraZivanja numericki i kroz vizualizaciju prikazati
dobivene rezultate.

Identifikacija strucnjaka: lzvrsitelj treba sastaviti listu utjecajnih strucnjaka na EU razini sa
posebnim naglaskom na RH, svrstati ih u ekosustav te kratko opisati njihov doprinos

Prikaz regulatornog okvira: vaznog podrsku i dalji razvoj
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4.2. Dodatne napomene:

Svaka isporuka treba posebno naglasiti i navesti, a posebno u kontekstu Open data i Open
Government preporuka, koji podaci se trebaju koristiti, izvori tih podataka i nacini koristenja.

Konacna verzija izradenih dokumenata mora sadrzavati obavezne elemente vidljivosti sukladno
Uputama za korisnike sredstava projekata financiranih u okviru EFFR, ESF i za razdoblje 2014.-
2020. Elemente vidljivosti lzvrsitelju ¢e dati narucitelj. Narucitelj ¢e dostaviti obrasce oznaka
vidljivosti koji ¢e se koristit na konacnoj verziji dokumenata.

7o0d7



