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1. OPCIDIO

POPIS MAPA DOKUMENTACUE

Zajednicka oznaka projekta:
0709-02/19

Mapall ARHITEKTONSKI PROJEKT
PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE -IZMJENE MANJEG ZNACAJA
Ured ovlastene arhitektice Andreja llijani¢, Zagreb

Projektant: Dragana Milenkovié¢, dipl. ing. arh, Andreja llijanic dipl.ing.arh.

Broj tehnic¢ke dokumentacije: 02/19

Mapal ll STROJARSKI PROJEKT
PROJEKT REKONSTRUKCIJE TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA
MECUM d.o.o0. Split
Projektant: Damir Marinovic¢ dipl.ing.stroj.
Broj tehni¢ke dokumentacije: 49/19

Mapa lll ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
PROJEKT POVECANJA ENERGETSKE UCINKOVITOSTI
LUCENTE d.o.o0. Kastel Novi
Projektant: Josko Radi¢, dipl. ing. el.
Broj tehni¢ke dokumentacije: 42/19

Mapa IV PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE
SPECULUM d.o.o.
Projektant: Anka Feri¢ Markovi¢, dipl. ing. arh.
Projektant suradnik: Drago Mlinarek bacc.ing.aedif.
Broj tehni¢ke dokumentacije: 15-2019-F

Mapa V PRORACUN USTEDA
SPECULUM d.o.o.
Projektant: Anka Feri¢ Markovi¢, dipl. ing. arh.
Projektant suradnik: Drago Mlinarek
Broj tehnicke dokumentacije: 15-2019-PU
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INVESTITOR:
Visio puls d.o.o.
ZAGREB, Trgovacka 2

GRADEVINA: URED OVLASTENE ARHITEKTICE:
HOTEL DIPLOMAT - PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ANDREJA ILIJANIC

k.€.br 2376/1, k.o. KLARA

TD 02/19

RJESENJE O OSNIVANJU UREDA

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

UP/1-311-01/04-01/328
314-01-06-2
25. srpnja 2006. godine

Na temelju &lanka 24. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u

graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi s &lancima 50. i 52. Zakona o gradnji
(Narodne novine, broj 175/03 i 100/4), rjeSavajuci po zahtjevu koji je podnijela ANDREJA
ILIJANIC dipl.ing.arh., ZAGREB, UL.GRADA VUKOVARA 43a, za upis u Upisnik ureda za
samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja Hrvatske komore
arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, predsjednik Komore donosi

kolovoz, 2019.

RJESENJE
o osnivanju Ureda za samostalno obavljanje poslova
projektiranja i struénog nadzora gradenja
ovlastenog arhitekta

U Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja iili strucnog
nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, upisuje se
Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i stuénog nadzora gradenja
ovlastenog arhitekta ANDREJA ILIJANIC, dipl.ing.arh., ZAGREB, pod rednim brojem
328, s danom upisa 01.01.2004. godine.

Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja
ovlastenog arhitekta ANDREJA ILIJANIC, dipling.arh., ZAGREB, osniva se danom
upisa u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili struénog
nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, a s radom
zapocinje 01.01.2004. godine.

Poslovno sjediste Ureda za samostaino obavljanje poslova projektiranja i stucnog
nadzora gradenja ovladtenog arhitekta ANDREJA ILIJANIC, dipling.arh., je na
adresi ZAGREB, UL.GRADA VUKOVARA 43A.

Matiéni broj Ureda: 80297137

Sifra djelatnosti Ureda je: 74.20.0 — Arhitektonske djelatnosti i inZenjerstvo te s njima
povezano tehnicko savjetovanje.

Skracéeni naziv Ureda je: Ured ovlastenog arhitekta

Ovo RjeSenje u potpunosti zamjenjuje postojece RjeSenje Klasa: UP/1-350-
07/03- 01/740, Urbroj: 314-01-03-2 od 19. prosinca 2003. godine.

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
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Obrazlozenje

ANDREJA ILIJANIC, dipl.ing.arh., podnijela je Hrvatskoj komori arhitekata i
inzenjera u graditeljstvu aktom od 21.05.1999. godine, Zahtjev za osnivanje Ureda za
samostalno obavljanje poslova projektiranja i strucnog nadzora gradenja ovlastenog
arhitekta.

Sukladno &lanku 50. Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 175/03 i 100/04),
ovlaiteni arhitekt i ovlasteni inZenjer mogu obavljati poslove projektiranja i/ili struénog
nadzora gradenja samostalno u vlastitom uredu, zajednickom uredu, projektantskom drustvu
ili drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost. U istom ¢lanku Zakona propisano je i da
"osoba registrirana za djelatnost projektiranja i/ili s (u daljnjem tekstu: osoba registrirana za
djelatnost projektiranja i/ili struénog nadzora). Osoba registrirana za djelatnost projektiranja
i/ili stru¢nog nadzora duzna je u cbavljanju tih poslova poétivati odredbe ovog Zakona i
posebnih zakona, te osigurati da obavljanje poslova projektiranja i/ili stru¢nog nadzora bude
u skladu s temeljnim nacelima i pravilima koja trebaju postivati ovlasteni arhitekti i ovlasteni
inZenjeri. Osoba registrirana za djelatnost projektiranja odgovorna je da projekt ili dio
projekta kojeg je izradila odgovara propisanim zahtjevima.

U &lanku 52. Zakona o gradnji propisano je da ovlasteni arhitekt odnosno
ovlasteni inzenjer stie€e pravo na samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili struénog
nadzora gradenja upisom u Imenik ovlastenih arhitekata odnosno Imenike ovlastenih
inzenjera Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu. Ured za samostalno
obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja, osniva se upisom u upisnik
ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja Komore.

Uvidom u sluzbenu evidenciju Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u
graditeljstvu utvrdeno je da je ANDREJA ILIJANIC, dipl.ing.arh. upisana u Imenik ovlastenih
arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu pod rednim brojem 740, s
danom upisa 21.05.1999. godine, te je s tog osnova stekla pravo na samostalno obavljanje
poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja.

Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i stru¢nog nadzora
gradenja ovlastenog arhitekta, osnovan je upisom u Upisnik ureda za samostalno obavljanje
poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u
graditeljstvu, s danom 01.01.2004. godine, pod rednim brojem 328.

Uredu je Drzavni zavod za statistiku dodijelio Maticni broj ureda, u skladu s
Odlukom o sadrzaju i naginu vodenja registra ovlastenih organizacija.

Uredu je u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti dodjeljiena
pripadajuca $ifra djelatnosti, za samostalnu djelatnost arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu
74.20.0 — Arhitektonske djelatnosti i inZenjerstvo te s njima povezano tehnicko savjetovanje.

Ured ée poslovati pod skracenim nazivom: Ured ovlastenog arhitekta, te ce se
isti upisati u "arhitektonsku iskaznicu" i "pecat" koje izdaje Hrvatska komora arhitekata i
inzenjera u graditeljstvu.

U skladu s ¢lankom 52. Zakona o gradnji, propisano je da ovlasteni arhitekt,
odnosno ovlasteni inzenjer koji samostalno obavlja poslove projektiranja ifili strucnog
nadzora gradenja moze obavljati te poslove pod uvjetom da nije u radnom odnosu. Ovlasteni
arhitekt, odnosno ovlasteni inzenjer moze imati samo jedan ured.

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT




INVESTITOR: GRADEVINA: URED OVLASTENE ARHITEKTICE:
Visio puls d.o.o. HOTEL DIPLOMAT - PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ANDREJA ILIJANIC
ZAGREB, Trgovacka 2 k.C.br 2376/1, k.o. KLARA TD 02/19

3

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju imenovane, razvidno je da nije u radnom
odnosu i da Izjavom potvrduje da ¢e raditi samo u jednom Uredu.

Sukladno svemu prethodno iznesenom, rijeSeno je kao u izreci ovoga
Rjesenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor
podnosenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka

ovog Rjesenja.
PREDS NIK KOMORE
i

DAMIR DELAC :dipl.ing.geod.

Dostaviti:

1. ANDREJA ILIJANIC, 10000 ZAGREB, UL.GRADA VUKOVARA 43a

2. Podruéna sluzba HZMO TRPIMIROVA 4, ZAGREB

3. HZZO MIHANOVICEVA 3, ZAGREB

4. Podruc¢ni ured Porezne uprave ODJEL ZA POREZE-TRNJE, UL.GRADA VUKOVARA
56A, P.P. 349, 10002 ZAGREB

. U Zbirku isprava Komore

. Pismohrana Komore

. Povrat potvrde o izvrSenoj dostavi uz tocke 1. do 4.

~N o,

kolovoz, 2019. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT 7



INVESTITOR: GRADEVINA: URED OVLASTENE ARHITEKTICE:
Visio puls d.o.o. HOTEL DIPLOMAT - PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ANDREUJA ILIJANIC
ZAGREB, Trgovacka 2 k.¢.br 2376/1, k.o. KLARA TD 02/19

kolovoz, 2019.

Yisio puls d.o.e.
Treovatka 2, Zagreb, SID 875954826775

U skladu sa clankomn 52, Zakona o gracntl (M_s. bro) 153013, 20/17.] INVESTTOR

IMENUIE GLAYNOG PROJEKTANTA
22 lzradu

Glavneg projekta enargatske abnoye Hotela Diplomat
Dapuna - Izmjene manjeg znadaja

Andrefallljanié, dlplingarh. awladtenl arhitckt br. 400

IMVESTITOR ¥isicr pruls domn,
Trgowacka 1. Zagreb, OB B7I54426775

MAZN | LOKACUA GRABEVINE: Hotel Diglomat, Zagreh
k.Ebr. 23761 K.o. Klara
Horvatowa ulica 35, zagrah

Fiuldy PROIEKTA GLAVNI PROUEKT

Zal, DZNAKS PR O709-0271%

Imenoveni zadovdjava sve rakonske odredbe uplsom o Imenik cyvlastamih arhitekata pod
rednim brojem 470 od 21,05 1999, gedina, temeljem jedonfa klasa UR/1.314-07,01-01,/621;
URERQL 314-01-99-1 od 31, srpnja 19499, ¢
Imenovana osoha @ odgaworna 2a clelavitost | medusobnu Uskladenost svih projekata.
/]
/|
{

Zagreb, srpan) 2019 ulﬁlhfuﬁs 4 ﬁ.ﬂ.
ly \I -"'Ir LJI' e
1".(_1F'-EI.‘I.|'I_.-'5{... s 2

Za investitara
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INVESTITOR:
Visio puls d.o.o.
ZAGREB, Trgovacka 2

GRADEVINA: URED OVLASTENE Al
RHITEK :
HOTEL DIPLOMAT - PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ANDREJA ILIJE:I:F(‘;

k.€.br 2376/1, k.o. KLARA

TD 02/19

RJESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH ARHITEKATA

l.l.l
“m

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA

KOMORA ARHITEKATA

[ INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

UP/1-350-07/91-01/621
314-01-99-1
31. srpnja 1999.

Na temelju &lanaka 24. i 50. Zakona o Hivatskoj komori arhitekata i inZenjera

u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda arhitekata, rje$avajuci po
zahtjevu Andreje Ilijanic, dipling.arh. iz Karlovea, L Krinjavog 4B, za upis u imenik
ovlatenih arhitekata, donio je sljedece

RIJESENJE

U Imenik ovlaitenih arhitekata upisuje se ANDREJA ILIJANIC, (JMBG
2805967345011), dipling.arh. iz Karlovea, u stru¢ni  smjer ovlaStenih
arhitekata, pod rednim brojem 740, s danom upisa 21. svibnja 1999. godine.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, Andreja llijani¢, dipling.arh. iz
Karlovca, stjete pravo na uporabu strukovnog naziva “oviasteni arhitekt” i
pravo na obavljanje poslova temeljem &lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, a u svezi sa ¢lankom 4. stavkom 1.
Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i
duznosti sukladno posebnim propisima.

Ovlastenom arhitektu izdaje se “arhitektonska iskaznica” i stjete pravo
na uporabu “pecata’.

ObrazioZenje

Andreja Tlijanié, dipl.ing.arh. iz Karlovca, podnijela je Zahtjev za upis u

Imenik ovlastenih arhitekata.

kolovoz, 2019.
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INVESTITOR:

VI : GRADEVINA:

Visio puls d.o.o. HOTEL DIPLOMAT . -
3 - PROJEKT ENERGETSKE OBNOV C

ZAGREB, Trgovacka 2 k.C.br 2376/1, k.o. KLARA g ANDRE A L oarts

TD 02/19

kolovoz, 2019.

Odbor za upise razreda arhitekata proveo je postupak u povodu dostavljenog
Zahtjeva, te je temeljem ¢lanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata 1 inZenjera
u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi sa ¢lankom 5. stavkom 4. i €lankom
18. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj
40/99), rijedeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata imenovana stje€e pravo na izradu i
uporabu peéata, sukladno ¢lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u

graditeljstvu i na izdavanje “arhitektonske iskaznice™.

Na temelju &lanka 141. stavka 1. totke 1. Zakona o optem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skra¢enom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjedenja zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor
podnogenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka
ovog Rjesenja.

/= DREDSIERYIK KOMORE

| -

fic/ dipl.ing.arh,

Dostaviti:

1. Andreji Ilijani¢,

Karlovac, I. Krinjavog 4B

uz povratak potvrde o izvrienoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
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GRADEVINA: URED OVLASTENE ARHITEKTICE:

INVESTITOR: ;
Visio puls d.o.o. HOTEL DIPLOMAT - PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ANDREJA ILIJANIC
ZAGREB, Trgovacka 2 k.€.br 2376/1, k.o. KLARA TD 02/19
RJESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH ARHITEKATA
ofli@e
=
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA  ARHITEKATA
I INZENIERA U GRADITELISTVU
Klasa UP/I-350-07/01-01/ 375
Urbroj: 314-01-01-2
Zagreb, 02. kolovoza 2001
Na temelju Elanka 24. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi s élankom 28.
Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 52/99), riesavajuéi po zahtjevu koji je
podnijela DRAGANA MILENKOVIC dipling arh . ZAGRER, SVACICEV TRG 4.
za samostalno obavljanje djelatnosti, doneseno je slijedece
RJESENJE
1. U Imenik ovlastenih arhitekata upisana je DRAGANA
MILENKOVIC, (JMBG 1508966335014), dipl.ing.arh., ZAGREB,
pod rednim brojem 375, s danom upisa 02.11.1998 godine.
2. Danom wupisa u Imenik ovlastenih arhitekata, DRAGANA
MILENKOVIC, dipling.arh., stekla je pravo na samostalno
obavljanje djelatnosti u okviru strukovnog naziva "Ovlasteni
arhitekt" i pripadajuce joj pravo na obavljanje strukovnih zadataka
ovlastenog arhitekte.
3. Poslovno sjediste Ureda ovlastenog arhitekte za samostalno
obavljanje djelatnosti je ZAGREB, DOMOBRANSKA 21/4.
4. Mati€ni broj ureda: 80001769
5. lzdavanjem ovoga Rjesenja, ovaj se Ured smatra osnovanim i
moze olpoceti s radomn 13.08.2001. -
Obrazlozenje
DRAGANA MILENKOVIC, dipl.ing.arh., podnijela je Zahtjev za upis
u Imenik ovlastenih arhitekata.
11

kolovoz, 2019.
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GRADEVINA: URED OVLASTENE ARHITEKTICE:

INVESTITOR: 3
Visio puls d.o.o. HOTEL DIPLOMAT - PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ANDREJA ILIJANIC
ZAGREB, Trgovacka 2 k.C.br 2376/1, k.o. KLARA TD 02/19

kolovoz, 2019.

Odbor za upise razreda arhitekata proveo @ postupak u povodu
dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem ¢clanka 24 stavka 2 Zakona o Hrvatsko)
komon arhitekata 1+ inzenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u
svezi sa Clankom 5 stavkom 4 1 Elankom 18 Statuta Hivatske komore arhitekata
iinzenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), imenovana upisana u
predmetni Imenik

Upisom u Imenik oviastenih arhitekata imenovana je stekla pravo
na samostalno obavljanje djelatnosti, sukladno ¢lanku 28 Zakona o gradnj
(Narodne novine, broj 52/99), uz uvjet da nije u radnom odnosu | da ¢e poslove
obavljati samostalno u samo jednom uredu

Sukladno svemu prethodno iznesenom te izjavi imenovane da

poslove Zeli obavljati samostalno u uredu sa sjediStem ZAGREB,
DOMOBRANSKA 21/4, rijeseno je kao u izreci ovoga Rjesenja

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovoa Rjesenja zalba nile dopustena. ali se moZe pokrenuti
upravni spor podnosenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30
dana od dana primitka ovog RjeSenja.

| \ _I &)&_ORE

. dipling.geod

Dostaviti:

DRAGANA MILENKOVIC, 10000 ZAGREB, SVACICEV TRG 4
Podruéni ured Porezne ispostave ZAGREB, ODJEL ZA POREZE-CENTAR,
ILICA 25
Podruéna sluzba HZMO, TRPIMIROVA 4, ZAGREB
Hrvatski Zavod za zdravstveno osiguranje, MIHANOVICEVA 3, ZAGREB
U Zbirku isprava Komore
Pismohrana Komore
. Povrat potvrde o izvrSenoj dostavi uz tocke 1. do 4.

M =

~NoOohs W
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INVESTITOR:
Visio puls d.o.o.

GRADEVINA: URED OVLASTENE ARHITEKTICE:

HOTEL DIPLOMAT - PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE
ZAGREB, Trgovacka 2 k.¢.br 2376/1, k.o. KLARA

ANDREJA ILIJANIC
TD 02/19

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13) ¢l. 52 (NN 153/13, 20/2017) glavni projektant Andreja llijanic,
dipl.ing.arh., za projekt:

INVESTITOR

Visio puls d.o.o.
Trgovacka 2, Zagreb, OIB 87954826775

NAZIV | LOKACIJA GRADEVINE: Hotel Diplomat, Zagreb -

FAZA PROJEKTA :

k.¢.br. 2376/1 K.o. Klara
Horvatova ulica 35, zagreb

DOPUNA - IZMJENE MANJEG ZNACAJA

ZA). OZNAKA PR. : 0709-02/19

PROJEKT. TVRTKA: Ured ovlastene arhitektice Andreja Ilijani¢

daje:

Zagreb, Ulica grada Vukovara 43a

IZJAVU PROJEKTANTA O USKLADENOST DIJELOVA PROJEKTA

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

Mapall

Mapal ll

Mapa Il

Mapa IV

kolovoz, 2019.

ARHITEKTONSKI PROJEKT

PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE -IZMJENE MANJEG ZNACAJA
Ured ovlastene arhitektice Andreja llijani¢, Zagreb

Projektant: Dragana Milenkovi¢, dipl. ing. arh

Broj tehnicke dokumentacije: 02/19

STROJARSKI PROJEKT

PROJEKT REKONSTRUKCIJE TERMOTEHNICKIH INSTALACIA
MECUM d.o.0. Split

Projektant: Damir Marinovi¢ dipl.ing.stroj.

Broj tehni¢ke dokumentacije: 49/19

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

PROJEKT POVECANJA ENERGETSKE UCINKOVITOSTI
LUCENTE d.o.o0. Kastel Novi

Projektant: Josko Radi¢, dipl. ing. el.

Broj tehni¢ke dokumentacije: 42/19

PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE
SPECULUM d.o.0.

Projektant: Anka Feri¢ Markovic, dipl. ing. arh.

Projektant suradnik: Drago Mlinarek bacc.ing.aedif.

Broj tehnicke dokumentacije: 15-2019-F

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

GLAVNI PROJEKT - PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE
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INVESTITOR: GRADEVINA: URED OVLASTENE ARHITEKTICE:

Visio puls d.o.o. HOTEL DIPLOMAT - PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ANDREJA ILIJANIC
ZAGREB, Trgovacka 2 k.&.br 2376/1, k.o. KLARA TD 02/19
Mapa V PRORACUN USTEDA

SPECULUM d.o.0.

Projektant: Anka Feri¢ Markovié¢, dipl. ing. arh.
Projektant suradnik: Drago Mlinarek

Broj tehnic¢ke dokumentacije: 15-2019-PU

Potvrdujem da su svi projekti koji su sastavni dio glavnog projekta, medusobno uskladeni.

Datum davanja izjave: kolovoz 2019. Glavni projektant:

Andreja llijani¢, dipl.ing.arh.

(= (_/
e ILJANIG
A8 OVLASTENA ARHITEKTICA
""f‘é’?“‘ A 740
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INVESTITOR:
Visio puls d.o.o.
ZAGREB, Trgovacka 2

GRADEVINA:

HOTEL DIPLOMAT - PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE

k.¢.br 2376/1, k.o. KLARA

URED OVLASTENE ARHITEKTICE:
ANDREUJA ILIJANIC
TD 02/19

1ZJAVA PROJEKTANTA O SUKLADNOSTI S PROSTORNIM PLANOM | DRUGIM
PRIMUJENJENIM PROPISIMA

Investitor:

Naziv gradevine:

Lokacija gradevine:

Zajednicka oznaka projekta:

Broj tehni¢ke dokumentacije:

k.€.br.2376/1, k.o. Klara
Horvatova ulica 35,Zagreb

0709-02/19

Visio puls d.o.o., Trgovacka 2, Zagreb

Hotel Diplomat - Energetska obnova zgrade

Vezano na ¢l. 108, stavka 2 Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17), potvrdujem da je glavni projekt
izraden u skladu s dokumentima prostornog uredenja, s odredbama posebnih Zakona te s drugim
propisima (vidi tocku 1.8.), te da za izvodenje radova u skladu s glavnim projektom nije potreban akt

kojim se odobrava gradenje.

PROJEKTANTI:
Andreja llijani¢ ovl.arh

ra

S
ILIJANIC

5 A _E OVLASTENA ARHITEKTICA
Y A740

Zagreb, kolovoz 2019.

kolovoz, 2019.

Dragana Milenkovi¢ dia

‘
DRAGANA MILENKOVICE i

dipl.ing.arh

ovméTENAM
i e
oile:
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INVESTITOR: GRADEVINA: URED OVLASTENE ARHITEKTICE:
Visio puls d.o.o. HOTEL DIPLOMAT - PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ANDREUJA ILIJANIC
ZAGREB, Trgovacka 2 k.¢.br 2376/1, k.o. KLARA TD 02/19

IZJAVA PROJEKTANTA O PRIMJENI MJERA ZASTITE OD POZARA

Temeljem Zakona o zastiti od pozara (NN. 92/10.) izdaje se

IZJAVA O PRIMJENI MJERA ZASTITE OD POZARA

kojom se potvrduje da su mjere zastite od pozara u projektu

Investitor: Visio puls d.o.o., Trgovacka 2, Zagreb
Naziv gradevine: Hotel Diplomat
Lokacija gradevine: k.€.br.2376/1, k.o. Klara

Horvatova ulica 35,Zagreb
Zajednicka oznaka projekta: 0709-02/19

Broj tehnitke dokumentacije: 02/19

primijenjene sukladno odredbama gore navedenog Zakona, te sukladno vazecéim pravilnicima i
normama.

PROJEKTANT :

Andreja llijani¢ ovl.arh Dragana Milenkovi¢, ovl. arh.

e C/ -1 DRAGANA MILENKOVIC
dipl.ing.arh

iﬁ?’é' WKILIJANIC A OVLASTENAM
ol o 1
ol

L

P j OVLASTENA ARHITEKTICA
—~Fle= A 700

Zagreb kolovoz 2019.

kolovoz, 2019. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT 16



INVESTITOR: GRADBEVINA: URED OVLASTENE ARHITEKTICE:
Visio plus d.o.o. HOTEL DIPLOMAT - PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ANDREJA ILIJANIC
ZAGREB, Trgovacka 2 k.€.br 2376/1, k.o. KLARA TD 02/19

IZJAVA PROJEKTANTA O UTJECAJU PREDMETNOG ZAHVATA NA TEMELINE
ZAHTIJEVE ZA GRADEVINU

U skladu sa zahtjevima iz raspisa Poziva na dostavu projektnog prijedloga za Energetsku obnovu
zgrada i koristenje obnovljivih izvora energije u zgradama.

ANDREJA ILIJANIC dipl,ing.arh.

Klasa:  UP/I-350-07/01-01/740,

DRAGANA MILENKOVIC, dipl.ing.arh.
Klasa:  UP/I-350-07/01-01/375,

kao projektantica Projekta energetske obnove zgrade za:

Investitor: Visio puls d.o.o., Trgovacka 2, Zagreb
Naziv gradevine: Hotel Diplomat
Lokacija gradevine: k.€.br.2376/1, k.o. Klara

Horvatova ulica 35,Zagreb

Zajednicka oznaka projekta: 0709-02/19

Broj tehnicke dokumentacije: 02/19

naziv projekta: GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
IZJAVLIUJEM

da se predmetnim zahvatima znacajnije utje¢e na ove temeljne zahtjeve:

e Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

e Gospodarenje energijom i ocuvanje topline
Projektirano stanje nakon zahvata je bolje ili jednako postoje¢em stanju zgrade po pitanju navedenih
temeljnih zahtjeva.

Predvidene mjere unaprijedena temeljnih zahvata za gradevinu u skladu su sa Zakonom o gradnji
(NN153/13, 20/17), te sa ostalim pravilnicima odredenih Zakonom i vazeé¢im hrvatskim propisima i
normama.

PROJEKTANT :
Andreja llijani¢ ovl.arh Dragana Milenkovi¢, ovl. arh.
ILIJANIC

DRAGANA MILENKOVICE i,

g ENA ARHITEKTICA dlingah
g sl Y A | ovstenaszy
) aASW
e

Zagreb kolovoz 2019.

kolovoz, 2019. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT 17




INVESTITOR: GRADBEVINA: UREDOVLAéTENEARHWEKﬂCE
Visio puls d.o.o. HOTEL DIPLOMAT - PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ANDREJA ILIJANIC
ZAGREB, Trgovacka 2 k.€.br 2376/1, k.o. KLARA TD 02/19

PROSTORNO UREDENJE | GRADNJA

Zakon o prostornom uredenju, NN 153/13, 65/17

Zakon o gradnji, NN 153/13, 20/17

Zakon o gradevinskoj inspekciji, NN 153/13

Zakon o gradevnim proizvodima, NN 76/13, 30/14

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, NN 78/15

Zakon o elektroni¢kim komunikacijama, NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13

Zakon o normizaciji NN 80/2013

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti NN 80/13, 14/14 i na temelju ¢l. 26 tog
Zakona preuzeti pravilnici

Pravilnik o nacinu izraéuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade NN 93/17

Pravilnik o kontroli projekata, NN 32/14

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevinaNN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17
Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine, NN 108/04

Pravilnikom o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima, NN 79/14

Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode, NN br 103/08

Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda, NN 113/08

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda, NN
103/08, 147/09, 87/10, 129/11

Pravilnik o potrebnim znanjima iz podrucja upravljanja projektima, NN 85/15

Pravilnik o sadrzaju pisane lzjave izvodaca o izvedenim radovima i uvjetima odrZavanja gradevine, NN
43/14

Pravilnik o nacinu zatvaranja i oznacavanja zatvorenog gradilista, NN 42/14

Pravilnik o nacinu pecacenja oruda, strojeva i drugih sredstava za rad izvodaca na gradilistu, NN 47/12
Pravilnik o sadrZaju i izgledu ploce kojom se oznacava gradiliste, NN 42/14

Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (Sl.gl.
21/90)

Tehnicki propis za prozore i vrata, NN 69/06

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada, NN 03/07

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada, NN 110/08

Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama, NN 3/07

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama, NN 87/08, 33/10

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije, NN 5/10

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima, NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11,100/11-ispravak, 130/12,
81/13, 136/14, 119/15

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije, NN 17/17

RACIONALNA UPORABA ENERGUE

Zakon o energiji, NN 120/12, 14/14

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, NN 48/14, 150/14, 133/15, 22/16,
49/16,17/17,77/17

Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvjes¢a o energetskim pregledima gradevina, NN 73/15
Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradamaNN 128/15

KOMUNALNO | VODNO GOSPODARSTVO

Zakon o komunalnom gospodarstvu, NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04,
38/09, 79/09, 49/11, 144/12,147/14

Zakon o odrZivom gospodarenu otpadom, NN 94/13

Uredba o visini vodnog doprinosa NN 78/10, 76/11, 19/12, 83/15

Pravilnik o gospodarenju otpadom, NN 23/14, ispravak 51/14

Pravilnik o ambalaZi i ambalaznom otpadu, NN 97/05
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e  Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom, NN 123/97, 112/01i 178/04

e  Pravilnik o vrstama otpada, NN 27/96, 178/04

e Pravilnik o nadinu uredivanja obujma gradevine za obracun komunalnog dopirinosa, NN 136/06, 135/10,
14/11, 55/12

e  Pravilnik o obradunavanju i pla¢anju vodnoga doprinosa, NN 107/14

ZASTITA OD POZARA

e  Zakon o zastiti od poZzara, NN 92/10

e  Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugrozenosti o pozara, NN
62/94,32/97

e Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara, NN 56/12

e Pravilnik o sadrZaju opceg akta iz podrudja zastite od pozara, NN 116/11

e Pravilnik o sadrZaju elaborata zastite od pozara, NN 51/12

e  Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe, NN 35/94, 55/94-ispravak, 142/03

e  Pravilnik o vatrogasnim aparatima, NN 101/11, 74/13

e  Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara, NN 8/06

e  Pravilnik o provjeri tehnickih rjeSenja iz zastite od pozara predvidenih u glavhom projektu, NN 88/11

e  Pravilnik o mjerama zastite od poZara kod gradenja, NN 141/11

e  Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara, NN
29/13,87/15

ZASTITA OD BUKE

e Zakon o zastiti od buke, NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16

e  Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade, NN 145/04
e  ¢l.15. Pravilnika o zastiti radnika od izloZzenosti buci na radu, NN 46/08

e  Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru, NN 156/08

ZASTITA NA RADU

e Zakon o zastiti na radu, NN 71/14, 118/14, 154/14

Zakon o drzavnom inspektoratu, NN 116/08, 123/08-ispravak, NN 49/11
Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu, NN 40/07
Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava, NN 39/06

ZASTITA OKOLISA

e  Zakon o zastiti zraka, NN 130/11

e  Zakon o zastiti prirode, NN 80/13

e Zakon o zastiti okolisa, NN 80/13, 78/15

e Zakon ovodama, NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14

e  Pravilnik o nacinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrzi azbest, NN 42/07
e  Pravilniku o izradi procjene opasnosti, NN 48/97, 114/02, 126/03, 144/09

e Popis Hrvatskih norma u podrucju opée sigurnosti proizvoda, NN 133/10
e Popis Hrvatskih norma u podrucju opce sigurnosti proizvoda, NN 56/12
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DOKAZ LEGALNOSTI ZGRADE

kolovoz, 2019.

EROLY PIEYeInnche

o .

Republika Hrvatska
Grad Zagreb
GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENIE,

: ZASTYTU OKOLISA, TZGRADNIU GRADA,
GRADITELISTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Odjel za graditeljstvo
Drugi podrutni odsjek za graditeljstvo
(Novl Zagreb | Peitenica)

Zagreb, Zapoljska L

KLASA: UP/I-361-05/2007-001/00035
UR.BROJ: 251-13-22/302-07-6
Zagreb, 23.10.2007.

Gradski ured za prostorno uredenje, zaStitu okolisa, izgradnju Grada, graditeljstva,
komunalne poslove | promet, Drugl podrudni odsjek za graditeljstva (Novi Zagreb |
PesCenica), na temelju €. 129, st. 2. Zakona o gradnji (NN br. 75/03 i 100/04) rie3avaiudl po
zahtjevu ftrgovackog drustva "NEVERIN" d.o.o. Iz Zagreba, Horvatava 35b, za lzdavenie
uporabne dozvole, izdaje

UPORABNU DOZVOLU

1 Dozvoljava se uporaba poslovne gradevine -~ hotela s et zvijezdice s
posebnim standardom -~ kongres i prateéim sadrZajima, lzgradene na
katastarskoj €esticl. br. 2376/1 k.o. Klara, koja odgovara zemljlSno-knjlZnoj
Gestici br, 2376/1 k.o. Klara, u Zagrabu, Horvatova 35 b, za koju su izdane:

l.gradevna dozvola Klasa: UP/I-361-03/99-01/225, ur. broj: 251-05-35/513-01-09 od
14.02.200%. godine, koju je izdao Gradski ured za prostorno uredenje, zaStitu okolisa i
graditeljstvo, Petrl podruéni odsjek za prostorno uredenje | graditeljstve — Novi Zagreb,
Avenija Dubravnlk 12,

2.gradevinska dozvola klasa: UP/TI-361-03/03-01/353, Ur.broj: 251-05-35/504-2004-11 ad
23,03,2004. godine lzdane po Gradskom uredu za prostorno uredenje, zaStitu okoliSa i
graditeljstvo, Petl podrucni odsjek za prostorno uredenfe | graditeljstvo Novi Zagreb, Avenija
Dubraovnlk 12,

3.izmjena | dopuna gradevinske dozvole klasa: UP/I-361-03/2005-01/228, ur.brof; 251-13-
34/401-06-18 od 30.01.2006. godine, izdana po Gradskom uredu za prostorne uredenje,
zadtitu okoliSa, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove | promet, Odjel za
graditelfstve, Drugi podrulni odsjek za gradit¢ljstvo Novi Zagreb | PeS&enica — Zapoljska 1,
4,potvrda izmjene | dopune glavnog projekta klasa: UP/I-361-03/2007-001/00302, ur.broj:
251-13-22/302-07-5 od 13, srpnja 2007. godine Izdane po Gradskom uredu za prostorno
uredenje, zastitu okoliZa, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Drugi
podruéni odsjek za graditelistvo (Novi Zagreb | Pesenica), Zagreb, Zapoljska 1,

I Investitor radova je trgovaZko drustvo "NEVERIN", d.0.0. iz Zagreba, Horvatova 35
b.
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s T

-‘}g?;;\":i‘?’ I Zapisniei Povijerenstva za tehni&ki pregled klase: UP/1-361-05/07-001/00035, ur.broj:
g8 o 251-13-22/302-07-3 od 15.05.2007. godine i zapisnik Povjerenstva s kontrolnog tehnitkog
pregleda od 23.10.2007. goding, sastavnl su dio ove uporabne dozvole,

IV Gradevina se smije rabiti samo na nacin sukladan njezinej namjeni.

V  Vlasnik gradevine duZan je osigurati odrfavanje gradevine tako da se tijekom njezlnog
trajanja osiguraju bitni zahtjevi za gradevinu ( mehanicka otpornost i stabilnost, zastita od
pozara, higijena, zdravije i za$tita okolifa, slgumost u koridtenju, zastita od buke, ulteda
energlie | toplinska zastita), unapredivati ispunjavanje bitnih zahtjeva za gradevinu te je
odrfavatf tako da se ne naruse svojstva gradevine,

VI U sluéaju odtefenja gradevine zbog kojeg postaji opasnost za Zivot | zdravije ljudi,
okeli§, prirodu, druge gradevine i stvari fii stabilnost tla na okolmom zemljistu, vlasnik
gradevine je duZan poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnostl | oznaditi gradevinu
opasnom do otklanjanja takveg ostecenja,

Obrazlozenje

Trgovacko drustve "NEVERIN" d.o.o. iz Zagreba, Horvatova 35 b, podnijelo je dana
11.04.2007. zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za gradevinu iz todke 1. ovoy rjeSanja,
Zakljutkom, klasa: UP/I-361-05/07-001/00035, ur.broj: 251-13-22/302-07-2 od 12.04.2007.
ovo tijelo graditeljstva osnovalo je Povijerenstvo za tehnicki pregled.

Tehni¢ki pregled navedene gradevine, kao | pregled svih Isprava kaoje je investitor

- temeljem &lanka 131. | 134. Zakona o gradnji, duZan Povierenstvu za tehnickl pregled dati
na wvld, izvr3en je dana 15.05,2007, o cemu je sastavijen zapisnik, klasa: UP/I-361-05/2007-
001/00035, ur.broj: 251-13-22/302-07-3 dana 15,05,2007.

Istim su utvrdeni nedostacl zbog kojlh gradevina ne ispunjava bitne zahtjeve -
higiiena, zdrdvije 1 za3ta okoli3a, sigurnost u koristenju | zaltita od poZara te se ne moiZe
Izdati uporabna dozvola dok se ne otklone nedostaci navedeni u zapisniku. Investitoru je
dodijeljen rok od 30 dana za otkianjanje navedenih nedostataka.

Kontrolnim  pregledom izvrienim po oviastenim osobama utvrdeno je da su
nedostaci otidonjeni u cljelosti, da je gradevina lzgradena u skiadu s gradevinskim
dozvolama, lzmjenam i dopunom gradevinske dozvole te potvrdom lzmjene | dopune
glavnog projekta, da Ispunjava bitne zahtfeve za gradevinu, da je izgradena u skladu s
lokacljskim uvjetima, da je prikljufena na javno-prometnu povrsinu Horvatove ulice i druge
objekte i uredaje komunalne infrastrukture, odredene lokacijskim uvjetima o cemu je
sastavljen zapisnlk klasa: UP/I-361-05/2007-001/00035, ur.broj: 251-13-22/302-07-5 od
23.10.2007, godine,

Slijedom lznesenog u smislu &lanka 135, Zakona o gradnji rijeSeno je kao u
dispozitivu,

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove uporabne dozvole dozvoliena fe Zalba Minlstarstvu zadtite okolia,
prostornog uredenja | graditeljstva, Zagreb, Ullca Republlke Austrije 20, u roku 15 dana od
dana prijema iste.

Upravna pristojba za ovu uporabnu dozvalu prema &l.1 todka (5) Uredbe o izmjeni
tarife zakona o upravnim pristojbama u visini od 3.145,00 kn, uplatena je na raun broj 01
2360000-1813300007, poziv na broj 21 5711 MBS-svrha: naknada za rad Povjerenstva za
tehnidki pregled, korisnlk : proradun Grada Zagreba.
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Zalba se predaje neposredno Ill alje po3tom ovom Uredu, a moZe se Izjavitl | na

zapisnlk, uz pristojbu od 50,00 kn prema Tar. br, 3, Tarife upravnlh pristofbl (NN br. 8/96,

77/96, 95/97, 131/97, 6B/98, 66/99, 145/99, 116/00, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05 i
129/06).

#
ipl.ing.arh.

DOSTAVITIL:

1. Trgovatko drustve "Neverin”, d.0.0. Zagreb, Harvatova 35 b, 3x

2. Qdjel za komunalne poslove, Zagreb, Trg Stjepana Radica 1

3. Gradevinska inspekeija, Zagreb, Vinogradska 25

4, Evidencija, ovdie

5. Plsmohrana, ovdje
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1ZVOD IZ KATASTRA

REPUBLIKA HRVATSKA Fea ELARA

GEADSKEI URED ZA KATASTAR I GEODETSEE POSLOVE

Stamje ma dan- 12092018
035 evidendijsld broj: B030972018

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA
Mjerilo 1:1000
Irvomo mjeris 1:1000

Upravna pristojba prema tarbr. 44 Tarife upravnib pristojbi Uredbe o Tarifi upravnsh pristojbi (»Narodne novineo, br. 8'17) u iznosu od
15,00 kuna naplacens je elektronickim patern. 1Fpravna pristojba prema tar br. ] ns naplacue sa.

i ;ﬁ_l Fontrolni broj: 134054437308
e, ol
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2. TEHNICKI DIO

TEHNICKI OPIS
2.1.1. OBLIK I VELICINA GRADEVINSKE CESTICE

Postojeca gradevina Hotel Diplomat izgradena je na k.€.br.2376/1, k.o. Klara

Parcela je priblizno pravilnog pravokutnog oblika i nalazi se na ravhom terenu.

2.1.2. SMIJESTAJ GRADEVINE NA GRADEVINSKOJ CESTICI

Tocan smjestaj predmetne zgrade na parceli vidljiv je iz grafickog priloga 4.1.1. Situacija.
Predmetna zgrada je samostojeca

OPIS POSTOJECEG STANJA GRADEVINE | NAMJENA

Predmet ovog projekta je obnova postojece nestambene gradevine u svrhu energetske obnove.
Tip gradevine je samostojeca nestambena zgrada.

Po namjeni, gradevina je hotel -ugostiteljstve namjene sa cca 70 smjestajnih jedinica, restoranom sa
prateéim prostorima i salom za vjencanja.

Zgrada je izgradena 2001. godine, te je dogradena i nadogradena 2005 godine. Gradevina je visine
podrum, prizemlje,galerija, 1i 2 kat i potkrovlje. U zgradi su iskljudivo ugostiteljski sadrzaji,
smjestajne jedinice sa popratnim sadrzajima.

Gradevina je u funkciji, za gradevinu su izdane gradevinske dozvole:

-klasa UP/1-361-03/99-01/225 ;ur.bro:251-05-35/513-01-09 izdanoj u Zagrebu 14.02.2001.

-za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju klasa UP/I-361-03-01/353 ,ur. broj 251-05-35/504-2004-
11 izdanoj u Zagrebu 23.03.2014.

- za prenamjenu -klasa UP/I-361-03/2005-01/228, ur.broj:251-13-34/401-06-18 od 30.01.2006
izdanoj u Zagrebu

Oblikovanje gradevine detaljno je prikazano u grafickim prilozima.

Glavni ulaz se nalazi na istoku gradevine, najugozapadu je ulaz u slu za vjencanja, a na sjeveru je
ulaz u garazu. U prizemlju su djelomi¢no sobe, a ve¢im djelom pratedi sadrzaji hiotela, sala za
vjencanja, hotelski restoran i kuhinja. Na etazama su sobe. U prodrumu se nalaz i garaZa, ulaz za
opskrbu, spremista, tehnicki prostori .

2.1.3. KONSTRUKCIJA, MATERUJALI | FINALNE OBRADE ZIDOVA | PODOVA

Zgrada je izgradena 2001 godine te je dogradena i nadogradena.

Nosiva konstrukcija su zidovi od armiranog betona i opeke, te djelomicno skeletna
armiranobetonska konstrukcija na etazama, doke je podrum izveden isklucivo kao
armiranobetonski.
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Medukatne konstrukcije su izvedene kao armiranobetonske ploce. U podrumu se nalazi negrijani
prostor garaze.

Vedina krovova je izvedeno kao ravni neprohodni krov na armiranobetonskoj ploci. Krovovi su tjekom
uporabe prokiSnjavali te je izvedena sanacija i na veéinu ravnih neprohodnih krovova naknadno je
postavljen kosi limeni krov na drvenoj podkonstrukciji.

Na zgradi se nalazi i nekoliko kosih krovova od lima , sa padom cca 6 stupnjeva, postavljenih na
Celi¢nu konstrukciju i oplatu.

-procelje je djelimi¢no izvedeno sa nekoliko zavrSnih obrada. Kao etics sistem sa stiroporom
debljine 5 cm, kao ventilirana fasada zavr$no sa aluminijskim panelima, takoder sa toplinskom
izolacijom debljine 5 cm, te kao staklena kontinuirana fasada sa 5 cm toplinske izolacije. Na malom
djelu prizemlja zavrsni sloj procelja seu keramicke plocice

Prozori grijanih prostora su izvedeni od nekvalitetnih aluminijski profila koji ne zadovoljavaju
danasnje standarde, te ¢e se zamijeniti.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | INSTALACUE

Predmetna gradevina prikljuena je na javne mreze vodoopskrbe, elektriéne energije i telefona i
plina.

Odvodnja je rjeSena priklju¢kom na kanalizaciju , a podrum na sabirnu jamu.

U sklopu ovog glavnog projekta, planira se energetsko poboljSanje vezano uz strojarske instalacije i
instalacije elektricne energije , grade. Planirani zahvati detaljno su prikazan u MAPI Il — Glavhom
strojarskom projektu i MAPI lll- Glavno projektu elektoinstalacija

Planirani zahvati ne utjecu na ostale postojeée sustave komunalne infrastrukture i instalacija.

2.1.4. GRUANIJE I VENTILACUJA

Sustav grijanja i hladenja Zone 2 i Zone 3 se zadrzava u potpunosti, te se rekonstrukcija odnosi na
Zonu 1.

U novoprojektiranom rjesenju glavni izvor ogrjevnog medija za sustav grijanja je dizalica topline koja
kao obnovljivi izvor energije koristi okolisni zrak (zrak — voda).

Za emisiju topline u prostor se predvidaju dvocijevni kazetni ventilokonvektori sa jednostranim
ispuhom te sa ukrasnom maskom. Ventilokonvektori su predvideni za grijanje i hladenje.

U prostoru sale i galerije, predvidaju se kazetni i parapetni ventilokonvektori.

Za zagrijavanje potroSne tople vode u novoprojektiranom rjeSenju predvidaju se solarni toplovodni
kolektori koji se postavljaju na krov, uz nagib prema jugu. Predvideno je 40 solarnih kolektora, za koje
je uz postojeca dva spremnika od 1500 litara svaki, potrebno predvidjeti i dodatna dva spremnika,
svaki od 1500 litara. U slucaju nedostatka sunceve energije, grijanje potrosne tople vode pokriva
dizalica topline.

Za upravljanje cjelokupnim postrojenjem predvida se centralna upravljacka jedinica

U prostoriji sale i galerije predvida se uvodenje mehanicke ventilacije s rekuperacijom topline. Svi
smjestajni prostori se provjetravaju prirodno.

Planirani zahvat detaljno je prikazan u MAPI Il — Glavhom strojarskom projektu.
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2.1.5. ELEKTROINSTALACUE
Predmetnom rekonstrukcijom, a u skladu s projektnim zadatkom obuhvatiti ¢e se:

1. Rekonstrukcija rasvjete na nacin da ¢e se postojeée energetski neucinkovite rasvjetne
armature biti zamijenjene novima temeljenim na LED tehnologiji uz prilagodbu/zamjenu
postojecih rasvjetnih armatura pri cemu svjetlotehnicki pokazatelji rasvjetljenosti prostora
trebaju biti u sukladni normi za unutarnju rasvjetu
HRN EN 12464-1:2012.

2. lzvedba elektricnih instalacija potrebnih za osiguravanje napajanja novoizvedenih

strojarskih sustava (dizalica topline, ventilokovektori...).

Planirani zahvat detaljno je prikazan u MAPI lll — Glavhom projektu elektroinstalacija.

2.1.6. NACIN PRIKLJUCENJA NA PROMETNU POVRSINU
Kolni i pjesacki pristup Cestici (i zgradi) osigurani su s pristupnih javnih prometnih povrsina sa
Horvatove ulice i s jugozapadne strane.
Planirani zahvati ne utjeCu na postojeci kolni i pjeSacki pristup gradevini, te na nacin prikljuc¢enja na

prometnu povrsinu.

2.1.7. ODLAGANIJE OTPADA

Odvoz otpada rijeSen je u skladu s odredbama lokalnog komunalnog poduzeda.
Planirani zahvat na gradevini nece imati negativnog utjecaja na okolis.

Sav otpad koji je posljedica gradenja na parceli izvodac je duzan ukloniti po zavrSetku radova
odvozom na gradskideponij.

Otpad koji ¢e biti posljedica gradenja nema karakteristike opasnog otpada i njegovo zbrinjavanje ne
zahtijeva poduzimanje posebnih mjera u procesu uklanjanja .

kolovoz, 2019. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT 26



INVESTITOR: GRADBEVINA: URED OVLASTENE ARHITEKTICE:
Visio puls d.o.o. HOTEL DIPLOMAT - PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ANDREJA ILIJANIC
ZAGREB, Trgovacka 2 k.€.br 2376/1, k.o. KLARA TD 02/19

PLANIRANI ZAHVAT:MJERE ZA POBOLISANJE ENERGETSKE UCINKOVITOSTI

Radi poboljsanja energetskih svojstava zgrade, planirana je sustavna sanacija svih elemenata vanjske
ovojnice zgrade, kako bi se zadovoljili vazeci tehnicki propisi, propisi Fonda za zastitu okolisa i
energetsku ucinkovitost, te poboljsala toplinska zastita zgrade.

Planira se rjeSenje koje se sastoji od:

- Obnove zidova procelja postavljanjem toplinske izolacije (kamenom vunom), ne provodi se u
djelu A ( jugozapadni dio sa sobama i dio spoja sa dijelom C) - oznaceno na nacrtima .
Fasadni sustav je zavrsno rjeSen u dva sistema, kao ETICs fasadni sustav, zavrsno obraden
silikatnom zZbukom ili kao ventilirano procelje zavrsno obloZzeno aluminijskim panelima na
podkonstrukciji

- Obnove kosog i ravnog krova postavljanjem toplinske izolacije (kamenom vunom) s
rjeSavanjem hidroizolacije i novog pokrova

- Obnove stropa negrijanih prostora (prema grijanim prostorima) postavljanjem toplinske
izolacije (kamenom vunom)

- Obnove ostakljenih konstrukcija - zamjena prozora i vanjskih stijena u djelu prizemlja i na
svim etazama osim djela A ( jugozapadni dio sa sobama i dio spoja sa dijelom C) - s ciljem
smanjenja toplinskih gubitaka i sprje¢avanja nastanka toplinskih mostova.

Navedenim radovima, za koje prema €lanku 5. Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i
radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) nije potreban akt kojim se odobrava gradenje, poboljSavaju se
svojstva zgrade u pogledu temeljnog zahtjeva racionalne uporabe energije i toplinske zastite u
zgradama.

Glavni projekt energetske obnove i pripadajuci troSkovnik temelje se na obavljenom uvidu na
postojecoj zgradi. Slojevi konstrukcija definirani u postojecoj projektnoj tehnic¢koj dokumentaciji, a
koje nije moguce definirati uvidom na terenu, preuzeti su kao stvarno izvedeni. Nevidljivi slojevi
konstrukcija, koji nisu definirani postoje¢éom dokumentacijom, pretpostavljeni su temeljem
dosadasnjeg iskustva, te prema vremenu izgradnje.

2.1.8. Obnova zidova procelja postavljanjem toplinske izolacije (kamenom vunom)

Projektom se predvidena dva sistema obloge vanjskih zidova.

Izvedba ETICS sustava i sustava ventiliranog procelja zavrsno oblozenog aluminijskim panelima na
podkonstrukciji.

Predvida se izvedba ETICS i ventilitranog sustava toplinske izolacije na bazi mineralne vune debljine
14 cm na obodnim zidovima i djelovima AB konstrukcije na procelju. U slucaju da se pojave Spalete
potrebno ih je obraditi sa slojem toplinske izolacije minimalno 3 cm, uz predhodno otucanje zbuke u
istoj debljini. Obnova stropova nad vanjskim zrakom predlaZze se izvedbom ETICS sustava toplinske
izolacije na bazi mineralne vune debljine 14 cm.

Koeficijenti prolaska topline obnovljenih vanjskih zidova bili bi u rasponu U = 0,22 do 0,24 W/m?K,

ovisno o presjeku zidova i debljini izolacije. Tako izolirani zidovi zadovoljavaju danasnje propise i
maniji su od dozvoljenog koeficijenta prolaska topline, koji za zidove iznosi Umax < 0,30 W/m?K.
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Detaljni podaci o potrebnim debljinama toplinske izolacije, rjeSavanju toplinskim mostova i ostalih
specificnih detalja, dani su u Grafickim prilozima Mape | ovog glavnog projekta, i u Mapi IV - Glavhom
projektu racionalne uporabe energije i toplinske zastite.

2.1.9. Obnovaravnogi kosog krova postavljanjem toplinske izolacije (kamenom vunom) s
rjeSavanjem hidroizolacije i pokrova

Projektom se predvida uklanjanje slojeva ravnog krova i kosog krova blagog nagiba , te postavljanje
toplinske izolacije od ploca tvrde mineralne vune debljine 18-25 cm sa svim dodatnim potrebnim
hidroizolacijskim slojevima. Ravni neprohodni krovovi rjesili bi se postavom mineralne vune na
beton na pad, a zavrsno bi bili obloZeni sa polimernom Hi na bazi TPO. Ravni prohodni krovovi
zavrsno s ¢e se obloZiti keramickim plo¢icama. Limeni krovovi blagog pada izvode u sistemu sendvic
panela ili poloZeni na oplatu. Koeficijenti prolaska krovova nakon radova rekonstrukcije bili bi u
rasponu U =0,17 do 0,22 W/m?K, tako da bi zadovoljio danasnje propise i bio manji od dozvoljenog
koeficijenta prolaska topline, koji za ravne krovove iznosi Umax< 0,25 W/m?K.

Detaljni podaci o potrebnim debljinama toplinske izolacije, rjeSavanju toplinskim mostova i ostalih
specificnih detalja, dani su u Grafickim prilozima Mape | ovog glavnog projekta, i u Mapi Il - Glavnom
projektu racionalne uporabe energije i toplinske zastite.

2.1.10. Obnove podgleda stropa garaze - negrijanihprostora iznad grijanih prostora
postavljanjem toplinske izolacije (kamenom vunom)

Projektom se predvida izvedba toplinske izolacije stropova negrijanih prostora u podrumu tako da se
postavi 18 cm toplinske izolacije na bazi mineralne vune . Koeficijent prolaska topline stropa nakon
radova rekonstrukcije iznosio bi U = 0,17 W/m?K i zadovoljava danasnje propise i maniji je od
maksimalno dozvoljenog koeficijenta prolaska topline, koji za stropove iznad negrijanih prostora
iznosi Una= 0,40 W/m2K.

2.1.11. Obnove ostakljenih konstrukcija

Projektom se predvida ugradnja nove stolarije od aluminija i sklopa drvo aluminija.
Predvideni koeficijent prolaska topline za staklo iznosi Ug<1,10 W/m?K, a koeficijent prolaska topline
za cijeli prozor iznosi U,<1,30 W/mZK
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ISKAZ POVRSINA | OBUJMA ZGRADE

2.1.12. Izgradena povrsina zemljista pod gradevinama / TP (premaHRN ISO 9836, ¢l. 5.1.2.)

TP=1.575,00m>

2.1.13. Gradevna bruto povrsina (prema Pravilniku o nacinu izra¢una gradevinske (bruto)
povrsine zgrade,NN 93/17)

ETAZA
PODRUM
PRIZEMLIE
GALERIJA

1. KAT

2. KAT
POTKROVLIE
UKUPNO (m?)

ZATVORENO (m?)
847,60

1.575,00

636,30

1.190,80

986,14

680,00

5.915,84

2.1.14. Ukupni (bruto) obujam (prema HRN ISO 9836, cl. 5.2.2.)

ETAZA

PODRUM
PRIZEMUE
GALERIJA

1. KAT

2. KAT
POTKROVLIE
UKUPNO (m°)

VISINA ZATVORENO

ZATVORENO (m?) (m)
847,60 3,70
1.575.00 2,80
636,30 3,10
1.190,80 3,87
986,14 3,30
680,00 3,60
5.915,84

2.1.15. Korisna plostina (prema HRN ISO 9836 / 5.1.7.)

ETAZA

PODRUM
PRIZEMLIE
GALERUA

1. KAT

2. KAT
POTKROVLIE
UKUPNO(m?)

kolovoz, 2019.

ZATVORENO (m?)

622,41
575,01
306,90
911,58
845,20
554,33
3.815,43

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

OBUJAM
ZATVORENO (m®)

3.136,12
4.410,00
1.972,53
4.608,40
3.254,26
2.448,00
19.829,31
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2.1.16. Podaci o povrSinama i obujmu prema Tehnickom propisu o racionalnoj uporabi
energije i toplinskoj zastiti u zgradama, NN 128/15

ZONA |

Korisna povrsina, A (m?): 2.507,66

Bruto podna povrsina, A; (m?3): 3.004,99

Vanjska povrsina obujmice grijanog dijela, A 3.766,62

Faktor oblika, fo (m™"): 0,31

Zonal Zona 2 Zona 3 Ukupno

Korisna povrsina A | [m?] 2.507,66 572,50 832,21 | 3.912,37
Proradunska korisna povrsina grijanog dijela Al | [m?] 2.646,50 640,65 832,21 | 4.119,36
Bruto podna povrsina A [mz] 3.004,99 715,62 | 1.040,28 4.760,89
Obujam grijanog dijela Ve | [m’] | 12.194,28 | 4.222,16 | 3.636,06 | 20.052,50
Obujam grijanog zraka Vv [m?] 9.198,97 | 2.690,73 | 2.340,32 | 14.230,02
Povrsina vanjske ovojnice A [mz] 3.766,62 970,69 | 1.402,39 6.139,70
Faktor oblika zgrade fo | [m™] 0,31 0,23 0,39 0,31

MJERE ZASTITE OD POZARA

Zgrada prema Pravilniku o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koji gradevine moraju zadovoljiti
u sluc¢aju poZzara (NN 29/13, 87/15) pripada podskupini ZPS5 za koju je propisano sljedece:

Toplinski kontaktni sustav procelja
- klasificirani sustav: razred reakcije na pozar B-d1, odnosno
- klasificirane komponente:

pokrovni sloj: razred reakcijena pozar B

izolacijski sloj: razred reakcije na pozar A2

Ravni krovovi

Gornji sloj debljine od najmanje 5 cm sljunka ili istovrijednog materijala
- izolacija (hidroizolacija i sli¢no): razred reakcije na pozar D

- toplinska izolacija: razred reakcije na pozar A2

Kad gornji sloj ne odgovara prethodnoj tocki

- izolacija: razred reakcije na pozar BKROV (t1)

- toplinska izolacija: razred reakcije na pozar A2

Vanjski zidovi zgrade toplinski se izoliraju ETICS sustavom na bazi mineralne (kamene) vune i
klasificiranim ETICS sustavom na bazi XPS u podnoZju zgrade (do visine 25 cm), te ventiliranom
fasadom sa aluminijskim panelima sa toplinskom izolacijom na bazi mineralne vune dok se ravni i
kosi krov toplinski izolira tvrdom mineralnom (kamenom) vunom. Materijali zadovoljavaju sve
zahtjeve propisane Pravilnikom u dijelu koji se odnosi na konstrukcije koje se rekonstruiraju, odnosno
vanjske zidove i krov.
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DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELINIH ZAHTJEVA

2.1.17. Mehanicka otpornost i stabilnost

Prema dostupnim informacijama i arhivskoj dokumentaciji, zahvat ne utje¢e na mehanicku otpornost
i stabilnost zgrade.

2.1.18. Sigurnost u slucaju pozara

Sigurnost u sluc¢aju pozara ostvarena je planiranom obnovom zgrade.

2.1.19. Higijena, zdravlje i okoli$

Obnova ce biti projektirana i izgradena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za
higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja
nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okolisa ili klimu, tijekom gradenja, uporabe ili uklanjanja, a
posebno kao rezultat bilo ¢ega od dolje navedenog:

1. istjecanja otrovnog plina

2. emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), staklenickih plinova ili opasnih
Cestica u zatvoreni i otvoreni prostor

3. emisije opasnog zracenja
4. ispustanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrsinske vode ili tlo

5. ispustanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nacin negativno utjecu na pitku
vodu

6. pogresno ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili
tekucéeg otpada

7. prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povrsini unutar gradevine.

2.1.20. Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

Planirani zahvat na gradevini ne utjece na sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe.

2.1.21. Zastita od buke

Planirani zahvat na gradevini predvida dodavanje izolacije na vanjsku ovojnicu zgrade, te zamjenu
postojece stolarije i bravarije elementima jednakih ili boljih svojstava po pitanju izolacije od buke,
tako da su zahtjevi za zastitu od buke ispostivani, a za vec¢inu konstrukcija i unaprijedeni u odnosu na
postojece stanje gradevine. Buka koju zamjecuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini ostaje na
razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogucuje spavanje, odmor irad u
zadovoljavaju¢im uvjetima.

2.1.22. Gospodarenje energijom i ocuvanje topline

U pogledu toplinske zastite gradevine predvida se izvedba toplinske izolacije ve¢ine obodnih
konstrukcija grijanih prostora prema vanjskim ili negrijanim prostorima u skladu s propisanim i
zahtijevanim vrijednostima, ukljucivo i smanjenje prolaza topline uslijed linijskih ili tockastih gubitaka
topline.
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Radovima iz glavnog projekta potrebna toplinska energija za grijanje zgrade za stvarne klimatske
podatke u odnosu na postojece stanje smanjuje se za 106.998,00 kWh/a, odnosno za 30%. Sadasnja
potrebna toplinska energija za grijanje zgrade iznosi Qy,q=356.589,00 kWh godisnje, a nakon
izvedenih radova smanjuje se na Qung= 249.591,00 kWh godisnje.

Specifi¢na godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke iznosi
Q" nd ref =86,56 kWh/m?, a nakon izvedenih radova smanjuje se na Q" harer= 60,70 kWh/m?. Zgrada
ostaje u energetskom razredu C.

2.1.23. OdrZiva uporaba prirodnih izvora

Obnova Ce biti projektirana, izgradena i uklonjena tako da je uporaba prirodnih izvora odrziva, a
posebno moraju zajamditi sljedece:

1. ponovnu uporabu ili moguénost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon
uklanjanja

2. trajnost gradevine

3. uporabu okolisu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama.

Planirani zahvat na gradevini ne mijenja nacin koristenja obnovljivih izvora energije.

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ODRZAVANIJA ZGRADE
2.1.24. Projektirani vijek uporabe

Obnova je projektirana tako da tijekom koristenja razli¢ita djelovanja nece prouzrociti deformacije
dijelova zgrade u nedopustenom stupnju, osteéenja gradevinskog dijela ili opreme, a u slucaju pozara
ocuvat Ce se nosivost konstrukcije tijekom odredenog vremena utvrdenog posebnim propisom.

Svi dijelovi gradevine izloZeni djelovanju oborinske vode i agresivnog tla zasti¢eni su ugradbom u
manje osjetljive materijale, oblogama ili antikorozivnim premazima. Za lakse i jednostavnije redovito
odrzZavanje zgrade bitni su uvjeti kvalitetne izvedbe sljedeéih zavr$nih radova: hidroizolacije,
termoizolacije, limarski i krovopokrivacki radovi, zavrsne podne i zidne obloge i instalacije.
Kvalitetnom izvedbom navedenih radova bitno ée se smanjiti mogude Stete i troskovi odrzavanja. Na
predmetnoj zgradi potrebno je provoditi redoviti pregled svih obloga, limarskih opsava, te utvrditi
kvalitetu limarskih spojeva, sva brtvljenja, eventualne deformacije opsava i otkloniti onecis¢enja u
odvodima. Pregledom posebno obuhvatiti sve spojne elemente i limarske zavrsetke. Sva eventualna
mehanicka oStecenja fasade potrebno je sanirati radi sprjecavanja daljnjih osteéenja. Potrebno je
provoditi redovitu kontrolu elektroinstalacija i gromobrana u propisanim vremenskim razdobljima.

Instalacije, fasadnu stolariju, ugradenu opremu i sl. je potrebno redovito servisirati, a dotrajale
dijelove zamjenjivati.

2.1.25. Uvjeti odrzavanja zgrada

Vlasnik gradevine duzan je osigurati odrzavanje gradevine tako da se tijekom njezinog trajanja
ocuvaju bitni zahtjevi za gradevinu, unapredivati ispunjavanje bitnih zahtjeva za gradevinu te je
odrzavati tako da se ne naruse svojstva gradevine. U slucaju oste¢enja gradevine zbog kojeg postoji
opasnost za zivot i zdravlje ljudi, okolis, prirodu, druge gradevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom
zemljistu, vlasnik gradevine duzan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i oznaciti
gradevinu opasnom do otklanjanja takvog oStecenja.
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Pracenje stanja gradevine, povremene godisnje preglede gradevine, izradu pregleda poslova za
odrzavanje i unapredivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za gradevine, utvrdivanje potrebe za
obavljanje popravaka gradevine i druge slicne stru¢ne poslove, kao i samo odrZavanje
vlasnikgradevine odnosno osoba koja obavlja poslove upravljanja gradevinom, mora povijeriti
osobama koje zadovoljavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti propisane Zakonom o gradniji.

Odrzavanje gradevine u smislu planiranih zahvata na odrzavanju iste dijeli se na:

Redovito odrZavanje i unapredenje:

- li¢enja i drugi radovi zavrinih obloga zidova i stropova

- lakiranje unutarnje stolarije

- antikorozivna zastita bravarije

- radovi na zavrsnim oblogama podova i zamjena podnih obloga

- popravak procelja

- zamjena pokrova

- zamjena i popravak stolarije ukljucujuéi i elemente zastite od vanjskih utjecaja (kapci, Zaluzine,
griljeisl.)

- popravak pokrova

- odrZavanje rasvjete i drugih elektri¢nih uredaja (zamjena Zarulja, prekidaca, uti¢nica, zvonca,
svjetiljki, internog govornog uredaja i sl.) kao i odrzavanje vanjske rasvjete

- zamjena i popravak brava i drugih elemenata

- odrzavanje nasada, staza, opreme i drugih elemenata na zemljistu

- redoviti servisi na uredajima za grijanje i pripremu tople vode

- redoviti servisi protupozarne instalacije i protupoZzarnih aparata

- redoviti servisi na antenskim uredajima, uredajima za prijam televizijskog programa
uklju€ujudi i uredaje za kabelsku i satelitsku TV

- redoviti servisi na instalacijama vodovoda, kanalizacije, elektrike i dr.

- redoviti servisi ostalih aparata i uredaja u gradevini prema naputku proizvodaca

- (iSc¢enje dimnjaka i dimovodnih kanala, dezinsekcija i deratizacija

- Cis¢enje septickih jama

- CiS¢enje odvodnih resetaka, vodovodnih grla i oluka

Hitni popravci:

- kvarovi na sustavu centralnog grijanja

- puknuéa, osteéenja i zacepljenja vodovodne i kanalizacijske instalacije, radi sprjecavanja
daljnjih Stetnih posljedica

- kvarovi na elektri¢noj instalaciji

- znatnija oSte¢enja dimnjaka i dimovodnih kanala

- prodiranja oborinskih voda u zgradu, saniranja posljedica istog prodora, te znatnijeg oStecenja
krova

- naruSena staticka stabilnost gradevine ili pojedinih dijelova gradevine

- otpadanje dijelova procelja

NuZni popravci:

- sanacija krovne konstrukcije, nosivih zidova, stupova, medukatnih konstrukcija i temelja

- sanacija dimnjaka i dimovodnih kanala

- sanacija kosih krovova

- zamjena instalacija (vodovodne, kanalizacijske, elektricne, plinske, instalacije centralnog
grijanja i sl.)

- popravka procelja gradevine, izolacija zidova, podova i temelja gradevine
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Ostalo:

- osiguranje gradevine
- zamjenu postojecih i ugradnju novih dijelova i uredaja

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Gradevni proizvodi koji se ugraduju u gradevinu moraju biti takvi da se mogu ispuniti bitni zahtjevi za
gradevinu odnosno mora im biti potvrdena sukladnost s hrvatskim normama, propisima i tehnic¢kim
specifikacijama, ili drugim priznatim jednakovrijednim zahtjevima.

2.1.26. Pouzdanost

Gradevina je pouzdana u cjelini, kao i u svakom pojedinom elementu.

Pouzdanost je dokazana statickim proracunom.

2.1.27. Otpornost i stabilnost gradevine i zastita od ugrozavanja zdravlja ljudi

Konstrukcija je projektirana tako da se sprije¢e deformacije nedopustenog stupnja, kao i mogucénost
urusavanja konstrukcije ili dijela konstrukcije.

Prostor je projektiran tako da zadovoljava zdravstvenim uvjetima, te da ne ugrozava ljude i okolis.

2.1.28. Duznosti investitora

Investitor je duzan nadleznoj sluzbi prijaviti pocetak gradnje u propisanom roku prema vazeéem
Zakonu o gradnji, te ne zapocinjati gradnju bez valjanog Glavnog projekta. Ako dode do prekida
radova, investitor je duzan poduzeti sve mjere osiguranja gradiliSta. Za sve eventualne izmjene u
projektu, Investitor je duzan traziti suglasnost autora projekta, te ukoliko je potrebno, ishoditi
dopunske suglasnosti nadleznih tijela. Eventualna promjena investitora mora se prijaviti nadleznom
tijelu graditeljstva. Investitor je duzan osigurati stru¢ni nadzor nad gradenjem.

2.1.29. Kvaliteta

Za sve radove treba primjenjivati postojece tehnicke propise, gradevinske norme, a upotrjebljeni
materijali, koje izvodac dobavlja i ugraduje, moraju odgovarati navedenim vazec¢im standardima
koje Republika Hrvatska primjenjuje, ili odgovarati drugim priznatim jednakovrijednim
standardima.

Izvedba radova treba biti prema nacrtima, opéim uvjetima i opisu radova, detaljima i pravilima
struke. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inzenjerom i
projektantom, za svaki pojedini slucaj.

Prije pocetka radova izvodac treba kontrolirati na gradiliStu sve mjere potrebne za njegov rad, te
pregledati svu dokumentaciju prema kojoj ¢e se radovi izvoditi. NarocCitu paznju kod toga treba
posvetiti usuglasavanju gradevinskih i instalaterskih radova. Ako ustanovi razlike u mjerama,
nedostatke ili pogreske u dokumentaciji, duzan je obavijestiti o tome nadzornog inZenjera i
projektanta (ili glavnog projektanta), te zatraZiti rjeSenja.

Tolerancije mjera izvedenih radova odredene su uzancama struke, tj. prema odluci projektanta i
nadzorne sluzbe. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera duzan je izvodac ukloniti o
svom trosku. Navedeno vrijedi za sve vrste radova kao $to su gradevinski, obrtnicki, montazerski,
radovi opremanja itd.

Za sve eventualne promjene pojedinih projektnih rjesSenja zbog ekonomicnosti izvedbe, izvodac je
duZan na svoj prijedlog, o svom trosku, izraditi kompletnu izvedbenu dokumentaciju promijenjenog
dijela i dati na odobrenje projektantu i nadzornom inZenjeru. Pod kompletnom izradom
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dokumentacije smatra se, osim gradevinskih nacrta i projekti instalacija i opreme sa svim
pripadajuc¢im troskovnicima, proracunima i potrebnim detaljima onog dijela koji se mijenja.
Izvodac je duZan voditi narocitu paznju o opremi gradevine, a kvaliteta radova mora udovoljiti
zahtjevima projekta opreme. Svi ugradeni materijali, elementi i oprema moraju imati odgovarajuce
ateste kojima se prilikom tehni¢kog pregleda dokazuje njihova kvaliteta i uskladenost s tehnickim
propisima i normativima.

Atesti se pribavljaju sukcesivno, kako se materijali deponiraju na gradilistu i ugraduju. Izvodac je
duzan pribaviti izvjeStaj o kvaliteti kompletne gradevine ili konstrukcije.

2.1.30. Skele i oplate

Skele i oplate moraju biti konstruirane tako da udovoljavaju intenzitetima i nacinu opterecivanja
tijekom izvedbe.

Unutarnje plohe oplata moraju biti Ciste i, prema potrebi, premazane zastitnim sredstvom
neskodljivim za beton u smislu degradacije kakvoce, promjene boje povrsinskog sloja ili slabljenja
prionjivosti betona i armature.

U slucaju upotrebe drvene oplate nuzno je mocenje njene povrsine u kontaktu s betonom da bi se
sprijecila moguda apsorpcija vode iz njega.

Skele i oplate moraju biti dovoljno krute da odrze to€nost dimenzija i oblika betona danih projektom
sve do njegova ocvrsnuca.

Skidanje oplata vrsi se po postizanju ¢vrstoce betona odredene projektom konstrukcije.

2.1.31. Betonske i armirano betonske konstrukcije

Tehnicka svojstva betona i materijali od kojih se beton proizvodi moraju biti specificirana prema
Tehnickom propisu za betonske konstrukcije, normi HRN EN 206-1 te tehnickim specifikacijama za
materijale, ili drugim priznatim jednakovrijednim standardima.

Svojstva svjezeg betona specificira izvodac¢ betonskih radova.
Svojstva ocvrsnulog betona specificirana su u projektu betonske konstrukcije.

Konkretno, specificiran je razred tlacne ¢vrstoce, otpornost na cikluse smrzavanja i odmrzavanja te
vodonepropusnost.

Prije pocetka izvodenja konstrukcija od betona i armiranog betona izvodac radova duzan je izraditi
projekt betona na temelju projekta konstrukcije, a koji mora sadrzavati:

- sastav betonskih mjesavina, koli¢ine i tehni¢ke uvjete za projektiranje betona
- plan betoniranja, organizaciju i opremu

- nacin transporta i ugradnje betonske mjesavine

- nacin njegovanja ugradenog betona.

Program kontrole betona, uzimanje uzoraka, ispitivanje betonske mjesavine i betona za potvrdivanje
sukladnosti, odnosno minimalni broj uzorkovanja dan je donjom tabelom.

Za tvornicku kontrolu proizvodnje odgovoran je proizvodac, a ova kontrola provodi se prema HRN EN
206-1, ili drugim priznatim jednakovrijednim standardima.

Plan betoniranja sadrzi:

- vrstuimjesto izrade betona

- vrstui mjesto izrade oplate

- vrste i mjesto izrade armature

- udaljenost pogona za izradu betona od gradilista i vrijeme trajanja transporta
- potreban broj automiksera za transport betona do gradilista
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- broj i kapacitet potrebnih sredstava za transport betona na gradiliStu (kranovi, pumpe,
pervibratori)

- potrebne skele
- redoslijed betoniranja, debljine ugradivanja betona, mjesta radnih prekida betoniranja

- ostalo eventualno potrebno

Armatura
Pri ugradnji armature primjenjuju se pravila odredena prilogom J, TPBK, ili drugim priznatim

ugradnje ne smije dodi do prljanja armature organskim tvarima, masno¢ama opcenito, zemljom
ili bilo ¢cime Sto bi umanijivalo prionjivost Celika i betona a ne isperivo je prije ugradnje, te do bilo
kakvih mehanickih osteéenja, poput lomova na mjestima zavarivanja, zakrivljenja ili smanjenja
presjeka Sipki zbog korodiranosti, a sve nastale defekte treba prije ugradnje ukloniti primjerenim
postupcima.

Armatura se savija i nastavlja na nacin dan u projektu konstrukcije a njen projektom predvideni
poloZaj osigurava se kod ugradnje grani¢nicima i podmetacima.

Prije pocetka pojedine betoniranja treba izvrsiti pregled polozene armature i zapisnicki utvrditi da
li ista odgovara projektom konstrukcije zahtijevanoj kakvodéi, promjeru, broju Sipki odnosno
armaturnih mreZa i njihovoj dispoziciji u tlocrtu i presjeku armiranobetonskog elementa te da li je
ta dispozicija osigurana sredstvima fiksiranja za oplatu.

Izvodac mora provjeriti da li armatura ima svojstva zahtijevana u projektu konstrukcije i mora ih
dokazati, te mora provjeriti da li je tijekom transporta doslo do osteéenja, zaprljanja ili
deformacije armature.

Nadzorni inZenjer neposredno prije pocetka betoniranja mora provjeriti postoji li isprava o
sukladnosti za Celik za armiranje i ¢elik za prednapinjanje, mora provijeriti je li armatura izradena,
postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije i tehnickom uputom za
ugradnju i uporabu te u skladu s prilozima B, H i |, ili drugim priznatim jednakovrijednim
standardima.

Ugradnja betona

Pri ugradnji betona primjenjuju se pravila odredena prilogom J, TPBK, ili drugim priznatim
jednakovrijednim standardima. Beton se ugraduje u pogledu nacina i dinamike u svemu prema
projektu betona. Njegova temperatura u svjezem stanju u fazi ugradbe ne smije biti niza od +50
oC niti visa od +300 °C .

Beton se mora transportirati i ugradivati tako da bude izbjegnuta segregacija i promjena sastava
mjesavine pa time i njegovih svojstava. Svjezem betonu ne smiju se naknadno dodavati voda niti
bilo kakvi dodaci.

Visina slobodnog pada betona ne smije biti veéa od 1,5 m. Beton se ugraduje u slojevima ne
debljim od 70 cm, a sljedecdi sloj mora se ugraditi u roku manjem od 0,5 h kako bi se osiguralo
spajanje s prethodno ugradenim.

Njegovanje ugradenog betona

Neposredno po ugradnji beton mora biti zasti¢en od prebrzog isusivanja zbog vjetra i visoke
temperature zraka, od degradacije prouzrocene utjecajem niske temperature zraka kao i od
eventualnih vibracija i udara na oplatu.

Beton se njeguje polijevanjem vodom ne suviSe hladnijom od betona kako bi se izbjeglo
nastajanje povrsinskih pukotina, sve ovisno o klimatskim uvjetima lokacije gradilista, vrsti i
dodacima betonu a u trajanju najmanje 7 dana odnosno do postizanja 60% predvidene marke
betona.
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Kod zimskog betoniranja treba osigurati zagrijavanje ugradenog betona zaparivanjem da bi se
osigurala normalna hidratacija tj. kao za uvjete temperature iznad +50 C.

Uporabljivost betonske konstrukcije

Pri dokazivanju uporabljivosti betonske konstrukcije daje se zavr$na ocjena kakvode koja
obuhvaca:

- zapise u gradevinskom dnevniku
- rezultate nadzornih radnji
- dokaze uporabljivosti materijala i elemenata
- rezultate ispitivanja probnim optereéenjem
- uvjete gradenja i druge okolnosti vidljive iz gradevinskog dnevnika i druge gradiliSne
dokumentacije o misljenje o kakvoc¢i betonske konstrukcije vrsi se na temelju vizualnog
pregleda konstrukcije i dokumentacije o tijeku gradnje. ZavrSnom ocjenom kakvoce
betonske konstrukcije dokazuje se sigurnost i trajnost iste ili se, u protivnom, traze

naknadni dokazi kakvoée prema prilogu J.2.5, ili drugim priznatim jednakovrijednim
standardima.

2.1.32. lzolaterski radovi

Radove treba izvoditi u skladu s HRN U.F2.024, ili drugim priznatim jednakovrijednim standardima.
Hidroizolacija podova i zidova smije se izvoditi samo na povrSinama koje u potpunosti udovoljavaju
svim trazenim uvjetima. Podloga za hidroizolaciju mora biti suha i ¢vrsta, ravna i bez Supljina, na
povrsini bez udubljenja ili ispupcenja, potpuno horizontalna ili u zadanom nagibu prema odvodima
vode, koji ne moze biti manji od 0,5% te mora biti otporna prema djelovanju temperature i
temperaturnih promjena.

Stanje i kvalitetu podloge treba utvrditi prije pocetka radova na izvodenju hidroizolacije.

O tome se sastavlja zapisnik koji potpisuje izvodac radova i nadzorni inZenjer investitora.

Gotova hidroizolacija mora biti tako izvedena da trajno sprijeci prodiranje vode kroz hidroizolaciju i
da se zbog utjecaja temperaturnih promjena i konstruktivnih pomicanja ne smanji sposobnost za
sprecavanje prodiranja vode i vlage na mjestima na kojima se hidroizolacija zavrsava, spaja s drugim
elementima ili prekida. Svaka hidroizolacija zidova i podova mora biti zasti¢ena od mogucnosti
fizickog ostecivanja. Kod izvodenja radova hidroizolacije trebaju biti ispunjeni uvjeti iz vazeceg
Pravilnika o zastiti na radu.

Materijali za izvedbu hidroizolacija moraju odgovarati vazeéim standardima, a materijali za koje ne
postoje odredeni standardi, smiju se upotrebljavati samo ako imaju odgovarajudi atest.

Za izvedbu izolacije predvidaju se materijali Cije osobine odreduju dolje navedeni, ili drugi priznati
jednakovrijedni standardi:

HRN.U.M3.242 - hidroizolacijski materijali na bazi bitumenskih emulzija, za hladni postupak
HRN.U.M3.244 — hidroizolacijski materijali za topli postupak
HRN.U.M3.246 — hidroizolacijski materijali od mastiksa

2.1.33. Krovopokrivacki radovi

Izvodac pokrivackih radova mora upotrijebiti materijal koji po kvaliteti i dimenzijama odgovara
propisima. Na povrsinama koje ¢ine cjelinu, mora pokrov i obloga biti iste kvalitete i bez vecih razlika
u boji. Ako investitor nabavlja materijal, izvodac garantira samo za struc¢nu izvedbu, ali je duzan
upozoriti investitora na eventualne mane materijala koje moze opaziti. lzvodac¢ kome su povjereni
pokrivacki radovi, obavezan je pravovremeno dati sve podatke za izvedbu donje konstrukcije na kojoj
je pokrov. On treba prije pocetka svojih radova pregledati donju konstrukciju i upozoriti, a po potrebi
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i pismeno obavijestiti investitora o svim greskama koje bi mogle utjecati na njegove radove u pogledu
kvalitete izvedbe, te da predloZzi nacin ispravka. S pokrivanjem se moZe poceti kad je podloga gotova i
sposobna primiti pokrov i kad su dovrseni potrebni limarski radovi. Spojeve pokrova, kao i prikljucke
na druge konstrukcije, treba izvesti strucno i pazljivo. Dovrseni krovni pokrov treba osiguravati
gradevinu od kiSe i snijega. Treba biti nepropustan za prasinu. lzvodac je duzan, u cilju zastite i
sigurnosti pri radu, pridrzavati se propisa o higijensko tehnickoj zastiti, postojecih propisa i pravila za
predmetno gradiliSte. Za vrijeme izvedbe duZan je poduzeti sve potrebne mjere za zastitu od
ostecenja drugih radova. Troskovi koji bi mogli nastati otklanjanjem ostecenja na vlastitim i tudim
radovima prouzroceni nepaznjom izvodaca pokrivackih radova, padaju na njegov teret. Materijal za
pokrivacke radove mora odgovarati propisima HRN-a ili drugim priznatim jednakovrijednim
standardima. Izvodac je duzan o svom trosku, a na zahtjev investitora, dobaviti uzorke materijala i
navesti izvore gdje je materijal proizveden ili odakle je materijal nabavljen.

2.1.34. Limarski radovi

Limarskim radovima obuhvaceno je pokrivanje limom ruba krova, opSivanje oko odvoda krovne vode
na krovu, odvodne cijevi, ventilacijske cijevi, ventilacije i sl.

Materijal za limarske radove mora biti kvalitetan i dimenzijama odgovarati postoje¢im propisima. Ako
to investitor trazi, izvodac je duzan o svom troSku nabaviti uzorke materijala koje predvida za
ugradnju i deklarirati odakle je materijal nabavljen. Na svim povrsinama koje ¢ine cjelinu, treba
upotrebljavati isti materijal i da se ne razlikuje u boji. Ako investitor nabavlja materijal, izvodac jamci
samo za strucnost izvedbe, ali je duzan upozoriti na eventualne nedostatke materijala.

Zeljezni dijelovi koji dolaze u neposredan dodir s povr§inama aluminijskog lima moraju biti izolirani.
Cavli i zakovice moraju biti od istog materijala kao i lim. Kod podloga od betona, opeke ili morta,
mora biti prethodno postavljen sloj krovne ljepenke ili natron papira.

2.1.35. Bravarski radovi

Aluminijska bravarija

Kompletna aluminijska stijena ili element treba biti izveden kao cjeloviti sustav odgovarajuce
kvalitete aluminija, odgovarajucih profilacija, zastite, ostakljenja i okova. Svi profili od kojih su
izradeni otvori moraju biti s prekinutim termickim mostom te udovoljavati propisanim normativima, i
to u pogledu nosivosti, termicke zastite, zastite od buke, otpornosti na atmosferilije. Sav okov mora
biti kvalitetan kako bi omogucio beSumno otvaranje i zatvaranje.

Bojenje je dio zastite aluminija, vrsi se plastificiranjem, industrijski.

Svi vidljivi dijelovi okova moraju biti od antikorozivno zasti¢enog metala, kompletno lijevaniina
povrsini potpuno glatki i poniklani. Nevidljive dijelove prije ugradivanja minizirati, a sve spojnice,
brave, bravice i zaptivace nakon ugradnje i zavrSnog uljnog nalica, ocistiti i lagano nauljiti.

Kod spajanja razli¢itih materijala mora se osigurati da ne dode do korozije ili bilo kakvih Stetnih
utjecaja. Vezivanja i uévrséivanja preporucljivo je izvesti na takav nacin da zglobovi i sastavi
temperaturnim promjenama mogu nesmetano dilatirati. Kod aluminijskih povrsina koje je potrebno
antikorozivno zastititi, a koje su po ugradivanju nedostupne, mora se prije ugradivanja izvesti trajan i
kvalitetan antikorozivni premaz.

Faza proizvodnje obavlja se u specijaliziranim radionicama gdje se formiraju gotovi elementi spremni
za montazu na gradevini. Proizvodnja elemenata u ovim pogonima odvija se na industrijskim
principima.

Svi ostakljeni elementi moraju odgovarati i zahtjevima iz Tehnic¢kog propisa za staklene konstrukcije,
NN 53/2017, ili drugim priznatim jednakovrijednim standardima.

Crna bravarija
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Bravarske radove izvesti tako da u toku eksploatacije trajno osiguravaju zastitu od atmosferilija,
toplinsku i zvu¢nu zastitu, prirodno danje osvjetljenje, ventilaciju prostora, stabilnost svih ugradenih
elemenata te sigurnost od prodora neovlastenih osoba. Svi bravarski radovi moraju biti izradeni,
dostavljeni i montirani na zgradi prema uzancama za tu vrstu zanata. Sav materijal i izvedbu treba
izvesti u skladu s potrebnim propisima, atestima i standardima. Prije pocetka izrade stavki u
radionicama izvodac treba obavezno provijeriti otvore za elemente na gradilistu. Svi spojevi izvode se
u pravilu varenjem, a spojevi letvica za staklo vijcima. Stavke se ne izvode po elementima, nego u
cjelokupnoj veli¢ini. Sva vanjska bravarija mora biti brtvljena od protiv prodora kise i prasine pri
opteredenju vjetra od najmanje 55 kg/m2. Cjelokupna bravarija predaje se kompletna u stanju
potpune gotovosti za pravilno funkcioniranje prema namjeni, prozori i vrata opremljeni
odgovarajuéim pripadnim okovom ovisno o namjeni otvora, preuzima se kao gotova tek iza ugradbe
po bravaru, a za funkcionalnost i ispravnost izvodac garantira po uzancama opceg zakona o
investicijskoj izgradnji. Sve bravarske elemente po radionickoj izvedbi potrebno je odistiti do sjaja te
izvrsiti antikorozivnu zastitu. Priizvedbi crne bravarije upotrebljeni materijal mora odgovarati svim
primjenjivim HRN i EN tehnickim propisima i normama, ili drugim priznatim jednakovrijednim
standardima.

2.1.36. Staklarski radovi

Ostakljenje mora biti vodonepropusno. Pri¢vricivanje stakla u Zeljezne ili alu-okvire vrsi se pomocu
letvica iz nereaktivnih materijala, koje su sastavni dio bravarskih stavki. Pri ostakljivanju sa
sigurnosnim staklom treba uzeti u obzir propise i upute proizvodaca. Za ostakljenje trebaju biti
priloZeni atesti o propustanju i refleksiji solarnog zracenja, propustanju svjetla, te propustanju
toplinske energije iz objekta. Prije rezanja izvodac staklarskih radova treba uzeti mjere u naravi.

Svi ostakljeni elementi moraju odgovarati i zahtjevima iz Tehnic¢kog propisa za staklene konstrukcije,
NN 53/2017, te svim primjenjivim HRN ili EN, vezanim uz stakla s posebnim zahtjevima (izo-staklo,
kaljeno, lamelirano, sigurnosno, oZi¢eno...) ili drugim priznatim jednakovrijednim standardima.

2.1.37. Keramicarski radovi

Kod izvodenja svih vrsta keramicarskih radova treba se u svemu pridrzavati “Tehnickih uvjeta za
izvodenje keramicarskih radova” propisanih standardom HRN U.F2.011/1977, ili drugih priznatih
jednakovrijednih standarda. Keramicarski radovi moraju biti u skladu sa statickim i gradevinsko-
fizikalno-kemijskim karakteristikama gradevine, Sto slijedi iz tekstualnog dijela tehnicke
dokumentacije. Isto tako veli¢ine spojnica i dilatacijskih razdjelnica moraju odgovarati maksimalnim
povremenim deformacijama konstrukcije, kao Sto i materijali koji se ugraduju moraju zadovoljiti
zahtjevima s obzirom na difuzni tok vodene pare u sendvicu gdje se oblaganje nalazi na kraju toka,
bilo na procelju ili u prostorijama s nizom temperaturom od susjednih prostorija.

Radi zastite izvedenih radova nuzno je sprijediti svaki promet i kretanja ljudi u roku tri dana po
zavrsetku oblaganja. Ako nacin polaganja plocica traZi odrzavanje vlaznosti oplocenih povrsina
odredeno vrijeme, potrebno je pri ve¢im temperaturama ili previse intenzivnom provjetravanjuisl.,
vlaZiti te povrsine vodom. Oplocene podove treba do trenutka upotrebe zastiéivati od ostecenja
slojem piljevine. Prateci radovi regulirani su propisima HRN-a U.F2.011. Istim je standardom odreden
i nacin mjerenja i nacin obracuna. Svi radovi se moraju izvoditi u skladu s ovim normama, ili drugim
priznatim jednakovrijednim standardima.

2.1.38. Zavrsni zidarski/fasaderski radovi

Zavrsni zidarski radovi obuhvadaju izradu pregradnih stijena, cementnih glazura, plivajuéih podova,
unutarnje i vanjske zbuke, te ugradnju montaznih dimnjaka i ventilacionih kanala, tj. svih zidarskih
radova koji se izvode nakon formiranja primarne konstrukcije zgrade. Pregradni zidovi se ne smiju
izvoditi prije izvedbe stropne konstrukcije da ne bi preuzeli vertikalno optereéenje. Prilikom izvodenja
zidova zgrada izvodac se mora pridrzavati slijedecih mjera:
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zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje jednu
Cetvrtinu duzine zidnog elementa,

debljina lezajnica ne smije biti ve¢a od 15 mm, a Sirina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm niti
veca od 15 mm,

ako se zida za vrijeme zime treba zidove zastiti od mraza

zidovi moraju na spoju biti medusobno povezani zidarskim vezom, tj. za pregradne zidove treba
ispustiti zupce ili ostvariti vezu sidrenjem metalnim spojnicama

za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka mora lezati u vodi
neposredno prije zidanja.

Ugradivati se smije samo suh i neosteéen proizvod. Proizvod se polaZze na pripremljenu suhu podlogu.
Prilikom polaganja proizvoda na otvorenom potrebno je sprijeciti moguce osStecenje uslijed
djelovanja atmosferilija (kisa, snijeg).

Kod zidanja montaznih dimnjaka i ventilacija postupati po uputstvu proizvodaca (mort, izolacija,
preklopi, unutragnje i vanjske cijevi itd.) Zbukati tek kada se zidovi osuse i slegne zgrada. Ne smije se
Zbukati kad postoji opasnost od smrzavanja ili ekstremno visokih temperatura 30° ili viSe. Zidovi
moraju biti prije Zbukanja Cisti, a fuge udubljene, da se Zbuka moze dobro primiti. Prije Zbukanja
dobro je da se zidovi navlaze, a osobito kod cementnog morta. Ukoliko na zidovima izbija salitra —
treba ih ¢etkom ocistiti i oprati rastvorom solne kiseline u vodi (omjer 1:10) o trosku izvodaca i
dodavati sredstvo protiv izbijanja salitre u mort. Prva faza Zbukanja je bacanje grubog Sprica. Na grubi
Spric bacati grubu Zbuku kojom se definira ravnina Zbukane plohe. Fina Zbuka sluzi samo za
zagladivanje povrsina. Treba je izraditi tako da povrsSine budu posve ravne i glatke, a uglovi i bridovi,
te spojevi zida i stropa izvedeni oStro ukoliko u troskovniku nije drugacije oznaceno. Kod obrade
fasade plemenitom Zbukom bila to Serana ili prskana (hirofa), Zbuka mora biti kvalitetna, tvornicke
izvedbe u izabranoj boji i kvaliteti. Kod izrade fasadnih Zbuka raditi prema uputstvu proizvodaca.

ETICS sustav izvodi se kao dodatna toplinska zastita zidova (povezani sustav za vanjsku toplinsku
izolaciju) s toplinskom izolacijom od ploca ili lamela od mineralne ili kamene vune koji po svemu
mora zadovoljavati uvjete HRN EN 13500, ili drugim priznatim jednakovrijednim standardima.

Sve radove na izvedbi sustava izvesti u skladu sa ,Smjernicama za izradu ETICS sustava— izdanim od
strane HUPFAS-a i prema uputama proizvodaca (distributera) sustava i pravilima struke.

Nakon minimalno 7-10 dana suSenja nanosi se sloj za izjednacavanje vodoupojnosti (impregnacijski
predpremaz) preko kojeg se nanosi zavrsni sloj na osnovu silikata ili silikona.

Sve fasaderske radove izvesti prema pravilima struke i u povoljnim klimatskim uvjetima (optimalna
temperatura i vlaZznost vanjskog zraka, utjecaj suncevog zracenja, kisa, magla,...).

Obavezna izvedba Spaletnih elemenata uz rubove prozora, ako postoje, te dodatnih ojacanja po
uglovima kako bi se izbjegla pucanja zavrsnih slojeva uslijed djelovanja skretnih sila na uglovima.
Plo¢e mineralne vune koje se upotrebljavanju u sustavu ETICS moraju u pogledu reakcije na vatru
zadovoljiti eurorazred Al prema HRN EN 13501-1 te imati svojstva navedena u donjoj kodiranoj
oznaci ili povoljnija: MW —HRN EN 13162 — T5 — CS(10/Y)70 — TR80, ili drugim priznatim
jednakovrijednim standardima.

Cvrstoca na udar izvedenog ETICS sustava treba odgovarati razini 12, a na dijelu zida visine do 2 metra
iznad okolnog tla, razini 110. Otpornost protiv prodiranja izvedenog ETICS sustava treba odgovarati
razini PE200. Do visine zida 2 metra od razine tla zahtjeva razina ¢vrstoce na udar 110. MoZe se
ugraditi i sustav ETICS povoljnijih svojstava od gore navedenih.

U podnoZju zida (sokl) do visine 50 cm od razine tla umjesto MW ploca ugradit ¢e se XPS (ekstrudirani
polistiren) ploce jednake debljine, s hrapavom povrsinom radi bolje prionjivosti, koje imaju
minimalne svojstva navedena u kodiranoj oznaci: XPS — HRN EN 13164 — T3 — CS(10\y)200 — DS(TH) —
TR100 te zadovoljavaju i ostala svojstva iz tocke 4.2 norme HRN EN 13164:2002, ili drugim priznatim
jednakovrijednim standardima.
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Prilikom ugradnje proizvoda potrebno je pridrzavati se redoslijeda ugradnje pojedinih slojeva
konstrukcije danih u projektnoj dokumentaciji, odnosno projektu u odnosu na toplinsku zastitu i
ustedu energije, te prospektnoj dokumentaciji i preporukama od strane proizvobaca.

Tijekom dostave proizvoda (uvijek na paletama), isti se NIKAKO ne smiju poloziti direktno na ploce
toplinske izolacije (i hidroizolaciju), veé¢ ISKLIUCIVO na prethodno polozenu podlogu (daske, ploce od
iverice i sl.) preko sloja izolacije.

Ukoliko se vrsi transport materijala i opreme direktno preko sloja toplinsko-izolacijskih ploca,
obavezna je postava hodnih staza od dasaka ili plo¢a od iverica ili sl. preko spomenutog sloja.
Potrebno je poduzeti sve potrebne mjere za sprjeCavanje oStecenja izolacijskog materijala (izrada
privremenih transportnih puteva).

2.1.39. Soboslikarski i licilacki radovi

Soboslikarski i li¢ilacki radovi moraju biti izvedeni savjesno i prvoklasno. Oni se u pravilu izvode tek
nakon odstranjenja necistoca i otpadaka od gradnje i svega drugog $to bi moglo smetati urednom
obavljanju ovih radova. lzvodac je duzan prije pocetka radova pregledati sve povrsine i predmete koji
¢e biti bojeni i na sve greske koje uoci ukazati investitoru, odnosno njegovom nadzornom inZenjeru,
kako bi se izbjeglo ispravljanje ve¢ gotovih radova. Za sve soboslikarske radove podloge moraju biti
Cvrste i Ciste od prljavstine. Kad su izvedena bojenja, na obojenim povrSinama ne smiju se poznati
tragovi Cetke, mrlje i ton mora biti ujednacen. Otisci Sablona, ako se s njima radi, moraju biti Cisti i
ostri, a sastavci se ne smiju primjecivati. Obojene povrsine se ne smiju otirati i ljustiti. Izradene linije
moraju biti po cijeloj duzini iste Sirine. Boja mora biti ujednacenog intenziteta. Svi zavrseci obojenih
povrsina moraju biti ravni i pravilni. Otpornost i postojanost boje trebaju se provjeravati. Za svaku
vrstu bojenja izvodac je obavezan izraditi tri uzorka odgovarajuéeg tona i tehnike.

Zeljezne i ¢eline predmete potrebno je dobro o¢istiti ¢eliénom ¢etkom od korozije i minizirati, a
zatim dobro kitati i brusiti, pa onda nanositi osnovni ton dva puta i lakirati. Unutarnji premazi
uljenom bojom moraju biti otporni na pranje vodom i postojani na svjetlo, a vanjski otporni na
atmosferilije.

Atesti, mjerenja i ispitivanja koja je potrebno priloZiti uz zahtjev za uporabu gradevine:
1. atesti u odnosu na vatrootpornost (vidi: prikaz mjera zastite od poZzara)

atesti o toplinskoj otpornosti ugradenih materijala

izvjesce o ispitivanju zdravstvene ispravnosti vode za pice

atest o vodonepropusnosti vodovodne i odvodne instalacije

dokaz o dezinfekciji i ispiranju vodovodne instalacije

energetski certifikat.

ok wnN

kolovoz, 2019. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT 41




INVESTITOR: GRADBEVINA: URED OVLASTENE ARHITEKTICE:

Visio puls d.o.o. HOTEL DIPLOMAT - PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ANDREJA ILIJANIC
ZAGREB, Trgovaéka 2 k.&.br 2376/1, k.o. KLARA TD 02/19
PREPORUKA PROJEKTANTA

Preporuka projektanta je izvodenje cjelovitog rjesenja energetske obnove zgrade iz sljededih razloga:

tehnicki ispravno izvodenje detalja,

tehnicki ispravan redoslijed izvodenja radova,

suzbijanje selektivnih intervencija na proceljima zgrade,

zastita arhitektonskog djela u smislu estetske i tehnicke cjelovitosti oblikovanja,

ocCuvanje i unapredenje bitnih zahtjeva gradevine,

usteda sredstava i vremena (u slucaju fazne gradnje pojedini radovi se umnoZavaju, kao sto
su postava skele, limarski radovi i sl.),

ostvarivanje trziSnih popusta (cijena pojedinacnog proizvoda manja je sto je koli¢ina veca),
integralna rjesenja podupiru se bespovratnim sredstvima Fonda za zastitu okolisa i
energetsku ucinkovitost.

ok wnE
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U slucaju nuZnosti odstupanja od glavnog projekta prilikom izvodenja radova potrebno je izraditi
izmjene i dopune glavnog projekta te ih uskladiti zahtjevima investitora sukladno pravilima dobrog
zanata i inZenjerske etike.

U slucaju fazne izgradnje predlaze se tehnicki ispravan slijed radova i to:
1. obnova ostakljenih konstrukcija vanjske ovojnice,

2. obnova krova,
3. obnova zidova procelja.
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3.1.10. Procelje jugoistok 1:100

3.1.11. Procelje sjeveroistok 1:100

3.1.12. Procelje sjever 1:100

3.1.13. Procelje zapad 1:100
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VZ1.1 - vanjski zid od opeke,zbuka zavrsno U=0,50W/m2K VZ2.1 - vanjski zid od opeke,staklo zavrsno U=0,50W/m2K VZ3.1 - vanjski zid od opeke,lim zavr§no U=0,50W/m2K MK2- strop iznad vanjskog zraka U=0,93W/m2K DRAGANA MILENKOVIC NAPOMENE:
1 vapnena zbuka d=2cm 1 vapnena Zbuka d=2cm 1 vapnena zbuka d=2cm 1 keramicke plocice d=1 cm dip!. ing.arh { (/ NACRTI POSTOJECEG STANJA NAPRAVLIENI SU TEMELIEM UVIDA | IZMJERE NA TERENU. SVI NEVIDLIVI DIJELOVI
2 blok opeka d=25cm 2 blok opeka d=25cm 2 blok opeka d=25cm 2 cementni mort d=2 cm 2 KONSTRUKCIJE PRETPOSTAVLIENI SU TEMELIEM DOSADASNJEG ISKUSTVA PREMA VREMENU GRADNJE ZGRADE. PRIJE
3 ekspandirani polistiren (EPS) d=5cm 3 ekspandirani polistiren (EPS) d=5cm 3 ekspandirani polistiren (EPS) d=5cm 3 cementni estrih d=5 cm OVLASTENAARH! IZVEDBE | NUDENJA POTREBNO JE IZVRSITI DETALIAN UVID NA LICU MIESTA TE UTVRDITI SLOJEVE KONSTRUKCIJE
4 polimercementna Zbuka d=02cm 4 ventilirani zracni sloj d=94cm 4 ventilirani zraéni sloj d=94cm 4 PE folija d=0,02 cm e A3 VIZUALNIM ISPITIVANJEM | OTVARANJEM KONSTRUKCLIA KOJE SE REKONSTRUIRAJU. U SLUCAIU ODSTUPANJA SASTAVA LI
5 silikatna Zbuka d=0,3cm 5 staklo d=0,4cm 5 aluminijski lim d=0,2cm 5 staklena ili kamena vuna d=3 cm . DEBLJINE KONSTRUKCIJE POSTOJECEG STANJA 1IZVODAC JE DUZAN O TOME OBAVIJESTITI PROJEKTANTA.
T = . _ 6 armirani beton d=20 cm ) < 2 Tehnicki dnevnik:
}’Z\ja-ﬁn; vanjski zid AB,2buka zavrino U=0,65Wim2K VZ2.2 - vanjski zid AB ,staklo zavr§no U=0,65W/m2K VZ3.2 - vanjski AB,lim zavrsno U=0,65W/m2K URED OVLASTENE ARHITEKTICE ANDREJA ILIJANIC 02/19
L - 1 vapnena Zbuka d=2cm 1 vapnena zbuka d=2cm MK1- strop iznad garaze U=0.93W/m2K sadriai: _ & Mierilo:
g arkm|ran(|j_bet(_)n listiren (EPS g - 55 cm 2 armirani beton d=25cm 2 armirani beton d=25cm 1 keramiékr; ploéiceg ’ d=1 em adrzaj TLOCRT PODRUMA - POSTOJECE STANJE i 1:100
S e ?pan irani pto 'SE'LGFI‘(( ) g = 5 ;m 3 ekspandirani polistiren (EPS) d=5cm 3 ekspandirani polistiren (EPS) d=5cm 2 cementni mort d=2 cm Projekt: Arhitektonski glavni oroiekt Razina razrade projeta:
5 p$|lmterc%rglekn na zbuka d B 0'3 cm 4 ventilirani zracni sloj d=9,4cm 4 ventilirani zra¢ni sloj d=9,4cm 3 cementni estrih d=5 cm Projekt energegtske oﬁnéve zgrade GLAVNI PROJEKT
stikatna zouka =0scm 5 staklo d=0,4cm 5 aluminijski lim d=0,2cm 4 PE folia d=002 cm —— S v ey T
VZ4 - aluminijska obloga U=0,54W/m2K 5 staklena ili kamena vuna d=3 cm __ otel Diplomat , Horvatova ulica 35 b, Zagreb; k.C.br. /1, k.0. Klara S 0709-02/19
1 aluminijski lim d=02cm 6 armirani beton d=20 cm Investitor: Visio puls d.o.o, Trgovacka 2, Zagreb ) 3.1.2.
3 ekspandirani polistiren (EPS) d=5cm Projektant/ica: 2 41 : X L 11 Datum: Revizija:
4 aluminiski lim d=02cm rojetant/ica: Andreja llijani¢, dipl.ing.arh. Dragana Milenkovi¢, dipl.ing.arh. rujan 2018, kolovoz 2019.
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VZ1.1 - vanjski zid od opeke,zbuka zavrsno U=0,50W/m2K

1 vapnena zbuka d=2cm
2 blok opeka d=25cm
3 ekspandirani polistiren (EPS) d=5cm
4 polimercementna zbuka d=0,2cm
5 silikatna zbuka d=0,3cm
VZ1.2 - vanjski zid AB,zbuka zavrSno U=0,65W/m2K
1 vapnena zbuka d=2cm
2 armirani beton d=25cm
3 ekspandirani polistiren (EPS) d=5cm
4 polimercementna zbuka d=0,2cm
5 silikatna Zbuka d=0,3cm

VZ2.1 - vanjski zid od opeke,staklo zavr§no U=0,50W/m2K

1 vapnena zbuka d=2cm

2 blok opeka d=25cm
3 ekspandirani polistiren (EPS) d=5cm
4 ventilirani zra¢ni sloj d=9,4cm
5 staklo d=0,4cm
VZ2.2 - vanjski zid AB ,staklo zavrSno U=0,65W/m2K
1 vapnena zbuka d=2cm
2 armirani beton d=25cm
3 ekspandirani polistiren (EPS) d=5cm
4 ventilirani zra¢ni sloj d=9,4cm
5 staklo d=0,4cm

VZ3.1 - vanjski zid od opeke,lim zavrSno U=0,50W/m2K

1 vapnena zbuka d=2cm

2 blok opeka d=25cm
3 ekspandirani polistiren (EPS) d=5cm
4 ventilirani zra¢ni sloj d=9,4cm
5 aluminijski lim d=0,2cm
VZ3.2 - vanjski AB,lim zavrSno U=0,65W/m2K

1 vapnena zbuka d=2cm

2 armirani beton d=25cm
3 ekspandirani polistiren (EPS) d=5cm
4 ventilirani zra¢ni sloj d=9,4cm
5 aluminijski lim d=0,2cm
VZ4 - aluminijska obloga U=0,54W/m2K

1 aluminijski lim d=0,2cm
3 ekspandirani polistiren (EPS) d=5cm

4 aluminijski lim d=0,2cm

DRAGANA MILENKOVIC
dipl.ing.arh \ ‘/

OVLAéTENAW
s

Ve B i
et ANDREJK ILIJANIC
dipl.ing.arh.
P A OVLASTENA ARHITEKTICA
‘*ﬁw‘ ' A740
¢
NAPOMENE:

NACRTI POSTOJECEG STANJA NAPRAVLIENI SU TEMELIEM UVIDA | IZMJERE NA TERENU. SVI NEVIDLIVI DIJELOVI
KONSTRUKCIJE PRETPOSTAVLIENI SU TEMELJEM DOSADASNJEG ISKUSTVA PREMA VREMENU GRADNJE ZGRADE. PRIJE
IZVEDBE | NUDENJA POTREBNO JE IZVRSITI DETALJAN UVID NA LICU MJESTA TE UTVRDITI SLOJEVE KONSTRUKCIJE
VIZUALNIM ISPITIVANJEM | OTVARANJEM KONSTRUKCIJA KOJE SE REKONSTRUIRAJU. U SLUCAJU ODSTUPANJA SASTAVA ILI

DEBLJINE KONSTRUKCIJE POSTOJECEG STANJA 1ZVODAC JE DUZAN O TOME OBAVIJESTITI PROJEKTANTA.

Tehnicki dnevnik:

UhED OVLASTENE ARHITEKTICE ANDREJA ILIJANIC 02/19
Sadrzaj: TLOCRT PRIZEMLIJA - POSTOJECE STANJE Merlo: 1:100
Projekt: Arhitektonski glavni %rojekt Razina razrade projekta:

Projekt energetske obnove zgrade GLAVNI PROJEKT
Gradevina: Hotel Diplomat , Horvatova ulica 35 b, Zagreb; k.¢.br. 2376/1, k.o. Klara frlednida cmnale projec: 0708-02/1
Investitor: Visio puls d.o.0, Trgovacka 2, Zagreb e 313,
Projektant/ica:  Apdreja llijani¢, dipl.ing.arh. Dragana Milenkovi¢, dipl.ing.arh. rujan 2018, o 2 2019,
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VZ1.1 - vanjski zid od opeke,zbuka zavr$no U=0,50W/m2K VZ2.1 - vanjski zid od opeke,staklo zavrsno U=0,50W/m2K VZ3.1 - vanjski zid od opeke,lim zavr§no U=0,50W/m2K DRAGANA MILENKOVIC NAPOMENE:
2 biokopola a-250m 2 biokopeka 4= 250 2 biokopeka 4= 250 dplingash B T e e e s, P
= ok opeka =25cm ok opeka =25cm ) )
3 ekspandirani polistiren (EPS) d=5cm 3 ekspandirani polistiren (EPS) d=5cm 3 ekspandirani polistiren (EPS) d=5cm OVLASTENAW IZVEDBE | NUDENJA POTREBNO JE IZVRSITI DETALIAN UVID NA LICU MJESTA TE UTVRDITI SLOJEVE KONSTRUKCLIE
4 polimercementna zbuka d=02cm 4 ventilirani zraéni sloj d=94cm 4 ventilirani zraéni sloj d=94cm iy A3 VIZUALNIM ISPITIVANJEM | OTVARANJEM KONSTRUKCLIA KOJE SE REKONSTRUIRAJU. U SLUCAJU ODSTUPANJA SASTAVA ILI
5 silikatna Zbuka d=0,3cm 5 staklo d=0,4cm 5 aluminijski lim d=02cm . DEBLIINE KONSTRUKCIJE POSTOJECEG STANJA IZVODAC JE DUZAN O TOME OBAVIIESTITI PROJEKTANTA.
T ~ « - 2 X 2 Tehnicki dnevnik:
}’Z\l;ﬁn'e ‘;:';Li'ﬁ'az'd AB,zbuka zavr$no l(’j‘_ofcf’n‘]""mz" VZ2.2 - vanjski zid AB ,staklo zavréno U=0,65W/m2K VZ3.2 - vanjski AB,lim zavréno U=0,65W/m2K URED OVLASTENE ARHITEKTICE ANDREJA ILLANIC 02/19
L - 1 vapnena Zbuka d=2cm 1 vapnena zbuka d=2cm Sadrsai: . Z Mierilo:
g arkmlrantlj_bet(_)n iren (£PS g = 55 cm 2 armirani beton d=25cm 2 armirani beton d=25cm ] TLOCRT GALERUE - POSTOJECE STANJE 1:100
S e ?pan irani PtO ISVILeT(( ) g = 5 ‘23’" 3 ekspandirani polistiren (EPS) d=5cm 3 ekspandirani polistiren (EPS) d=5cm Projekt: Arhitektonski glavni projekt Rotina razrade projekia:
5 p]()_llmterc%rglekn na zbuka d - 0'3 cm 4 ventilirani zra¢ni sloj d=9,4cm 4 ventilirani zra¢ni sloj d=9,4cm Projekt energetske oﬁnove zgrade GLAVNI PROJEKT
stikatna zouka =0scm 5 staklo d=0,4cm 5 aluminijski lim d=0,2cm —— il o v lca 355 Zagrebs Kabr. 2376/L ko T
- : otel Diplomat , Horvatova ulica agreb; k.¢.br. .0. Klara
VZ4 - aluminijska obloga U=0,54W/m2K I P ’ » £aBreb; ’ — 0709-02/19
1 aluminijski lim d=0,2cm nvestitor: Visio puls d.o.0, Trgovacka 2, Zagreb 314,
3 ekspandirani polistiren (EPS) d=5cm Projektant/ica: TTVERTE - VETT Datam: Revizia:
4 aluminijski lim d=02cm Andreja llijani¢, dipl.ing.arh. Dragana Milenkovi¢, dipl.ing.arh. rujan 2018, kolovoz 2019.
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VZ1.1 - vanjski zid od opeke,zbuka zavrsno U=0,50W/m2K
1 vapnena zbuka

VZ2.1 - vanjski zid od opeke,staklo zavr§no U=0,50W/m2K
1 vapnena zbuka

3 ekspandirani polistiren (EPS)
4 polimercementna zbuka
5 silikatna zbuka

VZ1.2 - vanjski zid AB,zbuka zavrSno U=0,65W/m2K
1 vapnena zbuka

2 armirani beton

3 ekspandirani polistiren (EPS)
4 polimercementna zbuka

5 silikatna Zbuka

ekspandirani polistiren (EPS)
ventilirani zra¢ni sloj

VZ2.2 - vanjski zid AB ,staklo zavrSno U=0,65W/m2K
1 vapnena zbuka

N

ekspandirani polistiren (EPS)
ventilirani zraéni sloj

1 vapnena zbuka d=2cm
2 blok opeka d=25cm
3 ekspandirani polistiren (EPS) d=5cm
4 ventilirani zra¢ni sloj d=9,4cm
5 aluminijski lim d=0,2cm

VZ3.2 - vanjski AB,lim zavrSno U=0,65W/m2K

1 vapnena zbuka d=2cm
2 armirani beton d=25cm
3 ekspandirani polistiren (EPS) d=5cm
4 ventilirani zra¢ni sloj d=9,4cm
5 aluminijski lim d=0,2cm
VZ4 - aluminijska obloga U=0,54W/m2K

1 aluminijski lim d=0,2cm
3 ekspandirani polistiren (EPS) d=5cm

4 aluminijski lim d=0,2cm

VZ3.1 - vanjski zid od opeke,lim zavrSno U=0,50W/m2K

DRAGANA MILENKOVIC
dipl.ing.arh 1 '(/
OVLASTENAARH

R

NACRTI POSTOJECEG STANJA NAPRAVLIENI SU TEMELIEM UVIDA | IZMJERE NA TERENU. SVI NEVIDLIVI DIJELOVI
KONSTRUKCIJE PRETPOSTAVLIENI SU TEMELJEM DOSADASNJEG ISKUSTVA PREMA VREMENU GRADNJE ZGRADE. PRIJE
IZVEDBE | NUDENJA POTREBNO JE IZVRSITI DETALJAN UVID NA LICU MJESTA TE UTVRDITI SLOJEVE KONSTRUKCIJE
VIZUALNIM ISPITIVANJEM | OTVARANJEM KONSTRUKCIJA KOJE SE REKONSTRUIRAJU. U SLUCAJU ODSTUPANJA SASTAVA ILI
DEBLJINE KONSTRUKCIJE POSTOJECEG STANJA 1ZVODAC JE DUZAN O TOME OBAVIJESTITI PROJEKTANTA.

URED OVLASTENE ARHITEKTICE ANDREJA ILIJANIC

Tehnicki dnevnik:

02/19
Sadrzaj: TLOCRT 1. KATA - POSTOJECE STANJE Miertlo: 1:100
Projekt: Arhitektonski glavni ;l:;rojekt e sde prosta:
Projekt energetske obnove zgrade GLAVNI PROJEKT
Gradevina: Hotel Diplomat , Horvatova ulica 35 b, Zagreb; k.2.br. 2376/1, k.o. Klara R us02/19
Investitor: Visio puls d.o.0, Trgovacka 2, Zagreb e 3.5
Projektant/ica:  Apdreja llijani¢, dipl.ing.arh. Dragana Milenkovi¢, dipl.ing.arh. rujan 2018, o 2 2019,
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VZ1.1 - vanjski zid od opeke,zbuka zavrsno U=0,50W/m2K

1 vapnena zbuka d=2cm
2 blok opeka d=25cm
3 ekspandirani polistiren (EPS) d=5cm
4 polimercementna zbuka d=0,2cm
5 silikatna zbuka d=0,3cm
VZ1.2 - vanjski zid AB,zbuka zavrSno U=0,65W/m2K
1 vapnena zbuka d=2cm
2 armirani beton d=25cm
3 ekspandirani polistiren (EPS) d=5cm
4 polimercementna zbuka d=0,2cm
5 silikatna Zbuka d=0,3cm

VZ2.1 - vanjski zid od opeke,staklo zavr§no U=0,50W/m2K

abhwnN =

VZ2.2 - vanjski zid AB ,staklo zavrSno U=0,65W/m2K

1

2
3
4
5

vapnena zbuka

blok opeka

ekspandirani polistiren (EPS)
ventilirani zra¢ni sloj

staklo

vapnena Zbuka

armirani beton

ekspandirani polistiren (EPS)
ventilirani zraéni sloj

staklo

d=2cm
d=25cm
d=5cm
d=9,4cm
d=0,4cm

d=2cm
d=25cm
d=5cm
d=9,4cm
d=0,4cm

VZ3.1 - vanjski zid od opeke,lim zavrSno U=0,50W/m2K

1 vapnena zbuka d=2cm
2 blok opeka d=25cm
3 ekspandirani polistiren (EPS) d=5cm
4 ventilirani zra¢ni sloj d=9,4cm
5 aluminijski lim d=0,2cm

VZ3.2 - vanjski AB,lim zavrSno U=0,65W/m2K

1 vapnena zbuka d=2cm
2 armirani beton d=25cm
3 ekspandirani polistiren (EPS) d=5cm
4 ventilirani zra¢ni sloj d=9,4cm
5 aluminijski lim d=0,2cm
VZ4 - aluminijska obloga U=0,54W/m2K

1 aluminijski lim d=0,2cm
3 ekspandirani polistiren (EPS) d=5cm

4 aluminijski lim d=0,2cm

il

DRAGANA MILENKOVIC
dipl.ing.arh 1 '(/
OVLASTENAARH

A 375/1/,1

NAPOMENE:

NACRTI POSTOJECEG STANJA NAPRAVLIENI SU TEMELIEM UVIDA | IZMJERE NA TERENU. SVI NEVIDLIVI DIJELOVI
KONSTRUKCIJE PRETPOSTAVLIENI SU TEMELJEM DOSADASNJEG ISKUSTVA PREMA VREMENU GRADNJE ZGRADE. PRIJE
IZVEDBE | NUDENJA POTREBNO JE IZVRSITI DETALJAN UVID NA LICU MJESTA TE UTVRDITI SLOJEVE KONSTRUKCIJE
VIZUALNIM ISPITIVANJEM | OTVARANJEM KONSTRUKCIJA KOJE SE REKONSTRUIRAJU. U SLUCAJU ODSTUPANJA SASTAVA ILI
DEBLJINE KONSTRUKCIJE POSTOJECEG STANJA 1ZVODAC JE DUZAN O TOME OBAVIJESTITI PROJEKTANTA.

URED OVLASTENE ARHITEKTICE ANDREJA ILIJANIC Tenmeddneunic 02/19
Sadrzaj: TLOCRT 2. KATA - POSTOJECE STANJE Mierio: 1:100
Projekt: Arhitektonski glavni ;l:;rojekt Razina razrade projekta:

Projekt energetske obnove zgrade GLAVNI PROJEKT
Gradevina: . f L X Zajednitka oznaka projekta:

Hotel Diplomat , Horvatova ulica 35 b, Zagreb; k.c¢.br. 2376/1, k.o. Klara 0709-02/19
| titor: P v Redni broj:
nvestitor Visio puls d.o.o0, Trgovacka 2, Zagreb 316,
Projektant/ica: Datum: Revizija:

Andreja llijani¢, dipl.ing.arh.

, Dragana Milenkovi¢, dipl.ing.arh. rujan 2018, kolovoz 2019.
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VZ1.1 - vanjski zid od opeke,zbuka zavrsno U=0,50W/m2K

VZ2.1 - vanjski zid od opeke,staklo zavr§no U=0,50W/m2K

VZ3.1 - vanjski zid od opeke,lim zavrSno U=0,50W/m2K

DRAGANA M\LENKOVK.:; ,(/

NAPOMENE:

NACRTI POSTOJECEG STANJA NAPRAVLIENI SU TEMELIEM UVIDA | IZMJERE NA TERENU. SVI NEVIDLIVI DIJELOVI

1 vapnena zbuka d=2cm 1 vapnena zbuka d=2cm 1 vapnena zbuka d=2cm dipling.arh i
2 blok opeka d=25cm 2 blok opeka d=25cm 2 blok opeka d=25cm A KONSTRUKCIJE PRETPOSTAVLIENI SU TEMELIEM DOSADASNJEG ISKUSTVA PREMA VREMENU GRADNJE ZGRADE. PRIJE
3 ekspandirani polistiren (EPS) d=5cm 3 ekspandirani polistiren (EPS) d=5cm 3 ekspandirani polistiren (EPS) d=5cm OVLASTENAARH| 1ZVEDBE | NUDENJA POTREBNO JE IZVRSITI DETALIAN UVID NA LICU MJESTA TE UTVRDITI SLOJEVE KONSTRUKCUE
4 polimercementna Zbuka d=02cm 4 ventilirani zraéni sloj d=94cm 4 ventilirani zraéni sloj d=94cm iy A 37 VIZUALNIM ISPITIVANJEM | OTVARANJEM KONSTRUKCLIA KOJE SE REKONSTRUIRAJU. U SLUCAIU ODSTUPANJA SASTAVA LI
5 silikatna Zbuka d=0,3cm 5 staklo d=0,4cm 5 aluminijski lim d=0,2cm . DEBLJINE KONSTRUKCIJE POSTOJECEG STANJA 1IZVODAC JE DUZAN O TOME OBAVIJESTITI PROJEKTANTA.
T ~ « - b X 2 Tehnicki dnevnik:
szjéﬁn; vanjski zid AB,2buka zavrino U=0,65Wim2K VZ2.2 - vanjski zid AB ,staklo zavr§no U=0,65W/m2K VZ3.2 - vanjski AB,lim zavrsno U=0,65W/m2K URED OVLASTENE ARHITEKTICE ANDREJA ILIJANIC 02/19
L - 1 vapnena Zbuka d=2cm 1 vapnena zbuka d=2cm sadriai: A Mierilo:
g arkm'ran('j.bet(.)n listiren (EPS g - gs cm 2 armirani beton d=25cm 2 armirani beton d=25cm ! TLOCRT POTKROVLIA - POSTOJECE STANJE 1:100
S e ?pan irani PtO ISVILeT(( ) g = 5 c2:m 3 ekspandirani polistiren (EPS) d=5cm 3 ekspandirani polistiren (EPS) d=5cm Projekt: Arhitektonski glavni projekt Rotina razrade projekia:
5 p$|lmterc%rglekn na zbuka d - 0'3 cm 4 ventilirani zra¢ni sloj d=9,4cm 4 ventilirani zra¢ni sloj d=9,4cm Projekt energetske oﬁnove zgrade GLAVNI PROJEKT
stikatna zouka =0scm 5 staklo d=0,4cm 5 aluminijski lim d=0,2cm —— S v lca 355 Zagrebs Kabr. 2376/L ko T
i : otel Diplomat , Horvatova ulica agreb; k..br. .0. Klara
VZ4 - aluminijska obloga U=0,54W/m2K | _— P 4 » £aBreb; d T 0709-02/19
1 aluminijski lim d=0,2cm nvestitor: Visio puls d.o.0, Trgovacka 2, Zagreb 317,
3 ekspandirani polistiren (EPS) d=5cm Projektant/ica: 2 41 : X L 11 Datum: Revizija:
4 aluminijski lim d=02cm Andreja llijani¢, dipl.ing.arh. Dragana Milenkovi¢, dipl.ing.arh. rujan 2018, kolovoz 2019.
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K1 - kosi krov iznad potkrovlja U=0,35W/m2K

1 armirani beton

2 EPDM

3 staklena ili kamena vuna
4 staklena il kamena vuna
5 daske

6 kiSna brana

7 ploce od iverja vezane cementom
8 ventilirani zra¢ni sloj

9 kamena vuaaluminijski lim
10 ventilirani zracni sloj

11 aluminijski lim

d=20cm
d=0,4cm
d=10cm
d=5cm
d=2,4cm
d=0,1cm
d=1cm
d=4cm
d=0,2cm
d=4cm
d=0,2cm

K2 - kosi krov iznad galerije U=0,28W/m2K

1 gipskartonske ploce

2 aluminijski lim

3 staklena ili kamena vuna
4 aluminijski lim

d=1,25cm
d=0,2cm
d=14cm
d=0,2cm

K3 - ravni neprohodni krov U=0,27W/m2K

armirani beton

betonska podloga za nagib
bitumenska HI

staklena ili kamena

bit. traka sa uloS8kom od st. voala
$ljunak

oo~ WNRE

d=20cm
d=3 cm
d=15cm
d=14 cm
d= 0,4cm
d= 10cm

K4 - ravni prohodni krov U=0,27W/m2K

1 armirani beton

2 betonska podloga za nagib

3 bitumenska Hl

4 staklena il kamena

5 bit. traka sa uloSkom od st. voala
6 PEHD folija-drenazna traka

7 beton

8 keramicke plocice

d=20cm
d=3 cm
d=15cm
d=14 cm
d= 0,4 cm
d= 1,2cm
d= 5cm
d= 1cm

Ve B
=2 ANDREJXILIJANIC
dipl.ing.arh.
§ __f . OVLASTENA ARHITEKTICA
wefelpmd 720
¢
DRAGANA MILENKOVIC NAPOMENE:
dipl.ing.arh 1 l/
OVLASTENAARH!

R

NACRTI POSTOJECEG STANJA NAPRAVLIENI SU TEMELIEM UVIDA | IZMJERE NA TERENU. SVI NEVIDLIVI DIJELOVI
KONSTRUKCIJE PRETPOSTAVLIENI SU TEMELJEM DOSADASNJEG ISKUSTVA PREMA VREMENU GRADNJE ZGRADE. PRIJE
IZVEDBE | NUDENJA POTREBNO JE IZVRSITI DETALJAN UVID NA LICU MJESTA TE UTVRDITI SLOJEVE KONSTRUKCIJE
VIZUALNIM ISPITIVANJEM | OTVARANJEM KONSTRUKCIJA KOJE SE REKONSTRUIRAJU. U SLUCAJU ODSTUPANJA SASTAVA ILI
DEBLJINE KONSTRUKCIJE POSTOJECEG STANJA 1ZVODAC JE DUZAN O TOME OBAVIJESTITI PROJEKTANTA.

URED OVLASTENE ARHITEKTICE ANDREJA ILIJANIC

Tehnicki dnevnik:

02/19

Sadriaj: TLOCRT KROVA - POSTOJECE STANJE

Mierilo:

1:100

Projekt: Arhitektonski glavni ;l:;rojekt

Projekt energetske obnove zgrade

Razina razrade projekta:

GLAVNI PROJEKT

i . . . v Zajednicka oznak: jekta:
Gradevina: Hotel Diplomat , Horvatova ulica 35 b, Zagreb; k.¢.br. 2376/1, k.o. Klara eontka canska proeite 0709-02/19
i . .. v Redni broj:
Investitor: Visio puls d.o.0, Trgovacka 2, Zagreb : 318
i i . . . .z . . . .z . . Dx H Revizija:
Projektant/ica:  Apdreja llijani¢, dipl.ing.arh. Dragana Milenkovi¢, dipl.ing.arh. rujan 2018, kolovoz 2015,
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ANDREJKILIJANIC

dipl.ing.arh.
mf i OVLASTENA ARHITEKTICA
~felpt 740
¢
VZ1.1 - vanjski zid od opeke,Zbuka zavr§no U=0,50W/m2K VZ2.1 - vanjski zid od opeke,staklo zavréno U=0,50W/m2K VZ3.1 - vanjski zid od opeke,lim zavrno U=0,50W/m2K MK2- strop iznad vanjskog zraka U=0,93W/m2K K1 - kosi krov iznad potkrovlja U=0,35W/m2K K3 - ravni neprohodni krov U=0,27W/m2K DRAGANA MILENKOVIC NAPOMENE:
1 vapnena zbuka d=2cm 1 vapnena zbuka d=2cm 1 vapnena zbuka d=2cm 1 keramicke plocice d=1 cm 1 armirani beton d=20cm 1 armirani beton d=20cm dipt ing.&rh ( ,(/ NACRTI POSTOJECEG STANJA NAPRAVLIENI SU TEMELIEM UVIDA | IZMJERE NA TERENU. SVI NEVIDLIIVI DIJELOVI
2 blok opeka d=25cm 2 blok opeka d=25cm 2 blok opeka d=25cm 2 cementni mort d=2 cm 2 EPDM d=0,4cm 2 betonska podloga za nagib d=3 cm 3 KONSTRUKCIJE PRETPOSTAVLIENI SU TEMELJEM DOSADASNJEG ISKUSTVA PREMA VREMENU GRADNJE ZGRADE. PRUE
3 ekspandirani polistiren (EPS) d=5cm 3 ekspandirani polistiren (EPS) d=5cm 3 ekspandirani polistiren (EPS) d=5cm 3 cementni estrih d=5 cm 3 staklena ili kamena vuna d=10cm 3 bitumenska HI d=15cm OVLASTENA J IZVEDBE | NUDENJA POTREBNO JE IZVRSITI DETALJAN UVID NA LICU MJESTA TE UTVRDITI SLOJEVE KONSTRUKCIJE
4 polimercementna Zzbuka d=0,2cm 4 ventilirani zragni sloj d=9,4cm 4 ventilirani zragni sloj d=9,4cm 4 PE folija d=0,02 cm 4 staklena ili kamena vuna d=5cm 4 staklena ili kamena d=14 cm ' R Y A 3T VIZUALNIM ISPITIVANJEM | OTVARANJEM KONSTRUKCIJA KOJE SE REKONSTRUIRAJU. U SLUCAJU ODSTUPANJA SASTAVA ILI
5 silikatna Zbuka d=0,3cm 5 staklo d=04cm 5 aluminijski lim d=02cm 5 staklena ili kamena vuna d= 3 cm 5 daske d=24cm 5 bit. traka sa ulodkom od st. voala d= 0,4cm X DEBLJINE KONSTRUKCIJE POSTOJECEG STANJA IZVODAC JE DUZAN O TOME OBAVIJESTITI PROJEKTANTA.
T s . _ 6 armirani beton d=20 cm 6 kiSna brana d=0,1cm 6 Sljunak d= 10cm : < 2 Tehnicki dnevnik:
Y712~ vanjski zid AB Zbuka zavrsno U0 65Wim2K VZ2.2 - vanjski zid AB ,staklo zavréno U=0,65W/m2K VZ3.2 - vanjski AB,lim zavr&no U=0,65W/m2K 7 ploce od iverja vezane cementom d = 1om URED OVLASTENE ARHITEKTICE ANDREJA ILIJANIC
e : 1 vapnena Zbuka d=2cm 1 vapnena zbuka d=2cm MK1- strop iznad garaze U=0.93W/m2K 8 ventilirani zracni sloj d=4cm K4 - ravni prohodni krov U=0,27W/m2K Sadriaj: - . Mierio:
§ aLmlrantlj_betz_)n listiren (EPS g - 55 cm 2 armirani beton d=25cm 2 armirani beton d=25cm 1 keramiékg ploéiceg ’ d=1 cm 9 kamena vuaaluminijski lim d=02cm 1 armirani beton d=20cm PRESJEK - POSTOJECE STANJE
ekspandirani polistiren (EPS) =ocm 3 ekspandirani polistiren (EPS) d=5cm 3 ekspandirani polistiren (EPS) d=5cm 2 cementni mort d=2 om 10 ventilirani zragni sloj d=4cm 2 betonska podloga za nagib d=3 cm Projekt: Arhitektonski glavni proiekt Radina razrade projekta
4 polimercementna Zbuka d=0,22cm 4 ventilirani zraéni sloj d=9,4cm 4 ventilirani zracni sloj d=9,4cm F et 11 aluminijski lim d=0,2cm 3 bitumenska HI d=15cm i g prol
5 silikatna Zbuka d=0,3cm - luminiiski fi d= 0’2 3 cementni estrih d=5 cm ] ) . K =L Projekt energetske obnove zgrade GLAVN| PROJEKT
5 staklo d=04cm 5 aluminijski lim =0.2cm 4 PE folija d=0,02 cm K2 - kosi krov iznad galerije U=0,28W/m2K 4 staklena ili kamena d=14 cm Gradevina: Hotel Diplomat , Horvatova ulica 35 b, Zagreb; k.2.br. 2376/1, ko. Klara Todniks otnaka progekts
VZ4 - aluminijska obloga U=0,54W/m2K 5 staklena il kamena vuna d= 3 cm 1 gipskartonske ploce d=1,25cm 5 bit. traka sa uloSkom od st. voala d= 0,4 cm _— P !  £38TED; ©.CO i "
1 aluminijski lim d=02cm 6 armirani beton d=20 cm 2 aluminijski lim d=0,2cm S EEtHD folija-drenazna traka g‘ 15’2 cm Investitor: Visio puls d.o.o, Trgovacka 2, Zagreb '
irani polisti = 3 staklena ili kamena vuna d=14cm eton = ocm - — ————— - — =
i erﬁl?r:ﬂ?ﬂ:np()llsmn (EPS) g _ g gn;m 4 aluminijski lim d=02cm 8 keramicke plogice d= 1cm Projektant/ica:  Apdreja llijani¢, dipl.ing.arh. Dragana Milenkovi¢, dipl.ing.arh. futjan 2018,
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DRAGANA MILENKOVIC
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OVLAéTENAW
Sl

NAPOMENE:

NACRTI POSTOJECEG STANJA NAPRAVLIENI SU TEMELIEM UVIDA | IZMJERE NA TERENU. SVI NEVIDUIVI DIELOVI
KONSTRUKCIJE PRETPOSTAVLIENI SU TEMELJEM DOSADASNJEG ISKUSTVA PREMA VREMENU GRADNJE ZGRADE. PRIJE
IZVEDBE | NUDENJA POTREBNO JE IZVRSITI DETALJAN UVID NA LICU MJESTA TE UTVRDITI SLOJEVE KONSTRUKCIJE
VIZUALNIM ISPITIVANJEM | OTVARANJEM KONSTRUKCIJA KOJE SE REKONSTRUIRAJU. U SLUCAJU ODSTUPANJA SASTAVA ILI
DEBLJINE KONSTRUKCIJE POSTOJECEG STANJA IZVODAC JE DUZAN O TOME OBAVIJESTITI PROJEKTANTA.

URED OVLASTENE ARHITEKTICE ANDREJA ILIJANIC e dnemic 02/19
Sadrzaj: PROCELJE JUGOISTOK - POSTOJECE STANJE Mierl: 1:100
Projekt: Arhitektonski glavni %rojekt Razina razrade projekta:

Projekt energetske obnove zgrade GLAVNI PROJEKT
Gradevina: Hotel Diplomat , Horvatova ulica 35 b, Zagreb; k.¢.br. 2376/1, k.o. Klara olediea inala projelca: 0708.02/18
Investitor: Visio puls d.o.o, Trgovacka 2, Zagreb fednrbrok 3110,
Projektant/ica: Datum: Revizija:

Andreja llijani¢, dipl.ing.arh.

, Dragana Milenkovi¢, dipl.ing.arh. rujan 2018. kolovoz 2019.
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Zv3 - vanjski zid, AB 60 cm, U=2,17W/m2K

1 vapnena zbuka d=2cm
2 armiranobetonski zid d=60cm
3 vapnena Zbuka d=3cm

dipl.ing.arh

Ayl

DRAGANA MILENKOVI(% L

NAPOMENE:

NACRTI POSTOJECEG STANJA NAPRAVLIENI SU TEMELJIEM UVIDA | IZMJERE NA TERENU. SVI NEVIDLIIVI DIJELOVI
KONSTRUKCIJE PRETPOSTAVLIENI SU TEMELIEM DOSADASNJEG ISKUSTVA PREMA VREMENU GRADNJE ZGRADE. PRIJE
IZVEDBE | NUDENJA POTREBNO JE IZVRSITI DETALJAN UVID NA LICU MJESTA TE UTVRDITI SLOJEVE KONSTRUKCIJE
VIZUALNIM ISPITIVANJEM | OTVARANJEM KONSTRUKCIJA KOJE SE REKONSTRUIRAJU. U SLUCAJU ODSTUPANJA SASTAVA ILI
DEBLJINE KONSTRUKCIJE POSTOJECEG STANJA 1ZVODAC JE DUZAN O TOME OBAVIJESTITI PROJEKTANTA.

Tehnicki dnevnik:

URED OVLASTENE ARHITEKTICE ANDREJA ILIJANIC

02/19

sadriai: PROCELJE SJEVEROISTOK - POSTOJECE STANJE et 1:100
Projekt: Arhitektonski glavni projekt e o

Projekt energetske obnove zgrade GLAVNI PROJEKT

Gradevina: Hotel Diplomat , Horvatova ulica 35 b, Zagreb; k.&.br. 2376/1, k.o. Klara RRERERE ovos0znis

Investitor: Visio puls d.o.o, Trgovacka 2, Zagreb [reoeer 3111

Projektant/ica:

Andreja llijani¢, dipl.ing.arh. Dragana Milenkovi¢, dipl.ing.arh.

Datum:

rujan 2018.

Revizija:

kolovoz 2019.
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OVMQTENAW
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NAPOMENE:

NACRTI POSTOJECEG STANJA NAPRAVLIENI SU TEMELJIEM UVIDA | IZMJERE NA TERENU. SVI NEVIDUIVI DUELOVI
KONSTRUKCIJE PRETPOSTAVLIENI SU TEMELJEM DOSADASNJEG ISKUSTVA PREMA VREMENU GRADNJE ZGRADE. PRIJE
IZVEDBE | NUDENJA POTREBNO JE IZVRSITI DETALJAN UVID NA LICU MJESTA TE UTVRDITI SLOJEVE KONSTRUKCIJE
VIZUALNIM ISPITIVANJEM | OTVARANJEM KONSTRUKCIJA KOJE SE REKONSTRUIRAJU. U SLUCAJU ODSTUPANJA SASTAVA ILI
DEBUINE KONSTRUKCIJE POSTOJECEG STANJA 1ZVODAC JE DUZAN O TOME OBAVIJESTITI PROJEKTANTA.

Tehnicki dnevnik:

Andreja llijani¢, dipl.ing.arh.

UI‘?ED OVLASTENE ARHITEKTICE ANDREJA ILIJANIC 02/19
Sadrzaj: PROCELJE SJEVER - POSTOJECE STANJE Mieril: 1:100
Projekt: Arhitektonski glavni Erojekt Razina razrade projekta:

Projekt energetske obnove zgrade GLAVNI PROJEKT
Gradevina: Hotel Diplomat , Horvatova ulica 35 b, Zagreb; k.¢.br. 2376/1, k.o. Klara omake projela: 0709-02/19
Investitor: Visio puls d.o.o, Trgovacka 2, Zagreb fednbrok 3112,
Projektant/ica: Datum: Revizija:

, Dragana Milenkovi¢, dipl.ing.arh. kolovoz 2019.

rujan 2018.
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OVLAéTENAW
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NAPOMENE:
NACRTI POSTOJECEG STANJA NAPRAVLIENI SU TEMELJIEM UVIDA | IZMJERE NA TERENU. SVI NEVIDLIIVI DIJELOVI
KONSTRUKCIJE PRETPOSTAVLIENI SU TEMELIEM DOSADASNJEG ISKUSTVA PREMA VREMENU GRADNJE ZGRADE. PRIJE
IZVEDBE | NUDENJA POTREBNO JE IZVRSITI DETALJAN UVID NA LICU MJESTA TE UTVRDITI SLOJEVE KONSTRUKCIJE
VIZUALNIM ISPITIVANJEM | OTVARANJEM KONSTRUKCIJA KOJE SE REKONSTRUIRAJU. U SLUCAJU ODSTUPANJA SASTAVA ILI
DEBLJINE KONSTRUKCIJE POSTOJECEG STANJA 1ZVODAC JE DUZAN O TOME OBAVIJESTITI PROJEKTANTA.

Tehnicki dnevnik:

U‘RED OVLASTENE ARHITEKTICE ANDREJA ILIJANIC 02/19
Sadraj: PROCELJE ZAPAD - POSTOJECE STANJE o 1:100
Projekt: Arhitektonski glavni projekt Razina razrade projekta:

Projekt energetske obnove zgrade GLAVNI PROJEKT
Gradevina: Hotel Diplomat , Horvatova ulica 35 b, Zagreb; k.€.br. 2376/1, k.o. Klara fledncka oanla projek: 0709-02/15
Investitor: Visio puls d.o.o, Trgovacka 2, Zagreb [Feemerer 3113,
Projektant/ica: Datum: Revizija:

Andreja llijani¢, dipl.ing.arh.

) Dragana Milenkovi¢, dipl.ing.arh.

rujan 2018.

kolovoz 2019.
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dipl.ing.arh.
i n,f | OVLASTENA ARHITEKTICA
~fhe A 740
(
DRAGANA MILENKOVIC NAPOMENE:
o s < ; e U= e gy v A NACRTI POSTOJECEG STANJA NAPRAVLIENI SU TEMELIEM UVIDA | IZMJERE NA TERENU. SVI NEVIDLIIVI DIJELOVI
VZ1.1 - vanjski zid od opeke,zbuka zavr$no U=0,22W/m2K VZ3.1 - vanjski zid od opeke,lim zavr§no U=0,22W/m2K MK1- strop iznad garaze U=0,19W/m2K ipling. KONSTRUKCUJE PRETPOSTAVLIENI SU TEMELIEM DOSADASNJEG ISKUSTVA PREMA VREMENU GRADNJE ZGRADE. PRIJE
1 vapnena Zbuka d=2cm 1 vapnena zbuka d=2cm 1 keramicke plogice d=1 cm OVLASTENAARH| IZVEDBE | NUDENJA POTREBNO JE IZVR3ITI DETALIAN UVID NA LICU MIESTA TE UTVRDITI SLOJEVE KONSTRUKCUE
2 blok opeka d=25cm 2 blok opeka d=25cm 2 cementni mort d = 2 cm iy A3 VIZUALNIM ISPITIVANJEM | OTVARANJEM KONSTRUKCIJA KOJE SE REKONSTRUIRAJU. U SLUCAJU ODSTUPANJA SASTAVA ILI
3 mineralna vuna d=14cm 3 mineralna vuna d=14cm j ‘;“i‘sze:?_m' estrih g = g Ozcm DEBLJINE KONSTRUKCIJE POSTOJECEG STANJA [ZVODAC JE DUZAN O TOME OBAVIJESTITI PROJEKTANTA.
4 polimercementna Zbuka d=0,2cm 4 ventilirani zraéni sloj d=5,0cm ofija =0,02 cm ——% = P etk dnevnik:
5 sillkatna 3buka d=03cm 5 aumingekifm d=04om 5 staklena ili kamena vuna d=3 cm URED OVLASTENE ARHITEKTICE ANDREJA ILLJANIC remnent 02/19
6 armirani beton d=20 cm
7 mineralna vuna d= 16 om Sadrzaj: TLOCRT PODRUMA - NOVO STANIJE Mierllo: 1:100
VZ1.2 - vanjski zid AB,2buka zavrsno U=0,24W/m2K VZ3.2 - vanjski AB,lim zavr$no U=0,24W/m2K Projekt: Arhitektonski glavni ;l))rojekt R aarade rojelea:
1 vapnena Zbuka d=2cm 12 vapnena ébtuka g = 3 Scm Projekt energetske obnove zgrade GLAVNI PROJEKT
2 armirani beton d=25cm armirani beton = cm Gradevina: . . L X Zajednitka oznaka projekta:
3 mineralna vuna d=14cm 3 minerainavuna d=14cm ' Hotel Diplomat , Horvatova ulica 35 b, Zagreb; k.¢.br. 2376/1, k.o. Klara _ 0709-02/19
4 polimercementna Zbuka d=0,2cm g ;Tunr::'r:ﬁ;ﬁ;;cm sloj g = (5)2 gm Investitor: Visio puls d.0.0, Trgovacka 2, Zagreb edni broj: 321
5 silikatna zbuka d=03cm =0, - == o .
Projektant/ica:  Andreja Ilijani¢, dipl.ing.arh. ,  Dragana Milenkovi¢, dipl.ing.arh. rujan 2018, o 522019,
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§ wﬁw- OVLASTENA ARHITEKTICA
= e A740
DRAGANA MILENKOVI(:; oA/ l'\\l‘:zRo'I"\I/IFEg;'OJECEG STANJA NAPRAVLIENI SU TEMELIEM UVIDA | IZMJERE NA TERENU. SVI NEVIDLIIVI DLELOVI
VZ1.1 - vanjski zid od opeke,zbuka zavr$no U=0,22W/m2K VZ3.1 - vanjski zid od opeke,lim zavr$no U=0,22W/m2K ALST - aluminijska stavka ovojnica - predmet energetske obnove digl mgvam KONSTRUKCIJE PRETPOSTAVLIENI SU TEMELIEM DOSADASNJEG ISKUSTVA PREMA VREMENU GRADNJE ZGRADE. PRUE
1 vapnena Zbuka d=2cm 1 vapnena Zbuka d=2cm OVLASTENAW IZVEDBE | NUDENJA POTREBNO JE IZVR3ITI DETALIAN UVID NA LICU MIESTA TE UTVRDITI SLOJEVE KONSTRUKCUE
2 blok opeka d=25cm 2 blok opeka d=25cm =) A 3 VIZUALNIM ISPITIVANJEM | OTVARANJEM KONSTRUKCIJA KOJE SE REKONSTRUIRAJU. U SLUCAJU ODSTUPANJA SASTAVA ILI
3 mineralna vuna d=14cm 3 mineralna vuna d=14cm i DEBLIINE KONSTRUKCIJE POSTOJECEG STANJA IZVODAC JE DUZAN O TOME OBAVIIESTITI PROJEKTANTA.
4 polimercementna zbuka d=0,2cm 4 ventilirani zra¢ni sloj d=5,0cm M < 2 Tehnicki dnevnik:
5 silikatna zbuka d=0,3cm 5 aluminijski lim d=04cm URED OVLASTENE ARHITEKTICE ANDREJA ILIJANIC i cnesni 02/19
BST - bravarska stavka Sadriaj: TLOCRT PRIZEMLJA - NOVO STANIJE - DOPUNA - verzija 2 Wierilo: 1:100
VZ1.2 - vanjski zid AB,2buka zavrsno U=0,24W/m2K VZ3.2 - vanjski AB,lim zavr$no U=0,24W/m2K Projekt: Arhitektonski glavni projekt e aarade rojlta:
1 vapnena zbuka d=2cm 12 vapnena ;btUka g = g;m Projekt energetske obnove zgrade GLAVNI PROJEKT
2 armirani beton d=25cm armirani beton =zocm Gradevina: - - T < Zajednitka oznaka projekta:
3 mineralna vuna d=14cm 3 mineralnavuna d=14cm dio A r ef""a Hotel Diplomat , Horvatova ulica 35 b, Zagreb; k.¢.br. 2376/1, k.o. Klara : » - 0709-02/19
4 polimercementna zbuka d=0,2cm 4 ventilirani zracni sloj d=50cm nije predmet energetske obnove Investitor: Visio puls d.o.o, Trgovacka 2, Zagreb " 322
5 silikatna zbuka d=03cm 5 aluminijski lim d=0,4cm Projektant/ica: p . e = T
rojextant/ica: - Andreja llijani¢, dipl.ing.arh. Dragana Milenkovi¢, dipl.ing.arh. rujan 2018. Kolovoz 2019,
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VZ1.1 - vanjski zid od opeke,zbuka zavrsno U=0,22W/m2K

apsrwN =

VZ1.2 - vanjski zid AB,zbuka zavr§no U=0,24W/m2K

1
2
3
4
5

vapnena zbuka d=2cm

blok opeka d=25cm
mineralna vuna d=14cm
polimercementna zbuka d=0,2cm
silikatna Zbuka d=0,3cm

vapnena zbuka d=2cm

armirani beton d=25cm
mineralna vuna d=14cm
polimercementna zbuka d=0,2cm
silikatna Zbuka d=0,3cm

VZ3.1 - vanjski zid od opeke,lim zavr§no U=0,22W/m2K

1 vapnena zbuka d=2cm

2 blok opeka d=25cm
3 mineralna vuna d=14cm
4 ventilirani zracni sloj d=5,0cm
5 aluminijski lim d=0,4cm

VZ3.2 - vanjski AB,lim zavr§no U=0,24W/m2K

1 vapnena zbuka d=2cm

2 armirani beton d=25cm
3 mineralna vuna d=14cm
4 ventilirani zra¢ni sloj d=50cm
5 aluminijski lim d=0,4cm

ALST - aluminijska stavka

BST -

JIRes

bravarska stavka

nije predmet energetske obnove

—ovojnica - predmet energetske obnove

Ve B i
et ANDREJK ILIJANIC
dipl.ing.arh.
P A OVLASTENA ARHITEKTICA
‘*ﬁw‘ ' A740
¢
NAPOMENE:

DRAGANA MILENKOVIC
dipl.ing.arh \ ‘/

OVLAéTENAW
s

NACRTI POSTOJECEG STANJA NAPRAVLIENI SU TEMELIEM UVIDA | IZMJERE NA TERENU. SVI NEVIDLIVI DIJELOVI
KONSTRUKCIJE PRETPOSTAVLIENI SU TEMELJEM DOSADASNJEG ISKUSTVA PREMA VREMENU GRADNJE ZGRADE. PRIJE
IZVEDBE | NUDENJA POTREBNO JE IZVRSITI DETALJAN UVID NA LICU MJESTA TE UTVRDITI SLOJEVE KONSTRUKCIJE
VIZUALNIM ISPITIVANJEM | OTVARANJEM KONSTRUKCIJA KOJE SE REKONSTRUIRAJU. U SLUCAJU ODSTUPANJA SASTAVA ILI
DEBLJINE KONSTRUKCIJE POSTOJECEG STANJA 1ZVODAC JE DUZAN O TOME OBAVIJESTITI PROJEKTANTA.

URED OVLASTENE ARHITEKTICE ANDREJA ILIJANIC

Tehnicki dnevnik:

02/19
Sadrzaj: TLOCRT GALERIJE - NOVO STANJE Wierio: 1:100
Projekt: Arhitektonski glavni %rojekt Razina razrade projekta:
Projekt energetske obnove zgrade GLAVNI PROJEKT
Gradevina: Hotel Diplomat , Horvatova ulica 35 b, Zagreb; k.¢.br. 2376/1, k.o. Klara frlednida cmnale projec: 0708-02/1
Investitor: Visio puls d.o.o0, Trgovacka 2, Zagreb Rednibrok 323,
Projektant/ica: Datum: Revizija:

Andreja llijani¢, dipl.ing.arh.

, Dragana Milenkovi¢, dipl.ing.arh.

rujan 2018.

kolovoz 2019.
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¢
DRAGANA MH'ENKOVIQ oA/ l’\\ll:zRo'I"\lﬂsgg':l'OJECEG STANJA NAPRAVLIENI SU TEMELJEM UVIDA | IZMJERE NA TERENU. SVI NEVIDLIIVI DIJELOVI
VZ1.1 - vanjski zid od opeke,Zbuka zavréno U=0,22W/m2K VZ3.1 - vanjski zid od opeke,lim zavr$no U=0,22W/m2K ALST - aluminiiska stavka e OvOjnica- predmet energetske obnove digl 'r'g,am KONSTRUKCIJE PRETPOSTAVLIENI SU TEMELIEM DOSADASNJEG ISKUSTVA PREMA VREMENU GRADNJE ZGRADE. PRIJE
1 vapnena Zbuka d=2cm 1 vapnena Zbuka d=2cm I OVLASTENAARHI IZVEDBE | NUDENJA POTREBNO JE IZVRSITI DETALIAN UVID NA LICU MIESTA TE UTVRDITI SLOJEVE KONSTRUKCIJE
2 blok opeka d=25cm 2 blok opeka d=25cm e A 37 VIZUALNIM ISPITIVANJEM | OTVARANJEM KONSTRUKCIIA KOJE SE REKONSTRUIRAJU. U SLUEAIU ODSTUPANJA SASTAVA ILI
3 mineralna vuna d=14cm 3 mineralna vuna d=14cm : DEBLJINE KONSTRUKCIJE POSTOJECEG STANJA IZVODAC JE DUZAN O TOME OBAVIJESTITI PROJEKTANTA.
4 polimercementna zbuka d=0,2cm 4 ventilirani zra¢ni sloj d=5,0cm 3 < P nieki dnevik:
5 silikatna Zbuka d=03cm 5 aluminiski lim : d=04cm URED OVLASTENE ARHITEKTICE ANDREJA ILIJANIC e e 02/19
sadrzaj: TLOCRT 1. KATA - NOVO STANIJE - DOPUNA - verzija 2 Mierlo: 1:100
VZ1.2 - vanjski zid AB,2buka zavrsno U=0,24W/m2K VZ3.2 - vanjski AB,lim zavr$no U=0,24W/m2K BST - bravarska stavka Projekt: Arhitektonski glavni ;l))rojekt i aarade rojlta:
1 vapnena zbuka d=2cm 12 \;?:Equlg: g:tl:)‘;a g = 3 chlm Projekt energetske obnove zgrade GLAVNI PROJEKT
2 armirani beton d=25cm = Gradevina: X X L < Zajednicka oznaka projekta:
3 mineralna vuna d=14 om 3 mineralna vuna d=14cm Hotel Diplomat , Horvatova ulica 35 b, Zagreb; k.c¢.br. 2376/1, k.o. Klara » 0709-02/19
4 polimercementna Zbuka d=0,2cm 4 ventilirani zracni sloj d=50cm . Investitor: Visio puls d.o.o, Trgovacka 2, Zagreb feonibrer 324
5 silikatna zbuka d=0,3cm 5 aluminijski lim d=04cm nije predmet energetske obnove e — Ao =
rojektant/ica: - Andreja llijani¢, dipl.ing.arh. Dragana Milenkovi¢, dipl.ing.arh. rujan 2018. Kolovoz 2019,
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dipl.ing.arh.
'( __f . OVLASTENA ARHITEKTICA
wepelmt  p 740
(
DRAGANA MILENKOVIC NAPOMENE:
VZ11 iski zid od ke 3buk £no U=0 22W/m2K L . . _ dipling.ath v A NACRTI POSTOJECEG STANJA NAPRAVLIENI SU TEMELIEM UVIDA | IZMJERE NA TERENU. SVI NEVIDLIIVI DIJELOVI
1 - vanjski zid od opeke,Zzbuka zavrSno U=0, m VZ3.1 - vanjski zid od opeke,lim zavrsno U=0,22W/m2K o ovojnica - predmet energetske obnove A KONSTRUKCIJE PRETPOSTAVLIENI SU TEMELIEM DOSADASNJEG ISKUSTVA PREMA VREMENU GRADNJE ZGRADE. PRIJE
1 vapnena zbuka d=2cm 1 vapnena Zbuka d=2cm ALST - aluminijska stavka ———— OVLASTENA ! IZVEDBE | NUDENJA POTREBNO JE IZVRSITI DETALJAN UVID NA LICU MJESTA TE UTVRDITI SLOJEVE KONSTRUKCIJE
2 blok opeka d=25cm 2 blok opeka d=25cm iy A3 VIZUALNIM ISPITIVANJEM | OTVARANJEM KONSTRUKCIJA KOJE SE REKONSTRUIRAJU. U SLUCAIU ODSTUPANJA SASTAVA ILI
i ml?_eralna vun? bk g = 342 cm 3 mineralna vuna d=14cm DEBLJINE KONSTRUKCIJE POSTOJECEG STANJA 1ZVODAC JE DUZAN O TOME OBAVIJESTITI PROJEKTANTA.
polimercementna zbuka =0,2cm 4 ventilirani zraéni sloj d=5,0cm \ ~ y o ———
5 silikatna Zbuka d=03cm 5 aluminijski lim : d=04cm URED OVLASTENE ARHITEKTICE ANDREJA ILIJANIC fenmddneuni 02/19
Sadriaj: TLOCRT 2. KATA - NOVO STANIJE - DOPUNA - verzija 2 Mierio: 1:100
Yz1-2 - vanjski zid AB,zbuka zavr$no U=0,24W/m2K :'va*a-in-e ‘n':';fu'% AB,lim zavrsno U=°,24‘é"i"2'2cﬁ BST - bravarska stavka Projekt: Arhitektonski glavni ;l:;rOjekt
) \;?rr])qr_\;r:? ggtli)lza g = gscmm > aimirani beton d= 25 om Projekt energetske obnove zgrade GLAVNI PROJEKT
I | = - ina: . . v ajednika oznaka projekta:
3 mineraina vuna d=1a gm 3 mineralna vuna d=14cm Gradevina: Hotel Diplomat, Horvatova ulica 35 b, Zagreb; k.&.br. 2376/1, k.o. Klara e otnla projes 0709-02/19
4 polimercementna Zbuka d=0,2cm 4 ventilirani zracni sloj d=50cm Investitor: i X Redni broj:
5 silikatna Zbuka d=03cm 5 aluminijski lim d=04cm nije predmet energetske obnove SroekanT: Visio puls d.0.0, Trgovatka 2, Zagreh — —
rojetant/ica: Andreja llijani¢, dipl.ing.arh. Dragana Milenkovi¢, dipl.ing.arh. rujan 2018, kolovoz 2019.
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— SR LGANA MILENKOVIC NAPOMENE:
VZ1.1 - vanjski zid od opeke,zbuka zavrSno U=0,22W/m2K VZ3.1 - vanjski zid od opeke,lim zavrino U=0,22W/m2K i Uhatai NA MILE \ NACRTI POSTOJECEG STANJA NAPRAVLIENI SU TEMELJEM UVIDA | IZMJERE NA TERENU. SVI NEVIDLIIVI DIJELOVI
J peke, , ovojnica - predmet energetske obnove dipling.arh
1 vapnena Zbuka d=2cm 1 vapnena Zbuka d=2cm ALST - aluminijska stavka ————— A KONSTRUKCIJE PRETPOSTAVLIENI SU TEMELJEM DOSADASNJEG ISKUSTVA PREMA VREMENU GRADNJE ZGRADE. PRIJE
2 blok opeka d=25cm 2 blok opeka d=25cm OVLASTENAARHI IZVEDBE | NUDENJA POTREBNO JE IZVRSITI DETALJAN UVID NA LICU MJESTA TE UTVRDITI SLOJEVE KONSTRUKCUE
3 mineralna vuna d=14cm 3 mineralna vuna d=14cm iy A 37 VIZUALNIM ISPITIVANJEM | OTVARANJEM KONSTRUKCIJA KOJE SE REKONSTRUIRAJU. U SLUCAIU ODSTUPANJA SASTAVA ILI
4 polimercementna buka d=0,2cm 4 ventilirani zraéni sloj d=50cm ‘ DEBLINE KONSTRUKCIJE POSTOJECEG STANJA IZVODAC JE DUZAN O TOME OBAVIJESTITI PROJEKTANTA.
5 silikatna Zbuka d=03cm 5 aluminijski lim d=04cm URED OVLASTENE ARHITEKTICE ANDREJA ILIJANIC el ek 02/19
Sadraj: TLOCRT POTKROVLIJA - NOVO STANIJE - DOPUNA - verzija 2 Mierio: 1:100
VZ1.2 - vanjski zid AB,zbuka zavr$no U=0,24W/m2K VZ3.2 - vanjski AB,lim zavrsno U=0,24W/m2K BST - bravarska stavka — — :
1 vapnena Zbuka d=2cm 1 vapnena zbuka d=2cm rojekt: Arhitektonski glavni ;l:;rojekt projetea:
2 armirani beton d=25cm 2 armirani beton d=25cm Projekt energetske obnove zgrade GLAVNI PROJEKT
3 mineralna vuna d=14cm 3 mineralna vuna d=14cm Gradevina: f . L Zajednitka oznaka projekta:
% polimeroementna Zbuka =02 0m 4 ventiliani zragni sloj d=50cm - Hotel Diplomat , Horvatova ulica 35 b, Zagreb; k.c¢.br. 2376/1, k.o. Klara _ 0709-02/19
5 silikatna Zbuka d=03cm 5 aluminijski lim d=04cm nije predmet energetske obnove nvestiter: Visio puls d.o.0, Trgovacka 2, Zagreb ’ 3.2.6.
Projektant/ica:  Apdreja llijani¢, dipl.ing.arh. Dragana Milenkovi¢, dipl.ing.arh. rujan 2018, o 2 2019,
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dipl.ing.arh.
'( __f . OVLASTENA ARHITEKTICA
wplped 740
¢
- kosi i ja U= - i i = K5 - kosi krov U=0,18 W/m2K K6 - kosi krov U=0,18 W/m2K DR AGANA MILENKOVIC NAPOMENE:
K1 kt_)S|_krov iznad potkrovlja U=0,19W/m2K K3 ravni neprohodni krov U 0,19WIm21( i & - 1 gipskartonske plo d=1,25 Wi A e v A NACRTI POSTOJECEG STANJA NAPRAVLIENI SU TEMELIEM UVIDA | IZMJERE NA TERENU. SVI NEVIDLIIVI DIJELOVI
1 armirani beton d=20cm 1 armirani beton d=20cm 1 gipskartonske ploce d=125cm gipskartonske ploce 29 €M dipl.ing.arh «
) - ) _ ; s el _ 2 neprovietravani sloi zraka d=15 cm 2 KONSTRUKCIJE PRETPOSTAVLIENI SU TEMELJEM DOSADASNJEG ISKUSTVA PREMA VREMENU GRADNJE ZGRADE. PRIJE
2 betonska podloga za nagib d=8cm 2 betonska podloga za nagib d=3 cm 2 neprovjetravani sloj zraka d=15 cm provj ] TENA i !
> = > - S - 3 parna brana d0 0.5cm OVLAS IZVEDBE | NUDENJA POTREBNO JE IZVRSITI DETALJAN UVID NA LICU MJESTA TE UTVRDITI SLOJEVE KONSTRUKCIJE
3 mineralna vuna d=25cm 3 mineralna vuna d=25cm 3 armirani beton d= 20cm p ) C
" - " - _ 4 mineralna vuna d= 18 cm iy A3 VIZUALNIM ISPITIVANJEM | OTVARANJEM KONSTRUKCIJA KOJE SE REKONSTRUIRAJU. U SLUCAJU ODSTUPANJA SASTAVA ILI
4 PE folija d=0,02cm 4 PE folija d=0,02 cm 4 parna brana d=05cm } DEB ¢ ¢ VA
; ) ) - ; ) ) - ’ _ 5 geotekstil d= 20cm " LJINE KONSTRUKCIJE POSTOJECEG STANJA IZVODPAC JE DUZAN O TOME OBAVIJESTITI PROJEKTANTA.

5 polimerna Hi na bazi TPO d= 0,15cm 5 polimerna Hi na bazi TPO d= 0,15cm 5 mineralna vuna d=18 cm ) o L _ - —

6 geotekstil d=0,1cm 7 slabo provjetravani sloj zraka d= 3,5¢cm URED OVLASTENE ARHITEKTICE ANDREJA ILIJANIC ) 02/19

. . T R . . = 7 slabo provjetravani sloj zraka d= 3,5cm 8 slabo provjetravan sloj zraka d= 5cm
K2 - kosi krov iznad galerije U=0,17W/m2K K4 - ravni prohodni krov U=0,22Wim2K _ 8 slabo provjetravan sloj zraka d= 5cm 9 daske d= 2.2cm sadrzaj TLOCRT KROVA - NOVO STANJE 1:100
1 gipskartonske ploce d=125cm ; z;l)rmlrar:(l etodT b ¢ = 20 cm 9 daske d= 2,2cm 10 polimerna Hi na bazi TPO d= 0,2 cm : : .
2 pqrna brana d:_ 0,4 cm : b_(itons akpoHloga za nagi g = i 5c:m 10 polimerna Hi na bazi TPO d= 0.2 cm 11 al. lim d= 0,06 cm Projekt: Arhitektonski glavni ;l?;rojekt Razina razrade projekta:
3 mineralnavuna d=5 cm itumenska =Locm 11 al. lim d= 0,06 cm Projekt energetske obnove zgrade GLAVNI PROJEKT
4 neprovjetravani sloj zraka d=10cm 4 mineralna vuna d=20 cm Sradevine: - - - P
5 aluminijski lim d=02cm 5 polimerna Hi na bazi TPO d= 0,15 cm : Hotel Diplomat , Horvatova ulica 35 b, Zagreb; k.c¢.br. 2376/1, k.o. Klara 0709-02/19
6 mineralna vuna d= 15cm 6 PEHD folija-drenazna traka d= 1,2cm Tnvestitor: - < Redni bror
7 aluminijski lim d= 0.2cm 7 beton d= 5cm - . Visio puls d.o.o, Trgovacka 2, Zagreb D _ 327,
i bt — R . ' .z . . . . . . atum: evizija:
8 keramicke ploCice d= lcm Projektant/ica:  Apdreja llijani¢, dipl.ing.arh. Dragana Milenkovi¢, dipl.ing.arh. rujan 2018, kolovoz 2015,
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ANDREJKILIJANIC
dipl.ing.arh.
mf OVLASTENA ARHITEKTICA
LA 5
¢
VZ1.1 - vanjski zid od opeke,zbuka zavréno U=0,22W/m2K  VZ3.1 - vanjski zid od opeke, lim zavréno U=0,22W/m2K K1 - kosi krov iznad potkrovlja U=0,19W/m2K K3 - ravni neprohodni krov U=0,19W/m2K K5 - kosi krov U=0,18 W/m2K K6 - kosi krov U=0,18 W/m2K DRAGANA MILENKOVIC NAPOMENE:
K ) ; oSt VI o 1 gipskartonske plo d=125 1 gipskartonske ploce d=125cm . . , ” t L NACRTIPOSTOJECEG STANJA NAPRAVLIENI SU TEMELJEM UVIDA | IZMJERE NA TERENU. SVI NEVIDLIVI DUELOVI
1 vapnena Zbuka d=2cm 1 vapnena Zbuka d=2cm 1 armirani beton d=20cm 1 armirani beton . d=20cm gipskartonske ploce = e em 2 nenrovietravani slol zraka d=15 cm MK1- strop iznad garaze U=0,19W/m2K g KONSTRUKCIJE PRETPOSTAVLIENI SU TEMELIEM DOSADASNJEG ISKUSTVA PREMA VREMENU GRADNJE ZGRADE. PRIJE
2 blok opeka d=25cm 2 blok opeka d=25cm 2 betonska podloga za nagib d=8cm g bgtons:‘a podloga za nagib g = :;5 cm g gfnairgri?gz:’::' sloj zraka g - 1250 Ccnr:] 3 pafna !J)rana ) 40 0.50m 1 keramicke plocice d=1 cm OVLASTENA@‘}M IZVEDBE | NUDENJA POTREBNO JE IZVRSITI DETALIAN UVID NA LICU MJESTA TE UTVRDITI SLOJEVE KONSTRUKCUE
3 mineralna vuna d=14cm 3 minerainavuna d=14cm 3 mineralna vuna d=25cm mineraina vuna =2ocm 4 pama brana d=05cm 4 mineralna vuna d= 18 om 2 cementni mort d=2 cm =) A 37 VIZUALNIM ISPITIVANJEM | OTVARANJEM KONSTRUKCUJA KOJE SE REKONSTRUIRAJU. U SLUCAJU ODSTUPANJA SASTAVA ILI
4 polimercementna Zbuka d=02cm 4 ventilirani zra¢ni sloj d=50cm 4 PE folja d=0,02cm 4 PEfolja . d=0,02 cm Pa : 5 tekstil d= 20 3 cementni estrih d=5 cm DEBLIINE KONSTRUKCIJE POSTOJECEG STANJA IZVOBAC JE DUZAN O TOME OBAVIJESTITI PROJEKTANTA.
5 silikatna zbuka d=0,3cm 5 aluminijski lim d=0,4cm 5 polimerna Hi na bazi TPO d= 0,15 cm 5 polimerna Hi na bazi TPO d= 0,15 cm 5 mineralna vuna d=18 cm geotekstil. _— = coem 4 PE folija d=0,02 cm — = - —
6 geotekstil d= 0,1cm ; S:ago PfOVJ_eIfavaﬂ' SI'QJ Zfall‘a g- 355 cm 5 staklena ili kamena vuna d= 3 cm URED OVLASTENE ARHITEKTICE ANDREJA ILIJANIC ' 02/19
. . . : : 7 slabo provjetravani sloj zraka d= 3,5cm slabo provjetravan sloj zraka = ocm irani =
K2 - kosi krov iznad galerije U=0,17W/m2K K4 - ravni prohodni krov U=0,22W/m2K provi ) - 9 daske d= 2.2cm 6 armirani beton d=20 cm sai: Miero
o B . L . . _ ) " 1 irani b d =20 8 slabo provjetravan sloj zraka d= 5cm ) 7 mineralna vuna d= 18 cm Sadrzaj: PRESJEK - NOVO STANIJE i 1:100
VZ1.2 - vanjski zid AB,zbuka zavr$no U=0,24W/m2K VZ3.2 - vanjski AB,lim zavr$no U=0,24W/m2K 1 gipskartonske ploce d=125cm ; f;m:'raﬂk' ettg; . 42 cm 9 daske d= 2.2cm 10 polimerna Hi na bazi TPO d= 0,2 cm ' _ _ .
1 vapnena Zbuka d=2cm 1 vapnena kfbuka g = 2cm 2 parna brana d:_ 0,4 cm : bi‘iu?::nzkgoHloga za nagi g = : 5ch1 10 polimera Hi na bazi TPO d= 0,2 cm 11 al. lim d= 0,06 cm Projekt: Arhitektonski glavni Erojekt Fosia aarade rojlca
2 armirani beton d=25cm 2 armirani beton =25¢m 3 mineralnavuna d=5 cm . o 11 al. lim d= 0,06 cm Projekt energetske obnove zgrade GLAVNI PROJEKT
3 mineralna vuna d=14cm 3 mineralna vuna d=14cm 4 neprovjetravani sloj zraka d=10cm 4 mineralna vuna d=20 cm Gradevina: - - " Zaredna ok prokia:
4 polimercementna Zbuka d=02cm 4 ventilirani zraéni sloj d=50cm 5 aluminijski lim d=0,2cm 5 polimerna Hi na bazi TPO d= 0,15 cm : Hotel Diplomat , Horvatova ulica 35 b, Zagreb; k.¢.br. 2376/1, k.o. Klara 0709-02/19
5 silikatna zbuka d=0,3cm 5 aluminijski lim d=04cm 6 mineralna vuna d= 15cm 6 PEHD folija-drenazna traka d= 12cm Investitor: i < Redni brof
7 aluminijski lim d= 0,2cm 7 beton d= 5cm Visio puls d.o.o, Trgovacka 2, Zagreb D _ 3as
X X i i . . . . . . . . . . atum: evizija:
8 keramicke plogice d= lcm Projektant/ica: - Andreja llijani¢, dipl.ing.arh. ,  Dragana Milenkovi¢, dipl.ing.arh. rujan 2018, kolovoz 2015,
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AN EROEY 1 ( N € STANLA NAPRAVLIENISUTEMELIEM UVIDA | ZMERE NA TERENU. SV NEVIDLIV DLELOV

KONSTRUKCIJE PRETPOSTAVLIENI SU TEMELJEM DOSADASNJEG ISKUSTVA PREMA VREMENU GRADNJE ZGRADE. PRIJE
IZVEDBE | NUDENJA POTREBNO JE IZVRSITI DETALJAN UVID NA LICU MJESTA TE UTVRDITI SLOJEVE KONSTRUKCIJE
VIZUALNIM ISPITIVANJEM | OTVARANJEM KONSTRUKCIJA KOJE SE REKONSTRUIRAJU. U SLUCAJU ODSTUPANJA SASTAVA ILI
DEBLJINE KONSTRUKCIJE POSTOJECEG STANJA IZVODAC JE DUZAN O TOME OBAVIJESTITI PROJEKTANTA.

Andreja Ilijani¢, dipl.ing.arh.

URED OVLASTENE ARHITEKTICE ANDREJA ILIJANIC e dnemic 02/19
Sadrzaj: PROCELJE JUGOISTOK - NOVO STANJE - DOPUNA - verzija 2 Mierilo: 1:100
Projekt: Arhitektonski glavni projekt Razina razrade projekta:

Projekt energetske obnove zgrade GLAVNI PROJEKT
Gradevina: : . L X Zajednitka oznaka projekta:

Hotel Diplomat , Horvatova ulica 35 b, Zagreb; k.¢.br. 2376/1, k.o. Klara 0709-02/19
| titor: e v Redni broj:
nvestitor Visio puls d.o.o, Trgovacka 2, Zagreb 320,
Projektant/ica: Datum: Revizija:

, Dragana Milenkovi¢, dipl.ing.arh. rujan 2018. kolovoz 2019.
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DRAGANA MILENKOVI(% L

NAPOMENE:

NACRTI POSTOJECEG STANJA NAPRAVLIENI SU TEMELJIEM UVIDA | IZMJERE NA TERENU. SVI NEVIDLIIVI DIJELOVI
KONSTRUKCIJE PRETPOSTAVLIENI SU TEMELJEM DOSADASNJEG ISKUSTVA PREMA VREMENU GRADNJE ZGRADE. PRIJE
1IZVEDBE | NUDENJA POTREBNO JE IZVRSITI DETALJAN UVID NA LICU MJESTA TE UTVRDITI SLOJEVE KONSTRUKCIJE
VIZUALNIM ISPITIVANJEM | OTVARANJEM KONSTRUKCIJA KOJE SE REKONSTRUIRAJU. U SLUCAJU ODSTUPANJA SASTAVA ILI
DEBLJINE KONSTRUKCIJE POSTOJECEG STANJA 1ZVODAC JE DUZAN O TOME OBAVIJESTITI PROJEKTANTA.

URED OVLASTENE ARHITEKTICE ANDREJA ILIJANIC

Tehnicki dnevnik:

02/19

Sadrzaj: PROCELJE SJEVEROISTOK - NOVO STANJE - DOPUNA - verzija 2 Merilo: 1:100
Projekt: Arhitektonski glavni projekt e o

Projekt energetske obnove zgrade GLAVNI PROJEKT

Gradevina: Hotel Diplomat , Horvatova ulica 35 b, Zagreb; k.&.br. 2376/1, k.o. Klara RRERERE ovos0znis

Investitor: Visio puls d.o.o, Trgovacka 2, Zagreb [reoeer 3.2.10.

Projektant/ica:

Andreja llijani¢, dipl.ing.arh. Dragana Milenkovi¢, dipl.ing.arh.

Datum:

rujan 2018.

Revizija:

kolovoz 2019.
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OVLAéTENAW
S

NAPOMENE:

NACRTI POSTOJECEG STANJA NAPRAVLIENI SU TEMELJEM UVIDA | IZMJERE NA TERENU. SVI NEVIDLJIVI DIJELOVI
KONSTRUKCIJE PRETPOSTAVLIENI SU TEMELJEM DOSADASNJEG ISKUSTVA PREMA VREMENU GRADNJE ZGRADE. PRIJE
IZVEDBE | NUDENJA POTREBNO JE IZVRSITI DETALJAN UVID NA LICU MJESTA TE UTVRDITI SLOJEVE KONSTRUKCIJE
VIZUALNIM ISPITIVANJEM | OTVARANJEM KONSTRUKCIJA KOJE SE REKONSTRUIRAJU. U SLUCAJU ODSTUPANJA SASTAVA ILI
DEBUINE KONSTRUKCIJE POSTOJECEG STANJA 1ZVODAC JE DUZAN O TOME OBAVIJESTITI PROJEKTANTA.

URED OVLASTENE ARHITEKTICE ANDREJA ILIJANIC e dnemic 02/19
Sadrzaj: PROCELJE SJEVER - NOVO STANJE - DOPUNA - verzija 2 Mierilo: 1:100
Projekt: Arhitektonski glavni Erojekt Razina razrade projekta:

Projekt energetske obnove zgrade GLAVNI PROJEKT
Gradevina: Hotel Diplomat , Horvatova ulica 35 b, Zagreb; k.¢.br. 2376/1, k.o. Klara Zolednica onaka projel: 0705-02/18
| titor: T M Redni broj:
nvestitor Visio puls d.o.o, Trgovacka 2, Zagreb 3211,

Projektant/ica:

Andreja llijani¢, dipl.ing.arh.

Datum: Revizija:

, Dragana Milenkovi¢, dipl.ing.arh. rujan 2018.

kolovoz 2019.
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et ANDREJK ILIJANIC
dipl.ing.arh.
. 4 OVLASTENA ARHITEKTICA
"ﬁf“’ ' A740
¢
NAPOMENE:

Wl

DRAGANA MILENKOVIC
dipling.arh L

OVLASTENAARH|

s

Sl

NACRTI POSTOJECEG STANJA NAPRAVLIENI SU TEMELJIEM UVIDA | IZMJERE NA TERENU. SVI NEVIDLIIVI DIJELOVI
KONSTRUKCIJE PRETPOSTAVLIENI SU TEMELJEM DOSADASNJEG ISKUSTVA PREMA VREMENU GRADNJE ZGRADE. PRIJE
1IZVEDBE | NUDENJA POTREBNO JE IZVRSITI DETALJAN UVID NA LICU MJESTA TE UTVRDITI SLOJEVE KONSTRUKCIJE

VIZUALNIM ISPITIVANJEM | OTVARANJEM KONSTRUKCIJA KOJE SE REKONSTRUIRAJU. U SLUCAJU ODSTUPANJA SASTAVA ILI

DEBLJINE KONSTRUKCIJE POSTOJECEG STANJA 1ZVODAC JE DUZAN O TOME OBAVIJESTITI PROJEKTANTA.

URED OVLASTENE ARHITEKTICE ANDREJA ILIJANIC

Tehnicki dnevnik:

02/19

Sadrzaj: PROCELJE ZAPAD - NOVO STANJE - DOPUNA - verzija 2 Mierl: 1:100
Projekt: Arhitektonski glavni projekt e o

Projekt energetske obnove zgrade _ GLAVNI PROJEKT

Gradevina: Hotel Diplomat , Horvatova ulica 35 b, Zagreb; k.&.br. 2376/1, k.o. Klara RRERERE ovos0znis

Investitor: Visio puls d.o.0, Trgovacka 2, Zagreb [ 3.2.12.

Projektant/ica:

Andreja llijani¢, dipl.ing.arh.

Datum: Revizija:

, Dragana Milenkovi¢, dipl.ing.arh. rujan 2018. Kolovoz 2019.
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VZ1.1

VZ1.1 Vanjski zid od opeke, Zbuka zavrsno - REKONSTRUIRAN (cm)

- produzna vapnena zbuka d=3cm

- blok opeka d=25cm

- mineralna vuna d=14cm

- polimercementna Zbuka armirana staklenim mrezicom d=0,5cm

- silikatna Zbuka d=0,3cm

Ao

ANDREJKILIJANIC
dpl "L arh

QVLASTENA ARHITEKTICA

A 740

¢

DRAGANA MILtNKOVIC
dipl.ing.arh
OVLASTENA

NAPOMENE:

'(/ 1ZvODAC JE DUZAN SVE MJERE PROVIERITI U NARAVI, SVE NEJASNE DETALIE RAZJASNITI S PROJEKTANTOM TE

DOSTAVITI PROJEKTANTU NA UVID RADIONICKE NACRTE | UZORKE MATERIJALA PRIJE IZVODENJA. PRIJE IZVEDBE |
NUDENJA POTREBNO JE IZVRSITI DETALJAN UVID NA LICU MJESTA TE UTVRDITI SLOJEVE KONSTRUKCIJE VIZUALNIM

T A37 ISPITIVANJEM | OTVARANJEM KONSTRUKCIA KOJE SE REKONSTRUIRAJU. U SLUCAIU ODSTUPANJA SASTAVA ILI
DEBLINE KONSTRUKCIE POSTOJECEG STANJA IZVODAC JE DUZAN O TOME OBAVIJESTITI PROJEKTANTA.

URED OVLASTENE ARHITEKTICE ANDREJA ILIJANIC ek dnexni 02/19
Sadriaj: D1a - detalj ugradnje novog prozora u zid oznake VZ1.-1 1:10
Projekt: Arhitektonski glavni Erojekt Foina rtrade projla:
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Projektant/ica:

Andreja llijani¢, dipl.ing.arh.
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Revizija:
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Dragana Milenkovi¢, dipl.ing.arh.
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1ZvODAC JE DUZAN SVE MJERE PROVIERITI U NARAVI, SVE NEJASNE DETALIE RAZJASNITI S PROJEKTANTOM TE

DOSTAVITI PROJEKTANTU NA UVID RADIONICKE NACRTE | UZORKE MATERIJALA PRIJE IZVODENJA. PRIJE IZVEDBE |
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. [ DEBLJINE KONSTRUKCIJE POSTOJECEG STANJA 1ZVODAC JE DUZAN O TOME OBAVIJESTITI PROJEKTANTA.
URED OVLASTENE ARHITEKTICE ANDREJA ILIJANIC ek dnexni 02/19
Sadréai: D1b - detalj ugradnje novog prozora u zid oznake VZ1.-1 1:100
Projekt: Arhitektonski glavni Erojekt Razina razrade projetta:
Projekt energetske obnove zgrade GLAVNI PROJEKT
Gradevina: . . L Zajednitka oznaka projekta:
Hotel Diplomat , Horvatova ulica 35 b, Zagreb; k.¢.br. 2376/1, k.o. Klara 0709-02/19
i N edni broj:
Investitor: Visio puls d.o.o, Trgovacka 2, Zagreb fedntbrel 3214,

Projektant/ica:

Andreja llijani¢, dipl.ing.arh.

Datum:

rujan 2018.

Revizija:

kolovoz 2019.

, Dragana Milenkovi¢, dipl.ing.arh.
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1ZvODAC JE DUZAN SVE MJERE PROVIERITI U NARAVI, SVE NEJASNE DETALIE RAZJASNITI S PROJEKTANTOM TE
DOSTAVITI PROJEKTANTU NA UVID RADIONICKE NACRTE | UZORKE MATERIJALA PRIJE IZVODENJA. PRIJE IZVEDBE |
NUDENJA POTREBNO JE IZVRSITI DETALJAN UVID NA LICU MJESTA TE UTVRDITI SLOJEVE KONSTRUKCIJE VIZUALNIM
ISPITIVANJEM | OTVARANJEM KONSTRUKCIJA KOJE SE REKONSTRUIRAJU. U SLUCAJU ODSTUPANJA SASTAVA ILI
DEBLJINE KONSTRUKCIJE POSTOJECEG STANJA 1ZVODAC JE DUZAN O TOME OBAVIJESTITI PROJEKTANTA.

L

URED OVLASTENE ARHITEKTICE ANDREJA ILIJANIC ek dnexni 02/19
sadriai: D2a - detalj ugradnje novog prozora u zid oznake VZ3.-1 1:10
Projekt: Arhitektonski glavni Erojekt Razina razrade projetta:

Projekt energetske obnove zgrade GLAVNI PROJEKT
Gradevina: Hotel Diplomat , Horvatova ulica 35 b, Zagreb; k.&.br. 2376/1, k.o. Klara eledicia ozmale projel: 0708-02/19

i . edni broj:

Investitor: Visio puls d.o.o, Trgovacka 2, Zagreb feanttrel 3215,
Projektant/ica:  Apdreia Ilijani¢, dipl.ing.arh. , Dragana Milenkovi¢, dipl.ing.arh. r,’f::n 2018, o 02 2010.
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VZ3.1 Vanjski zid od opeke, Zbuka zavrsno - REKONSTRUIRAN
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- ventilirani zracni sloj
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LA DA 3754/‘4 ISPITIVANJEM | OTVARANJEM KONSTRUKCIJA KOJE SE REKONSTRUIRAJU. U SLUCAJU ODSTUPANJA SASTAVA ILI
. ( DEBLJINE KONSTRUKCIJE POSTOJECEG STANJA 1ZVODAC JE DUZAN O TOME OBAVIJESTITI PROJEKTANTA.
URED OVLASTENE ARHITEKTICE ANDREJA ILIJANIC ek dnexni 02/19
Sadréal: D2a - detalj ugradnje novog prozora u zid oznake VZ3.-1 1:10
Projekt: Arhitektonski glavni Erojekt Razina razrade projetta:
Projekt energetske obnove zgrade GLAVNI PROJEKT
Gradevina: . . L X Zajednicka oznaka projekta:
Hotel Diplomat , Horvatova ulica 35 b, Zagreb; k.¢.br. 2376/1, k.o. Klara 0709-02/19
i . edni broj:
Investitor: Visio puls d.o.o, Trgovacka 2, Zagreb feanttrel 3216,

Projektant/ica:

Andreja llijani¢, dipl.ing.arh.

Dragana Milenkovi¢, dipl.ing.arh.

Revizija:

kolovoz 2019.

Datum:

rujan 2018.
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- mineralna vuna d=25cm
- PE folija d=0,02cm
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1ZvODAC JE DUZAN SVE MJERE PROVIERITI U NARAVI, SVE NEJASNE DETALIE RAZJASNITI S PROJEKTANTOM TE

DOSTAVITI PROJEKTANTU NA UVID RADIONICKE NACRTE | UZORKE MATERIJALA PRIJE IZVODENJA. PRIJE IZVEDBE |
NUDENJA POTREBNO JE IZVRSITI DETALJAN UVID NA LICU MJESTA TE UTVRDITI SLOJEVE KONSTRUKCIJE VIZUALNIM
ISPITIVANJEM | OTVARANJEM KONSTRUKCIJA KOJE SE REKONSTRUIRAJU. U SLUCAJU ODSTUPANJA SASTAVA ILI
DEBLJINE KONSTRUKCIJE POSTOJECEG STANJA 1ZVODAC JE DUZAN O TOME OBAVIJESTITI PROJEKTANTA.

Tehnicki dnevnik:

URED OVLASTENE ARHITEKTICE ANDREJA ILIJANIC 02/19
Sadria): D3a - detalj nadozida neprohodnog krova oznake K3 1:10
Projekt: Arhitektonski glavni Erojekt Razina razrade projetta:

Projekt energetske obnove zgrade - GLAVNI PROJEKT
Gradevina: Hotel Diplomat , Horvatova ulica 35 b, Zagreb; k.&.br. 2376/1, k.o. Klara eledicia ozmale projel: 0708-02/19
Investitor: Visio puls d.o.o, Trgovacka 2, Zagreb Rednibrok 3217,

Projektant/ica:

Andreja llijani¢, dipl.ing.arh.

, Dragana Milenkovi¢, dipl.ing.arh.

Datum:

rujan 2018.

Revizija:

kolovoz 2019.




VAR VRUCIM ZRAKOM

DETAU 3b
presjek

BRTVLJENJE RUBOVA
TRAJNOEL. KITOM

MEHANICKO

PRICVRSCENJE SLIVNIKA

POLIMERNA HIi

TRAKA NA BAZI TPO-a

-

POCINCANA MREZICA
UVUCENA U TPO SLIVNIK

0,
1/04 R —_ //MHHHHHN\\ e — ‘\____5_4 n
| ‘ L —— NS A -
| T
3\
| I | &
| | N
L S S s e e e R\ [ee]
\ | L
| | o
| | o
‘ N
‘ ‘ AV AV
. )
‘ TPO SLIVNIK UVUCEN ‘
/_\/ U SLIVNICKU VERTIKALU ‘
K |
K3  Ravni neprohodni krov - REKONSTRUIRAN (cm)
- armirani beton d=20cm
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DOSTAVITI PROJEKTANTU NA UVID RADIONICKE NACRTE | UZORKE MATERIJALA PRIJE IZVODENJA. PRIJE IZVEDBE |
NUDENJA POTREBNO JE IZVRSITI DETALJAN UVID NA LICU MJESTA TE UTVRDITI SLOJEVE KONSTRUKCIJE VIZUALNIM

k=4 A 37 ISPITIVANJEM | OTVARANJEM KONSTRUKCIA KOJE SE REKONSTRUIRAJU. U SLUEAJU ODSTUPANJA SASTAVA ILI
B DEBLINE KONSTRUKCIJE POSTOJECEG STANJA 1ZVOBDAC JE DUZAN O TOME OBAVIJESTITI PROJEKTANTA.

URED OVLASTENE ARHITEKTICE ANDREJA ILIJANIC ek dnexni 02/19
sadraj D3b - detalji slivnika na neprohodnom krovu oznake K3 1:10
Projekt: Arhitektonski glavni Erojekt Feina aarad proje:

Projekt energetske obnove zgrade GLAVN| PROJEKT
Gradevina: Hotel Diplomat , Horvatova ulica 35 b, Zagreb; k.&.br. 2376/1, k.o. Klara eledicia ozmale projel: 0708-02/19
Investitor: Visio puls d.o.o, Trgovacka 2, Zagreb Rt 3218,
Projektant/ica:  Andreja llijani¢, dipl.ing.arh. ,  Dragana Milenkovi¢, dipl.ing.arh. ujan 2018, ol 22019,
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1ZVODAC JE DUZAN SVE MJERE PROVJERITI U NARAVI, SVE NEJASNE DETALIE RAZJASNITI S PROJEKTANTOM TE

DOSTAVITI PROJEKTANTU NA UVID RADIONICKE NACRTE | UZORKE MATERIJALA PRIJE IZVODENJA. PRIJE IZVEDBE |
NUBDENJA POTREBNO JE IZVRSITI DETALJAN UVID NA LICU MJESTA TE UTVRDITI SLOJEVE KONSTRUKCIJE VIZUALNIM
ISPITIVANJEM | OTVARANJEM KONSTRUKCIJA KOJE SE REKONSTRUIRAJU. U SLUCAJU ODSTUPANJA SASTAVA ILI
DEBLJINE KONSTRUKCIJE POSTOJECEG STANJA 1ZVODAC JE DUZAN O TOME OBAVIJESTITI PROJEKTANTA.

Tehnicki dnevnik:

URED OVLASTENE ARHITEKTICE ANDREJA ILIJANIC 02/19
sadriaj: D4a - detalj spoja prohodnog krova oznake K4 izida VZ1.1 1:10
Projekt: Arhitektonski glavni projekt Razina razrade projekta:

Projekt energetske obnove zgrade GLAVNI PROJEKT
Gradevina: Hotel Diplomat , Horvatova ulica 35 b, Zagreb; k.¢.br. 2376/1, k.o. Klara eledniha oxnake projelc: 0708-02/19
Investitor: Visio puls d.o.o, Trgovacka 2, Zagreb fednrbrok 3219,

Projektant/ica:

Andreja llijani¢, dipl.ing.arh.

Revizija:

kolovoz 2019.

Datum:

rujan 2018.

, Dragana Milenkovi¢, dipl.ing.arh.
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1ZvODAC JE DUZAN SVE MJERE PROVIERITI U NARAVI, SVE NEJASNE DETALIE RAZJASNITI S PROJEKTANTOM TE

DOSTAVITI PROJEKTANTU NA UVID RADIONICKE NACRTE | UZORKE MATERIJALA PRIJE IZVODENJA. PRIJE IZVEDBE |
NUDENJA POTREBNO JE IZVRSITI DETALJAN UVID NA LICU MJESTA TE UTVRDITI SLOJEVE KONSTRUKCIJE VIZUALNIM

B Y ISPITIVANJEM | OTVARANJEM KONSTRUKCIJA KOJE SE REKONSTRUIRAJU. U SLUCAJU ODSTUPANJA SASTAVA ILI
DEBLINE KONSTRUKCIJE POSTOJECEG STANJA 1ZVODAC JE DUZAN O TOME OBAVIJESTITI PROJEKTANTA.

URED OVLASTENE ARHITEKTICE ANDREJA ILIJANIC ek dnexni 02/19
sadriaj: D4b - detalji slivnika na prohodnom krovu oznake K4 1:10
Projekt: Arhitektonski glavni Erojekt Feina aarad proje:

Projekt energetske obnove zgrade GLAVNI PROJEKT
Gradevina: Hotel Diplomat , Horvatova ulica 35 b, Zagreb; k.&.br. 2376/1, k.o. Klara eledicia ozmale projel: 0708-02/19
Investitor: Visio puls d.o.o, Trgovacka 2, Zagreb Rt 3.2.20.
Projektant/ica:  Andreja llijani¢, dipl.ing.arh. ,  Dragana Milenkovi¢, dipl.ing.arh. ujan 2018, ol 22019,




INVESTITOR:
Visio puls d.o.o.
ZAGREB, Trgovacka 2

GRABEVINA: URED OVLASTENE ARHITEKTICE:

HOTEL DIPLOMAT - PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE

k.€.br 2376/1, k.o. KLARA

ANDREJA ILIJANIC
TD 02/19

4.TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA

5.SHEME

PROJEKTANT :

Andreja llijani¢, ovl. arh.

ra

o C

dipl.ing.arh

;mwm ANDREJKILIJANIC

A § ow STENA ARHITEKTICA

" AT40

Dragana Mllenkovi¢, ovl. arh.

A

DFRAGANA MILENKOVIC
dipl ':ryg arh 'y
OVLASTENAARH|

ﬂAS?S/IM
Vs -T*

Zagreb, kolovoz 2019.

kolovoz, 2019.

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

45






