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Izvođač instalacija vodovoda i kanalizacije je obvezan prekontrolirati crteže otvora i konstrukcije. Svojim
odobrenjem odgovoran je za to da su oni usaglašeni sa zahtjevima izvođača navedenih instalacija vodovoda.
Zahtjevi glede materijala

Opisani radovi ukazuju na crteže instalacija vodovoda i kanalizacije. Crteži koje je potrebno nanovo nadomjestiti 
(korigirani crteži), potrebno je odmah promijeniti. Moguća neslaganja između crteža i opisa potrebno je odmah 
dojaviti voditelju gradilišta. Voditelj će nakon istrage i provjere dotičnog slučaja, donijeti u suradnji s nadzornim 
inženjerom i projektantom, potrebnu odluku. Za moguće slučajeve dvojbe:
Crteži novijeg datuma vrijede pred onima sa starijim datumom. Crteži u većem mjerilu pred onima manjeg mjerila.

Prethodna provjera mjesta izvedbe
Ponuditelj je obvezan upoznati se s mjestom izvedbe prije no što se preda cijena. Mora procijeniti sve dodatne 
radove potrebne za izvedbu. Osim toga, potrebno je ukalkulirati sve potrebne pomoćne materijale i komponente 
koje su potrebne, kako bi se izveo funkcionalni objekt.
Kontrola usklađenosti tehničke dokumentacije
Izvođač instalacija vodovoda i kanalizacije obvezan je prekontrolirati vlastitu dokumentaciju, te dati nadzornom
inženjeru eventualne primjedbe. Izvođač mora provjeriti mogućnost ugradnje opreme.
Tehnička kontrola

Oprema i materijal moraju biti prilagođeni podlogama, propisanog tipa i zaštite.
 Oprema i materijal moraju biti novi, neoštećeni i bez nedostataka.
 Oprema izložena koroziji mora biti u odgovarajućoj antikorozivnoj zaštiti.
Oprema i materijal mora biti odgovarajuće transportiran i skladišten prema preporuci proizvođača. Osim toga

mora biti čuvan i označen tako da ne može doći do zamjene.
Zahtjev glede izvedbe
Gdje postoji sumnja o smještaju ili izvedbi u svezi s montažom, izvođač radova mora se konzultirati s nadzornim
inženjerom. Sve instalacije izvesti prema pravilima struke.
Projektant:

Materijal koji nastane tijekom radova posloprimca (građevinska šuta, ambalažni materijal i ostali otpaci) mora se
skupljati u spremnike za otpad od strane posloprimca. Otpad postaje vlasništvo posloprimca, te ga je potrebno
odvesti na deponiju.Kontrola i odobrenje

Štete koje nastanu tijekom montaže, potrebno je popraviti, a trošak radova i materijala je obveza izvođača.
Popravke je potrebno tako izvesti da odgovaraju izvornom obliku.
Otpadni materijali

Investitoru ili njegovom predstavniku mora se osigurati neometan pristup do sve dokumentacije u crtanom i 
pisanom obliku, koji su predmet ugovora. Potrebno je provesti kontrole, te se mogu dati napuci glede radova, bez 
da se time izvođaču radova oduzme odgovornost za gotovost izvedbe ili vlastite kontrole.
Osiguranje kvalitete

Obračun radova izvršit će se prema stvarno izvršenom radu i jediničnim cijenama prihvaćene ponude izvođača.
Količina izvršenog rada ne smije prijeći količinu predviđenu pojedinom stavkom troškovnika, osim ako to nadzorni
inženjer Investitora ne odobri. Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika moraju sadržavati:
Cijenu potrebnog materijala s troškovima dopreme do skladišta na gradilištu, prijevoza i istovara, prenošenja do
mjesta ugradnje, troškova skladištenja, ispitivanja kvalitete, izdavanja atesta, čuvanja itd.
Cijenu izvršenja rada prema opisu stavke troškovnika, sa svim zakonskim davanjima, svim naknadama i taksama
itd.

Osiguranje kvalitete za isporuku i ugradnju temelji se na vlastitoj kontroli izvođača radova. Izvođač radova mora
imati sve odgovarajuće certifikate te isprave za dokaz osiguranja kvalitete svojih radova. Sva ugrađena oprema
mora posjedovati odgovarajuće ateste sukladno važećim normama. Svi troškovi kontrole i osiguranja kvalitete
moraju se ukalkulirati u jediničnu cijenu.
Osnova za formiranje cijene
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Cijenu označavanja trase instalacija s nanošenjem najvažnijih točaka na skelu.
 Troškove organizacije gradilišta, režijskih troškova, pomoćnih objekata, uspostavu prvobitnog stanja itd.
 Čišćenje gradilišta u tijeku rada, te po završetku obavljenog posla.
Nakon usvajanja jediničnih cijena prema ponudi izvođača, ne smiju se odobravati nikakvi režijski sati, pomoćni

radovi i slično

Eventualne više radnje izvan stavaka troškovnika može odobriti jedino nadzorni inženjer investitora u okviru svojih
ovlaštenja, a na temelju satnica za pojedine kategorije radnika i faktora navedenih u ponudi izvođača. Cijene
materijala za takove više radnje obračunat će se prema računima, a u okvirnim iznosima unaprijed odobrenim po
nadzornom inženjeru investitora.
Instalacije i armaturu je potrebno izvesti sukladno projektiranom rješenju, zakonu, propisima i važećim normama
koje vrijede za navedene instalacije. Izvođač radova se obvezuje da će upoznati važeće norme i ostale pozitivne
zakonske propise.

Kontrola količina
U principu mora ponuđač svoju ponudu bazirati na specificiranim količinama i uskladiti s uvjetima iz točki 12. i 13., 

Količine (mjere) - napuci za obračun
Količine se moraju navesti u stvarnoj vrijednosti ovjerene od strane nadzornog inženjera. Ponuđač mora sam
ukalkulirati u jedinične cijene dodatak za dodatni spojni materijal, pričvrsni materijal ili sl.

Probni rad
Investitor će nakon završene kontrole, a prije preuzimanja instalacija koristiti postrojenje petnaest (15) dana.

Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu s 
odredbama troškovnika. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu 
izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektanta s obrazloženjem. Konačnu 
odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom investitora, nakon proučenog prijedloga 
proizvođača. 
 U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje projektanta. O tome 
se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene.

Zemljani radovi

Građevinski radovi
Radove treba izvesti točno prema opisu troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne 

Teren na mjestu objekta treba prethodno ispitivati, zatim naložiti objekt, a paralelno uglaviti i početnu i stalnu 
visinsku točku. Sve iskope izvesti točno prema projektu. Predviđenu kategoriju zemlje označenu stavkom 
troškovnika treba provjeriti. Ukoliko ne odgovara, rukovodilac gradilišta i nadzorni inženjer trebaju ustanoviti 
zatečenu kategoriju prema opisu u građevinskim normama, a svoj zaključak upisati u gradilišni dnevnik. 
Zatrpavanje kamenim materijalom treba obavljati u slojevima do 30 cm, a svaki sloj treba nabijati tako da se 
postigne maksimalna zbijenost. Po završetku gradnje treba grubo planirati teren, te ukloniti  nepotrebno. Jedinična 
cijena za svaku pojedinu stavku troškovnika treba sadržavati sljedeće:
- sav potreban rad za dotičnu stavku,
- sva potrebna rezupiranja, podupiranja i sl,
- nalaganje objekta i temelja,
- sva potrebna planiranja,
- nabijanje nasipa,
- pravilno zasijecanje strana i dna iskopa, jer se nepotrebni, nekontrolirani i slučajni prekopi ne priznaju, a sanirat 
će se stručno uz stalnu prisutnost nadzorne službe, te ispitivanjem projektom predviđene nosivosti na teret 
izvođača,
- ispod temelja sanacija se obavlja mršavim betonom,
- osigurati stalno otjecanje oborinske vode s dna iskopa tamo gdje za to ne postoje prirodne ili tehničke 
mogućnosti,
- crpljenje atmosferske vode.
Pod terminom atmosferske vode podrazumijeva se sva voda koja se nalazi iznad ispitanog nivoa podzemne vode, 
uključivo i procjedna voda koja klizi nepropusnim slojevima terena.
Stavke zemljanih radova obračunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubičnom metru. Transport preostalog 
materijala na planirku obračunava se po m3 u rastresitom stanju, a stavka obuhvaća i grubo planiranje na planirki.
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Betonski radovi

Sve cijevi (vodovodne i kanalizacione), armature, te poklopci i stupaljke za zasunske komore moraju biti u kvaliteti 
prema postojećim važećim normama.
Sav materijal za izvedbu projektiranih instalacija mora se preuzimati od izvođača komisijski i zapisnički, a popratna 
dokumentacija uz materijal su valjani atesti koji moraju biti uz materijal na gradilištu prije ugradnje, a bit će 
priloženi uz dokumentaciju kod tehničkog pregleda građevine. Materijal koji ne odgovara zahtjevanim uvjetima ne 
smije se preuzeti i ugraditi, već treba na trošak izvođača zamijeniti ispravnim. Utovar, prijevoz, istovar, 
skladištenje, te raznošenje do mjesta ugradnje mora se izvoditi tako da ne dođe ni do kakvog oštećenja prije 
ugradnje. Na ovo treba obratiti posebnu pažnju. Prije ugradnje cijevi, fazonskih komada, brtva, armature i ostale 
opreme i elemenata, treba pažljivo pregledati i kontrolirati njihovu ispravnost. Svi radovi koji prethode montaži 
cjevovoda i armatura, moraju biti pravovremeno izvršeni (označavanje trase i sl.). Kanlizacija:                                                                                                                                                              
Prije polaganja kanlizacijskih cijevi mora se instrumentom kontrolirati izrađena posteljica, te prema potrebi izvršiti 
korekcija, a u skladu s kotama i padom danim u uzdužnom presjeku. Kanalske cijevi se polažu pripremljenu 
pješčanu podlogu. Podlogu na mjestu spoja cijevi treba produbiti za debljinu spoja, čime se izbjegava deformacija 
nivelete cjevovoda na svakom spoju. Preporučuje se ispitivanje izvesti po dionicama između dva okna. Za 
izvedeni kanal treba provesti kontrolu sa stajališta kvalitete ugrađenog materijala, kvalitete ugradnje 
vodonepropusnosti te sa stajališta projektom definiranih oblika i položaja cjevovoda koji se izvodi od cijevnih 
elemenata. Za vrijeme ispitivanja spojevi cijevi moraju biti otvoreni - nezasipani, a cijevi u suhom rovu. Cijevi se uz 
konstrukciju pričvršćuju obujmice na svakih maximalno 2 m u ravnom potezu i kod ogranaka.
Vodovod:                                                                                                                                                                 
Cijevi se polažu u rovove u projektiranom padu prema uzdužnom profilu na posteljicu od pijeska. 
Podlogu/posteljicu, bočno zatrpavanje i zaštitni sloj iznad cijevi u debljini od 30 cm treba izvesti u skladu s HRN 
EN 805:2005 i DVGW W 400-2. Kod montaže cjevovoda mora se osigurati vodonepropusnost sa spojevima tako 
da se izbjegnu gubici pitke vode. U rovu ne smije biti vode, a ako je ima tada se mora crpkom evakuirati. Daljnje 
zatrpavanje rova izvodi se zamjenskim kamenim agregatom ( 0-63mm) drobljencem ako iskopani mterijal nije 
odgovarajuče kvalitete.  Cijevi u zidnim i podnim usjecima (pod žbuku) se uz konstrukciju pričvršćuju obujmicama 
s gumom na svaka 50-70 cm u ravnom potezu i kod čvorišta, a izoliranje cijevi tople vode i cirkulacije vrši se 
prema uputstvu proizvođača cijevi. Slobodno vođene cijevi hladne i tople vode (ispod stropa) pričvršćuju se uz 
konstrukciju obujmicama s gumom na svaka 50-70 cm u ravnom potezu i kod čvorišta. Zbog istezanja cijevi uslijed 
temperaturnih utjecaja instalaciju montirati prema uputama proizvođača i kod pričvršćenja predvidjeti fiksne i 
klizne točke. Usidrenje obujmica i kuka se vrši na licu mjesta u štemanom otvoru, cementnim mortom 1:3.                                                                                                                                                                                                        

Hidrauličko ispitivanje sustava cjevovoda

Prilikom izvođenja radova s betonom i armiranim betonom izvoditelj se mora pridržavati odredbi Tehničkog 
propisa za građevinske konstrukcije (NN 17/17) u kojemu su definirana tehnička svojstva i drugi zahtjevi za beton, 
armaturu, agregat, vodu i cement koji se ugrađuju u betonsku konstrukciju te način potvrđivanja njihove 
sukladnosti. Beton s dodatkom za vodonepropusnost i ostale betonske elemente treba naručiti iz betonare. Beton 
mora biti ugrađen pažljivo da ne dođe do segregacije i gnijezda i treba ga izvibrirati. Kod betona spravljanih na 
gradilištu za izradu betona upotrijebiti istu vrstu cementa i granulirani agregat. Kod nastavka betoniranja po visini, 
zaštititi površinu betona od procijeđenog cementnog mlijeka. Betoniranje se vrši u slojevima od cca 15 cm, uz 
nabijanje, a prekide u slojevima vršiti stepenasto. Prekid pri betoniranju ploča, greda itd. vršiti po propisima, 
odnosno prema uputama statičara, što se upisuje u gradilišni dnevnik.
Pri betoniranju jedne cjelovite betonske, odnosno armiranobetonske konstrukcije treba upotrijebiti isključivo jednu 
vrstu cementa. Beton se mora miješati strojno i to za sve betonske i armiranobetonske konstrukcije. Karakteristike 
svježeg i očvrslog betona definiraju se u projektu. Izvoditelj je dužan dati na ispitivanje betonske uzorke prema 
Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije bez posebne naplate. Ne smiju se upotrijebiti takvi premazi oplate 
koji se ne bi mogli oprati s gotove betonske površine ili bi nakon pranja ostale mrlje na betonskim površinama. Sve 
radove izvesti prema važećim propisima. U jediničnim cijenama treba predvidjeti strojnu pripremu i ugradnju 
betona s propisanim materijalom, sve transporte, pripremne i pomoćne radove, skele, podupiranje i druge radove 
potrebne za dobivanje gotovog proizvoda, uključivo i naknadu za otežani rad betoniranja oko raznih otvora, 
prodora i udubljenja za instalacije, vibriranje betona, njegu betona, zaštitu betonskih i armiranobetonskih 
konstrukcija od djelovanja atmosferskih nepogoda, vrućina, hladnoća i sl.
Sve nepravilno i nesolidno izvedene elemente, izvoditelj mora porušiti i ukloniti o svom trošku. Armatura mora 
odgovarati normativima iz Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN 17/17) i drugim važećim propisima. 
Savijanje armature izvodi se prema nacrtu savijanja. Ostatke komada željeza i željeza nejednolične debljine 
zabranjeno je ugrađivati. Upotrebljava se šipkasta (rebrasta) i mrežasta armatura, označavanje prema 
navedenom Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije. Komadi armature koji po planu savijanja trebaju biti 
od jednog komada, ne smiju se spajati od kraćih komada. Prije betoniranja armaturu treba očistiti, dobro povezati i 
podložiti da se osigura zaštitni sloj betona. Prije početka betoniranja složenu armaturu pregledava nadzorni 
inženjer. Betoniranje može početi tek nakon upisa nadzornog inženjera u Gradilišni dnevnik da je armatura po 
položaju i broju komada ispravno postavljena. Obračun se vrši prema važećim propisima za odgovarajuću stavku 
troškovnika i to prema količini - volumen (beton), broju komada (gotovi elementi) i težini (armatura). Za šipkastu 
armaturu uzima se teoretska težina za određeni profil, a za mrežastu armaturu teoretska težina s uračunatim 
rasturom i podmetačima.

Montažni (kanaliski) radovi
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21.

Izvoditelj će osigurati zadane uvjete u skladu s projektiranim zahtjevima. Ispitivanje na gradilištu uključivat će
pregled i ispitivanje izvedenih instalacija i ugrađenih elemenata i opreme. Nakon završetka čišćenja cjevovoda, a
prije izvedbe zatrpavanja svih dijelova instalacija provest će se tlačna proba. Tlačnu probu na instalacijama izvesti
u svemu prema uputama iz tehničkog opisa. Da bi se tlačna proba (koja se obavlja u prisutnosti nadzornog
inženjera) mogla smatrati zadovoljavajućom i prihvatljivom, nakon popravka bilo kojeg slabijeg spoja, ili armature
otkrivenih u početnom ispitivanju, instalacija mora biti pod tlakom najmanje jedan sat bez gubitka tlaka. 

Svi izrađeni dijelovi instalacija moraju biti dostupni za pregled. O uspješno izvedenoj tlačnoj probi sastavlja se
zapisnik kojeg potpisuju izvođač radova i nadzorni inženjer. Zapisnici o tlačnoj probi instalacija moraju biti na
gradilištu pripremljeni za tehnički pregled. Izvođač radova mora izvesti ispiranje i dezinficiranje instalacija
vodovoda, a od Zavoda za javno zdravstvo pribaviti atest o sanitarnoj ispravnosti vode.

Sva ispitivanja i atesti pribavljaju se o trošku izvođača radova. Nakon u cijelosti izvedene instalacije, te
pribavljenim svim atestima, instalacije se puštaju u pogon.
Nacrti "IZVEDENOG STANJA"
Izvoditelj će osigurati tri (3) kompleta nacrta "izvedenog stanja". Nacrt izvedenog stanja sadrži podatke o 
kompletnim instalacijama, uključujući dimenzije i trase cjevovoda, te podatak o lokaciji i identifikaciji instalacija koje 
su ugrađene u građevinu ili podzemno. Svaki nacrt mora biti izrađen na papiru standardizirane veličine od A0 do 
A4. Riječi "izvedeno stanje" uz naslov svakog nacrta, dok će format, uključujući i naziv gradilišta, objekta i 
instalacije, te broj ugovora i ime izvoditelja, dogovoriti prije početka izrade nacrta. Na svakom nacrtu će biti datum i 
broj nacrta.

Za vrijeme trajanja radova izvršitelj će voditi detaljne zabilješke svih promjena u odnosu na izrađenu tehničku
dokumentaciju (izvedbeni projekt) kako bi se omogućila lakša i točnija priprema nacrta "Izvedenog stanja" i
osiguralo da ti nacrti budu u svakom pogledu točan zapis instalacije.
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APZ HIDRIA d.o.o., Zagrebačka 233, Zagreb

R.Br. Opis stavke Jed.mj. Količina Jed.cij. Ukup. cij.

I PRIPREMNI RADOVI

1. Izvedba privremenog priključka na javni vodovoda za 
potrebe gradilišta do izvedbe vodomjernog okna i 
stalnog priključka parcele na javni vodovod. Privremeni 
priključak osigurava nadležno komunalno poduzeće a 
sve prema njihovim uputama. Stavka obuhvača sve 
potrebne radove na izvedbi privremenog priključka. 
Obračun po komadu izvedenog priključka.

kom 1.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: 0.00

II GEODETSKI RADOVI

1. Iskolčenje trase kanala vodovoda i kanalizacije 
neposredno prije početka radova, sa stacionoranjem 
svih važnijih točaka na terenu.

m' 994.00 0.00

2. Geodetsko snimanje izvedenih kanala kanalizacije 
vodovoda.

m' 994.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UKUPNO GEODETSKI RADOVI: 0.00

III ZEMLJANI RADOVI

1. Iskop rova u tlu B. kategorije za sanitarnu vodu, 
hidrnatsku mrežu, fekalnu kanalizciju, čistu krovnu 
kanalizaciju i zauljenu cestovnu kanalizaciju. Dubina 
iskopa 0-2 m. Rad među razupiračima. Iskopani 
materijal odbaciti na jednu stranu rova, ali tako da se 
osigura nesmetana doprema i spuštanje cijevi u rov. 
Radovi moraju teži u potpunoj koordinaciji sa montažom 
cijevi. Obračun se vrši u m3, po stvarno iskopanim 
količinama.

m3 1010.00 0.00

2. Iskop zemlje u tlu B kategorije za vodomjerno okno, 
sabirnu jamu, upojne kanale i proširenje rova za 
reviziona okna. Obračun se vrši u m3, po stvarno 
iskopanim količinama.

m3 198.00 0.00

3. Fino planiranje dna rova sa naročitom točnošću da se 
odigra pravilno nalijeganje cijevi.

m2 680.00 0.00

4. Nabava, doprema i ugradba pijeska. Podloga 10 cm i 30 
cm natkrivanje od tjemena cijevi.
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m3 408.00 0.00

5. Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa u slojevima od 
po 30 cm uz dobro nabijanje (do potrebne zbijenosti). U 
slučaju da iskopani materijal ne zadovoljava zatrpavanje  
izvršiti zamjenskim materijalom. Obračun se vrši m3 
zatrpanog rova.

m3 540.00 0.00

6. Odvoz preostale zemlje nakon dovršenog zatrpavanja 
rova kamionom po cesti II reda na udaljenost do 10 km. 
Uključen utovar i istovar te čekanje radnika i kamiona.

m3 760.00 0.00

7. Ispumpavanje vode iz rova kod prespajanja ili uslijed 
oborina.

sati 10.00 0.00

8. Osiguranje gradilišta svim potrebnim znakovima, 
ogradama i svjetlosnom signalizacijom.

komplet kom 2.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: 0.00

IV BETONSKI  RADOVI - vodovod

1. Betoniranje vodomjernog okna svjetlog otvora cca 430 x 
250 cm i visine 180 cm. Polaže se na betonskoj podlozi 
debljine 10 cm, C12/15, a temeljna ploča i zidovi su od 
C25/30 i armirani su čeličnom mrežom. 
Armiranobetonska ploča debljine je 15 cm. Poklopac 
lijevano željezni vel. 60 x 60 cm. U okno ugraditi tipske 
stupaljke  ( 6 komada ). Okno ožbukati cementnim 
mortom 1:2 do crnog sjaja. Sve prema detalju 
vodomjernog okna. Obračun se vrši po komadu 
kompletno izvedenog okna. Napomena: točan položaj i 
veličinu okna odrediti će nadležno poduzeće prilikom 
sklapanja ugovora o priključku, OKNO NE IZVODITI 
PRIJE TOGA.

kom 1.00 0.00

2. Izvedba armirano-betonske sabirne jame svjetle veličine 
6,5x4,0m, dubine 2,0m, korisnog volumena 50m3, 
debljine stjenke 25cm, od betona C30/35, prema detalju. 
U stavku uključen kompletan spojni i brveni materijal, 
RDS uvodnice, uključujući 2 poklopca za teški promet i 
penjalice 12kom. Obračun se vrši po kompletno 
izvedenoj sabirnoj jami. 

komplet 1.00 0.00
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3. Izrada betonskih uporišta za cijev na mjestima lomova 

trase od betona C 12/15. U cijenu uključena priprema 
betona, sav rad, potreban materijal i svi potrebni 
prijenosi i prijevoz do 50 m udaljenosti. Potrebna oplata 
uključena je u cijenu. Obračun po m3 stvarno ugrađenog 
betona.

m3 4.00 0.00

4. Betoniranje temelja za betonske oslonce hidranata. 
Uključeni su svi potrebni transporti, prijenosi građe kao i 
sav potreban materijal. Potrebna oplata uključena u 
cijenu. Beton C 12/15. Obračun po m3 ugrađenog 
betona.

m3 3.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BETONSKI RADOVI VODOVOD UKUPNO: 0.00

NAPOMENA:  
Prije betoniranja vodomjenog okna, sklopiti ugovor o 
priključku, te okno izvesti prema detalju nadležnog 
komunalnog poduzeća 

V MONTAŽNI RADOVI - sanitarni vod i vanjska hidrantska mreža

1. Dobava i montaža polietilenskih cijevi ( PEHD ) sa 
naglavkom za pogonski tlak od 10 bara.                          
( DIN-8074,8075 ) jedinične dužine 12,0 m. Uračunati 
montažu cjevovoda te sav potrebni brtveni, odnosno 
spojni materijal, elektrospojnice i sve fazonske komade.

hidrantska mreza DN 140 mm (Ø125)                                           m' 248.00 0.00
hidrantska mreza DN 110 mm (Ø100)                                           m' 4.00 0.00
sanitarne potrebe DN 40 mm (Ø32)                                      m' 40.00 0.00
unutarnja hidrantska mreza DN 65 mm (Ø50)                                           m' 36.00 0.00

2. Nabava, doprema i ugradnja armature u vodomjernom 
oknu. 
Spojnica za PEHD cijevi S2000 Ø125/100mm kom 1.00 0.00
FF DN150 L=1500mm kom 2.00 0.00
T komad  DN 100/50 kom 1.00 0.00
Redukcija 50/32 kom 1.00 0.00
Q90 DN32mm kom 1.00 0.00
Nepovratni ventil DN100 kom 1.00 0.00
FF DN32 L=800mm kom 1.00 0.00
Spojnica za PEHD cijevi S2000 Ø40/32mm kom 1.00 0.00

3. Dobava i montaža nadzemnih protupožarnih hidranata s 
automatskim ispustom za radni pritisak od 10 bara 
prema standardu DIN 3222 s dva " B" priključka (65 
mm) prema HRN-u M.B6.672. i jednim "A" priključkom 
(100 mm) prema HRN-u M.B6.671. Montažu vršiti 
prema priloženoj monterskoj shemi. Obračun po 
komadu. 
Spojnica M2000 100/125 kom 1.00
FF DN 100 l=100 kom 2.00
zasun DN100 kom 1.00
teleskopsko vreteno kom 1.00
ulična kapa kom 1.00
N 90º DN100 kom 1.00
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kugla za paržnjenje kom 1.00
nadzemni hidranta DN100 kom 1.00

komplet kom 4.00 0.00

4. Nabava, doprema i montaža samostoječeg hidrantskog 
ormarića za nadzemne hidrante s kompletnom opremom 
u ormariću. 
uz nadzemne hidrante - komplet                       kom 4.00 0.00

5. Ispitivanje cjevovoda na tlak vodom. Punjenje cjevovoda 
vodom, tlačenje sa upotrebom tlačne pumpe, trajanje 
tlačne probe sa preuzimanjem te pražnjenje cjevovoda 
nakom završene tlačne probe.

hidrantska mreza DN 160 mm (Ø150)                                           m' 248.00 0.00
hidrantska mreza DN 110 mm (Ø100)                                           m' 4.00 0.00
sanitarne potrebe DN 40 mm (Ø32)                                      m' 40.00 0.00
unutarnja hidrantska mreza DN 65 mm (Ø50)                                           m' 36.00 0.00

6. Mehaničko čišćenje i ispiranje cjevovoda.
hidrantska mreza DN 160 mm (Ø150)                                           m' 248.00 0.00
hidrantska mreza DN 110 mm (Ø100)                                           m' 4.00 0.00
sanitarne potrebe DN 40 mm (Ø32)                                      m' 40.00 0.00
unutarnja hidrantska mreza DN 65 mm (Ø50)                                           m' 36.00 0.00

7. Pranje i dezinfekcija cjevovoda sa utroškom potrebne 
vode i dezinfekcijskog materijala. Uključivo sav rad.

hidrantska mreza DN 160 mm (Ø150)                                           m' 248.00 0.00
hidrantska mreza DN 110 mm (Ø100)                                           m' 4.00 0.00
sanitarne potrebe DN 40 mm (Ø32)                                      m' 40.00 0.00
unutarnja hidrantska mreza DN 65 mm (Ø50)                                           m' 36.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO: 0.00

VI ZAVRŠNI RADOVI - vodovod

1. Izvedba priključka od DUCTIL cijevi Ø125 na postojeći 
cjevovod Ø250mm, te izvedba potrebnih vodomjera te 
zasunske armature u režiji nadležnog komunalnog 
poduzeća.
rezanje asfalta-stavka obuhvača sav poterban materijal i 
opremu za izvođenje potrebnih radova m' 7.00 0.00
Iskop rova u tlu B. kategorije. Dubina iskopa 0-2 m. Rad 
među razupiračima. Iskopani materijal odbaciti na jednu 
stranu rova, ali tako da se osigura nesmetana doprema i 
spuštanje cijevi u rov. Radovi moraju teži u potpunoj 
koordinaciji sa montažom cijevi. Obračun se vrši u m3, 
po stvarno iskopanim količinama.

m3 12.00 0.00
Fino planiranje dna rova sa naročitom točnošću da se 
odigra pravilno nalijeganje cijevi.

m2 7.00 0.00
Nabava, doprema i ugradba pijeska. Podloga 10 cm i 30 
cm natkrivanje uz tjemena cijevi.

m3 4.00 0.00
Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa u slojevima od 
po 30 cm uz dobro nabijanje ( do potrebne zbijenosti.

m3 8.00 0.00
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Odvoz preostale zemlje nakon dovršenog zatrpavanja 
rova kamionom po cesti II reda na udaljenost do 10 km. 
Uključen utovar i istovar te čekanje radnika i kamiona.

m3 5.00 0.00
Priključni cjevovod DUCTIL Ø125 m 5.00 0.00
Ugradnja  vodomjera za sanitarne potrebe i hidrantsku 
mrežu sa svom potrebnom zasunskom armaturom 
prema uvjetina koje izvodi nadležno komunalno 
poduzeće u vodomjernom oknu.
kombinirani vodomjer kom 1.00 0.00
zasun DN100 kom 3.00 0.00
hvatač nečistoće kom 1.00 0.00
MDK DN100 kom 1.00 0.00
FF DN100  l=200mmm kom 1.00 0.00

2. Ishođenje atesta o kvaliteti ugrađenog materijala.
komplet kom 1.00 0.00

3 Ishođenje atesta o tlaku vode na hidrantima.
komplet (min 2,5 bara) kom 1.00 0.00

4. Ishođenje atesta o kvaliteti vode.
komplet kom 1.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAVRŠNI RADOVI VODOVOD UKUPNO: 0.00

VII VANJSKA FEKALNA KANALIZACIJA

1. Nabava, doprema i montaža PVC cijevi u zemlji, van 
objekta, koje se brtve gumenim prstenom, uključivo 
donos do mjesta ugradnje, spuštanje u rov te polaganje 
po niveleti i pravcu. Rezerva otprilike 2% uzeta je u 
obzir ne odbijanjem duljine kanala na mjestima 
revizionih okana. Obračun se vrši po m' ugrađene cijevi 
zajedno sa potrebnim fazonskim kanalima.

Ø160 mm (SN8) m' 75.00 0.00

spojnice Ø160 kom 6.00 0.00

2. Nabava i doprema montažnih segmentnih 
polipropilenskih (PP) okana za kanalizaciju DN800 
(unutarnji promjer minimalno 800 [mm]). Okna moraju 
biti sastavljena od brizganih dijelova. Okna se sastoje iz 
PP baze sa izvedenom kinetom i zavarenim adapterima, 
orebrenih PP prstena sa brtvama (ne cijevi) te PP 
konusa koji omogućava suženje unutarnjeg promjera na 
630 [mm]. Konus treba biti ispitan na tlačno opterećenje 
do 50 [kN]. Dno okna je sastavljeno od dva nosiva sloja, 
tvornički zavarenih, s posebnom nosivom troslojnom 
rebrastom strukturom iznutra, te ravnim dnom cijelim 
promjerom okna.
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Dijelovi okna se međusobno spajaju pomoću brtvi ili 
zavarivanjem čime se osigurava nepropusnost. Okna 
imaju ugrađene stupaljke na svakih 25 [cm] koje 
omogućavaju silazak i izlazak, a nalaze se maksimalno 
50 [cm] od vrha okna. Cjevovod se spaja na adaptere 
PP okna originalnim spojnicama i brtvama. Okna trebaju 
biti sukladna prema svim zahtjevima HRN EN 13598-
2:2009. Okno treba biti ispitano i vodonepropusno u 
skladu s normom HRN EN 1277. Obodna čvrstoča treba 
biti ispitana prema HRN EN ISO 9969. Stupaljke trebaju 
biti ispitane prema EN 13101. Brtveni elementi moraju 
biti u skladu s HRN EN 681-1. Otpornost kinete na 
udarac treba biti dokazano prema EN 1411. 
Proračunom je potrebno dokazati otpornost okna na 
djelovanje uzgona bez dodatnog betoniranja.

Na vrhu okna ugrađuje se rasteretni betonski prsten za 
prihvat metalnog poklopca. Betonski prsten mora biti 
izveden na način da preuzme prometno opterečenje 
klase D400. Minimalna težina betonskog prstena sa 
odgovarajučom armaturom je 195kg. Na betonski prsten 
ugrađuje se lijevano željezni poklopac Ø600 mm 
nosivosti A15 za ugradnju u pješačkim i zelenim zonama 
te D400 u prometnici . Obračun se vrši po kompletno 
ugrađenom oknu. 

komplet -okno kom 2.00 0.00
poklopac nosivosti B125 kom 2.00 0.00

3. Dobava i ugradnja priključnih komada od PVC-a tip RDS 
(DIN) za ugradnju na spoju plastične kanalizacijske 
cijevi i sabirne jame.
DN 160 mm kom 1.00 0.00

4. Ispitivanje montiranih kanala na vodonepropusnost 
pritiskom vode kroz vrijeme od najmanje jedan sat, 
uključivo prethodno ispitivanje kanala na eventualno 
zaostalih nečistoća i predmeta, punjenje vodom, 
ostavljanje kanala napunjenog vodom, ostavljanje 
kanala napunjenog vodom kroz vrijeme od 24 sata da 
se stijenke cijevi
natope vodom, podizanje pritiska, držanje pod
pritiskom jedan sat, te tlačnu pumpu, brtvene
okvire i sav ostali pomoćni materijal potreban za
provedbu ispitivanja.

Ø160 mm (SN8) m' 75.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VANJSKA FEKALNA KANALIZACIJA UKUPNO: 0.00

VIII VANJSKA CESTOVNA ZAULJENA KANALIZACIJA
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1. Nabava, doprema i montaža PVC cijevi u zemlji, van 

objekta, koje se brtve gumenim prstenom, uključivo 
donos do mjesta ugradnje, spuštanje u rov te polaganje 
po niveleti i pravcu. Rezerva otprilike 2% uzeta je u 
obzir ne odbijanjem duljine kanala na mjestima 
revizionih okana. Obračun se vrši po m' ugrađene cijevi 
zajedno sa potrebnim fazonskim kanalima.

Ø160 mm (SN8) m' 60.00 0.00
Ø200 mm (SN8) m' 186.00 0.00
Ø250 mm (SN8) m' 90.00 0.00

spojnice Ø160 kom 3.00 0.00
spojnice Ø200 kom 23.00 0.00
spojnice Ø250 kom 13.00 0.00

2. Nabava i doprema montažnih segmentnih 
polipropilenskih (PP) okana za kanalizaciju DN800 
(unutarnji promjer minimalno 800 [mm]). Okna moraju 
biti sastavljena od brizganih dijelova. Okna se sastoje iz 
PP baze sa izvedenom kinetom i zavarenim adapterima, 
orebrenih PP prstena sa brtvama (ne cijevi) te PP 
konusa koji omogućava suženje unutarnjeg promjera na 
630 [mm]. Konus treba biti ispitan na tlačno opterećenje 
do 50 [kN]. Dno okna je sastavljeno od dva nosiva sloja, 
tvornički zavarenih, s posebnom nosivom troslojnom 
rebrastom strukturom iznutra, te ravnim dnom cijelim 
promjerom okna.

Dijelovi okna se međusobno spajaju pomoću brtvi ili 
zavarivanjem čime se osigurava nepropusnost. Okna 
imaju ugrađene stupaljke na svakih 25 [cm] koje 
omogućavaju silazak i izlazak, a nalaze se maksimalno 
50 [cm] od vrha okna. Cjevovod se spaja na adaptere 
PP okna originalnim spojnicama i brtvama. Okna trebaju 
biti sukladna prema svim zahtjevima HRN EN 13598-
2:2009. Okno treba biti ispitano i vodonepropusno u 
skladu s normom HRN EN 1277. Obodna čvrstoča treba 
biti ispitana prema HRN EN ISO 9969. Stupaljke trebaju 
biti ispitane prema EN 13101. Brtveni elementi moraju 
biti u skladu s HRN EN 681-1. Otpornost kinete na 
udarac treba biti dokazano prema EN 1411. 
Proračunom je potrebno dokazati otpornost okna na 
djelovanje uzgona bez dodatnog betoniranja.

Na vrhu okna ugrađuje se rasteretni betonski prsten za 
prihvat metalnog poklopca. Betonski prsten mora biti 
izveden na način da preuzme prometno opterečenje 
klase D400. Minimalna težina betonskog prstena sa 
odgovarajučom armaturom je 195kg. Na betonski prsten 
ugrađuje se lijevano željezni poklopac Ø600 mm 
nosivosti A15 za ugradnju u pješačkim i zelenim zonama 
te D400 u prometnici . Obračun se vrši po kompletno 
ugrađenom oknu. 

komplet -okno kom 11.00 0.00
poklopac nosivosti B125 kom 2.00 0.00
poklopac nosivosti D400 kom 9.00 0.00
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3. Dobava i ugradnja priključnih komada od PVC-a tip RDS 

(DIN) za ugradnju na spoju plastične kanalizacijske 
cijevi i okna upojnog kanala.
DN 250 mm kom 1.00 0.00

4. Ispitivanje montiranih kanala na vodonepropusnost 
pritiskom vode kroz vrijeme od najmanje jedan sat, 
uključivo prethodno ispitivanje kanala na eventualno 
zaostalih nečistoća i predmeta, punjenje vodom, 
ostavljanje kanala napunjenog vodom, ostavljanje 
kanala napunjenog vodom kroz vrijeme od 24 sata da 
se stijenke cijevi
natope vodom, podizanje pritiska, držanje pod
pritiskom jedan sat, te tlačnu pumpu, brtvene
okvire i sav ostali pomoćni materijal potreban za
provedbu ispitivanja.

Ø160 mm (SN8) m' 60 0.00
Ø200 mm (SN8) m' 186 0.00
Ø250 mm (SN8) m' 90 0.00

5. Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina iz 
centrifugalo ljevanog polietilena s mimotokom 
(bypassom). Separator mora biti konstruiran, izrađen i 
testiran prema HRN EN 858,  nazivne veličine NS 10/50 
(protok kroz separator / ukupni protok). Učinkovitost 
separatora mora zadovoljiti klasu I - lakih tekućina u 
izlaznoj vodi do 5mg/l. Separator mora biti siguran od 
djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode 
najmanje 1m ispod poklopca separatora (bez dodatnog 
betoniranja). Separator mora imati koalescentni filtar koji 
se treba moći višekratno koristiti, a za potrebe čišćenja i 
održavanja jednostavno izvaditi. Separator mora imati 
sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina 
kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz 
separatora.  Unutarnji elementi separatora trebaju biti 
izrađeni iz PEHD-a. Sve kao ACO OLEOPASS P 
NS10/50 ST1000 ili jednakovrijeda

 Za ugradnju separatora ne smije se koristiti dodatno 
betoniranje. Pristup u separator mora biti u skladu s 
HRN EN 476. Separator mora ima integriranu taložnicu 
minimalne zapremnine 1000 litara, minimalni kapacitet 
uskladištenih lakih tekućina 100 litara dok sveukupni 
volumen ne smije biti veći od 1700 lit. 
Uljev i izljev separatora moraju biti DN250, utični spoj s 
kliznom brtvom prema HRN EN 1401. 
Dubina uljevne cijevi mjereno od kote poklopca do kote 
dna cijevi uljeva treba biti T= 0,44 m do 1,86 m (točnu 
dubinu treba definirati prije naručivanja separatora). 
Separator se treba isporučivati s poklopcem u skladu s 
HRN EN 124 klase nosivosti A15, svijetlog otvora 
promjera Ø600mm s natpisom: "SEPARATOR".

komplet kom 1.00 0.00

6. Izrada upojnog kanala L = 14,0m
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Dobava i doprema jednozrnog kamenog materijala Ø40 - 
Ø150mm, sa max. odstupanjem 25%, te izrada filtarske 
obloge drenažne cijevi za upojni kanal. U stavci je 
obračunata nabava materijala, transport do gradilišta, 
istovar, ugradnja i izrada obloge. Obračun po 1 m3 

ugrađenog materijala.
jednozrni kameni materijal 20,00 m3

Dobava, doprema i ugradnja zaštitne Geotekstila, u 
svemu prema detalju.
Sve obaviti točno prema uputama Nadzora.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni 
radovi, materijal, pomoćna sredstva  i transporti za 
izvršenje stavke.
Obračun po 1 m2.
geotekstil  20,00 m2

Kompletna izvedba betonskog kontrolnog okna na 
početku i kraju upojnog kanala. Tlocrtne dimenzije 
svjetlog otvora 100x100 cm i visina okana u svemu 
prema detalju. Okno izvesti bez dna i sa otvorom u zidu. 
Stavka uključuje sve potrebne radove, betonske, 
zidarske, tesarske i dr.
Potrebni radovi i materijali za izvedbu jednog okna jesu: 

betoniranje zidova okna vodonepropusnim betonom s 
najmanje 350 kg cementa po 1 m3, sa dodatkom 
sredstva za povećanje vodonepropusnosti;

dobava, doprema, izrada, montiranje, te skidanje oplate;

ugradnja tipskih ljevanoželjeznih penjalica na zidove 
okna, na vertikalnom razmaku od 30 cm;
ugradnja ljevanoželjeznog poklopca dim. 60x60 cm.

U jediničnim cijenama podstavaka, te u jediničnoj cijeni 
za kompletnu izradu okna obuhvaćeni su svi potrebni 
materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti za 
kompletnu izvedbu. Obračun po 1 kompletno izrađenom 
oknu.
beton C16/20 za zidove i oblogu poklopca -3,8m3 
armaturna mreža R 283  120,0kg
oplata  38,0m2
tipske ljevanoželjezne penjalice  7 kom
tipski ljevanoželjezni poklopac dim. 600/600 mm 
nosivosti B125  - 2 kom

Dobava i doprema do deponije gradilišta, te ugradnja 
betonskih drenažnih kanalizacijskih cijevi promjera 1000 
mm. Duljina cijevi 1000 mm. Cijevi ugrađivati na 
međusobnom razmaku 2,50 cm. Radi eventualnog 
dobaviti 2,00% više cijevi. U stavci uračunato 
perforiranje cijevi Ø 25 mm, na razmacima x = 20 cm, y 
= 20 cm do 2/3 visine promjera cijevi. Jediničnom 
cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi i 
transporti za izvršenje stavke.
Obračun po 1 m' ugrađene cijevi.

B.C. Cijev Ø1000 mm   l=12,0m'

Investitor: KELAVA d.o.o. Hrvatskog sabora 1b, 2300 Zadar
Građevina:Proizvodno-poslovna građevina
ZOP: 65/2020-KEL; TD: 60-2020; Mapa 4 13
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R.Br. Opis stavke Jed.mj. Količina Jed.cij. Ukup. cij.
komplet upojni kanal  l= 14,00m kom 1.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VANJSKA ZULJENA CESTOVNA KANALIZACIJA UKUPNO: 0.00

IX ČISTA KROVNA OBORINSKA KANALIZACIJA

1. Nabava, doprema i montaža PVC cijevi u zemlji, van 
objekta, koje se brtve gumenim prstenom, uključivo 
donos do mjesta ugradnje, spuštanje u rov te polaganje 
po niveleti i pravcu. Rezerva otprilike 2% uzeta je u 
obzir ne odbijanjem duljine kanala na mjestima 
revizionih okana. Obračun se vrši po m' ugrađene cijevi 
zajedno sa potrebnim fazonskim kanalima.

Ø160 mm (SN8) m' 90.00 0.00
Ø200 mm (SN8) m' 94.00 0.00

spojnice Ø160 kom 11.00 0.00
spojnice Ø200 kom 12.00 0.00

2. Nabava i doprema montažnih segmentnih 
polipropilenskih (PP) okana za kanalizaciju DN800 
(unutarnji promjer minimalno 800 [mm]). Okna moraju 
biti sastavljena od brizganih dijelova. Okna se sastoje iz 
PP baze sa izvedenom kinetom i zavarenim adapterima, 
orebrenih PP prstena sa brtvama (ne cijevi) te PP 
konusa koji omogućava suženje unutarnjeg promjera na 
630 [mm]. Konus treba biti ispitan na tlačno opterećenje 
do 50 [kN]. Dno okna je sastavljeno od dva nosiva sloja, 
tvornički zavarenih, s posebnom nosivom troslojnom 
rebrastom strukturom iznutra, te ravnim dnom cijelim 
promjerom okna.

Dijelovi okna se međusobno spajaju pomoću brtvi ili 
zavarivanjem čime se osigurava nepropusnost. Okna 
imaju ugrađene stupaljke na svakih 25 [cm] koje 
omogućavaju silazak i izlazak, a nalaze se maksimalno 
50 [cm] od vrha okna. Cjevovod se spaja na adaptere 
PP okna originalnim spojnicama i brtvama. Okna trebaju 
biti sukladna prema svim zahtjevima HRN EN 13598-
2:2009. Okno treba biti ispitano i vodonepropusno u 
skladu s normom HRN EN 1277. Obodna čvrstoča treba 
biti ispitana prema HRN EN ISO 9969. Stupaljke trebaju 
biti ispitane prema EN 13101. Brtveni elementi moraju 
biti u skladu s HRN EN 681-1. Otpornost kinete na 
udarac treba biti dokazano prema EN 1411. 
Proračunom je potrebno dokazati otpornost okna na 
djelovanje uzgona bez dodatnog betoniranja.
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Na vrhu okna ugrađuje se rasteretni betonski prsten za 
prihvat metalnog poklopca. Betonski prsten mora biti 
izveden na način da preuzme prometno opterečenje 
klase D400. Minimalna težina betonskog prstena sa 
odgovarajučom armaturom je 195kg. Na betonski prsten 
ugrađuje se lijevano željezni poklopac Ø600 mm 
nosivosti A15 za ugradnju u pješačkim i zelenim zonama 
te D400 u prometnici . Obračun se vrši po kompletno 
ugrađenom oknu. 

komplet -okno kom 9.00 0.00
poklopac nosivosti B125 kom 2.00 0.00
poklopac nosivosti D400 kom 7.00 0.00

3. Dobava i ugradnja priključnih komada od PVC-a tip RDS 
(DIN) za ugradnju na spoju plastične kanalizacijske 
cijevi i okna upojnog kanala.
DN 200 mm kom 2.00 0.00

4. Ispitivanje montiranih kanala na vodonepropusnost 
pritiskom vode kroz vrijeme od najmanje jedan sat, 
uključivo prethodno ispitivanje kanala na eventualno 
zaostalih nečistoća i predmeta, punjenje vodom, 
ostavljanje kanala napunjenog vodom, ostavljanje 
kanala napunjenog vodom kroz vrijeme od 24 sata da 
se stijenke cijevi
natope vodom, podizanje pritiska, držanje pod
pritiskom jedan sat, te tlačnu pumpu, brtvene
okvire i sav ostali pomoćni materijal potreban za
provedbu ispitivanja.

Ø160 mm (SN8) m' 90 0.00
Ø200 mm (SN8) m' 94 0.00

5. Izrada upojnog kanala L = 5,0m

Dobava i doprema jednozrnog kamenog materijala Ø40 - 
Ø150mm, sa max. odstupanjem 25%, te izrada filtarske 
obloge drenažne cijevi za upojni kanal. U stavci je 
obračunata nabava materijala, transport do gradilišta, 
istovar, ugradnja i izrada obloge. Obračun po 1 m3 

ugrađenog materijala.
jednozrni kameni materijal 10,00 m3

Dobava, doprema i ugradnja zaštitne Geotekstila, u 
svemu prema detalju.
Sve obaviti točno prema uputama Nadzora.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni 
radovi, materijal, pomoćna sredstva  i transporti za 
izvršenje stavke.
Obračun po 1 m2.
geotekstil  10,00 m2
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Kompletna izvedba betonskog kontrolnog okna na 
početku i kraju upojnog kanala. Tlocrtne dimenzije 
svjetlog otvora 100x100 cm i visina okana u svemu 
prema detalju. Okno izvesti bez dna i sa otvorom u zidu. 
Stavka uključuje sve potrebne radove, betonske, 
zidarske, tesarske i dr.
Potrebni radovi i materijali za izvedbu jednog okna jesu: 

betoniranje zidova okna vodonepropusnim betonom s 
najmanje 350 kg cementa po 1 m3, sa dodatkom 
sredstva za povećanje vodonepropusnosti;

dobava, doprema, izrada, montiranje, te skidanje oplate;

ugradnja tipskih ljevanoželjeznih penjalica na zidove 
okna, na vertikalnom razmaku od 30 cm;
ugradnja ljevanoželjeznog poklopca dim. 60x60 cm.

U jediničnim cijenama podstavaka, te u jediničnoj cijeni 
za kompletnu izradu okna obuhvaćeni su svi potrebni 
materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti za 
kompletnu izvedbu. Obračun po 1 kompletno izrađenom 
oknu.
beton C16/20 za zidove i oblogu poklopca -3,8m3 
armaturna mreža R 283  120,0kg
oplata  38,0m2
tipske ljevanoželjezne penjalice  7 kom
tipski ljevanoželjezni poklopac dim. 600/600 mm 
nosivosti B125  - 2 kom

Dobava i doprema do deponije gradilišta, te ugradnja 
betonskih drenažnih kanalizacijskih cijevi promjera 1000 
mm. Duljina cijevi 1000 mm. Cijevi ugrađivati na 
međusobnom razmaku 2,50 cm. Radi eventualnog 
dobaviti 2,00% više cijevi. U stavci uračunato 
perforiranje cijevi Ø 25 mm, na razmacima x = 20 cm, y 
= 20 cm do 2/3 visine promjera cijevi. Jediničnom 
cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi i 
transporti za izvršenje stavke.
Obračun po 1 m' ugrađene cijevi.

B.C. Cijev Ø1000 mm   l=3,0m'

komplet upojni kanal  l= 5,00m kom 1.00 0.00

6. Izrada upojnog kanala L = 6,0m

Dobava i doprema jednozrnog kamenog materijala Ø40 - 
Ø150mm, sa max. odstupanjem 25%, te izrada filtarske 
obloge drenažne cijevi za upojni kanal. U stavci je 
obračunata nabava materijala, transport do gradilišta, 
istovar, ugradnja i izrada obloge. Obračun po 1 m3 

ugrađenog materijala.
jednozrni kameni materijal 10,00 m3
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Dobava, doprema i ugradnja zaštitne Geotekstila, u 
svemu prema detalju.
Sve obaviti točno prema uputama Nadzora.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni 
radovi, materijal, pomoćna sredstva  i transporti za 
izvršenje stavke.
Obračun po 1 m2.
geotekstil  10,00 m2

Kompletna izvedba betonskog kontrolnog okna na 
početku i kraju upojnog kanala. Tlocrtne dimenzije 
svjetlog otvora 100x100 cm i visina okana u svemu 
prema detalju. Okno izvesti bez dna i sa otvorom u zidu. 
Stavka uključuje sve potrebne radove, betonske, 
zidarske, tesarske i dr.
Potrebni radovi i materijali za izvedbu jednog okna jesu: 

betoniranje zidova okna vodonepropusnim betonom s 
najmanje 350 kg cementa po 1 m3, sa dodatkom 
sredstva za povećanje vodonepropusnosti;

dobava, doprema, izrada, montiranje, te skidanje oplate;

ugradnja tipskih ljevanoželjeznih penjalica na zidove 
okna, na vertikalnom razmaku od 30 cm;
ugradnja ljevanoželjeznog poklopca dim. 60x60 cm.

U jediničnim cijenama podstavaka, te u jediničnoj cijeni 
za kompletnu izradu okna obuhvaćeni su svi potrebni 
materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti za 
kompletnu izvedbu. Obračun po 1 kompletno izrađenom 
oknu.
beton C16/20 za zidove i oblogu poklopca -3,8m3 
armaturna mreža R 283  120,0kg
oplata  38,0m2
tipske ljevanoželjezne penjalice  7 kom
tipski ljevanoželjezni poklopac dim. 600/600 mm 
nosivosti B125  - 2 kom

Dobava i doprema do deponije gradilišta, te ugradnja 
betonskih drenažnih kanalizacijskih cijevi promjera 1000 
mm. Duljina cijevi 1000 mm. Cijevi ugrađivati na 
međusobnom razmaku 2,50 cm. Radi eventualnog 
dobaviti 2,00% više cijevi. U stavci uračunato 
perforiranje cijevi Ø 25 mm, na razmacima x = 20 cm, y 
= 20 cm do 2/3 visine promjera cijevi. Jediničnom 
cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi i 
transporti za izvršenje stavke.
Obračun po 1 m' ugrađene cijevi.

B.C. Cijev Ø1000 mm   l=4,0m'

komplet upojni kanal  l= 6,00m kom 1.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VANJSKA ČISTA KROVNA KANALIZACIJA UKUPNO: 0.00
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X INSTALACIJE KANALIZACIJE U OBJEKTU

1. Dobava, prijenos i montaža tvrdih temperiranih 
polietilenskih (PE-HD) odvodnih cijevi za  vertikale i 
horizontalni razvod te priključke sanitarnih 
predmeta.Stavka  uključuje originalne spojnice i 
potreban pričvrsni pribor, te potrebnu izolaciju prema 
preporuci proizvođača.Obračun po m', ukljičivši i sve 
fazonske komade.

 vertikale - fekalne 
Ø110 mm m' 40.00 0.00

 pod stropom 
Ø110 mm m' 3.00 0.00

 vertikale - oborinske 
Ø110 mm m' 140.00 0.00

u podu i zidu: (polipropilen)
Ø100 mm m' 4.00 0.00
Ø50 mm m' 30.00 0.00

2. Nabava, doprema i montaža podnih slivnika sa sifonom. 
Slivnici  su pokriveni rešetkama od inoxa (10x10), čija 
se visina prilagođava debljini podne obloge, kvalitete 
prema EN 1253-3, razreda opteretivosti H1.5, kućište je 
od PE-HD-a.                                                                                                        
Obračun po komadu montiranog slivnika.
slivnik kom 3.00 0.00

3. Nabava, doprema i montaža podnog slivnika sa 
rešetkom od ljevanog željeza, sa vertikalnim izlazom 
DN110 i protusmradnom klapnom. Stavka obuhvača sav 
potreban rad i materijal na ugradnji podnog slivnika. 
Obračun se vrši po komadu kompletno ugrađenog 
podnog slivnika.
komplet kom 1.00 0.00

4. Nabava, doprema i montaža linijske rešteke na krovu sa 
vertikalnim izlazom DN110 širine 10cm. Stavka 
obuhvača sav potreban rad i materijal na ugradnji istea. 
Obračun se vrši po m' kompletno ugrađene linijske 
rešteke.
komplet  l=7,0m kom 1.00 0.00

5. Nabava, doprema i montaža odzračnih kapa na kraju 
ventilacione cijevi na fasadi. Obračun se vrši po komadu 
kompletno montirane kape.

kapa Ø110 mm kom 4.00 0.00

6. Nabava, doprema i ugradba metalnih kromiranih 
vratašca sa okvirom na fekalnim vertikalama uz cijevne 
čistaće.                                                            Vratašca 
su vel. 300 x 300 mm.                                                                    
Obračun se vrši po komadu kompletno montiranih 
vratašca, ukljulčivši sav pomočni potrebni materijal.

kom 4.00 0.00
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7. Nabava, doprema i ugradba cijevnih čistača na 

vertikalama. Stavka obuhvača sav potreban materijal i 
ran na izvedbi istih. Obračun se vrši po komadu 
kompletno montiranog cijevnog čistača.
na fekalnim vertikalama
CČ Ø100 mm kom 4.00 0.00

na oborinskim vertikalama
CČ Ø100 mm kom 14.00 0.00

8. Nabava, doprema i montaža krovnog slivnika kao tip HL.  
Obračun po komadu kompletno montiranog slivnika.

komplet kom 12.00 0.00

9. Nabava doprema i ugradnja protupožarnih obujmica na 
prodoru kanalizacijske cijevi kroz betonski zid/pod 
(goriva cijev). Stavka obuhvača sav potreban materijal i 
alat na ugradnji istih. Obračun se vrši po komadu 
kompletno ugrađene obujmice.

ø 100 mm kom 4.00 0.00

10. Ispitivanje kanalizacije na protočnost i 
vodonepropusnost.
komplet m' 217.00 0.00

11. Pribavljanje atesta o kvaliteti ugrađenog materijala.
komplet kom 1.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSTALACIJE KANALIZACIJE U OBJEKTU UKUPNO: 0.00

XI INSTALACIJE VODOVODA U OBJEKTU

1. Dobava i montaža troslojnih aluminijsko-plastičnih (PE-
RT Type-II/Al/PE-RT Type-II) cijevi izrađenih sukladno 
HRN EN ISO 21003-2:2008 i HRN EN ISO 21003-
3:2008, sa spajanjem ˝press˝ spojnicama iz CW617N 
mesinga,  za etažni razvod sanitarne hladne i tople vode 
(radni tlak do 10 bar i temperatura do 70°C). Stavka 
obuhvaća sve potrebne spojnice, redukcije, T-komade i 
potrebni pričvrsni i zaštitno-izolacijski materijal. Cijevi se 
isporučuju u palicama te u kolutima sa zaštitnom cijevi i 
izolacijom ili bez njih. Sve kao Geberit Volex.

POD STROPOM I VERTIKALE:
d  20 x 2,50 mm (DN 15) m' 36.00 0.00
d  26 x 3,00 mm (DN 20) m' 42.00 0.00
d  32 x 3,00 mm (DN 25) m' 12.00 0.00
d  40 x 3,50 mm (DN 32) m' 12.00 0.00

U ZIDU I PODU:
d  20 x 2,50 mm (DN 15) m' 18.00 0.00
d  26 x 3,00 mm (DN 20) m' 24.00 0.00
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2. Nabava, doprema i montaža ventila s ispusnom pipom. 

Obračun se vrši po komadu kompletno montiranog i 
ispitanog  ventila.
ø 32 mm kom 1.00 0.00
ø 25 mm kom 1.00 0.00
ø 20 mm kom 1.00 0.00

3. Nabava, doprema i montaža slobodno protočnog ventila 
s niklovanom kapom za uzidavanje. Obračun se vrši po 
komadu kompletno montiranog i ispitanog  ventila.

ø 15 mm kom 1.00 0.00
ø 20 mm kom 7.00 0.00

4. Izvedba priključka HTC vode na spremnik potrošnje 
tople vode, uključivši ventile i sigurnosni ventil. Obračun 
po kompletno izvedenom priključku.

komplet kom 1.00 0.00

5. Nabava doprema i ugradnja materijala za protupožarno 
brtvljenje vodova sanitarne vode (goriva cijev - prema 
detalju u prilogu) kroz betonski zid/pod. Stavka 
obuhvaća sav potreban materijal i alat na ugradnji istih. 
Obračun se vrši po komadu kompletno izvedenog 
protupožarnog brtvljenja.

ø 20 mm kom 7.00 0.00
ø 15 mm kom 1.00 0.00

6. Ispitivanje vodovodne mreže na tlak  uz prisustvo 
nadzornog inženjera i napraviti zapisnik. Obračun se 
vrši po m’ ispitane cijevi.

m' 102.00 0.00

7. Pranje i dezinfekcija cjevovoda.
m' 102.00 0.00

8. Pribavljanje atesta o kvaliteti ugrađenog materijala.
komplet kom 1.00 0.00

9. Pribavljanje atesta o kvaliteti vode za piće od tvrtke koja 
je registrirana za tu vrstu posla.
komplet kom 1.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSTALACIJE VODOVODA U OBJEKTU UKUPNO: 0.00

XII UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA

1. Dobava i montaža  prijeloznog komada sa PEHD na 
čelične cijevi. Stavka obuhvaća sav potreban rad i 
meterijal na izvedbi istoga. Obračun se vrši po komadu 
kompletno montiranog prijelznog komada.
komplet kom 5.00 0.00

Investitor: KELAVA d.o.o. Hrvatskog sabora 1b, 2300 Zadar
Građevina:Proizvodno-poslovna građevina
ZOP: 65/2020-KEL; TD: 60-2020; Mapa 4 20



APZ HIDRIA d.o.o., Zagrebačka 233, Zagreb

R.Br. Opis stavke Jed.mj. Količina Jed.cij. Ukup. cij.
2. Dobava i montaža  cjevovoda za unutarnju hidrantsku 

mrežu. Cijevi  su od čeličnih pocinčanih cijevi. Stavka 
obuhvaća sve potrebne spojnice, redukcije, fitinge, 
prijelazne komade na druge cijevi i potrebni ovjesni 
materijal. Stavka obuhvaća i označavanje trase 
instalacije tlocrtno i visinski. Obračun po m' ugrađenog 
cijevovoda.

Ø50 - pod stropom m' 18.00 0.00
ø 50mm - vertikele m' 30.00 0.00

3. Nabava, doprema i montaža Inox hidrantskih ormarića 
veličine 500 x 500 x 140 mm sa mat staklenim vratima, 
koji su opremljeni ventilom Ø50mm, 15m trevira 
crijevom i mlaznicom s ručkom za protok od 2,5 l/s. 
Obračun po komadu kompletno montiranog ormarića sa 
opremom.

kom 4.00 0.00

4.

Nabava, doprema i montaža limenih hidrantskih 
ormarića veličine 700 x 780 x 250 mm (HI-1), s 
pripadajućom opremom za bubanj za priključak na 
mrežu ø 52 mm.
Standardna oprema uz ormar za bubanj za priključak na 
mrežu ø52mm.                                                         • 
Bubanj ø 590 x145 s kočnicom i priključnom cijevi.                                                                  
• Vatrogasna cijev DN 25 EN 694 kruta, dužine 20m, 
25m ili 30m                                                                     • 
Ventil kutni Ms sa stabilnom spojnicom ( Al )    ø 52                                                                    
• Okretni nastavak   "Ms2"                                              • 
Mlaznica ø 25 Al sa zasunom                                      • 
Tlačna spojnica ø 25                                                    • 
Reducir spojnica ø 52 s kosim grlom ø 25          Obračun 
se vrši po komadu kompletno montiranog ormarića.

kom 2.00 0.00

5. Nabava, doprema i montaža protupožarnih aparata za  
gašenje požara .
Obračun se vrši po komadu montiranog protupožarnog 
aparata na zid u ormarić.

Ručni vatrogasni aparat za početno gašenje požara – 
12JG (43A) kom 10.00 0.00

6. Nabava doprema i ugradnja protupožarnih obujmica na 
prodoru hidrantske mreže (negorive cijevi) kroz betonski 
zid. Stavka obuhvača sav potreban materijal i alat na 
ugradnji istih. Obračun se vrši po komadu kompletno 
ugrađene obujmice.

Brtvljenje minerelnom vunom 80kg/m3, elastična 
vatrozažtitna brtvene masa - komplet
ø 50 mm kom 2.00 0.00

7. Ishođenje atesta o kvaliteti ugrađenog materijala.
kom 1.00 0.00
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8. Ishođenje atesta o tlaku na najvišem i najudaljenijem 
hidrantu. ( min 2,5 bara )

kom 1.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSTALACIJE UNUTARNJE HIDRANTSKE MREŽE UKUPNO: 0.00

XIII SANITARNI PREDMETI

1. Dobava, prijenos i montaža kompletnog umivaonika,
koji se sastoji od:
-keramičkog umivaonika Geberit Smyle (art.
500.230.01.1) dimenzije 65x48 cm s preljevom i otvorom
za armaturu

-montažnog instalacijskog elementa za umivaonik visine
ugradnje 112 cm. Instalacijski element samonosiv za
ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu
konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet
s odvodnim koljenom d50 mm i sifonskom brtvom 44/32
mm, pločom s armaturnim priključcima ½" s uključenom
zvučnom izolacijom, vijcima za učvršćenje keramike i
svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim
materijalom; Sve kao Geberit Duofix (art.111.430.00.1)

-Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik (art.
151.034.21.1), sa navojnim priključkom na piletu 1 1/4" i
horizontalnim odvodom dimenzije d32 u krom boji

-stojeće jednoručne mješalice za umivaonik, TV+HV, s
perlatorom s ograničenjem protoka vode, dva gibljiva
crijeva R⅜" za priključak vode sa sitima protiv nečistoća
i nepovratnim ventilima. 
-2 kutna ventila DN15 spojenim na dovod vode;
-dobava, prijenos i ugradnja
komplet kom 6 0.00

2. Dobava, prijenos i montaža kompletnog WC-a , koji se
sastoji od:
-konzolne keramičke WC školjke u izvedbi bez
unutarnjeg ruba "Rimfree" Geberit Smyle Square (art.
500.208.01.1) dimenzije 54 x 35 cm sa skrivenim
sistemom montaže EFF2, razred 1 - puna količina
ispiranja 6/5 L prema EN 997, ispire s 4,5 L

-pripadajuće sjedalo bijele boje s antibakterijskim
poklopcem Geberit Smyle Square tankog dizajna (art.
500.687.01.1) s funkcijom SoftClosing i Quick Release
te okovima od kromiranog mesinga, izrađene od
Duroplasta 
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-montažnog instalacijskog elementa za WC školjku
visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim
vodokotlićem za 6/3l ispiranje, izrađenim prema HRN
EN 14055:2011 . Instalacijski element je samonosiv za
ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu
konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet
s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½",
niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom
d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim
komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom
zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim
potrebnim priborom za ugradnju prema uputama
proizvođača.
Sve kao Geberit Duofix (art.111.311.00.5)

-odgovarajuća dvokoličinska tipka Geberit Sigma 50
(art. 115.788.11.2 ), staklena, bijele boje sa krom
gumbima za aktiviranje.
-zidnog nosača od inoxa s WC četkom
-držača toalet papira od inoxa 
-dobava, prijenos i ugradnja
Obračun po kompletu; kom 4 0.00

3. Dobava, prijenos i montaža kompletnog pisoara u
zajedničkim sanitarijama:

-keramičkog pisoara Geberit model Selva sa skrivenim
priključkom vode i sifonom te integriranim senzorskim
uređajem za aktiviranje ispiranja (mrežno napajanje).
Potrošnja vode 0,5 litara po ispiranju prema EN 13407

-montažnog instalacijskog elementa za pisoar s
skrivenim ulazom vode i raspršivačem, visine ugradnje
112-130 cm. Instalacijski element samonosiv za
ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu
konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet
s integriranom fleksibilnom cijevi i priključkom na
raspršivač vode ½", vijcima za učvršćenje keramike i
svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim
materijalom.
Sve kao Geberit Duofix (art. 111.686.00.1)
komplet kom 2 0.00

4. Nabava, doprema i ugradanja tuš kade 80x80cm, tuš 
kabina s vratima, od kaljenog stakla, Stavka obuhvaća 
sav potreban rad i materijal na montaži tuš kade s 
kabinom (tuš kada, staklene stijene, profile, armature s 
crijevom za tuš i tuš glavom te držač tuša, odvodni 
sifon) te sav potrebni pričvrsni i ovjesni 
materijal.Obračun se vrši po kompletno montrianoj tuš 
kadi s kabinom.

Obračun po kompletu; kom 1 0.00
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5. Dobava, doprema i montaža brušenih ogledala 50x60  

±5 cm na zabite tiple s vijcima s poniklanim kapama. 
Ogledalo montirati u sanitarnim čvorovima u podrumu. 
Obračun po komadu kompletno montiranog ogledala.

Obračun po kompletu; kom 6 0.00

6. Dobava i montaža staklenog etažera s poniklanim 
ogradicama iznad umivaonika u sanitarnim čvorovima u 
podrumu. Obračun po komadu ugrađenog i opremljenog 
etažera.
Obračun po kompletu; kom 6 0.00

7. Dobava i montaža držača ručnika za ugradnju u 
sanitarnim čvorovima. Obračun po komadu montiranog 
držača ručnika.
Obračun po kompletu; kom 7 0.00

8. Izvedba priključka sudopera na dovod i odvod vode, 
uključivši i dva kutna ventila, stojeću armaturu sa 
sudoper, te priključak sifona na odvod. Obračun se vrši 
po kompletno izvedenom priključku.

Sve komplet za upotrebu kom 2 0.00

9. Izrada dovoda i odvoda vode sa čepom i rozetom za 
priključak stroja za pranje suđa. Obračun po komadu 
komplet izvedenog dovoda i odvoda sa svim pomoćnim 
materijalom te građevinskom pripomoći, uključivo i 
holender slavina Ø15 mm. Obračun se vrši po 
kompletno izvedenom priključku.

Obračun po kompletu; kom 2 0.00

10. Čišćenje i ispiranje sanitarija i armatura.
paušalno

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SANITARNI PREDMETI UKUPNO: 0.00

NAPOMENA  :Sanitarni predmeti dati su informativno. 
Veličinu, boju i vrstu pojedinog sanitarnog predmeta i 
pomočnih sanitarnih predmeta naručiti u dogovoru s 
investitorom, odnosno projektantom interijera.
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REKAPITULACIJA - SVEUKUPNA

I PRIPREMNI RADOVI 0.00

II GEODETSKI RADOVI 0.00

III ZEMLJANI RADOVI 0.00

IV BETONSKI RADOVI 0.00

V MONTAŽNI RDAOVI-sanitarni vod i hidrantske mreža 0.00

VI ZAVRŠNI RADOVI-vodovod 0.00

VII VANJSKA FEKALNA KANALIZACIJA 0.00

VIII VANJSKA ZAULJENA CESTOVNA KANALIZACIJA 0.00

IX VANJSKA ČISTA KROOVNA KANALIZACIJA 0.00

X INSTALACIJE KANALIZACIJE U OBJEKT 0.00

XI INSTALACIJE VODOVODA U OBJEKT 0.00

XII UNUTARNJA HIDRANSTKA MREŽA 0.00

XIII SANITARNI PREDMETI 0.00

SVEUKUPNO (bez PDV-a): 0.00
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