Investitor: Kelava d.o.o
Gradevina: Proizvodno-poslovna zgrada
Lokacija: k.¢.br. 945/138, k.o. Murvica

Investitor: Kelava d.o.o.
Hrvatskog Sabora 1b
23000 Zadar
Gradevina: Proizvodno - poslovna zgrada
Lokacija: k.¢. br. 945/138, k.o. Murvica
Zadar
BP: 65/2020-E
ZOP: 65/2020-KEL

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Troskovnik elektrotehnickih instalacija i radova

Projektant: Tatjana Bacan, mag, ing. el.

Projekt izradio:  Urbane ideje d.o.o.
Ljudevita Gaja 26A
10430 Samobor

Datum: prosinac 2020.

Urbane ideje d.o.o.

Troskovnik elektroinstalacija
BP:65/2020-E
ZOP:65/2020-KEL

Strana 1



Investitor: Kelava d.o.o Troskovnik elektroinstalacija
Gradevina: Proizvodno-poslovna zgrada BP:65/2020-E
Lokacija: k.¢.br. 945/138, k.o. Murvica ZOP:65/2020-KEL

OPCE NAPOMENE
NAPUTAK:

A. PREDMETNI TROSKOVNIK IZRADEN JE PREMA GLAVNOM
PROJEKTU, IZRADENOM U DOGOVORU S NAPUTCIMA INVESTITORA

B. U svaku stavku ovog troskovnika, bez posebne napomene treba

uracunati:
dobavu, montazu te spajanje komplet s svim potrebnim spojnim i

montaznim radom i materiialom.
Svi energetski vodovi i razvodni ormari predvideni su s minimalno

30% rezerve u kapacitetu odnosno prostoru.
Isto se odnosi na priklju¢ne komunikacijske i signalno/alarmne

vodove te raspolozivi prostor u komunikaciiskim ormarima.
Sva ponudena oprema i instalacije moraju odgovarati vaze¢im

hrvatskim odnosno europskim normama i standardima.
Instalacije moraju biti izvedene u skladu s vaze¢im hrvatskim

Pravilnicima.
Sva oprema mora biti atestirana od strane Hrvatskog zavoda za

normizaciju odnosno odgovarajucih pravnih subjekata i imati

nratecu dokiimentaciiil na hrvatskom iezikii

Svi radovi i potrebni materijal moraju se predvidjeti po postizanju
pune poaonske aotovosti i soremni za rad.

C SVAKA STAVKA | NJENA PODSTAVKA MORA IMATI JEDINICNU
CIJENU (U KOJOJ SU URACUNATE RAD+MATERIJAL)

UPUTE ZA POPUNJAVANJE TROSKOVNIKA ELEKTRO RADOVA:

Jedini¢ne cijene navedene u Troskovniku radova moraju biti iskazane

bez obracunatoa PDV-a;
Ponuditelj mora ispuniti sve stavke TroSkovnika;

U cijenu radova moraju biti ukljuceni svi troskovi rada i
materijala (nabavu materijala, transport do radilista, skladistenje
materijala i manupulaciju materijalom na gradilistu), radne
skele, pripremu iizvodenje radova, svi posredni i neposredni
troskovi za rad, materijal, transport, alat i gradevinske strojeve,
takse i sva ostala davanja te zavisni troskovi koje je izvodac
obvezan izvrsiti iz bilo kojeg razloga, sve do pune funkcionalnosti

U cijenu je potrebno ukalkulirati sav spojni, montazni, ovjesni i ostali

materiial potrebno za potpuno funkcioniranie.
U cijenu ponude moraju biti uraunati svi troskovi i popusti, bez

poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene

nontide
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Troskovnik elektroinstalacija
BP:65/2020-E
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Ponuditelji moraju na za to predvidenim praznim mjestima

troskovnika, prema odgovarajuc¢im stavkama, navesti podatke o
proizvodu i tipu odgovaraju¢eg proizvoda koji nude. Kriteriji
mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti navedeni su u opisu

stavke. Dokaz iednakovriiednosti mora nodniieti nonuditeli
Proizvodi koji su u dokumentaciji za nadmetanje

(troSkovniku) navedeni kao primjer smatraju se ponudenima
ako ponuditelj ne navede nikakve druge proizvode na za
to predvidenom  mjestu troskovnika predmeta nabave.

Ukoliko se nudi zamjenska oprema, dozvoljeno je nuditi iskljucivo
opremu istih ili boljih tehnickih karakteristika od one predvidene
projektom. Ponuditelj je duzan istu navesti po tipu i proizvodacu
prilikom ispunjavanja troskovnika. Ugovorni izvodac je duzan za
zamjensku opremu dostaviti tehnicke podatke na hrvatskom jeziku

Prije davanja konacne ponude obavezno izvrsiti upoznavanje sa
projektnom dokumentacijom te traziti eventualna pojasnjenja prije

7aklinéivania noniide
Rezanje kabela izvoditi na licu mjesta nakon izmjere stvarnih duzina

trase, a narocito kod vecih presieka.
Sve kabele oznaciti odgovaraju¢im oznakama na oba kraja.
Uracunati sve potrebne gradevinske radove na objektu (proboj

zidova, eventualnu sanaciju toplinske i hidroizolacije) te uracunati
sve radove koji su potrebni da se zidovi i ostali elementi vrate u
prvobitno stanje (gradevinska sanacija, gipsanje i bojanje rupa
nakon proboja, sanacija zidova kod ugradnje kabela i razvodnih
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0.1

Opci pogodbeni i teh. uvjeti

Ugovor za izvedbu instalacije sklapa se na osnovu troskovnika. U cijenama
troskovnika izvodac je duzan ponuditi kompletne instalacije, a prema opisu u

traskovnikil nacrtima tehnickom anisii i nivietima

U cijenu troskovnika treba ukalkulirati sav materijal i rad za izvedbu instalacije,
potrebna mjerenja i ispitivanja, te upucivanje u rad rukovaoca instalacije.
Izvodac radova duzan je po zavrSetku radova dostaviti investitoru upute za
rukovanie instalaciiama i uredaiima.

Prije pocetka izvodenja radova, izvodac je duzan izvrsiti pregled gradevine i o
eventualnim odstupanjima projekta od stvarnog stanja upozoriti investitora.

Izvodac radova mora se prije pocetka izvodenja radova upoznati s projektnom

dokumentaciiom.
Ako uodi neke nedostatke, treba odmah s uo¢enim nedostacima upoznati

investitora i proijektanta.

Prije pocetka radova treba odrediti to¢nu trasu kabela, a tek onda poceti s
polaganjem vodova i izvodenjem instalacija. Kod toga treba paziti na propisani

razmak 11 adnosii na driine obhiekte

Mijenjanje projekta od strane izvodaca bez pismenih odobrenja investitora nije
dozvolieno.

Izvodac treba tijekom izvodenja radova na objektu voditi gradevinsku knjigu u

Troskovnik elektroinstalacija
BP:65/2020-E
ZOP:65/2020-KEL

koju upisuje pocetak izvodenja radova na objektu, svakodnevno upisuje broj ljudi

na radir i naclove koie st abavili
U knjigu nadzorni organ i investitor upisuju primjedbe na izvedene radove i

eventualne promiene prema proiektu.

Radi normalnog odvijanja radova izvoditelj je duzan izvesti sve gradevinske
predradnie, osiaurati prostoriiu za smieStai materiiala i alata.

Prije stavljanja instalacije u pogon i tehnickog pregleda izvodac je duzan izvrsiti
sliiede¢a mierenia i ispitivania:

- izmjeriti otpor izolacije elektri¢ne instalacije

- izmjeriti otpor petlje i uzemljenja, te provjeriti ispravnost djelovanja od
indirektnoa dadira

- izmjeriti prijelazne otpore izmedu metalnih masa u objektu,

- izmieriti otpor uzemliivaca.

Urbane ideje d.o.o.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Za sva mjerenja i ispitivanja koja su izvrSena sastaviti odgovarajuce izvjestaje.

Izvodac za svoje radove daje garanciju.
Garantni rok pocinje te¢i od dana tehnic¢kog prijema instalacije, odnosno od dana

predaie instalaciie na upotrebu investitoru.
Izvodac je duzan otkloniti sve nedostatke u garantnom roku. Ako se izvodac ne

odazove na poziv investitora da otkloni nedostatke, investitor ¢e iste otkloniti po

trecem lici1 na teret izvodaca

Sav kori$teni materijal kod izvodenja instalacija mora odgovarati postoje¢im

propisima i standardima, kao i popisu u troskovniku.
Radove treba izvesti to¢no po nacrtu i opisu, a po uputama projektanta i

nadzornoa oraana. Radove izvesti stru¢no i solidno.

Investitor je duzan da tijekom Citave izgradnje objekta osigura stru¢ni nadzor nad
izvodeniem radova.

Tijekom izvodenja radova izvodac je duzan da sva nastala odstupanja trasa od
onih predvidenih projektom unese u projekt, a po zavrsetku radova treba predati

invectitorii nroiekt stvarno izvedenna <tania

Pustanje instalacije u eksploataciju dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehnickog
prealeda i dobivania uporabne dozvole.

Ako troskovnikom i tehni¢kim opisom nije drugacije dato, narudzba materijala
obuhvada isporuku pripadajuc¢eg materijala i proizvoda ukljucujuéi istovar,

ckladi&tenie i otnremii dno miesta 1iaradnie

Za sav ugradeni materijal i proizvode treba osigurati i priloziti atest o ispravnosti i

kvaliteti, od ovlastene oraanizaciie.
Ako nije u tekstu od strane investitora drugacije napisano, ponudac se obvezuje

za ponudene proizvode, kod predaje ponude, dokazati kvalitet proizvoda i

nrilo7iti atest avla&tene arnanizaciie
To narocito vazi za proizvode kojima se kvaliteta (vrijednost) ne vidi na temelju

tehnickih podataka.

Naroditu paznju, kod pakiranja, transporta i skladistenja na gradilistu, treba

posvetiti kod
- razdjelnika

- ukljucnih uredaja
- rasvietnih tiiela ili druaih osietliivih diielova uiredaia
Zagadeni ili osteceni dijelovi uredaja nece se preuzeti.

Za davanje ponuda ponudadi moraju i trebaju predoditi reference liste.

Urbane ideje d.o.o.
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19. Ponudac treba, prije davanja ponude, pogledati gradiliste, pogledati sve

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

moaucénosti prilaza i moauénosti dostave.
Takodet treba eventualne nejasnoce ili koli¢ine LV prije predaje ponude

doaovoriti s planerima (tehnolozima) i s rukovodstvom aradilista.

Nadzorna sluzba mora imati uvid u terminski plan te se mora odazvati na svaki

pOZiv.
Za svako neopravdano produzenje termina koje utvrdi nadzorna sluzba biti ée u

uaovoru odredena kazna.

Izvodac daje jamstvo da, kod prenosenja dijela ugovora na jednog ili vise
kooperanata, preuzima sve ugovorne obveze iz ugovora zaklju¢enog sa

investitorom te da ée se istoa nridrzavati

Ako drugacije nije dogovoreno, izvodac treba, bez posebnih zahtjeva, Cistiti svoje
radno mjesto.
Izvodac mora u toku gradnje iz gradiliSta odvesti svu gradevinsku Sutu, sav

ntnadni matariial i nanntrahna 1iradaia

Pri izvodenju radova izvodac je duzan voditi racuna o veé izvedenim radovima na

obiektu.
Ako bi se izvedeni radovi pri montazi elektri¢nih instalacija nepotrebno i uslijed

nemarnosti i nestrucnosti ostetili, troskove Stete snosit ée izvodac el. instalacija.

Rusenje i sijecenje Celicnih armirano betonskih greda i stupova ne smije se vrsiti
bez znania i odobrenia nadzornoa oraana za ove radove.

Svaki izvodac ima pravo izbora kome ¢e dati ispitati kvalitetu i funkcionalnost, no

to svakako mora biti ovlastena oraanizaciia.
Troskove ispitivanja snosi ugovarac.

U slucaju da se ne odrzi i prekoraci rok gradnje, ili pojedini dogovorni termini,
moze ponudac - iZvodac platiti ugovorenu kaznu, koja se navodi u medusobnom

Laovortl investitora - nonudacé (izvodac)
U tom ugovoru navodi se i sva pravna regulativa.

PROJEKTANT:
Tatjana Bacan, mag. ing. el.
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0.2 OPCA I1ZJAVA PONUDITELJA | IZVODACA:

0.2.1

0.2.2

0.2.3

0.24
0.2.5
0.2.6
0.2.7
0.2.8

0.2.9
0.2.10
0.2.11

0.2.12

0.2.13

0.2.14

0.2.15

0.2.16

Upoznati smo s glavnim projektom i gradilistem; troskovnik nam je jasan
i iednoznacno razumliiv.

U jedini¢nim cijenama, bez obzira da li je u opisu izricito navedeno,
ukliuceno je slijedece:

OPREMA:

Nabava, carina, osiguranje, prijevoz i dr. troskovi ukljucivo primopredaja
opreme na aradilistu,

Dokumenti o ispravnosti ugradene opreme (tvornicka ispitivanja i atesti,

certifikati sukladnosti i dr.).
MONTAZA:

Demontaza postojece opreme i ekolosko zbrinjavanje iste na zakoniti nacin;

sve prema uvidu na licu miesta i naloau nadzornoa inZeniera,

Sve vrste radova na izradi i montazi zastitnih mjera i provizorija,

Sve vrste radova na prilagodbi postojeée opreme, koja se zadrzava,

Sve vrste radova na montazi nove opreme,

Sve potrebne manipulacije na NN mrezi i el. instalaciji,

Pracenje pogona i otklanjanje eventualnih nedostataka u jamstvenom roku.

ISPITIVANJA:
Ispitivanja i atesti u toku i po zavrSetku radova,
Funkcionalne probe, programiranje, podesenje i pustanje u probni rad,

Pra¢enie poaona i eventualna dodatna ispitivania u iamstvenom roku.
OSTALO:

Dodatni troskovi radne snage, zbog rada tijekom nedjelja i praznika, tj. izvan

redovnoa radnoa vremena.
Svi prateci zidarski radovi i materijal (probijanje zidova, zazidavanje kabela i

ciievi sa arubim zZbukaniem i dr.),
Svi pratedi stolarski radovi (demontaza i montaza spustenog stropa za

polaganje kabela, izrezivanje rupa u spustenim stropovima, gips kartonskim

zidovima i obloaama za montazu inst. kanala. ciievi. oribora i dr.).
Svi prateci bravarski radovi (manje dorade el. ormara, nosaca kab. kanala,

varenie met. masa za GIP i dr.),
Svi ostali neimenovani pomoéni radovi i materijal, koji su potrebni za cjelovito

dovrsenje radova pojedinih stavki troskovnika, do pune gotovosti.

Ponuditelj/Izvodac:
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Redni - Jedinica Jedinicna
broj: Opis mjere Koli¢ina cijena Ukupno

1.  ENERGETSKI RAZVOD
UNUTAR PARCELE

1.1.  Trasiranje i iskol¢enje rova
Obracun po metru obiljezene trase m 22

1.2.  Iskop zemlje B kategorije za rovove Sirine 40 cm i

dubine 80 cm
Iskop se predvida ruc¢no i strojno m’ 7.0
1.3.  Ciscenje i planiranje dna rova u zemlji B kategorije m? 2

1.4. Izrada podloge od pijeska za polaganje cijevi u dnu
rova, debljine 10 cm m’ 0.88

1.5.  Postava Cesljeva kom 15

1.6. Dobava i polaganje PVC cijevi promjera
KOPOFLEX @ 160 mm u rov/crvena m 35

1.7.  Oblaganje cijevi pijeskom prema popre¢nom
presjeku rova m 1.76

1.8.  Zatrpavanje rova iznad cijevi zamjenskim
materijalom visine 63 cm s pazljivim nabijanjem m’ 6

1.9. Dobava i polaganje iznad kabela
1.9.1. traka upozorenja m 22
1.9.2. plasticni stitnik GALL m 22

1.10. Dobava, polaganje te spajanje kabela i vodi¢a do

GRO ormara, polozenih djelomi¢no u:

» zastitne cijevi

» zastitne betonske cijevi
komplet s svim potrebnim spojnim i montaznim
radom i materijalom.
Stavci pripadaju kabeli:
NAYY-O 4x150SM + 1,5RE 0,6/1(1,2)kV m 35

1.11.  Uvlacenje kabela u razdjelnike te spajanje i ispitivanje
kpl 1
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1.12.  Odvoz preostalog materijala, od iskopa nakon
zatrpavanja rova, na deponiju odredenu od

nadle7ne <cliizhe
U cijenu je uracunat utovar, istovar,grubo

razastiranje te cekanje radnika i kamiona.

Obrac¢un po m? zemlje u rastresitom stanju kpl 1

1.13. lIspitivanje, atestiranje i pustanje u pogon, te
pribavljanje sve potrebne atestne dokumentacije
(certifikati, ispitivanja, protokoli) potrebne za
tehnicki prealed. kpl 1

1.14. Nepredvideni radovi uz st. 1, a po upisu nadzornog
inZenjera el. radova. 10%

SVEUKUPNO 1:
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Z0P

BP:65/2020-E
:65/2020-KEL

Jedinic .
Redni broj: |Opis a KOlicin | Jedinicna
mjere a cijena Ukupno
2. RAZDJELNICI
Napomena: U sve stavke uzracunati dobavu,
ugradnju i spajanje razvodnih ormara, do
potpune gotovosti. U svim ormarima treba biti
umetnuta shema stvarno izvedenog stanja.
2.1. ormar SSPMO
Odvodnik prenapona PROTEC kl.B/C TNS 255/25 kom 1
NV rastavna sklopka vel.000|125A, 3P, kom 2
stez.50mm2,na plocu
NV osigurac vel. 00, T00A/400V AC kom 3
NV osigurac vel. 00, 125A/400V AC kom 3
elektronicko brojilo - kombi univerzalno kom 1
Ormar SSPMO, dimenzije cca 530x620x245mm, kom 1
stavka komplet s podnozjem dimenzija
530x890x245mm, i temeljenjem za podnozje
Strujno mjerni trafo, 150/5A kom 3
sva potrebna montazna i spojna oprema potrebna kpl 1
stavka 2.1. kpl 1
2.2. razdjelnik tip : GRO
izvedba: limeni ormar
zastita : IP 20
NZ instalacijski razdjelnik, 3A-33, 11-redni, 363SM, kom 1
1605x810x250mm (vxsxd), kao Schrack, modul 2000,
s instalacijskim umetkom celi¢nim, pripadajuc¢im
podnozjem, bravicom, spremnikom za A4
AAliiiimnAanmda~inn
sa ugradenom i spojenom sljede¢om el.opremom:
osigura¢ NHOO/125A,p kom 1
osigura¢ NH1/125A,3p kom 1
ceveropolni izvlacivi odvodnik prenapona 40kA sa kom 1
kontaktom za detekciju prorade tip OVR T1
3P+N.25 255
automatski osugurac B10A/1p kom 1
Kompaktni prekidac snage tip A, 3P/100A/25kA, kom 1
MC1
Daljinski isklopnik za MC1, 208-250V AC/DC, sa 3m kom 1
kabela
Sprezni element kom 1
Sklopni element, N/O (radni), prednja montaza kom 1
Zastitna kragna za gljivasta tipkala, Zuta kom 1
Gljivasto tipkalo crveno, deblokada zakretom kom 1

Urbane ideje d.o.o.
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automatski osigurac C 63A/3p kom 2
FID zastitna sklopka 63A/4P/0,3A kom 2
automatski osigura¢ C 40A/3p kom 3
FID zastitna sklopka 40A/4P/0,3A kom 3
automatski osigurac C 20A/1p kom 1
FID zastitna sklopka 25A/2P/0,3A kom 1
FID zastitna sklopka 40A/4P/0,03A kom 5
automatski osigurac C 32A/3p kom 5
FID zastitna sklopka 25A/4P/0,03A kom 2
automatski osigura¢ C 25A/3p kom 2
automatski osigura¢ B 20A/1p kom 2
uklopni sat, digitalni, 1 C/O, 16A kom 3
automatski osigurac C 20A/3p kom 1
automatski osigurac C 20A/1p kom 3
trafo za rasvjetu, 230V/24VAC kom 1
automatski osigura¢ B 10A/1p kom 17
automatski osigurac C 16A/1p kom 28
automatski osigurac C 20A/3p kom 1
U dimenzije ormara uracunata oprema za ugradnju
u ormar specificirana u drugim poglavljima
troékovnika
sva potrebna montazna i spojna oprema potrebna kpl 1
za ugradnju specificirane opreme u ormare, redne
stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi,
plasti¢ne kanalice, natpisne plocice, te ostali
potrebni sitni spojni i montazni materijal i pribor. U
stavku uracunati sheme izvedenog stanja
stavka 2.2. kpl 1

2.3. razdjelnik tip : RP

izvedba: limeni ormar
zastita : IP 20
NZ instalacijski razdjelnik, 2A-21, 7-redni, 147SM, kom 1
1055x590x250mm (vxsxd), kao Schrack, modul 2000,
s instalacijskim umetkom celi¢nim, pripadajuc¢im
podnozjem, bravicom, spremnikom za A4
AAliiiimmnAanmba~inn
sa ugradenom i spojenom sljede¢om el.opremom:
osigura¢ NHOO/125A,p kom 1
osigura¢ NH1/125A,3p kom 1
ceveropolni izvlacivi odvodnik prenapona 40kA sa kom 1
kontaktom za detekciju prorade tip OVR T1
3P+N 2?5 255
zastitni prekidac C63A/3P kom 1

Urbane ideje d.o.o.
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automatski osigura¢ C 25A/3p kom 1
FID zastitna sklopka, 25A/0.03A/4P kom 1
automatski osigura¢ B 16A/1p kom 5
automatski osigura¢ B 10A/1p kom 4
FID zastitna sklopka, 40A/0.03A/4P kom 3
automatski osigurac C 40A/3p kom 3
automatski osigurac C 16A/1p kom 18
automatski osigurac C 20A/3p kom 9
U dimenzije ormara uracunata oprema za ugradnju
u ormar specificirana u drugim poglavljima
troékovnika
sva potrebna montazna i spojna oprema potrebna kpl 1
za ugradnju specificirane opreme u ormare, redne
stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi,
plasti¢ne kanalice, natpisne plocice, te ostali
potrebni sitni spojni i montazni materijal i pribor. U
stavku uracunati sheme izvedenog stanja
stavka 2.3. kpl 1

24. razdjelnik tip : RK

izvedba: limeni ormar
zastita : IP 20
NZ instalacijski razdjelnik, Modul 160, 4-redni, kom 1
4x338M, 705x750x140mm (vxéxd), kao Schrack,
komnlet € metalnim vratima
sa ugradenom i spojenom sljede¢om el.opremom:
osigura¢ NHOO/125A,p kom 1
osigura¢ NH1/125A,3p kom 1
ceveropolni izvlacivi odvodnik prenapona 40kA sa kom 1
kontaktom za detekciju prorade tip OVR T1
3P+N.25 55
zastitni prekidac C40A/3P kom 1
automatski osigura¢ C 25A/3p kom 1
FID zastitna sklopka, 25A/0.03A/4P kom 1
automatski osigurac B 10A/1p kom 9
automatski osigura¢ C 32A/3p kom 4
FID zastitna sklopka, 40A/0.03A/4P kom 4
automatski osigurac C 16A/1p kom 29
automatski osigura¢ C 20A/1p kom 1

U dimenzije ormara uracunata oprema za ugradnju
u ormar specificirana u drugim poglavljima

traskovnika

Urbane ideje d.o.o.
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sva potrebna montazna i spojna oprema potrebna kpl 1
za ugradnju specificirane opreme u ormare, redne
stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi,
plasticne kanalice, natpisne plocice, te ostali
potrebni sitni spojni i montazni materijal i pribor. U
stavku uracunati sheme izvedenog stanja
stavka 2.4. kpl 1
2.5. razdjelnik tip : RPPZ
izvedba: limeni ormar
zastita : IP 20
NZ zidni ormar, metalni, 1 vrata, IP65, kom 1
600x600x210mm (vxsxd), s instalacijskim umetkom
za WST ormare, 3x25modula s din nosacima, kao
Crhracl
sa ugradenom i spojenom sljede¢om el.opremom:
osigura¢ NHOO/125A,p kom 1
osigura¢ NH1/125A,3p kom 1
ceveropolni izvlacivi odvodnik prenapona 40kA sa kom 1
kontaktom za detekciju prorade tip OVR T1
3P+N.25 255
zastitni prekidac C40A/3P kom 1
automatski osigurac C 10A/1p kom 6
Grebenasta sklopka, 0-1/1P/20A, na vrata kom 5
Monoblock LED, crveni, 230V AC, kompletna kom 4
svietilika
Monoblock LED, zeleni, 230V AC, kompletna kom 4
svietilika
Instalacijski sklopnik 25A | 1 N/O | 230V AC kom 6
Instalacijski sklopnik 25A | 4 N/O | 230VAC kom 1
trafo za rasvjetu, 230V/24VDC kom 1
U dimenzije ormara uracunata oprema za ugradnju
u ormar specificirana u drugim poglavljima
trogkovnika
sva potrebna montazna i spojna oprema potrebna kpl 1
za ugradnju specificirane opreme u ormare, redne
stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi,
plasticne kanalice, natpisne plocice, te ostali
potrebni sitni spojni i montazni materijal i pribor. U
stavku uracunati sheme izvedenog stanja
stavka 2.5. kpl 1
2.6. razdjelnik tip : R-STR

Urbane ideje d.o.o.
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izvedba: limeni ormar
zastita : IP 20
NZ zidni ormar, metalni, 1 vrata, IP65, kom 1
600x400x210mm (vxsxd), s instalacijskim umetkom
za WST ormare, 3x14modula s din nosacima, kao
Crhracl
sa ugradenom i spojenom sljede¢om el.opremom:
osigura¢ NHOO/125A,p kom 1
osigura¢ NH1/125A,3p kom 1
ceveropolni izvlacivi odvodnik prenapona 40kA sa kom 1
kontaktom za detekciju prorade tip OVR T1
3P+N 2?5 255
zastitni prekidac C63A/3P kom 1
automatski osigurac B 10A/1p kom 2
automatski osigurac C 16A/1p kom 2
KZS C32A/4P/300mA kom 1
automatski osigurac C 10A/1p kom 3
U dimenzije ormara uracunata oprema za ugradnju
u ormar specificirana u drugim poglavljima
trogkovnika
sva potrebna montazna i spojna oprema potrebna kpl 1
za ugradnju specificirane opreme u ormare, redne
stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi,
plasticne kanalice, natpisne plocice, te ostali
potrebni sitni spojni i montazni materijal i pribor. U
stavku uracunati sheme izvedenog stanja
stavka 2.6. kpl 1
2.7. Nepredvideni radovi uz st. 2, a po upisu nadzornog 10%

inzeniera el. radova

SVEUKUPNO 2:

Urbane ideje d.o.o.
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3. INSTALACIJA PRIKLJUCNICA | PRIKLJUCAKA
Napomena: Projektom je predvideno da sav
mikromaterijal bude tip Tem Cate?, boja ukrasnih
maski, prekidaca i uticnica je bijela
Dobava, montaza i spajanje Suko prikljucnice, 1x230V,
3.1. za nadzbuknu montazu, IP44, s poklopcem, tip kao
Tem Fontana kompl. 12
Dobava, montaza i spajanje Suko priklju¢nice, 1x230V.
3.2 Za podzbuknu montazu, u kompletu sa kutijom za pz
ugradnju 2M, maskom i okvirom kompl. 28
Dobava, montaza i spajanje dvostruke Suko
33, prikljucnice, 2x230V. Za podzbuknu montazu, u
kompletu sa kutijom za pz ugradnju 4M, maskom i
okvirom kompl. 27
Dobava, montaza i spajanje Suko prikljucnice s
34, poklopcem, 1x230V. Za podzbuknu montazu, u
kompletu sa kutijom za pz ugradnju 2M, maskom i
okvirom kompl. 10
Dobava, montaza i spajanje podne kutije, stavka
3.5. komplet sa ugradenim priklju¢nicama 4x3uko
priklju¢nica + 2xRJ45 priklju¢nica kom 1
Dobava, montaza i spajanje industrijskog nazidnog
ormarica, koji se sastoji od 3x16A/230V +
3.6. 2x16A/400V, komplet sa ugradenim prekidacima i fid
sklopkom. Stavka je komplet do potpune
funkcionalnosti kom 10
3.7. Izvod i spajanje opreme:
- spajanje pumpi u strojarnici kom 3
- spajanje PPZ zaklopki kom 4
- spajanje centrale za odimljavnaje i pripadajuéeg
motora na kupoli kom 2
- spajanje ventilatora/rekuperatora kom 6
- spajanje plinskih grijalica kom 5
- spajanje komunikacijskog ormara kom 1
- spajanje ventilokonvektora kom 11
- spajanje monosplit klima jedinice kom 1
- spajanje vanjske jedinice dizalice topline kom 1
- spajanje automatskih ulaznih vrata kom 1

Urbane ideje d.o.o. Strana 1
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- spajanje sekcijskih vrata kom 3
- spajanje plinskog bojlera kom 1

3.8. Spajanje strojarske opreme (termostati, grijaci,
upravljacke jedinice) kompl 1

Dobava i postava *kabelskog crva* uzorak
3.9. Legrand,0,75m komplet sa kopéom za fiksiranje na
radnu povréinu kom 1

Dobava, montaza i spajanje seta priklju¢nica koji se

sastoji od 2x230V Suko priklju¢nice i 2xRJ45

prikljucnice, stavka komplet s kutijom za montazuy,

maskom i okvirom, tip kao TEM Modul kom 7

3.10.

Dobava, montaza i spajanje seta priklju¢nica koji se
sastoji od 2x230V Suko priklju¢nice, 2xRJ45
3.11. prikljunice, 1xTV/SAT priklju¢nice, stavka komplet s
kutijom za montazu, maskom i okvirom, tip kao TEM
Modul kom L

Dobava, montaza i spajanje seta priklju¢nica koji se

sastoji od 4x230V Suko priklju¢nice i 2xRJ45

priklju¢nice, stavka komplet s kutijom za montazu,

maskom i okvirom. tio kao TEM Modul kom 2

3.12.

Dobava i polaganje parapetnog kanala, visina kanala
minimalno 130mm, dubina 70mm, s poklopcem
pripadajucim, PVC, stavka komplet sa svim spojnim i
montaznim materijalom, elementima za spajanje
kanala, skretanje trase, razdvajanje trase, tip kao

3.13.

Schrack Siana Rase

Dobava, montaza i spajanje seta uti¢nica za montazu
3.14. u parapetni kanal, 3x230V, stavka komplet s
montaznim priborom kom 9

Dobava, montaza i spajanje seta priklju¢nica za
3.15. montazu u parapetni kanal, 2xRJ45 prikljucnica, stavka
komplet s montaznim priborom kom 9

Dobava, montaza i spajanje prikljucnice, 1xRJ45,
3.16. stavka komplet s kutijom za pz montazu, maskom i
okvirom (WIFI pristupna tocka). kom 4

3.17. Dobava i montaza sabirnice za izjednacenje potencijala kom 6

Urbane ideje d.o.o. Strana 2
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318 Dobava i monaza kutije za izjednacenje potencijala
rosfrei poklopac kom 2

3.19. Dobava, montaza i spajanje tipkala za isklop u nuzdi,
montaza na evakuaciiskim izlazima kom 6

3.20. Nepredvideni radovi uz st. 3., a po upisu nadzornog
inZeniera el. radova 10%

SVEUKUPNO 3:

Urbane ideje d.o.o.
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4. RASVIJETA

INGPUITIEIIA. U SVARU 3LGVRU 1A5VJELE PULIEWIIU J©
predvidjeti dobavu, montazu, spajanje i
funkcionalno ispitivanje. U cijenu uracunati sitni
montazni materijal, izvori svjetlosti, te ostali
potrebni pribor i odgovarajuce ateste. Na sve
svjetiljke i opremu ponudac¢ mora dati jamstvo u
roku od najmanje 5 godina. U slucaju dobave
svjetiljki drugih proizvodaca, one moraju
zadovoljavati tehnicke karakteristike predlozenih
svjetiljki, a u slucaju razli¢itih karakteristika ili oblika
potrebno je konzultirati projektanta, a odabir
potvrditi svjetlotehnickim prorac¢unom.

Prije narudzbe obavezno usuglasiti tocan tip, boju i
konacnu dispoziciju rasvjetnih tijela sa nadzornim
inzenjerom, koji je duzan konzultirati glavnog

projektanta i projektanta el. instalacija (provjera
U cijenu stavke uracunati potrebu koristenja

platforme za montazu rasvjete u dijelu hale.
UNUTARNJA RASVIJETA

4.1. Dobava i montaza rasvjetnog tijela:
Ovijesna LED high-bay svjetiljka
Kudiste svjetiljke izradeno je od lijevanog aluminija
PMMA difuzor sa sigurnosnim staklom
Masa svjetiljke : <10kg
Ukupna snaga: <176W
Klasa elekti¢ne zastite : |
Izlazni svjetlosni tok : 225.400 Im
Efikasnost : 2144 Im/W
Zastita od bljestanja UGR<22
DALI upravljiva
Temperatura boje svjetla 4000K
Faktor uzvrata boje Ra>80
Zivotni vijek: 50.000 h L85 ili bolje
Stupanj zastite IP65
Otpornost na mehanicke udarce IK08

Oznaka u projektu Craft L LED26000-840 kom 20
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4.2. Dobava i montaza rasvjetnog tijela:

Ugradna LED svjetiljka
Aluminijsko kuéiste sa bijelim praskastim premazom
polikarbonatnog difuzora
Simetricna optika

Masa svjetiljke : <0.7kg

Ukupna snaga: <20W

Klasa elekti¢ne zastite : I

Izlazni svjetlosni tok : >2.050 Im
Efikasnost : =105 Im/W
Temperatura boje svjetla 4000K
Faktor uzvrata boje Ra>80
Zivotni vijek: 50.000 h L85 ili bolje
Stupanj zastite IP44

Ntnmnvinmnct nm mmnnahhaniZla it AdAava~a IO
Oznaka u projektu Cetus LED kom 42
43. Dobava i montaza rasvjetnog tijela:

Ugradna modularna LED svjetiljka

Kuciste svjetiljke izradeno je od emajliranog
Celicnog lima zavr$ne obrade bijele boje
Direktna svjetlosna distribucija, usmjeravanje svjetla
pomocu kvadratnih leca

Zastita od bljestanja UGR<19

Masa svjetiljke : <4.2kg

Ukupna snaga: <26W

Klasa elekti¢ne zastite : |

Izlazni svjetlosni tok : 23.750 Im

Efikasnost : 2146 Im/W

Temperatura boje svjetla 4000K

Faktor uzvrata boje Ra>80

Zivotni vijek: 50.000 h L85 ili bolje

Oznaka u projektu MIRL LAY LED 3800-840 kom
M600Q 26
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44, Dobava i montaza rasvjetnog tijela:
Ugradna modularna LED svjetiljka
Kudiste svjetiljke izradeno je od emajliranog
Celi¢cnog lima zavrsne obrade bijele boje
Direktna svjetlosna distribucija, usmjeravanje svjetla
pomocu kvadratnih leca
Zastita od bljestanja UGR<19
Masa svjetiljke : <4kg
Ukupna snaga: <32W
Klasa elekti¢ne zastite : |
Izlazni svjetlosni tok : 24.630 Im
Efikasnost : >148 Im/W
DALI upravljiva
Temperatura boje svjetla 4000K
Faktor uzvrata boje Ra>80
Zivotni vijek: 50.000 h L90 ili bolje

Oznaka u projektu MIRL LED 4800-840 M600L15 o,
SLIM 15

4.5. Dobava i montaza rasvjetnog tijela:
Ovijesna dekorativna LED svjetiljka
Metalno kudiste sive boje
Masa svjetiljke : <3.2kg
Ukupna snaga: <10W E27
Klasa elekti¢ne zastite : I
Izlazni svjetlosni tok : 2800 Im
Temperatura boje svjetla 3000K
Stupanj zastite IP20
Oznaka u projektu Ginestra 400 kom 2
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4.6. Dobava i montaza rasvjetnog tijela:

Nadgradna LED svjetiljka

Kudiste svjetiljke izradeno je od polikarbonata
Difuzor izraden od opalnog polikarbonata
Masa svjetiljke : <1kg

Ukupna snaga: <16.5W

Klasa elekticne zastite : Il

Izlazni svjetlosni tok : 21.950 Im
Efikasnost : 2120 Im/W

Temperatura boje svjetla 4000K

Faktor uzvrata boje Ra>80

Zivotni vijek: 50.000 h L80 ili bolje

Stupanj zastite IP65

NtnArnnact na mahanifla nidarFa IK1N

Oznaka u projektu KAT SQUARE 2000-840 HF kom 1

47. Dobava i montaza rasvjetnog tijela:
Ovijesna dekorativna LED svjetiljka
Ukupna snaga: <14W E27
Izlazni svjetlosni tok : 21521 Im
Temperatura boje svjetla 3000K
Stupanj zastite IP20

Oznaka u pfojéktu ZEPPO Pendant 400 kom 3

4.8. Dobava i montaza rasvjetnog tijela:
Ovijesna minimalisticka decentna LED svijetiljka
Kuciste svjetiljke izradeno je od polimetilmetakrilata
s definiranim strukturama za homogeno osvjetljenje.
Direktno indirektna svjetlosna distrubucija
Ukupna snaga: <63W
Izlazni svjetlosni tok : 26.590 Im
Efikasnost : 2106 Im/W
Svjetiljka je DALI upravljiva i pomocu bluetootha
Stupanj zastite IP20
Temperatura boje svjetla 4000K
Faktor uzvrata boje Ra>80
Zivotni vijek: 50.000 h L80 ili bolje

Nimanziia cuiatiliba + 1 2EN v 2AE v AR mm +1NO04

Oznaka u projektu VAERO LED 6600-840 BC kom 1
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49. Modul za ugradnju iza tipkala za ured direktora
Radio modul za kontrolu prigusivih LED upravljackih
programa putem DALI sucelja; neobavezna
integracija standardnih prekidaca trenutnog
djelovanja u radio sustav; raspon mreznog napona
220 - 240 V; radna frekvencija 2,4 - 2,483 GHz
maks. izlazna snaga radio prijamnika + 4 dBm;
temperatura okoline ta -20 ... +50 ° C; dimenzije D x
S xV: 56,5 x 35,8 x 22,3 mm; stupanj zastite IP20 kom 1

4.10. Dobava i montaza rasvjetnog tijela:
Ugradna modularna LED svjetiljka
Kudiste svjetiljke izradeno je od emajliranog
celi¢cnog lima zavrsne obrade bijele boje
Direktna svjetlosna distribucija, usmjeravanje svjetla
pomocu kvadratnih leca
Masa svjetiljke : <1kg
Ukupna snaga: <11W
Klasa elekti¢ne zastite : I
Izlazni svjetlosni tok : 21.190 Im
Efikasnost: =111 Im/W
Temperatura boje svjetla 4000K
Faktor uzvrata boje Ra>80
Zivotni vijek: 50.000 h L85 ili bolje

Chivimmnl =~Xsien~ IDAN

Oznaka u projektu MIRL MINI EP LED 1200-840 kom
EVG 7

411, Dobava i montaza rasvjetnog tijela:
Ugradna LED svjetiljka sa pripadajuéim driverom
Ukupna snaga: <6W
Klasa elekti¢ne zastite : llI
Izlazni svjetlosni tok : 2800 Im
Temperatura boje svjetla 3000K
Faktor uzvrata boje Ra>80
Zivotni vijek: 50.000 h L80 ili bolje
Stupanj zastite IP65
Oznaka u projektu SV1 kom 11
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4.12. Dobava i montaza rasvjetnog tijela:

Ugradna LED svjetiljaka za nuznu rasvjetu

otvorenih podrucja

Kuciste izradeno od tlacno lijevanog aluminija

PC difuzor

Mogucnost rada u trajnom i pripravnom spoju

Autonomija 3h

Snaga: 2 4W

Stupanj zastite 1P40

Dimenzije svjetiljke : @85 x 2 mm +5%

Oznaka u projektu EM1, panik rasvjeta kom

ugradbena 9
4.13. Dobava i montaza rasvjetnog tijela:

Nadgradna LED svjetiljaka za nuznu rasvjetu

koridorskih podrugja

Kudiste izradeno od tla¢no lijevanog aluminija

PC difuzor

Moguénost rada u trajnom i pripravnom spoju

Autonomija 3h

Snaga: > 4W

Autonomija 3h

Stupanj zastite 1P40

Oznaka u projektu EM2, panik rasvjeta stubiste kom 2
4.14. Dobava i montaza rasvjetnog tijela:

Nadgradna LED svjetiljaka za nuznu rasvjetu

otvorenih podrudja

Kudiste izradeno od polikarbonata

Mogucnost rada u trajnom i pripravnom spoju

Autonomija 3h

Snaga: 2 4W

Autonomija 3h

Stupanj zastite IP65

Oznaka u projektu EM3, LED panik rasjveta, za kom

visoke prostore 10

Urbane ideje d.o.o.
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4.15. Dobava i montaza rasvjetnog tijela:

Ugradna piktogramska LED svjetiljka

Kudiste izradeno od aluminija

Snaga: > 3W

Trajni spoj

Autonomija 3h

Dimenzije : 250 x 194 x 29 mm

Oznaka u projektu P1, panik rasvjeta s kom
piktogramom 11

4.16. Dobava i montaza rasvjetnog tijela:
Nadgradna zidna piktogramska LED svjetiljka
Kuciste izradeno od polikarbonata
Snaga: > 6W
Trajni spoj
Autonomija 3h
Dimenzije : 269 x 144 x 40 mm

Oznaka u projektu P2, panik rasvjeta nadgradna  kom 8

VANJSKA RASVJETA

4.17. Dobava i montaza rasvjetnog tijela:
LED cestovna svjetiljka sa minimalnim ili boljim
karakteristikama od sljededih:
Kudiste svjetiljke izradeno od tlacno lijevanog
aluminija
svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 99%
Sirokosnopna optika
Ojacano ravno staklo
Masa svjetiljke : <5.6kg
Boja svjetiljke priblizno RAL7043
Ukupna snaga: <28W
Klasa elekti¢ne zastite : I

Izlazni svjetlosni tok LED izvora maksimalno 3.697 Im
FfilbacnAact -+ S>122 lm A\

Urbane ideje d.o.o. Strana 7
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Temperatura boje svjetla max 3000K

Opremljena sa redukcijom snage 50% 3 sata prije i
5 sati nakon izracunate ponodi

Faktor uzvrata boje Ra>70

Kromaticitet : MacAdam 5

Zivotni vijek: 100.000 h L95 ili bolje

Stupanj zastite IP66

Otpornost na mehanicke udarce 1K09

Dimenzije svjetiljke : 571 x 224 x 114 mm £10%
Izjava o sukladnosti sa CE oznakom i ENEC certifikat
Zona zastite svjetlosnog oneciscenja okolisa u
skladu sa zakonom o zastiti od svjetlosnog

anedi&éfenia NN 14/19 - 11l OR=0%
Oznaka u projektu V1 kom 9

4.18. Dobava, montaza i spajanje Stupa h=8m
Cijevasti vruce cincani nasadni metalni stup visine
h=8m sa pripadajucim priborom. Stup je bojan u

boju svjetiljke. Stup dolazi sa svim priklju¢nim i
. " kom 9

M AnFATRInA maatAriiA PNV

4.19. Dobava i montaza rasvjetnog tijela:
LED cestovna svjetiljka sa minimalnim ili boljim
karakteristikama od sljededih:
Kudiste svjetiljke izradeno od tlacno lijevanog
aluminija
svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 99%
Sirokosnopna optika
Ojacano ravno staklo
Masa svjetiljke : <5.6kg
Boja svjetiljke priblizno RAL7043
Ukupna snaga: <28W
Klasa elekti¢ne zastite : I
Izlazni svjetlosni tok LED izvora maksimalno 3.429 Im
Efikasnost : 2122 Im/W
Temperatura boje svjetla max 3000K
Opremljena sa redukcijom snage 50% 3 sata prije i

Urbane ideje d.o.o. Strana 8
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Faktor uzvrata boje Ra>70

Kromaticitet : MacAdam 5

Zivotni vijek: 100.000 h L95 ili bolje

Stupanj zastite IP66

Otpornost na mehanicke udarce IKO9Dimenzije
svjetiljke : 571 x 224 x 114 mm +10%

Izjava o sukladnosti sa CE oznakom i ENEC certifikat
Zona zastite svjetlosnog onecisc¢enja okolisa u
skladu sa zakonom o zastiti od svjetlosnog
oneciscenja NN 14/19 - ULOR=0%

Oznaka u projektu V2 kom 6
4.20. Dobava i montaza

Zidna konzola za cestovnu svjetiljku sa priihvatom

@60mm kom 6
4.21. Dobava i montaza rasvjetnog tijela:

LED nadgradna zidna svjetiljka

Ploca svjetiljke izradena od tla¢no lijevanog
aluminija sa antracitnom polikarbonatnom plo¢om
asimetri¢na optika

Masa svjetiljke : <3.1kg

Ukupna snaga: <16W

Klasa elekti¢ne zastite : |

Izlazni svjetlosni tok : >1.844 Im
Efikasnost : =120 Im/W

Integriran protupanici modul trajanja 3h
Temperatura boje svjetla 4000K

Faktor uzvrata boje Ra>80

Zivotni vijek: 60.000 h L70 ili bolje

Stupanj zastite IP65

AL 4 o oL __t¥l._ .. __ AN

Oznaka u pfojek u Piazza Il LED kom 5
4.22. Iskolenje trase vanske rasvjete uz prisustvo

nadzornoa inZeniera m 210
4.23. Strojni iskop rova za polaganje napojnog kabela i

temeljnog uzemljivaca prema grafickom djelu ovog

tehnickog rijesenja, u zemlji Il kategorije, sa

odbacivanjem iskopanog materijala do 3 metara,

duliine trase 210 m. Sirine 0.4 m i dubine 0.8 m m3 67.2

Urbane ideje d.o.o. Strana 9
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4.24. Utovar i prijevoz ostataka iskopanog zemljanog

materijala na deponiju udaljenu do 15 km. Rad
obuhvada utovar i prijevoz navedenog materijala od
mjesta iskopa do deponije udaljene do 15 km.

Ohracun no m3 stvarno nrevezenna materiiala m3

4.25. Dobava, prijevoz i nasipanje na dno kabelskog rova
10 cm pijeska ispod i iznad polozenog kabela
odnoasna PFHD ciievi (0 2x0 4x 210m) m3 16.8

4.26. Zatrpavanje rova zemljom i materijalom od iskopa
sa nabijanje tla motornim nabijacem u slojevima od

20 cm, sa izdvajanjem vecih komada kamenja i
m3 50.4

Aé¢trnn matariiala

4.27. Dobava i polaganje betonske zastitne cijevi
betonska cijev @ 200 mm duzine 1Tm kom 37

4.28. Dobava, isporuka i polaganje pocincane trake FeZn

4x30 mm2 u vel iskopanom i pripremljenom rovu
m 240

4.29. Dobava i isporuka pocinéane krizne spojnice
80x80x3 kom 9

4.30. Dobav, isporuka i polaganje PVC trake za

upozorenje Sirine 100 mm s natipsom “POZOR
KARFI 04 V" m 210

4.31. Dobava, isporuka i polaganje PVC stitnika (GAL) za
zastitu kabela duzine 100 cm kom 210

432, Dobava, isporuka i polaganje kabela NYY 5x4 mm?
djelom u rov, djelom uvlacenje u cijevi, a dijelom
polozen po kabelskoj polici unutar gradevine. U

stavku uracunati Kopoflex ¢50 cijev.
m 330

433.  Dobava i isporuka kabela NYM 3x2,5 mm? za
spaianie u stupu m 110

Urbane ideje d.o.o. Strana 10
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4.34.

4.35.

4.36.

437.

4.38.

Dobava i isporuka vodi¢a PY/F 6 mm? duzine 0,5 m
za kratko spajanje stupne razdjelnice na tijelo stupa
javne rasvjete, Izrada spoja vodi¢a PY/F 6 mm2 na
razdjelnici i tijelu stupa prema pravilima struke,
ukljucivo sitni materijal, kompletno spojeno i

Dobava i isporuka razdjelnice rasvjetnog stupa tip
kao R 6017/2 proizvodaca TEP za prihvat kabela PP

00 5x4 m?i sa ugradena dva osiguraca

Provlacenje instalacionog kabela kroz tijelo stupa,
montaza svjetiljki i ugradnja zarulje u svijetiljku na
postavljeni stup uz pomo¢ hidraulicen dizalice,
ugradnja stupne razdjelnice te izvrsenje svih

matvalhinilh fnAlAanwiA T A
- svijetiljka

- izvor svijetlosti

- stupna razdjelnica

Iskop zemlje lll kategorije za temelje stupova visine
8m do dubine 0,9 m prema nacrtu u grafickom
djelu ovog tehnickog rijeSenja sa izradom potrebne
oplate djela koji je iznad nivoa terena u visini od 10
c¢m, sa odvozom viska zemlje na deponiju
udaljenosti do 15 km. Dimenzije temelja su:

Duljina: 0,8 m
Sirina: 0,8 m
Dubina: 0,8 m

Izrada tipskog temelja za stup javne rasvjete visini
H= 8,00 m iz betona kvalitete MB20 prema
“Tehni¢kim propisima za betonske konstrukcije”,
dobava i ugradnja potrebnih sidrenih vijaka s
podloskom i po dvije matice po vijku sa upotrebom
Sablone, dobava i ugradnja 2 komada HDPE cijevi
@50 mm u temelj stupa, te niveliranje gornje plohe
temelja cementnim mortom. Temelj se izvodi iz
jednog djela tako da dio temelja koji se izvodi u
zelenoj povrsini gornja ploha temelja strsi 10 cm
iznad okolnog tla. Izrada “Ceske” glazure na svim
vidliivim plohama temelia.

Urbane ideje d.o.o.
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Dimenzije temelja:0,8x0,8x0,8 m

4.39. Spajanje uzemljivaca na stup i u zemlji na pocincanu
traku istog profila pomocu kriznog komada
80x80x3 mm koii se 7aliieva hitiimenom kompl. 9

4.40. Mijerenje otpora izolacije i izdavanje atesta kompl. 1

441. Dobava, montaza i spajanje prekidaca rasvjete, kom 4
iednopolni prekidac, za nadZzbuknu montazu

4.42. Dobava, montaza i spajanje prekidaca rasvjete, kom 5
jednopolni prekida¢, za podzbuknu montazu
Dobava, motnaza i spajanje izmjeni¢nog prekidaca, kom 10
za pz montazu, u kompletu sa kutijom 2M, maskom

443. i okvirom
Dobava, motnaza i spajanje serijskog prekidaca, za  kom 5
pz montazu, u kompletu sa kutijom 2M, maskom i

4.44. okvirom
Dobava, motnaza i spajanje kriznog prekidaca, za pz  kom 1
montazu, u kompletu sa kutijom 2M, maskom i

445. okvirom

4.46. Dobava, motnaza i spajanje detektora pokreta, za  kom 4
zidnu montazu, tip kao Steinel 1IS2160 ECO

447. Dobava, motnaza i spajanje detektora pokreta, za  kom 18
montazu na stroo. tip kao Steinel 1S345

448. Nepredvideni radovi uz st. 4., a po upisu nadzornog 10%

inzeniera el. radova

SVEUKUPNO 4:
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5. KABELI, KABELSKE POLICE | ZASTITNE CIJEVI
5.1. Dobava, polaganje te spajanje kabela, za prikljucnice i
elektromotorni pogon komplet s svim potrebnim
spojnim i montaznim radom i materijalom.Kabeli se
polazu dijelom u krute i savitljive PVC cijevi polozene
u zidove i na zidove, dijelom na perforirane kabelske
presjek kabel/vodi¢
NHXH FE180/E90 3x1.5mm’ m 220
NHXH FE180/E90 5x1.5mm’ m 100
NYY 5x16mm?2 m 50
NYY 5x10mm?2 m 45
NYM 5x6mm?2 m 30
NYM 5x4mm?2 m 660
NYY 5x4mm?2 m 260
NYM 5x2,5mm?2 m 100
NYM 3x4mm?2 m 250
NYY 3x4mm?2 m 260
NYM 3x2,5mm?2 m 2160
NYM 3x1,5mm?2 m 990
JB-Y(St)Y 2x2x0,8mm m 130
5.2. Dobava, polaganje samogasivih krutih plasticnih cijevi
polozenih po stropovima i zidovima, te samogasivih
plasti¢nih gibljivih cijevi ugradenih u stropove i
zidove komplet s svim potrebnim spojnim i
montaznim radom i materijalom te potrebnim
samogasiva kruta cijev PNT/@ 25 mm m 300
samogasiva kruta cijev PNT/@ 32 mm m 600
samogasiva kruta cijev PNT/@ 40 mm m 100
samogasiva kruta cijev PNT/@ 50 mm m 50
samogasiva gibljiva cijev TC/@ 25 mm m 800
samogasiva gibljiva cijev TC/@ 32 mm m 300
samogasiva gibljiva cijev TC/@ 50 mm m 200
savitljiva cijev, s dodatnim plastem, za polaganje " 10
kabela u pod, @ 25 mm
savitljiva cijev, s dodatnim plastem, za polaganje 10

kabela u pod, @ 32 mm

Urbane ideje d.o.o.
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5.3.

54.

5.5.

5.6.

Dobava, polaganje te spajanje kabela, za ozicenje
strojarske opreme, komplet s svim potrebnim
spojnim i montaznim radom i materijalom.Kabeli se
polazu dijelom u krute i savitljive PVC cijevi polozene
u zidove i na zidove. U stavci ukljuciti i dobavu i
polaganje potrebitih cijevi.

UTP CAT6
JB-Y(St)Y 2x2x0.8mm

NYM-J 3 x 2,5 mm?

NYM-J 3 x 1,5 mm?

LiYCY 5x 0.75 mm

LiYCY 7xTmm?2

Napomena: Kabele potrebne za ozicenje sustava
grijanja/hladenja planirati i isporuditi tek po potvrdi
izabrane opreme, te specifikaciji isporucitelja opreme.

Dobava, polaganje te spajanje SAMOGASIVIH
kabelskih polica, polozenih po stropovima i zidovima,
komplet s svim potrebnim spojnim i montaznim

radAm i matariialam

kabelska polica PK-50/58

kabelska polica PK-100/58

kabelska polica PK-200/58

sustav za ovjeSavanje kabelskih polica na krovnu
konstrukciju (nosadi, vijci, Sipke i slicno), za montazu
nolica tikiinne duliine 200m

sustav za ovjesavanje kabelskih polica na konstrukciju

betonske deke (nosadi, vijci, Sipke i slicno), za

montazii nolica ukunne duliine 140m

Dobava i polaganje instalacijskog vodica ukljucivo
potrebne razvodne kutiie i:

1 x P/F 6 mm?

1x P/F10 mm?

1 x P/F16 mm?

Dobava i postava mase za protupozarno brtvljenje
otvora na granicama pozarnih sektora, tip kao

Promaston:
dimenzije otvora 30x20cm

prodori za prolaz instalacija $32

Urbane ideje d.o.o.
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5.7. Dobava i polaganje pp knaufa, vatrootponosti 90min,
za oblaganje PK police u spustenom stropu, ukupne
novriine cca 5m? kompl. 1
5.8. Sitni spojni i montazni materijal, razvodne kutije,
obuimice, nosaci kabela, te ostala spoina oprema kompl 1
5.9. Nepredvideni radovi uz st. 6., a po upisu nadzornog
inZeniera el. radova 10%

SVEUKUPNO 5:
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6. STRUKTURNO KABLIRANJE
6.1. Dobava, montaza i spajanje komunikacijskog ormara
oznake KOO, montaza na etazi prizemlja u tehnickoj
sobi. Objedinjuje funkciju prihvata spojnih tocaka
strukturne mreze, mogucnost smjestaja aktivne
mrezne opreme te smjestaja i veze s
komunikacijskim sustavom. Podrazumjeva se dobava
ORMAR 42U 80/80 -1 RAL 7035 kom 1
VENTILATOR DN-19-FAN-2-N kom 1
DN-19-PLINTH-8/8 PODNOZJE-1 kom 1
DN-19-TRAY-1-800 POLICA FIKS.-D kom 2
DN-19-EARTH SINA IZJEDNACENJA POTENCIJALA kom 1
PANEL KEYSTONE 24-PORTNI 1U 19" DN-91410
Ral:7035- om 2
DN-93615 Keystone modul Digitus, c6a, FTP-D kom 44
. kom 24
DK-1644-010 pres.kabel S/FTP c6 1m sivi CU LSOH-D
- kom 20
DK-1644-020 pres.kabel S/FTP c6 2m sivi CU LSOH-D
WMA 40x60 1-str.1U 19" sa 5 prstena siva (RAL 7035 kom 4
R .. kom 12
KABEL 220/7 DIGITUS 19" 1U sa zastitom, bez prek.
AL 19AZ-OPT.LADICA BEZ PANELA-D kom 1
AL 19AZ-12LC DUPLEX PANEL-D kom 1
SPLICE KAZETA 12 NITI DN-96101-D kom 2
ALWL SPOJNICA LC/LC MM DPLX OM4 DIGITUS DN-
96019-D om 12
AL 5FPLC-02/41 SET PIGTAIL 50um OM4(set 12 kom)-
D om 2
AL 5LCLC-01/41 PATCH KABEL 50um OM4 1M-D kom 4
AL 5LCLC-02/41 PATCH KABELOM4 50um 2,0M-D kom 4
Ubiquiti Networks UniFi AP AC Long Range kom 4
DK-35121/4-U opti.kabel 12x50/125 OM4 U-DQ ZN
BH kom 1
LAN KABEL S/FTP CAT 7 AWG 23/1, LSZH, 1200MHz,
500 kom 1
Napomena: AKtivha oprema te kabliranje
komunikacijskih ormara naruciti tek po nalogu
investitora a u skladu odabranim s telekom
providerom.
stavka 6.1. kompl 1
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

Dobava i polaganje kabela za strukturno kabliranje
dijelom na PK trasu, a dijelom u krute i savitljive
instalacione cijevi. Po priklju¢nom mjestu se polaze:
UTP CAT-6/ 4x2xAWG24 proizvodaca BELDEN

kruta instalaciona cijev PNT @ 25 mm

samogasiva plasti¢na cijev CSS @ 25 mm
samogasiva plasti¢na cijev CSS @ 32 mm
samogasiva plasti¢na cijev CSS @ 50 mm

savitljiva cijev, s dodatnim plastem, za polaganje
kabela u pod, @ 25 mm

savitljiva cijev, s dodatnim plastem, za polaganje
kabela u pod. @ 32 mm m

33333

3

Dobava,spajanje i oznacavanje uticnice komplet sa

svim potrebnim montaznim i spoinim radovima.
jednostruka (1 x RJ45 CAT 6)/ugradna u zid
dvostruka (2 x RJ45 CAT 6)/ugradna u zid
Napomena: RJ45 prikljucnice obuhvaéene su u dijelu

kom
kom

troskovnika 3.Prikliu¢nice

lzrada atesta CAT 6 po svakoj instaliranoj liniji te

izrada potrebne dokumentaciie. kom

Ispitivanje, atestiranje i pustanje u pogon, te
pribavljanje sve potrebne atestne dokumentacije
(certifikati, ispitivanja,protokoli, garancijski listovi)

Izrada dokumentacije izvedenog stanja.

Dobava naljepnica za oznacavanje priklju¢nica,
kabela na oba kraja i naljepnica za oznadavanje

ormarica

Izvedba uzemljenja komunikacijskog ormarica
ukliucivo :

- vodic¢ P/F 10 mm2 polozen u inst. Cijevi

- PVC cijev @ 25 mm

- Izvedba spoja na metalnu masu

Trasiranje i iskol¢enje rova
Obracun po metru obiljeZzene trase m

Iskop zemlje B kategorije za rovove Sirine 40 cm i
dubine 80 cm, iskop se predvida ru¢no i stroino m

Cié¢enje i planiranje dna rova u zemlji B kategorije m

Urbane ideje d.o.o.
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6.12. Izrada podloge od pijeska za polaganje cijevi u dnu
3
rova . debliine 10 cm m 0.75
6.13. Postava cesljeva kom 17
6.14. Dobava i polaganje PVC cijevi promjera
PEHD @ 110 mm u rov/crvena m 50
PEHD @ 50 mm u rov/crvena m 25
6.15. Oblaganije cijevi pijeskom prema popreénom
3
presieku rova m 1.00
6.16. Zatrpavanje rova iznad cijevi zamjenskim
3
materiialom visine 63 ¢cm s pazliivim nabiianiem m 6
6.17. Geodetsko snimanje s kartiranjem ns 4
6.18. Iskop zemlje C kategorije za zdence
MzD1 m’ 1
6.19. Planiranje pijeska u sloju od po 10 cm po dnu rova
za zdence
MzD1 m’ 0,1

6.20. Montazni zdenac nosivosti 150 kN za EKM tip MZ
D1, proizvod "Betonski proizvodi” Sv. lvan Zelina,
uklinéivo -
donji element,tip D1
gornji element,tip D1
uvodna ploc¢a G 110/50-4/4 , 2 kom
uvodna ploc¢a S 110/50, 2 kom
poklopac komplet,tip D1/15
metalni okvir
metalna pregrada
postavljanje zdenca uz pomo¢ autodizalice
zatrpavanje oko zdenca
montaza poklopca
obrada oko ulaza cijevi i brtvljenje cijevi
koje nece biti zauzete
stavka 6.20. kompl. 1
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Lokacija: k.¢.br. 945/138, k.o. Murvica

Troskovnik elektroinstalacija
BP:65/2020-E
ZOP:65/2020-KEL

. Jedinicna
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6.21. Odvoz preostalog materijala, od iskopa nakon

zatrpavanja rova, na deponiju odredenu iod

nadlezne sluzbe. U cijenu je uraunat utovar,

istovar,grubo razastiranje te ¢ekanje radnika i

kamiona. Obracun po m3 zemlje u rastresitom stanju

kompl. 1

6.22. Dobava i polaganje kabela koax three shield KOKA

99 HD plus PVC m 40
6.23. Sitni, spojni i montazni materijal kompl. 1
6.24. Nepredvideni radovi uz st. 6., a po upisu nadzornog

inZeniera el. radova 10%

SVEUKUPNO 6:

Urbane ideje d.o.o.
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7. SUSTAV ODIMLJAVNAJA
7.1. Dobava, montaza i spajanje centrale za odimljavanje.  kom 1

GEZE THZ Comfort upravljacka jedinica s napajanjem
u nuzdi, 3.4A, za jednu alarmnu grupu i jednu grupu
za provjetravanje.

Boja: Narancasta RAL 2011

Automatsko prebacivanje s mreze na bateriju. U
slu¢aju nuzde, s baterijom 24 V, osigurana je
autonomija sustava minimalno 72 sata.

Sa prednje strane je alarmna kontrolna ploca:

- tipka za manualno aktiviranje alarma, reset tipka i
LED indikacija stanja sustava "alarm", "u radu" i "kvar"
- dvije okrugle pozadinski osvjetljene tipke za
upravljanje motorima u funkciji provjetravanja
"otvori"; "zatvori"

Sirina: 140 mm; Visina: 248 mm; Dubina: 85 mm

7.2. Dobava, montaza i spajanje tipkala za ru¢nu aktivaciju kom 1
odimljavanja: Rucni javljac¢ / tipkalo GEZE FT- 4, 24V
NDC VdS RAI 2011 aranae

7.3. Dobava, montaza i spajanje motora kupole: kom 1
Elektromotor SG 26 2.6A 24 V DC, hod 500mm
predviden je za direktno otvaranje kupola prema vani.
Tehnicke karakteristike:
hod vretena 500 mm
sa elektromehanickim prekidacem
preopterecenja
potrosnja snage: 2.6A
Isporuka:Kuc¢iste elektromotora od laganog metala u

EV1 eloksazi
74. Dobava, montaza i spajanje optickog javljaca RM 1003 kom 1
24VDC
7.5. Dobava i polaganje kabela za sustav odimljavavanja:
NHXH FE180/E90 4x1.5mm?’ m 30
JB-Y(St)Y 2x2x0.8mm m 30
7.6. Sitni spojni i montazni pribor kompl. 1
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7.7. Nepredvideni radovi uz st. 7., a po upisu nadzornog
inZeniera el. radova 10%
SVEUKUPNO 7:
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8. SUSTAV ZASTITE OD MUNJE | IZJEDNACENJE POTENCIJALA

8.1. Dobava i polaganje uzemljivacke trake, FeZn 40x4mm,
polaganje u mrSavom sloju betona ispod

hidroizolaciie

m 570

8.2. Dobava, polaganje Ah1 zice Al legure @ 8 mm na
odgovarajuce krovne nosace te spustevi po fasadi od
krova do mjernog spoja, uklju¢ivo dimnjake i

vantilariicka Atvara

m 410

8.3. Povezivanje svih metalnih masa na krovu sa
gromobranskom instalacijom, te medusobno
povezivanje svih limenih dijelova krova odnosno
svodenje na istu ekvipotencijalnu plohu. Stavkom
obuhvatiti i sav potrebni spojni i montazni materijal i
pribor: Al Zicom @ 8mm, vijci, stopice, stezaljke, sav
materijal za zavarivanje ili tvrdo lemljenje. Svi spojevi
moraju biti izvedeni kvalitetno i bezprijekorno. kom 10

8.4. Dobava i montaza trake FeZn 40x4mm, polaganje od
temeljnog uzemljivaca do mjernog spoja ili izvoda za
kom 17

iziednacenie notenciiala. cca 2m

8.5. Dobava i polaganje KONO9 kontaktne spone,
namjenjene izvedbi spojeva izmedu plosnatih vodica

do Sirine 40mm i armaturom temelja do @ 20 u betonu
kom 100

8.6. Dobava i polaganje KONO1 mjerne krizne spojnice
namijenjena izvedbi mjernih i ostalih spojeva izmedu

plosnatih vodica do Sirine 30mm u zemlji i nad njom.
kom 17

8.7. Dobava i montaza KONO2 mjerne spojnice 3x58 Rf-V,
8-10mm/30x3.5mm kom 40

8.8. Dobava i montaza KONO4 A Simple spojnice 40x10 Rf,
vezna spojnica, namjenjena izvedbi spojeva izmedu
okruglih vodic¢a 8-10mm i limenih dijelova nad

7amlinm

kom 40

8.9. Dobava i polaganje SON16 Rf-K 8mm krovnog
sliemenoskoa nosaca kom 50
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8.10. Dobava i montaza SON04 A Rf-V 8-10mm, nosaca za
atiku kom 150
8.11. : S . .
Ostali potrebni sitni spojni i montazni pribor i materijal kpl 1
8.12. Dobava i montaza Stapne hvataljke visine 3m, komplet
s betosnkim podnozejm ua ontazu na ravni krov.
kom 3
8.13. Bitumen masa za zalijevanje spojeva kp 40
8.14. Ispitivanje, atestiranje i pustanje u pogon, te
pribavljanje sve potrebne atestne dokumentacije
(certifikati, ispitivanja,protokoli, garancijski listovi)
nAtrahna 73 tahniZli nranlad ns >
8.15. Nepredvideni radovi uz st.8,a po upisu nadzornog
inzenjera el. radova. 10%

SVEUKUPNO 8:
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9. OSTALI RADOVI
9.1. Priprema i raspremanje gradilista sa izradom
potrebnih privremenih prikliu¢aka aradilista. ns 20
9.2. Svakodnevno Cis¢enje radnog mjesta te odvoz
odpadnoa materiiala na odgovarajuc¢u deponiiu kpl 1
9.3. Ispitivanje svakog prikljuenog elektricnog uredaja ili

stroja na zastitu od indirektnog dodira te izdavanje

noiedinac¢nih atecta
Ispitivanje mora izvrsiti, za to, ovlastena osoba ili

poduzede. ns 20
9.4. Ostali nepredvidivi rad i materijal na el.instalaciji koji

¢e se poiaviti tiiekom izvedbe el. instalaciie. kpl 1
9.5. Ispitivanje uzemljenja svih metalnih masa. kpl 1

9.6. Izrada projekta *IZVEDENO STANJE* u 2 primjerka, za
elektri¢ne instalaciie izvedene na predmetnoi kpl 1

9.7. Jednopolne sheme *IZVEDENO STANJE* uloZene u
razvodni ormar. kpl 1

SVEUKUPNO 9:

Urbane ideje d.o.o. Strana 1



Investitor: Kelava d.o.o Troskovnik elektroinstalacija

Gradevina: Proizvodno-poslovna zgrada BP:65/2020-E
Lokacija: k.¢.br. 945/138, k.o. Murvica ZOP:65/2020-KEL
Redni broj: ] Jedinica Jedini¢na
Opis mi "
jere Koli¢ina cijena Ukupno

10. MONTAZNI PRIBOR | MATERIJAL

Pod ovom stavkom podrazumijeva se sve $to nije
specificirano, a potrebno je za kompletnu montazu el.
instalacije i opreme, ukljucivo period potrebnog

NnAANNna ti-

- oznacne plocice za kabele i opremu

- pribor za zavrsavanje kabela

- pribor za oznacavanije Zila kabela

- OG odstojne obujmice

- plasticni kit i uvodnice

- zastitne cijevi

- boje, lakovi, krpe, benzin, gips i sl.

- ulosci osiguraca (raznih vrijednosti)

- rezerva za period pustanja u pogon:
- sklopnici, releji, zarulje, stakla i maske
- plo¢e upozorenja standardne (prema propisima) kpl 1

UKUPNO 10:

11. ISPITIVANJE | ATESTI

Mjerenje otpora izolacije instalacije NN aparata i

uredaia.

Mijerenje izjednacenja potencijala.

Mijerenje otpora petlje kriti¢nih strujnih krugova.

Mijerenje djelovanja zastite

Ispitivanje ispravnosti veza, pustanje u pogon i

poaonsko ispitivanie.

Mjerenje otpora uzemljenja uzemljivaca.

Izdavanje atesta i protokola. kpl 1

UKUPNO 11:
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REKAPITULACIJA

1. ENERGETSKI RAZVOD

2. RAZDJELNICI

3. INSTALACIJA PRIKLJUCNICA | PRIKLJUCAKA

4. RASVJETA | UPRAVLJANJE

5. KABELI, KABELSKE POLICE | ZASTITNE CIJEVI

6. STRUKTURNO KABLIRANJE

7. ODIMLJAVANIJE
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