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OPĆE NAPOMENE

NAPUTAK:

A. PREDMETNI TROŠKOVNIK IZRAĐEN JE PREMA GLAVNOM 
PROJEKTU, IZRAĐENOM U DOGOVORU S NAPUTCIMA INVESTITORA

B. U svaku stavku ovog troškovnika, bez posebne napomene treba 
uračunati: 
dobavu, montažu te spajanje komplet s svim potrebnim spojnim i 
montažnim radom i materijalom.
Svi energetski vodovi i razvodni ormari predviđeni su s minimalno 
30% rezerve u kapacitetu odnosno prostoru.
Isto se odnosi na priključne komunikacijske i signalno/alarmne 
vodove te raspoloživi prostor u komunikacijskim ormarima.
Sva ponuđena oprema i instalacije moraju odgovarati važećim 
hrvatskim odnosno europskim normama i standardima.
Instalacije moraju biti izvedene u skladu s važećim hrvatskim 
Pravilnicima.
Sva oprema mora biti atestirana od strane Hrvatskog zavoda za 
normizaciju odnosno odgovarajućih pravnih subjekata i imati 
prateću dokumentaciju na hrvatskom jeziku.

Svi radovi i potrebni materijal moraju se predvidjeti po postizanju 
pune pogonske gotovosti i spremni za rad. 

C. SVAKA STAVKA I NJENA PODSTAVKA MORA IMATI JEDINIČNU 
CIJENU (U KOJOJ SU URAČUNATE RAD+MATERIJAL)

UPUTE ZA POPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA ELEKTRO RADOVA: 

Jedinične cijene navedene u Troškovniku radova moraju biti iskazane 
bez obračunatog PDV-a; 
Ponuditelj mora ispuniti sve stavke Troškovnika; 
U  cijenu  radova  moraju  biti  uključeni  svi  troškovi  rada  i  
materijala  (nabavu  materijala,  transport  do radilišta,  skladištenje  
materijala  i  manupulaciju  materijalom     na  gradilištu),  radne  
skele,  pripremu  i izvođenje  radova,  svi  posredni  i  neposredni  
troškovi  za  rad,  materijal,  transport,  alat  i  građevinske strojeve,  
takse  i  sva  ostala  davanja  te  zavisni  troškovi  koje  je  izvođač 
obvezan  izvršiti  iz  bilo  kojeg razloga, sve do pune funkcionalnosti 
sustava. U cijenu je potrebno ukalkulirati sav spojni, montažni, ovjesni i ostali 
materijal potrebno za potpuno funkcioniranje. 
U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez 
poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene 
ponude. 
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Ponuditelji moraju na za to predviđenim praznim mjestima 
troškovnika, prema odgovarajućim stavkama, navesti  podatke  o  
proizvodu  i  tipu  odgovarajućeg  proizvoda  koji  nude.  Kriteriji  
mjerodavni  za  ocjenu jednakovrijednosti  navedeni  su  u  opisu     
stavke.  Dokaz  jednakovrijednosti  mora  podnijeti  ponuditelj. 
Proizvodi   koji su   u  dokumentaciji    za  nadmetanje     
(troškovniku)   navedeni   kao   primjer  smatraju    se ponuđenima      
  ako   ponuditelj  ne   navede    nikakve   druge    proizvode   na   za  
 to  predviđenom      mjestu troškovnika predmeta nabave. 

Ukoliko se nudi zamjenska oprema, dozvoljeno je nuditi isključivo 
opremu istih ili boljih tehničkih karakteristika od one predviđene 
projektom. Ponuditelj je dužan istu navesti po tipu i proizvođaču 
prilikom ispunjavanja troškovnika. Ugovorni izvođač je dužan za 
zamjensku opremu dostaviti  tehničke podatke na hrvatskom jeziku 
projektantu na suglasnost. Prije davanja konačne ponude obavezno izvršiti upoznavanje sa 
projektnom dokumentacijom te tražiti eventualna pojašnjenja prije 
zaključivanja ponude. 
Rezanje kabela izvoditi na licu mjesta nakon  izmjere stvarnih dužina 
trase, a naročito kod većih presjeka. 
Sve kabele označiti odgovarajućim oznakama na oba kraja. 
Uračunati sve potrebne građevinske radove na objektu (proboj 
zidova, eventualnu sanaciju toplinske i hidroizolacije) te uračunati 
sve radove koji su potrebni da se zidovi i ostali elementi vrate u 
prvobitno stanje (građevinska sanacija, gipsanje i bojanje rupa 
nakon proboja, sanacija zidova kod ugradnje kabela i razvodnih 
ormara) 
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0.1

1. Ugovor za izvedbu instalacije sklapa se na osnovu troškovnika. U cijenama 
troškovnika izvođač je dužan ponuditi kompletne instalacije, a prema opisu u 
troškovniku, nacrtima, tehničkom opisu i uvjetima.

2. U cijenu troškovnika treba ukalkulirati sav materijal i rad za izvedbu instalacije, 
potrebna mjerenja i ispitivanja, te upućivanje u rad rukovaoca instalacije.
Izvođač radova dužan je po završetku radova dostaviti investitoru upute za 
rukovanje instalacijama i uređajima.

3. Prije početka izvođenja radova, izvođač je dužan izvršiti pregled građevine i o 
eventualnim odstupanjima projekta od stvarnog stanja upozoriti investitora.

4. Izvođač radova mora se prije početka izvođenja radova upoznati s projektnom 
dokumentacijom.
Ako uoči neke nedostatke, treba odmah s uočenim nedostacima upoznati 
investitora i projektanta.

5. Prije početka radova treba odrediti točnu trasu kabela, a tek onda početi s 
polaganjem vodova i izvođenjem instalacija. Kod toga treba paziti na propisani 
razmak u odnosu na druge objekte.

6. Mijenjanje projekta od strane izvođača bez pismenih odobrenja investitora nije 
dozvoljeno.  

7. Izvođač treba tijekom izvođenja radova na objektu voditi građevinsku knjigu u 
koju upisuje početak izvođenja radova na objektu, svakodnevno upisuje broj ljudi 
na radu i poslove koje su obavili.
U knjigu nadzorni organ i investitor upisuju primjedbe na izvedene radove i 
eventualne promjene prema projektu.

8. Radi normalnog odvijanja radova izvoditelj je dužan izvesti sve građevinske 
predradnje, osigurati prostoriju za smještaj materijala i alata.

9. Prije stavljanja instalacije u pogon i tehničkog pregleda izvođač je dužan izvršiti 
slijedeća mjerenja i ispitivanja:
- izmjeriti otpor izolacije električne instalacije
- izmjeriti otpor petlje i uzemljenja, te provjeriti ispravnost djelovanja od 
indirektnog dodira,
- izmjeriti prijelazne otpore između metalnih masa  u objektu,
- izmjeriti otpor uzemljivača.

Opći pogodbeni i teh. uvjeti

Urbane ideje d.o.o. Strana 1



Investitor: Kelava d.o.o
Građevina: Proizvodno-poslovna zgrada
Lokacija: k.č.br. 945/138, k.o. Murvica

Troškovnik elektroinstalacija
BP:65/2020-E

ZOP:65/2020-KEL

Za sva mjerenja i ispitivanja koja su izvršena sastaviti odgovarajuće izvještaje.

10. Izvođač za svoje radove daje garanciju.
Garantni rok počinje teći od dana tehničkog prijema instalacije, odnosno od dana 
predaje instalacije na upotrebu investitoru. 
Izvođač je dužan otkloniti sve nedostatke u garantnom roku. Ako se izvođač ne 
odazove na poziv investitora da otkloni nedostatke, investitor će iste otkloniti po 
trećem licu na teret izvođača.

11. Sav korišteni materijal kod izvođenja instalacija mora odgovarati postojećim 
propisima i standardima, kao i popisu u troškovniku.
Radove treba izvesti točno po nacrtu i opisu, a po uputama projektanta i 
nadzornog organa. Radove izvesti stručno i solidno.

12. Investitor je dužan da tijekom čitave izgradnje objekta osigura stručni nadzor nad 
izvođenjem radova.

13. Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan da sva nastala odstupanja trasa od 
onih predviđenih projektom unese u projekt, a po završetku radova treba predati 
investitoru projekt stvarno izvedenog stanja.

14. Puštanje instalacije u eksploataciju dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehničkog 
pregleda i dobivanja uporabne dozvole.

15. Ako troškovnikom i tehničkim opisom nije drugačije dato, narudžba materijala 
obuhvaća isporuku pripadajućeg materijala i proizvoda uključujući istovar, 
skladištenje i otpremu do mjesta ugradnje.

16. Za sav ugrađeni materijal i proizvode treba osigurati i priložiti atest o ispravnosti i 
kvaliteti, od ovlaštene organizacije. 
Ako nije u tekstu od strane investitora drugačije napisano, ponuđač se obvezuje 
za ponuđene proizvode, kod predaje ponude, dokazati kvalitet proizvoda i 
priložiti atest ovlaštene organizacije.
To naročito važi za proizvode kojima se kvaliteta (vrijednost) ne vidi na temelju 
tehničkih podataka.

17. Naročitu pažnju, kod pakiranja, transporta i skladištenja na gradilištu, treba 
posvetiti kod
- razdjelnika
- uključnih uređaja 
- rasvjetnih tijela ili drugih osjetljivih dijelova uređaja.
Zagađeni ili oštećeni dijelovi uređaja neće se preuzeti.

18. Za davanje ponuda ponuđači moraju i trebaju predočiti reference liste.

Urbane ideje d.o.o. Strana 2



Investitor: Kelava d.o.o
Građevina: Proizvodno-poslovna zgrada
Lokacija: k.č.br. 945/138, k.o. Murvica

Troškovnik elektroinstalacija
BP:65/2020-E

ZOP:65/2020-KEL

19. Ponuđač treba, prije davanja ponude, pogledati gradilište, pogledati sve 
mogućnosti prilaza i mogućnosti dostave.
Takođet treba eventualne nejasnoće ili količine LV prije predaje ponude 
dogovoriti s planerima (tehnolozima) i s rukovodstvom gradilišta.

20. Nadzorna služba mora imati uvid u terminski plan te se mora odazvati na svaki 
poziv.
Za svako neopravdano produženje termina koje utvrdi nadzorna služba biti će u 
ugovoru određena kazna.

21. Izvođač daje jamstvo da, kod prenošenja dijela ugovora na jednog ili više 
kooperanata, preuzima sve ugovorne obveze iz ugovora zaključenog sa 
investitorom, te da će se istog pridržavati.

22. Ako drugačije nije dogovoreno, izvođač treba, bez posebnih zahtjeva, čistiti svoje 
radno mjesto. 
Izvođač mora u toku gradnje iz gradilišta odvesti svu građevinsku šutu, sav 
otpadni materijal i nepotrebne uređaje.

23. Pri izvođenju radova izvođač je dužan voditi računa o već izvedenim radovima na 
objektu.
Ako bi se izvedeni radovi pri montaži električnih instalacija nepotrebno i uslijed 
nemarnosti i nestručnosti oštetili, troškove štete snosit će izvođač el. instalacija.

24. Rušenje i siječenje čeličnih armirano betonskih greda i stupova ne smije se vršiti 
bez znanja i odobrenja nadzornog organa za ove radove.

25. Svaki izvođač ima pravo izbora kome će dati ispitati kvalitetu i funkcionalnost, no 
to svakako mora biti ovlaštena organizacija.
Troškove ispitivanja snosi ugovarač.

26. U slučaju da se ne održi i prekorači rok gradnje, ili pojedini dogovorni termini, 
može ponuđač - iZvođač platiti ugovorenu kaznu, koja se navodi u međusobnom 
ugovoru investitora - ponuđač (izvođač).
U tom ugovoru navodi se i sva pravna regulativa.

PROJEKTANT:
Tatjana Bačan, mag. ing. el.
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0.2 OPĆA IZJAVA PONUDITELJA I IZVOĐAČA:

Upoznati smo s glavnim projektom i gradilištem; troškovnik nam je jasan 
i jednoznačno razumljiv. 
U jediničnim cijenama, bez obzira da li je u opisu izričito navedeno, 
uključeno je slijedeće:
OPREMA:

0.2.1 Nabava, carina, osiguranje, prijevoz i dr. troškovi uključivo primopredaja 
opreme na gradilištu,

0.2.2 Dokumenti o ispravnosti ugrađene opreme  (tvornička ispitivanja i atesti, 
certifikati sukladnosti i dr.).
MONTAŽA:

0.2.3 Demontaža postojeće opreme i ekološko zbrinjavanje iste na zakoniti način; 
sve prema uvidu na licu mjesta i nalogu nadzornog inženjera,

0.2.4 Sve vrste radova na izradi i montaži zaštitnih mjera i provizorija,
0.2.5 Sve vrste radova na prilagodbi postojeće opreme, koja se zadržava,
0.2.6 Sve vrste radova na montaži nove opreme, 
0.2.7 Sve potrebne manipulacije na NN mreži i el. instalaciji,
0.2.8 Praćenje pogona i otklanjanje eventualnih nedostataka u jamstvenom roku.

ISPITIVANJA:
0.2.9 Ispitivanja i atesti u toku i po završetku radova,
0.2.10 Funkcionalne probe, programiranje, podešenje i puštanje u probni rad,
0.2.11 Praćenje pogona i eventualna dodatna ispitivanja u jamstvenom roku.

OSTALO:
0.2.12 Dodatni troškovi radne snage, zbog rada tijekom nedjelja i praznika, tj. izvan 

redovnog radnog vremena.
0.2.13 Svi prateći zidarski radovi i materijal (probijanje zidova, zazidavanje kabela i 

cijevi sa grubim žbukanjem i dr.),
0.2.14 Svi prateći stolarski radovi (demontaža i montaža spuštenog stropa za 

polaganje kabela, izrezivanje rupa u spuštenim stropovima, gips kartonskim 
zidovima i oblogama za montažu inst. kanala, cijevi, pribora i dr.),

0.2.15 Svi prateći bravarski radovi (manje dorade el. ormara, nosača kab. kanala, 
varenje met. masa za GIP i dr.),

0.2.16 Svi ostali neimenovani pomoćni radovi i materijal, koji su potrebni za cjelovito 
dovršenje radova pojedinih stavki troškovnika, do pune gotovosti.

Ponuditelj/Izvođač:
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Redni 
broj:

Opis
Jedinica 

mjere Količina
Jedinična 

cijena Ukupno

1. ENERGETSKI RAZVOD       
UNUTAR PARCELE

1.1. Trasiranje i iskolčenje rova 
Obračun po metru obilježene trase m 22

1.2. Iskop zemlje B kategorije za rovove širine 40 cm i 
dubine 80 cm 
Iskop se predviđa ručno i strojno m3 7.0

1.3. Čišćenje i planiranje dna rova u zemlji B kategorije m2 2

1.4. Izrada podloge od pijeska za polaganje cijevi u dnu 
rova , debljine 10 cm m3 0.88

1.5. Postava češljeva kom 15

1.6. Dobava i polaganje PVC cijevi promjera 
KOPOFLEX Ø 160 mm u rov/crvena m 35

1.7. Oblaganje cijevi pijeskom prema poprečnom 
presjeku rova m3 1.76

1.8. Zatrpavanje rova iznad cijevi zamjenskim 
materijalom visine 63 cm s pažljivim nabijanjem m3 6

1.9. Dobava i polaganje iznad kabela
1.9.1. traka upozorenja m 22
1.9.2. plastični štitnik GALL m 22

1.10. Dobava, polaganje te spajanje kabela i vodiča do 
GRO ormara, položenih djelomično u: 

» zaštitne cijevi
» zaštitne betonske cijevi

komplet s svim potrebnim spojnim i montažnim 
radom i materijalom.
Stavci pripadaju kabeli:
NAYY-O 4x150SM + 1,5RE 0,6/1(1,2)kV m 35

1.11. Uvlačenje kabela u razdjelnike te spajanje i ispitivanje
kpl 1

Urbane ideje d.o.o. Strana 1



Investitor: Kelava d.o.o
Građevina: Proizvodno-poslovna zgrada
Lokacija: k.č.br. 945/138, k.o. Murvica

Troškovnik elektroinstalacija
BP:65/2020-E

ZOP:65/2020-KEL

Redni 
broj:
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1.12. Odvoz preostalog materijala, od iskopa nakon 
zatrpavanja rova, na deponiju određenu od 
nadležne službe.
U cijenu je uračunat utovar, istovar,grubo 
razastiranje te čekanje radnika i kamiona.

Obračun po m3 zemlje u rastresitom stanju kpl 1

1.13. Ispitivanje, atestiranje i puštanje u pogon, te 
pribavljanje sve potrebne atestne dokumentacije 
(certifikati, ispitivanja, protokoli) potrebne za 
tehnički pregled. kpl 1

1.14. Nepredviđeni radovi uz st. 1, a po upisu nadzornog 
inženjera el. radova. 10%

SVEUKUPNO 1:
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Redni broj: Opis
Jedinic

a 
mjere

Količin
a

Jedinična 
cijena Ukupno

2. RAZDJELNICI 

Napomena: U sve stavke uzračunati dobavu, 
ugradnju i spajanje razvodnih ormara, do 
potpune gotovosti. U svim ormarima treba biti 
umetnuta shema stvarno izvedenog stanja.

2.1. ormar SSPMO
Odvodnik prenapona PROTEC kl.B/C TNS 255/25 kom 1
NV rastavna sklopka vel.000|125A, 3P, 
stez.50mm2,na ploču

kom 2

NV osigurač vel. 00, 100A/400V AC kom 3
NV osigurač vel. 00, 125A/400V AC kom 3
elektroničko brojilo - kombi univerzalno kom 1
Ormar SSPMO, dimenzije cca 530x620x245mm, 
stavka komplet s podnožjem dimenzija 
530x890x245mm, i temeljenjem za podnožje

kom 1

Strujno mjerni trafo, 150/5A kom 3
sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna kpl 1
stavka 2.1. kpl 1

2.2. razdjelnik tip : GRO
izvedba: limeni ormar
zaštita : IP 20
NŽ instalacijski razdjelnik, 3A-33, 11-redni, 363ŠM, 
1605x810x250mm (vxšxd), kao Schrack, modul 2000, 
s instalacijskim umetkom čeličnim, pripadajućim 
podnožjem, bravicom, spremnikom za A4 
dokumentaciju

kom 1

sa ugrađenom i spojenom sljedećom el.opremom:
osigurač NH00/125A,p kom 1
osigurač NH1/125A,3p kom 1
čeveropolni izvlačivi odvodnik prenapona 40kA sa 
kontaktom za detekciju prorade tip  OVR T1 
3P+N,25 255

kom 1

automatski osugurač B10A/1p kom 1
Kompaktni prekidač snage tip A, 3P/100A/25kA, 
MC1

kom 1

Daljinski isklopnik za MC1, 208-250V AC/DC, sa 3m 
kabela

kom 1

Sprežni element kom 1
Sklopni element, N/O (radni), prednja montaža kom 1
Zaštitna kragna za gljivasta tipkala, žuta kom 1
Gljivasto tipkalo crveno, deblokada zakretom kom 1
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automatski osigurač C 63A/3p kom 2
FID zaštitna sklopka 63A/4P/0,3A kom 2
automatski osigurač C 40A/3p kom 3
FID zaštitna sklopka 40A/4P/0,3A kom 3
automatski osigurač C 20A/1p kom 1
FID zaštitna sklopka 25A/2P/0,3A kom 1
FID zaštitna sklopka 40A/4P/0,03A kom 5
automatski osigurač C 32A/3p kom 5
FID zaštitna sklopka 25A/4P/0,03A kom 2
automatski osigurač C 25A/3p kom 2
automatski osigurač B 20A/1p kom 2
uklopni sat, digitalni, 1 C/O, 16A kom 3
automatski osigurač C 20A/3p kom 1
automatski osigurač C 20A/1p kom 3
trafo za rasvjetu, 230V/24VAC kom 1
automatski osigurač B 10A/1p kom 17
automatski osigurač C 16A/1p kom 28
automatski osigurač C 20A/3p kom 1
U dimenzije ormara uračunata oprema za ugradnju 
u ormar specificirana u drugim poglavljima 
troškovnika.
sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna 
za ugradnju specificirane opreme u ormare, redne 
stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, 
plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali 
potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. U 
stavku uračunati sheme izvedenog stanja

kpl 1

stavka 2.2. kpl 1

2.3. razdjelnik tip : RP
izvedba: limeni ormar
zaštita : IP 20
NŽ instalacijski razdjelnik, 2A-21, 7-redni, 147ŠM, 
1055x590x250mm (vxšxd), kao Schrack, modul 2000, 
s instalacijskim umetkom čeličnim, pripadajućim 
podnožjem, bravicom, spremnikom za A4 
dokumentaciju

kom 1

sa ugrađenom i spojenom sljedećom el.opremom:
osigurač NH00/125A,p kom 1
osigurač NH1/125A,3p kom 1
čeveropolni izvlačivi odvodnik prenapona 40kA sa 
kontaktom za detekciju prorade tip  OVR T1 
3P+N,25 255

kom 1

zaštitni prekidač C63A/3P kom 1
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automatski osigurač C 25A/3p kom 1
FID zaštitna sklopka, 25A/0.03A/4P kom 1
automatski osigurač B 16A/1p kom 5
automatski osigurač B 10A/1p kom 4
FID zaštitna sklopka, 40A/0.03A/4P kom 3
automatski osigurač C 40A/3p kom 3
automatski osigurač C 16A/1p kom 18
automatski osigurač C 20A/3p kom 9
U dimenzije ormara uračunata oprema za ugradnju 
u ormar specificirana u drugim poglavljima 
troškovnika.
sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna 
za ugradnju specificirane opreme u ormare, redne 
stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, 
plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali 
potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. U 
stavku uračunati sheme izvedenog stanja

kpl 1

stavka 2.3. kpl 1

2.4. razdjelnik tip : RK
izvedba: limeni ormar
zaštita : IP 20
NŽ instalacijski razdjelnik, Modul 160, 4-redni, 
4x33ŠM, 705x750x140mm (vxšxd), kao Schrack, 
komplet s metalnim vratima

kom 1

sa ugrađenom i spojenom sljedećom el.opremom:
osigurač NH00/125A,p kom 1
osigurač NH1/125A,3p kom 1
čeveropolni izvlačivi odvodnik prenapona 40kA sa 
kontaktom za detekciju prorade tip  OVR T1 
3P+N,25 255

kom 1

zaštitni prekidač C40A/3P kom 1
automatski osigurač C 25A/3p kom 1
FID zaštitna sklopka, 25A/0.03A/4P kom 1
automatski osigurač B 10A/1p kom 9
automatski osigurač C 32A/3p kom 4
FID zaštitna sklopka, 40A/0.03A/4P kom 4
automatski osigurač C 16A/1p kom 29
automatski osigurač C 20A/1p kom 1
U dimenzije ormara uračunata oprema za ugradnju 
u ormar specificirana u drugim poglavljima 
troškovnika.
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sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna 
za ugradnju specificirane opreme u ormare, redne 
stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, 
plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali 
potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. U 
stavku uračunati sheme izvedenog stanja

kpl 1

stavka 2.4. kpl 1

2.5. razdjelnik tip : RPPZ
izvedba: limeni ormar
zaštita : IP 20
NŽ zidni ormar, metalni, 1 vrata, IP65, 
600x600x210mm (vxšxd), s instalacijskim umetkom 
za WST ormare, 3x25modula s din nosačima, kao 
Schrack

kom 1

sa ugrađenom i spojenom sljedećom el.opremom:
osigurač NH00/125A,p kom 1
osigurač NH1/125A,3p kom 1
čeveropolni izvlačivi odvodnik prenapona 40kA sa 
kontaktom za detekciju prorade tip  OVR T1 
3P+N,25 255

kom 1

zaštitni prekidač C40A/3P kom 1
automatski osigurač C 10A/1p kom 6
Grebenasta sklopka, 0-1/1P/20A, na vrata kom 5
Monoblock LED, crveni, 230V AC, kompletna 
svjetiljka

kom 4

Monoblock LED, zeleni, 230V AC, kompletna 
svjetiljka

kom 4

Instalacijski sklopnik 25A | 1 N/O | 230V AC kom 6
Instalacijski sklopnik 25A | 4 N/O | 230VAC kom 1
trafo za rasvjetu, 230V/24VDC kom 1
U dimenzije ormara uračunata oprema za ugradnju 
u ormar specificirana u drugim poglavljima 
troškovnika.
sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna 
za ugradnju specificirane opreme u ormare, redne 
stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, 
plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali 
potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. U 
stavku uračunati sheme izvedenog stanja

kpl 1

stavka 2.5. kpl 1

2.6. razdjelnik tip : R-STR
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izvedba: limeni ormar
zaštita : IP 20
NŽ zidni ormar, metalni, 1 vrata, IP65, 
600x400x210mm (vxšxd), s instalacijskim umetkom 
za WST ormare, 3x14modula s din nosačima, kao 
Schrack

kom 1

sa ugrađenom i spojenom sljedećom el.opremom:
osigurač NH00/125A,p kom 1
osigurač NH1/125A,3p kom 1
čeveropolni izvlačivi odvodnik prenapona 40kA sa 
kontaktom za detekciju prorade tip  OVR T1 
3P+N,25 255

kom 1

zaštitni prekidač C63A/3P kom 1
automatski osigurač B 10A/1p kom 2
automatski osigurač C 16A/1p kom 2
KZS C32A/4P/300mA kom 1
automatski osigurač C 10A/1p kom 3
U dimenzije ormara uračunata oprema za ugradnju 
u ormar specificirana u drugim poglavljima 
troškovnika.
sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna 
za ugradnju specificirane opreme u ormare, redne 
stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, 
plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali 
potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. U 
stavku uračunati sheme izvedenog stanja

kpl 1

stavka 2.6. kpl 1

2.7. Nepredviđeni radovi uz st. 2, a po upisu nadzornog 
inženjera el. radova

10%

SVEUKUPNO 2:
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3.

Napomena: Projektom je predviđeno da sav 
mikromaterijal bude tip Tem Čatež, boja ukrasnih 
maski, prekidača i utičnica je bijela

3.1.
Dobava, montaža i spajanje šuko priključnice, 1x230V, 
za nadžbuknu montažu, IP44, s poklopcem, tip kao 
Tem Fontana kompl. 12

3.2.
Dobava, montaža i spajanje šuko priključnice, 1x230V. 
Za podžbuknu montažu, u kompletu sa kutijom za pž 
ugradnju 2M, maskom i okvirom kompl. 28

3.3.

Dobava, montaža i spajanje dvostruke šuko 
priključnice, 2x230V. Za podžbuknu montažu, u 
kompletu sa kutijom za pž ugradnju 4M, maskom i 
okvirom kompl. 27

3.4.

Dobava, montaža i spajanje šuko priključnice s 
poklopcem, 1x230V. Za podžbuknu montažu, u 
kompletu sa kutijom za pž ugradnju 2M, maskom i 
okvirom kompl. 10

3.5.
Dobava, montaža i spajanje podne kutije, stavka 
komplet sa ugrađenim priključnicama 4xšuko 
priključnica + 2xRJ45 priključnica kom 1

3.6.

Dobava, montaža i spajanje industrijskog nazidnog 
ormarića, koji se sastoji od 3x16A/230V + 
2x16A/400V, komplet sa ugrađenim prekidačima i fid 
sklopkom. Stavka je komplet do potpune 
funkcionalnosti kom 10

3.7. Izvod i spajanje opreme:
- spajanje pumpi u strojarnici kom 3
- spajanje PPZ zaklopki kom 4
- spajanje centrale za odimljavnaje i pripadajućeg 
motora na kupoli kom 2
- spajanje ventilatora/rekuperatora kom 6
- spajanje plinskih grijalica kom 5
- spajanje komunikacijskog ormara kom 1
- spajanje ventilokonvektora kom 11
- spajanje monosplit klima jedinice kom 1
- spajanje vanjske jedinice dizalice topline kom 1
- spajanje automatskih ulaznih vrata kom 1

INSTALACIJA PRIKLJUČNICA I PRIKLJUČAKA
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- spajanje sekcijskih vrata kom 3
- spajanje plinskog bojlera kom 1

3.8. Spajanje strojarske opreme (termostati, grijači, 
upravljačke jedinice) kompl 1

3.9.
Dobava i postava *kabelskog crva* uzorak 
Legrand,0,75m komplet sa kopčom za fiksiranje na 
radnu površinu kom 1

3.10.

Dobava, montaža i spajanje seta priključnica koji se 
sastoji od 2x230V šuko priključnice i 2xRJ45 
priključnice, stavka komplet s kutijom za montažu, 
maskom i okvirom, tip kao TEM Modul kom 7

3.11.

Dobava, montaža i spajanje seta priključnica koji se 
sastoji od 2x230V šuko priključnice, 2xRJ45 
priključnice, 1xTV/SAT priključnice, stavka komplet s 
kutijom za montažu, maskom i okvirom, tip kao TEM 
Modul kom 1

3.12.

Dobava, montaža i spajanje seta priključnica koji se 
sastoji od 4x230V šuko priključnice i 2xRJ45 
priključnice, stavka komplet s kutijom za montažu, 
maskom i okvirom, tip kao TEM Modul kom 2

3.13.

Dobava i polaganje parapetnog kanala, visina kanala 
minimalno 130mm, dubina 70mm, s poklopcem 
pripadajućim, PVC, stavka komplet sa svim spojnim i 
montažnim materijalom, elementima za spajanje 
kanala, skretanje trase, razdvajanje trase, tip kao 
Schrack Signa Base m 18

3.14.
Dobava, montaža i spajanje seta utičnica za montažu 
u parapetni kanal, 3x230V, stavka komplet s 
montažnim priborom kom 9

3.15.
Dobava, montaža i spajanje seta priključnica za 
montažu u parapetni kanal, 2xRJ45 priključnica, stavka 
komplet s montažnim priborom kom 9

3.16.
Dobava, montaža i spajanje priključnice, 1xRJ45, 
stavka komplet s kutijom za pž montažu, maskom i 
okvirom (WIFI pristupna točka). kom 4

3.17. Dobava i montaža sabirnice za izjednačenje potencijala kom 6
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3.18. Dobava i monaža kutije za izjednačenje potencijala 
rosfrei poklopac kom 2

3.19. Dobava, montaža i spajanje tipkala za isklop u nuždi, 
montaža na evakuacijskim izlazima kom 6

3.20. Nepredviđeni radovi uz st. 3., a po upisu nadzornog 
inženjera el. radova 10%

SVEUKUPNO 3:
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4. RASVJETA

Napomena: U svaku stavku rasvjete potrebno je 
predvidjeti dobavu, montažu,  spajanje i 
funkcionalno ispitivanje. U cijenu uračunati sitni 
montažni materijal, izvori svjetlosti, te ostali 
potrebni pribor i odgovarajuće ateste. Na sve 
svjetiljke i opremu ponuđač mora dati jamstvo u 
roku od najmanje 5 godina. U slučaju dobave 
svjetiljki drugih proizvođača, one moraju 
zadovoljavati tehničke karakteristike predloženih 
svjetiljki, a u slučaju različitih karakteristika ili oblika 
potrebno je konzultirati projektanta, a odabir 
potvrditi svjetlotehničkim proračunom.
Prije narudžbe obavezno usuglasiti točan tip, boju i 
konačnu dispoziciju rasvjetnih tijela sa nadzornim 
inženjerom, koji je dužan konzultirati glavnog 
projektanta  i projektanta el. instalacija (provjera 
U cijenu stavke uračunati potrebu korištenja 
platforme za montažu rasvjete u dijelu hale.

UNUTARNJA RASVJETA

4.1. Dobava i montaža rasvjetnog tijela:
Ovijesna LED high-bay svjetiljka
Kućište svjetiljke izrađeno je od lijevanog aluminija
PMMA difuzor sa sigurnosnim staklom
Masa svjetiljke : ≤10kg
Ukupna snaga: ≤176W
Klasa elektične zaštite : I
Izlazni svjetlosni tok : ≥25.400 lm
Efikasnost :  ≥144 lm/W
Zaštita od blještanja UGR<22
DALI upravljiva
Temperatura boje svjetla 4000K
Faktor uzvrata boje Ra≥80
Životni vijek: 50.000 h L85 ili bolje
Stupanj zaštite IP65
Otpornost na mehaničke udarce IK08
Dimenzije svjetiljke : 680 x 330 x 114 mm ±10%Oznaka u projektu Craft L LED26000-840 kom 20
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4.2. Dobava i montaža rasvjetnog tijela:
Ugradna LED svjetiljka
Aluminijsko kućište sa bijelim praškastim premazom 
polikarbonatnog difuzora
Simetrična  optika
Masa svjetiljke : ≤0.7kg
Ukupna snaga: ≤20W
Klasa elektične zaštite : II
Izlazni svjetlosni tok : ≥2.050 lm
Efikasnost :  ≥105 lm/W
Temperatura boje svjetla 4000K
Faktor uzvrata boje Ra≥80
Životni vijek: 50.000 h L85 ili bolje
Stupanj zaštite IP44
Otpornost na mehaničke udarce IK09Oznaka u projektu Cetus LED kom 42

4.3. Dobava i montaža rasvjetnog tijela:
Ugradna modularna LED svjetiljka
Kućište svjetiljke izrađeno je od emajliranog 
čeličnog lima završne obrade bijele boje
Direktna svjetlosna distribucija, usmjeravanje svjetla 
pomoću kvadratnih leća 
Zaštita od blještanja UGR<19
Masa svjetiljke : ≤4.2kg
Ukupna snaga: ≤26W
Klasa elektične zaštite : I
Izlazni svjetlosni tok : ≥3.750 lm
Efikasnost :  ≥146 lm/W
Temperatura boje svjetla 4000K
Faktor uzvrata boje Ra≥80
Životni vijek: 50.000 h L85 ili bolje
Stupanj zaštite IP40Oznaka u projektu MIRL LAY LED 3800-840 
M600Q

kom
26
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4.4. Dobava i montaža rasvjetnog tijela:
Ugradna modularna LED svjetiljka
Kućište svjetiljke izrađeno je od emajliranog 
čeličnog lima završne obrade bijele boje
Direktna svjetlosna distribucija, usmjeravanje svjetla 
pomoću kvadratnih leća 
Zaštita od blještanja UGR<19
Masa svjetiljke : ≤4kg
Ukupna snaga: ≤32W
Klasa elektične zaštite : I
Izlazni svjetlosni tok : ≥4.630 lm
Efikasnost :  ≥148 lm/W
DALI upravljiva
Temperatura boje svjetla 4000K
Faktor uzvrata boje Ra≥80
Životni vijek: 50.000 h L90 ili bolje
Stupanj zaštite IP20Oznaka u projektu MIRL LED 4800-840 M600L15 
SLIM

kom
15

4.5. Dobava i montaža rasvjetnog tijela:
Ovijesna dekorativna LED svjetiljka
Metalno kućište sive boje
Masa svjetiljke : ≤3.2kg
Ukupna snaga: ≤10W E27 
Klasa elektične zaštite : II
Izlazni svjetlosni tok : ≥800 lm
Temperatura boje svjetla 3000K
Stupanj zaštite IP20
Dimenzije svjetiljke : Ø400 x 2040 mm ±10%Oznaka u projektu Ginestra 400 kom 2
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4.6. Dobava i montaža rasvjetnog tijela:
Nadgradna LED svjetiljka
Kućište svjetiljke izrađeno je od polikarbonata
Difuzor izrađen od opalnog polikarbonata
Masa svjetiljke : ≤1kg
Ukupna snaga: ≤16.5W
Klasa elektične zaštite : II
Izlazni svjetlosni tok : ≥1.950 lm
Efikasnost :  ≥120 lm/W
Temperatura boje svjetla 4000K
Faktor uzvrata boje Ra≥80
Životni vijek: 50.000 h L80 ili bolje
Stupanj zaštite IP65
Otpornost na mehaničke udarce IK10
Oznaka u projektu KAT SQUARE 2000-840 HF kom 1

4.7. Dobava i montaža rasvjetnog tijela:
Ovijesna dekorativna LED  svjetiljka 
Ukupna snaga: ≤14W E27
Izlazni svjetlosni tok : ≥1521 lm
Temperatura boje svjetla 3000K
Stupanj zaštite IP20
Dimenzije svjetiljke : Ø400 x 1800 mm ±10%Oznaka u projektu ZEPPO Pendant 400 kom 3

4.8. Dobava i montaža rasvjetnog tijela:
Ovijesna minimalistička decentna LED svjetiljka
Kućište svjetiljke izrađeno je od polimetilmetakrilata 
s definiranim strukturama za homogeno osvjetljenje.
Direktno indirektna svjetlosna distrubucija
Ukupna snaga: ≤63W 
Izlazni svjetlosni tok : ≥6.590 lm
Efikasnost :  ≥106 lm/W
Svjetiljka je DALI upravljiva i pomoću bluetootha
Stupanj zaštite IP20
Temperatura boje svjetla 4000K
Faktor uzvrata boje Ra≥80
Životni vijek: 50.000 h L80 ili bolje
Dimenzije svjetiljke : 1.250 x 365 x 45 mm ±10%
Oznaka u projektu VAERO LED 6600-840 BC kom 1

Urbane ideje d.o.o. Strana 4



Investitor: Kelava d.o.o
Građevina: Proizvodno-poslovna zgrada
Lokacija: k.č.br. 945/138, k.o. Murvica

Troškovnik elektroinstalacija
BP:65/2020-E

ZOP:65/2020-KEL

Redni broj:
Opis

Jedinic
a mjere Količina Jedinična 

cijena Ukupno

4.9. Modul za ugradnju iza tipkala za ured direktora
Radio modul za kontrolu prigušivih LED upravljačkih 
programa putem DALI sučelja; neobavezna 
integracija standardnih prekidača trenutnog 
djelovanja u radio sustav; raspon mrežnog napona 
220 - 240 V; radna frekvencija 2,4 - 2,483 GHz; 
maks. izlazna snaga radio prijamnika + 4 dBm; 
temperatura okoline ta -20 ... +50 ° C; dimenzije D x 
Š x V: 56,5 x 35,8 x 22,3 mm; stupanj zaštite IP20 kom 1

4.10. Dobava i montaža rasvjetnog tijela:
Ugradna modularna LED svjetiljka
Kućište svjetiljke izrađeno je od emajliranog 
čeličnog lima završne obrade bijele boje
Direktna svjetlosna distribucija, usmjeravanje svjetla 
pomoću kvadratnih leća 
Masa svjetiljke : ≤1kg
Ukupna snaga: ≤11W
Klasa elektične zaštite : II
Izlazni svjetlosni tok : ≥1.190 lm
Efikasnost :  ≥111 lm/W
Temperatura boje svjetla 4000K
Faktor uzvrata boje Ra≥80
Životni vijek: 50.000 h L85 ili bolje
Stupanj zaštite IP40Oznaka u projektu MIRL MINI EP LED 1200-840 
EVG

kom
7

4.11. Dobava i montaža rasvjetnog tijela:
Ugradna LED svjetiljka sa pripadajućim driverom
Ukupna snaga: ≤6W
Klasa elektične zaštite : III
Izlazni svjetlosni tok : ≥800 lm
Temperatura boje svjetla 3000K
Faktor uzvrata boje Ra≥80
Životni vijek: 50.000 h L80 ili bolje
Stupanj zaštite IP65
Dimenzije svjetiljke : Ø85 x 80 mm ±10%Oznaka u projektu SV1 kom 11
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4.12. Dobava i montaža rasvjetnog tijela:
Ugradna LED  svjetiljaka za nužnu rasvjetu 
otvorenih područja
Kućište izrađeno od tlačno lijevanog aluminija
PC difuzor
Mogućnost rada u trajnom i pripravnom spoju
Autonomija 3h
Snaga :  ≥ 4W
Stupanj zaštite IP40
Dimenzije svjetiljke : Ø85 x 2 mm ±5%
Oznaka u projektu EM1, panik rasvjeta 
ugradbena

kom
9

4.13. Dobava i montaža rasvjetnog tijela:
Nadgradna LED  svjetiljaka za nužnu rasvjetu 
koridorskih područja
Kućište izrađeno od tlačno lijevanog aluminija
PC difuzor
Mogućnost rada u trajnom i pripravnom spoju
Autonomija 3h
Snaga :  ≥ 4W
Autonomija 3h
Stupanj zaštite IP40
Oznaka u projektu EM2, panik rasvjeta stubište kom 2

4.14. Dobava i montaža rasvjetnog tijela:
Nadgradna LED  svjetiljaka za nužnu rasvjetu 
otvorenih područja
Kućište izrađeno od polikarbonata
Mogućnost rada u trajnom i pripravnom spoju
Autonomija 3h
Snaga :  ≥ 4W
Autonomija 3h
Stupanj zaštite IP65
Dimenzije svjetiljke : 336 x 54 x 59 mm ±5%Oznaka u projektu EM3, LED panik rasjveta, za 
visoke prostore

kom
10
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4.15. Dobava i montaža rasvjetnog tijela:
Ugradna piktogramska LED svjetiljka
Kućište izrađeno od aluminija
Snaga :  ≥ 3W
Trajni spoj
Autonomija 3h
Dimenzije : 250 x 194 x 29 mm
Stupanj zaštite IP20Oznaka u projektu P1, panik rasvjeta s 
piktogramom

kom
11

4.16. Dobava i montaža rasvjetnog tijela:
Nadgradna zidna piktogramska LED svjetiljka
Kućište izrađeno od polikarbonata
Snaga :  ≥ 6W
Trajni spoj
Autonomija 3h
Dimenzije : 269 x 144 x 40 mm
Stupanj zaštite IP65Oznaka u projektu P2, panik rasvjeta nadgradna kom 8

VANJSKA RASVJETA

4.17. Dobava i montaža rasvjetnog tijela:
LED cestovna svjetiljka sa minimalnim ili boljim 
karakteristikama od sljedećih:
Kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog 
aluminija
svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 99%
Širokosnopna optika
Ojačano ravno staklo
Masa svjetiljke : ≤5.6kg
Boja svjetiljke približno RAL7043
Ukupna snaga: ≤28W
Klasa elektične zaštite : II
Izlazni svjetlosni tok LED izvora maksimalno 3.697 lm
Efikasnost :  ≥132 lm/W

Urbane ideje d.o.o. Strana 7



Investitor: Kelava d.o.o
Građevina: Proizvodno-poslovna zgrada
Lokacija: k.č.br. 945/138, k.o. Murvica

Troškovnik elektroinstalacija
BP:65/2020-E

ZOP:65/2020-KEL

Redni broj:
Opis

Jedinic
a mjere Količina Jedinična 

cijena Ukupno

Temperatura boje svjetla max 3000K
Opremljena sa redukcijom snage 50% 3 sata prije i 
5 sati nakon izračunate ponoći
Faktor uzvrata boje Ra≥70
Kromaticitet : MacAdam 5
Životni vijek: 100.000 h L95 ili bolje
Stupanj zaštite IP66
Otpornost na mehaničke udarce IK09
Dimenzije svjetiljke : 571 x 224 x 114 mm ±10%
Izjava o sukladnosti sa CE oznakom i ENEC certifikat
Zona zaštite svjetlosnog onečišćenja okoliša u 
skladu sa zakonom o zaštiti od svjetlosnog 
onečišćenja NN 14/19 - ULOR=0%
Oznaka u projektu V1 kom 9

4.18. Dobava, montaža i spajanje Stupa h=8m
Cijevasti vruće cinčani nasadni metalni stup visine 
h=8m sa pripadajućim priborom. Stup je bojan u 
boju svjetiljke. Stup dolazi sa svim priključnim i 
montažnim materijalom. kom 9

4.19. Dobava i montaža rasvjetnog tijela:
LED cestovna svjetiljka sa minimalnim ili boljim 
karakteristikama od sljedećih:
Kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog 
aluminija
svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 99%
Širokosnopna optika
Ojačano ravno staklo
Masa svjetiljke : ≤5.6kg
Boja svjetiljke približno RAL7043
Ukupna snaga: ≤28W
Klasa elektične zaštite : II
Izlazni svjetlosni tok LED izvora maksimalno 3.429 lm
Efikasnost :  ≥122 lm/W
Temperatura boje svjetla max 3000K
Opremljena sa redukcijom snage 50% 3 sata prije i 
5 sati nakon izračunate ponoći
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Faktor uzvrata boje Ra≥70
Kromaticitet : MacAdam 5
Životni vijek: 100.000 h L95 ili bolje
Stupanj zaštite IP66
Otpornost na mehaničke udarce IK09Dimenzije 
svjetiljke : 571 x 224 x 114 mm ±10%
Izjava o sukladnosti sa CE oznakom i ENEC certifikat
Zona zaštite svjetlosnog onečišćenja okoliša u 
skladu sa zakonom o zaštiti od svjetlosnog 
onečišćenja NN 14/19 - ULOR=0%
Oznaka u projektu V2 kom 6

4.20. Dobava i montaža
Zidna konzola za cestovnu svjetiljku sa priihvatom 
Ø60mm kom 6

4.21. Dobava i montaža rasvjetnog tijela:
LED nadgradna zidna svjetiljka
Ploča svjetiljke izrađena od tlačno lijevanog 
aluminija sa antracitnom polikarbonatnom pločom
asimetrična  optika
Masa svjetiljke : ≤3.1kg
Ukupna snaga: ≤16W
Klasa elektične zaštite : I
Izlazni svjetlosni tok : ≥1.844 lm
Efikasnost :  ≥120 lm/W
Integriran protupaniči modul trajanja 3h
Temperatura boje svjetla 4000K
Faktor uzvrata boje Ra≥80
Životni vijek: 60.000 h L70 ili bolje
Stupanj zaštite IP65
Otpornost na mehaničke udarce IK09Oznaka u projektu Piazza II LED kom 5

4.22. Iskolčenje trase vanske rasvjete uz prisustvo
nadzornog inženjera m 210

4.23. Strojni iskop  rova za polaganje napojnog kabela i 
temeljnog uzemljivača prema grafičkom djelu ovog 
tehničkog riješenja, u zemlji III kategorije, sa 
odbacivanjem iskopanog materijala do 3 metara, 
duljine trase 210 m, širine 0,4 m i dubine 0,8 m m3 67.2
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4.24. Utovar i prijevoz ostataka iskopanog zemljanog 
materijala na deponiju udaljenu do 15 km. Rad 
obuhvaća utovar i prijevoz navedenog materijala od 
mjesta iskopa do deponije udaljene do 15 km. 
Obračun po  m3 stvarno prevezenog materijala. m3 7

4.25. Dobava, prijevoz i nasipanje na dno kabelskog rova 
10 cm pijeska ispod i iznad položenog kabela 
odnosno PEHD cijevi (0,2x0,4x 210m) m3 16.8

4.26. Zatrpavanje rova zemljom i materijalom od iskopa 
sa nabijanje tla motornim nabijačem u slojevima od 
20 cm, sa izdvajanjem većih komada kamenja i 
oštrog materijala m3 50.4

4.27. Dobava i polaganje betonske zaštitne cijevi 
betonska cijev Ø 200 mm dužine 1m kom 37

4.28. Dobava, isporuka i polaganje pocinčane trake FeZn 
4x30 mm2 u već iskopanom i pripremljenom rovu

m 240

4.29. Dobava i isporuka pocinčane križne spojnice 
80x80x3 kom 9

4.30. Dobav, isporuka i polaganje PVC trake za 
upozorenje širine 100 mm s natipsom “POZOR 
KABEL 0,4 kV” m 210

4.31. Dobava, isporuka i polaganje PVC štitnika (GAL) za 
zaštitu kabela dužine 100 cm kom 210

4.32. Dobava, isporuka i polaganje kabela NYY 5x4  mm2, 

djelom u rov, djelom uvlačenje u cijevi, a dijelom 
položen po kabelskoj polici unutar građevine. U 
stavku uračunati Kopoflex ɸ50 cijev.

m 330

4.33. Dobava i isporuka kabela NYM 3x2,5  mm2 za 
spajanje u stupu m 110
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4.34. Dobava i isporuka vodiča PY/F 6  mm2 dužine 0,5 m 
za kratko spajanje stupne razdjelnice na tijelo stupa 
javne rasvjete, Izrada spoja vodiča PY/F 6  mm2 na 
razdjelnici i tijelu stupa prema pravilima struke, 
uključivo sitni materijal, kompletno spojeno i 
ispitano

kom 9

4.35. Dobava i isporuka razdjelnice rasvjetnog stupa tip 
kao R 6017/2 proizvođača TEP za prihvat kabela PP 
00 5x4 m2 i sa ugrađena dva osigurača

kom 9

4.36. Provlačenje instalacionog kabela kroz tijelo stupa, 
montaža svjetiljki i ugradnja žarulje u svijetiljku na 
postavljeni stup uz pomoć hidrauličen dizalice, 
ugradnja stupne razdjelnice te izvršenje svih 
potrebnih spajanja  i to : kompl. 9
- svijetiljka
- izvor svijetlosti
- stupna razdjelnica

4.37. Iskop zemlje III kategorije  za temelje stupova visine 
8m do dubine 0,9 m prema nacrtu u grafičkom 
djelu ovog tehničkog riješenja sa izradom potrebne 
oplate djela koji je iznad nivoa terena u visini od 10 
cm, sa odvozom viška zemlje na deponiju 
udaljenosti do 15 km. Dimenzije temelja  su: kompl. 9
Duljina: 0,8 m
Širina: 0,8 m
Dubina: 0,8 m

4.38. Izrada tipskog temelja za stup javne rasvjete visini 
H= 8,00 m iz betona kvalitete MB20 prema 
“Tehničkim propisima za betonske konstrukcije” , 
dobava i ugradnja potrebnih sidrenih vijaka s 
podloškom i po dvije matice po vijku sa upotrebom 
šablone, dobava i ugradnja 2 komada HDPE cijevi 
Ø50 mm u temelj stupa, te niveliranje gornje plohe 
temelja cementnim mortom. Temelj se izvodi iz 
jednog djela tako da dio temelja koji se izvodi u 
zelenoj površini gornja ploha temelja strši 10 cm 
iznad okolnog tla. Izrada “češke” glazure na svim 
vidljivim plohama temelja. kompl. 9

Urbane ideje d.o.o. Strana 11



Investitor: Kelava d.o.o
Građevina: Proizvodno-poslovna zgrada
Lokacija: k.č.br. 945/138, k.o. Murvica

Troškovnik elektroinstalacija
BP:65/2020-E

ZOP:65/2020-KEL

Redni broj:
Opis

Jedinic
a mjere Količina Jedinična 

cijena Ukupno

Dimenzije temelja:0,8x0,8x0,8  m

4.39. Spajanje uzemljivača na stup i u zemlji na pocinčanu 
traku istog profila pomoću križnog komada 
80x80x3 mm koji se zalijeva bitumenom kompl. 9

4.40. Mjerenje otpora izolacije i izdavanje atesta kompl. 1

4.41. Dobava, montaža i spajanje prekidača rasvjete,
jednopolni prekidač, za nadžbuknu montažu

kom 4

4.42. Dobava, montaža i spajanje prekidača rasvjete, 
jednopolni prekidač, za podžbuknu montažu

kom 5

4.43.

Dobava, motnaža i spajanje izmjeničnog prekidača,
za pž montažu, u kompletu sa kutijom 2M, maskom
i okvirom

kom 10

4.44.

Dobava, motnaža i spajanje serijskog prekidača, za
pž montažu, u kompletu sa kutijom 2M, maskom i
okvirom

kom 5

4.45.

Dobava, motnaža i spajanje križnog prekidača, za pž 
montažu, u kompletu sa kutijom 2M, maskom i
okvirom

kom 1

4.46. Dobava, motnaža i spajanje detektora pokreta, za
zidnu montažu, tip kao Steinel IS2160 ECO

kom 4

4.47. Dobava, motnaža i spajanje detektora pokreta, za
montažu na strop, tip kao Steinel IS345

kom 18

4.48. Nepredviđeni radovi uz st. 4., a po upisu nadzornog
inženjera el. radova

10%

SVEUKUPNO 4:
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5.

5.1. Dobava, polaganje te spajanje kabela, za priključnice i 
elektromotorni pogon komplet s svim potrebnim 
spojnim i montažnim radom i materijalom.Kabeli se 
polažu dijelom u krute i savitljive PVC cijevi položene 
u zidove i na zidove, dijelom na perforirane kabelske 
police. presjek kabel/vodič
NHXH FE180/E90 3x1.5mm2 m 220
NHXH FE180/E90 5x1.5mm2 m 100
NYY 5x16mm2 m 50
NYY 5x10mm2 m 45
NYM 5x6mm2 m 30
NYM 5x4mm2 m 660
NYY 5x4mm2 m 260
NYM 5x2,5mm2 m 100
NYM 3x4mm2 m 250
NYY 3x4mm2 m 260
NYM 3x2,5mm2 m 2160
NYM 3x1,5mm2 m 990
JB-Y(St)Y 2x2x0,8mm m 130

5.2. Dobava, polaganje samogasivih krutih plastičnih cijevi 
položenih po stropovima i zidovima, te samogasivih 
plastičnih gibljivih cijevi ugrađenih u stropove i 
zidove komplet s svim potrebnim spojnim i 
montažnim radom i materijalom te potrebnim 
razvodnim kutijama.samogasiva kruta cijev PNT/Ø 25 mm m 300
samogasiva kruta cijev PNT/Ø 32 mm m 600
samogasiva kruta cijev PNT/Ø 40 mm m 100
samogasiva kruta cijev PNT/Ø 50 mm m 50
samogasiva gibljiva cijev TC/Ø 25 mm m 800
samogasiva gibljiva cijev TC/Ø 32 mm m 300
samogasiva gibljiva cijev TC/Ø 50 mm m 200
savitljiva cijev, s dodatnim plaštem, za polaganje 
kabela u pod, Ø 25 mm

m 10

savitljiva cijev, s dodatnim plaštem, za polaganje 
kabela u pod, Ø 32 mm

m 10

KABELI, KABELSKE POLICE I ZAŠTITNE CIJEVI
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5.3. Dobava, polaganje te spajanje kabela, za ožičenje 
strojarske opreme, komplet s svim potrebnim 
spojnim i montažnim radom i materijalom.Kabeli se 
polažu dijelom u krute i savitljive PVC cijevi položene 
u zidove i na zidove. U stavci uključiti i dobavu i 
polaganje potrebitih cijevi.

UTP CAT6 m 50
JB-Y(St)Y 2x2x0.8mm m 100
NYM-J 3 x 2,5 mm2 m 100
NYM-J 3 x 1,5 mm2 m 100
LiYCY 5 x 0.75 mm m 120
LiYCY 7x1mm2 m 160
Napomena: Kabele potrebne za ožičenje sustava
grijanja/hlađenja planirati i isporučiti tek po potvrdi
izabrane opreme, te specifikaciji isporučitelja opreme.

5.4. Dobava, polaganje te spajanje SAMOGASIVIH 
kabelskih polica, položenih po stropovima i zidovima, 
komplet s svim potrebnim spojnim i montažnim 
radom i materijalom
kabelska polica PK-50/58                 m 100
kabelska polica PK-100/58                 m 30
kabelska polica PK-200/58                 m 210
sustav za ovješavanje kabelskih polica na krovnu 
konstrukciju (nosači, vijci, šipke i slično), za montažu 
polica ukupne duljine 200m

kompl.
1

sustav za ovješavanje kabelskih polica na konstrukciju 
betonske deke (nosači, vijci, šipke i slično), za 
montažu polica ukupne duljine 140m

kompl.
1

5.5. Dobava i polaganje instalacijskog vodiča uključivo 
potrebne razvodne kutije i:
1 x P/F 6 mm2 m 120
1 x P/F10 mm2 m 100
1 x P/F16 mm2 m 50

5.6. Dobava i postava mase za protupožarno brtvljenje 
otvora na granicama požarnih sektora, tip kao 
Promastop:
dimenzije otvora 30x20cm kom 5
prodori za prolaz instalacija ɸ32 kom 20
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5.7. Dobava i polaganje pp knaufa, vatrootponosti 90min, 
za oblaganje PK police u spuštenom stropu, ukupne 
površine cca 5m2 kompl. 1

5.8. Sitni spojni i montažni materijal, razvodne kutije, 
obujmice, nosači kabela, te ostala spojna oprema kompl 1

5.9. Nepredviđeni radovi uz st. 6., a po upisu nadzornog 
inženjera el. radova 10%

SVEUKUPNO 5:
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6.

6.1. Dobava, montaža i spajanje komunikacijskog ormara 
oznake KO0, montaža na etaži prizemlja u tehničkoj 
sobi. Objedinjuje funkciju prihvata spojnih točaka 
strukturne mreže, mogućnost smještaja aktivne 
mrežne opreme te smještaja i veze s 
komunikacijskim sustavom. Podrazumjeva se dobava 
slijedećih elemenata:ORMAR 42U 80/80 -1 RAL 7035 kom 1
VENTILATOR DN-19-FAN-2-N kom 1
DN-19-PLINTH-8/8 PODNOŽJE-1 kom 1
DN-19-TRAY-1-800  POLICA FIKS.-D kom 2
DN-19-EARTH ŠINA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA kom 1
PANEL KEYSTONE 24-PORTNI 1U 19" DN-91410 
Ral:7035- kom 2

DN-93615 Keystone modul Digitus, c6a, FTP-D kom 44

DK-1644-010 pres.kabel S/FTP c6 1m sivi CU LSOH-D kom 24

DK-1644-020 pres.kabel S/FTP c6 2m sivi CU LSOH-D kom 20

WMA 40x60 1-str.1U 19" sa 5 prstena siva (RAL 7035 kom 4

KABEL 220/7 DIGITUS 19" 1U sa  zaštitom, bez prek. kom 12

AL 19AZ-OPT.LADICA BEZ PANELA-D kom 1
AL 19AZ-12LC DUPLEX PANEL-D kom 1
SPLICE KAZETA 12 NITI DN-96101-D kom 2
ALWL SPOJNICA LC/LC MM DPLX OM4 DIGITUS DN-
96019-D kom 12

AL 5FPLC-02/4I SET PIGTAIL 50um OM4(set 12 kom)-
D kom 2

AL 5LCLC-01/4I PATCH KABEL 50um OM4 1M-D kom 4
AL 5LCLC-02/4I PATCH KABELOM4 50um 2,0M-D kom 4
Ubiquiti Networks UniFi AP AC Long Range kom 4
DK-35121/4-U  opti.kabel 12x50/125 OM4 U-DQ ZN 
BH kom 1

LAN KABEL S/FTP CAT 7 AWG 23/1, LSZH, 1200MHz, 
500 kom 1
Napomena: Aktivna oprema te kabliranje 
komunikacijskih ormara naručiti tek po nalogu 
investitora a u skladu odabranim s telekom 
providerom.
stavka 6.1. kompl 1

STRUKTURNO KABLIRANJE

Urbane ideje d.o.o. Strana 1



Investitor: Kelava d.o.o
Građevina: Proizvodno-poslovna zgrada
Lokacija: k.č.br. 945/138, k.o. Murvica

Troškovnik elektroinstalacija
BP:65/2020-E

ZOP:65/2020-KEL

Redni broj: Opis Jedinica 
mjere

Količina
Jedinična 

cijena Ukupno

6.2. Dobava i polaganje kabela za strukturno kabliranje  
dijelom na  PK trasu, a dijelom u krute i savitljive 
instalacione cijevi. Po priključnom mjestu se polaže:
UTP CAT-6/ 4x2xAWG24  proizvođača BELDEN m 1980
kruta instalaciona cijev PNT  Ø 25 mm m 200
samogasiva plastična cijev  CSS  Ø 25 mm m 500
samogasiva plastična cijev  CSS  Ø 32 mm m 200
samogasiva plastična cijev  CSS  Ø 50 mm m 100
savitljiva cijev, s dodatnim plaštem, za polaganje
kabela u pod, Ø 25 mm m 10
savitljiva cijev, s dodatnim plaštem, za polaganje
kabela u pod, Ø 32 mm m 10

6.3. Dobava,spajanje i označavanje utičnice komplet sa
svim potrebnim montažnim i spojnim radovima.
jednostruka  (1 x RJ45 CAT 6)/ugradna u zid kom
dvostruka  (2 x RJ45 CAT 6)/ugradna u zid kom
Napomena: RJ45 priključnice obuhvaćene su u dijelu
troškovnika 3.Priključnice

6.4. Izrada atesta CAT 6 po svakoj instaliranoj liniji te
izrada potrebne dokumentacije. kom 44

6.5. Ispitivanje, atestiranje i puštanje u pogon, te
pribavljanje sve potrebne atestne dokumentacije
(certifikati, ispitivanja,protokoli, garancijski listovi)
potrebne za tehnički pregled.  kompl. 1

6.6. Izrada dokumentacije izvedenog stanja. kompl. 1

6.7. Dobava naljepnica za označavanje priključnica,
kabela na oba kraja i naljepnica za označavanje
ormarića. kompl. 1

6.8. Izvedba uzemljenja komunikacijskog ormarića
uključivo : kompl. 1
- vodič P/F 10 mm2 položen u inst. Cijevi
- PVC cijev  Ø 25 mm
- Izvedba spoja na metalnu masu

6.9. Trasiranje i iskolčenje rova 
Obračun po metru obilježene trase m 25

6.10. Iskop zemlje B kategorije za rovove širine 40 cm i 
dubine 80 cm, iskop se predviđa ručno i strojno m3 8

6.11. Čišćenje i planiranje dna rova u zemlji B kategorije m2 3
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6.12. Izrada podloge od pijeska za polaganje cijevi u dnu 
rova , debljine 10 cm m3 0.75

6.13. Postava češljeva kom 17

6.14. Dobava i polaganje PVC cijevi promjera 
PEHD Ø 110 mm u rov/crvena m 50
PEHD Ø 50 mm u rov/crvena m 25

6.15. Oblaganje cijevi pijeskom prema poprečnom 
presjeku rova m3 1.00

6.16. Zatrpavanje rova iznad cijevi zamjenskim 
materijalom visine 63 cm s pažljivim nabijanjem m3 6

6.17.  Geodetsko snimanje s kartiranjem ns 4

6.18.  Iskop zemlje C kategorije za zdence 
MZD1 m3 1

6.19. Planiranje pijeska u sloju od po 10 cm po dnu rova 
za zdence
MZD1 m3 0,1

6.20. Montažni zdenac nosivosti 150 kN za EKM tip MZ 
D1, proizvod "Betonski proizvodi" Sv. Ivan Zelina , 
uključivo :
donji element,tip D1
gornji element,tip D1
uvodna ploča G 110/50-4/4 , 2 kom
uvodna ploča S 110/50 , 2 kom
poklopac komplet,tip D1/15  
metalni okvir
metalna pregrada
postavljanje zdenca uz pomoć autodizalice
zatrpavanje oko zdenca
montaža poklopca
obrada oko ulaza cijevi i brtvljenje cijevi
koje neće biti zauzete
stavka 6.20. kompl. 1
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6.21. Odvoz preostalog materijala, od iskopa nakon 
zatrpavanja rova, na deponiju određenu iod 
nadležne službe. U cijenu je uračunat utovar, 
istovar,grubo razastiranje te čekanje radnika i 
kamiona. Obračun po m3 zemlje u rastresitom stanju kompl. 1

6.22. Dobava i polaganje kabela koax three shield KOKA 
99 HD plus PVC m 40

6.23. Sitni, spojni i montažni materijal kompl. 1

6.24. Nepredviđeni radovi uz st. 6., a po upisu nadzornog 
inženjera el. radova 10%

SVEUKUPNO 6:
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7.

7.1. Dobava, montaža i spajanje centrale za odimljavanje.
GEZE THZ Comfort upravljačka jedinica s napajanjem 
u nuždi, 3.4A, za jednu alarmnu grupu i jednu grupu 
za provjetravanje.
Boja: Narančasta RAL 2011 
Automatsko prebacivanje s mreže na bateriju. U 
slučaju nužde, s baterijom 24 V, osigurana je 
autonomija sustava minimalno 72 sata.
Sa prednje strane je alarmna kontrolna ploča:
- tipka za manualno aktiviranje alarma, reset tipka i 
LED indikacija stanja sustava "alarm", "u radu" i "kvar"
- dvije okrugle pozadinski osvjetljene tipke za 
upravljanje motorima u funkciji provjetravanja 
"otvori"; "zatvori"
Širina: 140 mm; Visina: 248 mm; Dubina: 85 mm

kom 1

7.2. Dobava, montaža i spajanje tipkala za ručnu aktivaciju 
odimljavanja: Ručni javljač / tipkalo GEZE FT- 4, 24V 
DC, VdS, RAL 2011 orange

kom 1 

7.3. Dobava, montaža i spajanje motora kupole:
Elektromotor SG 26 2.6A 24 V DC, hod 500mm 
predviđen je  za direktno otvaranje kupola prema vani.
Tehničke karakteristike:
                hod vretena  500 mm 
                sa elektromehaničkim prekidačem 
preopterećenja
                potrošnja snage: 2.6A
Isporuka:Kućište elektromotora od laganog metala u 
EV1 eloksaži

kom 1

7.4. Dobava, montaža i spajanje optičkog javljača RM 1003 
24VDC

kom 1

7.5. Dobava i polaganje kabela za sustav odimljavavanja:

NHXH FE180/E90 4x1.5mm2 m 30
JB-Y(St)Y 2x2x0.8mm m 30

7.6. Sitni spojni i  montažni pribor kompl. 1

SUSTAV ODIMLJAVNAJA
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7.7. Nepredviđeni radovi uz st. 7., a po upisu nadzornog 
inženjera el. radova 10%

SVEUKUPNO 7:
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8. SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA

8.1. Dobava i polaganje uzemljivačke trake, FeZn 40x4mm, 
polaganje u mršavom sloju betona ispod 
hidroizolacije. m 570

8.2. Dobava, polaganje Ah1 žice Al legure Ø 8 mm na 
odgovarajuće krovne nosače te spustevi po fasadi od 
krova do mjernog spoja, uključivo dimnjake i 
ventilacijske otvore. m 410

8.3. Povezivanje svih  metalnih masa na krovu sa 
gromobranskom instalacijom, te međusobno 
povezivanje svih limenih dijelova  krova odnosno 
svođenje na istu ekvipotencijalnu plohu.  Stavkom 
obuhvatiti i sav potrebni spojni i montažni materijal i 
pribor: Al  žicom Ø 8mm, vijci, stopice, stezaljke, sav 
materijal za zavarivanje ili tvrdo lemljenje.  Svi spojevi 
moraju biti izvedeni kvalitetno  i bezprijekorno. kom 10

8.4. Dobava i montaža trake FeZn 40x4mm, polaganje od 
temeljnog uzemljivača do mjernog spoja ili izvoda za 
izjednačenje potencijala, cca 2m kom 17

8.5. Dobava i polaganje KON09 kontaktne spone, 
namjenjene izvedbi spojeva između plosnatih vodiča 
do širine 40mm i armaturom temelja do Ø 20 u betonu

kom 100

8.6. Dobava i polaganje KON01 mjerne križne spojnice 
namijenjena izvedbi mjernih i ostalih spojeva između 
plosnatih vodiča do širine 30mm u zemlji i nad njom.

kom 17

8.7. Dobava i montaža KON02 mjerne spojnice 3x58 Rf-V, 
8-10mm/30x3.5mm kom 40

8.8. Dobava i montaža KON04 A Simple spojnice 40x10 Rf, 
vezna spojnica, namjenjena izvedbi spojeva između 
okruglih vodiča 8-10mm i limenih dijelova nad 
zemljom kom 40

8.9. Dobava i polaganje SON16 Rf-K 8mm krovnog 
sljemenoskog nosača kom 50
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8.10. Dobava i montaža SON04 A Rf-V 8-10mm, nosača za 
atiku kom 150

8.11. Ostali potrebni sitni spojni i montažni pribor i materijal kpl 1

8.12. Dobava i montaža štapne hvataljke visine 3m, komplet 
s betosnkim podnožejm ua ontažu na ravni krov. kom 3

8.13. Bitumen masa za zalijevanje spojeva kp 40

8.14. Ispitivanje, atestiranje i puštanje u pogon, te 
pribavljanje sve potrebne atestne dokumentacije 
(certifikati, ispitivanja,protokoli, garancijski listovi) 
potrebne za tehnički pregled.  ns 5

8.15. Nepredviđeni radovi uz st.8,a po upisu nadzornog 
inženjera el. radova. 10%

SVEUKUPNO 8:
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9. OSTALI RADOVI

9.1. Priprema i raspremanje gradilišta sa izradom 
potrebnih privremenih priključaka gradilišta. ns 20

9.2. Svakodnevno čišćenje radnog mjesta te odvoz 
odpadnog materijala na odgovarajuću deponiju kpl 1

9.3. Ispitivanje svakog priključenog električnog uređaja ili 
stroja na zaštitu od indirektnog  dodira te izdavanje 
pojedinačnih atesta. 
Ispitivanje mora izvršiti, za to, ovlaštena osoba ili 
poduzeće. ns 20

9.4. Ostali nepredvidivi rad i materijal na el.instalaciji koji 
će se pojaviti tijekom izvedbe el. instalacije. kpl 1

9.5. Ispitivanje uzemljenja svih metalnih masa. kpl 1

9.6. Izrada projekta *IZVEDENO STANJE* u 2 primjerka, za 
električne instalacije izvedene na predmetnoj kpl 1

9.7. Jednopolne sheme *IZVEDENO STANJE* uložene u 
razvodni ormar. kpl 1

SVEUKUPNO 9:
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10. MONTAŽNI PRIBOR I MATERIJAL

Pod ovom stavkom podrazumijeva se sve što nije 
specificirano, a potrebno je za kompletnu montažu el. 
instalacije i opreme, uključivo period potrebnog 
pogona tj.:
- označne pločice za kabele i opremu
- pribor za završavanje kabela
- pribor za označavanje žila kabela
- OG odstojne obujmice
- plastični kit i uvodnice
- zaštitne cijevi
- boje, lakovi, krpe, benzin, gips i sl.
- ulošci osigurača (raznih vrijednosti)
- rezerva za period puštanja u pogon:
- sklopnici, releji, žarulje, stakla i maske
- ploče upozorenja standardne (prema propisima) kpl 1

UKUPNO 10:

11. ISPITIVANJE I ATESTI

Mjerenje otpora izolacije instalacije NN aparata i 
uređaja.
Mjerenje izjednačenja potencijala.
Mjerenje otpora petlje kritičnih strujnih krugova.
Mjerenje djelovanja zaštite
Ispitivanje ispravnosti veza, puštanje u pogon i 
pogonsko ispitivanje.
Mjerenje otpora uzemljenja uzemljivača.
Izdavanje atesta i protokola. kpl 1

UKUPNO 11:
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