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OBAVIJEST O II1. IZMJENI
POZIVA NA DOSTAVU PONUDA
ZA PREDMET NABAVE
+ULAGANJE U OBNOVLJIIVE IZVORE ENERGIJE U OBRTU STOLIV"

Evidencijski broj nabave: 01/2021.
Osijek, kolovoz 2021. godine



Temeljem tocCke 6.7. Poziva na dostavu ponuda evidencijski broj 01/2021 objavljene dana 29. 07. 2021. godine
u postupku nabave za predmet nabave ,Ulaganje u obnovljive izvore energije u obrtu Stoliv®, evidencijski broj
01/2021, Obrt ,,Stoliv Ivankovic" u svojstvu Narucitelja donosi i objavljuje:

I11. IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

Ovom II. izmjenom Poziva na dostavu ponuda mijenja se Poziv na dostavu ponuda evidencijski broj

01/2021 (dalje: Poziv na dostavu ponuda) na nacin da se u tocki 6.3. Poziva na dostavu ponuda - Datum,
vrijeme i mjesto dostave jamstva i otvaranje mijenja tekst: ,12. kolovoza 2021. godine" tekstom: ,,18. kolovoza
2021. godine."

11.

Poziv na dostavu ponuda mijenja su u tocki 6. Prilozi, Prilog 1 — TroSkovnik, na nacin da se tocka 5. -

Ostalo mijenja na nacin da se umjesto teksta:

w5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

#5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.

5.7.
5.8.

Izrada glavnog projekta

Strucni nadzor nad izgradnjom elektrane

Rad glavnog inZenjera gradilista, vodenje dnevnika i koordiniranje poslovnima na gradilistu
Izrada izvedbenog projekta za fotonaponsku elektranu od strane ovlastenog projektanta
Ispitivanje instalacije elektrane korisnika AC i DC strana prije pustanja u rad

Izrada Plana i programa ispitivanja (PPI) i usuglasavanje s nadleznim HEP ODS-om

Sukladno propisima u zahtjevima HEP ODS-a odraditi mjerenje kvalitete isporucene elektricne energije
7+7

Izrada Elaborata utjecaja elektrane na mrezu (EUEM) sukladno zahtjevima u elektroenergetskoj
suglasnosti

Zavrsno ispitivanje elektrane u pokusnom radu

Izrada zavrsnog izvjeS¢a izvodaca radova, izjava o izvedenim radovima i popratna dokumentacija"
ubacuje tekst:

Rad glavnog inZenjera gradilista, vodenje dnevnika i koordiniranje poslovnima na gradilistu
Izrada izvedbenog projekta za fotonaponsku elektranu od strane ovlastenog projektanta
Ispitivanje instalacije elektrane korisnika AC i DC strana prije pustanja u rad

Izrada Plana i programa ispitivanja (PPI) i usuglasavanje s nadleznim HEP ODS-om

Sukladno propisima u zahtjevima HEP ODS-a odraditi mjerenje kvalitete isporucene elektri¢ne energije
7+7

Izrada Elaborata utjecaja elektrane na mrezu (EUEM) sukladno zahtjevima u elektroenergetskoj
suglasnosti

Zavrsno ispitivanje elektrane u pokusnom radu

Izrada zavrSnog izvjesc¢a izvodaca radova, izjava o izvedenim radovima i popratna dokumentacija."
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Sve gore navedene izmijene TroSkovnika napravljene su sukladno izmjenama TroSkovnika i unutar
dostavljenog Glavnog projekta — Elektrotehnicki projekt — Suncana elektrana Stoliv.

II1.

Izmjene iz tocke I. i II. ove II. izmjene Poziva na dostavu ponuda uvrstene su u prociséeni tekst Poziva
na dostavu ponuda koji je sastavni dio ove II. izmjene Poziva na dostavu ponuda.

ProciSceni tekst poziva na dostavu ponuda se u cijelosti elektronicki stavlja na raspolaganje putem
internetske stranice www.strukturnifondovi.hr zajedno sa ovom II. izmjenom Poziva na dostavu ponuda.

1v.

U svim ostalim dijelovima Poziv na dostavu ponuda iz tocke I. ove II. izmjene Poziva na dostavu
ponuda ostaje nepromijenjen.
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