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PRILOG IV – OPIS POSLA ZA GRUPU 1 

1. OPĆE INFORMACIJE  

Tvrtka Calucem d.o.o. je u provedbi projekta pod nazivom „Razvoj novog inovativnog Eco₂Flex 

proizvoda“, sukladno projektnoj prijavi prijavljenoj na Poziv na dostavu projektnih prijedloga 

„Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“ 

(Referentni broj: KK.01.2.1.02.), kojeg provodi Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i 

investicije; HAMAG BICRO i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.  

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog 

programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. 

Društvo projektom planira razviti inovativno tehnološko rješenje u građevinskoj industriji za 

smanjenje CO2 i energije u proizvodnji pod nazivom Eco₂Flex, a koje se temelji na kombinaciji 

patentiranog kalcijevog aluminatnog cementa (CAC) sa odabranim CO2 neutralnim cementnim 

materijalima (SCM). Partneri na projektu koji će pridonijeti uspješnoj implementaciji predmetnog 

projekta i razvoju inovativnog tehnološkog rješenje u građevinskoj industriji pod nazivom Eco₂Flex su 

Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet i Calucem GmbH, Njemačka. 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 34.926.624,69 HRK, iznos ukupno prihvatljivih troškova projekta je 

27.764.236,85  HRK. Očekivani iznos bespovratnih sredstva iznosi 14.900.633,24 HRK. Predviđeno 

trajanje projekta je 36 mjeseci. 

 

2. TEHNIČKI OPIS / OPIS POSLA 

Predmet nabave: Nabava vanjskih usluga za matematičko i CFD modeliranje procesa 

Grupa 1 – Vanjske usluge za matematičko modeliranje procesa 

Nabava broj: 04/2021 

2.1. UVOD 

Calucem je proizvođač kalcij aluminatnih cemenata. Klinker se proizvodi kontinuiranim procesom 

taljenja sirovina (vapnenac i boksit) u šahtnoj peći L-oblika pri temperaturi > 1400°C. Izvor energije je 

sagorijevanje ugljene prašine u smjesi sa zrakom. Dimni plinovi nakon sagorijevanja u kadi peći, na 

putu prema izlazu, prolaze kroz šaht predgrijavajući time sloj sirovine koja se u peć ukrcava na vrhu 

šahta. Temperaturno najopterećeniji dijelovi peći štite se instaliranjem čeličnih kutija, hlađenih 

visokim protokom morske vode. 

Calucem je nositelj ECO2FLEX projekta financiranog od EU čiji je cilj razvoj novog kalcij aluminatnog 

cementa visokih performansi i smanjenog energetskog i CO2 otiska. Cilj je smanjiti CO2 emisije u 

procesu proizvodnje za 25%. Moguće metode za postizanje tog cilja uključuju rekuperaciju topline 

(iskorištenje otpadne topline na odgovarajućim točkama proizvodnog procesa) i/ili iskorištenje 

otpadne topline izvan samog procesa proizvodnje klinkera u peći. Zadatak matematičkog modeliranja 

ustaljenog stanja procesa proizvodnje u peći jest kvantificirati tokove topline, identificirati potencijal 
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za rekuperaciju topline te pružiti podatke za daljnju analizu procesa. Svi ključni podaci potrebni za 

modeliranje mjere se kontinuirano u sklopu sustava upravljanja procesom proizvodnje i bit će na 

raspolaganju izabranom ponuđaču. Podaci koji eventualno nedostaju za uspostavljanje matematičkog 

modela pribavit će se dodatnim mjerenjima. 

2.2. OPIS POSLA 

Faza 1 – Industrijska faza 

1. Razviti i validirati matematički fizikalno-kemijski model za opis ustaljenog stanja procesa 
proizvodnje u peći (materijalna i toplinska bilanca). Uključiti minimalno jednu posjetu 
Calucemu u tijeku prvog mjeseca po potpisivanju ugovora. 

2. Definirati potrebne ulazne procesne parametre koje treba Calucem isporučiti. 
3. Prikupiti potrebne podatke za tvari koje sudjeluju u procesu iz literature ili definirati 

prikladne metode za približno izračunavanje svojstava ili odrediti podatke koji nedostaju 
eksperimentalnim mjerenjem. 

4. Isporučiti izvješće s opisom razvijenog modela i provedenih izračuna (u MS Word i PDF 
formatu). 

5. Isporučiti pregledno skraćeno izvješće kao pod 4., a za potrebe prezentacije (u MS 
Powerpoint formatu). 

6. Isporučiti model procesa u otvorenom kodu u MS Excel formatu, prikladnom za izračun 
ustaljenog stanja procesa za različite vrijednosti ulaznih podataka. 

 
Faza 2 – Eksperimentalna faza 

1. Po isporuci točaka Industrijske faze, bit će potrebna povremena raspoloživost za konzultacije 
i doradu modela, najkasnije do srpnja 2023: procjenjuje se ne više od 1 čovjek-dan na tjedan i 
ne više od 10 čovjek-dana ukupno. 
 

3. PONUDA 

Ponuditelj potvrđuje da nudi tražene usluge opisane u točki 2. TEHNIČKI OPIS / OPIS POSLA Priloga IV 

– Opisa posla za Grupu 1, podnošenjem potpisanog i ovjerenog Priloga IV – Opis posla za Grupu 1. 

 

                                                                                                                               ZA PONUDITELJA: 

 

U ______________, ___________                MP                       ____________________________ 

                                                                                                                   (Ime I prezime, funkcija, potpis) 

 


