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1.1 TEHNIČKI OPIS 

1.1.1 UVOD 

 

Na postojećoj poslovnoj građevini u Cvjetnom naselju provest će se rekonstrukcija i 

opremanje s ciljem obnove i prilagodbe prostora suvremenom korištenju. Građevina je u 

dijelu Cvjetnog naselja koje je u sustavu zaštite povijesne graditeljske cjeline Z-1543 te će se 

zahvatom poštivati oblik i gabarit građevine, povijesna urbana struktura i zatečene pejsažne 

vrijednosti. 

 

Projekt rekonstrukcije je napravljen u skladu s Odlukom o donošenju Generalnoga 

urbanističkog plana grada Zagreba (16/07, 8/09, 7/13, 9/16, 12/16-pročišćeni tekst) gdje je 

predmetna građevina svrstana u urbano pravilo 1.4. - Zaštita i uređenje vrijednog prostora 

individualne gradnje te u dio zaštićenih gradskih naselja - povijesna cjelina Cvjetno naselje, 

Z-1543, zona zaštite "B" - područje različitog stupnja očuvanosti povijesne strukture. 

Prije izrade projekta, ishođeno je Mišljenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i 

prirode, KLASA: 612-08/21-05/142, URBROJ: 251-18-02/03-21-02 te Posebni uvjeti zaštite 

kulturnog dobra od Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, KLASA: 612-

08/21-26/147, URBROJ: 251-18-02/03-21-02, kojima su određeni uvjeti koji su u obvezi 

izvođača prije početka radova, a koji su navedeni u troškovničkom dijelu projekta. 

 

1.1.2 OPIS GRAĐEVINE 

 

A) OPIS GRAĐEVINE 

 

Građevna čestica je unutar zaštićene povijesne graditeljske cjeline – dijela Cvjetnog naselja 

pod zonom zaštite „B“, a sama građevina je poslovne namjene i služi za pružanje 

izvaninstitucijskih socijalnih usluga. 

Na sjeveru graniči s Alejom Vlade Antolića, na istoku i jugu s drugom izgrađenom 

građevinskom česticom, dok je na zapadnom dijelu na međi. Kolni i pješački prilaz se 

ostvaruju sa sjevera, iz Aleje Vlade Antolića. Pješački prilaz je uz kuću te se njime vanjskim 

stubištem pristupa na etažu suterena s prostranim vrtom ili drugim krakom na etažu 

povišenog prizemlja. Kolni pristup je na krajnjem istočnom dijelu čestice i vodi do natkrivenih 

vanjskih parkirnih mjesta. 

 

FUNKCIONALNA PODJELA 

 

Postojeća građevina se sastoji od dvije sobe, spremišta, čajne kuhinje i kupaonice u suterenu, 

ulaznog prostora, dvije prostorije, balkona i WC-a u visokom prizemlju, te tri sobe, balkona i 
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kupaonice na prvom katu što čini dio dvojnog objekta s pripadajućim dvorištem ukupne neto 

korisne površine 230,94 m2 . Prostorije u građevini služe Udruzi za povremeni rad u 

savjetovalištu, rad sa članovima obitelji ovisnika te resocijalizaciju liječenih ovisnika. Kroz 

projekt će se rekonstruirati i opremiti prostorije koje služe funkcioniranju udruge zajedno s 

vanjskim prostorom te će korisna neto površina iznositi 236,91 m2.  

Kolni pristup i parkiranje se ostvaruje na krajnjem istočnom dijelu čestice. Projektom će se 

kolni pristup proširiti, a broj parkirnih mjesta povećati sa 2 na 4. 

Iz Aleje Vlade Antolića formiran je pješački pristup vanjskim stubištima koji ide prema 

suterenskoj etaži s multifunkcionalnom sobom, čajnom kuhinjom, mirnom sobom koja ima 

izlaz u južni dio dvorišta, hodnikom, spremištima i kupaonicom ili prema visokom prizemlju s 

konferencijskom sobom, sobom za razgovor, uredom za prijem korisnika sa spremištem i 

loggiom. Unutarnjim stubištem se pristupa katu na kojem su četiri ureda i kupaonica. 

Katnost građevine je suteren + visoko prizemlje + kat. 

Krov građevine je jednostrešni, u nagibu od oko 7 stupnjeva. Krovište je drveno, a postojeći 

pokrov je valoviti salonit koji će se u rekonstrukciji zamijeniti limom. 

 

 

UREĐENJE OKOLIŠA 

Projektom se planira proširenje postojećeg kolnog prilaza iz Aleje Vlade Antolića na širinu 

3.15m – izvela bi se nova vrata na ogradi uz poštivanje izgleda postojeće ograde i bez 

ugrožavanja nasada u Aleji Vlade Antolića. 

Taj kolni pristup je uz istočni rub čestice, rampom u širini od 3.15m i s padom od 9%. Na 

južnoj strani istočnog dijela čestice formiraju se 4 parkirna mjesta od čega su dva za osobe s 

invaliditetom/osobe smanjene pokretljivosti.  

Glavni pješački pristup je sa sjeverne strane, također iz Aleje Vlade Antolića, uz sjeverno 

pročelje građevine.  

Ostatak terena je hortikulturno uređen kao travnata površina s niskim raslinjem. Na južnom 

dijelu čestice projektom se poštuje postojeće visoko zelenilo od zapadnog ruba čestice do 

parkirališta. 

Zadržava se postojeći predvrt. 

Dotrajalo popločenje će se zamijeniti novim, poštujući postojeću završnu oblogu kulir   

pločama u boji i granulaciji. 
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1.2 TEHNIČKI OPIS - strukovni 

1.2.1 Opis projektiranog dijela građevine 

 
- Temelji: Prilikom iskopa uz postojeću građevinu radi izvedbe slojeva za novo popločenje 

čuvat će se postojeća temeljna konstrukcija.  

- Glavni nosivi zidovi: postojeći zidovi od opeke debljine 30cm i AB skeleta neće se mijenjati 

izuzev rušenja tri parapetna zida u svrhu otvaranja pročelja za izlaz na teren ili balkon. Nosivi 

zidovi su na pročelju i dodatno se toplinski izoliraju toplinskom žbukom u debljini od 6cm. 

- Pregradni zidovi: postojeći su od opeke debljine 10-12cm, a novi se izvode od gipskartonskih 

ploča na pocinčanoj podkonstrukciji s ispunom od mineralne vune. Pregradni zidovi na 

granicama požarnih zona izvode se od vatrootpornih GK ploča u dvostrukom sloju obostrano 

na potkonstrukciji debljine 50mm s ispunom od mineralne vune. 

- Međukatna konstrukcija: ostaje postojeća – sitnorebričasti AB strop, s dodatnim ojačanjima 

na gredama gdje je nužno i novim slojevima poda. Podgled se mijenja – žbuka na trstici se 

skida i stavlja strop od gipskartonskih ploča. Spušteni strop na katu izvodi se vatrootpornim 

GK pločama d=15mm u dvostrukom sloju. 

- Krovna konstrukcija i pokrov: krovište je postojeće – drveno; rekonstrukcijom se dodaje 

toplinska izolacija između rogova, a postojeći pokrov od salonitnih ploča se mijenja limom. 

- Završne obrade: svi unutarnji GK zidovi se gletaju i liče, kupaonice se oblažu keramikom, 

ostali zidovi su žbukani i ličeni. 

- Podovi : svi unutarnji podovi biti će obloženi parketom ili keramikom. Vanjske terase biti će 

opločene betonskim kulir pločama. 

- Stolarija: vanjska stolarija je planirana drvena s dvoslojnim IZO staklom. Unutarnja stolarija 

biti će drvena. Na granicama požarnih zona ugrađuju se protupožarna vrata. 

- Radi poboljšanja toplinske izolacije na pročelju građevine, zamjene prozora i toplinske 

izolacije krovišta, ostvarila se toplinska ušteda od 65,27% u odnosu na postojeće stanje. 

Stari  QH,nd: 32723.01 kWh 

Novi  QH,nd: 11364,12 kWh 

Ušteda: 65,27 % 

 
 

1.2.2 Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova  

(Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova i koji način izvođenja 
radova se mora ispuniti za projektirani dio građevine (ugradnje i međusobnog 
povezivanja građevinskih u drugih proizvoda), a koji su bitni za ispunjavanje tehničkih 
svojstava projektiranog dijela građevine, te temeljnih zahtjeva za građevinu). 
 
Osim poštivanja tehničkih propisa i ostalih važećih zakona, normi i pravilnika, odnosno 
poštivanja uputa proizvođača, kod izvedbe radova na pročelju građevine moraju se 
slijediti smjernice izdane od Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode 
dane u Posebnim uvjetima zaštite kuturnog dobra (zaglavlje 5.2.). 
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1.2.3 Opis utjecaja namjene i načina uporabe  

(Opis utjecaja namjene i načina uporabe projektiranog dijela građevine te utjecaja 
okoliša na svojstva ugrađenih građevnih i drugih proizvoda, tehničkih svojstava 
projektiranog dijela građevine te građevine u cjelini). 
 
Nema posebnog utjecaja namjena i načina uporabe zgrade ili okoliša na svojstva 
građevnih i drugih proizvoda i tehničkih svojstava zgrade. 

 

1.2.4 Opis ispunjenja uvjeta gradnje na određenoj lokaciji za projektirani dio građevine 

Navedeno u 2.1 Tehnički opis – zajednički  točka 2.1.2. 

1.2.5 Opis ispunjenja temeljnih zahtjeva za projektirani dio građevine 

Temeljni zahtjevi za građevinu koji se osiguravaju u projektiranju i građenju predmetne 
građevine su: 
 
MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST 
Građevina je projektirana tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom 
građenja i uporabe ne mogu dovesti do: 
rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela 
velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv 
oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao 
rezultat velike deformacije nosive konstrukcije 
oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku 
 
SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA 
Građevina je projektirana tako da u slučaju izbijanja požara: 

• nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja 

• nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno 

• širenje požara na okolne građevine je ograničeno 

• korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni 

• sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir 
 
HIGIJENA, ZDRAVLJE I OKOLIŠ 
Građevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju 
za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog 
vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom 
građenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo čega od dolje navedenog: 

• isticanje otrovnog plina 

• emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih 
čestica u zatvoreni i otvoreni prostor 

• emisije opasnog zračenja 

• ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo 

• ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na 
pitku vodu 

• pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje 
krutog ili tekućeg otpada 

• prisutnost vlage u dijeoovima građevine ili na površini unutar građevine 
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SIGURNOST I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE 
Građevina je projektirana tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili 
oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, 
opekline, električni udari, ozljede od eksplozija i provale.  
 
ZAŠTITA OD BUKE 
Građevina je projektirana tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze 
u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im 
omogućuje spavanje, odmor i radu zadovoljavajućim uvjetima. 

 

GOSPODARENJE ENERGIJOM I OČUVANJE TOPLINE 
Građevina i njezine instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjetravanje su 
projektirane tako da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući 
u obzir korisnike i klimatske uvjete smještaja građevine. Građevina je također 
projektirana energetski učinkovito, tako da koristi što je moguće manje energije 
tijekom građenja i razgradnje. 

 

ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH RESURSA 
Građevina je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, a posebno 
moraju zajamčiti sljedeće: 

• ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova 
nakon uklanjanja 

• trajnost građevine 

• uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama 
 

1.2.6 Podaci iz elaborata o prethodnim istraživanjima  

(Podaci iz elaborata o prethodnim istraživanjima i drugih elaborata, studija i podloga 
koji su od utjecaja na tehnička svojstva projektiranog dijela građevine i građevine u 
cjelini). 

 
Nisu rađena prethodna istraživanja. 

 

1.2.7 Podaci bitni za provedbu pokusnog rada  

(Podaci bitni za provedbu pokusnog rada s obrazloženjem potrebe za pokusnim radom i 
vremenom trajanja, ako u svrhu izdavanja uporabne dozvole postoji potreba ispitivanja 
ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu pokusnim radom). 
 
Pokusni rad nije predviđen. 

 

1.2.8 Mogućnost i uvjeti uporabe projektiranog dijela građevine prije dovršetka  

(Mogućnosti i uvjeti uporabe projektiranog dijela građevine prije dovršetka građenja 
cijele građevine, ako postoji potreba da se dio građevine počne rabiti prije dovršetka 
cjelokupne građevine). 
 
Zgrada nije projektirana na način da se dio građevine koristi prije dovršetka cijele 
građevine. 
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1.2.9 Projektirani vijek uporabe i uvjeti održavanja projektiranog dijela građevine 

Procijenjeni vijek trajanja građevine, odnosno nosive konstrukcije građevine je 100 
godina.  
Vlasnik, odnosno korisnik pojedinog prostora dužan je redovito pratiti stanje građevine 
u cjelini i u prostorima koje koristi, te otklanjati uočene nedostatke, kvarove i slično.  
U garantnom roku od 2 godine održavanje, odnosno otklanjanje nedostataka vrši 
izvoditelj radova, a kasnije ovlašteni stručni djelatnici. Redovno godišnje održavanje su 
soboslikarski i ličilački radovi, zamjena oštećenih dijelova zgrade te redovno 
servisiranje ugrađene opreme.  
U periodu od cca. 5 godina potrebno je izvršiti detaljan pregled zgrade od strane 
stručne ovlaštene osobe i sačiniti program održavanja i većih intervencija. To se 
posebno odnosi na instalacije i priključke instalacija, stanje odvodnje oborinskih voda, 
krova i slično. U slučaju oštećenja zgrade koja bi mogla ugroziti sigurnost, potrebno je 
hitno poduzeti mjere za otklanjanje istih.  
Održavanje zgrade vlasnik je dužan obavljati, bez obzira da li se zgrada koristi ili ne. 
Posebnu pažnju tijekom uporabe posvetiti eventualnom negativnom utjecaju 
građevine na okoliš, tj. emisije plinova, buke ili drugih zagađenja okoliša, te poduzeti 
mjere da se iste svedu u dozvoljene granice. 

 

1.2.10  Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti 

Svi zahvati napravljeni u svrhu poboljšanja kvalitete prostora i osiguranja pristupa 
osobama smanjene pokretljivosti izvedeni su prema Pravilniku o osiguranju 
pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 
78/13). 

 

1.2.11  Mjere zaštite okoliša 

Pri projektiranju i građenju osigurat će se provedba svih propisa o zaštiti vode, tla i 
zraka.  
Odvoz kućnog otpada vršit će se prema komunalnom redu. 

 

1.2.12  Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva  

Dokazi o  proračunima mehaničke otpornosti i stabilnosti, hidrodinamičkim i 
termodinamičkim proračunima, proračunima termotehničkih sustava i opreme, 
fizikalnih svojstava te drugim proračunima i odgovarajućim metodama kojima se 
dokazuje da je građevina projektirana u skladu s odredbama Zakona o gradnji  (dokazi 
o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva) 

 
PODACI O PRETHODNIM ISTRAŽIVANJIMA, ELABORATIMA, STUDIJAMA I PODLOGAMA 
Podaci o elaboratima prethodih istraživanja, drugi elaborati, studije i podloge koje su 
od utjecaja na tehnička svojstva projektiranog dijela građevine i građevine u cjelini 
navedeni su i opisani u mapi odgovarajućeg projekta i elaborata pojedine struke koji 
čine sastavni dio ovog  Glavnog projekta. 

 
PRORAČUNI I ODGOVARAJUĆE METODE 
Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva, proračunima mehaničke otpornosti i 
stabilnosti, hidrodinamičkim i termodinamičkim proračunima, fizikalnih svojstava i 
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drugoga, te drugim proračunima i odgovarajućim metodama kojima se dokazuje da je 
dio građevine i građevina u cjelini u skladu s odredbama Zakona o gradnji (153/13, 
20/17, 39/19, 125/19), navedeni su i opisani u mapi odgovarajućeg projekta i elaborata 
pojedine struke koji sastavni dio ovog  Glavnog projekta. 

 

1.2.13  Program kontrole i osiguranja kvalitete 

Program kontrole i osiguranja kvalitete uvjetima ispunjavanja temeljnih zahtjeva za 
građevinu tijekom građenja i održavanja građevine (procedure osiguranja kvalitete, 
program ispitivanja i dr.) 
 
Prilikom izvođenja radova potrebno se pridržavati važećih tehničkih propisa i normi u 
graditeljstvu, osobito onih koje su naznačene u projektu.  
Detaljni program dan je u svakom dijelu Glavnog projekta zasebno.  
Materijali, sklopovi i uređaji trebaju odgovarati hrvatskim normama (HRN).  
Temeljem odredbi Zakona o građenju nadzor nad građenjem je obavezan, te ga 
investitor mora osigurati putem ovlaštene pravne osobe.  
Ugrađeni materijali trebaju imati odgovarajuće dokaze kvalitete prije nego se 
ugrađuju. 
U pojedinim projektima posebno je označen program osiguranja kvalitete. 
 
Beton 
Ispitivanje betona potrebno je izraditi u ovisnosti o tehnologiji izvedbe i programu 
kontrole. Program kontrole za beton i armiračke radove treba vršiti prema Pravilniku za 
beton i armirani beton (u daljnjem tekstu PBAB). 
 
Pitka voda 
Nakon izvedbe naručiti kontrolu pitke vode prema Pravilniku o zdrastvenoj ispravnosti 
vode za piće (NN 47/08). 
 
Ispitivanje zvučne izolacije i zračne propustljivosti 
Nakon izvedbe potrebno je naručiti ovlaštenu ustanovu radi ispitivanja na zvuk i 
zahtjeva u pogledu zračne propustljivosti (vode, zraka i topline). 
 
Ispitivanje vrijednosti i koeficijenata toplinske vodljivosti termoizolacijskih materijala 
prije ugradnje 
Ugrađeni materijali trebaju odgovarati propisima i normativima prema Pravilniku za 
toplinsku tehniku u građevinarstvu, a sukladno elaboratu o toplinskoj zaštiti građevine. 
 
Ispitivanje funkcionalnosti dimnjaka i ventilacija 
Prema propisima, ispitivanje obavezno naručiti nakon izvedbe, a prije tehničkog 
pregleda. 
 
Ispitivanje izvedenih elektroinstalacija 
Prema posebnim propisima. 
Protokol sadrži podatke o ispitivanjima na: 
- indirektni dodir 
- otpor izolacije 
- izjednačenje potencijala 
- ispitivanje gromobranske instalacije 
- ispitivanje PTT instalacija 
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Ispitivanje izvedenih vodovodnih instalacija 
Nakon kompletne montaže cjevovoda (prije izolacija) treba izvesti tlačnu probu 
vodovodne instalacije po dionicama koje odredi nadzorni organ. Isti organ određuje i 
tlak na koji se vrši proba, koji treba biti min. 5 bara veći od radnog tlaka (10 bara kroz 
24 h). 
Prije početka prave probe obavezno se vrši pretproba na način da se instalacije drže 
pod tlakom od 2 - 3 bara u trajanju 24 - 36 sati, kako bi se - između ostalog - spojevi 
zasitili vodom. 
Tlačnu probu treba ponavljati (nakon otklona eventualnih nedostataka) dok ne 
zadovolji. 
Nakon pozitivnog rezultata probe, instalacija se pušta u probni pogon do prijema, 
nakon čega se pristupa izoliranju mreže, zatvaranju usjeka i zatim zatrpavanju rovova. 
Nakon prijema treba kompletnu mrežu obavezno dezinficirati (natrijev hipoklorid), 
isprati i pustiti u redovni pogon. 
 
Ispitivanje izvedenih vodova fekalne kanalizacije na nepropusnost 
Kontrolu spojeva izvršiti na način koji odredi nadzorni organ, i uz njegovo prisustvo. 
 
KONTROLE 
Kontrole svih materijala prije ugradnje 
Svi materijali, građevinski proizvodi i oprema mogu se ugrađivati ukoliko je njihova 
kvaliteta dokazana certifikatom prema posebnom zakonu, ili ispravom proizvođača. 
Popisi pravilnika, propisa, standarda i normativa za ugrađene materijale nalaze se u 
posebnom prilogu. Kontrole se vrše - osim preko proizvođačkih dokaza - i vizualno, 
priručnim probama, kontrolom oznaka u pakiranju i drugim načinima. U slučaju sumnje 
nadzorni organ odlučuje što treba poduzeti. Materijal za izradu betona i svježi beton. U 
tvornici betona potrebno je izvršiti tehničku kontrolu rada i kontrolu osnovnih 
materijala gotovog betona. 
Rukovoditelj gradilišta treba od betonare ili dobavljača materijala dobaviti ateste svih 
upotrebljenih materijala za pripremu betona. Atesti moraju biti u skladu sa pravilnikom 
PBAB. 
- agregat: dobaviti ateste prema članu 6 - 10, PBAB 
- cement: dobaviti ateste prema članu 11, PBAB 
 
Ugrađeni beton 
Kontrolu kvalitete ugrađenog betona treba vršiti ovlaštena organizacija uzimanjem 
uzoraka na pojedinim konstruktivnim elementima. Dovoljno je ispitivanje tlačne 
čvrstoće kocaka bridova 20x20 cm, starosti 28 dana. Kocke moraju biti izrađene i 
oblikovne na način određen članovima 17 i 20 PBAB. Uvjete ugrađivanja i njegovanja 
betona u konstrukciji treba povremeno kontrolirati, a ako se betoniranje vrši u zimskim 
uvjetima treba se obavezno pridržavati člana 19 PBAB. 
Kod ispitivanja betona treba se u potpunosti pridržavati članova 16-62 PBAB. 
 
Betonski čelik 
Ateste i dokaz kvalitete čelika koji će se ugraditi, savijalište čelika ili isporučitelj 
materijala treba dobaviti i dostaviti gradilištu. Uz ateste proizvođača čelika treba biti i 
potvrda da se svi atesti odnose na taline iz kojih je betonski čelik izrađen (čl 71 i 72, 
PBAB). Rukovoditelj gradilišta dužan je te ateste pribaviti i provjeriti njihovu 
međusobnu usklađenost. 
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Zidarski radovi 
Svi materijali koji će se upotrijebiti za izradu zidova moraju biti snabdjeveni atestima 
kao dokazom standardne kvalitete. 
Ukoliko to nije moguće, dokaz standardne kvalitete treba pribaviti ispitivanjem 
isporučenih vrsta, a prije ugradnje. 
 
Mortovi 
Za svaku pojedinu vrtu morta i glazure treba tijekom gradnje izvršiti po jednu kontrolu 
kvalitete. 
 
Montažni elementi 
Elementi koji se ugrađuju u objekt moraju imati ateste izdane od organizacije ovlaštene 
za provođenje kontrole kvalitete gotovog betona i konstrukcija. 
 
Ostali radovi 
Kontrolom se obuhvaća provjera kvalitete izvođenja radova i kvalitete ugrađenih 
materijala, i to naročito izvedenih nosivih zidova i stropova, pregradnih zidova, te 
podova, kao i samu kvalitetu izvedenih radova (ravnost, fuge i sl.). O preuzimanju 
pojedinih faza radova mora postojati upis u građevinski dnevnik. Prije polaganja 
podnih obloga (parket, laminati i sl) u građevinski dnevnik treba biti upisano da je 
izvršena kontrola i preuzimanje podloga. 
Kontrola građevinske stolarije obuhvaća provjeru kvalitete materijala i ispitivanje 
propustivljosti zraka i vode, s ocjenom kvalitete i atestima proizvođača. Kontrolu svih 
ostalih radova izvršiti u svemu prema važećim tehničkim propisima i normativima. 
Kontrola izvođenja radova prema projektu. Kontrolu vrši nadzorni inženjer i po potrebi 
(na poziv) projektant. 
 
Ostale kontrole 

• kontrola prema propisima o komunalnom redu tijekom gradnje 

• kontrola glede dokumentacije na gradilištu, prijave radova i drugih obveza 
prema Zakonu o građenju 

• kontrola glede zaštite na radu na gradilištu 

• druge kontrole sukladno propisima 
 
Osiguranje kontrole - ostalo 
Osim ovim projektom i prethodno navedenim ispitivanjima i kontrolama, osiguranjem 
kvalitete građevine treba obavezno obaviti, postići i osigurati: 

• ugovornim odredbama između naručitelja i izvoditelja 

• koordinacijom između naručitelja i izvoditelja 

• upisima u građevinski dnevnik 

• u slučaju potrebe, dodatnim načinima osiguranja kvalitete, kao npr.: 

• dodatna ispitivanja 

• proračuni 

• mišljenja 

• elaboracije 

• arbitraža u sporu, i sl. 
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1.2.14  Iskaz procijenjenih troškova gradnje 

Procijenjeni ukupni trošak rekonstrukcije, adaptacije i opremanja iznositi će 

3.761.500,00 kn i daje se u statističke svrhe te kao takav nije konačan ni obvezujući. 

1.2.15  Posebni tehnički uvjeti građenja 

Posebni tehnički uvjeti građenja, posebni tehnički uvjeti za gospodarenje građevnim 

otpadom koji nastaje tijekom građenja i pri uklanjanju građevine ili njezinog dijela, i 

posebni tehnički uvjeti za gospodarenje opasnim otpadom, ako se tijekom građenja, 

korištenja odnosno pri uklanjanju građevine pojavljuje opasni otpad. 

Izvođač radova dužan je rabiti za gradnju i održavanje građevine samo građevne 
proizvode za koje je dokazana njihova uporabljivost prema Zakonu o građevnim 
proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17), te izvoditi radove u skladu sa Zakonom o 
gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).  
Izvođač radova je dužan pridržavati se svih važećih propisa, normativa i standarda za 
izvođenje radova, a posebno je dužan ugrađivati kvalitetne materijale koji su 
predviđeni pojedinačnim troškovničkim opisima uz svaku stavku, kao i držati se 
troškovničkih opisa i pravila struke kod izvođenja radova. 
Ako se ustanovi da kvaliteta ugrađenog materijala i izvršenih radova ne odgovara 
traženim uvjetima, investitor, odnosno projektant može zahtjevati dodatna ispitivanja 
osim ovih koja su navedena u općim uvjetima.  
Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugrađenom materijalu, svi troškovi 
sanacije padaju na teret izvođača radova. 
Sav građevinski otpad predmetne građevine izvođač radova dužan je odvesti na mjesni 
deponij. 

 

1.2.16  Mjere zaštite od požara 

Podaci (zahtjevi i/ili ograničenja) o sustavnoj zaštiti od požara građevine koji utječu na 

projektiranje mjera zaštite od požara 

POPIS PROPISA ZA IZRADU PRIKAZA MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I UTVRĐIVANJE 
PODATAKA (ZAHTJEVA I/ILI OGRANIČENJA) O SUSTAVNOJ ZAŠTITI GRAĐEVINE OD 
POŽARA 
 
ZAKONI: 

• Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

• Zakon o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 
98/19) 

• Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
 

PRAVILNICI: 

• Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od 
požara (NN 56/12 i NN 61/12) 

• Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 
zadovoljjiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15) 

• Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12) 

• Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme 
(69/97) 

• Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03) 
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• Pravinik o vatrogasnim aparatima ( NN br. 101/11 i 74/13) 

• Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 

• Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) 
 

TEHNIČKI PROPISI , NORME, PRIZNATA PRAVILA TEHNIČKE PRAKSE: 

• Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama („NN“ 
87/08, 33/10) 

• Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije („NN“ 05/10) 

• Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije 
zgrada („NN“ 03/07) 

• Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje („NN“ 61/16) 

• Norme skupine HRN EN 

• Norme skupine HRN DIN  

• TRVB 126 – mobilno požarno opterećenje 

• OIB - Richtlinie 2.2 

• CFPA–E Guideline No 2 Panic & emergency exit devices (Panika i naprave izlaza 
za nuždu) 
 

 

Osnovni podaci 

Za određivanje mobilnog požarnog opterećenja korištena je austrijska smjernica TRVB A 126, a 

imobilnog požarnog opterećenja TRVB A 100 tablica 6,2. a za imobilno požarno opterećenje uzima 

100 MJ/m2. Ukupno požarno opterećenje za ovakvu namjenu (poslovni prostori) iznosi 800 MJ/m2. 

Mjere zaštite od požara, određene su Pravilnikom o otpornosti na požar i drugim zahtjevima 

koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara. 

Sukladno članku 3. Pravilnika o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera 

zaštite od požara, predmetna građevina spada u skupinu 2.  

Prema Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 

slučaju požara; građevina spada u zgrade podskupine 2 (ZPS 2) - slobodno stojeće zgrade i zgrade u 

nizu, koje sadrže do tri nadzemne etaže s kotom poda najviše etaže za boravak ljudi do 7,00 metara 

mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguća intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija 

ugroženih osoba, i koje sadrže najviše tri stana odnosno najviše tri poslovne jedinice pojedinačne 

tlocrtne (bruto) površine do 400,00 m2 i ukupno do 100 korisnika. 

 

Vatrogasni pristupi 

Sukladno Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe za objekt su osigurani vatrogasni 

pristupi s dvije strane na način da je na svakom poslovnom prostoru dohvatljiv najmanje jedan otvor. 

Obzirom da je građevina postojeća te se nalazi u zaštićenoj povijesno-graditeljskoj cjelini (ishođeno je 

Mišljenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, KLASA: 612-08/21-05/142, 

URBROJ: 251-18-02/03-21-02.) zadržava se postojeći vatrogasni pristup. Postojeći vatrogasni pristup 

sa operativnom površinom moguće je ostvariti  na  javnoj prometnoj površini te je dodatno na terenu 

moguće postavljanje vatrogasnih ljestvi za potrebe gašenja i spašavanja.  
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Površina za operativni rad paralelna je u odnosu na zgradu na udaljenosti manjoj od 12 m od 

fasade. Dimenzija operativne površine bit će 5,5 m x 11 m, a nosivost vatrogasnih prilaza i površine za 

operativni rad vatrogasne tehnike bit će najmanje 100 kN osovinskog pritiska. Vatrogasni prilazi imati 

će nagib max 12%, a površine za operativni rad vatrogasnih vozila biti će u jednoj ravnini s max. 

nagibom 10%. Visina rubnjaka na vatrogasnim prilazima ne smije biti veća od 8 cm. 

Za lokaciju gdje se nalazi objekt nadležno je JVP Centar koje se nalazi na udaljenosti 2 km od 

objekta. 

 

Otpornost na požar konstrukcije i klase gorivosti materijala 

Prema Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti 

u slučaju požara, građevina spada u zgrade podskupine 2 (ZPS2) te nosivi dijelovi konstrukcije moraju 

biti otporni na požar u trajanju od 30 minuta (R30). 

Otpornost na požar nosivih konstrukcija dokazati će se u Projektu konstrukcije u skladu s 

trenutno važećim propisima i normama, ili će se u istom projektu propisati odgovarajuća zaštita 

nosivih konstrukcija. 

Sukladno navedenom pravilniku  u skladu sa zahtjevima konzervatora  svi novi ugrađeni 

materijali imati će sljedeće klase gorivosti: 

 

Pročelja 

Građevni dijelovi ZPS 2 

Ovješeni ventilirani elementi pročelja 

Klasificirani sustav D-d1 

ili 

Izvedba sa slijedećim klasificiranim komponentama 

Vanjski sloj D 

Podkonstrukcija 

   štapasta D 

   točkasta D 

Izolacija D 

 

Toplinski kontaktni sustav pročelja 

Klasificirani sustav  D 

ili 

Sastav slojeva sa slijedećim klasificiranim komponentama 
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   pokrovni sloj D 

   izolacijski sloj D 

 

Unutarnje zidne obloge i završni slojevi 

Građevni dijelovi ZPS 2 

Unutarnje zidne obloge, izuzimajući evakuacijske putove  

Klasificirani sustav D 

ili 

Izvedba sa slijedećim klasificiranim komponentama  

   obloga D 

ili 

B 

   izolacija C E 

Unutarnje zidne obloge, u evakuacijskim putovima 

Klasificirani sustav D 

ili 

Izvedba sa slijedećim klasificiranim komponentama  

   obloga D 

   podkonstrukcija D 

   izolacija C 

Unutarnji završni slojevi zida unutar evakuacijskih putova 

   hodnik  D 

   stubište D 

 

Građevni proizvodi za podove i stropove 

Građevni dijelovi ZPS 2 

Podne obloge na evakuacijskim putovima 

   hodnici Cfl-s1 

   stubište Cfl-s1 

Podne obloge u neizgrađenim dijelovima potkrovlja  Dfl 

Podne konstrukcije 

Klasificirani sustav  D 

ili 

Izvedba sa slijedećim klasificiranim komponentama  

   nosivi dio C ili C 
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Građevni proizvodi za podove i stropove 

Građevni dijelovi ZPS 2 

   izolacijski sloj C D 

Konstrukcije ispod neobrađene stropne ploče uključujući i pričvršćenja izuzev stropne obloge  

Klasificirani sustav  D-d0 

ili 

Izvedba sa slijedećim klasificiranim komponentama  

   podkonstrukcija D 

ili 

D 

   izolacijski sloj C-d0 D 

   obloga ili spušteni strop D-d0 B-d0 

Stropne obloge na evakuacijskim putovima 

   hodnici D 

   stubište D 

 

Krovovi 

Građevni dijelovi ZPS 2 

Kosi krovovi (20º ≤ nagib ≤60º) 

   pokrov Bkrov (t1) 

   krovna ljepenka i folije E 

   krovna konstrukcija E 

   toplinska izolacija D 

 

Požarno sektoriranje 

Veći dio građevine čini jedinstveni  požarni sektor površine značajno manje od 1200m2 kako 

je dozvoljeno člankom 7. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 

zadovoljiti u slučaju požara.  U zaseban požarni sektor biti će izdvojeno sigurnosno stubište. 

 

Zaposjednutost i mogućnost evakuacije u slučaju požara 

Zaposjednutost prostora je izračunata prema koeficijentima Pravilnika o otpornosti na požar i 

drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara, prilog 4., ( 9,3 m2/osobi). 

Površina građevine je 257 m2 te je moguća zaposjednutost od 28 osoba. 

Kako se nadležna vatrogasna postrojba nalazi na udaljenosti 2 km od objekta vrijeme dolaska 

biti će unutar vremena manjeg od 15 minuta uz pretpostavku prosječne brzine vožnje od 40 km/h. 
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Evakuacija iz suterena moguća je direktnim izlaskom na okolni teren. Evakuacija iz prizemlja 

moguća je izravno na vanjski prostor te dodatno preko prozora. Evakuacija sa kata moguća je preko 

sigurnosnog stubišta, a kao drugi put evakuacije, sukladno čl. 31. st. (5) Pravilnika o otpornosti na 

požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara, predviđeni su prozori 

za evakuaciju S unutarnje strane na vidljivom mjestu u neposrednoj blizini navedenih prozora mora 

biti postavljen natpis ''PROZOR ZA SPAŠAVANJE'', tiskanim slovima zelene boje RAL 6005 font arial. 

Obzirom da nije predviđena evakuacija više od 50 osoba evakuacijski putevi široki su 90 cm i 

više a vrata na evakuacijskom putu nisu uža od 80cm.  

Sukladno Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 

zadovoljiti u slučaju požara evakuacijske udaljenosti kraće su od dozvoljenog. 

Duljina zajedničkog dijela evakuacijskog puta manja je od 23m a ukupna duljina 

evakuacijskog puta do vanjskog prostora znatno je manja od 40m. 

 

Značajke susjednih građevina koje utječu na tehničko rješenje određivanja načina 

sprječavanja širenja vatre na susjedne građevine (određivanje sigurnosne udaljenosti ili požarno 

odjeljivanje)  

Građevina je udaljena više od 3m od granice parcele i od svih susjednih građevina na 

sjevernoj, istočnoj i južnoj strani na koje bi se mogao prenijeti eventualni požar. Navedena udaljenost 

dovoljna je za sprječavanje prijenosa požara te nije potrebno izvoditi požarne zidove niti 

vatrootporne otvore na fasadi, sukladno čl. 23 Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima 

koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara . Postojeći dio stambene namijene s kojom je 

predmetna građevina ugrađena propisno će se  vatrootporno odvojiti te će se predvidjeti istaci od 

0,5m za potrebe sprječavanja požara na susjedni objekt. 

 

Za gašenje požara predviđene su slijedeće instalacije: 

Vanjska hidrantska mreža: 

Građevina će se štititi  postojećom vanjskom hidrantskom mrežom. Hidranti će se nalaziti na 

udaljenosti manjoj od 80 m te većoj od 5 m od objekta. 

Aparati za početno gašenje požara 

Za početno gašenje požara predviđaju se aparati za početno gašenje požara prema 

zahtjevima Pravilnika o vatrogasnim aparatima. Mjesto postavljanja vatrogasnog aparata u 

prostorijama čija je površina veća od 50 m2 označit će se naljepnicom s oznakom vatrogasnog 

aparata obojenom pretežito bojom RAL 3000, što je u skladu s citiranim Pravilnikom. Aparati će se 

postaviti tako da im ručka za nošenje nije na visini većoj od 150 cm od poda. 

U objektu će se rasporediti 5 vatrogasnih aparata S6 - svaki sa 12 JG (jedinica gašenja) . 
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Elektroinstalacije i gromobranska instalacija 

Zaštita od udara groma projektirati će se u skladu s Tehničkim propisom za sustave zaštite od 

djelovanja munje na građevinama.  

 
 

 Zagreb, 03-2020 
  

projektant: Rujana Bergam Marković d.i.a. 
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2. GRAFIČKI DIO PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE 

 
 

 
 
 

 

 

Postojeće stanje – RUŠENJA I DEMONTAŽE: 

G.01  TLOCRT SUTERENA      M 1: 50 
G.02  TLOCRT PRIZEMLJA      M 1: 50 
G.03  TLOCRT KATA       M 1: 50 
G.04  SJEVERNO PROČELJE      M 1: 50 
G.05  ISTOČNO PROČELJE      M 1: 50 
G.06  JUŽNO PROČELJE       M 1: 50 
G.07-14 BRAVARSKE STAVKE      M 1: 20 
 

Idejno rješenje – GRAĐEVINSKI RADOVI 
 

H.01  TLOCRT SUTERENA      M 1: 50 
H.02  TLOCRT PRIZEMLJA      M 1: 50 
H.03  TLOCRT KATA       M 1: 50 
H.04  PRESJEK A-A       M 1: 50 
H.05  PRESJEK B-B       M 1: 50 
H.06  SJEVERNO PROČELJE      M 1: 50 
H.07  ISTOČNO PROČELJE      M 1: 50 
H.08  JUŽNO PROČELJE       M 1: 50 
H.09, 10  AB RAMPA ZA PRISTUP AUTOMOBILA    M 1: 50 
H.11, 12  NADSTREŠNICA NAD PARKIRNIM MJESTIMA   M 1: 50 
H.13  IZDVOJENI DETALJI      M 1: 20 
H.14-22  BRAVARSKE STAVKE      M 1: 25 
H.23-33  UNUTARNJE STOLARSKE STAVKE    M 1: 20 
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Projekt interijera – IZDVOJENI OBRTNIČKI RADOVI: 
 

I.01-09  SHEME POLAGANJA KERAMIKE     M 1: 25 
I.10-11  SHEME POLAGANJE PARKETA     M 1: 50 
I.12-16  SHEME POLAGANJA VANJSKOG POPLOČENJA   M 1: 100 
I.17-19  NACRT STROPA       M 1: 50 
I.20-23  SHEME LIČENJA       M 1: 50 
I.24-26 POPIS I POLOŽAJ OPREME     M 1: 75 
Z.01-04 MIKROPOZICIJE Vodovoda i Odvodnje    M 1: 50 
Z.05-08 MIKROPOZICIJE STROJARSKIH INSTALACIJA   M 1: 50 
Z.09-12 MIKROPOZICIJE ELEKTROINSTALACIJA    M 1: 50 
Z.13-15 MIKROPOZICIJE RASVJETE     M 1: 50 
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SOBA

ker. pločice

15.0 m²

KUHINJA

ker. pločice

6.1 m²

PRETPROSTOR

ker.pločice

5.5 m²

SPREMIŠTE

ker.pločice

2.5 m²

SOBA

ker. pločice

15.3 m²

BLAGOVAONICA

ker. pločice

7.6 m²

KUPAONICA

ker. pločice

7.4 m²

STUBIŠTE

podrum

kamen

6.17 m²

A B

A B

C

susjedna građevina

potpuna demontaža svih: -prozora (vanjske

stolarije),

                                         -vrata (unutarnje stolarije),

                                         -radijatora (deponirati ih na

                                          sigurno zbog mogućnosti

                                          ponovne upotrebe),

                                         -utičnica,

                                         -rasvjete,

                                         -klima uređaja.

Opća uputa:

P1

rušenje pregradnog zida između

kupatila i kuhinje

P2

demontaža vrata i rušenje

nadvratnika i dijela pregradnog

zida između kupatila i predprostora

P3

demontaža vrata i rušenje

pregradnog zida između sobe i

predprostora

P4

demontaža vrata i rušenje

pregradnog zida između

blagovaonice i sobe

V1
demontaža PVC prozora i vrata i

rušenje vanjskog parapetnog zida

visine cca 90cm

demontaža opreme

otvori koji se uklanjaju ili prilagođavaju

postojeći zidovi koji se zadržavaju

postojeći zidovi koji se ruše

V2
demontaža prozora i rušenje

vanjskog parapetnog zida visine

cca 90cm

uklanjanje postojećeg poda do

nosive konstrukcije
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SADRŽAJ:
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Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

ADRESA/LOKACIJA:

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

POSTOJE�E STANJE - rušenje i
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P3

WC

ker. pločice

1.2 m²

BORAVAK

parket

19.6 m²

URED

ker.pločice

12.2 m²

PRETPROSTOR

ker.pločice

5.5 m²

STUBIŠTE

prizemlje

kamen

3.5 m²

ULAZNI PROSTOR

ker.pločice

4.0 m²

SPREMIŠTE

ker.pločice

1.9 m²

STUBIŠTE

predprostor

terrazzo

1.2 m²

DVORANA ZA

SASTANKE

parket

26.0 m²

LOGGIA

ker.pločice

11.9 m²

A B

A B

C

susjedna građevina

potpuna demontaža svih: -prozora (vanjske

stolarije),

                                         -vrata (unutarnje stolarije),

                                         -radijatora (deponirati ih na

                                          sigurno zbog mogućnosti

                                          ponovne upotrebe),

                                         -utičnica,

                                         -rasvjete,

                                         -klima uređaja.

Opća uputa:

P1

ušenje pregradnog zida između

dvorane za sastanke i ureda

P2

demontaža vrata i rušenje nadvratnika

između predprostora i boravka

P3 demontaža interijerskog prozora i

probijanje novog otvora između ureda i

predprostora.

*prije rušenja proveriti stanje nadvoja

P4 demontaža vrata i rušenje nadvratnika

između ulaznog prostora i predprostora

demontaža opreme

otvori koji se uklanjaju ili prilagođavaju

postojeći zidovi koji se zadržavaju

postojeći zidovi koji se ruše

uklanjanje postojećeg poda do

nosive konstrukcije

INVESTITOR: .UMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb
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IZVEDBENI PROJEKT
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URED

parket

20.2 m²

SOBA

parket

19.1 m²

KUPAONICA

ker.pločice

10.0 m²

SOBA

parket

11.9 m²

HODNIK

parket

3.7 m²

STUBIŠTE

kamen

4.5 m²

BALKON

ker. pločice

27.1 m²

susjedna građevina

potpuna demontaža svih: -prozora (vanjske

stolarije),

                                         -vrata (unutarnje stolarije),

                                         -radijatora (deponirati ih na

                                          sigurno zbog mogućnosti

                                          ponovne upotrebe),

                                         -utičnica,

                                         -rasvjete,

                                         -klima uređaja.

Opća uputa:

P1

demontaža vrata i rušenje

nadvratnika i pregradnog zida

između kupatila i sobe

P2

demontaža vrata i rušenje

nadvratnika i pregradnog zida

između kupatila i hodnika

P3

demontaža vrata i rušenje

nadvratnika i pregradnog zida

između hodnika i sobe

P4

demontaža vrata i rušenje

nadvratnika i pregradnog zida

između kupatila i sobe

demontaža opreme

otvori koji se uklanjaju ili prilagođavaju

postojeći zidovi koji se zadržavaju

postojeći zidovi koji se ruše

uklanjanje postojećeg poda do

nosive konstrukcije

V3
demontaža prozora i rušenje

vanjskog parapetnog zida visine

cca 95cm
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POSTOJE�E STANJE - rušenje i

demontaža - KAT

IZVEDBENI PROJEKT



kota ulice

PRIZEMLJE

1. KAT

KROV

±0.00

+1.84

+5.20

+8.00

KROV

+9.30

susjedni objekt

INVESTITOR: .UMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

G.041:50

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

FAZA:

kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R . I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

ADRESA/LOKACIJA:

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

POSTOJE�E STANJE - rušenje i

demontaüa - SJEVERNO PRO�ELJE

IZVEDBENI PROJEKT

skidanje pokrova (valoviti salonit)

uklanjanje postojećih odzraka

demontaüa stolarije

demontaüa bravarije (ograde) -

pohrana na gradilištu

uklanjanje postojeće

nadstrešnice

uklanjanje vrata i dijela ograde

rušenje dijela ogradnog zida

skidanje postojećeg kulira skidanje postojeće

übuke s pročelja

skidanje postojeće

übuke s pročelja

uklanjanje postojeće

nadstrešnice

demontaüa kamenih klupčica

uklanjanje postojećeg

krovnog prozora

demontaüa bravarije (ograde) -

pohrana na gradilištu
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PRIZEMLJE

1. KAT

KROV

TEREN

SUTEREN

-0.72

+9.30

-0.90

+1.84

+5.20

SUTEREN

kota ulice

PRIZEMLJE

1. KAT

KROV

±0.00

+1.84

+5.20

+8.00

-0.90

+1.38

INVESTITOR: .UMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

G.051:50

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

FAZA:

kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R . I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

ADRESA/LOKACIJA:

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

POSTOJE�E STANJE - rušenje i

demontaüa - ISTO�NO PRO�ELJE

IZVEDBENI PROJEKT

uklanjanje postojećih odzraka

uklanjanje postojeće ograde

skidanje dotrajale obloge

uklanjanje postojeće

nadstrešnice

skidanje postojeće

übuke s pročelja

skidanje postojećeg kulira

uklanjanje postojeće

nadstrešnice

uklanjanje postojećih

pregrada

demontaüa stolarije

demontaüa stolarije

skidanje postojeće übuke

skidanje pokrova

uklanjanje kape

demontaüa bravarije (ograde) -

pohrana na gradilištu

demontaüa bravarije (ograde) -

pohrana na gradilištu

demontaüa bravarije (ograde) -

pohrana na gradilištu



FIX

FIX

FIX
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FIX
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FIX
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PRIZEMLJE

1. KAT

KROV

TEREN

SUTEREN

-0.72

+9.30

-0.90

+1.84

+5.20

kota ulice

±0.00

FIX

FIX

DRVO

FIX

DRVO

susjedni objekt

+1.38

INVESTITOR: .UMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

G.061:50

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

FAZA:

kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R . I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

ADRESA/LOKACIJA:

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

POSTOJE�E STANJE - rušenje i

demontaüa - JU�NO PRO�ELJE

IZVEDBENI PROJEKT

demontaüa stolarije

demontaüa kamenih klupčica

demontaüa stolarije

demontaüa kamenih klupčica

skidanje postojeće

übuke s pročelja

skidanje pokrova (valoviti salonit)

uklanjanje postojeće

nadstrešnice

rušenje postojeće

rampe za vozila

uklanjanje vrata i dijela ograde

rušenje dijela ogradnog zida

skidanje postojećeg kulira
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rukohvat širine 35 mm

ogradni stup 35 mm

fiksirati vertikalno

u betonsku podlogu

1
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ulazna vanjska vrata

čelična vanjska ograda

čelični ogradni stup 35 mm

fiksirati vertikalno

u betonsku podlogu
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čelični rukohvat

okruglog šupljeg presjeka

promjera 35 mm debljine 5 mm
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PRIZEMLJE

1. KAT

KROV

VRT

-0.72

+9.35

+1.84

+5.20

SUTEREN

kota ulice

PRIZEMLJE

1. KAT

KROV

-0.10

+1.84

+5.20

+8.05

-0.90

-0.72

+1.41

-0.72

teren

čelični ogradni stup 35 mm

čelični rukohvat

okruglog šupljeg presjeka

promjera 35 mm debljine 5 mm

plošni lim

(minimalna dimenzija)

fiskiran u AB

betonsku podlogu

3.5

9
0

POGLED 1:25

TLOCRT 1:25

SITUACIJSKI PRIKAZ POLOŽAJA OGRADE

INVESTITOR:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

.UMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

05.2021.

A 315-21

G.071:25

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

STAVKA_BS_Br1

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA:
kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R . I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

PRESJEK 1:25

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

Demontaža postojeće ograde

prilaznog podesta prizemlja prema

ulici. Materijal rukohvata čelični profil

okruglog šupljeg presjeka promjera

35 mm debljine 5 mm, koji se

postavlja na stupove okruglog šupljeg

presjeka promjera 35 mm učvršćene

vertikalno u betonsku podlogu. Sve

prema nacrtu stavke. Stavka uključuje

demontažu postojeće ograde.

Obračun po komadu ograde kao

cjeline.

OGRADA Br1 - ograda

vanjskog prilaznog podesta

u prizemlju

DEMONTAŽA POSTOJEĆE

BRAVARIJE



susjedna građevina

postojeći predvrt

+1.68

±0.00

253 588
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čelični rukohvat

okruglog presjeka

Ø35 mm - IZVORNA

VISINA

horizontalna ispuna Ø15 mm

nevidljivo

učvršćeno u

konstrukciju poda

čelični ogradni stup Ø35 mm

početni stup

učvršćen u pod

2

7

7

588

kota ulice

PRIZEMLJE

1. KAT

KROV

±0.00

+1.84

+5.20

+8.00

KROV

+9.30

susjedni objekt

POGLED 1:50

TLOCRT 1:50

SITUACIJSKI PRIKAZ POLOŽAJA OGRADE

INVESTITOR:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

.UMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

05.2021.

A 315-21

G.081:25

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

STAVKA_BS_Br2, Br3

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA:
kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R . I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

Demontaža postojeće metalne ograde

visine 82cm na stubištu i podestu

kojim se pristupa s kote ulice do

etaže visokog prizemlja. Ogradu treba

pažljivo demontirati, označiti i

pohraniti na gradilištu kako bi se

nakon izmjene podova i fasade mogla

ponovo montirati. U stavku uključena

demontaža, zaštita i pohrana. Prije

obnove, potrebno je izvesti istražne

radove naliča bravarije kako bi

obnova boje bila u tonu i sjaju kao

izvorna.

OGRADA Br2, Br3 - ograda

vanjskog stubišta do

prizemlja

DEMONTAŽA POSTOJEĆE

BRAVARIJE

fotografije postojećeg stanja



LOGGIA

ker.pločice

11.9 m²
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+1.82

čelični ogradni stup Ø35 mm

čelični rukohvat

okruglog presjeka

promjera 35 mm

čelični rukohvat

okruglog presjeka

promjera 35 mm

horizontalna ispuna Ø15 mm

nevidljivo učvršćeno u konstrukciju poda

nevidljivo učvršćeno u konstrukciju zida

FIX

FIX

FIX

DRVO

FIX

DRVO

FIX

PRIZEMLJE

1. KAT

KROV

TEREN

SUTEREN

-0.72

+9.30

-0.90

+1.84

+5.20

kota ulice

±0.00

FIX

FIX

FIX

susjedni objekt

+1.38

+5.18

+1.82
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GORNJI DIO

NADOGRAĐEN

RADI SIGURNOG

KORIŠTENJA

nevidljivo učvršćeno u konstrukciju zida
čelični rukohvat

okruglog presjeka

promjera 35 mm

horizontalna ispuna Ø15 mm

nevidljivo učvršćeno u konstrukciju poda

čelični ogradni stup Ø35 mm

čelični rukohvat

okruglog presjeka

promjera 35 mm

POGLED 1:25

TLOCRT 1:50

SITUACIJSKI PRIKAZ POLOŽAJA OGRADE

INVESTITOR:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

.UMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

05.2021.

A 315-21

G.091:25

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

STAVKA_BS_Br4

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA:
kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R . I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

Demontaža postojeće metalne ograde

visine 120cm. Ogradu treba pažljivo

demontirati, označiti i pohraniti na

gradilištu kako bi se mogle napraviti

prilagodbe i nakon izmjene podova i

fasade ponovo montirati. U stavku

uključena demontaža, zaštita i

pohrana. Prije obnove, potrebno je

izvesti istražne radove naliča

bravarije kako bi obnova boje bila u

tonu i sjaju kao izvorna.

OGRADA Br4 - ograda

loggie u prizemlju

DEMONTAŽA POSTOJEĆE

BRAVARIJE

POGLED 1:25

fotografija detalja postojećeg stanja



BALKON

ker. pločice

27.1 m²

p= 80 cm

p= 80cm
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čelični ogradni stup Ø35 mm

čelični rukohvat

okruglog presjeka

promjera 35 mm

čelični rukohvat

okruglog presjeka

promjera 35 mm

GORNJI DIO

NADOGRAĐEN

RADI SIGURNOG

KORIŠTENJA

+5.18

horizontalna ispuna Ø15 mm

nevidljivo učvršćeno u konstrukciju poda

nevidljivo učvršćeno u konstrukciju zida

FIX

FIX

FIX

DRVO

FIX

DRVO

FIX

PRIZEMLJE

1. KAT

KROV

TEREN

SUTEREN

-0.72

+9.30

-0.90

+1.84

+5.20

kota ulice

±0.00

FIX

FIX

FIX

susjedni objekt

+1.38

+5.18

+1.82
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325

GORNJI DIO

NADOGRAĐEN

RADI SIGURNOG

KORIŠTENJA

čelični rukohvat

okruglog presjeka

promjera 35 mm

horizontalna ispuna Ø15 mm

nevidljivo učvršćeno u konstrukciju poda

čelični ogradni stup Ø35 mm

nevidljivo učvršćeno u konstrukciju zida

čelični rukohvat

okruglog presjeka

promjera 35 mm

POGLED 1:25

TLOCRT 1:50

SITUACIJSKI PRIKAZ POLOŽAJA OGRADE

INVESTITOR:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

.UMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

05.2021.

A 315-21

G.101:25

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

STAVKA_BS_Br5

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA:
kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R . I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

Demontaža postojeće metalne ograde

visine 120cm. Ogradu treba pažljivo

demontirati, označiti i pohraniti na

gradilištu kako bi se mogle napraviti

prilagodbe i nakon izmjene podova i

fasade ponovo montirati. U stavku

uključena demontaža, zaštita i

pohrana. Prije obnove, potrebno je

izvesti istražne radove naliča

bravarije kako bi obnova boje bila u

tonu i sjaju kao izvorna.

OGRADA Br5 - ograda

balkona na katu

DEMONTAŽA POSTOJEĆE

BRAVARIJE

fotografija detalja postojećeg stanja
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ograda parcele

AB zid vanjske

ograde parcele

30 x 30 cm

dimenzija
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POGLED 1:25

TLOCRT 1:25

SITUACIJSKI PRIKAZ POLOŽAJA SEGMENTA

INVESTITOR:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

.UMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

05.2021.

A 315-21

G.111:25

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

STAVKA_BS_Br6

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA:
kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R . I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

PRESJEK 1:25

OGRADA Br6 - segment

ulične ograde s vratima

rampe za vozila

DEMONTAŽA POSTOJEĆE

BRAVARIJE

Demontaža dijela postojeće metalne

ograde visine 120cm koja omeđuje

parcelu. Ogradu treba demontirati u

čitavim segmentima u zoni proširenja

prilaza na parcelu, a taj dio obuhvaća

dvokrilna vrata i 1 segment ulične

ograde. U stavku uključena

demontaža čeličnih vrata, dijela

ograde i odvoz na gradski deponij.

Rušenje dijela parapetnog zida

ograde obračunat će se u zasebnoj

stavci.
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INVESTITOR:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

.UMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

05.2021.

A 315-21

G.121:20

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

STAVKA_BS_Br7

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA:
kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R . I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

PREGRADA Br7 - ulazni

podest vanjskog subišta u

prizemlju

DEMONTAŽA POSTOJEĆE

BRAVARIJE

Demontaža pregrade prema

susjednoj dvojnoj građevini kod

ulaznog podesta u prizemlju;

pregrada od mutnog stakla u

metalnim okvirima učvršćenim u pod i

zid građevine, dimenzija 102x252cm.

Stavka uključuje demontažu pregrade

i svih elemenata pregrade te odvoz na

gradski deponij.
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otvor bez stakla
prema susjednom
objektu

fasada

stup u

pogledu

ispuna od

kaljenog stakla

čelični okvir

PREGRADA Br9 - loggia u

prizemlju

Demontaža pregrada prema susjednoj

dvojnoj građevini; pregrada od mutnog stakla

u metalnim okvirima učvršćenim u pod i zid

građevine, dimenzije 64x289 i 193x289 cm.

Stavka uključuje demontažu pregrade i svih

elemenata pregrade te odvoz na gradski

deponij.

DEMONTAŽA POSTOJEĆE

BRAVARIJE

INVESTITOR:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

.UMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

05.2021.

A 315-21

G.131:25

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

STAVKA_BS_Br8 i Br9

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA:
kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R . I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)
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INVESTITOR:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

.UMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

05.2021.

A 315-21

G.141:25

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

STAVKA_BS_Br10

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA:
kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R . I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

PREGRADA Br10 - balkon

na katu

DEMONTAŽA POSTOJEĆE

BRAVARIJE

Demontaža pregrade prema

susjednoj dvojnoj građevini na

balkonu na katu; pregrada od mutnog

stakla u metalnim okvirima

učvršćenim u pod i zid građevine,

dimenzija 288x195cm. Stavka

uključuje demontažu pregrade i svih

elemenata pregrade te odvoz na

gradski deponij.
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GK PLOČA

2x20MM NA

POTKONSTRUKCIJI
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ZID PREMA SUSJEDU:

OBLOGA OD

VATROOTPORNIH GK

PLOČA 2x20MM NA

POTKONSTRUKCIJI OD

50MM
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POPIS SLOJEVA

Zidovi

Z2    - vanjski zid                                                                   45 cm

Z2 a - vanjski zid_podnožje                                                  45 cm

Z3    - unutarnji zid_postojeći_pregradni                               12 cm

Z3 a - unutarnji zid_postojeći_dimnjak                               58.5 cm

Z3 b - unutarnji zid_postojeći_instalacijski                            33 cm

Z3 c - unutarnji zid_postojeći_stubišni                                  38 cm

Z4    - unutarnji zid_novi_pregradni                                      10 cm

Z5    - unutarnji zid_postojeći_prema susjednom objektu:

opeka + vatrootporne GK ploče 2x20mm

na potkonstrukciji od 50mm     40  cm

Z6    - vanjski zid_postojeći_prema susjednom objektu       18 cm

pregradni zid od GK ploča,

debljine 10 cm

P1

novi zidovi 

postojeći zidovi koji se zadržavaju

dodatan sloj toplinske izolacije

Opća uputa:

Visinu otvora unutarnjih NOVIH vrata izvesti iste

građevinske visine kao visine otvora postojećih

vrata.

pregradni zid sa GKI pločama na

strani moktog čvora,debljine 10 cm

P3

V1
vanjski parapetni zid visine cca

90cm sa slojem toplinske izolacije -

ukupna debljina cca 47cm. zidati

blok opekom ili pjenobetonom.

INVESTITOR: HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

H.011:50

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

FAZA:

kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

ADRESA/LOKACIJA:

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

NOVO STANJE - građevinski

radovi - SUTEREN

IZVEDBENI PROJEKT
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susjedna građevina
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ZID PREMA SUSJEDU:

OBLOGA OD VATROOTPORNIH GK

PLO�A 2x20MM NA

POTKONSTRUKCIJI OD 50MM

ZID PREMA SUSJEDU:

OBLOGA OD VATROOTPORNIH GK

PLO�A 2x20MM NA

POTKONSTRUKCIJI OD 50MM
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pregradni zid od GK ploča,

debljine 10 cm

P1

novi zidovi 

postojeći zidovi koji se zadržavaju

dodatan sloj toplinske izolacije

Visinu otvora unutarnjih NOVIH vrata izvesti iste

građevinske visine kao visine otvora postojećih vrata.

pregradni zid sa GKI pločama na

strani moktog čvora,debljine 10 cm

P3

POPIS SLOJEVA

Zidovi

Z2    - vanjski zid                                                                   45 cm

Z2 a - vanjski zid_podnožje                                                  45 cm

Z3    - unutarnji zid_postojeći_pregradni                               12 cm

Z3 a - unutarnji zid_postojeći_dimnjak                               58.5 cm

Z3 b - unutarnji zid_postojeći_instalacijski                            33 cm

Z3 c - unutarnji zid_postojeći_stubišni                                  38 cm

Z4    - unutarnji zid_novi_pregradni                                      10 cm

Z5    - unutarnji zid_postojeći_prema susjednom objektu:

opeka + vatrootporne GK ploče 2x20mm

na potkonstrukciji od 50mm     40  cm

Z6    - vanjski zid_postojeći_prema susjednom objektu       18 cm

Opća uputa:

INVESTITOR: HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

H.021:50

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

FAZA:

kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

ADRESA/LOKACIJA:

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

NOVO STANJE - građevinski

radovi - PRIZEMLJE

IZVEDBENI PROJEKT
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POTKONSTRUKCIJI OD 50MM
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P15

90

120

pregradni zid od GK ploča,

debljine 10 cm

P2

pregradni zid od GK ploča,

debljine 12 cm

Visinu otvora unutarnjih NOVIH vrata izvesti iste

građevinske visine kao visine otvora postojećih

vrata.

novi zidovi 

postojeći zidovi koji se zadržavaju

dodatan sloj toplinske izolacije

P1

pregradni zid sa GKI pločama na

strani moktog čvora,debljine 10 cm

P3

POPIS SLOJEVA

Zidovi

Z2    - vanjski zid                                                                   45 cm

Z2 a - vanjski zid_podnožje                                                  45 cm

Z3    - unutarnji zid_postojeći_pregradni                               12 cm

Z3 a - unutarnji zid_postojeći_dimnjak                               58.5 cm

Z3 b - unutarnji zid_postojeći_instalacijski                            33 cm

Z3 c - unutarnji zid_postojeći_stubišni                                  38 cm

Z4    - unutarnji zid_novi_pregradni                                      10 cm

Z5    - unutarnji zid_postojeći_prema susjednom objektu:

opeka + vatrootporne GK ploče 2x20mm

na potkonstrukciji od 50mm     40  cm

Z6    - vanjski zid_postojeći_prema susjednom objektu       18 cm

Opća uputa:

INVESTITOR: HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

H.031:50

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

FAZA:

kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

ADRESA/LOKACIJA:

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

NOVO STANJE - građevinski

radovi - KAT

IZVEDBENI PROJEKT



PRIZEMLJE

1. KAT

KROV

TEREN

SUTEREN

+5.20

+4.64

+7.95

+5.20

+5.20

+5.20

+5.20

+1.84

+1.44

-0.90

+1.61

-0.65

+4.77

+1.91

+5.27

11

13

11

13

13

16

-0.72

1
2 3 4

1

2 3 4

novi sloj toplinske žbuke

+7.65

+1.41

+9.35

-0.90

+1.84

+5.20

NOVI STROP OD GK PLO�A POSTAVITI NA

KOTU POSTOJE�EG STROPA OD TRSTIKE,

NE DODATNO SPUŠTATI STROP

NOVO POPLO�ENJE IZVESTI U PADU

PREMA TERENU

TOPLINSKA IZOLACIJA I S DONJE

STRANE PLO�E RADI SPRJE�AVANJA

TOPLINSKI. MOSTOVA

OBLOGA: KERAMI�KE PLO�ICE

OBLOGA: PARKET

OBLOGA: PARKET

OBLOGA: KERAMI�KE PLO�ICE

OBLOGA: KERAMI�KE PLO�ICE

KULIR-PLO�E

ZADR�AVA SE NA�ELO

PODIZNOG SUSTAVA

ZA ROLETE U

PARAPETNOM ZIDU
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spušteni strop od vatrootpornih

GK ploča 2õ15mm na

potkonstrukciji

spušteni strop od vatrootpornih

GK ploča 2õ15mm na

potkonstrukciji

27
4

24
5

INVESTITOR: .UMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

..041:50

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

FAZA:

kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R . I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

ADRESA/LOKACIJA:

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

NOVO STANJE - presjek A

IZVEDBENI PROJEKT



PRIZEMLJE
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NOVI STROP OD GK PLO�A POSTAVITI NA

KOTU POSTOJE�EG STROPA OD TRSTIKE,

NE DODATNO SPUŠTATI STROP

OBLOGA: KERAMI�KE PLO�ICEOBLOGA: KERAMI�KE PLO�ICE

OBLOGA: PARKET

OBLOGA: KERAMI�KE PLO�ICE

postojeća obloga

VODI SE PREMA VERTIKALI U

DRUGOJ PROSTORIJI - IZVODI SE

PARAPETNI ZID U UREDU

PROTUPO�ARNA VRATA PROTUPO�ARNA VRATA

PROTUPO�ARNA VRATA

+7.65

zid prema susjedu:

obloga od vatrootpornih GK ploča

2õ20mm na potkonstrukciji od

50mm

spušteni strop od vatrootpornih

GK ploča 2õ15mm na

potkonstrukciji

spušteni strop od impregniranih

vatrootpornih GKI ploča 2õ15mm

na potkonstrukciji

zid prema susjedu:

obloga od vatrootpornih GK ploča

2õ20mm na potkonstrukciji od

50mm

zid prema susjedu:

obloga od vatrootpornih GK ploča

2õ20mm na potkonstrukciji od

50mm

TRAVNATA POVRŠINA
KULIR PLO�E 40x40CM
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PROZOR ZA ODIMLJAVANJE

STUBIŠTA
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kota ulice

PRIZEMLJE

1. KAT

KROV

±0.00

+1.84

+5.20

+8.05

KROV

+9.35

susjedni objekt
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NOVO STANJE - građevinski radovi -

SJEVERNO PRO�ELJE
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postavljanje novog

pokrova

novi krovni prozor

90/120cmʗ za

odimljavanje stubišta

nova stolarija boljih

toplinskih svojstava, po

uzoru na izvornu

obnova naliča prema

izvornom sjaju i tonu

(prema Elaboratu

istraünih radova na

pročelju građevine)

raparacija postojećih

prozora

obnova naliča prema

izvornom sjaju i tonu

(prema Elaboratu

istraünih radova na

pročelju građevine)

nova nadstrešnica

decentnijeg dizajna

obnova pročelja toplinskom

übukom u tonu i granulaciji

po uzoru na izvornu, sa svim

postojećim pro¨ilacijama

(sve prema Elaboratu

istraünih radova na pročelju

građevine)

nova nadstrešnica

decentnijeg dizajna

nova stolarija po uzoru na

izvornu

nova ulazna vrata i segment

ograde

vatrootporni ¨iksni prozor
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PRIZEMLJE

1. KAT

KROV

VRT

-0.72

+9.35

+1.84

+5.20

SUTEREN

kota ulice

PRIZEMLJE

1. KAT

KROV

±0.00

+1.84

+5.20

+8.05

-0.90

-0.72

+1.41

-0.72

teren
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obnova naliča prema

izvornom sjaju i tonu

(prema Elaboratu

istraünih radova na

pročelju građevine)

obnova naliča prema

izvornom sjaju i tonu

(prema Elaboratu

istraünih radova na

pročelju građevine)

nova ograda u duhu

postojeće
nova stolarija po uzoru na

izvornu

obnova pročelja toplinskom

übukom u tonu i granulaciji

po uzoru na izvornu, sa svim

postojećim pro¨ilacijama

(sve prema Elaboratu

istraünih radova na pročelju

građevine)

nove pregrade prema

susjedu - vatrootpornost

pregrada prema stavkama

nova podna obloga: kulir in

situ, tonom i granulacijom

po uzoru na postojeći

toplinska izolacija

krovišta i novi pokrov -

¨alcani lim

nove pregrade prema

susjedu - vatrootpornost

pregrada prema stavkama
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PRIZEMLJE

1. KAT

KROV

 teren

+9.35

-0.72

+1.84

+5.20

kota ulice

FIX

FIX

DRVO

FIX

DRVO

±0.00
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nova ulazna vrata i segment

ograde

nova AB rampanova ograda

obnova pročelja toplinskom

übukom u tonu i granulaciji

po uzoru na izvornu, sa svim

postojećim pro¨ilacijama

(sve prema Elaboratu

istraünih radova na pročelju

građevine)

toplinska izolacija

krovišta i novi pokrov -

¨alcani lim

obnova naliča prema

izvornom sjaju i tonu

(prema Elaboratu

istraünih radova na

pročelju građevine)

obnova naliča prema

izvornom sjaju i tonu

(prema Elaboratu

istraünih radova na

pročelju građevine)

nova stolarija boljih

toplinskih svojstava, po

uzoru na izvornu

nova stolarija boljih

toplinskih svojstava, po

uzoru na izvornu

nova nadstrešnica

decentnijeg dizajna
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površina završno obrađena metlanjem;

površina se "mete" okomito na smjer

spuštanja rampe čime se dobiva mat

protuklizna površina; rubovi i bočne

stranice se zaglađuju
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rampa za automobile

kolni pristup iz Aleje

Vlade Antolića

-0.72 = kota terena
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3
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betonska rampa

debljina ploče 16cm;

ploča i zidovi: u cijelosti AB konstrukcije,

armirane armaturnim mrežama

Q-188 i vilicama Ø 8/ 25 cm

20 20875

8
8

prostor ispod ploče rampe ispunjen

tucanikom zbijenim do potrebnog

stupnja zbijenosti - ploča rampe se

betonira na zidovima i zbijenom

tucaniku

betonski zid rampe

debljina 20cm

AB površina za parkiranje

1
7

temelji zidova se izvode

u oplati i onda zatrpavaju

zemljom

20

betonska rampa

debljina ploče 16cm;

ploča i zidovi: u cijelosti AB konstrukcije,

armirane armaturnim mrežama

Q-188 i vilicama Ø 8/ 25 cm
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- 180

sekundarni nosač:

100x120x6mm

sekundarni nosač:

100x120x6mm

sekundarni nosač:

100x120x6mm

sekundarni nosač:

100x120x6mm

glavni nosač

100x120x6mm

glavni nosač

100x120x6mm

glavni nosač

100x120x6mm

glavni nosač

100x120x6mm

glavni nosač

100x120x6mm

glavni nosač

100x120x6mm

TEMELJI:
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5
0

0

pokrov: trapezni lim

h = 25-40mm

stup 120x120mm

učvršćen u temelj

preko pločice i vijaka

limeni opšav nosača

nearmirani betonski

temelj 60x60cm,

h=60cm

pokrov: trapezni lim

6
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1
0

2
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0
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9

nearmirani betonski

temelj 80x80cm,

h=60cm

nearmirani betonski

temelj 60x60cm,

h=60cm

- 180

glavni nosač

zatega

50/50/3

zatega

50/50/3

zatega

50/50/3

zatega

50/50/3

stup 120x120mm

učvršćen u temelj

preko pločice i vijaka

nearmirani betonski

temelj ispod stupova

središnjeg glavnog

nosača 80x80cm,

h=60cm

glavni središnji nosač

I-180

limeni opšav
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pokrov: trapezni lim
ostali glavni nosači

100/120/6mm

sekundarni nosač:

100/120/6mm

zatege

50/50/3

6
0

nearmirani betonski

temelj ispod ostalih

stupova 60x60cm,

h=60cm

pločica 25x25cm;

debljina 10mm

siderni vijci 4M-18

4%
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1
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4

pokrov: trapezni lim

h = 25-40mm

100/120/6mm

120/120 stup

100/120/6mm
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pokrov: trapezni lim

h = 25-40mm
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13

16

11

13

pokrov: lim, falcani

letva 5x3 cm

kontraletva 5x3 cm

paropropusno-vodonepropusna folija

daščana oplata 2cm

TI: mineralna vuna između rogova 16cm

daščana oplata 2cm

zračni prostor

drvene grede stropa 11/13cm

podgled: vatrootporne GK ploče na potkonstrukciji između

drvenih greda 2x15mm

rog

stropna greda

limeni opšav vijenca

postojeća nosiva konstrukcija:

opeka i AB

u svrhu energetske obnove

zgrade, na pročelju se izvodi

toplinska žbuka u ukupnoj

debljini 6 cm

+7.65

11

13

13

16

pokrov: lim, falcani

letva 5x3 cm

kontraletva 5x3 cm

paropropusno-vodonepropusna folija

daščana oplata 2cm

TI: mineralna vuna između rogova 16cm

daščana oplata 2cm

zračni prostor

drvene grede stropa 11/13cm

podgled: GK ploče na potkonstrukciji između

drvenih greda 1.25cm

u svrhu energetske obnove

zgrade, na pročelju se izvodi

toplinska žbuka u ukupnoj

debljini 6 cm

limeni opšav vijenca

opšav svih prodora na krov:

dimnjak, krovni prozor,

odzračnici vertikala

podgled od vatrootpornih GK

ploča 2x15mm

rog

+7.65

nova vanjska stolarija;

rolete drvene na škarice

detalj karniše za zavjese

TRAVNATA POVRŠINA

KULIR PLO�E 40x40x3.8CM

u blagom padu (min1˩)

-0.72

fuga min. 5mm

(prema uputi

proizvođačaʏ)

PLASTI�NI / METALNI

RUBNJAK

sanacija ulaska

kapilarne vlage u

zidove suterena

injektiranjem

mikroemulzije

sloj geotekstila
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čelični rukohvat

širine 35 mm

ogradni stup 35 mm

fiksirati vertikalno

u betonsku podlogu

128

1
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ulazna vanjska vrata

čelična vanjska ograda

128

ogradni stup 35 mm

fiksirati vertikalno

u betonsku podlogu
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257

ispuna ograde čeličnim

šipkama promjera 15 mm

vanjska čelična

ograda

čelični rukohvat

širine 35 mm
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a
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e

PRIZEMLJE

1. KAT

KROV

VRT

-0.72

+9.35

+1.84

+5.20

SUTEREN

kota ulice

PRIZEMLJE

1. KAT

KROV

-0.10

+1.84

+5.20

+8.05

-0.90

-0.72

+1.41

-0.72

teren

čelična ogradna ispuna

okruglog šupljeg presjeka

promjera 15mm

čelični ogradni stup 35 mm

čelični rukohvat

okruglog šupljeg presjeka

promjera 35 mm debljine 5 mm

plošni lim

(minimalna dimenzija)

fiskiran u AB betonsku podlogu
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- IZVOĐAČ JE DUŽAN SVE MJERE KONTROLIRATI U

STVARNOSTI I RADIONIČKI NACRT PRILAGODITI

IZVEDENOM STANJU

- IZVOĐAČ JE DUŽAN IZRADITI RADIONIČKI NACRT I

DOSTAVITI GA NA OVJERU PROJEKTANTU

- IZVOĐAČ JE DUŽAN SVE MATERIJALE I

UGRADBENU OPREMU DOSTAVITI NA OVJERU

PROJEKTANTU

Izrada i ugradnja ograde vanjskog

stubišta koje vodi iz suterena prema

koti ulice i prilaznog podesta prema

ulici. Materijal rukohvata čelični profil

okruglog šupljeg presjeka promjera

40mm debljine 4mm, koji se postavlja

na stupove okruglog šupljeg presjeka

promjera 40mm učvršćene vertikalno

u betonsku podlogu. Ispuna od

horizontala okruglog presjeka

promjera 15mm. Sve prema nacrtu

stavke. Stavka uključuje izradu,

dobavu i ugradnju ograde. Obračun po

komadu ograde kao cjeline.

OGRADA Br1n - ograda

vanjskog prilaznog podesta

u prizemlju

MONTAŽA NOVE

BRAVARIJE



susjedna građevina

postojeći predvrt

+1.68

±0.00

253 588
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kota ulice

PRIZEMLJE

±0.00

+1.84

susjedni objekt

8
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1
5

1
5

1
5

čelični rukohvat

okruglog presjeka

Ø35 mm - IZVORNA

VISINA

horizontalna ispuna Ø15 mm

nevidljivo

učvršćeno u

konstrukciju poda

čelični ogradni stup Ø35 mm

početni stup

učvršćen u pod

2

7

7

588

kota ulice

PRIZEMLJE

1. KAT

KROV

±0.00

+1.84

+5.20

+8.00

KROV

+9.30

susjedni objekt
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Dobava pohranjenih elemenata

bravarije - ograda stubišta prema

prizemlju i ponovna montaža na

pozicije. Prije montaže elemente je

bitno pobrusiti, sanirati oštećenja ako

postoje i ličiti u boju kao zatečeno

stanje, određenu elaboratom istražnih

radova naliča bravarije. Stavka

uključuje radove na postojećim

ogradama i montažu na pozicije.

OGRADA Br2, Br3 - ograda

vanjskog stubišta do

prizemlja

MONTAŽA POSTOJEĆE

BRAVARIJE
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DRVO
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čelični rukohvat

okruglog presjeka

promjera 35 mm

čelični rukohvat okruglog

presjeka promjera 35 mm

- mora ostati na istoj visini

kao susjedov!

GORNJI DIO

NADOGRAĐEN

RADI SIGURNOG

KORIŠTENJA

slojevi poda deblji za 5

cm, ali ograda mora ostati

u kontinuitetu sa

susjednom!

nevidljivo učvršćeno u konstrukciju poda

čelični ogradni stup Ø35 mm

horizontalna ispuna Ø15 mm

FIX

FIX

FIX

DRVO

FIX

DRVO

PRIZEMLJE

1. KAT

KROV

 teren

+9.35

-0.72

+1.84

+5.20

kota ulice

FIX

FIX

FIX

DRVO

±0.00
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GORNJI DIO

NADOGRAĐEN

RADI SIGURNOG

KORIŠTENJA

čelični rukohvat

okruglog presjeka

promjera 35 mm - mora ostati na

istoj visini kao susjedov (izvorni)!

horizontalna ispuna Ø15 mm

nevidljivo učvršćeno u konstrukciju poda

čelični ogradni stup Ø35 mm

čelični rukohvat

okruglog presjeka

promjera 35 mm

slojevi poda deblji za 5 cm,

ali ograda mora ostati u

kontinuitetu sa susjednom!
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Izrada, dovoz i montaža prilagođene

ograde loggie u prizemlju. Nova

ograda montira se na slojeve poda

koji su zadebljani radi toplinske

izolacije, ali mora ostati u kontinuitetu

s ogradom na susjednoj građevini. Iz

tog se razloga skraćuju stupovi

ograde i povisuje nadograđeni

segment ograde koji je nadodan radi

sigurnosti korištenja. Stavka uključuje

izradu radioničkih nacrta, prilagodbu

postojeće ograde, obnovu, dovoz i

montažu.

OGRADA Br4n - ograda

loggie u prizemlju

MONTAŽA NOVE

BRAVARIJE

POGLED 1:25



BALKON

ker. pločice

27.1 m²

p= 80 cm

p= 80cm
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čelični ogradni stup Ø35 mm

čelični rukohvat

okruglog presjeka

promjera 35 mm

čelični rukohvat

okruglog presjeka

promjera 35 mm

GORNJI DIO

NADOGRAĐEN

RADI SIGURNOG

KORIŠTENJA

+5.18

horizontalna ispuna Ø15 mm

nevidljivo učvršćeno u konstrukciju poda

nevidljivo učvršćeno u konstrukciju zida

FIX

FIX

FIX

DRVO

FIX

DRVO

FIX

PRIZEMLJE

1. KAT

KROV

TEREN

SUTEREN

-0.72

+9.30

-0.90

+1.84

+5.20

kota ulice

±0.00

FIX

FIX

FIX

susjedni objekt

+1.38

+5.18

+1.82
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325

GORNJI DIO

NADOGRAĐEN

RADI SIGURNOG

KORIŠTENJA

čelični rukohvat

okruglog presjeka

promjera 35 mm

horizontalna ispuna Ø15 mm

nevidljivo učvršćeno u konstrukciju poda

čelični ogradni stup Ø35 mm

nevidljivo učvršćeno u konstrukciju zida

čelični rukohvat

okruglog presjeka

promjera 35 mm
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OGRADA Br5n - ograda

balkona na katu

fotografija detalja postojećeg stanja

Izrada, dovoz i montaža prilagođene

ograde balkona na katu. Nova ograda

montira se na slojeve poda koji su

zadebljani radi toplinske izolacije, ali

mora ostati u kontinuitetu s ogradom

na susjednoj građevini. Iz tog se

razloga skraćuju stupovi ograde i

povisuje nadograđeni segment ograde

koji je nadodan radi sigurnosti

korištenja. Stavka uključuje izradu

radioničkih nacrta, prilagodbu

postojeće ograde, obnovu, dovoz i

montažu.

MONTAŽA NOVE

BRAVARIJE
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Izrada i ugradnja vrata ograde prema

rampi za vozila i prilagodba segmenta

postojeće ulične ograde. Materijal:

čelična mreža u okviru. Vrata za

vozila dvokrilna, ukupne svijetle

širine  3.15 m, te, visine 1.17m.

Otvaranje vrata mehanički i

elektronski pomoću motora koji je

ugrađen sa unutarnje strane. Sve

prema nacrtu stavke. Stavka uključuje

izradu radioničkih nacrta, izradu vrata

i ograde, dobavu i montažu vrata i

ograde. Obračun po komadu ograde

kao cjeline.

OGRADA Br6n - ograda

prema rampi za vozila

MONTAŽA NOVE

BRAVARIJE
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Montaža nove bravarske stavke -

pregrade za odvajanje od susjeda na

podestu ulaznog stubišta. Čelična

pregrada ima 7 podjednakih

polja ispunjenih staklom, prislonjenih

je uz volumen kuće i odmaknutih od

ograde 8 cm. U cijeloj površini mora

biti izvedena s protupožarnim

svojstvima - premaz na čeličnim

profilima, vatrootporno staklo.

Čelična pregrada  96 x 612 cm,

smanjene je širine u odnosu na

postojeću zbog izolacijskog

zadebljanja fasade.

PREGRADA Br7n - nova

pregrada na ulaznom

podestu stubišta u

prizemlju -

PROTUPOŽARNA

MONTAŽA NOVE

BRAVARIJE
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Izrada, dobava i montaža pregrada prema susjedu dimenzija

61x286 i 186x286cm - dimenzije smanjene u odnosu na postojeće

zbog toplinske obnove pročelja i zadebljavanja fasade. Pregrade

izvedene u čeličnoj konstrukciji s ispunom od mutnog

sigurnosnog stakla. Širina čeličnih profila i podjela - sve izraditi

po uzoru na postojeće pregrade prema susjedu i prema nacrtu

stavki. U prvom segmentu - u duljini od 63cm (minimalno 50cm)

- prema pročelju mora biti izvedena s protupožarnim svojstvima:

premaz na čeličnim profilima, vatrootporno staklo.
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PREGRADA Br8n i Br9n -

loggia u prizemlju;

PROTUPOŽARNA u jednom

segmentu
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KONTROLIRATI U STVARNOSTI I RADIONIČKI

NACRT PRILAGODITI IZVEDENOM STANJU

- IZVOĐAČ JE DUŽAN IZRADITI RADIONIČKI

NACRT I DOSTAVITI GA NA OVJERU

PROJEKTANTU

- IZVOĐAČ JE DUŽAN SVE MATERIJALE I

UGRADBENU OPREMU DOSTAVITI NA OVJERU

PROJEKTANTU

PREGRADA Br10n - balkon

na katu; PROTUPOŽARNA u

jednom segmentu
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Montaža nove bravarske

stavke - pregrade prema

susjedu na balkonu kat.

Čelična pregrada sastoji se

u većem dijelu od 2

horizontalne i 5 vertikalnih

podjela ispuna je od

kaljenog stakla, prislonjena

je uz volumen kuće s tim da

je segment koji je najbliži

kući visine do krova.

U segmentu koji je najbliži

pročelju mora biti izvedena

s protupožarnim svojstvima

- premaz na čeličnim

profilima, vatrootporno

staklo.

Čelična pregrada

282x190(386) cm smanjene

širine u odnosu na

postojeću zbog izolacijskog

zadebljanja fasade.
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TLOCRT  1:50

SUTEREN

PRIZEMLJE

KAT

DETALJ RUKO.VATA

drveni rukohvat

50 x 50 mm

čelični šuplji kružni

profil dimenzije 30 mm

U čelični profil kao

kućište LED rasvjete

25 x 35 mm

žarna nit
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Izrada i montaža rukohvata

unutarnjeg stubišta. Materijal drveni

profil 40x40mm s ufrezanim profilom

za LED rasvjetu, učvršćen u zid preko

čeličnih nosača bojanih u bijelo. Sve

prema nacrtu.

PREGRADA Br11n -

rukohvat unutarnjeg

stubišta
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BRAVARIJE
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NAPOMENA:

Smjer otvaranja vrata "L" ili "D"

predstavlja poziciju panti gledano

s unutarnje strane!

UNUTARNJE STOLARSKE STAVKE

V1 - u postojećem zidu

Dobava i ugradnja unutarnjih sobnih vrata.

Zidarska mjera otvora 90x210cm, zid od

opeke d=10cm. Zaokretna, jednokrilna. Futer

štok. Svi elementi glatki, bez utora i

profilacija. Rubovi pod 90 stupnjeva. Boja

bijela. Sav okov srebrne boje. Klasična brava.

U stavku uključena izmjera otvora za

ugradnju, dobava, montaža i okov.
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radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R . I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

NAPOMENA:

Smjer otvaranja vrata "L" ili "D"

predstavlja poziciju panti gledano

s unutarnje strane!

V1 - u novom zidu od GK ploča

Dobava i ugradnja unutarnjih sobnih vrata.

Zidarska mjera otvora 90x210cm, zid od GK

ploča d=10cm. Zaokretna, jednokrilna. Futer

štok. Svi elementi glatki, bez utora i

profilacija. Rubovi pod 90 stupnjeva. Boja

bijela. Sav okov srebrne boje. Klasična brava.

U stavku uključena izmjera otvora za

ugradnju, dobava, montaža i okov.

UNUTARNJE STOLARSKE STAVKE
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90
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INVESTITOR:

GRAĐEVINA:
POSLOVNA GRAĐEVINA

.UMANITARNA ORGANIZACIJA

"ZAJEDNICA SUSRET"

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

..251:20

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

STAVKAʙSSʙV1v

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA:
kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT: REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R . I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

NAPOMENA:

Smjer otvaranja vrata "L" ili "D"

predstavlja poziciju panti gledano

s unutarnje strane!

V1v - vatrootporna vrata

Dobava i ugradnja unutarnjih sobnih

vatrootpornih vrata. Zidarska mjera otvora

90x210cm, zid od GK ploča d=10cm ili

postojeći od opeke. Zaokretna, jednokrilna, s

MDF glatkim panelima, čeličnom

potkonstrukcijom i ispunom od negorive

izolacije. Svi elementi glatki, bez utora i

profilacija. Rubovi pod 90 stupnjeva. Boja

bijela. Sav okov srebrne boje. Klasična brava.

Samozatvarajuća pomoću opružne šarke.

Zaštita od dima s brtvilom na podu koja se

može spustiti ili s udarnim pragom.

 U stavku uključena izmjera otvora za

ugradnju, dobava, montaža i okov.

Otpornost 30 min.

UNUTARNJE STOLARSKE STAVKE
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INVESTITOR:

GRAĐEVINA:
POSLOVNA GRAĐEVINA

.UMANITARNA ORGANIZACIJA

"ZAJEDNICA SUSRET"

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

..261:20

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

STAVKAʙSSʙV2

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA:
kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT: REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R . I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

NAPOMENA:

Smjer otvaranja vrata "L" ili "D"

predstavlja poziciju panti gledano

s unutarnje strane!

UNUTARNJE STOLARSKE STAVKE

V2 - vrata na kupaonici u suterenu

Dobava i ugradnja unutarnjih sobnih vrata na

kupaonici. Zidarska mjera otvora 100x210cm,

zid od GK ploča d=10cm. Zaokretna,

jednokrilna, s MDF glatkim panelima. Svi

elementi glatki, bez utora i profilacija. Rubovi

pod 90 stupnjeva. Boja bijela. Sav okov

srebrne boje. Leptir brava. U stavku

uključena izmjera otvora za ugradnju,

dobava, montaža i okov.



POGLED VANI POGLED UNUTRAPRESJEKZIDARSKI OTVOR
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INVESTITOR:

GRAĐEVINA:
POSLOVNA GRAĐEVINA

.UMANITARNA ORGANIZACIJA

"ZAJEDNICA SUSRET"

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

..271:20

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

STAVKAʙSSʙV3

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA:
kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT: REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R . I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

NAPOMENA:

Smjer otvaranja vrata "L" ili "D"

predstavlja poziciju panti gledano

s unutarnje strane!

V3 - u postojećem zidu

Dobava i ugradnja unutarnjih sobnih vrata.

Zidarska mjera otvora 80x210cm, postojeći

zid od opeke d=10cm. Zaokretna, jednokrilna.

Futer štok. Svi elementi glatki, bez utora i

profilacija. Rubovi pod 90 stupnjeva. Boja

bijela. Sav okov srebrne boje. Klasična brava.

U stavku uključena izmjera otvora za

ugradnju, dobava, montaža i okov.

UNUTARNJE STOLARSKE STAVKE



POGLED VANI POGLED UNUTRAPRESJEKZIDARSKI OTVOR
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INVESTITOR:

GRAĐEVINA:
POSLOVNA GRAĐEVINA

.UMANITARNA ORGANIZACIJA

"ZAJEDNICA SUSRET"

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

..281:20

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

STAVKAʙSSʙV3

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA:
kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT: REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R . I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

NAPOMENA:

Smjer otvaranja vrata "L" ili "D"

predstavlja poziciju panti gledano

s unutarnje strane!

V3 - u zidu od GK ploča

Dobava i ugradnja unutarnjih sobnih vrata.

Zidarska mjera otvora 80x210cm, zid od GK

ploča d=10cm. Zaokretna, jednokrilna. Futer

štok. Svi elementi glatki, bez utora i

profilacija. Rubovi pod 90 stupnjeva. Boja

bijela. Sav okov srebrne boje. Klasična brava.

U stavku uključena izmjera otvora za

ugradnju, dobava, montaža i okov.

UNUTARNJE STOLARSKE STAVKE



POGLED VANI POGLED UNUTRAPRESJEKZIDARSKI OTVOR
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INVESTITOR:

GRAĐEVINA:
POSLOVNA GRAĐEVINA

.UMANITARNA ORGANIZACIJA

"ZAJEDNICA SUSRET"

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

..291:20

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

STAVKAʙSSʙV3v

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA:
kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT: REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R . I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

NAPOMENA:

Smjer otvaranja vrata "L" ili "D"

predstavlja poziciju panti gledano

s unutarnje strane!

UNUTARNJE STOLARSKE STAVKE

V3v - vatrootporna vrata

Dobava i ugradnja unutarnjih sobnih

vatrootpornih vrata. Zidarska mjera otvora

80x210cm, zid od GK ploča d=10cm ili

postojeći od opeke. Zaokretna, jednokrilna, s

MDF glatkim panelima, čeličnom

potkonstrukcijom i ispunom od negorive

izolacije. Svi elementi glatki, bez utora i

profilacija. Rubovi pod 90 stupnjeva. Boja

bijela. Sav okov srebrne boje. Klasična brava,

a na sanitarijama leptir brava.

Samozatvarajuća pomoću opružne šarke.

Zaštita od dima s brtvilom na podu koja se

može spustiti ili s udarnim pragom.

 U stavku uključena izmjera otvora za

ugradnju, dobava, montaža i okov.

Otpornost 30 min.
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INVESTITOR:

GRAĐEVINA:
POSLOVNA GRAĐEVINA

.UMANITARNA ORGANIZACIJA

"ZAJEDNICA SUSRET"

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

..301:25

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

STAVKAʙSSʙV4

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA:
kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT: REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R . I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

NAPOMENA:

Smjer otvaranja vrata "L" ili "D"

predstavlja poziciju panti gledano

s unutarnje strane!

V4 - klizno preklopna vrata na

multifunkcionalnoj sobi

Dobava i ugradnja unutarnjih sobnih

vrata. Zidarska mjera otvora

354x231cm, dovratnici se učvršćuju u

postojeći zid od opeke. Klizno

preklopna, dvokrilna, zvukoizolirajući

sendvič panel, vanjske plohe od

MDF-a bojanog u bijelu polumat boju

RAL 9003. Bez donje vodilice, gornja

vodilica minimalnog presjeka, u boji

panela. Svi elementi glatki, bez utora

i profilacija. Rubovi pod 90 stupnjeva.

Sav okov srebrne boje. Mogućnost

zaključavanja. U stavku uključena

izmjera otvora za ugradnju, dobava,

montaža i okov.

UNUTARNJE STOLARSKE STAVKE
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INVESTITOR:

GRAĐEVINA:
POSLOVNA GRAĐEVINA

.UMANITARNA ORGANIZACIJA

"ZAJEDNICA SUSRET"

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

..311:20

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

STAVKAʙSSʙV5

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA:
kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT: REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R . I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

NAPOMENA:

Smjer otvaranja vrata "L" ili "D"

predstavlja poziciju panti gledano

s unutarnje strane!

V5 - klizno preklopna vrata na čajnoj

kuhinji

Dobava i ugradnja unutarnjih sobnih

vrata. Zidarska mjera otvora

243x280cm, dovratnici se učvršćuju u

postojeći zid od opeke. Klizno

preklopna, dvokrilna, krila od MDF-a

lakiranog polumat u bijelu boju, RAL

9003. Bez donje vodilice, gornja

vodilica minimalnog presjeka, u boji

krila. Svi elementi glatki, bez utora i

profilacija. Rubovi pod 90 stupnjeva.

Sav okov srebrne boje. U stavku

uključena izmjera otvora za ugradnju,

dobava, montaža i okov.

UNUTARNJE STOLARSKE STAVKE
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INVESTITOR:

GRAĐEVINA:
POSLOVNA GRAĐEVINA

.UMANITARNA ORGANIZACIJA

"ZAJEDNICA SUSRET"

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

..321:20

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

STAVKAʙSSʙV6

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA:
kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT: REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R . I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

NAPOMENA:

Smjer otvaranja vrata "L" ili "D"

predstavlja poziciju panti gledano

s unutarnje strane!

V6 - klizno preklopna vrata na sobi za

razgovor

Dobava i ugradnja unutarnjih sobnih

vrata. Zidarska mjera otvora

364x280cm, dovratnici se učvršćuju u

postojeći zid od opeke. Klizno

preklopna, dvokrilna, krila od MDF-a

lakiranog polumat u bijelu boju, RAL

9003. Svi elementi glatki, bez utora i

profilacija. Rubovi pod 90 stupnjeva.

Sav okov srebrne boje. U stavku

uključena izmjera otvora za ugradnju,

dobava, montaža i okov.

UNUTARNJE STOLARSKE STAVKE
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INVESTITOR:

GRAĐEVINA:
POSLOVNA GRAĐEVINA

.UMANITARNA ORGANIZACIJA

"ZAJEDNICA SUSRET"

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

..331:20

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

STAVKAʙSSʙV7v

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA:
kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT: REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R . I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

NAPOMENA:

Smjer otvaranja vrata "L" ili "D"

predstavlja poziciju panti gledano

s unutarnje strane!

UNUTARNJE STOLARSKE STAVKE

V7v - vatrootporna vrata u hodniku na katu

Dobava i ugradnja unutarnjih sobnih

vatrootpornih vrata. Zidarska mjera otvora

110x210cm, zid od vatrootpornih GK ploča

d=10cm. Zaokretna, jednokrilna, s MDF

glatkim panelima, čeličnom potkonstrukcijom

i ispunom od negorive izolacije. Svi elementi

glatki, bez utora i profilacija. Rubovi pod 90

stupnjeva. Boja bijela. Sav okov srebrne boje.

Klasična brava. Samozatvarajuća pomoću

opružne šarke. Zaštita od dima s brtvilom na

podu koja se može spustiti ili s udarnim

pragom. U stavku uključena izmjera otvora

za ugradnju, dobava, montaža i okov.

Otpornost 30 min.



07_KUPAONICA_SUTEREN

tlocrt

P=5,66 m

2

P=2,86 m

2

P=6,75 m

2

P=4,35 m

2

P=6,75 m

2

2 4

3

1 2

3 4

1

SHEME OBLAGANJA PODOVA I ZIDOVA

SHEMA POLAGANJA KERAMIČKIH PLOČICA

KUPAONICA SUTEREN

PRAVILO POLAGANJA

Polažu se pločice dimenzija

60x60 cm i 90x90 cm i po

potrebi se režu.

Najprije se polaže pločica

formata 90x90 (u tušu) i

određuje ostatak mreže

pločica. Reže se na način da

tvori nagib za odvodnju vode.

Fuge zidnih pločica nastavljaju

se na fuge koje su na podu.

Pločicama obložiti i špalete,

osim nadvoja.

suteren

POZICIJA

INVESTITOR:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

I.011:25

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

SHEME OBLAGANJA

KER.PLOČICAMA_SUTEREN

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA: kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)



P=2,46 m

2

P=3,91 m

2

P=5,41 m

2

P=2,47 m

2

007_WC_prizemlje

tlocrt

P=1,33 m

2

P ukupno=15,78 m

2

2

4

1

2 3 41

3

SHEME OBLAGANJA PODOVA I ZIDOVA

SHEMA POLAGANJA KERAMIČKIH PLOČICA

WC PRIZEMLJE

PRAVILO POLAGANJA

Polažu se pločice dimenzija 60x60 cm i

po potrebi se režu.

Izvesti prag 11,5x60 cm. Mrežu pločica.

određuje pločica u

uglu kod WC-a. Fuge zidnih pločica

nastavljaju se na fuge koje su na podu.

Pločicama obložiti i špalete, osim

nadvoja.

prizemlje

POZICIJA

INVESTITOR:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

I.021:25

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

SHEME OBLAGANJA

KER.PLOČICAMA_PRIZEMLJE

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA: kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)



P=4,30 m

2

P=4,70 m

2

P=2,66 m

2

P=4,88 m

2

014_KUPAONICA

tlocrt

P=3,49 m

2

P ukupno=20,41 m

2

4

1

1 2

3 4

2

3

SHEME OBLAGANJA PODOVA I ZIDOVA

SHEMA POLAGANJA KERAMIČKIH PLOČICA

KUPAONICA KAT

PRAVILO POLAGANJA

Polažu se pločice dimenzija 60x60 cm i

90x90 cm i po potrebi se režu.

Najprije se polaže pločica formata

90x90 (u tušu) i određuje ostatak

mreže pločica.

Izvesti prag 11,5x60 cm. Mrežu pločica

određuje pločica u

uglu kod WC-a

Fuge zidnih pločica nastavljaju se na

fuge koje su na podu.

kat

POZICIJA

INVESTITOR:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

I.031:25

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

SHEME OBLAGANJA

KER.PLOČICAMA_KAT

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA: kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)



P

P=0,16 m

2

 (segment polustupa)P=1,67 m

2

P=0,36 m

2

P ukupno=2,42 m

2

1

2 4

1 2

001_KUHINJA I BLAGOVANJE

tlocrt

3

P=0,39 m

2

3 4

5

P=0,19 m

2

 (segment polustupa)

5

SHEME OBLAGANJA PODOVA I ZIDOVA

SHEMA POLAGANJA KERAMIČKIH PLOČICA

KUHINJA SUTEREN

PRAVILO POLAGANJA

Polažu se pločice dimenzija

60x60 cm i po potrebi se režu.

Zidne pločice polažu se u visini

60 cm, 90 cm od kote gotovog

poda.

suteren

POZICIJA

INVESTITOR:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

I.041:25

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

SHEME OBLAGANJA

KER.PLOČICAMA_KUHINJA SU

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA: kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)



013_KUHINJA

tlocrt

P=2,87 m

2

P=0,71 m

2

P=1,45 m

2

P=0,71 m

2

P ukupno=5,74 m

2

23

1

1 2 3

SHEME OBLAGANJA PODOVA I ZIDOVA

SHEMA POLAGANJA KERAMIČKIH PLOČICA

KUHINJA PRIZEMLJE

PRAVILO POLAGANJA

Polažu se pločice dimenzija 60x60 cm

i po potrebi se režu.

Zidne pločice polažu se u visini 60

cm, 90 cm od kote gotovog poda.

Fuge zidnih pločica prate fuge koje su

na podu.

prizemlje

POZICIJA

INVESTITOR:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

I.051:25

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

SHEME OBLAGANJA

KER.PLOČICAMA_KUHINJA PRIZ.

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA: kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)



004_ARHIVA

P=1,89 m

2

006_ČEKAONICA

P=8,67 m

2

003_MIRNA SOBA

P=12,30 m

2

005_SPREMIŠTE

P=1,53 m

2

P

ukupno

= 24,39 m2

SHEME OBLAGANJA PODOVA I ZIDOVA

SHEMA POLAGANJA KERAMIČKIH PLOČICA

SUTEREN

PRAVILO POLAGANJA

Polažu se pločice dimenzija

60x60 cm i 90x90cm i po potrebi

se režu. Uzorak polaganja

određuje crveno označena

pločica. Uzorak polaganja za

čekaonicu, mirnu sobu i kuhinju

s blagovanjem određuje crveno

označena pločica u čekaonici.

Arhiv i spremište imaju

neovisne uzorke polaganja

odvojene pragovima u dimenziji

svijetle širine vrata i širine

dovratnika.

suteren

POZICIJA

shema  opločenja na etaži

INVESTITOR:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

I.061:25

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

SHEME OBLAGANJA

POD_SUTEREN

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA: kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)



001_KUHINJA I BLAGOVANJE

002_MULTIFUNKCIONALNA SOBA

P=31,59 m

2

SHEME OBLAGANJA PODOVA I ZIDOVA

SHEMA POLAGANJA KERAMIČKIH PLOČICA

SUTEREN

PRAVILO POLAGANJA

Polažu se pločice dimenzija 60x60 cm.

Uzorak polaganja prati onaj u čekaonici, koji je određen crveno

označenom pločicom.

suteren

POZICIJA

shema  opločenja na etaži

INVESTITOR:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

I.071:25

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

SHEME OBLAGANJA

POD_SUTEREN

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA: kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)



012_LOGGIA

P=11,48 m

2

P ukupno=24,66 m

2

000_ULAZNI HODNIK

P=11,18 m

2

008_SOBA ZA REKVIZITE

P=2,00 m

2

SHEME OBLAGANJA PODOVA I ZIDOVA

SHEMA POLAGANJA KERAMIČKIH PLOČICA

POD - PRIZEMLJE

PRAVILO POLAGANJA

Polažu se pločice dimenzija

60x60 cm i po potrebi se režu.

Zidne pločice polažu se u visini

60 cm, 90 cm od kote gotovog

poda. Fuge zidnih pločica prate

fuge koje su na podu.

prizemlje

POZICIJA

INVESTITOR:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

I.081:25

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

SHEME OBLAGANJA

KER.PLOČICAMA_PRIZEMLJE

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA: kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)



016_BALKON

P=27,21 m

2

SHEME OBLAGANJA PODOVA I ZIDOVA

SHEMA POLAGANJA KERAMIČKIH PLOČICA

BALKON KAT

PRAVILO POLAGANJA

Polažu se pločice dimenzija 60x60 cm i po potrebi se režu.

kat

POZICIJA

INVESTITOR:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

I.091:25

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

SHEME OBLAGANJA

KER.PLOČICAMA_KAT

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA: kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)



011_SOBA ZA RAZGOVOR

P=38,92 m

2

010_KONFERENCIJSKA

SOBA

P=14,55 m

2

P ukupno=53,47 m

2

SHEME OBLAGANJA PODOVA I ZIDOVA

SHEMA POLAGANJA PARKETA

PRIZEMLJE

prizemlje

POZICIJA

INVESTITOR:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

I.101:50

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

SHEME POLAGANJA

PARKETA_PRIZEMLJE

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA: kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)



P ukupno=61,53 m

2

015_RADNA SOBA 04

P=18,22 m

2

017_RADNA SOBA 03

P=19,86 m

2

013_RADNA SOBA 02

P=9,25 m

2

018_RADNA SOBA 01

P=9,32 m

2

019_HODNIK

P=4,35 m

2

SHEME OBLAGANJA PODOVA I ZIDOVA

SHEMA POLAGANJA PARKETA

KAT

kat

POZICIJA

INVESTITOR:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

I.111:50

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

SHEME POLAGANJA

PARKETA - KAT

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA: kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)



parking

114.4 m²

rampa

29.7 m²

prilazni podest

5.5 m²

staza 1

5.2 m²

staza 2

16.0 m²

terasa

17.8 m²

staza 3

10.5 m²

stubište 1

2.4 m²

-0.72

-0.72

susjedni dvojni objekt 

-0.72

PM 1 PM 2 PM 3 PM 4

±0.00

9%

ulaz
suteren -0.90

-0.90

-0.65

A

A

B

B

D

D

E

E

C

C

1 1

2 2

3 3

4
4

5
x
3
1
.
5

6
x
1
2

INVESTITOR:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

I.121:100

GLAVNI PROJEKTANT:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

SHEME VANJSKOG

OPLOČENJAʙSUTEREN

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA: kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

KULIR NA GAZIŠTIMA

I ČELIMA VANJSKOG STUBIŠTA

IZVESTI IN SITU

NAZIV POVRŠINA (tlocrt, pogledi) OBRADA

rampa 29.7 m

2

metlani beton

parking 114.4 m

2

metlani beton

staza 1 5.2 m

2

kulir ploče

staza 2 16.0 m

2

kulir ploče

staza 3 10.5 m

2

kulir ploče

terasa 17.8 m

2

kulir ploče

stubište 1 2.4 m

2

2.7 m

2

kulir in situ

stubište 2 2.8 m

2

5.0 m

2

kulir in situ

prilazni podest 5.5 m

2

2.7 m

2

kulir ploče

podest prizemlja 6.0 m

2

1.0 m

2

kulir in situ

POČETNA PLOČA

OSI

SHEMA VANJSKOG POPLOČENJA

SUTEREN



+1.84

A B D EC

1 1

9
x
2
6

1
0

x
1
7
.
9

3
x
2
8

4
x
1
7
.
0

8
x
2
6

9
x
2
0

6
x
3
1
.
5

7
x
1
2
.
9

9x30.0

10x16.8

ulaz - prizemlje

29

podest prizemlja

6.0 m²

stubište 2

2.8 m²

58 35

INVESTITOR:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

I.131:50

GLAVNI PROJEKTANT:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

SHEME VANJSKOG

OPLOČENJAʙPRIZEMLJE

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA: kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

KULIR NA GAZIŠTIMA

I ČELIMA VANJSKOG STUBIŠTA

IZVESTI IN SITU

NAZIV POVRŠINA (tlocrt, pogledi) OBRADA

rampa 29.7 m

2

kulir ploče

parking 114.4 m

2

kulir ploče

staza 1 5.2 m

2

kulir ploče

staza 2 16.0 m

2

kulir ploče

staza 3 10.5 m

2

kulir ploče

terasa 17.8 m

2

kulir ploče

stubište 1 2.4 m

2

2.7 m

2

kulir in situ

stubište 2 2.8 m

2

5.0 m

2

kulir in situ

prilazni podest 5.5 m

2

2.7 m

2

kulir ploče

podest prizemlja 6.0 m

2

1.0 m

2

kulir in situ

IN SITU, DILATIRANO U POLJA

POČETNA PLOČA

OSI

SHEME VANJSKOG POPLOČENJA

PRIZEMLJE



kota ulice

PRIZEMLJE

1. KAT

KROV

±0.00

+1.84

+5.20

+8.05

KROV

+9.35

susjedni objekt

stubište 2

0.5 m²

podest prizemlja

1.0 m²

INVESTITOR:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

I.141:100

GLAVNI PROJEKTANT:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

SHEME VANJSKOG

OPLOČENJAʙSJEVER

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA: kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

KULIR NA BOČNIM STRANAMA

VANJSKIH STUBIŠTA IZVESTI IN SITU

NAZIV POVRŠINA (tlocrt, pogledi) OBRADA

rampa 29.7 m

2

kulir ploče

parking 114.4 m

2

kulir ploče

staza 1 5.2 m

2

kulir ploče

staza 2 16.0 m

2

kulir ploče

staza 3 10.5 m

2

kulir ploče

terasa 17.8 m

2

kulir ploče

stubište 1 2.4 m

2

2.7 m

2

kulir in situ

stubište 2 2.8 m

2

5.0 m

2

kulir in situ

prilazni podest 5.5 m

2

2.7 m

2

kulir ploče

podest prizemlja 6.0 m

2

1.0 m

2

kulir ploče

SHEME VANJSKOG POPLOČENJA

SJEVERNO PROČELJE



g
r
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PRIZEMLJE

1. KAT

KROV

VRT

-0.72

+9.35

+1.84

+5.20

SUTEREN

kota ulice

PRIZEMLJE

1. KAT

KROV

±0.00

+1.84

+5.20

+8.05

-0.90

-0.72

+1.41

-0.72

teren

prilazni podest

2.2 m²

stubište 1

0.6 m²

stubište 2

1.7 m²

INVESTITOR:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

I.151:100

GLAVNI PROJEKTANT:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

SHEME VANJSKOG

OPLOČENJAʙISTOK

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA: kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

KULIR NA BOČNIM STRANAMA

VANJSKIH STUBIŠTA IZVESTI IN SITU

NAZIV POVRŠINA (tlocrt, pogledi) OBRADA

rampa 29.7 m

2

kulir ploče

parking 114.4 m

2

kulir ploče

staza 1 5.2 m

2

kulir ploče

staza 2 16.0 m

2

kulir ploče

staza 3 10.5 m

2

kulir ploče

terasa 17.8 m

2

kulir ploče

stubište 1 2.4 m

2

2.7 m

2

kulir in situ

stubište 2 2.8 m

2

5.0 m

2

kulir in situ

prilazni podest 5.5 m

2

2.7 m

2

kulir ploče

podest prizemlja 6.0 m

2

1.0 m

2

kulir in situ

SHEME VANJSKOG POPLOČENJA

ISTOČNO PROČELJE



FIX

FIX

FIX

DRVO

FIX

DRVO
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e

FIX

FIX

FIX

DRVO

FIX

DRVO

FIX

PRIZEMLJE

1. KAT

KROV

 teren

+9.35

+1.84

+5.20

kota ulice

susjedni objekt

±0.00

prilazni

podest

0.5 m²

stubište 1

1.1 m²

stubište 2

0.0 m²

-0.72

INVESTITOR:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

I.161:100

GLAVNI PROJEKTANT:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

SHEME VANJSKOG

OPLOČENJAʙJUG

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA: kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

KULIR NA BOČNIM STRANAMA

VANJSKIH STUBIŠTA IZVESTI IN SITU

NAZIV POVRŠINA (tlocrt, pogledi) OBRADA

rampa 29.7 m

2

kulir ploče

parking 114.4 m

2

kulir ploče

staza 1 5.2 m

2

kulir ploče

staza 2 16.0 m

2

kulir ploče

staza 3 10.5 m

2

kulir ploče

terasa 17.8 m

2

kulir ploče

stubište 1 2.4 m

2

2.7 m

2

kulir in situ

stubište 2 2.8 m

2

5.0 m

2

kulir in situ

prilazni podest 5.5 m

2

2.7 m

2

kulir ploče

podest prizemlja 6.0 m

2

1.0 m

2

kulir in situ

SHEME VANJSKOG POPLOČENJA

JUŽNO PROČELJE



07_KUPAONICA za OSI

P=5,46 m2

001_KUHINJA I BLAGOVANJE

002_MULTIFUNKCIONALNA

SOBA

P=31,54 m

2

004_ARHIVA

P=2,07 m

2

005_SPREMIŠTE

P=1,25 m

2

006_ČEKAONICA

P=8,24 m

2

003_MIRNA SOBA

P=12,57 m

2
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1792

300 54 24

1
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4
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190190

1
6
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1
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9
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SHEME OBLAGANJA PODOVA I

ZIDOVA

SHEMA SPUŠTENIH STROPOVA S

OTVORIMA ZA RASVJETNA TIJELA

SUTEREN

POZICIJA

prizemlje

INVESTITOR:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

I.171:50

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

SHEME SPUŠTENOG

STROPA - SUTEREN

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA: kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)
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PODEST STUBIŠTA - PODGLED

P ukupno=73,83 m

2

009_RADNA SOBA_PRIJEM KLIJENATA

P=14,55 m

2

000_STUBIŠTE

P=2,49 m

2

008_SOBA ZA

REKVIZITE

P=1,93 m

2

000_STUBIŠTE

predprostor

P=1,23 m

2

010_KONFERENCIJSKA  SOBA

011_SOBA ZA RAZGOVOR

000_ULAZ / VJETROBRAN

P=10,76 m

2

000_ULAZNI HODNIK

013_KUHINJA

P=41,64 m

2

007_WC

P=1,22 m

2

1
2
4

4
0

1

88

25225

95 130

753

SHEME OBLAGANJA PODOVA I

ZIDOVA

SHEMA SPUŠTENIH STROPOVA S

OTVORIMA ZA RASVJETNA TIJELA

PRIZEMLJE

POZICIJA

prizemlje

INVESTITOR:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

I.181:50

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

SHEME SPUŠTENOG

STROPA - PRIZEMLJE

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA: kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)
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P ukupno=68,52 m

2

436

015_RADNA SOBA 04

P=18,01 m

2

017_RADNA SOBA 03

P=20,11 m

2

018_RADNA SOBA 01

P=9,39 m

2

013_RADNA SOBA 02

P=9,25 m

2

020_HODNIK2

P=1,3 m

2

014_KUPAONICA

P=3,49 m

2

17

5
2
6

019_HODNIK1

P=6,05 m

2

82

224

1
3

3
9
2

1
2
1

205 93

109

SHEME OBLAGANJA PODOVA I ZIDOVA

SHEMA SPUŠTENIH STROPOVA S OTVORIMA ZA RASVJETNA

TIJELA

KAT

POZICIJA

kat

INVESTITOR:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

I.191:50

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

SHEME SPUŠTENOG

STROPA - KAT

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA: kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

SPUŠTENI STROPOVI NA KATU -

SVI VATROOTPORNI

POSTAVLJANJE VATROOTPORNIH

GK PLOČA OD 15 mm U DVA SLOJA

NA POTKONSTRUKCIJU

U KUPAONICI IMPREGNIRANE

VATROOTPORNE GK PLOČE OD 15

mm, POSTAVLJANJE U DVA SLOJA

NA POTKONSTRUKCIJU
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002_MULTIFUNKCIONALNA SOBA

006_ČEKAONICA

000_STUBIŠTE (prizemlje)

PREDPROSTOR (prizemlje)

004_ARHIVA

005_SPREMIŠTE

003_ MIRNA SOBA

001_KUHINJA I BLAGOVANJE

P

P

zid

=0,89 m2

SHEME LIČENJA

ZIDOVI SUTERENA

BR. PROSTORIJA POVRŠINA ZIDOVA

001 KUHINJA I BLAGOVANJE

002 MULTIFUNKCIONALNA SOBA 49,76 m

2

003 MIRNA SOBA 25,0 m

2

004 ARHIVA 11,92 m

2

005 SPREMIŠTE 9,37 m

2

SUTEREN

BR. PROSTORIJA POVRŠINA ZIDOVA

006 ČEKAONICA 57,57 m

2

_stubišni prostor prema prizemlju

_predsoblje prema prizemlju

ČEKAONICA I STUBIŠNI PROSTOR PREMA PRIZEMLJU

novi zidovi 

INVESTITOR:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

I.201:50

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

SHEME LIČENJA ZIDOVA

SUTEREN

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA: kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)
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009_RADNA SOBA_PRIJEM KLIJENATA

008_SOBA ZA

REKVIZITE

010_KONFERENCIJSKA  SOBA

011_SOBA ZA RAZGOVOR

000_ULAZ / VJETROBRAN

000_ULAZNI HODNIK

013_KUHINJA
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SHEME LIČENJA

ZIDOVI PRIZEMLJA

BR. PROSTORIJA POVRŠINA ZIDOVA

008 SOBA ZA REKVIZITE 13,07 m

2

009 RADNA SOBA_PRIJEM KLIJENATA 28,62 m

2

010 KONFERENCIJSKA SOBA

011 SOBA ZA RAZGOVOR

013 KUHINJA 65,18 m

2

PRIZEMLJE

BR. PROSTORIJA POVRŠINA ZIDOVA

000 ULAZNI HODNIK

000 ULAZ/VJETROBRAN

000 STUBIŠTE (prema katu)

019 HODNIK (kat) 86,81 m

2

ULAZNI PROSTOR PRIZEMLJA, STUBIŠNI PROSTOR PREMA KATU I HODNIK NA KATU

novi zidovi 

INVESTITOR:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

I.211:50

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

SHEME LIČENJA ZIDOVA

PRIZEMLJE

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA: kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)
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SHEME LIČENJA

ZIDOVI KATA

BR. PROSTORIJA POVRŠINA ZIDOVA

013 RADNA SOBA 02 24,83 m

2

015 RADNA SOBA 04 39,26 m

2

017 RADNA SOBA 03 41,79 m

2

018 RADNA SOBA 01 27,88 m

2

000 STUBIŠTE

019 HODNIK 1 47,12 m
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20 HODNIK 2 4,40 m
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KAT

novi zidovi 

INVESTITOR:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

I.221:50

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

SHEME LIČENJA ZIDOVA

KAT

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA: kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)
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SHEME LIČENJA

ZIDOVI

rekapitulacija

BR. PROSTORIJA POVRŠINA ZIDOVA

001 KUHINJA I BLAGOVANJE

002 MULTIFUNKCIONALNA SOBA 49,76 m

2

003 MIRNA SOBA 25,0 m

2

004 ARHIVA 11,92 m

2

005 SPREMIŠTE 9,37 m

2

BR. PROSTORIJA POVRŠINA ZIDOVA

008 SOBA ZA REKVIZITE 13,07 m

2

009 RADNA SOBA_PRIJEM KLIJENATA 28,62 m

2

010 KONFERENCIJSKA SOBA

011 SOBA ZA RAZGOVOR

013 KUHINJA 65,18 m

2

BR. PROSTORIJA POVRŠINA ZIDOVA

013 RADNA SOBA 02 24,83 m

2

015 RADNA SOBA 04 39,26 m

2

017 RADNA SOBA 03 41,79 m

2

018 RADNA SOBA 01 27,88 m

2

020 HODNIK 2 4,40 m

2

SUTEREN PRIZEMLJE KAT

BR. PROSTORIJA POVRŠINA ZIDOVA

000 ULAZNI HODNIK

000 ULAZ/VJETROBRAN

000 STUBIŠTE (prema katu)

019 HODNIK 1 86,81 m

2

ULAZNI PROSTOR PRIZEMLJA, STUBIŠNI PROSTOR PREMA KATU I HODNICI NA KATU

BR. PROSTORIJA POVRŠINA ZIDOVA

006 ČEKAONICA 57,57 m

2

_stubišni prostor prema prizemlju

_predsoblje prema prizemlju

ČEKAONICA I STUBIŠNI PROSTOR PREMA PRIZEMLJU

INVESTITOR:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

I.231:100

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

SHEME LIČENJA ZIDOVA

rekapitulacija

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA: kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)
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ST-7
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S-5 S-5 S-5

Kuh-1

San-1

POPIS OPREME

TLOCRT SUTERENA

INVESTITOR:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

I.241:75

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA: kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

POPIS I POZICIJA OPREME

suteren



ulaz
prizemlje

+1.84

postojeći predvrt

007_WC

ker. pločice

009_RADNA SOBA_PRIJEM KLIJENATA

parket

000_STUBIŠTE

kamen
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parket
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parket
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ST-5

S-4

S-4

T-2

ST-2

S-2

S-3

S-3

Kuh-2

San-2

POPIS OPREME

TLOCRT PRIZEMLJA

INVESTITOR:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

I.251:75

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA: kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

POPIS I POZICIJA OPREME

prizemlje



susjedni objekt 
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parket
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parket
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019_HODNIK

parket

POPIS OPREME

TLOCRT KATA

INVESTITOR:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

I.261:75

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

IZVEDBENI PROJEKTFAZA:

ADRESA/LOKACIJA: kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

POPIS I POZICIJA OPREME

kat



-0.72

susjedna građevina

PM 1 PM 2 PM 3 PM 4

±0.00

13%
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400x500x250

PLINOMJER

INVESTITOR: HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

Z.011:50

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

TLOCRT SUTERENA

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

instalacije vode i odvodnje

FAZA:

kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

ADRESA/LOKACIJA:

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

IZVEDBENI PROJEKT



ulaz
prizemlje

+1.84

postojeći predvrt

007_WC

009_RADNA SOBA_PRIJEM KLIJENATA

000_STUBIŠTE

008_SOBA ZA

REKVIZITE

000_STUBIŠTE

predprostor

010_KONFERENCIJSKA  SOBA

011_SOBA ZA RAZGOVOR
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RO-1-6 krugova

INVESTITOR: HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

Z.021:50

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

TLOCRT PRIZEMLJA

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

instalacije vode i odvodnje

FAZA:

kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

ADRESA/LOKACIJA:

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

IZVEDBENI PROJEKT



susjedna građevina
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019_HODNIK

INVESTITOR: HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

Z.031:50

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

TLOCRT KATA

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

instalacije vode i odvodnje

FAZA:

kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

ADRESA/LOKACIJA:

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

IZVEDBENI PROJEKT
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INVESTITOR: HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

Z.041:50

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

TLOCRT KROVA

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

instalacije vode i odvodnje

FAZA:

kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

ADRESA/LOKACIJA:

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

IZVEDBENI PROJEKT



-0.72

susjedna građevina

PM 1 PM 2 PM 3 PM 4

±0.00

13%

002_MULTIFUNKCIONALNA SOBA

STUBIŠTE
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suteren -0.90

006_ČEKAONICA

004_SPREMIŠTE
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-0.90
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07_KUPAONICA za OSI
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K1

KV-1

centralna

priprema PTV

(spremnik 200l)

INVESTITOR: HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

Z.051:50

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

TLOCRT SUTERENA

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

strojarske instalacije

FAZA:

kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

ADRESA/LOKACIJA:

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

IZVEDBENI PROJEKT
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prizemlje

+1.84

postojeći predvrt

007_WC

009_RADNA SOBA_PRIJEM KLIJENATA

000_STUBIŠTE

008_SOBA ZA

REKVIZITE

000_STUBIŠTE
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INVESTITOR: HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

Z.061:50

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

TLOCRT PRIZEMLJA

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

strojarske instalacije

FAZA:

kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

ADRESA/LOKACIJA:

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

IZVEDBENI PROJEKT



susjedna građevina

015_RADNA SOBA 04

017_RADNA SOBA 03

014_KUPAONICA

018_RADNA SOBA 01
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020_HODNIK

INVESTITOR: HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

Z.071:50

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

TLOCRT KATA

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

strojarske instalacije

FAZA:

kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

ADRESA/LOKACIJA:

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

IZVEDBENI PROJEKT



+5.27

+9.35

+8.05
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INVESTITOR: HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

Z.081:50

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

TLOCRT KROVA

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

strojarske instalacije

FAZA:

kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

ADRESA/LOKACIJA:

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

IZVEDBENI PROJEKT
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PLINSKI ORMARIĆ

400x500x250

PLINOMJER

INVESTITOR: HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

Z.091:50

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

TLOCRT SUTERENA

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

elektroinstalacije

FAZA:

kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

ADRESA/LOKACIJA:

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

IZVEDBENI PROJEKT
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INVESTITOR: HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

Z.101:50

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

TLOCRT PRIZEMLJA

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

elektroinstalacije

FAZA:

kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

ADRESA/LOKACIJA:

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

IZVEDBENI PROJEKT
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INVESTITOR: HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

Z.111:50

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

TLOCRT KATA

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

elektroinstalacije

FAZA:

kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

ADRESA/LOKACIJA:

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

IZVEDBENI PROJEKT
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INVESTITOR: HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

Z.121:50

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

TLOCRT KROVA

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

elektroinstalacije

FAZA:

kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

ADRESA/LOKACIJA:

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

IZVEDBENI PROJEKT
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PLINSKI ORMARIĆ

400x500x250

PLINOMJER

INVESTITOR: HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

Z.131:50

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

TLOCRT SUTERENA

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

mikropozicije rasvjete

FAZA:

kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

ADRESA/LOKACIJA:

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

IZVEDBENI PROJEKT
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INVESTITOR: HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

Z.141:50

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

TLOCRT PRIZEMLJA

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

mikropozicije rasvjete

FAZA:

kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

ADRESA/LOKACIJA:

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

IZVEDBENI PROJEKT
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INVESTITOR: HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ʕZAJEDNICA SUSRETʕ

Cvjetno naselje II. 17/a

10000 Zagreb

OIB:57535412801

SADRŽAJ:

03.2021.

A 315-21

Z.151:50

GLAVNI PROJEKTANT:
 Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

TLOCRT KATA

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: LIST:

PROJEKTANTI SURADNICI:

Aleksandar Marković dipl.ing.arh.

Maja Lemac Kozlina dipl.ing.arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:  Rujana Bergam Marković dipl.ing.arh.

A R H I T E K T R I  d.o.o.

Cvijete Zuzorić 1

10000 Zagreb

OIB:55703748803

DOKUMENTACIJU IZRADIO:

Cvijeta Franka Škarić mag.ing.arch.

Ivona Lerga mag.ing.arch.

mikropozicije rasvjete

FAZA:

kč.br. 4915/2  K.O. TRNJE

ZAHVAT:

GRAĐEVINA: POSLOVNA GRAĐEVINA

ADRESA/LOKACIJA:

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

IZVEDBENI PROJEKT



ARHITEKTRI d.o.o. 
TD: A 315-21 

 Glavni projekt 
Poslovna građevina 
Rekonstrukcija i adaptacija 

 

TEHNIČKI DIO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE  21 

investitor: Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“ 
Cvjetno naselje II. 17/A, 10000 Zagreb; OIB 57535412801 

građevina: REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA POSLOVNE GRAĐEVINE prema 
Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima 
(NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20) 
Zagreb - k.č. br. 4915/2 :: k.o. Trnje 

sadržaj: ARHITEKTONSKI PROJEKT 
faza: IZVEDBENI PROJEKT 

TD: A 315-21 
datum: 03-2021 

 
 
 

 

 

3. TROŠKOVNIK SVIH RADOVA I OPREME 
 

  
 

 
 
 

 

 



ARHITEKTRI d.o.o. 
TD: A 315-21 

 Glavni projekt 
Poslovna građevina 
Rekonstrukcija i adaptacija 

 

TEHNIČKI DIO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE  22 

 



ZAJEDNICA SUSRET TROŠKOVNIK ožujak 2021.

A RUŠENJE, DEMONTAŽA I ZEMLJANI RADOVI UKUPNO 0,00 kn

B GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO 0,00 kn

C OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO 0,00 kn

D SVEUKUPNO VODOVOD I KANALIZACIJA: 0,00 kn

E SVEUKUPNO STROJARSKE INSTALACIJE 0,00 kn

F SVEUKUPNO "ZAJEDNICA SUSRET" ELEKTROINSTALACIJE 0,00 kn

G SVEUKUPNO OPREMA: 0,00 kn

SVEUKUPNO: 0,00 kn

RUŠENJE I DEMONTAŽA



ZAJEDNICA SUSRET TROŠKOVNIK ožujak 2021.

A RUŠENJE, DEMONTAŽA I ZEMLJANI RADOVI

A I DEMONTAŽA STOLARIJE SVEUKUPNO 0,00 kn

A II DEMONTAŽA OPREME SVEUKUPNO 0,00 kn

A III SKIDANJE PODOVA SVEUKUPNO 0,00 kn

A IV RUŠENJE ZIDOVA SVEUKUPNO 0,00 kn

A V RUŠENJE STROPOVA SVEUKUPNO 0,00 kn

A VI ZIDNE OBLOGE SVEUKUPNO 0,00 kn

A VII SKIDANJE FASADE SVEUKUPNO 0,00 kn

A VIII ZEMLJANI RADOVI SVEUKUPNO 0,00 kn

A IX POSLOVI U OBVEZI IZVOĐAČA PRIJE POČETKA RADOVA SVEUKUPNO 0,00 kn

A RUŠENJE, DEMONTAŽA I ZEMLJANI RADOVI UKUPNO 0,00 kn

RUŠENJE I DEMONTAŽA
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A I DEMONTAŽA STOLARIJE

1. Sobna zaokretna vrata - suteren

Demontaža unutarnjih sobnih jednokrilnih drvenih 

zaokretnih vrata u suterenskoj etaži. Vrata dimenzija 

80/210cm i 90/210cm. U stavku uključena 

demontaža krila, dovratnika i svih elemenata vrata i 

okova. Uključen i odvoz na gradski deponij.
5 kom kn/ kom 0,00 kn

2. Sobna zaokretna vrata - prizemlje

Demontaža unutarnjih sobnih jednokrilnih drvenih 

zaokretnih vrata u prizemlju. Vrata dimenzija 

70/210cm, 75/210cm, 80/185cm, 80/210cm, 

90/210cm i 100/210cm. U stavku uključena 

demontaža krila, dovratnika i svih elemenata vrata i 

okova. Uključen i odvoz na gradski deponij.
7 kom kn/ kom 0,00 kn

3. Sobna klizno sklopiva vrata - prizemlje

Demontaža unutarnjih sobnih drvenih klizno 

sklopivih ("harmonika") vrata u prizemlju. Vrata 

dvokrilna, dimenzija zidarskog otvora 390/285cm. U 

stavku uključena demontaža krila, dovratnika i svih 

elemenata vrata i okova. Uključen i odvoz na gradski 

deponij.
1 kom kn/ kom 0,00 kn

4. Sobna zaokretna vrata - kat

Demontaža unutarnjih sobnih jednokrilnih drvenih 

zaokretnih vrata na katu. Vrata dimenzija 80/210cm 

i 90/210cm. U stavku uključena demontaža krila, 

dovratnika i svih elemenata vrata i okova te odvoz 

na gradski deponij.
7 kom kn/ kom 0,00 kn

5. Unutarnji prozori

Demontaža unutarnjih drvenih jednokrilnih prozora. 

U stavku uključena demontaža krila, okvira prozora i 

svih elemenata prozora i okova. U stavku uključen i 

odvoz na gradski deponij.

a) Pu1: prizemlje: 75/100cm; fiksni 1 kom kn/ kom 0,00 kn

b) Pu2: kat: 100/100cm; zaokretni 1 kom kn/ kom 0,00 kn

DEMONTAŽA STOLARIJE
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*Prije demontaže vanjske drvene stolarije potrebno 

je uzeti točne mjere postojećih prozora i vrata sa 

svim podjelama krila i debljinama okvira i prozorskih 

klupčica kako bi nove stavke bile istovjetne 

postojećima.

VANJSKA STOLARIJA - SUTEREN

6. Prozori P1 - na polupodestu stubišta i u kupaonici

Demontaža vanjskih jednokrilnih jednostrukih 

drvenih prozora dimenzija 63/84cm na pročelju 

građevine u suterenu. U stavku uključena 

demontaža krila, doprozornika, prozorskih klupčica, 

zaštitnih rešetki i svih elemenata prozora i okova. 

Stavka uključuje i odvoz na gradski deponij.

P1:  63/84cm 2 kom kn/ kom 0,00 kn

7. Prozor P2 - u kuhinji

Demontaža vanjskog jednokrilnog jednostrukog 

drvenog prozora dimenzija 58/84cm na pročelju 

građevine u suterenu. U stavku uključena 

demontaža krila, doprozornika, vanjske prozorske 

klupčice, zaštitnih rešetki i svih elemenata prozora i 

okova. Stavka uključuje i odvoz na gradski deponij.

P2:  58/84cm 1 kom kn/ kom 0,00 kn

8. Prozor i vrata P3 - blagovaonica

Demontaža vanjskog dvokrilnog PVC prozora s 

vratima u suterenu. U stavku uključena demontaža 

krila, dovratnika, prozorskih klupčica, zaštitnih 

rešetki i svih elemenata vrata, prozora i okova. 

Stavka uključuje i odvoz na gradski deponij.

P3: Vrata + prozor: 231/213(133)cm 1 kom kn/ kom 0,00 kn

9. Prozor P4 - soba

DEMONTAŽA STOLARIJE
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Demontaža vanjskog trokrilnog, dvostrukog, 

zaokretnog drvenog prozora dimenzija 230/142cm 

na pročelju građevine u suterenu. U stavku 

uključena demontaža krila s dvostrukim staklom, 

doprozornika, prozorskih klupčica, zaštitnih rešetki i 

svih elemenata prozora i okova. Stavka uključuje i 

odvoz na gradski deponij.

P4:  230-142cm 1 kom kn/ kom 0,00 kn

10. Prozor P5 - soba

Demontaža vanjskog peterokrilnog, dvostrukog 

drvenog prozora dimenzija 360/141cm na pročelju 

građevine u suterenu. Tri su krila zaokretna, dva 

fiksna. U stavku uključena demontaža krila s 

dvostrukim staklom, doprozornika, prozorskih 

klupčica, zaštitnih rešetki i svih elemenata prozora i 

okova. Stavka uključuje i odvoz na gradski deponij.

P5:  360/141 cm 1 kom kn/ kom 0,00 kn

VANJSKA STOLARIJA - PRIZEMLJE

11. Prozor P6

Zaštita vanjskog 21-dijelnog drvenog prozora 

dimenzija 222/96cm na pročelju građevine u 

prizemlju. Prozor se šititi jer će se samo reparirati na 

poziciji na kojoj se nalazi. S unutarnje strane, 

poravnat s unutarnjom plohom zida je drugi prozor - 

drveni - koji se demontira. Sve opisano u grafičkom 

dijelu stavke. U stavku uključena demontaža krila, 

doprozornika, prozorskih klupčica i svih elemenata 

prozora i okova. Stavka uključuje i odvoz na gradski 

deponij.

P6:  222/96 cm; dupli 2 kom kn/ kom 0,00 kn

zaštitna rešetka svih suterenskih prozora 10,7 m2 kn/ m2 0,00 kn

12. Prozor i vrata P7 - ulazna vrata u prizemlju

DEMONTAŽA STOLARIJE
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Demontaža vanjskih vrata i prozora od PVC-a na 

ulaznom pročelju u prizemlju. U stavku uključena 

demontaža krila, dovratnika/doprozornika, 

prozorskih klupčica i svih elemenata vrata/prozora i 

okova. Stavka uključuje i odvoz na gradski deponij.

P7 : 222/233cm 1 kom kn/ kom 0,00 kn

13. Prozor P8 - soba

Demontaža trokrilnog PVC prozora s roletom sobe 

na istočnom pročelju u prizemlju, dva krila 

zaokretno-otklopna, jedno krilo fiksno. U stavku 

uključena demontaža krila, doprozornika, rolete, 

prozorskih klupčica i svih elemenata prozora i okova. 

Stavka uključuje i odvoz na gradski deponij.

P8 : 233/125cm 1 kom kn/ kom 0,00 kn

14. Prozor P9 - velika soba

Demontaža jednokrilnog otklopnog dvostrukog 

drvenog prozora velike sobe na istočnom pročelju u 

prizemlju. U stavku uključena demontaža krila, 

doprozornika, prozorskih klupčica i svih elemenata 

prozora i okova. Stavka uključuje i odvoz na gradski 

deponij.

P9 : 160/82cm 1 kom kn/ kom 0,00 kn

15. Prozor P10 - soba

Demontaža vanjskog peterokrilnog, dvostrukog 

drvenog prozora dimenzija 360/141cm na pročelju 

građevine u prizemlju. Tri su krila zaokretna, dva 

fiksna. U stavku uključena demontaža krila s 

dvostrukim staklom, doprozornika, prozorskih 

klupčica i svih elemenata prozora i okova. 

Mehanizam rolete ostaje, stanje same rolete 

(drvenih letvica) procijeniti na licu mjesta i obnoviti 

ili izvesti nanovo po uzoru na postojeće. Stavka 

uključuje i odvoz na gradski deponij.

P10:  365/160 cm 1 kom kn/ kom 0,00 kn

16. Prozor i vrata P11 - boravak

DEMONTAŽA STOLARIJE
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Demontaža vanjske četverokrilne dvostruke drvene 

stijene s vratima i prozorom dimenzija 365/247cm 

prema balkonu na južnom pročelju građevine u 

prizemlju. Vrata su zaokretna, a prozor ima jedno 

krilo zaokretno i dva fiksna. U stavku je uključena 

demontaža krila s dvostrukim staklom, 

doprozornika, prozorskih klupčica, zaštitnih rešetki i 

svih elemenata prozora i okova. Stavka uključuje i 

odvoz na gradski deponij.

P11:  365/247(173) cm 1 kom kn/ kom 0,00 kn

VANJSKA STOLARIJA - KAT

17. Prozor P12 - sobe i kupaonica

Demontaža drvenog trokrilnog dvostrukog prozora 

na sjevernom pročelju na katu. U stavku uključena 

demontaža krila, doprozornika, prozorskih klupčica i 

svih elemenata prozora i okova. Mehanizam rolete 

ostaje, stanje same rolete (drvenih letvica) 

procijeniti na licu mjesta i obnoviti ili izvesti nanovo 

po uzoru na postojeće. Stavka uključuje i odvoz na 

gradski deponij.

P12: 233/126cm 3 kom kn/ kom 0,00 kn

18. Prozor P13 - soba

Demontaža drvenog četverokrilnog dvostrukog 

prozora na južnom pročelju na katu. U stavku 

uključena demontaža krila, doprozornika, prozorskih 

klupčica i svih elemenata prozora i okova. 

Mehanizam rolete ostaje, stanje same rolete 

(drvenih letvica) procijeniti na licu mjesta i obnoviti 

ili izvesti nanovo po uzoru na postojeće. Stavka 

uključuje i odvoz na gradski deponij.

P13: 365/162cm 1 kom kn/ kom 0,00 kn

DEMONTAŽA STOLARIJE
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19. Prozor i vrata P14 - soba

Demontaža vanjske četverokrilne dvostruke drvene 

stijene s vratima i prozorom dimenzija 365/242cm 

prema balkonu na južnom pročelju građevine na 

katu. Vrata su zaokretna, a prozor ima jedno krilo 

zaokretno i dva fiksna. U stavku je uključena 

demontaža krila s dvostrukim staklom, 

doprozornika/dovratnika, prozorskih klupčica i svih 

elemenata prozora i okova. Mehanizam rolete 

ostaje, stanje same rolete (drvenih letvica) 

procijeniti na licu mjesta i obnoviti ili izvesti nanovo 

po uzoru na postojeće. Stavka uključuje i odvoz na 

gradski deponij.

P14: 365/242cm 1 kom kn/ kom 0,00 kn

20. Krovni prozori

Demontaža unutarnjeg drvenog otklopnog prozora 

na stropu kata prema krovištu i vanjskog krovnog 

prozora s metalnim okvirom i armiranim staklom. 

Stavka obuhvaća demontažu krila, doprozornika i 

svih elemenata prozora i okova te odvoz na gradski 

deponij.

a) P15: Prozori prema krovištu: 62/80cm 1 kom kn/ kom 0,00 kn

b) P16: Prozor vanjski krovni: 70/90cm 1 kom kn/ kom 0,00 kn

A I DEMONTAŽA STOLARIJE SVEUKUPNO kn0,00

DEMONTAŽA STOLARIJE
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A II DEMONTAŽA OPREME

1. Metalna ograda na loggi prizemlja BR-4

Demontaža postojeće metalne ograde visine 120cm. 

Ogradu treba pažljivo demontirati, označiti i 

pohraniti na gradilištu kako bi se mogle napraviti 

prilagodbe i nakon izmjene podova i fasade ponovo 

montirati. U stavku uključena demontaža, zaštita i 

pohrana. Prije obnove, potrebno je izvesti istražne 

radove naliča bravarije kako bi obnova boje bila u 

tonu i sjaju kao izvorna.

4,7 m' kn/ m' 0,00 kn

2. Metalna ograda na balkonu kata BR-5

Demontaža postojeće metalne ograde visine 120cm. 

Ogradu treba pažljivo demontirati, označiti i 

pohraniti na gradilištu kako bi se mogle napraviti 

prilagodbe i nakon izmjene podova i fasade ponovo 

montirati. U stavku uključena demontaža, zaštita i 

pohrana. Prije obnove, potrebno je izvesti istražne 

radove naliča bravarije kako bi obnova boje bila u 

tonu i sjaju kao izvorna.

12,6 m' kn/ m' 0,00 kn

3. Metalna ograda vanjskog stubišta i podesta do prizemlja_BR-2 i BR-3

Demontaža postojeće metalne ograde visine 82cm 

na stubištu i podestu kojim se pristupa s kote ulice 

do etaže visokog prizemlja. Ogradu treba pažljivo 

demontirati, označiti i pohraniti na gradilištu kako bi 

se nakon izmjene podova i fasade mogla ponovo 

montirati. U stavku uključena demontaža, zaštita i 

pohrana. Prije obnove, potrebno je izvesti istražne 

radove naliča bravarije kako bi obnova boje bila u 

tonu i sjaju kao izvorna.

9 m' kn/ m' 0,00 kn

4. Metalna ograda vanjskog podesta na koti ulice BR-1

Demontaža postojeće metalne ograde visine 120cm 

na podestu kojim se pristupa s kote ulice do etaže 

visokog prizemlja i prema suterenu. Ograda se neće 

ponovno montirati, već se izvodi nova koja ide i uz 

stubišni krak prema suterenu. Stavka uključuje 

odvoz na gradski deponij.

2,65 m' kn/ m' 0,00 kn

DEMONTAŽA OPREME
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5. Metalna ograda oko parcele BR-6

Demontaža dijela postojeće metalne ograde visine 

120cm koja omeđuje parcelu. Ogradu treba 

demontirati u čitavim segmentima u zoni proširenja 

prilaza na parcelu, a taj dio obuhvaća dvokrilna vrata 

i 1 segment ulične ograde. U stavku uključena 

demontaža čeličnih vrata, dijela ograde i odvoz na 

gradski deponij. Rušenje dijela parapetnog zida 

ograde obračunat će se u zasebnoj stavci (RUŠENJE 

ZIDOVA).

a) dvokrilna vrata 2,9 m' kn/ m' 0,00 kn

b) 1 segment ograde 0,56 m' kn/ m' 0,00 kn

6. Pregrade prema susjedu

Demontaža pregrada prema susjednoj dvojnoj 

građevini; pregrada od mutnog stakla u metalnim 

okvirima učvršćenim u pod i zid građevine, raznih 

visina i širina. Stavka uključuje demontažu pregrada 

i svih elemenata pregrade te odvoz na gradski 

deponij.

a) Br7: ulazni trijem PRIZEMLJE: 85x253cm 1 kom kn/ kom 0,00 kn

b) Br8, Br9: loggia PRIZEMLJE: 193+64 x 292cm 1 kom kn/ kom 0,00 kn

c) Br10: balkon KAT: 288x196cm 1 kom kn/ kom 0,00 kn

7. Demontaža nadstrešnica nad ulazima

Demontaža nadstrešnica nad ulazima u zgradu u 

suterenu i prizemlju. Nadstrešnice su izvedene kao 

metalne konstrukcija s ispunom od mutnog stakla. U 

stavku uključena demontaža i odvoz na gradski 

deponij. Obračun po m2 tlocrtne površine koju 

pokriva nadstrešnica.

a) Br11 - ulazni trijem SUTEREN: 100x270cm 2,7 m2 kn/ m2 0,00 kn

b) Br12 - ulazni trijem PRIZEMLJE: 225x120cm 2,7 m2 kn/ m2 0,00 kn

8. Demontaža konstrukcije nad parkirnim mjestima

Demontaža konstrukcije s nadstrešnicom nad 

vanjskim parkirnim mjestima. Nadstrešnica izvedena 

od rešetkastih metalnih nosača koje nose metalni 

stupovi kružnog presjeka. pokrov je od salonitnih 

ploča u nagibu. U stavku uključena demontaža i 

odvoz na gradski deponij. Obračun pokrova po m2 

tlocrtne površine koju pokriva nadstrešnica, a 

nosača i stupova po komadu.

a) pokrov: 6.35x5.80cm 37 m2 kn/ m2 0,00 kn

b) stupovi promjer 10cm 10 kom kn/ kom 0,00 kn

DEMONTAŽA OPREME
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c) rešetkasti nosači 5 kom kn/ kom 0,00 kn

9. Demontaža žljebova

Demontaža postojećih žljebova na sjevernom i 

južnom pročelju. Klasični polukružni žlijeb na 

sjevernoj strani koji odvodi krovne vode; žlijeb 

četvrtastog presjeka na južnom pročelju koji odvodi 

oborinske vode s balkona na katu. U stavku 

uključena demontaža i odvoz na gradski deponij svih 

horizontalnih i vertikalnih oluka.

a) polukružni žlijeb 37 m' kn/ m' 0,00 kn

b) četvrtasti žlijeb 10 m' kn/ m' 0,00 kn

10. Demontaža limenih opšava

Demontaža limenih opšava krovne plohe i ploča 

balkona i loggie po svim stranicama, do granice 

prema susjednoj građevini. U stavku uključena 

demontaža i odvoz na gradski deponij.

51,3 m' kn/ m' 0,00 kn

11. Odvoz namještaja

Iznošenje, utovar i odvoz postojećeg namještaja iz 

suterena, prizemlja i kata objekta kamionom do 

konkretne adrese koju daje investitor. Stavka 

uključuje zaštitu, iznošenje, utovar, prijevoz i istovar 

namještaja na dogovorenu adresu. Točnu procjenu 

vremena i broja radnika daje prijevoznik, ali 

pretpostavljeno je 8 radnih sati uz 4 radnika. 

Obračun prema veličini kamiona i zapremnini 

prostora za utovar vozila kojim se odvija preseljenje.

25 m3 kn/ m3 0,00 kn

12. Odvoz i arhiviranje namještaja

Iznošenje, pakiranje, utovar i odvoz arhivskog 

materijala iz suterena, prizemlja i kata objekta 

kombijem do konkretne adrese za pohranu koju daje 

investitor. Stavka uključuje pakiranje, iznošenje, 

utovar, prijevoz i istovar arhivskog materijala na 

dogovorenu adresu. Točnu procjenu vremena i broja 

radnika daje prijevoznik, ali pretpostavljeno je 6 

radnih sati uz 3 radnika. Obračun prema veličini 

vozila i zapremnini prostora za utovar kojim se 

odvija preseljenje.

16 m3 kn/ m3 0,00 kn

13. Demontaža rasvjetnih tijela

DEMONTAŽA OPREME
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Demontaža svih postojećih rasvjetnih tijela u stropu 

i na zidovima. Demontažu izvesti oprezno, rasvjetna 

tijela zaštititi i pohraniti za investitora. Stavka 

uključuje pripremu, demontažu i pohranu rasvjetnih 

tijela.

paušal kn/ paušal 0,00 kn

A II DEMONTAŽA OPREME SVEUKUPNO kn0,00

DEMONTAŽA OPREME
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A III SKIDANJE PODOVA

1. Pod suterena

Skidanje podova sa završnom obradom od 

keramičkih pločica u prostorijama suterenske etaže. 

Podovi se skidaju u sloju do nosive konstrukcije. U 

stavku uključeno skidanje slojeva poda, sokla i lajsni 

te u kuhinji rušenje stube 20x100cm kod ulaza u 

kuću. Stavka također uključuje i sve potrebne 

predradnje kao i odvoz materijala na gradski 

deponij.

61,2 m2 kn/ m2 0,00 kn

2. Pod natkrivene terase suterena

Skidanje poda sa završnom obradom od kulir ploča 

na natkrivenoj stražnjoj terasi u suterenu. Pod se 

skida u sloju do nosive konstrukcije. U stavku 

uključeno skidanje slojeva poda te sve potrebne 

predradnje kao i odvoz materijala na gradski 

deponij.

19,7 m2 kn/ m2 0,00 kn

3. Pod prizemlja

Skidanje podova sa završnom obradom od 

keramičkih pločica i parketa u prostorijama visokog 

prizemlja. Podovi se skidaju u sloju do nosive 

konstrukcije. U stavku uključeno skidanje slojeva 

poda, sokla i lajsni te sve potrebne predradnje kao i 

odvoz materijala na gradski deponij.

a) keramičke pločice 25,2 m2 kn/ m2 0,00 kn

b) parket 45,5 m2 kn/ m2 0,00 kn

c) sivi terrazzo 1,2 m2 kn/ m2 0,00 kn

4. Pod loggie u prizemlju

Skidanje poda na loggi u prizemlju sa završnom 

obradom od keramičkih pločica. Podovi se skidaju u 

sloju do nosive konstrukcije. U stavku uključeno 

skidanje slojeva poda do granice sa susjednom 

dvojnom zgradom te sve potrebne predradnje kao i 

odvoz materijala na gradski deponij.

keramičke pločice 12 m2 kn/ m2 0,00 kn

SKIDANJE PODOVA
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5. Pod kata

Skidanje podova sa završnom obradom od 

keramičkih pločica i parketa u prostorijama na katu. 

Podovi se skidaju u sloju do nosive konstrukcije. U 

stavku uključeno skidanje slojeva poda, sokla i lajsni 

te sve potrebne predradnje kao i odvoz materijala 

na gradski deponij.

a) keramičke pločice 10,2 m2 kn/ m2 0,00 kn

b) parket 55,1 m2 kn/ m2 0,00 kn

6. Pod balkona na katu

Skidanje poda na balkonu kata sa završnom 

obradom od keramičkih pločica. Podovi se skidaju u 

sloju do nosive konstrukcije. U stavku uključeno 

skidanje slojeva poda do granice sa susjednom 

dvojnom zgradom te sve potrebne predradnje kao i 

odvoz materijala na gradski deponij.

keramičke pločice 27,2 m2 kn/ m2 0,00 kn

7. Kulir ploče na vanjskim stubištima

Skidanje podne obloge od kulir-ploča debljine 2cm s 

vanjskih stubišta i podesta. U stavku uključeno 

skidanje obloge s gazišta, čela i bočnih ploha, 

uključivo čelo prilaznog podesta visokog prizemlja, 

sve do sloja nosive konstrukcije, te sve potrebne 

predradnje kao i odvoz materijala na gradski 

deponij.

a) stubište do suterena 4,2 m2 kn/ m2 0,00 kn

b) podest na koti ulice 7,8 m2 kn/ m2 0,00 kn

c) stubište do visokog prizemlja 5,4 m2 kn/ m2 0,00 kn

d) podest visokog prizemlja 6,6 m2 kn/ m2 0,00 kn

e) čelo podesta visokog prizemlja 5,7 m' kn/ m' 0,00 kn

8. Kulir ploče na terenu oko kuće

Skidanje završne podne obloge od kulir-ploča 

debljine 2cm sa staza na terenu oko kuće. U stavku 

uključeno skidanje ploča sa svih podloga na čitavoj 

površini parcele, te sve potrebne predradnje kao i 

odvoz materijala na gradski deponij.

a) ploče na terenu - staze 25,7 m2 kn/ m2 0,00 kn

b) ploče na betonskoj podlozi 84 m2 kn/ m2 0,00 kn

SKIDANJE PODOVA
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9. Betonska podloga na terenu

Rušenje betonske podloge, prilaza i parkirališnih 

mjesta u debljini od 10cm na terenu oko kuće. 

Stavka obuhvaća sve pripremne radove, razbijanje 

podloge i odvoz materijala na gradski deponij.

62 m2 kn/ m2 0,00 kn

10. Rušenje dijela rampe za vozila

Rušenje postojeće betonske rampe za vozila radi 

izvedbe nove. Rampa širine 2,90 m, duljine 7,50 m. 

Stavka obuhvaća sve pripremne radove, rušenje 

rampe i odvoz materijala na gradski deponij.

8,35 m3 kn/ m3 0,00 kn

A III SKIDANJE PODOVA SVEUKUPNO kn0,00

SKIDANJE PODOVA
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A IV RUŠENJE ZIDOVA

1. Rušenje vanjskih parapetnih zidova - suteren

Rušenje vanjskih parapetnih zidova od opeke 

debljine 35 i 40cm u suterenu. U stavku uključene 

sve predradnje, odspajanje i/ili vađenje instalacija u 

zidu i odvoz materijala na gradski deponij.

a) V1: d=35cm zid blagovaonice/kuhinje 0,42 m3 kn/ m3 0,00 kn

b) V2: d=40cm zid sobe 0,4 m3 kn/ m3 0,00 kn

2. Rušenje unutarnjih pregradnih zidova - suteren

Rušenje unutarnjih pregradnih zidova od opeke 

debljine 10cm između soba i 

blagovaonice/pretprostora i između kupaonice i 

pretprostora te zida s instalacijama debljine 18cm 

između kupaonice i kuhinje u suterenu. U obračun 

uzeta visina zida od nosive konstrukcije poda do 

nosive konstrukcije stropa. U stavku uključene sve 

predradnje, odspajanje i vađenje instalacija u zidu i 

odvoz materijala na gradski deponij.

a) P1: d=18cm 1,25 m3 kn/ m3 0,00 kn

b) P2, P3, P4: d=10cm 1,9 m3 kn/ m3 0,00 kn

3. Rušenje unutarnjeg pregradnog zida - prizemlje

Rušenje unutarnjeg pregradnog zida od opeke 

debljine 10cm između soba u prizemlju. U obračun 

uzeta visina zida od nosive konstrukcije poda do 

nosive konstrukcije stropa. U stavku uključene sve 

predradnje, odspajanje i/ili vađenje instalacija u zidu 

i odvoz materijala na gradski deponij.

1 m3 kn/ m3 0,00 kn

4. Probijanje otvora u pregradnom zidu - prizemlje

Probijanje otvora za vrata u pregradnom zidu od 

opeke debljine 10cm između pretprostora i sobe u 

prizemlju. Otvor se buši na mjestu postojećeg 

unutarnjeg prozora. U obračun uzeta visina zida od 

nosive konstrukcije poda do nosive konstrukcije 

stropa. U stavku uključene sve predradnje, 

odspajanje i/ili vađenje instalacija u zidu i odvoz 

materijala na gradski deponij.

0,15 m3 kn/ m3 0,00 kn

RUŠENJE ZIDOVA
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5. Rušenje vanjskog parapetnog zida V3 - kat

Rušenje vanjskog parapetnog zida od opeke debljine 

27cm na katu. Ruši se parapetni zid iz sobe prema 

balkonu na katu. U stavku uključene sve predradnje, 

odspajanje i/ili vađenje instalacija u zidu i odvoz 

materijala na gradski deponij.

0,23 m3 kn/ m3 0,00 kn

6. Rušenje unutarnjih pregradnih zidova - kat

Rušenje unutarnjih pregradnih zidova od opeke 

debljine 10cm između sobe i kupaonice i zida s 

instalacijama debljine 12cm između kupaonice i 

hodnika/sobe.  U obračun uzeta visina zida od 

nosive konstrukcije poda do nosive konstrukcije 

stropa. U stavku uključene sve predradnje, 

odspajanje i/ili vađenje instalacija u zidu i odvoz 

materijala na gradski deponij.

a) P1, P2: d=12cm 0,8 m3 kn/ m3 0,00 kn

b) P3, P4: d=10cm 0,6 m3 kn/ m3 0,00 kn

7. Rušenje zida oko parkirnih mjesta

Rušenje betonskog zida debljine 20cm i visine 20cm 

oko parkirnih mjesta na čestici. U stavku uključene 

sve predradnje, rušenje i odvoz materijala na gradski 

deponij.

0,7 m3 kn/ m3 0,00 kn

8. Rušenje dijela zida ograde čestice

Rušenje dijela postojećeg zida ograde čestice prema 

Aleji Vlade Antolića na mjestu proširenja prilaza 

čestici u duljini od 25cm. Zid je debljine i visine 

30cm, obložen kamenom. U stavku uključene sve 

predradnje, rušenje i odvoz materijala na gradski 

deponij.

0,1 m3 kn/ m3 0,00 kn

9. Izrada šliceva za instalacije

Izrada šliceva u postojećim zidovima od opeke za 

izvedbu raznih instalacija.

150 m' kn/ m' 0,00 kn

A IV RUŠENJE ZIDOVA SVEUKUPNO kn0,00

RUŠENJE ZIDOVA
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A V RUŠENJE STROPOVA

1. Rušenje stropova u suterenu

Rušenje spuštenih stropova od trstike i žbuke u 

prostorijama suterena i nad natkrivenom terasom. 

Čišćenje do nosive konstrukcije. U stavku uključene 

sve predradnje, odspajanje i/ili vađenje instalacija u 

stropu i odvoz materijala na gradski deponij.

a) strop natkrivene terase 18,3 m2 kn/ m2 0,00 kn

b) stropovi unutarnjih prostorija 59,4 m2 kn/ m2 0,00 kn

2. Rušenje stropova prizemlja

Rušenje spuštenih stropova od trstike i žbuke u 

prostorijama prizemlja (izuzev pretprostora stubišta 

prema suterenu). Čišćenje do nosive konstrukcije. U 

stavku uključene sve predradnje, odspajanje i/ili 

vađenje instalacija u stropu i odvoz materijala na 

gradski deponij.

a) strop loggie 8,6 m2 kn/ m2 0,00 kn

b) stropovi unutarnjih prostorija 75,2 m2 kn/ m2 0,00 kn

3. Rušenje stropova kata

Rušenje spuštenih stropova od trstike i žbuke u 

prostorijama kata. Čišćenje do nosive konstrukcije - 

drvenih greda krovišta. U stavku uključene sve 

predradnje, odspajanje i/ili vađenje instalacija u 

stropu i odvoz materijala na gradski deponij.

67,2 m2 kn/ m2 0,00 kn

A V RUŠENJE STROPOVA SVEUKUPNO kn0,00

RUŠENJE STROPOVA
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A VI ZIDNE OBLOGE

1. Obloga zida kupaonice - suteren

Skidanje obloge od keramičkih zidnih pločica malog 

formata sa zida kupaonice u suterenu. Obloga u 

punoj visini zida, h=2.34m; obložene i špalete 

prozora. U stavku uključeni svi pripremni radovi, 

zaštita površina, razbijanje i odvoz materijala na 

gradski deponij.

14,8 m2 kn/ m2 0,00 kn

2. Obloga zida kuhinje - suteren

Skidanje obloge od keramičkih zidnih pločica malog 

formata sa zida kuhinje u suterenu. Obloga u visini 

od 1.40m. U stavku uključeni svi pripremni radovi, 

zaštita površina, razbijanje i odvoz materijala na 

gradski deponij.

4,6 m2 kn/ m2 0,00 kn

3. Obloga zida wc-a - prizemlje

Skidanje obloge od keramičkih zidnih pločica malog 

formata sa zida wc-a u prizemlju. Obloga u visini od 

1.60m. U stavku uključeni svi pripremni radovi, 

zaštita površina, razbijanje i odvoz materijala na 

gradski deponij.

6,3 m2 kn/ m2 0,00 kn

4. Obloga zida kupaonice - kat

Skidanje obloge od keramičkih zidnih pločica malog 

formata sa zida kupaonice na katu. Obloga u punoj 

visini zida, h=2.50m; obložene i špalete prozora. U 

stavku uključeni svi pripremni radovi, zaštita 

površina, razbijanje i odvoz materijala na gradski 

deponij.

12,1 m2 kn/ m2 0,00 kn

5. Skidanje postojeće unutarnje žbuke

Ručno obijanje postojeće žbuke debljine 2-3 cm s 

unutarnjih postojećih zidova koji se zadržavaju 

nakon rekonstrukcije i adaptacije građevine. Nakon 

obijanja žbuke zid očistiti čeličnim četkama, a reške 

skobama do dubine od 1 cm. Potom cijelu površinu 

otprašiti i isprati vodom. Uključivo prijevoz skinutog 

materijala na gradski deponij. U stavku uključeni svi 

pripremni radovi.

388 m2 kn/ m2 0,00 kn

SKIDANJE ZIDNIH OBLOGA
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A VII SKIDANJE FASADE

1. Montaža i demontaža skele

Doprema, montaža, demontaža i otprema fasadne 

skele oko objekta. Skela se izvodi prema pravilima 

struke i važećim mjerama zaštite na radu i 

osiguranjima. Uključivo radne platforme i zaštitne 

ograde, sva potrebna ukrućenja i sidrenja. Cijenom 

je obuhvaćena i dobava, te prema potrebi postava 

na vanjski dio skele jutenih ili plastificiranih traka 

kao zaštita od pada predmeta, prašenja i sl. Trake se 

međusobno vežu i fiksiraju na nosivu konstrukciju 

skele. Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi 

projekt i statički proračun skele sa svim mjerama 

zaštite radnika. Skela mora biti propisno uzemljenja, 

montirana do pune visine fasade objekta. Stavka 

podrazumijeva vremenski angažman skele potreban 

za izvedbu svih potrebnih radova na vanjskoj strani 

objekta.  Obračun po m2 vertikalne projekcije skele 

visine 1,0 m iznad  ruba krova.

a) jug 6,8 m2 kn/ m2 0,00 kn

b) istok 9,1 m2 kn/ m2 0,00 kn

c) sjever 5,7 m2 kn/ m2 0,00 kn

2. Skidanje fasade - jug

Ručno obijanje žbuke debljine 2,5-5 cm sa ravnih 

ploha pročelja. Vanjski zid je od opeke - ispuna 

između armiranobetonskih elemenata skeletnog 

sustava. Nakon obijanja žbuke zid očistiti čeličnim 

četkama, a reške skobama do dubine od 1 cm. 

Potom cijelu površinu otprašiti i isprati vodom. 

Uključivo prijevoz skinutog materijala na gradski 

deponij. Žbuka se skida sa svih zidova, stupova, 

podgleda krova te sa svih prozorskih špaleta. U 

stavku uključeni svi pripremni radovi, zaštita 

površina, odspajanje instalacija vanjske rasvjete, 

razbijanje žbuke, čišćenje površine zida i odvoz 

materijala na gradski deponij.

a) suteren 21,8 m2 kn/ m2 0,00 kn

b) prizemlje i kat 52 m2 kn/ m2 0,00 kn

SKIDANJE FASADE
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3. Skidanje fasade - istok

Ručno obijanje žbuke debljine 2,5-5 cm sa ravnih 

ploha pročelja. Vanjski zid je od opeke - ispuna 

između armiranobetonskih elemenata skeletnog 

sustava. Nakon obijanja žbuke zid očistiti čeličnim 

četkama, a reške skobama do dubine od 1 cm. 

Potom cijelu površinu otprašiti i isprati vodom. 

Uključivo prijevoz skinutog materijala na gradski 

deponij. Žbuka se skida sa svih zidova, stupova, 

podgleda krova te sa svih prozorskih špaleta. U 

stavku uključeni svi pripremni radovi, zaštita 

površina, odspajanje instalacija vanjske rasvjete, 

razbijanje žbuke, čišćenje površine zida i odvoz 

materijala na gradski deponij.

a) suteren 13,3 m2 kn/ m2 0,00 kn

b) prizemlje i kat 82,2 m2 kn/ m2 0,00 kn

4. Skidanje fasade - sjever

Ručno obijanje žbuke debljine 2,5-5 cm sa ravnih 

ploha pročelja. Vanjski zid je od opeke koja je ispuna 

između armiranobetonskih elemenata skeletnog 

sustava. Nakon obijanja žbuke zid očistiti čeličnim 

četkama, a reške skobama do dubine od 1 cm. 

Potom cijelu površinu otprašiti i isprati vodom. 

Uključivo prijevoz skinutog materijala na gradski 

deponij. Žbuka se skida sa svih zidova, podgleda 

krova, potpornog zida stubišta do prizemlja, 

podgleda prilaznog podesta do visokog prizemlja te 

sa svih prozorskih špaleta. U stavku uključeni svi 

pripremni radovi, zaštita površina, odspajanje 

instalacija vanjske rasvjete, razbijanje žbuke i gleta, 

čišćenje površine zida i odvoz materijala na gradski 

deponij.

a) suteren 20,3 m2 kn/ m2 0,00 kn

b) prizemlje i kat 33,4 m2 kn/ m2 0,00 kn

5. Skidanje krovnog pokrova

Skidanje krovnog pokrova od salonitnih ploča s 

površine krova građevine. U stavku uključeni svi 

pripremni radovi, skidanje limenog opšava oko 

dimnjaka, prozora i odzračnika, osiguranje radnika 

na krovu, zaštita površina, zaštita susjednog krova i 

odvoz skinutog materijala na gradski deponij.

a) krovni pokrov 98 m2 kn/ m2 0,00 kn

b) opšav prodora 14,1 m' kn/ m' 0,00 kn

SKIDANJE FASADE
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A VIII ZEMLJANI RADOVI

1. Skidanje humusa

Skidanje humusa s travnatih površina na kojima će 

se izvoditi popločenje. Stavka uključuje sve 

pripremne radove, skidanje humusa u debljini od 

30cm i odvoz skinutog humusa na gradski deponij.

23,7 m3 kn/ m3 0,00 kn

2. Iskop zemlje za izvedbu popločenja d = 20 cm

Dodatni iskop zemlje u sloju debljine 20cm na 

površinama koje su imale popločenje koje je 

skinuto: natkrivena terasa, parkirna mjesta i 

manipulativna površina, staze - radi mogućnosti 

postavljanja svih potrebnih slojeva novog 

popločenja, a da završna kota ostane ista. Stavka 

uključuje sve potrebne predradnje i zaštite te odvoz 

iskopane zemlje na gradski deponij.

19,1 m3 kn/ m3 0,00 kn

3. Izvedba nagiba zemljane površine

Sva površina koja je iskopana za postavljanje slojeva 

završnog popločenja mora biti izvedena prema 

zadanim nagibima radi odvodnje oborinske vode s 

površine staza i parirališta. Nagib se izvodi u padu 

od minimalno 2%. Stavka uključuje sve potrebne 

predradnje i zaštite te odvoz viška zemlje na gradski 

deponij.

150 m2 kn/ m2 0,00 kn

4. Iskop zemlje za izvedbu rampe

Dodatni iskop zemlje u sloju debljine 50cm za 

izvedbu nove betonske rampe za pristup vozila s 

temeljima. Stavka uključuje sve potrebne 

predradnje i zaštite te pohranu iskopane zemlje na 

gradilištu do završetka zemljanih radova.

15 m3 kn/ m3 0,00 kn

5. Iskop zemlje za temeljne stope stupova nadstrešnice

ZEMLJANI RADOVI
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Iskop zemlje za nearmirane temeljne stope čeličnih 

stupova nadstrešnice. Ravni iskop, 4 rupe 60x60cm, 

2 rupe 80x80cm i dubine 60cm. Stavka uključuje sve 

potrebne predradnje i zaštite te odvoz iskopanog 

materijala na gradski deponij.

1,6 m3 kn/ m3 0,00 kn

6. Sloj geotekstila

Dobava i postavljanje sloja geotekstila na iskopane 

površine terasa, prilaznih i parkirnih površina i staza. 

Stavka uključuje sve pripremne radove, materijal i 

postavu.

200 m2 kn/ m2 0,00 kn

7. Nasip nosivog sloja tucanika ispod staza

Dobava i razastiranje tucanika na iskopane površine 

staza. Podloga se nasipava u debljini od 20 cm te se 

zbija do osiguranja nosivosti. Stavka uključuje sve 

pripremne radove, razastiranje tucanika i zbijanje 

podloge.

7 m3 kn/ m3 0,00 kn

8. Nasip nosivog sloja tucanika ispod parkinga

Dobava i razastiranje tucanika na iskopane površine 

prilaznih i parkirnih površina i staza. Podloga se 

nasipava u debljini od 24 cm te se zbija do 

osiguranja nosivosti. Stavka uključuje sve pripremne 

radove, razastiranje tucanika i zbijanje podloge.

28,4 m3 kn/ m3 0,00 kn

9. Nasip nosivog sloja tucanika ispod natkrivene terase

Dobava i razastiranje tucanika na iskopanu površinu 

za slojeve natkrivene terase u suterenu. Podloga se 

nasipava u debljini od 10 cm te se zbija do 

osiguranja nosivosti. Stavka uključuje sve pripremne 

radove, razastiranje tucanika i zbijanje podloge.

2 m3 kn/ m3 0,00 kn

10. Zatrpavanje temelja rampe zemljom

ZEMLJANI RADOVI
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Zatrpavanje bočnih stranica temelja zidova rampe za 

pristup osobnih vozila. Temelji se izvode u oplati te 

se, nakon betoniranja, izvedbe zidova rampe i 

sušenja, bočne stranice zatrpavaju zemljom u visini 

od 30cm koja se zbija. Stavka uključuje sve 

pripremne radove, razastiranje iskopane zemlje 

pohranjene na gradilištu i zbijanje podloge.

7 m3 kn/ m3 0,00 kn

11. Nasip nosivog sloja tucanika ispod ploče rampe

Dobava i razastiranje tucanika između betoniranih 

zidova/greda prilazne rampe za automobile. Tucanik 

se nasipava u padu usporedno sa stranicama zidova 

rampe, poravnava s njihovom gornjom kotom duž 

cijele površine te se zbija do osiguranja nosivosti. 

Stavka uključuje sve pripremne radove, razastiranje 

tucanika i zbijanje podloge.

10,8 m3 kn/ m3 0,00 kn

12. Nasip agregata manjeg promjera

Dobava i razastiranje tucanika granulacije 2-4mm  

na površine budućih staza. Podloga se nasipava u 

debljini od 4 cm i poravnava bez zbijanja. Poravnati 

treba samo površinu na koju se može postaviti 

popločenje u jednom danu. Stavka uključuje sve 

pripremne radove, razastiranje tucanika i ravnanje 

podloge.

1,3 m3 kn/ m3 0,00 kn

13. Odvoz viška zemlje

Odvoz neiskorištene količine zemlje pohranjene na 

gradilištu. Stavka uključuje utovar zemlje i odvoz na 

gradski deponij.

8 m3 kn/ m3 0,00 kn

A VIII ZEMLJANI RADOVI SVEUKUPNO kn0,00

ZEMLJANI RADOVI
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A IX POSLOVI U OBVEZI IZVOĐAČA PRIJE POČETKA RADOVA

1. Elaborat istražnih radova na pročelju

Izrada idejnog  i izvedbenog rješenja hortikulturnog 

uređenja površina prirodnog terena na parceli. 

Stavka uključuje projekt koji obuhvaća potez uz 

ulicu, pristupni vrt uz istočno pročelje i južni vrt. 

Obračun po m2 površine koju obuhvaća projekt.

0,00 kn

2. Projekt krajobraznog uređenja

Izrada idejnog  i izvedbenog rješenja hortikulturnog 

uređenja površina prirodnog terena na parceli. 

Stavka uključuje projekt koji obuhvaća potez uz 

ulicu, pristupni vrt uz istočno pročelje i južni vrt. 

Obračun po m2 površine koju obuhvaća projekt.

180 m2 kn/ m2 0,00 kn

A IX POSLOVI U OBVEZI IZVOĐAČA PRIJE POČETKA RADOVA SVEUKUPNO kn0,00

POSLOVI PRIJE RADOVA
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B GRAĐEVINSKI RADOVI

B I BETONSKI RADOVI SVEUKUPNO 0,00 kn

B II ZIDARSKI RADOVI SVEUKUPNO 0,00 kn

B III HIDROIZOLATERSKI RADOVI SVEUKUPNO 0,00 kn

B IV METALNE KONSTRUKCIJE SVEUKUPNO 0,00 kn

B V KROVOPOKRIVAČKI RADOVI SVEUKUPNO 0,00 kn

B GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO 0,00 kn

OBRTNIČKI RADOVI
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B I BETONSKI RADOVI

1. Betoniranje podloge vanjske natkrivene staze

Dobava materijala i betoniranje lagano armirane 

podloge vanjske natkrivene terase u suterenu. 

Debljina podloge 15cm. Betoniranje na nabijeni sloj 

tucanika.

a) beton 2,8 m3 0,00 kn/ m3 0,00 kn

b) oplata 1,6 m2 0,00 kn/ m2 0,00 kn

2. Betoniranje temelja rampe za vozila

Dobava materijala i betoniranje trakastih temelja 

zidova rampe za osobna vozila dimenzija 

š30cmxh30cm. Betoniranje armiranim betonom 

tlačne čvrstoće C25/30 (MB30), 2500 kg/m3.

a) beton 2,3 m3 0,00 kn/ m3 0,00 kn

b) oplata 15,2 m2 0,00 kn/ m2 0,00 kn

3. Betoniranje temelja čelične nadstrešnice parkinga

Dobava materijala i betoniranje temeljnih stopa 

ispod stupova nadstrešnice za parking vozila. 

Dimenzije temelja 80x80x60cm i 60x60x60cm. 

Betoniranje betonom tlačne čvrstoće C20/25, 

nearmirani.

a) beton 1,6 m3 0,00 kn/ m3 0,00 kn

3. Betoniranje zidova rampe za vozila

Dobava materijala i betoniranje zidova rampe za 

osobna vozila dimenzija š=20cm, visina promjenjiva 

h=10-81cm. Betoniranje armiranim betonom tlačne 

čvrstoće C25/30 (MB30), 2500 kg/m3.

a) beton 2,5 m3 0,00 kn/ m3 0,00 kn

b) oplata 16 m2 0,00 kn/ m2 0,00 kn

BETONSKI RADOVI
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4. Betoniranje ploče rampe za vozila

Dobava materijala i betoniranje armiranobetonske 

ploče rampe za osobna vozila širine 3,15m i debljine 

16cm. Nagib rampe 9%. Prilagoditi nagib stvarnom 

stanju na terenu! Betoniranje armiranim betonom 

tlačne čvrstoće C25/30 (MB30), 2500 kg/m3.

a) beton 4,8 m3 0,00 kn/ m3 0,00 kn

b) oplata 4,25 m2 0,00 kn/ m2 0,00 kn

5. Betoniranje vodomjernog okna

Dobava materijala i izrada novog vodovodnog okna, 

iz armiranog betona debljine stijenki 15 cm, a a.b. 

ploče 15 cm sa silaznim otvorom 60/60 iz betona 

MB30. U cijenu okna uračunati, beton, kompletnu 

daščanu oplatu, armaturu, te žbukanje iznutra 

vodonepropusnom cementnom žbukom, 

zaglađenom do crnog sjaja, te podzidom ispod 

ventila. U stijenke ugraditi ljevanoželjezne penjalice. 

Poklopac okna je čeličnopocinčani vel. cca 60/60 cm. 

Obračun po komadu okna prema svjetlim mjerama 

iz nacrta, a sve ostalo prema nacrtima uz upute 

nadzornog inženjera i nadležnog komunalnog 

poduzeća  koje prije izvedbe određuje točne 

dimenzije.

vodomjerno vel. 110 x 220 x 180 cm

a) beton 1,7 m3 0,00 kn/ m3 0,00 kn

b) oplata 10,1 m2 0,00 kn/ m2 0,00 kn

BETONSKI RADOVI
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6. Betoniranje revizijskog okna

Dobava materijala, izrada revizionog okna 

kanalizacije van objekta debljine stijenki 20 cm iz 

betona MB-20 sa konstruktivnom armaturom. U 

cijenu okna uračunati dvostranu daščanu oplatu a 

nakon skidanja oplate okno iznutra ožbukati 

vodonepropusnom cem. žbukom omjera 1:2 i fino 

zagladiti. Na dnu okna izvesti kinetu u smjeru i padu 

kanalizacije, a na pokrovnoj ploči van objekta 

poklopac vel. cca 60/60 cm B125. Na svakih 25 cm 

ispod poklopca u stijenku ugraditi ljevanoželjezne 

penjalice. Sve ostalo prema nacrtima uz uputu 

nadzornog inženjera. Obračun po komadu gotovog 

okna.

vel. 140/100 cm, d =190 cm

a) beton 1,5 m3 0,00 kn/ m3 0,00 kn

b) oplata 6,1 m2 0,00 kn/ m2 0,00 kn

B I BETONSKI RADOVI SVEUKUPNO kn0,00

BETONSKI RADOVI
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B II ZIDARSKI RADOVI

1. Zidanje vanjskog parapetnog zida blok opekom 30cm

Dobava materijala te zidanje vanjskog parapetnog 

zida od blok opeke d=30cm u mortu kakvoće M-5, 

do visine 0,90 m mjereno od završne kote poda 

suterenske etaže. Zidati po uputstvu proizvođača. 

*NAPOMENA: debljina ovog zida bit će točno 

utvrđena nakon demontaže stolarske stavke, 

rušenja postojećeg parapetnog zida i/ili skidanja 

fasade te je nužno stavku naknadno revidirati i 

prilagoditi utvrđenom stanju.

1,2 m2 0,00 kn/ m2 0,00 kn

2. Krpanje šliceva nakon instalacija

Krpanje šliceva nakon izvedenih instalaterskih 

radova te razni sitni popravci

150 m 0,00 kn/ m 0,00 kn

3. Čišćenje objekta

Čišćenje i održavanje objekta tijekom obavljanja 

građevinskih radova. Potrebno je na dnevnoj bazi 

propisno ukloniti svu ambalažu, otpad i ostale 

materijale kojima nije mjesto na gradilištu. Za 

odvijanje pojedinih radova i faza moraju biti 

osigurani optimalni i sigurni uvjeti. Na gradilištu 

mora biti osiguran prostor i odvojeni spremnici za 

otpad (papir, drvo, metal...). Stavka uključuje i 

završno čišćenje objekta prije primopredaje. 

Obračun po bruto površini građevine.

260 m2 kn/ m2 0,00 kn

B II ZIDARSKI RADOVI SVEUKUPNO kn0,00

ZIDARSKI RADOVI
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B III HIDROIZOLATERSKI RADOVI

1. Prekid toka kapilarne vlage u zidovima suterena

Izvedba prekida toka kapilarne vlage u zidovima 

suterena. Zidovi debljine 40cm. Na zidovima s kojih 

je skinuta žbuka, pokrpaju se cementnom žbukom 

veće pukotine i  nakon što se osuše, buše se rupe 

promjera 2-3 cm iznad visine poda pod kutom 30-45 

stupnjeva, cik-cak u dva reda. Razmak između rupa u 

jednom redu treba biti 10-12 cm, a između redova 8-

10 cm. Dubina rupa treba biti 5 cm manja od 

debljine zida. Nakon izbušenih i otprašenih rupa u 

iste se ulijeva preko dozirne posude silikonska mikro 

emulzija razrijeđena čistom vodom po uputi 

proizvođača. Po zasićenju podloge, bušotine ostaviti 

otvorene 50 do 60 dana, a nakon toga ih zatvoriti 

mineralnom masom za zaštitu od vlage. Obračun po 

m1 injektiranog zida.

26,3 m' 0,00 kn/ m' 0,00 kn

2. Hidroizolacija poda suterena

Dobava materijala i izvedba hidroizolacije poda 

suterena (izuzev poda kupaonice koja je kasnije 

obračunata u stavci hidroizolacije mokrih čvorova) s 

dvije varene ljepenke. Na suhu betonsku podlogu 

nanese se prajmer na bazi bitumena, na koje se vare 

ljepenke u dva sloja s preklopima od 10 cm. 

Ljepenke se vertikalno dižu na zidove visine 8-10 cm. 

Obračun po m2 izolirane površine.

56 m2 0,00 kn/ m2 0,00 kn

3. Hidroizolacija natkrivene terase

Dobava materijala i postavljanje horizontalne 

hidroizolacije poda natkrivene terase na terenu uz 

građevinu. HI podići uz rubove u visini 20cm. U 

stavku obračunat sav materijal, priprema i izvedba 

hidroizolacije površina.

a) pod 18,5 m2 0,00 kn/ m2 0,00 kn

b) sokl 10,5 m1 0,00 kn/ m1 0,00 kn

HIDROIZOLATERSKI RADOVI
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4. Hidroizolacija  krova

Dobava materijala te polaganje hidroizolacije 

jednostrešnog kosog krova - vodonepropusne 

paropropusne krovne folije - višeslojne membrane. 

Krovnu foliju postaviti na daščanu oplatu, oko 

krovnih prodora HI podići 20cm, sve izvesti prema 

uputama proizvođača. 

a) krovna ploha 98 m2 0,00 kn/ m2 0,00 kn

b) prodori 7,2 m' 0,00 kn/ m' 0,00 kn

5. Hidroizolacija mokrih čvorova

Dobava i ugradnja hidroizolacije u kupaonice i wc. 

Hidroizolacija visokofleksibilnim, dvokomponentnim 

hidroizolacijskim premazom. Spojeve podova i 

zidova te zidova i zidova potrebno je zabrtviti.  U 

stavku uključene sve potrebne predradnje, priprema 

podloge, kutni elementi, materijal i rad. Sve prema 

uputama proizvođača. Hidroizolacija obuhvaća pod, 

sokl do visine 20cm od gotovog poda te zidove do 

visine 200cm od gotovog poda u zoni kade i tuš 

kabine.

a) spojevi pod-zid 3,6 m1 0,00 kn/ m1 0,00 kn

b) spojevi zid-zid 19,4 m1 0,00 kn/ m1 0,00 kn

c) pod 10,2 m2 0,00 kn/ m2 0,00 kn

d) sokl 19,4 m1 0,00 kn/ m1 0,00 kn

e) zid 7,2 m2 0,00 kn/ m2 0,00 kn

6. Hidroizolacija loggie i balkona

Dobava i ugradnja hidroizolacije loggie i balkona. 

Hidroizolacija visokofleksibilnim, dvokomponentnim 

hidroizolacijskim premazom. U stavku uključene sve 

potrebne predradnje, priprema podloge, kutni 

elementi, materijal i rad. Sve prema preporuci 

proizvođača. Hidroizolacija obuhvaća pod te sokl do 

visine 20cm od gotovog poda.

a) sokl 13,8 m1 0,00 kn/ m1 0,00 kn

b) pod 38,1 m2 0,00 kn/ m2 0,00 kn

B III HIDROIZOLATERSKI RADOVI SVEUKUPNO kn0,00

HIDROIZOLATERSKI RADOVI
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B IV METALNE KONSTRUKCIJE

1. Čelična konstrukcija nadstrešnice nad ulazom u suterenu

Dobava i montaža čelične nadstrešnice kod ulaza u 

kuću u suterenu. Konstrukcija se sastoji od konzolnih 

čeličnih nosača minimalnog presjeka, sidrenih u 

betonski nadvoj nad ulazom. Nadstrešnica tlocrtnih 

dimenzija 2.70 x 1.05 m, pokrov od stakla. Staklena 

ploha prozirna, staklo lamelirano. Ploha 

nadstrešnice ravna, u nagibu od minimalno 2%. 

Elementi međusobno vareni, cinčani i bojani u RAL 

9010.

1 kom 0,00 kn/ kom 0,00 kn

2. Čelična konstrukcija nadstrešnice nad ulazom u prizemlju

Dobava i montaža čelične konstrukcije nadstrešnice 

kod ulaza u kuću. Konstrukcija se sastoji od 

konzolnih čeličnih nosača minimalnog presjeka, 

sidrenih u betonsku gredu nad ulazom. Nadstrešnica 

tlocrtnih dimenzija 2.50 x 1.05 m. Pokrov od stakla, 

staklo prozirno, lamelirano. Ploha nadstrešnice 

ravna, u nagibu minimalno 2%. Elementi 

međusobno vareni, cinčani i bojani u RAL 9010.

1 kom 0,00 kn/ kom 0,00 kn

3. Čelična konstrukcija nadstrešnice nad parkirnim mjestima

Izrada i montaža čelične konstrukcije nadstrešnice 

nad parkirnim mjestima na čestici. Konstrukcija se 

sastoji od osnovnih čeličnih profila nad kojima su 

sekundarni profili koji nose pokrov. Horizontalna 

rešetka koja nosi pokrov stoji na čeličnim stupovima. 

Pokrov i opšav bočnih ploha od aluminijskog lima. 

Sve dimenzije prema statičkom proračunu. Elementi 

međusobno vareni, stupovi u temelj učvršćeni 

vijcima, cinčani i bojani u RAL 9004. Izvođač je prije 

izvedbe dužan napraviti radioničke nacrte i dati ih na 

provjeru projektantu.

a) osnovni horizontalni nosači l=5.57m i 4.24m 7 kom 0,00 kn/ kom 0,00 kn

b) sekundarni nosači l = 5.00 m 7 kom 0,00 kn/ kom 0,00 kn

c) stupovi 120x120mm, h=2.60m i 2.40m 6 kom 0,00 kn/ kom 0,00 kn

HIDROIZOLACIJA
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4. Ojačanja greda čeličnim trakama

Izrada, dobava i montaža čeličnih traka za ojačanje 

donjih zona AB greda u sredini zgrade po etažama.  

Ojačanje se radi lijepljenjem i dodatnim sidrenjem 

čeličnih traka s donje strane AB greda radi ojačanja 

konstrukcije za eventualne buduće potrese. Sve 

dimenzije prema statičkom proračunu. 

46 m1 0,00 kn/ m1 0,00 kn

B IV METALNE KONSTRUKCIJE SVEUKUPNO kn0,00

HIDROIZOLACIJA
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B V KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

1. Izvedba limenog pokrova sa svim potrebnim slojevima

Dobava i montaža slojeva krova sa završnim 

pokrovom od lima. Na postojeću konstrukciju od 

drvenih rogova potrebno je izvesti daščanu oplatu 

na koju se lijepi paropropusno vodonepropusna 

krovna membrana (*NAPOMENA: membrana je 

obračunata u HI krovne plohe). Na kontraletve i 

letve dolazi falcani lim u RALu 8019. Stavka uključuje 

opšav rubova krova, dimnjaka i svih ostalih prodora 

u krovu, sav materijal za izvedbu slojeva, sve 

pripremne radove i zaštite površina. Obračun prema 

površini krovne plohe.

a) krovna ploha 98 m2 0,00 kn/ m2 0,00 kn

b) opšavi rubova 40 m' 0,00 kn/ m' 0,00 kn

c) opšavi prodora 7,2 m' 0,00 kn/ m' 0,00 kn

B V KROVOPOKRIVAČKI RADOVI SVEUKUPNO kn0,00

HIDROIZOLACIJA
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C OBRTNIČKI RADOVI

C I STOLARSKE STAVKE SVEUKUPNO 0,00 kn

C II BRAVARSKE STAVKE SVEUKUPNO 0,00 kn

C III GIPSKARTONSKI RADOVI SVEUKUPNO 0,00 kn

C IV PLIVAJUĆI POD SVEUKUPNO 0,00 kn

C V PODNE OBLOGE SVEUKUPNO 0,00 kn

C VI ZIDNE OBLOGE SVEUKUPNO 0,00 kn

C VII ŽBUKANJE SVEUKUPNO 0,00 kn

C VIII SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI SVEUKUPNO 0,00 kn

C IX FASADERSKI RADOVI SVEUKUPNO 0,00 kn

C X LIMARSKI RADOVI SVEUKUPNO 0,00 kn

C XI KAMENARSKI RADOVI SVEUKUPNO 0,00 kn

C OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO 0,00 kn

OBRTNIČKI RADOVI
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C I STOLARSKE STAVKE

1. Montaža vrata u postojećem otvoru - V1

Dobava i ugradnja unutarnjih sobnih vrata. Zidarska 

mjera otvora 90x210cm, zid od opeke d=10cm. 

Zaokretna, jednokrilna. Futer štok. Svi elementi 

glatki, bez utora i profilacija. Rubovi pod 90 

stupnjeva. Boja bijela. Sav okov srebrne boje. 

Klasična brava. U stavku uključena izmjera otvora za 

ugradnju, dobava, montaža i okov.

D 1 kom. kn/ kom. 0,00 kn

2. Montaža vrata u novom zidu - V1

Dobava i ugradnja unutarnjih sobnih vrata. Zidarska 

mjera otvora 90x210cm, zid od GK ploča d=10cm. 

Zaokretna, jednokrilna. Futer štok. Svi elementi 

glatki, bez utora i profilacija. Rubovi pod 90 

stupnjeva. Boja bijela. Sav okov srebrne boje. 

Klasična brava. U stavku uključena izmjera otvora za 

ugradnju, dobava, montaža i okov.

L 1 kom. kn/ kom. 0,00 kn

D 2 kom. kn/ kom. 0,00 kn

3. Protupožarna vrata - V1v

Dobava i ugradnja unutarnjih sobnih vatrootpornih 

vrata. Zidarska mjera otvora 90x210cm, zid od 

vatrootpornih GK ploča d=10cm ili postojeći od 

opeke. Zaokretna, jednokrilna, s MDF glatkim 

panelima, čeličnom potkonstrukcijom i ispunom od 

negorive izolacije. Svi elementi glatki, bez utora i 

profilacija. Rubovi pod 90 stupnjeva. Boja bijela. Sav 

okov srebrne boje. Klasična brava. Samozatvarajuća 

pomoću opružne šarke. Zaštita od dima s brtvilom 

na podu koja se može spustiti ili s udarnim pragom.

 U stavku uključena izmjera otvora za ugradnju, 

dobava, montaža i okov.

L 3 kom. kn/ kom. 0,00 kn

D 1 kom. kn/ kom. 0,00 kn

STOLARSKE STAVKE
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4. Montaža vrata u postojećem otvoru - V2

Dobava i ugradnja unutarnjih sobnih vrata na 

kupaonici u suterenu. Zidarska mjera otvora 

100x210cm, zid od opeke d=10cm. Zaokretna, 

jednokrilna. Futer štok. Svi elementi glatki, bez utora 

i profilacija. Rubovi pod 90 stupnjeva. Boja bijela. 

Sav okov srebrne boje. Leptir brava. U stavku 

uključena izmjera otvora za ugradnju, dobava, 

montaža i okov.

D 1 kom. kn/ kom. 0,00 kn

5. Montaža vrata u postojećem zidu - V3

Dobava i ugradnja unutarnjih sobnih vrata. Zidarska 

mjera otvora 80x210cm, zid od opeke d=10cm. 

Zaokretna, jednokrilna. Svi elementi glatki, bez 

utora i profilacija. Rubovi pod 90 stupnjeva. Boja 

bijela. Sav okov srebrne boje. Klasična brava. U 

stavku uključena izmjera otvora za ugradnju, 

dobava, montaža i sav potreban okov.

D 2 kom. kn/ kom. 0,00 kn

6. Montaža vrata u novom zidu - V3

Dobava i ugradnja unutarnjih sobnih vrata. Zidarska 

mjera otvora 80x210cm, zid od GK ploča d=10cm. 

Zaokretna, jednokrilna. Svi elementi glatki, bez 

utora i profilacija. Rubovi pod 90 stupnjeva. Boja 

bijela. Sav okov srebrne boje. Klasična brava; na 

kupaonici leptir brava. U stavku uključena izmjera 

otvora za ugradnju, dobava, montaža i sav potreban 

okov.

D 2 kom. kn/ kom. 0,00 kn

7. Montaža protupožarnih vrata V3v

Dobava i ugradnja unutarnjih protupožarnih vrata. 

Zidarska mjera otvora 80x210cm, zid od opeke 

d=10cm ili od vatrootpornih GK ploča. Zaokretna, 

jednokrilna, samozatvarajuća preko opružne šarke. 

Zaštita od dima preko podnog brtvila. Svi elementi 

glatki, bez utora i profilacija. Rubovi pod 90 

stupnjeva. Boja bijela. Sav okov srebrne boje. 

Klasična brava. U stavku uključena izmjera otvora za 

ugradnju, dobava, montaža i sav potreban okov.

L 2 kom. kn/ kom. 0,00 kn

STOLARSKE STAVKE
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8. Montaža vrata u novom zidu - V4

Dobava i ugradnja unutarnjih sobnih vrata. Zidarska 

mjera otvora 354x231cm, dovratnici se učvršćuju u 

postojeći zid od opeke. Klizno preklopna, dvokrilna, 

zvukoizolirajući sendvič panel, vanjske plohe od 

MDF-a bojanog u bijelu polumat boju RAL 9003. Bez 

donje vodilice, gornja vodilica minimalnog presjeka, 

u boji panela. Svi elementi glatki, bez utora i 

profilacija. Rubovi pod 90 stupnjeva. Sav okov 

srebrne boje. Mogućnost zaključavanja. U stavku 

uključena izmjera otvora za ugradnju, dobava, 

montaža i okov.

1 kom. kn/ kom. 0,00 kn

9. Montaža vrata u novom zidu - V5

Dobava i ugradnja unutarnjih sobnih vrata. Zidarska 

mjera otvora 243x280cm, dovratnici se učvršćuju u 

postojeći zid od opeke. Klizno preklopna, dvokrilna, 

krila od MDF-a lakiranog polumat u bijelu boju, RAL 

9003. Bez donje vodilice, gornja vodilica minimalnog 

presjeka, u boji krila. Svi elementi glatki, bez utora i 

profilacija. Rubovi pod 90 stupnjeva. Sav okov 

srebrne boje. U stavku uključena izmjera otvora za 

ugradnju, dobava, montaža i okov.

1 kom. kn/ kom. 0,00 kn

10. Montaža vrata u novom zidu - V6

Dobava i ugradnja unutarnjih sobnih vrata. Zidarska 

mjera otvora 364x280cm, dovratnici se učvršćuju u 

postojeći zid od opeke. Klizno preklopna, dvokrilna, 

krila od MDF-a lakiranog polumat u bijelu boju, RAL 

9003. Svi elementi glatki, bez utora i profilacija. 

Rubovi pod 90 stupnjeva. Sav okov srebrne boje. U 

stavku uključena izmjera otvora za ugradnju, 

dobava, montaža i okov.

1 kom. kn/ kom. 0,00 kn

11. Montaža protupožarnih vrata - V7v

Dobava i ugradnja unutarnjih protupožarnih vrata. 

Zidarska mjera otvora 110x210cm, zid od 

vatrootpornih GK ploča, d=10cm. Zaokretna, 

jednokrilna. Futer štok. Svi elementi glatki, bez utora 

i profilacija. Rubovi pod 90 stupnjeva. Boja bijela. 

Sav okov srebrne boje. Klasična brava. U stavku 

uključena izmjera otvora za ugradnju, dobava, 

montaža i okov.

STOLARSKE STAVKE
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L 1 kom. kn/ kom. 0,00 kn

12. Prozori P1 - na polupodestu stubišta i u kupaonici

Dobava i ugradnja prozora u suterenu. Ugradnja u 

postojeći zid od opeke i betona, ukupna debljina 

zida povećana zbog izvedbe toplinske žbuke. 

Jednostruki, ostakljeni IZO staklom, dva stakla 

4+16+4mm, punjeno plinom. Low-e premaz. 

Materijal: drvo, lakirano prema odrednicama 

istražnih radova naliča stolarije; dovratnici, okviri i 

okovi što sličnijih dimenzija postojećim prozorima. 

Stavka uključuje izmjeru postojećih prozora kako bi 

se napravio što sličniji prozor postojećem, izmjeru 

otvora za ugradnju, prozorske klupčice unutarnje, 

dobavu i ugradnju.

P1:  63/84cm 2 kom kn/ kom 0,00 kn

13. Prozor P2 - u kuhinji

Dobava i ugradnja prozora u suterenu. Ugradnja u 

postojeći zid od opeke i betona, ukupna debljina 

zida povećana zbog izvedbe toplinske žbuke. 

Jednostruki, ostakljeni IZO staklom, dva stakla 

4+16+4mm, punjeno plinom. Low-e premaz. 

Materijal: drvo, lakirano prema odrednicama 

istražnih radova naliča stolarije; dovratnici, okviri i 

okovi što sličnijih dimenzija postojećim prozorima. 

Stavka uključuje izmjeru postojećih prozora kako bi 

se napravio što sličniji prozor postojećem, izmjeru 

otvora za ugradnju, prozorske klupčice unutarnje, 

dobavu i ugradnju.

P2:  58/84cm 1 kom kn/ kom 0,00 kn

14. Prozor i vrata P3 - blagovaonica

Dobava i ugradnja prozora i vrata u suterenu. 

Ugradnja u postojeći zid od opeke i betona, ukupna 

debljina zida povećana zbog izvedbe toplinske 

žbuke. Jednostruki, ostakljeni IZO staklom, dva 

stakla 4+16+4mm, punjeno plinom. Low-e premaz. 

Materijal: drvo, lakirano prema odrednicama 

istražnih radova naliča stolarije; dovratnici, okviri i 

okovi što sličnijih dimenzija izvornim prozorima. 

Stavka uključuje izmjeru otvora za ugradnju, izradu 

radioničkih nacrta prema stavci projektanta i po 

uzoru na postojeću drvenu stolariju s nužnim 

prilagodbama, prozorske klupčice unutarnje, dobavu 

i ugradnju.

STOLARSKE STAVKE
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P3: Vrata + prozor: 231/213(133)cm 1 kom kn/ kom 0,00 kn

15. Prozor P4 - soba

Dobava i ugradnja prozora u suterenu. Ugradnja u 

postojeći zid od opeke i betona, ukupna debljina 

zida povećana zbog izvedbe toplinske žbuke. 

Jednostruki, ostakljeni IZO staklom, dva stakla 

4+16+4mm, punjeno plinom. Low-e premaz. 

Materijal: drvo, lakirano prema odrednicama 

istražnih radova naliča stolarije; dovratnici, okviri i 

okovi što sličnijih dimenzija postojećim prozorima. 

Stavka uključuje izmjeru postojećih prozora kako bi 

se napravio što sličniji prozor postojećem, izmjeru 

otvora za ugradnju, prozorske klupčice unutarnje, 

dobavu i ugradnju.

P4:  230-142cm 1 kom kn/ kom 0,00 kn

16. Prozor P5 - soba

Dobava i ugradnja prozora i vrata u suterenu. 

Ugradnja u postojeći zid od opeke i betona, ukupna 

debljina zida povećana zbog izvedbe toplinske 

žbuke. Jednostruki, ostakljeni IZO staklom, dva 

stakla 4+16+4mm, punjeno plinom. Low-e premaz. 

Materijal: drvo, lakirano prema odrednicama 

istražnih radova naliča stolarije; dovratnici, okviri i 

okovi što sličnijih dimenzija postojećim prozorima. 

Stavka uključuje izmjeru otvora za ugradnju, izradu 

radioničkih nacrta prema stavci projektanta i po 

uzoru na postojeću drvenu stolariju s nužnim 

prilagodbama, prozorske klupčice unutarnje, dobavu 

i ugradnju.

P5:  360/221(143) cm 1 kom kn/ kom 0,00 kn

STOLARSKE STAVKE
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VANJSKA STOLARIJA - PRIZEMLJE

17. Prozor P6

Obnova vanjskog 21-dijelnog drvenog prozora 

dimenzija 222/96cm na pročelju građevine u 

prizemlju. Prozor se reparira prema izvornom i 

uputama iz istražnih radova na pročelju građevine. 

Dobava i ugradnja unutarnjeg drvenog prozora s IZO 

staklom (dva stakla i komora punjena plinom) 

jednakih dimenzija i podjele kao postojeći. Sve 

opisano u grafičkom dijelu stavki. Nadomjestiti krilo 

koje nedostaje. Lakirano prema odrednicama 

istražnih radova naliča stolarije; dovratnici, okviri i 

okovi što sličnijih dimenzija postojećim prozorima. 

Stavka uključuje izmjeru otvora za ugradnju, dobavu 

i ugradnju.

P6:  222/96 cm; dupli 2 kom kn/ kom 0,00 kn

18. Prozor i vrata P7 - ulazna vrata u prizemlju

Dobava i ugradnja prozora i vrata u prizemlju. 

Ugradnja u postojeći zid od opeke i betona, ukupna 

debljina zida povećana zbog izvedbe toplinske 

žbuke. Jednostruki, ostakljeni IZO staklom, dva 

stakla 4+16+4mm, punjeno plinom. Low-e premaz. 

Donji dio vratnog krila iznutra puna glatka ploha, 

izvana drvene letvice. Vrata s mogućnošću fiksiranja 

u otvorenom položaju za potrebe dovoda zraka kod 

odimljavanja stubišta. Materijal: drvo, lakirano 

prema odrednicama istražnih radova naliča stolarije; 

dovratnici, okviri i okovi što sličnijih dimenzija 

izvornim prozorima. Vatrootporni fiksni prozor od 

čeličnih profila obučenih u drvo završne obrade kao 

ostatak stavke. Staklo vatrootporno. Stavka 

uključuje izmjeru otvora za ugradnju, izradu 

radioničkih nacrta prema stavci projektanta i po 

uzoru na postojeću drvenu stolariju s nužnim 

prilagodbama, prozorske klupčice unutarnje, dobavu 

i ugradnju.

P7 : 222/233cm 1 kom kn/ kom 0,00 kn
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19. Prozor P8 - soba

Dobava i ugradnja prozora s drvenom roletom na 

škarice u prizemlju. Ugradnja u postojeći zid od 

opeke i betona, ukupna debljina zida povećana zbog 

izvedbe toplinske žbuke. Jednostruki, ostakljeni IZO 

staklom, dva stakla 4+16+4mm, punjeno plinom. 

Low-e premaz. Materijal: drvo, lakirano prema 

odrednicama istražnih radova naliča stolarije; 

dovratnici, okviri i okovi što sličnijih dimenzija 

izvornim prozorima. Stavka uključuje izmjeru otvora 

za ugradnju, izradu radioničkih nacrta prema stavci 

projektanta i po uzoru na postojeću drvenu stolariju 

s nužnim prilagodbama, prozorske klupčice 

unutarnje, dobavu i ugradnju.

P8 : 233/125cm 1 kom kn/ kom 0,00 kn

20. Prozor P9 - velika soba

Dobava i ugradnja prozora u prizemlju. Ugradnja u 

postojeći zid od opeke i betona, ukupna debljina 

zida povećana zbog izvedbe toplinske žbuke. 

Jednostruki, ostakljeni IZO staklom, dva stakla 

4+16+4mm, punjeno plinom. Low-e premaz. 

Materijal: drvo, lakirano prema odrednicama 

istražnih radova naliča stolarije; dovratnici, okviri i 

okovi što sličnijih dimenzija postojećim prozorima. 

Stavka uključuje izmjeru otvora za ugradnju, izradu 

radioničkih nacrta prema stavci projektanta i po 

uzoru na postojeću drvenu stolariju s nužnim 

prilagodbama, prozorske klupčice unutarnje, dobavu 

i ugradnju.

P9 : 160/82cm 1 kom kn/ kom 0,00 kn

STOLARSKE STAVKE
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21. Prozor P10 - soba

Dobava i ugradnja prozora u prizemlju. Ugradnja u 

postojeći zid od opeke i betona, ukupna debljina 

zida povećana zbog izvedbe toplinske žbuke. 

Jednostruki, ostakljeni IZO staklom, dva stakla 

4+16+4mm, punjeno plinom. Low-e premaz. 

Materijal: drvo, lakirano prema odrednicama 

istražnih radova naliča stolarije; dovratnici, okviri i 

okovi što sličnijih dimenzija postojećim prozorima. 

Stavka uključuje izmjeru otvora za ugradnju, izradu 

prozora, popravak stare ili novu roletu, prozorske 

klupčice unutarnje, dobavu i ugradnju.

P10:  365/160 cm 1 kom kn/ kom 0,00 kn

22. Prozor i vrata P11 - boravak

Dobava i ugradnja prozora i vrata prema balkonu u 

prizemlju. Ugradnja u postojeći zid od opeke i 

betona, ukupna debljina zida povećana zbog izvedbe 

toplinske žbuke. Jednostruki, ostakljeni IZO staklom, 

dva stakla 4+16+4mm, punjeno plinom. Low-e 

premaz. Materijal: drvo, lakirano prema 

odrednicama istražnih radova naliča stolarije; 

dovratnici, okviri i okovi što sličnijih dimenzija 

postojećim prozorima. Stavka uključuje izmjeru 

otvora za ugradnju, izradu prozora, popravak stare ili 

novu roletu, prozorske klupčice unutarnje, dobavu i 

ugradnju.

P11:  365/247(173) cm 1 kom kn/ kom 0,00 kn
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ZAJEDNICA SUSRET TROŠKOVNIK ožujak 2021.

VANJSKA STOLARIJA - KAT

23. Prozor P12 - sobe

Dobava i ugradnja prozora na katu. Ugradnja u 

postojeći zid od opeke i betona, ukupna debljina 

zida povećana zbog izvedbe toplinske žbuke. 

Jednostruki, ostakljeni IZO staklom, dva stakla 

4+16+4mm, punjeno plinom. Low-e premaz. U 

postojeći raster uklopiti element kojim se preko 

prozora izvodi zid od GK ploča i dijeli prostor na dva. 

Materijal: drvo, lakirano prema odrednicama 

istražnih radova naliča stolarije; dovratnici, okviri i 

okovi što sličnijih dimenzija postojećim prozorima. 

Stavka uključuje izmjeru otvora za ugradnju, izradu 

radioničkih nacrta prema stavci projektanta i po 

uzoru na postojeću drvenu stolariju s nužnim 

prilagodbama, prozorske klupčice unutarnje, 

popravak stare ili novu roletu, dobavu i ugradnju.

P12: 233/126cm 1 kom kn/ kom 0,00 kn

24. Prozor i vrata P13 - soba

Dobava i ugradnja prozora i vrata prema balkonu na 

katu. Ugradnja u postojeći zid od opeke i betona, 

ukupna debljina zida povećana zbog izvedbe 

toplinske žbuke. Jednostruki, ostakljeni IZO staklom, 

dva stakla 4+16+4mm, punjeno plinom. Low-e 

premaz. Materijal: drvo, lakirano prema 

odrednicama istražnih radova naliča stolarije; 

dovratnici, okviri i okovi što sličnijih dimenzija 

postojećim prozorima. Stavka uključuje izmjeru 

otvora za ugradnju, izradu radioničke stavke prema 

nacrtu projektanta s nužnim prilagodbama, izradu 

prozora, popravak stare ili novu roletu, prozorske 

klupčice unutarnje, dobavu i ugradnju.

P13: 365/242cm 1 kom kn/ kom 0,00 kn
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25. Prozor i vrata P14 - soba

Dobava i ugradnja prozora i vrata prema balkonu na 

katu. Ugradnja u postojeći zid od opeke i betona, 

ukupna debljina zida povećana zbog izvedbe 

toplinske žbuke. Jednostruki, ostakljeni IZO staklom, 

dva stakla 4+16+4mm, punjeno plinom. Low-e 

premaz. Materijal: drvo, lakirano prema 

odrednicama istražnih radova naliča stolarije; 

dovratnici, okviri i okovi što sličnijih dimenzija 

postojećim prozorima. Stavka uključuje izmjeru 

otvora za ugradnju, izradu prozora, novu roletu od 

drvenih letvica na škarice, po uzoru na izvornu, 

prozorske klupčice unutarnje, dobavu i ugradnju.

P14: 365/242cm 1 kom kn/ kom 0,00 kn

C I STOLARSKE STAVKE SVEUKUPNO kn0,00
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C II BRAVARSKE STAVKE

1. Krovni prozor za odimljavanje P16

Dobava i ugradnja vanjskog krovnog prozora na 

krovnoj plohi nagiba 7 stupnjeva, pokrov falcani lim. 

Dimenzije otvora/prozora 90/120cm, ugradnja u 

drveno krovište, obloženo vatrootpornim 

gipskartonskim pločama oko otvora. Okvir prozora 

prema unutarnjem prostoru obučen u drvo 

zaštićeno bijelim lakom, izvana pokrovni profili od 

antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 

7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s donje 

strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, 

trostruko energetsko sigurnosno staklo (6mm 

laminirano + 12mm argon + 3mm float staklo + 

12mm argon + 4mm vanjsko kaljeno), 

Upr=1.1W/m2K (Ust=0.7W/m2K), Rpr=35 dB; 

potreban originalni opšav za profilirani pokrov 

limom. Prozor za odimljavanje aktivira se 

automatski pomoću dimnog senzora ili ručno 

pomoću jedinice za aktivaciju. Prirodna ventilacija 

aktivira se pomoću integriranog prekidača u 

kontrolnom sustavu ili preko pomoćnog zidnog 

prekidača.

Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju 

izvršiti prema uputama proizvođača.

1 kom. kn/ kom. 0,00 kn

2. Ograda rukohvata unutarnjeg stubišta - Br11n

Izrada i ugradnja rukohvata internih stubišta. 

Materijal drveni profil 40x40mm s ufrezanim 

profilom za LED rasvjetu, učvršćen u zid preko 

čeličnih nosača bojanih u bijelo. Sve prema nacrtu.

1 m' kn/ m' 0,00 kn

BRAVARSKE STAVKE
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3. Ograda vanjskog stubišta i prilaznog podesta s ulice - Br1n

Izrada i ugradnja ograde vanjskog stubišta koje vodi 

iz suterena prema koti ulice i prilaznog podesta 

prema ulici. Materijal rukohvata čelični profil 

okruglog šupljeg presjeka promjera 40mm debljine 

4mm, koji se postavlja na stupove okruglog šupljeg 

presjeka promjera 40mm učvršćene vertikalno u 

betonsku podlogu. Ispuna od horizontala okruglog 

presjeka promjera 15mm. Sve prema nacrtu stavke. 

Stavka uključuje izradu, dobavu i ugradnju ograde. 

Obračun po komadu ograde kao cjeline.

1 kom. kn/ kom. 0,00 kn

4. Segment ulične ograde s vratima Br-6n

Izrada i ugradnja vrata ograde prema rampi za vozila 

i prilagodba segmenta postojeće ulične ograde. 

Materijal: čelična mreža u okviru. Vrata za vozila 

dvokrilna, ukupne svijetle širine  3.15 m, te, visine 

1.17m. Otvaranje vrata mehanički i elektronski 

pomoću motora koji je ugrađen sa unutarnje strane. 

Sve prema nacrtu stavke. Stavka uključuje izradu 

radioničkih nacrta, izradu vrata i ograde, dobavu i 

montažu vrata i ograde. Obračun po komadu ograde 

kao cjeline.

1 kom. kn/ kom. 0,00 kn

5. Montaža demontirane ograde Br2, Br3

Dobava pohranjenih elemenata bravarije (ograda 

stubišta prema prizemlju) i ponovna montaža na 

pozicije. Prije montaže navedene elemente je bitno 

pobrusiti, sanirati oštećenja ako postoje i ličiti u boju 

kao zatečeno stanje, određenu elaboratom istražnih 

radova naliča bravarije. Stavka uključuje rad na 

postojećoj ogradi i montažu na pozicije.

Br2,Br3 1 kom. kn/ kom. 0,00 kn

BRAVARSKE STAVKE
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6. Montaža prilagođenih ograda Br4n, Br5n

Izrada, dovoz i montaža prilagođenih ograda loggie 

u prizemlju i balkona na katu. Nova ograda montira 

se na slojeve poda koji su zadebljani radi toplinske 

izolacije, ali mora ostati u kontinuitetu s ogradom na 

susjednoj građevini. Iz tog se razloga skraćuju 

stupovi ograde i povisuje nadograđeni segment 

ograde koji je nadodan radi sigurnosti korištenja. 

Stavka uključuje izradu radioničkih nacrta, 

prilagodbu postojeće ograde, obnovu, dovoz i 

montažu. 

a) Br4n 1 kom. kn/ kom. 0,00 kn

a) Br5n 1 kom. kn/ kom. 0,00 kn

7. Izrada i montaža novih pregrada prema susjedu

Izrada, dobava i montaža pregrada prema susjedu 

raznih dimenzija. Pregrade izvedene u čeličnoj 

konstrukciji s ispunom od mutnog sigurnosnog 

stakla. Širina čeličnih profila i podjela - sve izraditi 

po uzoru na postojeće pregrade prema susjedu i 

prema nacrtu stavki.

a) pregrada: Br7n - protupožarna 1 kom. kn/ kom. 0,00 kn

b) pregrada: Br8n - protupožarni segment 1 kom. kn/ kom. 0,00 kn

c) pregrada: Br9n 1 kom. kn/ kom. 0,00 kn

d) pregrada: Br10n - protupožarni segment 1 kom. kn/ kom. 0,00 kn

8. Izrada i montaža novih prozorskih rešetki

Izrada, dobava i montaža novih čeličnih zaštitnih 

rešetki na otvorima u suterenu. Rešetke se izrađuju 

od horizontalno postavljenih vučenih čeličnih profila 

debljine 5mm u okviru koji se vijcima učvršćuje u 

zidarski otvor prozora. Sve mjere kontrolirati na licu 

mjesta. Čelične rešetke cinčane i bojane u isti RAL 

kao ostala bravarija na zgradi, a sve prem Elaboratu 

istražnih radova na pročelju građevine. Obračun po 

komadu. 

a) P1: Prozori, jednokrilni: 63/84cm 2 kom kn/ kom 0,00 kn

b) P2: Prozori, jednokrilni: 58/84cm 1 kom kn/ kom 0,00 kn

c) P4: Prozor, dvodjelni, trokrilni: 230/142cm 1 kom kn/ kom 0,00 kn

d) P3: Vrata + prozor: 231/231(141)cm 1 kom kn/ kom 0,00 kn

e) P5: Vrata + prozor: 231/223(141)cm 1 kom kn/ kom 0,00 kn

BRAVARSKE STAVKE
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C II BRAVARSKE STAVKE SVEUKUPNO kn0,00

BRAVARSKE STAVKE
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C III GIPSKARTONSKI RADOVI

1. Pregradni zidovi - GK - suteren

Izvedba pregradnih zidova od GK ploča debljine 

12.5mm, na pocinčanoj potkonstrukciji d=50mm, 

obloženo u dva sloja. Punjeno mineralnom vunom 

50mm. Gletano, brušeno i spremno za ličenje. 

Spojeve s postojećim zidom popuniti bandažirati. 

Otvor za vrata u zidu prema sobi dimenzija 

90x210cm. Uključen sav potreban materijal i 

predradnje prema preporuci proizvođača. Obračun 

prema površini zida kao sustava - obostrano 

dvostruke GK ploče.

9,48 m2 kn/ m2 0,00 kn

2. Pregradni zid kupaonice - GK/GKI - suteren

Izvedba pregradnog zida od GK i GKI ploča debljine 

12.5mm, na pocinčanoj potkonstrukciji d=50mm, 

obloženo u dva sloja. Jedna strana zida obložena 

običnim pločama, a druga vodootpornim. Punjeno 

mineralnom vunom 50mm. Gletano, brušeno i 

spremno za ličenje. Otvor za vrata u zidu prema 

sanitarijama za OSI dimenzija 100x210cm. Spojeve s 

postojećim zidom popuniti bandažirati. Uključen sav 

potreban materijal i predradnje prema preporuci 

proizvođača. Obračun prema površini zida kao 

sustava - obostrano dvostruke GK ploče.

7,9 m2 kn/ m2 0,00 kn

3. Oblaganje ugradbenog vodokotlića - suteren

Oblaganje sustava ugradbenog vodokotlića GKI 

pločama debljine 12.5mm, na potkonstrukciji 

sustava koji se ugrađuje, obloženo u jednom sloju. 

Oblaganje vlagootpornim GKI pločama. Zid će se 

oblagati keramičkim pločicama. Spojeve sa 

postojećim zidom popuniti bandažirati. Uključen sav 

potreban materijal i predradnje prema preporuci 

proizvođača.

0,96 m2 kn/ m2 0,00 kn

GIPSKARTONSKI RADOVI
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4. Oblaganje kanalizacijske vertikale K2 - suteren

Oblaganje vertikalne odvodne cijevi koja prolazi u 

kutu prostorije arhive GKI pločama debljine 

12.5mm, na pocinčanoj potkonstrukciji, obloženo u 

jednom sloju. Punjeno mineralnom vunom 50mm. 

Oblaganje vlagootpornim GKI pločama. Gletano, 

brušeno i spremno za ličenje. Spojeve sa postojećim 

zidom popuniti bandažirati. Uključen sav potreban 

materijal i predradnje prema preporuci proizvođača.

1,17 m2 kn/ m2 0,00 kn

5. Pregradni zidovi GK - prizemlje

Izvedba pregradnih zidova u punoj visini od GK ploča 

debljine 12.5mm, na pocinčanoj potkonstrukciji 

d=50mm, obloženo u dva sloja. Punjeno 

mineralnom vunom 50mm. Gletano, brušeno i 

spremno za ličenje. Spojeve sa postojećim zidom 

popuniti bandažirati. Uključen sav potreban 

materijal i predradnje prema preporuci proizvođača. 

Obračun prema površini zida kao sustava - 

obostrano dvostruke GK ploče.

10,2 m2 kn/ m2 0,00 kn

6. Pregradni vatrootporni zidovi GK - prizemlje

Izvedba pregradnih zidova u punoj visini od 

vatrootpornih GK ploča debljine 12.5mm, na 

pocinčanoj potkonstrukciji d=50mm, obloženo 

obostrano u dva sloja. Punjeno mineralnom vunom 

50mm. Gletano, brušeno i spremno za ličenje. 

Spojeve sa postojećim zidom popuniti bandažirati. 

Uključen sav potreban materijal i predradnje prema 

preporuci proizvođača. Obračun prema površini zida 

kao sustava - obostrano dvostruke vatrootporne GK 

ploče.

4,2 m2 kn/ m2 0,00 kn

7. Zatvaranje postojećeg otvora u zidu - prizemlje

GIPSKARTONSKI RADOVI
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Izvedba plohe zida na mjestu pozicije vrata 

90x210cm u prizemlju. Zid od vatrootpornih GK 

ploča debljine 12.5mm, na pocinčanoj 

potkonstrukciji d=50mm, obostrano obloženo u dva 

sloja. Punjeno mineralnom vunom 50mm. Gletano, 

brušeno i spremno za ličenje. Spojeve s postojećim 

zidom popuniti bandažirati. Uključen sav potreban 

materijal i predradnje prema preporuci proizvođača. 

Obračun prema površini zida kao sustava - 

obostrano dvostruke vatrootporne GK ploče.

1,98 m2 kn/ m2 0,00 kn

8 Oblaganje kanalizacijske vertikale K2 - prizemlje

Oblaganje vertikalne odvodne cijevi koja prolazi u 

kutu čajne kuhinje GKI pločama debljine 12.5mm, na 

pocinčanoj potkonstrukciji, obloženo u jednom sloju. 

Punjeno mineralnom vunom 50mm. Oblaganje 

vlagootpornim GKI pločama. Impregnirano, gletano, 

brušeno i spremno za ličenje. Spojeve sa postojećim 

zidom popuniti bandažirati. Uključen sav potreban 

materijal i predradnje prema preporuci proizvođača.

2,12 m2 kn/ m2 0,00 kn

9 Oblaganje elektroormarića - prizemlje

Oblaganje elektroormarića koji je montiran uz 

dimnjak u prizemlju GK pločama debljine 12.5mm, 

na pocinčanoj potkonstrukciji, obloženo u jednom 

sloju, od poda do stropa. Impregnirano, gletano, 

brušeno i spremno za ličenje. Spojeve sa postojećim 

zidom popuniti bandažirati. Uključen sav potreban 

materijal i predradnje prema preporuci proizvođača.

4,2 m2 kn/ m2 0,00 kn

10. Pregradni zidovi GK - kat

GIPSKARTONSKI RADOVI
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Izvedba pregradnih zidova od gipskartonskih ploča 

debljine 10 cm u punoj visini na katu i zatvaranje 

postojećih otvora - unutarnjeg prozora i vrata 

između dvije sobe. Ploče debljine 12.5mm, na 

pocinčanoj potkonstrukciji d=50mm, obloženo u dva 

sloja. Punjeno mineralnom vunom 50mm. Gletano, 

brušeno i spremno za ličenje. Spojeve s postojećim 

zidom popuniti bandažirati. Uključen sav potreban 

materijal i predradnje prema preporuci proizvođača. 

Obračun prema površini zida kao sustava - 

obostrano dvostruke GK ploče.

10,6 m2 kn/ m2 0,00 kn

11. Pregradni vatrootporni zidovi GK - kat

Izvedba pregradnih zidova u punoj visini u hodniku i 

između ureda i hodnika na katu. Zid od 

vatrootpornih GK ploča debljine 12.5mm, na 

pocinčanoj potkonstrukciji d=50mm, obostrano 

obloženo u dva sloja. Punjeno mineralnom vunom 

50mm. Gletano, brušeno i spremno za ličenje. 

Spojeve s postojećim zidom popuniti bandažirati. 

Uključen sav potreban materijal i predradnje prema 

preporuci proizvođača. Obračun prema površini zida 

kao sustava - obostrano dvostruke vatrootporne GK 

ploče.

1 m2 kn/ m2 0,00 kn

12. Pregradni zidovi kupaonice - kat

Izvedba pregradnog zida kupaonice prema drugim 

prostorijama. Zid od GK i GKI ploča debljine 

12.5mm, na pocinčanoj potkonstrukciji d=50mm, 

obloženo u dva sloja. Zid prema kupaonici od 

vlagootpornih GKI ploča, druga strana zida od GK 

ploča. Punjeno mineralnom vunom 50mm. Gletano, 

brušeno i spremno za ličenje. Spojeve sa postojećim 

zidom bandažirati. Postaviti ojačanje za fiksiranje 

opreme na zid s umivaonikom. Ojačanje od OSB 

ploča d=20mm, fiksirano za profile u trakama visine 

20cm, osno na visini od 100 i 200cm. Uključen sav 

potreban materijal i predradnje prema preporuci 

proizvođača.

GIPSKARTONSKI RADOVI
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a) zid 13,7 m2 kn/ m2 0,00 kn

b) ojačanje, 20cm 1,03 m' kn/ m' 0,00 kn

13. Oblaganje kanalizacijske vertikale K2 - kat

Oblaganje vertikalne odvodne cijevi koja prolazi u 

kutu radne sobe 03 GKI pločama debljine 12.5mm, 

na pocinčanoj potkonstrukciji, obloženo u jednom 

sloju. Punjeno mineralnom vunom 50mm. 

Oblaganje vlagootpornim GKI pločama. 

Impregnirano, gletano, brušeno i spremno za 

ličenje. Spojeve sa postojećim zidom popuniti 

bandažirati. Uključen sav potreban materijal i 

predradnje prema preporuci proizvođača.

1,4 m2 kn/ m2 0,00 kn

14. Parapetni zid za oblaganje kanalizacijske cijevi - kat

Izvedba parapetnog zida debljine 20cm, visine 45cm, 

koji skriva odvodnu cijev koja prolazi uza zid ureda 

(radne sobe 02) GKI pločama debljine 12.5mm, na 

pocinčanoj potkonstrukciji, obloženo u jednom sloju. 

Punjeno mineralnom vunom 50mm. Oblaganje 

vlagootpornim GKI pločama. Impregnirano, gletano, 

brušeno i spremno za ličenje. Spojeve s postojećim 

zidom popuniti i bandažirati. Uključen sav potreban 

materijal i predradnje prema preporuci proizvođača.

1,8 m2 kn/ m2 0,00 kn

15. Oblaganje elektroormarića - kat

Oblaganje elektroormarića koji je montiran uz 

dimnjak na katu pločama debljine 12.5mm, na 

pocinčanoj potkonstrukciji, obloženo u jednom sloju 

u punoj visini. Impregnirano, gletano, brušeno i 

spremno za ličenje. Spojeve s postojećim zidom 

popuniti bandažirati. Uključen sav potreban 

materijal i predradnje prema preporuci proizvođača.

3,9 m2 kn/ m2 0,00 kn

GIPSKARTONSKI RADOVI
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16. Spušteni strop od GK ploča

Izvedba spuštenog stropa od GK ploča debljine 

12.5mm, na pocinčanoj potkonstrukciji. Stropovi su, 

u odnosu na stari strop od trstike, tj. u odnosu na 

donju kotu grede, spušteni za 5 cm na etažama 

prizemlja i kata. Strop u suterenu je niži samo za 

debljinu GK ploče i potkonstrukcija se mora izvesti 

između postojećih greda. Gletano, brušeno i 

spremno za ličenje. Spojeve s postojećim zidom 

izvesti s fugom širine 12.5mm. Fugu obraditi i 

pogletati za ličenje. Uključen sav potreban materijal 

i predradnje prema preporuci proizvođača.

a) prostorije suteren 55,6 m2 kn/ m2 0,00 kn

b) prostorije prizemlje 72,6 m2 kn/ m2 0,00 kn

17. Spušteni strop od vatrootpornih GK ploča

Izvedba spuštenog stropa od vatrootpornih GK ploča 

debljine 15mm u dvostrukom sloju, na pocinčanoj 

potkonstrukciji. Stropovi su, u odnosu na stari strop 

od trstike, tj. u odnosu na donju kotu grede, spušteni 

za 5 cm. Gletano, brušeno i spremno za ličenje. 

Uključen sav potreban materijal i predradnje prema 

preporuci proizvođača. 

prostorije kat 65,1 m2 kn/ m2 0,00 kn

18. Spušteni strop od GKI ploča

Izvedba spuštenog stropa od GKI ploča debljine 

12.5mm u sanitarijama, na pocinčanoj 

potkonstrukciji. Stropovi su, u odnosu na stari strop 

od trstike, tj. u odnosu na donju kotu grede, spušteni 

za 5 cm na etažama prizemlja i kata. Strop u 

suterenu je niži samo za debljinu GK ploče i 

potkonstrukcija se mora izvesti između postojećih 

greda. Gletano, brušeno i spremno za ličenje. 

Spojeve s postojećim zidom izvesti s fugom širine 

12.5mm. Fugu obraditi i pogletati za ličenje. 

Uključen sav potreban materijal i predradnje prema 

preporuci proizvođača.

a) kupaonica suteren 5,5 m2 kn/ m2 0,00 kn

b) WC prizemlje 1,23 m2 kn/ m2 0,00 kn

GIPSKARTONSKI RADOVI
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19. Spušteni strop od vatrootpornih GKI ploča

Izvedba spuštenog stropa od vatrootpornih GKI 

ploča debljine 15mm u dvostrukom sloju u kupaonici 

na katu, na pocinčanoj potkonstrukciji. Gletano, 

brušeno i spremno za ličenje. Uključen sav potreban 

materijal i predradnje prema preporuci proizvođača.

kupaonica kat 3,5 m2 kn/ m2 0,00 kn

20. Oblaganje zida prema susjedu

Dobava materijala i oblaganje zida od opeke i 

betona prema susjedu vatrootpornim GK pločama 

debljine 20mm u dvostrukom sloju, na pocinčanoj 

potkonstrukciji u punoj visini od poda do stropa. 

Impregnirano, gletano, brušeno i spremno za 

ličenje. Spojeve s postojećim zidom popuniti 

bandažirati, sve prema uputama kako se ne bi 

narušila vatrootpornost. Oblaže se zid na svim 

etažama prema susjedu. Uključen sav potreban 

materijal i predradnje prema preporuci proizvođača.

74 m2 kn/ m2 0,00 kn

C III GIPSKARTONSKI RADOVI SVEUKUPNO kn0,00

GIPSKARTONSKI RADOVI
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C IV PLIVAJUĆI POD

*Napomena: Podove je nužno držati na postojećoj 

koti, međusobno ih izjednačiti (dovesti na istu kotu) 

imajući na umu završnu oblogu i držati u ravnini s 

početnom i završnom nastupnom plohom stubišta 

čija obloga se zadržava.

1. Plivajući podovi u unutarnjem prostoru - suteren

Izvedba plivajućeg poda na postojećoj nosivoj 

konstrukciji u slojevima EPS 2cm + PE folija + suhi 

estrih 6cm, ukupna debljina slojeva 8cm. Uz rubove 

prostorija (uz rub zidova) izvesti dilatacijsku traku od 

EPS-a debljine 1cm. Uključen sav potreban materijal 

i predradnje. Obračun po m2 površine poda. 

Dilatacijska traka visine 6cm, obračun po m'.

a) slojevi plivajućeg poda 61,2 m2 kn/ m2 0,00 kn

b) dilatacijska traka 68,6 m' kn/ m' 0,00 kn

3. Plivajući podovi u unutarnjem prostoru - prizemlje

Izvedba plivajućeg poda na postojećoj nosivoj 

konstrukciji u slojevima EPS 2cm + PE folija + suhi 

estrih 6cm, ukupna debljina slojeva 8cm. Uz rubove 

prostorija (uz rub zidova) izvesti dilatacijsku traku od 

EPS-a debljine 1cm. Uključen sav potreban materijal 

i predradnje. Obračun po m2 površine poda. 

Dilatacijska traka visine 6cm, obračun po m'.

a) slojevi plivajućeg poda 68,1 m2 kn/ m2 0,00 kn

b) dilatacijska traka 71 m' kn/ m' 0,00 kn

3. Plivajući podovi u unutarnjem prostoru - kat

Izvedba plivajućeg poda na postojećoj nosivoj 

konstrukciji u slojevima EPS 2cm + PE folija + suhi 

estrih 6cm, ukupna debljina slojeva 8cm. Uz rubove 

prostorija (uz rub zidova) izvesti dilatacijsku traku od 

EPS-a debljine 1cm. Uključen sav potreban materijal 

i predradnje. Obračun po m2 površine poda. 

Dilatacijska traka visine 6cm, obračun po m'.

a) slojevi plivajućeg poda 61,6 m2 kn/ m2 0,00 kn

b) dilatacijska traka 74,3 m' kn/ m' 0,00 kn

PLIVAJUĆI POD



ZAJEDNICA SUSRET TROŠKOVNIK ožujak 2021.

4. Toplinska izolacija natkrivene terase - suteren

Izvedba TI i ostalih slojeva poda na novobetoniranoj 

betonskoj podlozi koja je prethodno hidroizolirana. 

Pod izvesti u slojevima EPS 10cm + PE folija + beton 

u padu 3-5cm, ukupna debljina slojeva 15cm. Uz rub 

zida građevine i uz stupove izvesti dilatacijsku traku 

od EPS-a debljine 1cm. Uključen sav potreban 

materijal i predradnje. Obračun po m2 površine 

poda. Dilatacijska traka visine 5cm, obračun po m'.

a) slojevi poda 17,7 m2 kn/ m2 0,00 kn

b) dilatacijska traka 8,1 m' kn/ m' 0,00 kn

5. Toplinska izolacija na loggi i balkonu

Izvedba toplinske izolacije i ostalih slojeva poda na 

postojećoj betonskoj konstrukciji koja je 

hidroizolirana. Pod u slojevima EPS 8cm + PE folija + 

estrih u padu 3-5cm, ukupna debljina slojeva 13cm. 

Uz rub zida građevine izvesti dilatacijsku traku od 

EPS-a debljine 1cm. Uključen sav potreban materijal 

i predradnje. Obračun po m2 površine poda. 

Dilatacijska traka visine 5cm, obračun po m'.

a) slojevi poda 38,7 m2 kn/ m2 0,00 kn

b) dilatacijska traka 7,9 m' kn/ m' 0,00 kn

C IV PLIVAJUĆI POD SVEUKUPNO kn0,00

PLIVAJUĆI POD
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C V PODNE OBLOGE

1. Postavljanje keramičkih pločica na pod prostorija - SUTEREN

Dobava i postavljanje završne podne obloge - 

keramičkih pločica formata 60x60cm na pod 

prostorija suterena, izuzev sanitarija. Pločice toplo 

sivog tona, cementnog izgleda, glatke polumat. 

Minimalna fuga. Uključeno fleksibilno ljepilo i fugir 

masa. U stavku uključen transport, postavljanje i sav 

potreban materijal i alat. Odvojene stavke za rad i 

materijal te same pločice. U stavku uračunati i 

razdjelne profile između dva tipa podnih obloga. 

Pločice polagati prema shemi polaganja pločica.

a) rad i materijal 56,1 m2 kn/ m2 0,00 kn

b) pločice 56,1 m2 kn/ m2 0,00 kn

c) bijela rubna lajsna 55,8 m1 kn/ m1 0,00 kn

d) razdjelni inox profil 1,73 m1 kn/ m1 0,00 kn

2. Postavljanje keramičkih pločica na pod kupaonice - SUTEREN

Dobava i postavljanje završne podne obloge - 

keramičkih pločica formata 60x60cm i 90x90cm na 

pod kupaonice u suterenu. Pločice sivog tona, 

cementnog izgleda, glatke polumat. Minimalna fuga. 

Uključeno fleksibilno ljepilo i fugir masa. U stavku 

uključen transport, postavljanje i sav potreban 

materijal i alat. Odvojene stavke za rad i materijal te 

same pločice. Pločice polagati prema shemi 

polaganja pločica.

a) rad i materijal 5,66 m2 kn/ m2 0,00 kn

b) pločice 5,66 m2 kn/ m2 0,00 kn

3. Postavljanje keramičkih pločica na pod prostorija - PRIZEMLJE

Dobava i postavljanje završne podne obloge - 

keramičkih pločica formata 60x60cm na pod 

prostorija ulaza i ulaznog hodnika. Pločice toplo 

sivog tona, cementnog izgleda, glatke polumat. 

Minimalna fuga. Uključeno fleksibilno ljepilo i fugir 

masa. U stavku uključen transport, postavljanje i sav 

potreban materijal i alat. Odvojene stavke za rad i 

materijal te same pločice. U stavku uračunati i 

razdjelne profile između dva tipa podnih obloga. 

Pločice polagati prema shemi polaganja pločica.

a) rad i materijal 13,2 m2 kn/ m2 0,00 kn

b) pločice 13,2 m2 kn/ m2 0,00 kn

c) bijela rubna lajsna 12,4 m1 kn/ m1 0,00 kn

PODNE OBLOGE
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d) razdjelni inox profil 5,09 m1 kn/ m1 0,00 kn

4. Postavljanje keramičkih pločica na pod WC-a i čajne kuhinje - PRIZEMLJE

Dobava i postavljanje završne podne obloge - 

keramičkih pločica formata 60x60cm na pod wc-a u 

prizemlju. Pločice sivog tona, cementnog izgleda, 

glatke, polumat. Minimalna fuga. Uključeno 

fleksibilno ljepilo i fugir masa. U stavku uključen 

transport, postavljanje i sav potreban materijal i 

alat. Odvojene stavke za rad i materijal te same 

pločice. U stavku uračunati i razdjelne profile 

između dva tipa podnih obloga u konferencijskoj 

dvorani. Pločice polagati prema shemi polaganja 

pločica.

a) rad i materijal 4,2 m2 kn/ m2 0,00 kn

b) pločice 4,2 m2 kn/ m2 0,00 kn

c) sokl 10cm (samo kuhinja) 4,81 m1 kn/ m1 0,00 kn

d) razdjelni inox profil 2,43 m1 kn/ m1 0,00 kn

5. Postavljanje keramičkih pločica na pod kupaonice - KAT

Dobava i postavljanje završne podne obloge - 

keramičkih pločica formata 60x60cm i 90x90cm na 

pod kupaonice na katu. Pločice sivog tona, 

cementnog izgleda, glatke, polumat. Minimalna 

fuga. Uključeno fleksibilno ljepilo i fugir masa. U 

stavku uključen transport, postavljanje i sav 

potreban materijal i alat. Odvojene stavke za rad i 

materijal te same pločice. Pločice polagati prema 

shemi polaganja pločica.

a) rad i materijal 3,49 m2 kn/ m2 0,00 kn

b) pločice 3,49 m2 kn/ m2 0,00 kn

6. Postavljanje keramičkih pločica na balkona i loggie

Dobava i postavljanje završne podne obloge - 

vanjskih keramičkih pločica formata 60x60cm na 

loggie i balkona. Pločice toplo sivog tona, 

cementnog izgleda, glatke, polumat. Minimalna 

fuga. Uključeno fleksibilno ljepilo i fugir masa. U 

stavku uključen transport, postavljanje i sav 

potreban materijal i alat. Odvojene stavke za rad i 

materijal te same pločice. Pločice polagati prema 

shemi polaganja pločica.

a) rad i materijal 34,3 m2 kn/ m2 0,00 kn

b) pločice 34,3 m2 kn/ m2 0,00 kn

c) sokl 10cm 14,8 m1 kn/ m1 0,00 kn

PODNE OBLOGE
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7. Vanjski prostor - natkrivena terasa - suteren

Dobava i postavljanje podne obloge od kulir ploča 

na južnoj natkrivenoj terasi u suterenu. Ploče 

formata 40x40cm, debljine 4cm u tonu i granulaciji 

što sličnijoj postojećem kuliru. Postavljanje u 

fleksibilno ljepilo na cementni estrih u padu. Fuge 

izvesti u širini preporučenoj od proizvođača i 

zapuniti ih fleksibilnom fugir-masom. U stavku 

uključen transport, postavljanje i sav potreban 

materijal i alat. Odvojene stavke za rad i materijal. 

Ploče polagati prema shemi polaganja.

a) rad i materijal 19,6 m2 kn/ m2 0,00 kn

b) ploče 19,6 m2 kn/ m2 0,00 kn

8. Vanjski prostor - popločenje staza

Dobava i postavljanje podne obloge od kulir ploča 

na stazama u suterenu i stazama oko objekta. Ploče 

formata 40x40cm, debljine 4cm, tonom i 

granulacijom što sličnije postojećim pločama. 

Postavljanje u sloj agregata sitnije granulacije, s 

veličinom fuga prema preporuci proizvođača. U 

stavku uključen transport, postavljanje i sav 

potreban materijal i alat. Odvojene stavke za rad i 

materijal. Ploče polagati prema shemi polaganja i 

prema uputama proizvođača.

a) rad i materijal 32,6 m2 kn/ m2 0,00 kn

b) ploče 32,6 m2 kn/ m2 0,00 kn

9. Vanjski prostor - prilazna površina i parking

Dobava materijala i izrada podne obloge od 

betonskih ploča in situ na parkirnoj i manipulativnoj 

površini. Površina se izvodi od laganoarmiranog 

betona debljine 6-8cm koji se završno obrađuje 

metlanjem. Postavljanje na podlogu od valjanog 

tucanika. Dilatacije su na maksimalnoj veličini 

površine od 2x2m. U stavku uključen transport, sav 

potreban materijal i alat, te postavljanje inox rubnog 

profila koji drži slojeve prema travnatoj površini. 

Ploče izvesti prema shemi s reškama debljine 1cm 

koje se zalijevaju cementnim mortom .

a) rad i materijal 118 m2 kn/ m2 0,00 kn

PODNE OBLOGE
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b) rubni profil 16,3 m1 kn/ m1 0,00 kn

10. Vanjsko stubište - suteren

Dobava materijala i izrada kulira na gazištima, 

čelima i bočnim stranama vanjskog stubišta. Kulir 

izvesti u boji i veličini granulacije kao postojeći. 

Stavka uključuje sve pripremne radove i 

zaravnavanje betonske konstrukcije stubišta prije 

oblaganja. Fuge se zapunjavaju cementnim mortom. 

U stavku uključen transport potrebnog materijala, 

sav alat i izradu.

4 m2 kn/ m2 0,00 kn

11. Vanjsko stubište - prizemlje

Dobava materijala i izrada kulira na gazištima, 

čelima i bočnim stranama vanjskog stubišta. Kulir 

izvesti u boji i veličini granulacije kao postojeći. 

Stavka uključuje sve pripremne radove i 

zaravnavanje betonske konstrukcije stubišta prije 

oblaganja. Fuge se zapunjavaju cementnim mortom. 

U stavku uključen transport potrebnog materijala, 

sav alat i izradu.

5,1 m2 kn/ m2 0,00 kn

12. Vanjski prilazni podest - visoko prizemlje

Dobava materijala i izrada kulira na gornjoj plohi i 

čelu prilaznog podesta prema visokom prizemlju. 

Kulir izvesti u boji i veličini granulacije kao postojeći. 

Stavka uključuje sve pripremne radove i 

zaravnavanje betonske konstrukcije stubišta prije 

oblaganja. Fuge se zapunjavaju cementnim mortom. 

U stavku uključen transport potrebnog materijala, 

sav alat i izradu. 

a) horizontalna površina 6 m2 kn/ m2 0,00 kn

b) čela 1 m' kn/ m' 0,00 kn

C V PODNE OBLOGE SVEUKUPNO kn0,00

PODNE OBLOGE
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C VI ZIDNE OBLOGE

1. Kupaonica - suteren

Dobava i postavljanje zidnih pločica formata 

60x60cm na zid kupaonice za osobe s invaliditetom 

u suterenu. Pločice sivog tona, cementnog izgleda, 

glatke, polumat. Minimalna fuga. Uključeno 

fleksibilno ljepilo i fugir masa. U stavku uključen 

transport, postavljanje i sav potreban materijal i 

alat. Odvojene stavke za rad i materijal te same 

pločice. Pločice polagati prema shemi polaganja 

pločica. Puna visina oblaganja.

a) rad i materijal 20,8 m2 kn/ m2 0,00 kn

b) pločice 20,8 m2 kn/ m2 0,00 kn

2. Čajna kuhinja - suteren

Dobava i postavljanje zidnih pločica formata 

60x60cm na zid čajne kuhinje u suterenu. Pločice 

toplog, svijetlo sivog tona, nježne teksture, glatke, 

polumat. Pločice se postavljaju u visini od 60cm, 

počevši 90cm od završne kote poda.  Minimalna 

fuga. Uključeno fleksibilno ljepilo i fugir masa. U 

stavku uključen transport, postavljanje i sav 

potreban materijal i alat. Odvojene stavke za rad i 

materijal te same pločice. Pločice polagati prema 

shemi polaganja pločica.

a) rad i materijal 2,72 m2 kn/ m2 0,00 kn

b) pločice 2,72 m2 kn/ m2 0,00 kn

3. WC - prizemlje

Dobava i postavljanje zidnih pločica formata 

60x60cm na zid kupaonice za osobe s invaliditetom 

u suterenu. Pločice sivog tona, cementnog izgleda, 

glatke, polumat. Minimalna fuga. Uključeno 

fleksibilno ljepilo i fugir masa. U stavku uključen 

transport, postavljanje i sav potreban materijal i 

alat. Odvojene stavke za rad i materijal te same 

pločice. Pločice polagati prema shemi polaganja 

pločica. Puna visina oblaganja.

a) rad i materijal 10,8 m2 kn/ m2 0,00 kn

b) pločice 10,8 m2 kn/ m2 0,00 kn

ZIDNE OBLOGE
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4. Čajna kuhinja - prizemlje

Dobava i postavljanje zidnih pločica formata 

60x60cm na zid čajne kuhinje u prizemlju. Pločice 

toplog, svijetlo sivog tona, nježne teksture, glatke, 

polumat. Pločice se postavljaju u visini od 60cm, 

počevši 90cm od završne kote poda.  Minimalna 

fuga. Uključeno fleksibilno ljepilo i fugir masa. U 

stavku uključen transport, postavljanje i sav 

potreban materijal i alat. Odvojene stavke za rad i 

materijal te same pločice. Pločice polagati prema 

shemi polaganja pločica.

a) rad i materijal 2,88 m2 kn/ m2 0,00 kn

b) pločice 2,88 m2 kn/ m2 0,00 kn

5. Kupaonica za zaposlenike - kat

Dobava i postavljanje zidnih pločica formata 

60x60cm na zid kupaonice za zaposlenike na katu. 

Pločice sivog tona, cementnog izgleda, glatke, 

polumat. Minimalna fuga. Uključeno fleksibilno 

ljepilo i fugir masa. U stavku uključen transport, 

postavljanje i sav potreban materijal i alat. Odvojene 

stavke za rad i materijal te same pločice. Pločice 

polagati prema shemi polaganja pločica. Puna visina 

oblaganja.

a) rad i materijal 16,6 m2 kn/ m2 0,00 kn

b) pločice 16,6 m2 kn/ m2 0,00 kn

C VI ZIDNE OBLOGE SVEUKUPNO kn0,00

ZIDNE OBLOGE
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C VII ŽBUKANJE

1. Novi parapetni zid - suteren

Grubo i fino žbukanje novoizvedenog parapetnog 

zida od opeke. Grubi sloj je od produženog morta 

M2.5 a fini od cementnog morta M5. Uključivo sve 

predradnje.

2,11 m2 kn/ m2 0,00 kn

2. Zid kuhinje - suteren

Grubo i fino žbukanje postojećeg nosivog zida od 

opeke i betona u zoni gdje je s njega skinuta zidna 

keramika. Žbukanje u punoj visini. Grubi sloj je od 

produženog morta M2.5 a fini od cementnog morta 

M5. Uključivo sve predradnje.

8,32 m2 kn/ m2 0,00 kn

3. Zid ureda - kat

Grubo i fino žbukanje postojećeg nosivog zida od 

opeke i betona u zoni gdje je s njega skinuta zidna 

keramika. Žbukanje u punoj visini. Grubi sloj je od 

produženog morta M2.5 a fini od cementnog morta 

M5. Uključivo sve predradnje.

9,07 m2 kn/ m2 0,00 kn

4. Potporni zid stubišta

Grubo i fino žbukanje postojećeg potpornog zida 

vanjskog stubišta koje vodi od prilaznog 

polupodesta do etaže visokog prizemlja. Žbukanje u 

punoj visini. Grubi sloj je od produženog morta M2.5 

a fini od cementnog morta M5. Uključivo sve 

predradnje.
5,31 m2 kn/ m2 0,00 kn

5. Žbukanje unutarnjih postojećih zidova

Grubo i fino žbukanje postojećih zidova od opeke i 

betona u zoni gdje je s njega skinuta žbuka. 

Žbukanje u punoj visini.Na otprašenu površinu 

zidova nanosi se cementni špric, grubi sloj je od 

produženog morta M2.5 a fini od cementnog morta 

M5. Uključivo sve predradnje.
388 m2 kn/ m2 0,00 kn

ŽBUKANJE
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5. Popravci

Grubo i fino žbukanje postojećih zidova od 

opeke/betona na mjestima rušenja postojećih 

zidova i popravci površine zida nakon provođenja 

instalacija i oštećenja tijekom izvođenja radova. 

Grubi sloj je od produženog morta M2.5 a fini od 

cementnog morta M5. Uključivo sve predradnje.

100 m2 kn/ m2 0,00 kn

C VII ŽBUKANJE SVEUKUPNO kn0,00

ŽBUKANJE
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C VIII SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI

1. Ličenje novožbukanih zidova

Ličenje unutarnjih zidova od glatke žbuke 

visokopokrivnom unutarnjom perivom mat bijelom 

bojom u 3 premaza. Zidove gletati i brusiti te 

nanijeti temeljni premaz. Uključene sve predradnje, 

sav materijal i zaštite.

408 m2 kn/ m2 0,00 kn

2. Ličenje zidova od GK/GKI ploča

Ličenje unutarnjih pregradnih zidova od GK ploča i 

zidova koji oblažu instalacije od GKI ploča 

visokopokrivnom unutarnjom perivom mat bijelom 

bojom u 3 premaza. Uključene sve predradnje, sav 

materijal i zaštite.

205 m2 kn/ m2 0,00 kn

3. Ličenje stropova od GK/GKI ploča

Ličenje stropa od GK i GKI ploča visokopokrivnom 

unutarnjom perivom mat bijelom bojom u 3 

premaza. Uključene sve predradnje, materijal i 

zaštite.

193 m2 kn/ m2 0,00 kn

4. Ličenje podgleda unutarnjeg stubišta

Gletanje i ličenje donje plohe unutarnjeg stubišta 

visokopokrivnom unutarnjom perivom mat bijelom 

bojom. Stavka uključuje gletanje, brušenje i ličenje. 

Uključene sve predradnje, materijal i zaštite.

7 m2 kn/ m2 0,00 kn

5. Gletanje i ličenje podgleda vanjskog stubišta

Gletanje i ličenje donje plohe gazišta i čela vanjskog 

stubišta koje vodi s kote ulice do etaže visokog 

prizemlja. Stavka uključuje i gletanje, brušenje i 

ličenje površine potpornog zida stubišta. Ličenje u 

Ral koji će biti određen istražnim radovima na 

pročelju građevine. Uključene sve predradnje, 

materijal i zaštite.

8 m2 kn/ m2 0,00 kn

LIČENJE
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6. Gletanje i ličenje čela loggie i balkona

Gletanje, brušenje i ličenje čela loggie i balkona. 

Ličenje u RAL koji će biti određen elaboratom 

istražnih radova na pročelju građevine. Uključene 

sve predradnje, materijal i zaštite.

2,7 m2 kn/ m2 0,00 kn

C VIII SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI SVEUKUPNO kn0,00

LIČENJE
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C IX FASADERSKI RADOVI

*Napomena: stavka proračuna i postavljanja skele 

opisana u Radovima rušenja

2. Fasada podnožja - suteren i pristupna kota

Izvedba fasade podnožja građevine u visini od 30cm, 

uključivo i dio kod stubišta i podnožja stupova. 

Fasada se izvodi od kulir-žbuke u debljini od 

maksimalno 2cm i uvučena je u odnosu na plohe 

pročelja. Ton, granulaciju i odnose na pročelju raditi 

prema uputama elaborata istražnih radova na 

pročelju. U stavku uključena priprema postojećeg 

zida, sav materijal, svi slojevi s uključenim završnim 

slojem i sve predradnje. Obračun po netto površini 

zida za visinu od 30cm.

11,4 m2 kn/ m2 0,00 kn

3. Fasada suterena

Izvedba toplinske fasade suterena. Fasada se izvodi 

u sloju toplinske žbuke ukupne debljine 3cm, 

odnosno, u debljini propisanoj Elaboratom istražnih 

radova na pročelju radi zadržavanja postojeće 

plastike pročelja, a prema uvjetima Zavoda za 

zaštitu spomenika kulture i prirode u maksimalnoj 

debljini od 6cm. Završnu žbuku suterena izvesti u 

tonu i granulaciji koja je određena elaboratom 

istražnih radova na pročelju građevine radi 

utvrđivanja izvornog stanja. U stavku uključena 

priprema postojećeg zida, sav materijal, svi slojevi s 

uključenim završnim slojem i sve predradnje. Fasada 

mora biti izvedena prema uputama proizvođača i sa 

svim zatečenim profilacijama i debljinama kao na 

postojećoj kući. Obračun po netto površini zida, 

špalete po m'.

a) površina zida 36,1 m2 kn/ m2 0,00 kn

b) špalete 24,5 m' kn/ m' 0,00 kn

FASADA
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4. Fasada prizemlja i kata

Izvedba toplinske fasade prizemlja i kata. Fasada se 

izvodi u sloju toplinske žbuke ukupne debljine 6cm. 

Završnu žbuku prizemlja i kata izvesti u tonu i 

granulaciji koji je određen Elaboratom istražnih 

radova na pročelju. U stavku uključena priprema 

postojećeg zida, sav materijal, svi slojevi s 

uključenim završnim slojem i sve predradnje. Fasada 

mora biti izvedena prema uputama proizvođača i sa 

svim zatečenim profilacijama i debljinama kao na 

postojećoj kući. Obračun po netto površini zida, 

špalete po m'.

a) površina zida 155 m2 kn/ m2 0,00 kn

b) špalete 80 m' kn/ m' 0,00 kn

5. Fasada na stupovima južnog pročelja

Izvedba toplinske fasade stupova južnog pročelja. 

Fasada se izvodi u sloju toplinske žbuke ukupne 

debljine 3cm. Završnu žbuku stupova izvesti u tonu i 

granulaciji koja je određena Elaboratom istražnih 

radova na pročelju. U stavku uključena priprema 

postojeće površine stupova, sav materijal, svi slojevi 

s uključenim završnim slojem i sve predradnje. 

Fasada mora biti izvedena prema uputama 

proizvođača i sa svim zatečenim profilacijama i 

debljinama kao na postojećoj kući. Obračun po netto 

površini ploha stupova.

4,53 m2 kn/ m2 0,00 kn

6. Fasada na horizontalnim plohama

Izvedba toplinske fasade radi prekida toplinskog 

mosta na podgledima građevine. Fasada se izvodi od 

sloja toplinske žbuke ukupne debljine 6cm. Završnu 

žbuku izvesti u tonu i granulaciji prema elaboratu 

istražnih radova na pročelju uz poštivanje postojeće 

plastike pročelja. U stavku uključena priprema 

horizontalnih ploha, sav materijal i svi slojevi s 

uključenim završnim slojem i sve predradnje. Fasada 

mora biti izvedena prema uputama proizvođača. 

Obračun po netto površini svih podgleda.

38 m2 kn/ m2 0,00 kn

FASADA
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7. Toplinska izolacija između rogova

Dobava i postavljanje toplinske izolacije krova. 

Toplinska izolacija od mineralne vune postavlja se 

između postojećih rogova u debljini od 16cm i 

zatvara daščanom oplatom s donje strane rogova. 

Stavka uključuje dobavu i postavljanje toplinske 

izolacije i izvedbu daščane oplate, sav potrebni 

materijal i pripremu.

a) TI 75 m2 kn/ m2 0,00 kn

b) daščana oplata s donje strane rogova 75 m2 kn/ m2 0,00 kn

C IX FASADERSKI RADOVI SVEUKUPNO kn0,00

FASADA
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C X LIMARSKI RADOVI

1. Oluci

Dobava i montaža novih žljebova na sjevernom i 

južnom pročelju. Klasični polukružni žlijeb na 

sjevernoj strani koji odvodi krovne vode, 

plastificiran u RAL krovnog pokrova; žlijeb 

četvrtastog presjeka, pocinčan, na južnom pročelju 

koji odvodi oborinske vode s balkona na katu uz stup 

do terena. U stavku uključena doprema i montaža 

svih horizontalnih i vertikalnih oluka.

a) sjever 17 m' kn/ m' 0,00 kn

b) jug 15 m' kn/ m' 0,00 kn

2. Limeni opšavi balkona i loggie

Dobava i montaža novih limenih opšava loggia i 

terasa. Opšav minimalnog presjeka, pocinčan. U 

stavku uključena doprema i montaža svih limenih 

opšava.

17,7 m' kn/ m' 0,00 kn

C X LIMARSKI RADOVI SVEUKUPNO kn0,00

LIMARSKI RADOVI
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C XI KAMENARSKI RADOVI

1. Prozorske klupčice

Izrada, dobava i montaža novih kamenih vanjskih 

prozorskih klupčica debljine 5cm. Klupčice 

napravljene po uzoru na stare (potrebno uzeti 

uzorak), od istog materijala i dimenzija prilagođenih 

novim stavkama i novoj ravnini pročelja nakon 

izvedbe toplinske žbuke. Kamen pobrusiti na 

rubovima, zaobliti (prema uzoru na postojeće), 

izvesti okap u profilaciji i impregnirati. Postavljanje u 

cementni mort. Stavka uključuje izmjeru postojećih 

klupčica i odnosa na pročelju, materijal, izradu, 

dobavu i montažu te sve potrebne predradnje i 

zaštite. Obračun po m'.

a) klupčice suteren 8,5 m' kn/ m' 0,00 kn

b) klupčice prizemlje i kat 28 m' kn/ m' 0,00 kn

2. Zid ulične ograde

Oblaganje bočne strane zida ulične ograde čiji je 

jedan dio porušen radi izvedbe šireg kolnog prilaza. 

Zid je visine 30cm, širine 30cm. Oblaganje izvesti 

vrstom, veličinom, bojom i obradom kamena kao 

postojeći. Zamijeniti i sve oštećene dijelove ukoliko 

postoje, koji su nastali rušenjem dijela zida. Stavka 

uključuje izmjeru postojećih klupica i odnosa na 

pročelju, materijal, izradu, dobavu i montažu te sve 

potrebne predradnje i zaštite. Obračun po m2 

stranice koja se oblaže.

0,1 m2 kn/ m2 0,00 kn

C XI KAMENARSKI RADOVI SVEUKUPNO kn0,00

KAMENARSKI RADOVI
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INVESTITOR:  HUMANITARNA ORGANIZACIJA "ZAJEDNICA SUSRET"

                 Cvjetno naselje II. 17/A, Zagreb

GRAĐEVINA:  GRAĐEVINA POSLOVNE NAMJENE

LOKACIJA:      Zagreb, k.č. 4915/2, k.o. Trnje

1. Dobava i montaža PEHD tlačnih cijevi za radni tlak

10 bara zajedno sa potrebnim fazonskim

komadima. Obračun po mt komplet montiranog i

učvršćenog cjevovoda u zemlji.

ø 32 mm mt 10,00

ø 25 mm mt 5,00

2. Dobava i montaža PPR ili PEHD-Al vodovodnih cijevi  

za sanitarnu toplu i hladnu vodu. Cijevi predviđene

za slobodnu zavjesnu, suhozidnu/ predzidnu

montažu na obujmicama ili za ugradnju u zidne i

podne usjeke sa dodatnom zaštitom spojeva cijevi i

potrebni pričvrsni i izolacijski materijal. Cijevi se

isporučuju u palicama, te u kolutima Učvršćenje

cijevi vršiti prema uputi proizvođača. Obračun po m

montirane cijevi prema profilu s izolacijom. Po

završenoj montaži vodove treba ispitati na tlak

prema uputi proizvođača

TROŠKOVNIK INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE

Općenito:

Cijene koje se daju uz pojedine stavke ovog troškovnika trebaju obuhvatiti kompletan sadržaj od nabave

materijala,štemanja,ugradnje i priključenja uređaja, ispitivanje uz pribavljanje svih potrebnih dokumenata i atesta o

pogonskoj sposobnosti i potpunoj funkcionalnosti instalacija u završenom objektu. Prije početka izvedbe

prekontrolirati cijeli projekat i postojeće stanje, a naročito prekontrolirati mjesta priključenja na kanalizaciju i

vodovod. Upozorava se izvođač da je u troškovnicima i nacrtima je pisan unutarnji promjer cijevi (ø15=DN20 i sl) te

svi gubici i padovi tlakova uslijed ugradbe manjih cijevi idu na teret izvođača. U cijenu uračunati sva moguća

brtvljenja, ugradnju provodnica kroz hidroizolaciju i protupožarna brtvljenja pri prolasku kroz požarne sektore.

I.  VODOVOD - MONTERSKI RADOVI

HUMANITARNA ORGANIZACIJA
"ZAJEDNICA SUSRET"

GRAĐEVINA
POSLOVNE NAMJENE, Zagreb

TROŠKOVNIK VODOVODA
I KANALIZACIJE
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Vertikale i podu i zidu (filc ili pjenasta izolacija)

ø 32 mm m 5,00

ø 25 mm m 25,00

ø 20 mm m 25,00

ø 15 mm m 65,00

3. Dobava i montiranje mjedenog protočnog ventila s

ispusnom slavinom komplet spojem na instalaciju.

Ventil montirati i na njemu označenom smjeru.

Obračun po kom. prema profilu.

ø 32 mm kom 1

ø 25 mm kom 2

ø 20 mm kom 4

ø 15 mm kom 4

4. Dobava i montiranje mjedenih propusnih ventila,

komplet sa spojem na instalaciju. Ventil montirati

na mjestima naznačenim u monterskoj shemi

vodova. Obračun po kom. prema profilu.

ø 32 mm kom 2

ø 25 mm kom 4

ø 20 mm kom 6

ø 15 mm kom 6

5. Dobava i montaža ventila za ugradnju zajedno sa

rozetom i kromiranom kapicom.

ø 20 mm kom 4

ø 15 mm kom 6

6. Dobava i montaža kutnog ventila sa poniklanom

rozetom i kapicom.

ø 15 mm kom 17

7. Dobava i montaža hvatača nečistoće u vodomjerno

okno prema uvjetima komunalca. 

ø 25 mm kom 1

8. Dobava i montaža zaštitnika povratnog toka kao tip

EA u vodomjerno okno prema uvjetima

vodoopskrbe. 

ø 25 mm kom 1

HUMANITARNA ORGANIZACIJA
"ZAJEDNICA SUSRET"

GRAĐEVINA
POSLOVNE NAMJENE, Zagreb

TROŠKOVNIK VODOVODA
I KANALIZACIJE
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9. Dobava materijala i priključak spremnika za

pripremu tople vode. Komplet za puštanje u pogon,

sa sigurnosnim i nepovratnim ventilima, spojno

pričvrsnim materijalom. Spremnici, rec. pumpe i

kompenzacijske posude su predmet projekta

termoinstalacija.

komplet kom 1

10. Ispitivanje instalacije na hidrostatski tlak od 12 bara

uz prisustvo nadzornog inženjera.

m 135,00

11. Dezinfekcija i ispiranje instalacije, uključujući i

dobivanje atesta o ispravnosti vode za piće. U

cijenu uračunati sav potrebni angažman izvođača.

   m 135,00

12. Izvedba priključka vodovoda

12.1. Dobava materijala i izvedba priključka u dužini cca

11,00 m sa zatvaranjem gradskog cjevovoda,

rezanjem i ubacivanjem potrebnih fazonskih

komada, te ventila sa potrebnom zasunskom

komorom prekopom ulice i sanacijom sa svim

taksama i dozvolama. Stavku izvodi VIO ZAGREB

  Komplet ø 100/32 mm
komplet 1,00

12.2. Dobava materijala i izvedba vodomjerne garniture

sa spojem na gradski vodovod sa vodomjerom

sanitarne potrošnje. Stavku izvodi VIO ZAGREB

vodomjer ø25 u vodomjerno okno - 1 kom komplet 1,00

12.3. angažman i koordinacija izvođača prilikom

ishođenja sve potrebne dokumentacija i izvođanja

priključka komplet 1,00

UKUPNO:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA
"ZAJEDNICA SUSRET"

GRAĐEVINA
POSLOVNE NAMJENE, Zagreb

TROŠKOVNIK VODOVODA
I KANALIZACIJE
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1. Nabava i montaža niskošumnih polipropilenskih

kanalizacionih cijevi i fazonskih komada. Spajanje

cijevi vršiti na kolčak i brtvom koje treba postići

nepropusnost spoja. Učvršćenje i ovješenje cijevi

izvesti pomoću obujmica i kuka na svakih 1,00 m i

kod svakog fazonskog komada. Obračun po mt

prema profilu, uključujući sve moguće fazonske

komade učvršćenja i ovješenja. Montaža vertikala i

pod stropom podruma.

ø 120 mm m 10,00

ø 100 mm m 25,00

ø 75 mm m 5,00

2. Nabava i montaža polipropilenskih kanalizacionih

cijevi i fazonskih komada. Spajanje cijevi vršiti na

kolčak i brtvom koje treba postići nepropusnost

spoja. Učvršćenje i ovješenje cijevi izvesti pomoću

obujmica i kuka na svakih 1,00 m i kod svakog

fazonskog komada. Obračun po mt prema profilu,

uključujući sve moguće fazonske komade

učvršćenja i ovješenja. Montaža odvoda unutar

kupaona

ø 110 mm m 5,00

ø 75 mm m 5,00

ø 50 mm m 20,00

ø 30 mm m 5,00

3. Dobava i montaža odzrake kanalizacije na krov sa

kapom i limenim opšavom, (ili koljeno sa rešetkom)

i automatskog dozračnog ventila.

ø 110 mm - odzraka kom 2

ø 110 mm - dozračnik kom 1

4. Nabava i montaža odljevnog uređaja (sifona) ø 40

mm sa poniklanom rozetom Obračun po komadu

komplet montiranog uređaja.

podžbukni sifon za odvod perilice kom 2

podžbukni sifon za odvod kondenzata klima kom 3

II.  KANALIZACIJA - MONTERSKI RADOVI

HUMANITARNA ORGANIZACIJA
"ZAJEDNICA SUSRET"

GRAĐEVINA
POSLOVNE NAMJENE, Zagreb

TROŠKOVNIK VODOVODA
I KANALIZACIJE
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5. Nabava i montaža PP podnih slivnika sa odvodom,

te kromiranom rešetkom. Obračun po komadu.

PS ø 50 mm - protočni kom 2

PS ø 100 mm sa zatvaračem zadaha i

ljevanoželjeznom rešetkom kom 1

linijska tuš rešetka d=70 cm ø 50 mm - u tuš kadu

kom 1

6. Dobava i montaža PP slivnika sa pjeskolovom te

ljevanoželjeznom rešetkom za teški promet kao

Klase M125 i zatvaračem zadaha sa ili bez veze na

hidroizolaciju

KS ø 100 mm (bočni odvod prohodni krov - nastavci

za hidroizolaciju, slojeve krova i parnu branu,

zatvarač zadaha) kom 1

balkonski slivnik ø 70 mm sa zatvaračem zadaha

kom 2

7. Dobava i montaža kompaktnog pumpno

nepovratnog uređaja za zatvaranje uspora i

upumpavanje zamuljenih voda. Uređaj je

predviđen tip KESSEL PUMPFIX F ili

jednakovrijedan____________________________

___, sa sličnom karakteristikom elektronskog

zatvaranja usporene vode i upupavanja u usporenu

vodu sa odgovarajućim elektroormarom i svom

automatikom za potpunoautomatsko uključenje,

isključenje i alarm. Komplet prema nacrtu sa

puštanjem u pogon uz detaljnu uputu nadzornog

inženjera i isporučitelja opreme.

komplet sa spojem na kanalizaciju, ugradnjom

upravljačkog ormarića na najbliži zid i spojem na

struju. U cijenu uračunati sav potrebni angažman

izvođača. komplet 1

8. Ispitivanje kućne kanalizacije na protočnost,

funkcionalnost i nepropusnost spojeva. Ispitivanje

izvršiti uz prisustvo nadzornog inženjera i zapisnički

utvrditi.

komplet 1,00

UKUPNO:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA
"ZAJEDNICA SUSRET"

GRAĐEVINA
POSLOVNE NAMJENE, Zagreb

TROŠKOVNIK VODOVODA
I KANALIZACIJE
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1. Dobava i montaža konzolnog WC-a od fajanse

zajedno sa potkonstrukcijom, masivnom daskom

bezšumnim ugradbenim vodokotlićem, ispirnom

cijevi ugrađenom u zid, tipkom za aktiviranje sa

stop funkcijom i kutnim ventilom Obračun po

komadu kompletno montiranog uređaja za

uporabu.         

standardni kom 2

invalidski sa opremom kom 1

2. Dobava i montaža umivaonika zajedno sa svim

spojno pričvrsnim materijalom. Uz umivaonik

montirati mješalicu sa sifonom i kutnim ventilima.

Obračun po komadu kompletno montiranog

uređaja za uporabu. 

2.1. ugradni ili nadgradni - jedna kadica na tipskoj ploči 

(ploča i podkonstrukcija su predmet stolarske 

stavke) kom 1

2.2. veličina cca 40 x 32 kom 1

2.3. invalidski sa 60 x 50 opremom kom 1

3. (Dobava i) montaža akrilne kupaće kade, uz kadu

treba montirati: 

- jednoručnu zidnu bateriju za miješanje tople i

hladne vode sa automatskim prebacivačem, ručnim

tušem i pokretnim držačem

- odljevna (preljevna) garnitura sa sifonom.

– kliznu pomičnu stijenu

- obračun po komadu kompletno montirane kade

za uporabu.

3.1. tuš kada u keramici dim 100 x 70, staklena stijena,

slavina i tuš prema izboru investitora (tuš kanalica

je predmet posebne stavke kom 1

3.2. akrilna tuš kada dim cca 90 x 90, PP kabina, slavina

i tuš prema izboru investitora kom 1

III.  SANITARNI UREÐAJI I ARMATURE

Općenito:

Prije nabave artikala iz ovog područja potrebna je suglasnost investitora i glavnog arhitekta uz

predočenje uzoraka. Budući da se artikli nisu jednoznačno odredili, konačan odabir će dati

investitor preko nadzornog inženjera i to prije izvedbe grube instalacije, inače sve prepravke idu

na teret investitora. Ako se nudi komplet uzima se sanitarije bijele boje, a armature jednoručne sa

keramičkim brtvljenjem, sve podkonstrukcije podžbukne.

HUMANITARNA ORGANIZACIJA
"ZAJEDNICA SUSRET"

GRAĐEVINA
POSLOVNE NAMJENE, Zagreb

TROŠKOVNIK VODOVODA
I KANALIZACIJE
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4. Dobava i montaža na gotovu kuhinjsku plohu

komplet dvokrake stojeće sudoperske jednoručne

mješalice i sifona. Sudoper je predmet stolarskih

stavki.

komplet kom 2

5. Nabava i montaža pipe sa holender priključkom.

ø 15 mm - ispod umivaonika i na zidu kom 3

6. Nabava i montaža protupožarnih aparata za

preventivno gašenje požara, punjenih prahom

(točan broj prema projektu ZOP-a).

S-9 kom 3

7. Radovi koji se nisu obračunali u predhodnom dijelu

troškovnika, a mogu se obračunati po satu radnika

ovjerenom od nadzornog inženjera.

KV sati 10,00

NKV sati 25,00

UKUPNO:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA
"ZAJEDNICA SUSRET"

GRAĐEVINA
POSLOVNE NAMJENE, Zagreb

TROŠKOVNIK VODOVODA
I KANALIZACIJE
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IV. 

1.

Štemanje postojeće betonske podloge i temelja za

postavu nove temeljne kanalizacije. Stavka

obuhvača sav utovar i odvoz šute na gradsku

deponiju. Obračun po m3 iskopanog materijala

prema stvarnim količinama ovjerenih od nadzornog

inženjera.

m3 3,00

2. Iskop rova u terenu III i IV ktg. i u šuti za polaganje

cijevi vodovoda i kanalizacije, Strane rova pravilno

zasjecati, a iskopani materijal odbacivati min. 1,0 m

od ruba iskopa. U cijenu uračunati i eventualne

razupore, te zaštitu za slučaj urušavanja, zaštitne

ograde, premošćivanje kao i moguće crpljenje vode

iz rova sve do završetka svih radova u rovu.

Obračun po m3 iskopanog materijala prema

tvarnim količinama ovjerenih od nadzornog

inženjera.

m3 70,00

3. Fino planiranje dna rova sa naročitom točnošću, te

sa eventualno potrebnim nabijanjem. Obračun po

m2 planiranog rova.

m2 35,00

4. Izvedba posteljice od pijeska ili betona za polaganje

kanalizacionih cijevi. Sloj pijeska deb. 15 cm

razastirati ravnomjerno duž rova u padu, kako je to

određeno u nacrtima, nakon postave cijevi iste

kompetno obložiti. Obračun po m3 uključujući sav

rad, dobavu i materijal.

pijesak m3 3,00

beton - temeljna kanalizacija m3 4,00

5. Zatrpavanje rovova materijalom od iskopa. Izvoditi

u slojevima od 30 cm sa nabijanjem. Kod

zatrpavanja (kod cijevi) najprije upotrebljavati

sitniji materijal. Obračun po m3 zatrpanog rova.

m3 40,00

GRAÐEVINSKI RADOVI VODOVODA I KANALIZACIJE

HUMANITARNA ORGANIZACIJA
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6.

Planiranje ili odvoz materijala koji je ostao od

zatrpavanja te ostalih radova koji su u vezi sa

izvođenjem inst.vod i kan. Uračunati utovar, istovar

i prijevoz na planirku, po m3 koef. rastresitosti

1,25.

m3 38,00

7.

Dobava materijala i izrada novog vodovodnog

okna, iz armiranog betona debljine stijenki 15 cm, a

a.b. ploče 15 cm sa silaznim otvorom 60/60 iz

betona MB30. U cijenu okna uračunati, beton,

kompletnu daščanu oplatu, armaturu, te žbukanje

iznutra vodonepropusnom cementnom žbukom,

zaglađenom do crnog sjaja, te podzidom ispod

ventila. U stijenke ugraditi ljevanoželjezne

penjalice. Poklopac okna je čeličnopocinčani vel.

cca 60/60 cm. Obračun po komadu okna prema

svjetlim mjerama iz nacrta, a sve ostalo prema

nacrtima uz upute nadzornog inženjera i nadležnog

komunalnog poduzeća koje prije izvedbe određuje

točne dimenzije.

vodomjerno vel. 110 x 220 x 180 cm kom 1

7.

Dobava materijala, izrada revizionog okna

kanalizacije van objekta debljine stijenki 20 cm iz

betona MB-20 sa konstruktivnom armaturom. U

cijenu okna uračunati dvostranu daščanu oplatu a

nakon skidanja oplate okno iznutra ožbukati

vodonepropusnom cem. žbukom omjera 1:2 i fino

zagladiti. Na dnu okna izvesti kinetu u smjeru i

padu kanalizacije, a na pokrovnoj ploči van objekta

poklopac vel. cca 60/60 cm B125. Na svakih 25 cm

ispod poklopca u stijenku ugraditi ljevanoželjezne

penjalice. Sve ostalo prema nacrtima uz uputu

nadzornog inženjera. Obračun po komadu gotovog

okna.

vel. 140/100 cm, d =190 cm kom 1

8. Dobava i ugradnja kupaonskih vratašca sa okvirom i

mogučnošću lijepljenja keramike na čistače, ventile

vodovoda i kade.

vel  20/20 kom 2

HUMANITARNA ORGANIZACIJA
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vel  30/30 kom 8
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9.

Nabava i montaža PVC debelostjenskih (SN4)

kanalizacionih cijevi i fazonskih komada za vanjsku i

temeljnu kanalizaciju. Spajanje cijevi na kolčak

vršiti odgovarajućim gumenim brtvama. Cijevi se

polažu na posteljicu od pijeska u padu prema

nacrtima. Obračun po m prema profilu, uključujući i

fazonske komade. Naročitu pažnju posvetiti

brtvljenju, te spoju cijevi sa revizionim oknima, što

mora biti potpuno vodonepropusno- prema

detalju.

ø 160 mm m 25,00

ø 125 mm m 35,00

ø 110 mm m 5,00

10. Dobava materijala i izvedba uličnih slivnika

kanalizacije iz tri betonske cijevi ф50 cm komplet

obetoniranih betonom MB20 VDP sa

ljevanoželjeznom cestovnom rešetkom 40/40 cm.

Komplet prema nacrtu.

kom 1

11. Dobava i montaža kontinuiranog cestovnog slivnika

širine 10-25 cm za teški promet komplet sa

odvodima i revizijom na drugoj strani na kojoj nije

odvod. prema projektu.

11.1.

kanal cca 25 cm dubine, 20 cm širine van objekta +

rešetka B125 ljevanoželjezna mrežasta mt 10,00

11.2.

kanal cca 10 cm dubine, 15 cm širine van objekta +

rešetka A15 ljevanoželjezna mrežasta mt 12,00

12.

Ispitivanje kompletne vanjske kanalizacije na

vodonepropusnost i funkcionalnost prema

propisima. Ispitivanje vršiti uz obaveznu prisutnost

nadzornog inženjera i zapisnički utvrditi. O

vodonepropusnosti kanalizacije treba pribaviti

atest koji treba predočiti kod tehničkog prijema. U

cijenu uračunati sav potrebni angažman izvođača.

komplet 1,00

HUMANITARNA ORGANIZACIJA
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13. Izvedba novog priključka na gradsku sanitarnu

kanalizaciju promjera 160 mm u dužini cca 5 m sa

svim taksama, prekopima, dozvolama i sanacijama

prema računima od komunalca. Radove izvodi VIO-

Zagreb

13.1. izvođenje priključka kanalizacije komplet 1,00

13.2. angažman i koordinacija izvođača prilikom

ishođenja sve potrebne dokumentacija i izvođanja

priključka komplet 1,00

UKUPNO:
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INVESTITOR:  HUMANITARNA ORGANIZACIJA "ZAJEDNICA SUSRET"

                 Cvjetno naselje II. 17/A, Zagreb

GRAĐEVINA:  GRAĐEVINA POSLOVNE NAMJENE

LOKACIJA:      Zagreb, k.č. 4915/2, k.o. Trnje

      R E K A P I T U L A C I J A

I.

       

II.

   

III. SANITARNI UREÐAJI I PRIBOR            

IV.

SVEUKUPNO VODOVOD I KANALIZACIJA:

Projektant:

KANALIZACIJA - MONTERSKI RADOVI

GRAÐEVINSKI RADOVI - VODOVOD I KANALIZACIJA

TROŠKOVNIKA VODOVODA I KANALIZACIJE           

VODOVOD - MONTERSKI RADOVI

HUMANITARNA ORGANIZACIJA
"ZAJEDNICA SUSRET"
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R.br. Opis stavke J.m. Kol. Jed. cijena Uk. cijena

Uvodne napomene: Cijena za sve stavke mora uključivati svu dobavu,

transport i montažu sa svim materijalom i pomoćnim materijalom, radom

i horizontalnim i vertikalnim transportom na gradilištu potrebne za

dovršenje radova do potpune funkcionalne ili estetske gotovosti, osim ako

u stavci nije drugačije navedeno. Sva demontirana oprema i svi dijelovi

konstrukcije i otpad nastao uklanjanjem građevina ili dijelova građevina se

zbrinjava sukladno važečim propisima Republike Hrvatske. Sav materijal,

opremu i uređaje kod dopreme na gradilište, a prije ugradnje, izvođač je

dužan upisati u dnevnik građenja, te nadzornom inženjeru dostaviti ateste

i uvjerenja o kvaliteti, kao i garancijske listove i tehničku dokumentaciju sa

podacima o uređajima i opremi. Bez istog materijali, oprema i uređaji ne

smiju biti ugrađeni.

0.1. Zatvaranje ventila na krugu radijatorskog grijanja i pražnjenje sustava

grijanja 

kpl. 1

0.2. Demontaža postojećih termostatskih ventila, komplet s termostatskiom

glavom i radijatorskih prigušnica. Oprema se skladišti u dogovoru s

investitorom do ponovne ugradnje.
kpl. 14

0.3. Demontaža postojećih člankastih radijatora od lijevanog željeza. Iznošenje

demontiranih radijatora iz objekta, utovar demontirane opreme u kamion

te odvoz i zbrinjavanje na deponiju udaljenosti do 20km, sve sukladno

zakonima i propisima RH, a u dogovoru s investitorom i nadzornim

inženjerom.

kpl. 14

0.4. Demontaža postojećih ogranaka cjevovoda za spoj radijatora (polazni i

povratni vod).
m 235

0.5. Čišćenje objekta nakon demontaže i iznošenja opreme, priprema prostora

za ugradnju nove opreme.

kpl. 1

0.6. Demontaža postojeće vanjske i unutranje jednice klima uređaja, komplet

sa cjevovodom.

kpl. 1

0.7. Demontaža postojećih plinskih uređaja komplet sa pripadajućom

armaturom.

kpl. 2

URED M3 j.d.o.o.
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STROJARSKE INSTALACIJE
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1.01. Plinski kondenzacijski cirko uređaj za grijanje kapaciteta 24kW za pogon

neovisan o zraku iz prostorije (turbo izvedba), izvedbe za rad u sistemu

toplovodnog grijanja max.70/55ºC (55/40ºC), predviđen za priključak na

niskotlačnu plinsku  mrežu prirodnog plina tlaka 25 mbar, opremljen sa

odgovarajućom rasteznom posudom, cirkulacionom pumpom,

pripadajućim regulacijskim uređajem za konstantnu regulaciju i mjernim

priključcima za dimne plinove. 

Priključni set za nadžbuknu/podžbuknu instalaciju 

Lijevkasti odvod R1 sa sifonom i rozetom

Plinski ventil Rp 3/4" sa protupožarnom zaštitom

digitalni modulacijski sobni termostat calorMATIC 350

kpl 1

1.02. Indirektno grijani spremnik sanitarne tople vode s uronjenim

izmjenjivačem, izvedbe za montažu pored bojlera, kapaciteta 200 litara.

sigurnosna grupa do 6bar, R1/2" 

spojne cijevi za spoj sa zidim plinskim uređajem.

ekspanzijska posuda za PTV 15 litara

kpl 1

1.03. Sustav dimnog plina/dovodnog zraka (AZ) od plastike (PPs) za okomito

provođenje kroz kosi krov - način pogona neovisan o zraku iz prostorije,

dimenzije Ø80/125mm i ukupne visine 8,0 m (prilagođen kotlu Q=24 kW,

prema uputama proizvođača i projektu), zajedno sa sitnim potrošnim

materijalom i priborom za montažu. Ugradbeni komplet sastoji se od

slijedećih elemenata:

Oznaka u projektu D1

Koljeno 87° - kom 2

Okomiti krovni završni element crni Ø80/125

obujmica za kosi krov

okomiti krovni provod

koncentrična cijev Ø80/125 duljine 8,0m

obujmica za pričvršćivanje

kpl 1

1.04. Priključak za odvod kondenzata iz zidnog uređaja, komplet sa sifonom

Ø32mm kpl. 1

1.05. Kuglasta slavina za ugradnju u toplovodni sistem navojnim spojem,

slijedećih veličina i količina:

NO 20, NP 6-navojni spoj kom 2

1.06. Hvatač nečistoće predviđen za ugradnju u sistem toplovodnog grijanja

navojnim spojem, slijedećih veličina i količina:

NO 20, NP 6-navojni spoj kom 1

1.   ETAŽNO CENTRALNO GRIJANJE 

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA POSLOVNE GRAĐEVINE
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1.07. Pločasti radijator sa skrivenim cijevima polaznog i povratnog voda, s

prednjom pločom iz ravnog čeličnog lima, sa bočnim priključkom za spoj

na cijevni razvod iz poda/zida preko kutnog/ravnog H-ventila, sa

ugrađenim tijelom ventila (integriranim termostatskim ventilom), sa

ugrađenim odzračnim pipcem i ispusnom slavinom, ovjesni i pričvrsni

pribor. Radijator se isporučuje lakiran u bijeloj boji.

600/450 kom. 2

600/600 kom. 1

600/900 kom. 1

600/1050 kom. 1

600/1200 kom. 4

600/1500 kom. 5

1.08. Kupaonski cijevni radijator (lojtrica) sa srednjim priključkom za spoj na

cijevni razvod iz zida preko kutnog H-ventila, zajedno sa svim potrebnim

ovjesnim i pričvrsnim priborom, s ugrađenim odzračnim pipcem i

kromiranim čepom 1/2". 

500/1537 kom 2

1.09. Termostatska radijatorska glava sa ugrađenim tekućinskim osjetnikom, sa

podesivim graničnicima za regulaciju krajnjih postavnih vrijednosti za

dnevni i noćni režim rada. Na rukohvatu su otisnute oznake postavnih

vrijednosti, oznaka zaštitnog položaja protiv smrzavanja, markica sa

kratkim uputstvima za krajnjeg korisnika, te posebne oznake za slabovidne

osobe, sve otporno na habanje. Glava je opremljena sa graničnikom

prekomjerne elongacije povratne opruge i zaštitnim prstenom protiv

utjecaja toplinskog zračenja sa ogrjevnog tijela i ventila. Navojni priključak

M 30x1,5

kom 14

1.10. Multiblock, komplet za spoj radijatora na cijevni razvod iz zida preko

kutnog H-ventila sa integriranim termostatskim ventilom, termostatskom

glavom i zaštitnim poklopcem. 

kom 2

1.11. H-priključak za radijator s ventilima, kutni, poniklan, s mogučnošću zatvaranja,

osni razmak 50mm.

kom. 14

1.12. Dvostruka rozeta za priključivanje radijatora iz zida.

kom. 16

1.13. Spojnica s navojem, poniklana, za priključivanje cijevi na radijator u

kompletu s čahurom za prešanje od plemenitog čelika (2 kom po

radijatoru)

kom 32

1.14. Spojnica s navojem, poniklana, za priključivanje na razdjelnik u kompletu s

čahurom za prešanje od plemenitog čelika, dimenzija Ø16 (2 kom po

priključku)

kom 32

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA POSLOVNE GRAĐEVINE
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1.15. Razdjelnik za grijanje iz mesinga, sa unutarnjim navojem, s ručnim

ventilima za zatvaranje svakog pojedinog kruga grijanja, s pocinčanim

zidnim držačima, sa apsorberima buke, sa priključkom za odzraku 3/8"

razdjelnik 5 priključaka kom 2

razdjelnik 6 priključaka kom 1

1.16. Ugradni ormar, odgovarajući za razdjelnike iz stavke 1.16., podni,

pocinčani čelik, podesive dubine i visine, s profilnom šinom i pričvrsnim

vijcima za razdjelnik, s limom za vođenje cijevi, s oznakama za obostrani

priključak, vrata se mogu zaključati.

kom 3

1.17. Automatski odzračni ventil dimenzije 3/8", komplet sa odzračnim

lončićem.

kom 6

1.18. Cijevi za instalaciju grijanja izrađene od polietilena (PE-Xc/Al/PE-Xc),

fizikalno umrežene strukture s pojačanjem od aluminija i vanjskim

zaštitnim PE plaštom, s kružnom izolacijom debljine 6 mm, za max. radni

tlak do 10 bara i radnu temperaturu do 80˚C. Cijev je nepropusna za kisik,

male je toplinske vodljivosti (λ=0,38 W/mK) i velikog prigušenja vibracija.

Ø16 x 2 m 440

1.19. Cijevi za instalaciju grijanja izrađene od polietilena (PE-Xc/Al/PE-Xc),

fizikalno umrežene strukture s pojačanjem od aluminija i vanjskim

zaštitnim PE plaštom, s kružnom izolacijom debljine 9 mm, za max. radni

tlak do 10 bara i radnu temperaturu do 80˚C. Cijev je nepropusna za kisik,

male je toplinske vodljivosti (λ=0,38 W/mK) i velikog prigušenja vibracija.

Ø32 x 2,9 m 60

1.20. Kuglaste slavine za zatvaranje razdjelnika, 1"

set 3

1.21. Dvostruka obujmica, PVC, razmak 50 mm, za pričvršćivanje cijevi na

podlogu.
kom 220

1.22. Sitni potrošni materijal potreban za montažu navedene opreme, materijal

za zavarivanje, koji nije posebno specificiran, a vezan je za pozicije ovog

troškovnika

kpl 1

1.23.
Elektro i hidrauličko spajanje i puštanje u rad plinskog kondenzacijskog

uređaja, (START UP), probni rad i regulacija sistema obavezno samo od

strane ovlaštenog servisera proizvođača opreme, uključivo davanje

zapisnika o ispitivanju

kpl. 1

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA POSLOVNE GRAĐEVINE
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1.24. Tlačna proba cijelog sustava zrakom 6 bara u trajanju od 2 sata u kojem

razdoblju tlak ne smije pasti za više od 2% od početne vrijednosti, hladna

vodena i topla proba, odzračivanje i balansiranje sistema.

kpl 1
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1.25. Funkcionalna proba sistema s finom regulacijom

kpl 1

1.26. Dobava opreme fco gradilište / skladište isporučitelja.

Montaža opreme i materijala specificiranog po stavkama, do potpune

funkcionalnosti. Punjenje instalacije, pražnjenje i ponovno punjenje

instalacije radi ispiranja, probni pogon u trajanju od 48 sati, te

primopredaju, garancije i održavanje u garantnom roku.

kpl 1

1.27. Čišćenje gradilišta s obaveznim razvrstavanjem otpada. Odvoz i

deponiranje otpada isključivo na ovlaštene deponije uz izdavanje

zapisnika o deponiranju otpada.

kpl 1

1. KnUKUPNO CENTRALNO GRIJANJE:
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2. HLAĐENJE - SPLIT SUSTAV

2.01. Vanjska jedinica inverter sustava multi split izvedbe za spajanje do 3

unutarnje jedinice, namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od

vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom

hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu i

kontrolu, sljedećih tehničkih značajki:

- nominalni učinak hlađenja: Qhl =  6,8 (2.9 - 8.4) kW 

- apsorbirana snaga: 1,84 kW / 220-230-240 V / 1 faza / 50 Hz

- godišnja potrošnja: 299 kWh/g

- sezonski stupanj energetske učinkovitosti: SEER = A++ (7,96)

- nominalni učinak grijanja: Qgr = 8,6 (2.6 - 10.6) kW  

- apsorbirana snaga: 1,91 kW / 220-230-240 V / 1 faza / 50 Hz

- sezonski stupanj energetske učinkovitosti: SCOP = A+ (4,12)

- protok zraka - hlađenje: 42,1 m3/min

- protok zraka - grijanje: 43,0 m3/min

- područje hlađenja: -10 °C do +46°C 

- područje grijanja:   -15 °C do +24 °C 

- nivo zvučnog tlaka - hlađenje (SPL): 48 dB (A)

- nivo zvučne snage - hlađenje (PWL): 63 dB (A)

- nivo zvučnog tlaka - grijanje (SPL): 53 dB (A)

- dimenzije: V × Š × D: 710 x 840 (+30) x 330 (+66) mm    

- masa: max. 58 kg

- maksimalna dozvoljena duljina cijevnog razvoda: 60 m

- maksimalna dozvoljena duljina cijevnog razvoda za jednu jedinicu: 25 m
- maksimalna dozvoljena visinska razlika vanjske i unutarnje jedinice: 15

(10) m

- priključak R32 - tekuća faza: 3 x 6,35 mm

- priključak R32 - plinovita faza: 3 x 9,52 mm

kom 2

2.02. Vanjska jedinica inverter sustava multi split izvedbe za spajanje do 5

unutarnjih jedinica, namjenjenih za vanjsku montažu - zaštićena od

vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom

hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu i

kontrolu, sljedećih tehničkih značajki:

- nominalni učinak hlađenja: Qhl = 10,2 (3,9 - 11,0) kW 

- apsorbirana snaga: 3,150 kW / 230 V / 1 faza / 50 Hz

- sezonski stupanj energetske učinkovitosti: SEER = A++ (6,6)

- nominalni učinak grijanja: Qgr = 10,5 (4,1 - 14,0) kW 

- apsorbirana snaga: 2,340 kW / 230 V / 1 faza / 50 Hz

- sezonski stupanj energetske učinkovitosti: SCOP = A+ (4,2)

- protok zraka - hlađenje: 65,1 m3/min

- protok zraka - grijanje: 68,0 m3/min

- područje hlađenja: -10 °C do +46°C 

- područje grijanja:   -15 °C do +24 °C 

- nivo zvučnog tlaka - hlađenje (SPL): 52 dB (A)
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- nivo zvučnog tlaka - grijanje (SPL): 56 dB (A)

- dimenzije: V × Š × D: 796 x 950 x 330 mm    

- masa: max 64 kg

- maksimalna dozvoljena duljina cijevnog razvoda: 80 m

- maksimalna dozvoljena duljina cijevnog razvoda za jednu jedinicu: 25 m

- maksimalna dozvoljena visinska razlika vanjske i unutarnje jedinice: 15

(10) m

- priključak R410A - tekuća faza: 5 x 6,35 mm

- priključak R410A - plinovita faza: 4 x 9,52 mm + 1 x 12,7 mm

kom 1

2.03. Unutarnja jedinica inverter sustava s maskom,opremljena ventilatorom s

5-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom

ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i

regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:

- učinak hlađenja: Qh = 2,5 (0,9 - 3,4) kW

- učinak grijanja:   Qg = 3,2 (1,0 - 4,1) kW

- medij: R32 

- razina zvučnog tlaka (SPL) - hlađenje: 19-24-30-36-42 dB (A) 

- razina zvučne snage (PWL) - hlađenje: 57 dB (A)

- razina zvučnog tlaka (SPL) - grijanje: 19-24-34-39-45 dB (A)

- količina zraka - hlađenje: V=  4,9-5,9-7,1-8,7-11,4 m3/min

- količina zraka - grijanje: V=  4,9-5,9-7,3-8,9-12,9 m3/min

- dimenzije: V × Š × D = 299 x 798 x 219 mm

- masa: max. 10,5 kg

uključivo:

- infracrveni daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom i satom

kom 6

2.04. Unutarnja jedinica inverter sustava s maskom,opremljena ventilatorom s

5-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom

ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i

regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:

- učinak hlađenja: Qh = 3,5 (1,1 - 3,8) kW

- učinak grijanja:   Qg = 4,0 (1,3 - 4,6) kW

- razina zvučnog tlaka (SPL) - hlađenje: 19-24-30-36-42 dB (A) 

- razina zvučne snage (PWL) - hlađenje: 57 dB (A)

- razina zvučnog tlaka (SPL) - grijanje: 19-24-34-39-45 dB (A)

- količina zraka - hlađenje: V=  4,9-5,9-7,1-8,7-11,4 m3/min

- količina zraka - grijanje: V=  4,9-5,9-7,3-8,9-12,9 m3/min

- dimenzije: V × Š × D = 299 x 798 x 219 mm

- masa: max. 10,5 kg

uključivo:

- infracrveni daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom i satom

kom 1
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2.05. Unutarnja jedinica inverter sustava s maskom,opremljena ventilatorom s

5-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom

ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i

regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:

- učinak hlađenja: Qh =4,2 (0,9 - 4,5)  kW

- učinak grijanja:   Qg = 5,4 (1,3 - 6,0)  kW

- razina zvučnog tlaka (SPL) - hlađenje: 19-24-30-36-42 dB (A) 

- razina zvučne snage (PWL) - hlađenje: 57 dB (A)

- razina zvučnog tlaka (SPL) - grijanje: 19-24-34-39-45 dB (A)

- količina zraka - hlađenje: V=  4,9-5,9-7,1-8,7-11,4 m3/min

- količina zraka (grijanje): V=  5,3-6,1-7,7-9,4-14,0 m3/min

- dimenzije: V × Š × D = 299 x 798 x 219 mm

- masa: max. 10,5 kg

uključivo:

- infracrveni daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom i satom

kom 1

2.06. Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i

tekuće faze kvalitete koja se u rashladnoj tehnici primjenjuje za rashladni

medij R-410A. U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim

materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije

ugradnje.
Ø 6,35 m 85

Ø 9,52 m 85

2.07. Tvrde PVC cijevi za odvod kondenzata, uključivo potrebne fazonske

komade, spojni i montažni pribor i materijal.
Ø20 m 80

2.08. Ugradbeni sifon za klima uređaje, dimenzije 100x100mm, ugradbena

dubina 60mm, dimenzija priključka DN32.
HL 138 kom 2

2.09. Cijevna izolacija debljine 6mm za kondenzat
m 80

2.10. Bus komunikacijska veza od vanjske jedinice do unutarnjih jedinica VRV

sustava sustava - izvode se dvožilnim oklopljenim kablom LIYCY 2x0,5mm2 

uključivo kabliranje, kablove, spajanje i puštanje u pogon. Izvodi strojarski

izvođač i ovlašteni Toshiba partner.

m 85

2.11. Dodatna izolacija cjevovoda freonske instalacije u vanjskom prostoru

folijom otpornom na vremenske utjecaje
m 25

2.12. Pocinčani nosači za postavljanje vanjskih jedinica, za montažu na fasadu,

komplet sa materijalom potrebnim za montažu.

kpl 3

2.13. Sitni potrošni materijal potreban za montažu navedene opreme, koji nije

posebno specificiran, a vezan je za pozicije ovog troškovnika

kpl 3
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2.14. Montaža, elektro spajanje i puštanje u rad SPLIT sustava, podešavanje

parametara i programiranje rada u skladu s potrebama investitora,

uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, tlačna proba

ispitnim tlakom 36 bar, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva

od strane ovlaštenog servisa, (START UP), probni rad i regulacija sistema

obavezno samo od strane ovlaštenog servisera proizvođača opreme,

uključivo davanje zapisnika o ispitivanju.

vanjska jedinica kpl 3

unutarnja jedinica kpl 8

2.15. Troškovi prevoza i uskladištenja materijala specificiranog po stavkama, od

mjesta nabave do gradilišta, troškovi dovoza i odvoza alata potrebnog za

montažu, te odvoz preostalog materijala sa čišćenjem gradilišta.

kpl 1

2.16. Mali kupaonski ventilator za izbacivanje zraka iz prostorije, s otpornim

plastičnim kučištem, bijele boje. Motor je dvobrzinski, pogodan za

kontinuirani rad, bez potreba za održavanjem. Jednostavan za montažu.

Ventilator predviđen za uključivanje putem prekidača rasvjete. U stavku

uključena dobava i ugradnja cijevi Ø100mm za prolaz kroz vanjski zid i

fasadu i vanjska ukrasna pretlačna rešetka 120x120mm.

kpl 1

2.17. Čišćenje gradilišta s obaveznim razvrstavanjem otpada. Odvoz i

deponiranje otpada isključivo na ovlaštene deponije uz izdavanje

zapisnika o deponiranju otpada.
kpl 1

2.18. Ispitivanje buke vanjskih jedinica, sve potrebno za tehnički pregled

građevine.

kpl 3

2. Kn

NAPOMENA:

Prikupljanje i ishođenje svih potrebnih izjava o sukladnosti opreme, atesta

od ovlaštenih kuća, izrada uputa o rukovanju i održavanju instalacije, te

obučavanje osoblja za rad sa opremom i instalacijom je sastavni dio ove

specifikacije.

HLAĐENJE - SPLIT SUSTAV:
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3. PLINSKA INSTALACIJA

3.01. Prijava radova na rekonstrukciji plinske instalacije nadležnom distributeru

GPZ.
kom 1

3.02. Zatvaranje plinske slavine na lijevom spoju plinomjera i obustava plina

unutar objekta
kpl 1

3.03. Evakuacija plina iz instalacije, propuhivanje i inertiziranje instalacije.

kpl. 1

3.04. Demontaža postojećeg plinskog brojila tip G-4 NO25, komplet s

pripadajućim stabilizatorom ZR20 od strane ovlaštenih djelatnika GPZ.

Pohrana plinomjera i stabilizatora tlaka kod distributera do ponovne

ugradnje. 
kom 1

3.05. Dobava i ugradnja TIPSKOG limenog plinskog ormarića 400x500x250 mm,

za NT priključak DN25.
kom 1

3.06. Ponovna ugradnja membranskog plinomjera, vatrootporan, baždaren,

mjernog područja 0,04 do 6 m³/h, kao IKOM G-4, NO25, uključivo

montaža, brtve i spojni elementi.
DN 25 kom 1

3.07. Ponovna ugradnja stabilizatora tlakaZR-20, vatrootpornog, baždarenog,

R1.
kom 1

3.08. Ishođenje energetske suglasnosti od nadležnog distributera GPZ.

kom 1

3.09. Spajanje i ispitivanje spojnog mjesta

kom 1

3.10. Ispitivanje plinske instalacije na čvrstoću i nepropusnost, puštanje plina u

instalaciju, izrada zapisnika.
kpl. 1

         UNUTARNJA INSTALACIJA - NEMJERENI PLIN I MJERENJE
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3.11. Dobava i ugradnja čelične bešavne cijevi izrađene prema HRN C.B5.221, za

nadžbuknu ili podžbuknu ugradnju, prethodno ispitane na nepropusnost,

sa svim potrebnim sitnim i pomoćnim materijalom kao što su koljena, T-

komadi, redukcije, zaštitne cijevi pri prolazu kroz zidove i stropove,

materijal za pričvršćivanje, spajanje i brtvljenje, uključujući građevinske

radove oko bušenja otvora u zidu i deki, bez sanacije istih.

DN25 m 5

DN20 m 15

3.12. Dobava i ugradnja plinskih kuglastih slavina s termičkim zaporom PN10.

DN20 kom 1

3.13. Antikorozivna zaštita nadžbuknih čeličnih cijevi, uvarnih elemenata i

nosača cijevi. U sklopu ove stavke uključeno je odmaščivanje, ručno

čišćenje površina i otprašivanje. bojanje temeljnom bojom i konačno

bojanje prema propisu.

DN25 m 5

DN20 m 15

3.14. Cijevne obujmice s metalnim tiplima

NO 20 i NO25 kpl 1

MONTAŽA TROŠILA

3.15. Montaža plinskih bojlera i štednjaka na plinsku instalaciju, uključivo sitni

montažni materijal.
plinski bojler kom 1

TLAČNA PROBA I PREUZIMANJE INSTALACIJE

3.16. Tlačna proba i preuzimanje instalacije nemjerenog i mjerenog dijela plina

od strane lokalnog distributera plina.
kpl 1

3. Kn

NAPOMENA:

Prikupljanje i ishođenje svih potrebnih izjava o sukladnosti opreme, atesta

od ovlaštenih kuća, izrada uputa o rukovanju i održavanju instalacije, te

obučavanje osoblja za rad sa opremom i instalacijom je sastavni dio ove

specifikacije.

UNUTARNJA INSTALACIJA - MJERENI PLIN

PLINSKA INSTALACIJA:

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA POSLOVNE GRAĐEVINE

Cvjetno naselje II. 17/A, Zagreb,  

k.č. 4915/2, k.o. Trnje                                     strojarske instalacije 12/131 



R.br. Opis stavke J.m. Kol. Jed. cijena Uk. cijena

URED M3 j.d.o.o.

Jovinovačka 24                                    Investitor: HUMANITARNA ORGANIZACIJA TD: 19-2021

Zagreb                                                                   "ZAJEDNICA SUSRET" Datum: 03.2021.

0. Kn

1. Kn

2. Kn

3. Kn

UKUPNO BEZ PDV-a: Kn

PDV 25%

SVEUKUPNO:

Napomena:

A.
U ovu specifikaciju su uključeni i potrebni radovi ovlaštenih servisera

prilikom puštanja u pogon predmetne opreme uključivo sav potrebni

materijal za funkcionalno puštanje u pogon.

B.

Stavke opreme također uključuju i: dvogodišnje jamstvo na sve kvarove,

tvornički propisano redovito održavanje (redoviti servisi, čišćenje i

zamjena filtera, nadopuna medija i dr.), jamstvo za isporuku rezervnih

dijelova (minimalno 7 godina nakon isteka jamstvenog roka), obuku

korisnika za korištenje uređaja, dostavu popisa ovlaštenih servisa, vrijeme

odziva na prijavljeni kvar od 24 sata.

C.

Specifikacija uključuje i: ispitivanja i mjerenja strojarskih instalacija,

specificiranih u ovom poglavlju, s isporukom kompletne dokumentacija

neophodne za tehnički pregled i primopredaju postrojenja. Stavka

uključuje sve potrebne ateste, ispitivanje funkcionalnosti sustava,

ispitivanje postignutih parametara u zimskom i ljetnom periodu, mjerenje

zagađivanja okoliša iz stacionarnih izvora, izvještaj o mjerenje buke u i

izvan prostora od strojarske opreme i sl (isporuka u 4 primjerka). Uključivo

i angažman ovlaštenih predstavnika izvođača radova u pripremi i vođenju

postupka primopredaje kao i sudjelovanje tijekom tehničkog pregleda.

D.
Svi građevinski radovi ( razna probijanja otvora, te zatvaranja tj.

obzidavanje istih) po montaži cjevovoda i kanala razvoda nisu predmet

ove specifikacije.

E.

Sav materijal, opremu i uređaje kod dopreme na gradilište, a prije

ugradnje, izvođač je dužan upisati u dnevnik građenja, te nadzornom

organu dostaviti ateste i uvjerenja o kvaliteti, kao i garancijske listove i

tehničku dokumentaciju sa podacima o uređajima i opremi. Bez istog

materijali, oprema i uređaji ne smiju biti ugrađeni.

REKAPITULACIJA

PRIPREMNO - DEMONTAŽNI RADOVI

ETAŽNO CENTRALNO GRIJANJE

HLAĐENJE - SPLIT SUSTAV

PLINSKA INSTALACIJA
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TROŠKOVNIK

ELEKTROINSTALACIJE-ZAJEDNICA SUSRET TD 517

OPĆE NAPOMENE - OBAVEZNO PROČITATI

NAPUTAK:

Sve kabele označiti metalnim pločicama na oba kraja.

U svim stavkama je sadržana dobava, montaža sitni montažni materijal i rad

REKAPITULACIJA

1 UKUPNO JAKOSTRUJNI  KABELI 0

2 UKUPNO INSTALACIONI KABELI SLABE STRUJE 0

3 UKUPNO INSTALACIONI VODOVI INFORMATIKE 0

4 UKUPNO SAMOLJEPIVE KANALICE ZA POSTAVLJANJE KABELA I CIJEVI 0

5 UKUPNO  RASVJETNA TIJELA I REGULACIJA RASVJETE 0

6 SVEUKUPNO  RAZDIJELNICE  I  INFORMATIKA 0

7 UKUPNO PREKIDAČI I UTIČNICE 0

8 UKUPNO VIDEOPORTAFON 0

9 UKUPNO INSTALACIJA I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA I GROMOBRANA 0

10 ODIMLJAVANJE 0

SVEUKUPNO "ZAJEDNICA SUSRET" ELEKTROINSTALACIJE 0

Sječenje kabela izvesti na licu mjesta nakon izmjerene stvarne dužine trase (posebno se to odnosi na kabele

većih presjeka).

Tekstove natpisnih pločica treba usaglasiti s tehnologom i projektantom.

Ponuđač radova mora ponuditi sve stavke iz ovog troškovnika. Ukoliko neke od stavki ne nudi ili predlaže

alternativu, to u svojoj ponudi mora posebno naglasiti. Sve stavke su navedene potrebnim tehničkim

podatcima a ako je ponegdje naveden i proizvađač kao primjer , ponuđač je slobodan ponuditi bilo koji

drugi tip ili bilo kojega drugog proizvađača koji je jednakovrijedan navedenome i zadovoljava sve navedene

norme.
Oznake razdjelnika izvesti na plastičnoj graviranoj pločici, kao i sve natpise na vratima.

Prije izvođenja elektroinstalacije obvezno izvršiti usklađenje s projektom unutarnjeg uređenja.

Ponuđena oprema mora odgovarati propisima i normama u Hrvatskoj (HRN) ili odgovarajućim normama

Europske zajednice VDE-DIN te posebno svim navedenim normama u ovom troškovniku

Za slučaj da su u Troškovniku navedena tehnička pravila koja opisuju predmet nabave pomoću hrvatskih,

odnosno europskih, odnosno međunarodnih normi Naručitelj ističe da ponuditelj treba ponuditi predmet

nabave u skladu s normama iz ove Dokumentacije o nabavi ili jednakovrijednim normama. Stoga je za

svaku navedenu normu navedenu po dotičnom normizacijskom sustavu dozvoljeno nuditi

jednakovrijedno rješenje, tehničko odobrenje odnosno uputu iz odgovarajuće hrvatske, europske ili

međunarodne nomenklature.

Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, po potrebi uzemljenje,

te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti.

U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno

funkcioniranje.

Radeći ponudu obavezno pročitati tehnički opis i pregledati nacrte, te tražiti pojašnjenje prije zaključivanja

ponude.

Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, obratiti se prije davanja ponude projektantu.

Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarno izvedenim stanjem, te istu s izmjenama

isporučiti investitoru u 1 primjerku.



 I SPECIFIKACIJA  KABELA

Dobava, polaganje na police, uvlačenje u cijevi, te spajanje

kabela slijedećih tipova, komplet s kabelskim stopicama i

označavanjem na metalnoj pločici:
Prije nabave i rezanja kabela potrebno je odrediti točnu

dužinu svakog priključka.
Jakostrujni kabelski razvod

Opis,norme i tehničke karakterisike

Energetski distribucijski i signalni kabel za statičnu upotrebu

pod zemljom, u vodi, unutar objekata, u kabelskim kanalima,

u uvjetima gdje kabel nije izložen sustavnom mehaničkom

naprezanju niti jačem vlačnom istezanju. Upotrebljava se u

industrijskim pogonima ili kućnim instalacijama, gdje se

očekuju viša strujna i termička opterećenja (radna

temperatura vodiča do 90 °C), gdje je potrebna veća

fleskibilnost i bolja otpornost na gorenje.

1 JAKOSTRUJNI  KABELI

Primjena norme:CEI 20-13;CEI UNEL 35375 ;CEI UNEL 35377

Vodič: bakreni finožični vodič, klase 5, prema CEI EN 60228

Izolacija:tvrda EPM guma (= HEPR, hard ethylene-propylene-rubber), 

kvalitete G7, žile koncentrično použene i označene bojom 

prema HRN HD 308 S2 / VDE 0293-308, sa ili bez zaštitnog 

žuto-zelenog vodiča

Ispuna: termoplastična smjesa, vatrootporna sa sma-njenom 

emisijom korozivnih plinova, ne apsorbira vlagu

Plašt: antiabrazivna PVC smjesa, vatrootporna sa smanjenom 

emisijom korozivnih plinova, sa smanjenom propusnošću 

vode

boja 

plašta: svjetlosiva (RAL 7035)

Označavanje žila bojom:

HRN HD 308 S2 / CEI UNEL 00722

 maks. radna temp. na vodiču:90 °C

 kod kratkog spoja maks. 5 s:do 160 °C

 Nazivni napon: Uο/U = 0,6/1 kV

 Ispitni napon:4 kV

 Maks. sila naprezanja:15 N/mm²

Otpornost prema gorenju:

 samogasivost:prema CEI 20-35

 vatrootpornost :prema CEI 20-22II / IEC 60332-3

 
emisija korozivnih plinova:prema CEI 20-37/1 / IEC 60754-2

Min. unutarnji polumjer savijanja:energetski-4D;signalni-6D

1 Priključni kabel na HEP ODS FG7(O) 5x10mm2 m 30

2 Priključni kabel rezerv.energija FG7(O) 5x10mm2 m 0

3 Priključni kabel na RO na GRO FG7(O) 5x4mm2 m 30

4 Priključni kabel 3f. trošila FG7(O) 5x2,5mm2 m 100



5 Priključni kabel rasvjete   FG7(O) 4x1,5mm2 m 50

Priključni kabel rasvjete   FG7(O) 3x1,5mm2 m 600

6 Kabel za spoj utićnica i izvoda FG7(O) 3x2,5mm2 m 480

7 Kabel za spoj utićnica i izvoda FG7(O) 3x2,5mm2 m 336

1 UKUPNO JAKOSTRUJNI  KABELI 0

2 INSTALACIONI KABELI SLABE STRUJE

Mikroprocesorska kontrola I dojava smetnji-BUS

Nazivni napon: Uο= 300 V

Ispitni napon:0,8 kV

Temperaturni rang za fiks mont.: -30°C do +70°C

Radijus savijanja : 10xD

Boja izolacije:crvena , crna, bijela , žuta  

1 Slabostrujni bakreni kab. Standardne oznakeYSLCY3x1 -

strojarnice m 100

2 Slabostrujni bakreni kab.standardne oznake YSLCY5x1 -

strojarnice m 50

3 Slabostrujni bakreni kab.standardne oznake JY(St)Y2x2x0,8 K

BUS vod-DALI vod ,Light com bus m 50

4 Koaksijalni kabel RG6 za razvod RTV-SAT signala m 100

2 UKUPNO INSTALACIONI KABELI SLABE STRUJE 0

3 INSTALACIJONI VODOVI INFORMATIKE

1 Dobava i polaganje 4 paričnog Cat. 7, S/FTP, 4P, 1000 MHz, 

LSZH, Eca,   samogasivi, bez halogena (LSOH) R303013-

punožićani (PERIFERNA INSTALACIJA)
karakteristike prijenosa prema standardu  ISO/IEC 11801 ed. 

2.2, EN 50173-1: May 2011 (DIN EN 50173-1), IEC 61156-5 

2nd Ed., EN 50288-4-1, 10GBASE-T in acc. to IEEE 802.3™-s 

označavanjem na oba kraja naljepnicama otpornim na vlagu i 

prljavštinu, s tiskanim ispisom oznaka 
m 1050

2 Dobava i polaganje 4 nitnog svjetlovodnog kabela kategorije

OS2 i punog spektra valnih duljina (tzv. full spectrum

low/zero water peak SM OF), tip EN 60793-2-50 B1.3 odnosno

ITU-T.G652.D; m 100

3 UKUPNO INSTALACIJONI VODOVI INFORMATIKE 0

4  SAMOGASIVE PLASTIČNE CIJEVI

Plastične instalacione cijevi su izvedene iz samogasivog

plastičnog materijala sa smanjenom emisijom štetnih

plinova. 



1 Samogasiva plasična cijev Fi13,5mm m 450

2 Samogasiva plastična cijev Fi 16mm m 850

3 Samogasiva plastična cijev Fi 21mm m 350

4 Samogasiva plastična cijev Fi 25mm m 200

5 PEHD 32 m 50

6 PEHD 50 m 50

7 PEHD 25 m 50

4 UKUPNO SAMOLJEPLIVE KANALICE ZA POSTAVLJANJE KABELA I CIJEVI 0

5  RASVJETNA TIJELA I REGULACIJA RASVJETE

TIP 1 1 kom 8

TIP 2 2 kom 15

24410 K3

Ugradni LED downlighter sa simetričnom širokosnopnom distribucijom 

svjetlosti, snage 9.5 W, ukupnog svjetlosnog toka 1193 lm i efikasnosti 125,6 

lm/W.  Svjetiljka je izrađena od aluminija i nehrđajučeg čelika, površina od 

čistog aluminija.Komplet sa elektronskom predspojnom napravom. Stupanj 

zaštite IP65, IK08, SC1. Jamstvo 5 godina. 

ONDA2 P LRO D870 LED9000-830 LDE BK 

Ovjesna LED svjetiljka sa izvorima svjetlosti snage 68.8 W, ukupnog svjetlosnog 

toka 8760 lm i efikasnosti 127 lm/W. Kontrola putem DALI protokola i direktnog 

tipkala. Vijek trajanja je 50000 h pri 90% svjetlosnog toka. Temperatura boje je 

3000 K, uzvrat boje RA>80. Kućište je izrađeno od aluminija obojanog u crnu 

boju. Svjetiljka je ožičena vodičima bez halogena. Dimenzije svjetiljke su Ø870 x 

85 mm, masa svjetiljke: 10 kg. Jamstvo 5 godina.Ovjes za svjetiljku TIP 2. 

Komplet se sastoji od 3 ovjesa duljine 4 m, terminalnog priključka, potporne 

ploče i rozete Ø191x36 mm, izrađene od crne plastike. Minimalna visina 

montaže je 400 mm. Jamstvo 5 godina.



TIP 3 3 kom 31

INTEGRAL4 kom 7

INTEGRAL6 kom 2

INTEGRAL7 kom 7

INTEGRAL8 kom 7

INTEGRAL9 kom 11

INTEGRAL10 kom 13

INTEGRAL11 kom 14

3PH/L3+DALI ABSCHL-PL BK

3-fazna / L3 + DALI završna kapa, crne boje. Za zatvaranje krajeva šine. Plastični 

dijelovi izrađeni su od polikarbonata. Dimenzije ugradnje: 2x34x34 mm; ukupne 

dimenzije: 29x34x34 mm. Jamstvo 5 godina.

SUI 3PH/L3+DALI TRACK PROF-U 2X2M BK

Profili duljine 2 m, služe za pokrivanje 3-fazne/L3+DALI šine. Omogućuje 

neprekinut izgled šine. Profili su izrađeni od ekstrudiranog aluminije, crne su 

boje. Profili su dizajnirani tako da se mogu jednostavno rezati na potrebnu 

duljinu. Jednostavna montaža bez alata, samo sa montažnim kopčama. 

Dimenzije su 2000x5x90 mm, masa 1,75 kg. Jamstvo 5 godina.

SUI 3PH/L3+DALI TRACK PROF-CLIP 5X

Set montažnih kopči za jednostavnu ugradnju pokrovnih profila. Izrađene su od 

polikarbonata, crne su boje. Dimenzije su 30x54x36 mm, masa 0,03 kg. Jamstvo 

5 godina.

SUI 3PH/L3+DALI TRACK PROF-U ENDCAP BK

Završna kapa za pokrovne profile. Jednostavna montaža bez alata. Izrađena je 

od polikarbonata, crne je boje. Dimenzije su 6x56x90 mm, masa 0,03 kg. 

Jamstvo 5 godina.

SUP2 M LED550-930 FL LDO 3CY BK 

Reflektorska svjetiljka za montažu na 3PH šinski sustav s LED izvorima svjetlosti 

snage 12 W .Komplet sa elektronskom predspojnom napravom .Svjetiljka je 

opremljena sa sistemom optike sa visoko kvalitetnom  širokosnopnom 

distribucijom svjetlosti. Ukupni svjetlosni tok svjetiljke je 499 lm, ukupna 

efikasnost 42 lm/W. Temperatura boje je 3000 K. Svjetiljka se može rotirati 

horizontalno 360° i vertikalno 90°. Kućište svjetiljke izrađeno je od lijevanog 

aluminija obojanog u crnu boju. Dimenzije svjetiljke su 150x45x126 mm, masa 

svjetiljke je 0,41 kg. Jamstvo 5 godina.

3PH/L3+DALI SCHIENE 3000 BK

Trofazna strujna šina L=3000mm, izrađena od ekstrudiranog aluminija, za 

montažu na strop, zid ili ovjes. Kompletno s DALI dimabilnom predspojnom 

napravom. Jamstvo 5 godina.Predvidit kraćenje strujne šine na dimenziju iz 

tlocrta.

3PH/L3+DALI SCHIENE 1000 BK

Trofazna strujna šina L=1000mm, izrađena od ekstrudiranog aluminija, za 

montažu na strop, zid ili ovjes. Kompletno s DALI dimabilnom predspojnom 

napravom. Jamstvo 5 godina.Predvidit kraćenje strujne šine na dimenziju iz 

tlocrta.

L3+DALI EINSP L BK

L3 + DALI početno napajanje. Napajanje je crne boje. Zaštitni uzemljivač s lijeve 

strane, polarizacijski ključ s desne strane. Plastični dijelovi napajanja izrađeni su 

od polikarbonata (PC). Ulaz za kabel smješten je na kraju i sa stražnje strane 

kolosijeka. Maksimalno strujno opterećenje faze je 16A. Instalirana veličina: 

68x34x34 mm; ukupne dimenzije: 110x34x34 mm. Jamstvo 5 godina. 



INTEGRAL12 kom 14

INTEGRAL13 kom 7

INTEGRAL14 kom 14

INTEGRAL15 kom 4

TIP 4 16 kom 3

TIP 5 17 kom 7

TIP 6 18 kom 6

TIP 6.1 19 kom 15

TIP 6.2 20 m 30

TIP 6.3 21 m 30

TIP 6.4 22 kom 15

TIP 6.5 23 kom 15

TIP 7 24 kom 16

AU AP-001-010-2M AL PROFILE LBL

Aluminijski profil za svjetiljku TIP 6. Jamstvo 5 godina.

AU AB-001-003-2M PMMA COVER LB FL/OP

Pokrov za svjetiljku TIP 6. Jamstvo 5 godina.

AU EK-001-000

Završna kapa za svjetiljku TIP 6. Jamstvo 5 godina.

AU EK-001-001

Završna kapa za svjetiljku TIP 6. Jamstvo 5 godina.

LINN RCT LED BAF

Ugradna zidna svjetiljka pravokutnog oblika. Svjetiljka ima LED izvore svjetlosti 

snage 11.3 w, ukupnog svjetlosnog toka 123 lm i efikasnosti 11 lm/W. Stupanj 

3PH/L3+DALI ABH PENDELROHR BKMM

Komponenta za ovjesnu montažu 3PH šine, crne boje. Dimenzije: 35x30x15 mm. 

Jamstvo 5 godina.

SUI 3PH/L3+DALI TRACK BLINDCO AL 2M BK

Umetak za pokrivanje prostura između svjetiljaka na šinama. Duljina umetka je 

2 m, dolazi u kompletu s 12 pričvrsnih kopči i 2 završne kape. Izrađen je od 

ekstrudiranog aluminija, crne je boje. Dizajniran je tako da se jednostavno može 

rezati na potrebne duljine. 

PERLUCE O LED2200-830 D350 LDE IP50 WH

 Nadgradna svjetiljka s LED izvorima svjetlosti snage 18.2 W, ukupnog 

svjetlosnog toka 2010 lm i efikasnosti 110 lm/W. Stupanj zaštite svjetiljke je 

IP65 s opalnim difuzorom. Komplet sa elektronskom predspojnom napravom. 

Vijek trajanja 50000 h pri 85% svjetlosnog toka. Temperatura boje svjetlosti je 

3000 K. Svjetiljka je ožičena vodičima bez halogena. Dimenzije svjetiljke 

Ø350x350x104 mm, masa 1.3 kg. Jamstvo 5 godina.

Stolna lampa , LED 25W ,sa prekidačem i priključnim kabelom duljine 2m

PLED FLEX STRIP IP68 300 HE MONO 5M WW

Fleksibilna LED traka duljine 5 m za površinsko montiranje sa izvorima svjetlosti 

snage 72 W. Vijek trajanja je 50000 h pri 80% svjetlosnog toka. Ukupni 

svjetlosni tok svjetiljke je 1200 lm, efikasnost 16,67 lm/W, CRI>90. Temperatura 

boje je 3000 K, IP68. Temperaturno područje rada svjetiljke je od -10⁰C do 

+45⁰C. Jamstvo 5 godina. Količina se iskazuje u metrima.

DRV TR LCA 35W 24V 1.453A D #O4A SC PRE

Driver za svjetiljku TIP 6. Jamstvo 5 godina.

DRAHTSEILABH SET 1,8x5000 BK

Ovjes od čelika, Komplet sadrži: crni poklopac ovjesa, čelični ovjes promjera 1,8 

mm, patentirani mehanizam za kontinuirano podešavanje visine. Maksimalno 

opterećenje: 20 kg. Jamstvo 5 godina.

3PH/L3+DALI MONT-ZUBEH SCHIENE 2STCK

Kopče za nadgradnu montažu 3PH/L3+ DALI šina. Dimenzije su 30x23x18 mm. U 

pakiranju dođu dvije kopče. 



TIP 7.1 25 kom 16

TIP 8 26 kom 8

TIP 8.1 27 kom 8

Tip 9 28 kom 5

5 UKUPNO RASVJETNA TIJELA

6 RAZDIJELNICE I INFORMATIKA

Glavni razvod

1 KPMO

Dobava, montaža, spajanje, ispitivanje i puštanje u rad

elektroormara KPO kao "Elektron"Zabok -dim

600x450x190mm, komplet sa svim potrebnim montažnim i

spojnim materijalom i priborom. Elektroormar je za vanjsku

ugradnju izveden u IO54 , potpuna izolacija 

Podnožje tropolnog osigurača NH-1 za prihvat sistemom ulaz-

izlaz kabela PP00A 4x150mm2
Četveropolni katodni odvodnik prenapona 100/66 kA, OVR 

365
1 Ukupno KPMO kom 1

2 GRO(suteren)

D-CO LED BOLLARD 700 30L50 830 CL1

Rasvjetni stupić s LED izvorom svjetlosti snage 14 W. Ukupni svjetlosni tok je 

507 lm, efikasnost 36 lm/W. Temperatura boje je 3000K. Uzvrat boje Ra>80. 

Vijek trajanja 50000 h kod 80% svjetlosnog toka. Stupanj zaštite IP65, IK10. 

Kućište je izrađeno od aluminija, sive boje. Difuzor je izrađen od polikarbonata. 

Dimenzije proizvoda Ø150x700 mm. Jamstvo 5 godina.Svijetiljka je 

neregulabilna.

MGR BASE BOL RAZE/DCO/THOR W

Baza za uzemljenje svjetiljke TIP 1 u tlo. Jamstvo 5 godina.

44 417 K3

Zidna svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti snage 11,6 W, ukupnog svjetlosnog 

toka 628 lm i efikasnosti 55,5 lm/W. Komplet sa elektronskom predspojnom 

napravom. Kučište svjetiljke izrađeno je od aluminija, crne boje. Stupanj zaštite 

IP65, IK10 .Temperatura boje svjetiljke je 3000 K. Jamstvo 5 godina. 

snage 11.3 w, ukupnog svjetlosnog toka 123 lm i efikasnosti 11 lm/W. Stupanj 

zaštite IP65, IK10, SC1. Kučište svjetiljke izrađeno je od lijevanog aluminija, 

obojano u tamno sivu boju. Dimenzije 102x229x92 mm, masa 0,67 kg. Jamstvo 

5 godina.Svijetiljka je neregulabilna.

LINN RCT RBOX

Ugradna kutija za svjetiljku TIP 7.



Izveden je kao samostoječi modularni ormar, izrađen od 

plasificiranog čeličnog lima,  s četveropolnim sabirničkim 

razvodom,  mehanička zaštita IP 41 u skladu s CEI EN 60529, 

otpornost na udarac IK 10 u skladu s CEI EN 50102,  ukupnih 

dimenzija  910x604x120 mm
kom 1

Četveropolni niskonaponski kompaktni prekidač sukladno IEC 

60947-2 ,EN60947-2  , Ik= 16 kA,  opremljen 

magnetotermičkom zaštitom od preopterećenja i kratkog 

spoja R63A , kategorija upotrebe "A", nazivni izolacijski napon 

800V~ ,udarni podnosivi napon 10kV, pogonski napon 

690V~,nazivna struja okidača 63A,komplet sa opremom za 

uključenje - iskljućenje
kom 1

Četveropolna diferencijalna sklopoka, 16/0,03 A, klasa AC
kom 1

Četveropolna diferencijalna sklopoka, 25/0,03 A, klasa AC
kom 1

Dvopolna diferencijalna sklopoka, 16/0,03 A, klasa AC kom 1

IZBORNA sklopka 1-0-2,16A kom 2

IZBORNA sklopka 1-2-3,16A,1polna kom 1

Tipkalo - gljiva s zakretnom deblokadom kom 2

Signalna lampica crvena, E229-C;J kom 2

trafo 100VA 230/24V~ kom 1

bezšumni bistabil 24V kom 4

sklopnik 10A kom 1

tipkalo za montažu na din šinu kom 3

Tropolni automatski osigurač 25 A, 16 kA, D - karakteristika, 

sa pomoćnim kontaktom za signalizaciju prorade zaštite od 

preopterećenja ili kratkog spoja kom 2

Tropolni automatski osigurač 16 A, 16 kA, D - karakteristika, 

sa pomoćnim kontaktom za signalizaciju prorade zaštite od 

preopterećenja ili kratkog spoja kom 1

Tropolni automatski osigurač 16 A, 16 kA, D - karakteristika 
kom 17

Jednopolni automatski osigurač 10 A, 16 kA, D - karakteristika 
kom 11

Jednopolni automatski osigurač 6 A kom 2



Četveropolni katodni odvodnik prenapona 15kA sukladno EN 

61643-11, s kontaktom za signalizaciju prorade 
kom 1

Dvopolni katodni odvodnik prenapona 15kA sukladno EN 

61643-10, s kontaktom za signalizaciju prorade kom 2

Plosnate  Cu sabirnice, izolatori, kompaktne sabirnice, 

kabelske obujmice, uvodnice, šine za montažu elemenata, 

redne stezaljke, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne 

pločice, te ostali sitni spojni i montažni materijal i pribor.
kom 1

Sve komplet s označavanjem i ispitivanjem. kom 1

 2 UKUPNO GRO 1  

3  RO(priz.+kat)
Izveden je kao samostoječi modularni ormar, izrađen od 

plasificiranog čeličnog lima, s vratima od kaljenog stakla, s 

četveropolnim sabirničkim razvodom,  mehanička zaštita IP 

41 u skladu s CEI EN 60529, otpornost na udarac IK 10 u 

skladu s CEI EN 50102,  ukupnih dimenzija 910x604x120 mm
kom 1

Grebenasta trofazna sklopka za ugradnju 25A,16kA kom 1

Četveropolna diferencijalna sklopoka,25/0,03 A, klasa AC
kom 1

Četveropolna diferencijalna sklopoka, 16/0,03 A, klasa AC
kom 4

Dvopolna diferencijalna sklopoka, 16/0,03 A, klasa AC kom 1

IZBORNA sklopka 1-2-3,16A,1polna kom 1

Tipkalo - gljiva s zakretnom deblokadom kom 1

Signalna lampica crvena, E229-C;J kom 2

trafo 100VA 230/24V~ kom 1

bezšumni bistabil 24V kom 2

Jednopolni automatski osigurač 25 A, 16 kA, D - karakteristika, 

sa pomoćnim kontaktom za signalizaciju prorade zaštite od 

preopterećenja ili kratkog spoja kom 4

Jednopolni automatski osigurač 10 A, 16 kA, D - karakteristika 
kom 9



Jednopolni automatski osigurač 16 A, 16 kA, D - karakteristika 
kom 32

Četveropolni katodni odvodnik prenapona 15kA sukladno EN 

61643-11, s kontaktom za signalizaciju prorade 
kom 1

Dvopolni katodni odvodnik prenapona 15kA sukladno EN 

61643-10, s kontaktom za signalizaciju prorade kom 1

Pojačalo videoportafona VAS200+VSI200+VAS100 kom u AOPu

Plosnate  Cu sabirnice, izolatori, kompaktne sabirnice, 

kabelske obujmice, uvodnice, šine za montažu elemenata, 

redne stezaljke, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne 

pločice, te ostali sitni spojni i montažni materijal i pribor.
kom 1

Sve komplet s označavanjem i ispitivanjem. kom 1

 

3 UKUPNO RO kom 1  

4  Rstr.(suteren)
Izveden je kao samostoječi modularni ormar, izrađen od 

plasificiranog čeličnog lima, s vratima od kaljenog stakla, s 

četveropolnim sabirničkim razvodom,  mehanička zaštita IP 

41 u skladu s CEI EN 60529, otpornost na udarac IK 10 u 

skladu s CEI EN 50102,  ukupnih dimenzija 910x604x120 mm
kom 1

Grebenasta trofazna sklopka za ugradnju 25A,16kA kom 1

Dvopolna diferencijalna sklopoka,16/0,03 A, klasa AC kom 1

Tipkalo - gljiva s zakretnom deblokadom kom 1

Signalna lampica crvena, E229-C;J kom 2

trafo 100VA 230/24V~ kom 1

sklopka 1-2-3 16A kom 1

Jednopolni automatski osigurač 10 A, 16 kA, D - karakteristika 
kom 1

Jednopolni automatski osigurač 16 A, 16 kA, D - karakteristika 
kom 10

Četveropolni katodni odvodnik prenapona 15kA sukladno EN 

61643-11, s kontaktom za signalizaciju prorade 
kom 1



Dvopolni katodni odvodnik prenapona 15kA sukladno EN 

61643-10, s kontaktom za signalizaciju prorade kom 1

Plosnate  Cu sabirnice, izolatori, kompaktne sabirnice, 

kabelske obujmice, uvodnice, šine za montažu elemenata, 

redne stezaljke, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne 

pločice, te ostali sitni spojni i montažni materijal i pribor.
kom 1

Sve komplet s označavanjem i ispitivanjem. kom 1

4 UKUPNO Rstr kom 1  

5 ORMAR INFORMATIKE I SLABOSTRUJNE OPREME

Dobava i montaža komunikacijskog razdjelnika

 model Rittal DK 5512.120 

visine 18U, samostojeći

tlocrtne dimenzije 600x400 mm (ŠxD)

staklena vrata s prednje strane, metalna sa stražnje strane

metalne bočne stranice

zaključavanje svih stranica razdjelnika (prednje, bočne, 

zadnje),
s prednjim i stražnjim nosačima za ugradnju 19” opreme

podnožje visine 100 mm s ventilacijskim otvorima i 

elementima za niveliranje
s ugrađenom podnicom na dnu ormara s mogučnošću 

uvođenje kabela
krov ormara s mogućnošću uvođenje kabela s gornje 

strane
elementi za aktivno hlađenje (ventilacija s 

termoregulacijom),
instalacija napajanja 

instalacija uzemljenja (set kabela i šina za uzemljenje)

zaštita prema IP 30,

s po 4 kom. kaveznih matica i vijaka po 1U visine

s elementima za označavanje

s RID kontaktima na vratima

Oprema:

Pojačalo videoportafona VAS200+VSI200+VAS100 kompl. 1
LAN switsch 6 adresa 1
Adapter napajanja sa UPS pogonom 200VA 1
Snimač zadnjih 10dana (dig.videorekorder) 1
Video monitor 1

Dobava, ugradnja šuko naponske letve s min. 7 priključaka
1

16A / 230V

za ugradnju u 19” razdjelnik, bez ugrađenog prekidača

s priključnim kabelom dužine min. 2 m



s ugradnjom na priključni konektor

s elementima za označavanje, ispisom oznaka i 

označavanjem priključne letve (oznake moraju biti 

otporne na prašinu i vlagu)
Dobava i montaža Patch-Panel HD ELISO 48P 1U empty   

prespojnog panela Reichle De Massari  R837956 2
s 48 priključna mjesta RJ45 CAT.8 shild modul s piramidom 

za razdvajanje parica 
za ugradnju u 19" razdjelnik, visine 1U

sa nabacivanjem parica kabela

s elementima za označavanje, ispisom oznaka i 

označavanjem prespojnog panela i  svakog priključnog 

mjesta (oznake moraju biti otporne na prašinu i vlagu)

5 UKUPNO ORMAR INFORMATIKE kom 1  

6 SVEUKUPNO  RAZDIJELNICE  I  INFORMATIKA 0

7 PREKIDAČI I UTIČNICE

1
Blok Tip A1 - 4xRJ45+ (3xj.s.) ugrađeno u zajedničku

produženu kutiju 5xFi60mm iz samogasive plastike sa

zajedničkim ukrasnim okvirom za 5 pozicija. Informaciske

utičnice na jednoj poziciji 2xRJ45 sa odvojenim kontaktima .

Komplet u bojama prema namjeni i izboru investitora.

Ugradnja u zidu ili knauf pregradi

Ugradna kutija Fi60 za nastavljanje :             5 kom

Ukrasna maska  modula za 5x Fi60mm :      1 kom

Šuko umetak 16/10 A - sa poklopcem :        3 kom

Priključnica RJ 45 cat. 5, FTP tip 4259/5S :  4 kom

Kompleta kom 6



2
Blok Tip A2 - 2xRJ45+ (4xj.s.) ugrađeno u zajedničku

produženu kutiju 5xFi60mm iz samogasive plastike sa

zajedničkim ukrasnim okvirom za 5 pozicija. Informaciske

utičnice na jednoj poziciji 2xRJ45 sa odvojenim kontaktima .

Komplet u bojama prema namjeni i izboru investitora.

Ugradnja u zidu ili knauf pregradi

Ugradna kutija Fi60 za nastavljanje :             5 kom

Ukrasna maska  modula za 5x Fi60mm :      1 kom

Šuko umetak 16/10 A - sa poklopcem :        4 kom

Priključnica RJ 45 cat. 5, FTP tip 4259/5S :  2 kom

Kompleta kom 3

3
Blok Tip B - 2xRJ45+ (2xj.s.) ugrađeno u zajedničku

produženu kutiju 3xFi60mm iz samogasive plastike sa

zajedničkim ukrasnim okvirom za 3 pozicije. Informaciske

utičnice na jednoj poziciji 2xRJ45 sa odvojenim kontaktima .

Komplet u bojama prema namjeni i izboru investitora.

Ugradnja u zidu ili knauf pregradi

Ugradna kutija Fi60 za nastavljanje :             3 kom

Ukrasna maska  modula za 3x Fi60mm :      1 kom

Šuko umetak 16/10 A - sa poklopcem :        2 kom

Priključnica RJ 45 cat. 5, FTP tip 4259/5S :  2 kom

Kompleta kom 6

4
Utičnica 2xj.s. Tip C ugrađeno u kutiju 2xFi60mm iz

samogasive plastike sa zajedničkim ukrasnim okvirom za e

pozicije.  Jakostrujna utičnica sa poklopcem.  Ugradnja u zidu  

Ugradna kutija Fi60   :                                2 kom

Ukrasna maska  modula za 2x Fi60mm :     1 kom

Šuko umetak 16/10 A - sa poklopcem :       2 kom

Kompleta kom 24

5 Utičnica 1xj.s. Tip D ugrađeno u kutiju 1xFi60mm iz

samogasive plastike sa ukrasnim okvirom za 1 pozicija.

Jakostrujna utičnica sa poklopcem.  Ugradnja u zidu  

Ugradna kutija Fi60   :                                1 kom

Ukrasna maska  modula za 1x Fi60mm :     1 kom

Šuko umetak 16/10 A -                      :       1 kom

Kompleta kom 8

5
Utičnica 1xj.s. Tip D sa poklopcem ugrađeno u kutiju

1xFi60mm iz samogasive plastike sa ukrasnim okvirom za 1

pozicija.  Jakostrujna utičnica sa poklopcem.  Ugradnja u zidu  

Ugradna kutija Fi60   :                                1 kom

Ukrasna maska  modula za 1x Fi60mm :     1 kom

Šuko umetak 16/10 A - sa poklopcem :       1 kom

Kompleta kom 6



6 Izvod 1xj.s. ugrađeno u kutiju 1xFi60mm iz samogasive

plastike sa ukrasnim okvirom za 1 pozicija. Jakostrujni izvod

sa poklopcem.  Ugradnja u zidu  

Ugradna kutija Fi60   :                                1 kom

Ukrasna maska  modula za 1x Fi60mm :     1 kom

Izvod umetak 16/10 A - sa poklopcem :       1 kom

Kompleta kom 28

7 Obični prekidač 1xj.s. ugrađen u kutiju 1xFi60mm iz

samogasive plastike sa ukrasnim okvirom za 1 pozicija.

Jakostrujni prekidač za  ugradnju u zidu  

Ugradna kutija Fi60   :                                1 kom

Ukrasna maska  modula za 1x Fi60mm :     1 kom

Prekidač umetak 16/10 A -   :                     1 kom

Kompleta kom 5

8 Obični prekidač 1xj.s. ugrađen u kutiju 1xFi60mm iz

samogasive plastike sa ukrasnim okvirom za 1 pozicija.

Jakostrujni prekidač za  ugradnju u zidu  

Ugradna kutija Fi60   :                                 1 kom

Ukrasna maska  modula za 1x Fi60mm :      1 kom

Prekidač umetak 16/10 A - sa indikatorom :  1 kom

Kompleta kom 12

9 Seriski prekidač 1xj.s. ugrađen u kutiju 1xFi60mm iz

samogasive plastike sa ukrasnim okvirom za 1 pozicija.

Jakostrujni prekidač za  ugradnju u zidu  

Ugradna kutija Fi60   :                                 1 kom

Ukrasna maska  modula za 1x Fi60mm :      1 kom

Prekidač umetak 16/10 A - sa indikatorom :  1 kom

Kompleta kom 5

10 Izmjenični prekidač 1xj.s. ugrađen u kutiju 1xFi60mm iz

samogasive plastike sa ukrasnim okvirom za 1 pozicija.

Jakostrujni prekidač za  ugradnju u zidu  

Ugradna kutija Fi60   :                                 1 kom

Ukrasna maska  modula za 1x Fi60mm :      1 kom

Prekidač umetak 16/10 A - sa indikatorom :  1 kom

Kompleta kom 4

11 STOP tipkalo u kutiji sa natpisom "Razbi staklo" kom 1

12 Jedno tipkalo ugrađeno u kutiju 1xFi60mm iz samogasive

plastike sa ukrasnim okvirom za 1 pozicija. Tipkala za

ugradnju u zidu  

Ugradna kutija Fi60   :                                 1 kom

Ukrasna maska  modula za 1x Fi60mm :      1 kom

Tipkalo umetak 16/10 A -   :                         1 kom

Kompleta kom 13

13 Dva tipkala ugrađena u kutiju 1xFi60mm iz samogasive

plastike sa ukrasnim okvirom za 1 pozicija. Tipkala za

ugradnju u zidu  



Ugradna kutija Fi60   :                                 1 kom

Ukrasna maska  modula za 1x Fi60mm :      1 kom

Tipkalo umetak 16/10 A -  :                          2 kom

Kompleta kom 2

14 Tri tipkala sa indikatorima ugrađen u kutiju 1xFi60mm iz

samogasive plastike sa ukrasnim okvirom za 1 pozicija.

Tipkala za  ugradnju u zidu  

Ugradna kutija Fi60   :                                 1 kom

Ukrasna maska  modula za 1x Fi60mm :      1 kom

Tipkalo umetak 16/10 A - sa indikatorom :     1 kom

Kompleta kom 1

7 UKUPNO PREKIDAĆI I UTIĆNICE 0

8 Instalacija  VIDEOPORTAFONA Mj Jed količina

1  Dobava i montaža tastijere sa 3 tipkala , mikro zvučnikom , 

kamerom u digitalnoj izvedbi sa dvožičnom instalacijom

kom 2

2 Dobava i montaža el.brave kom 5

3 Dobava i ugradnja pozivnog tipkala za podžbuknu ugradnju kom 2

4 Dobava i ugradnja napojne jedinice za digitalni sustav 

videportafona sa ugradnjom u AOP

kom 1

5 Dobava i montaža tipkala za zvona kom 1



6 Dobava i montaža  video-portafonske digitalne jedinice 

(hands frei)

kom 3

7 Dobava i montaža digitalne kamere za vanjsku montažu . kom 3

8 Dobava i polaganje cijevi za kućne telefone :

cijevi fi 36 mm m 30

cievi fi 16 mm m 100

9  Uvlačenje u položene cijevi kabela  FG7(O)  2 x1,5 mm2 za 

spoj el.mg.bravica

m 50

10  Uvlačenje u položene cijevi kabela  LiYCY 2 x 0,75 mm2 

videoportafon stana

m 75

11 UTP kat.6 za spoj kamera m 100

12  Spajanje ,ispitivanje te izdavanje  protokola paušal 1

8 UKUPNO VIDEOPORTAFON 0

9 INSTALACIJA I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA I GROMOBRANA

Prema -Pravilniku o tehničkim propisima o gromobranima

(NN 13/68, NN 15/96)

1 Temeljni uzemljač traka Fe/Zn 40x4 položeno dijelom u

zemlji dijelom u betonu prolaza m 50

2 Prihvatni vod Fe/Zn 20x3mm sa pričvrsnim elementom za

fasadu  na svakih 1m m 40

3 Odvodni vod Fe/Zn25x4mm m 40



4
Križni spoj na mjestima križanja instalacije Cu šipke Fi8mm .

U betonu križni spoj zaliti bitumenom kao zaštitom. kom 8

5
Rastavljivi spoj u revizionoj kutiji u betonu . Ove spojeve

izvesti u dijelu podruma dostupne za mjerenje i označene po

rednom broju .Rastavni spojevi trebaju osigurati mogučnost

kompletnog odvajanja uzemljača od mreže prihvatnih vodova

. kom 4

6 Spoj na metalne mase prilagođen situaciji kom 8

7 Kutija za izjednaćenje potencijala kom 5

8 Izrada revizione knjige kom 1

9 Mjerenje otpora uzemljenja kom 1

9 UKUPNO INSTALACIJA I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA I GROMOBRANA 0

10 ODIMLJAVANJE

1 Dobava i montaža optičkog javljača požara 24V= sa relejnim 

beznaponskim kontaktom sa priborom  za montažu komplet.

kom 1

2 Dobava i montaža ručnog javljača požata sa beznaponskim 

kontaktom sa priborom za montažu komplet.

kom 3

3 Dobava i ugradnja u I kat VDC centrale za odimljavanje 100VA 

, 230/230V~

kom 1

4 Dobava i ugradnja u RO test tipkala kom 2

5 Dobava i ugradnja dojavne signalizacije u GRR kom 1

6 Dobava i polaganje instalacionih vodova F-vYDvY 4x0,5/1 m 100

7 Dobava i polaganje instalacionih vodova F-vYDvY 6x0,5/1 m 20

8 Ispitivanje instalacije ,te izdavanje  protokola paušal 1

10 UKUPNO  ODIMLJAVANJE 0
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R. BR. naziv šifra opis količina cijena (kn)

1 stol tip 1 ST-1

stol za spajanje u razne grupacije; 

160x80x75; metalne noge i okvir crne 

mat boje kvadratnog presjeka 4x4cm ili 

manji, može biti i okruglog presjeka, 

gornja ploha od iverala s drvenim 

13

2 stol tip 2 ST-2

stol radni 150x70x75; metalne noge i 

okvir crne mat boje kvadratnog presjeka 

4x4cm ili manje, može biti i okruglog 

presjeka, s vodilicama za kablove s donje 

strane, gornja ploha od iverala s drvenim 

3

3 stol tip 3 ST-3

stol radni 230x75x75; metalne noge i 

okvir crne mat boje kvadratnog presjeka 

4x4cm ili manj, može biti i okruglog 

presjeka, s vodilicama za kablove s donje 

strane, gornja ploha od iverala s drvenim 

3

4 stol tip 4 ST-4

stol okrugli, za sastanak; promjer 85cm, 

visina 75cm; sa središnjom metalnom 

nogom crne mat boje, nosač može biti 

kvadratnog ili okruglog presjeka, gornja 

ploha od lakiranog MDF-a, bijeli dekor, 

kao RAL 9016

1

5 stol tip 5 ST-5

stol okrugli, lounge; promjer 90cm, 

h=40cm; s metalnom bazom crne mat 

boje; boja nogu crna, boja gornje plohe 

3

6 stol tip 6 ST-6

stol okrugli, pomoćni; promjer 45cm, 

h=60cm; s metalnom bazom crne mat 

boje; boja nogu crna, boja gornje plohe 

hrast (iveral)

2

7 stol tip 7 ST-7

poluvisoki stol 200x80x95; u čajnoj 

kuhinji; s drvenim nogama kvadratnog 

presjeka cca. 5x5cm, prečkama za noge, s 

1

8 stolica tip 1 S-1

konferencijska stolica, s metalnom bazom 

u obliku skija crne mat boje i integriranim 

rukonaslonima, stapeciranim sjedištem i 

naslonom svijetlosive boje, kao RAL 7032

26

9 stolica tip 2 S-2

radna stolica, dinamički naslon za leđa i 

sjedalo s nagibom, sjedalo i naslon 

prilagodljivi kretanju korisnika, 

mogućnost zaključavanja naslona u 

minimalno 3 pozicije, s kotačićima; boja 

6

10 stolica tip 3 S-3

stolica za klijenta s 4 noge, čelične, 

promjera 16 mm, naslonima za ruke, 

tapeciranom zaobljenom ljuskom; boja 

nogu crna; tapecirung sjedišta od štof 

12

Popis opreme

NAMJEŠTAJ

Napomena: nuditi stolove sa istom tipologijom nogu i konstrukcije za sve stavke (ili okrugli 

ili kvadratni)



11 stolica tip 4 S-4

lounge stolica, 72x60x41(70)cm, s 

naslonom i sjedištem od furniranog drva, 

okvirom od punog drva i naslonima za 

ruke; boja tamnosiva, kao RAL 7016

5

12 stolica tip 5 S-5

poluvisoka stolica, visina sjedišta 

h=65cm; s 4 noge, s naslonom, bez 

naslona za ruke; plastično sjedište tanke 

metalne oble noge, s prečkom za noge; 

13 dvosjed tip 1 Sof-1

sofa 217x89x43(92)cm; u mirnoj sobi i 

loungeu; na metalnim nožicama crne mat 

boje, tapeciran; boja tapecirunga 

3

14 tepih tip 1 T-1
mirna soba; 120x170cm; polipropilenski, 

niskog flora; boja kao RAL 8000 ili RAL 
1

15 tepih tip 2 T-2

soba za razgovor; 140x200cm; 

polipropilenski, niskog flora; boja kao RAL 

8000 ili RAL 1014 ili RAL 1024

1

16 tepih tip 3 T-3

ured ravnateljice; 140x200cm; vuneni, 

niskog flora; izbor boja: boja kao RAL 

8000 ili RAL 1014 ili RAL 1024

1

18 ormar tip 2 O-2

ormar 50x60x80; ladičar s tri ladice, 

otvaranje ladice tip-on (bez ručkica), 

gornja ploha ravna, bez profilacija; iveral, 

boja svijetlosiva, kao RAL 7044

1

19 ormar tip 3 O-3

ormar 80x45x200cm; arhiva; metalni, 

dvokrilni, s policama; boja kao RAL 7044 

ili RAL 9002

1

21 polica tip 1 P-1

uredi kat; element s policama 

95x37(45)x200cm; iveral, boja crna. U 

donjem dijelu elementa poželjne su 

ladice. U gornjem dijelu elementa 

poželjno je da nisu sve police otvorene. 

Kako jedan ured ima barem 3 ovakva 

elementa, elementi međusobno tvore 

cjelinu stoga jedan može biti skroz 

otvoren a drugi zatvoreni. 

6

20 ormar tip 4 O-4
ormar 135x30x200; arhiva; metalni, 

dvokrilni, s policama; boja kao RAL 7044 
1

17 ormar tip 1 O-1
ormar 90x52x215cm; s policama, 

dvokrilni, iveral; boja svijetlosiva, kao RAL 
3



22 polica tip 2 P-2

radna soba za prijem 

klijenata;samostojeći element sa 

policama i ormarićima. U donjem dijelu 

poželjni su ormarići i ladice.  U gornjem 

dijelu elementa poželjno je da nisu sve 

police otvorene. Kako jedan ured ima 

barem 3 ovakva elementa, elementi 

međusobno tvore cjelinu stoga jedan 

može biti skroz otvoren a drugi zatvoreni. 

120x37(45)x200cm; boja svijetlosiva, kao 

RAL 7044 ili RAL 9002 

3

23 polica tip 3 P-3

konzolna zidna polica, iznad stola, 96x35; 

u mirnoj sobi; montaža na zid pomoću 

nevidljivih nosača; mirna soba; boja 

bijela, kao RAL 9016

4

Kuh - 1: čajna kuhinja u suterenu

24 ploča za kuhanje i pećnica

60x60cm, s otvorom za ploču na kuhanje, 

mjestom za ugradbenu pećnicu i ladicom 

ispod ugradbene pećnice

1

25 perilica suđa
60x60cm, s frontom koja dolazi na 

prednju stranu perilice
1

26 hladnjak
60x60cm, s frontom koja dolazi na 

prednju stranu hladnjaka
1

27 sudoper 53x60cm, s dva krila i posudom za 1

28 slobodni ormarić 45x33cm, s tri ladice 1

29 radna ploha
278x62cm, svijetlosiva iveral radna ploha, 

d=3,8cm s ravnim rubom
1

zidni element tip 1 60x60x25cm, s dva krila 2

zidni element tip 2 60x60x25cm, s dva krila, za ugradnju 1

zidni element tip 3 45x60x27cm, s dva krila 1

30 ploča za kuhanje
60cm; tri koluta na plin i jedan 

indukcijski; upravljačke kontrole osjetljive 
1

31 pećnica

60cm, za ugradnju ispod ploče za 

kuhanje; multifunkcionalna, mehaničko 

upravljanje, s elektroničkim tajmerom i 

displayem, staklena unutrašnjost vrata, 

1

32 sudoper
za element od 50cm, 40x40cm, 

nadgradni, inox, s jednim koritom, s 
1

KUHINJE

stolarski elementi za ugradnju aparata, za visinu elemenata h=93cm; korpusi elemenata od 

bijelog iverala, fronte od bijelo lakiranog MDF-a s profiliranim gornjim rubovima ladica i 

krila (30°), u ulozi ručke za otvaranje; obrada sokla PVC maskom bijele boje

stolarski zidni elementi, ugradnja na visinu 120cm; korpusi i bočne strane od bijelog iverala, 

fronte svjetline hrast natur; s otvaračem na pritisak

ugradbeni aparati



33 slavina
armatura s jednom ručkom, montaža na 

sudoper, kromirana završna obrada
1

34 perilica suđa

60x60cm, za ugradnju, na prednju 

stranicu dolazi fronta koja je dio 

kuhinjskih elemenata, kapaciteta 13 

1

35 hladnjak

60x60cm, za ugradnju, na prednju 

stranicu dolazi fronta koja je dio 

kuhinjskih elemenata; s ledenicom

1

36 napa
podgradbena napa za zidni element širine 

45cm, inox

Kuh - 2: čajna kuhinja u prizemlju

37 hladnjak
60x60cm, s frontom koja dolazi na 

prednju stranu hladnjaka
1

38 sudoper 60x60cm, s dva krila i posudom za 1

39 perilica suđa
60x60cm, s frontom koja dolazi na 

prednju stranu perilice
1

40 ploča za kuhanje 45x60cm, s tri ladice 1

41 radna ploha
225x62cm; svijetlosiva iveral radna ploha, 

d=3,8cm s ravnim rubom
1

zidni element tip 1 60x60x25cm, s dva krila 2

zidni element tip 3 60x60x20cm, s dva krila 1

zidni element tip 4 45x60x27cm, s dva krila, za ugradnju 1

42 hladnjak

60x60cm, za ugradnju, na prednju 

stranicu dolazi fronta koja je dio 

kuhinjskih elemenata; s ledenicom

1

43 sudoper
za element od 60cm, 54x44cm, 

nadgradni, inox, s jednim koritom, s 
1

44 slavina
armatura s jednom ručkom, montaža na 

sudoper, kromirana završna obrada
1

45 perilica suđa

60x60cm, za ugradnju, na prednju 

stranicu dolazi fronta koja je dio 

kuhinjskih elemenata, kapaciteta 13 

1

46 ploča za kuhanje
za element od 45cm; domino, s dva 

koluta; indukcija; upravljačke kontrole 
1

47 napa
podgradbena napa za zidni element širine 

60cm, inox

*napomena: provjeriti što je od opreme uračunato u troškovnik VIO-a

San - 1: sanitarije za OSI u suterenu

ugradbeni aparati

SANITARNI ČVOROVI*

stolarski elementi za ugradnju aparata, za visinu elemenata h=93cm;  korpusi elemenata od 

bijelog iverala, fronte od bijelo lakiranog MDF-a s profiliranim gornjim rubovima ladica i 

krila (30°), u ulozi ručke za otvaranje; obrada sokla PVC maskom bijele boje

stolarski zidni elementi, ugradnja na visinu 120cm; korpusi i bočne strane od bijelog iverala, 

fronte svjetline hrast natur; s otvaračem na pritisak



48

konzolna školjka prilagođena osobama s 

invaliditetom, za ugradbene kotliće, s 

masivnom daskom sa slowclose 

1

49 držači kod wc školjke; podizni

inox držači s polukružnim završetkom 

11x90x23,5cm, jedan podizni, montaža 

na zid, montaža na visini 90cm, nosivost 

2

50 umivaonik za osobe s inv.

65x58cm; konzolni umivaonik s rupom za 

miješalicu, porculan, montaža na zid na 

visinu 80 cm

1

51 mješalica na senzor

s ručicom za miješanje hladne i tople 

vode, instalacija na jedan otvor uz 

napajanje elektronike i adapter, 

1

52 ogledalo

70x50cm; zidno, s mogućnošću 

nagibanja; okvir od nehrđajućeg čelika, 

montaža na visinu 100cm na nosač od 

1

53 tuš mješalica

armatura s jednom ručkom, s 

automatskim prebacivačem vode na 

glavu tuša, montaža na zid, kromirana 

1

54 tuš glava
valjkasta glava za tuš, promjer 3,2cm, 

dužina 22cm, materijal ABS, uz crijevo
1

55 klupica
sklopiva klupica 46,5x40x35,5cm, inox, 

montaža na zid
1

56 držač u tušu
kutna ručka 135°, max duljine 90 cm, 

promjer šipke 3,2cm, inox, montaža na 
1

57 tuš kabina

pravokutna tuš kabina 90x90cm za 

ugradnju direktno na keramiku, dvoja 

klizna vrata, pozirno kaljeno staklo 

1

San - 2: WC u prizemlju

58 wc školjka

konzolna školjka za ugradbene kotliće, s 

masivnom daskom sa slowclose 

sistemom spuštanja, bijeli porculan

1

59 umivaonik 40x32cm, konzolni, s jednom rupom za 1

60 mješalica
armatura s jednom ručkom, montaža na 

umivaonik, kromirana završna obrada
1

61 ogledalo
60x80cm, pravokuto, zidno, bez okvira, 

uz nosače za ugradnju
1

San - 3: kupaonica na katu

62 wc školjka

konzolna školjka za ugradbene kotliće, s 

masivnom daskom sa slowclose 

sistemom spuštanja , bijeli porculan

1

63 umivaonik

nadgradni; okrugli, promjer do 50 cm, 

visina 15cm, ugradnja na način da je 

gornji umivaonika na visini od 85cm, 

1

64 mješalica
armatura s jednom ručkom, montaža na 

zid, kromirana završna obrada
1

wc školjka za osobe s 

invaliditetom



65 ogledalo
100x115cm, pravokutno, zidno, bez 

okvira, uz elemente za ugradnju
1

66 tuš mješalica

armatura s jednom ručkom, s 

automatskim prebacivačem vode na 

glavu tuša

1

67 tuš glava
valjkasta glava za tuš, promjer 3,2cm, 

dužina 22cm, materijal ABS, uz crijevo
1

68 tuš kabina

pravokutna tuš kabina 90x90cm za 

ugradnju direktno na keramiku, dvoja 

klizna vrata, pozirno kaljeno staklo 

d=6mm, u okviru srebrne boje

1

69 ormarić ispod umivaonika

100x52x50cm, montaža na zid, za 

nadgradni umivaonik, visina ugradnje u 

skladu s predviđenom visinom ugradnje 

umivaonika, dvije ladice; korpus od 

bijelog iverala, fronte od bijelo lakiranog 

MDF-a s profiliranim rubom (30°), s 

1

SVEUKUPNO OPREMA: 0,00 
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