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T.D.        1/21 
 

Z.O.P :  SAB-REK    
                        
INVESTITOR:  
SAB D.O.O. 
Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar 
OIB: 14408283449 
 
GRAĐEVINA:  
REKONSTRUKCIJA(DOGRADNJA) 
PROIZVODNO-POSLOVNE ZGRADE P+1 
 
LOKACIJA :  
Petra Preradovića 108, Daruvar 
k.č.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 1853/4), k.o. Daruvar 
 
 
 

Na temelju članka 51. stavak 2, podstavak 2.  Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 
39/19 i 125/19) i Pravilnika o  obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 
118/19) :  

 
 
 

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA I ELABORATA: 
 
 
 

MAPA  1 od 5 

GLAVNI   PROJEKT   

-  ARHITEKTONSKI PROJEKT 

  izrađen po DAING d.o.o. Daruvar, T.D. 5/21 od  travnja  2021 god. 

Projektant arhitektonskog projekta:  Gabrijela Manci, dipl.ing.arh. A3425 

 

MAPA  2 od 5 

GLAVNI   PROJEKT   

-  GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE 

  izrađen po KONSTRUKT STUDIO d.o.o. Zagreb, Kninski trg 11,  

  T.D. S-01/21-S od  travnja 2021 god. 

Projektant konstruktor:  Saša Jorgić, mag.ing.aedif. G4372 

 

MAPA  3 od 5 

GLAVNI   PROJEKT   

-  GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE 

  izrađen po DAING d.o.o. Daruvar, T.D. 5/21 od  travnja 2021 god. 

Projektant vodovoda i kanalizacije:  Mladen Knežević, mag.ing.aedif. G4593 
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MAPA  4 od 5 
GLAVNI   PROJEKT 
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
izrađen po ZIV-TICA d.o.o. Zagreb, TD ZT-580-21-08  od  travnja 2021. 
Projektant: Zdenko Tica, dipl.ing.el. E2050 
 
 
MAPA 5 od 5 

GLAVNI   PROJEKT 

- STROJARSKI PROJEKT 
    izrađen po Energo-ing. d.o.o. Dežanovac, TD – 011/21,  od travnja 2021. 

Projektant: Vlado Pihir, dipl.ing.stroj. S 975. 
 
 
 

Daruvar, travanj 2021. god.       
. 
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SAB D.O.O. 
Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar 
OIB: 14408283449 
 

 
 
daje ovo 
 
 
 

RJEŠENJE 
 

 O IMENOVANJU KOORDINATORA  ZAŠTITE NA RADU 
 
 
 

Imenuje se:  
 
Zrinka Brkić, mag. ing. aedif.  
 
Rješenje o statusu Koordinatora I i koordinatora II 

Klasa:UP/I-133-02/17-03/168 

Urbroj:524-11-01-02/3-17-2 

Zagreb, 4. prosinca 2017. godine,  

izdano od Ministarstva rada i mirovinskog sustava  

 
Za KOORDINATORA  ZAŠTITE NA RADU pri izradi Elaborata zaštite na radu : 
 

 

INVESTITOR:  SAB D.O.O. 
Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar 
OIB: 14408283449 

 

GRAĐEVINA:    REKONSTRUKCIJA(DOGRADNJA) 
   PROIZVODNO-POSLOVNE ZGRADE P+1 

 
 
   
FAZA PROJEKTA:     Elaborat zaštite na radu td 1/21 
 
 

 
     

 
 

Investitor: 
 

 
                                               

U Zagrebu, travanj 2021. 
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Z.O.P :  SAB-REK    
                        
INVESTITOR:  
SAB D.O.O. 
Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar 
OIB: 14408283449 
 
GRAĐEVINA:  
REKONSTRUKCIJA(DOGRADNJA) 
PROIZVODNO-POSLOVNE ZGRADE P+1 
 
LOKACIJA :  
Petra Preradovića 108, Daruvar 
k.č.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 1853/4), k.o. Daruvar 

   
   
FAZA PROJEKTA:  ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 
 

 
KOORDINATOR I ZAŠTITE NA RADU:  Zrinka Brkić, mag. ing. aedif.  

 
 
TVRTKA:        ROTTER ING d.o.o, Zagreb 
 

 

 
 

 

II. ELABORAT ZAŠTITE NA RADU  

 

 
A) ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI DIO 
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PRIMIJENJENI PROPISI  
1. Zakon o zaštiti na radu (N.N. br. 71/14, 118/14 , 94/18 i 96/18) 
1. Zakon o zaštiti od požara (N.N. br. 92/10) 
2. Zakon o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19) 
3. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (N.N. br. 48/18) 
4. Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl.l. br. 42/68 i 45/68) 
5. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (N.N. br. 105/20) 
6. Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (N.N. br. 5/84) 
7. Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i 

redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (N.N. br. 70/10)  
8. Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (N.N. br. 62/10, 

59/13) 
9. Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima 

smije sudjelovati (N.N. br. 62/10) 
10. Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (N.N. br. 56/83) 
11. Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (N.N. br. 49/86) 
12. Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (N.N. br. 42/05) 
13. Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima 

(N.N. br. 114/02, 131/02 i 126/03) 
14. Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (N.N. br. 47/02) 
15. Pravilnik o evidenciji, ispravama, izvještajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na 

radu (N.N. br. 52/84) 
16. Pravilnik o izradi procjene opasnosti (N.N. br. 48/97, 114/02, 126/03 i 144/09) 
17. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju radnika pri uporabi radne opreme (N.N. br. 21/08) 
18. Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (N.N. br. 39/06) 
19. Pravilnik o sigurnosti strojeva (N.N. br. 28/11) 
20. Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice (Sl.l. br. 65/91, N.N. br. 53/91, 55/96 i 

158/03) 
21. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN, br.  88/12) 
22. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (N.N. br. 5/10)    
23. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (N.N. br. 46/08)   
24. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 

(N.N. br. 145/04) 
25. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (N.N. br. 

155/08)   
26. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (N.N. br. 40/07) 
27. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti kemijskim tvarima na radu (N.N. 

br. 155/08)  
28. Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o 

biološkim graničnim vrijednostima (N.N. br. 13/09) 
29. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu 

(N.N. br. 155/08) 
30. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim i/ili mutagenim 

tvarima (N.N. br. 40/07) 
31. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (N.N. br. 101/11) 
32. Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih 

mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene 
požarom (N.N. br. 61/94) 

33. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (N.N. br. 29/05) 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_10_116_3058.html
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34. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N. br. 33/05, 
64/05, 155/05 i 14/11) 

35. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika izloženosti opasnim kemikalijama (NN 91/15) 
36. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN32/15, 97/15) 
37. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15) 
38. Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN 89/15) 
39. Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenog pregleda noćnih radnika(NN 

32/15) 
40. Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/14) 
41. Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 

112/14) 
 
 

 

a. OSNOVNI PODACI O GRAĐEVINI 

 

OPIS LOKACIJE I ZAHVATA U PROSTORU 

 
Na zemljištima k.č.br. 1239/5 I 1853/4, k.o. Daruvar, u Ulici Petra Preradovića 108 
potrebno je rekonstruirati, odnosno dograditi postojeću proizvodno-poslovnu zgradu. 
U tu svrhu potrebno je objediniti navedene čestice u jednu i korigirati među prema čestici 
br. 1853/1 u vlasništvu istog investitora. 
Postojeća zgrada posjeduje Uporabnu dozvolu klasa: UP/I-361-05/16-01/000011, urbroj: 
2103/01-09/2-16-0003, od 04.05.2016.g. 
Površina objedinjene parcele će biti 3926 m2 i imat će broj 1853/4. Novoformirana čestica 
je nepravilnog pravokutnog oblika. 

 
Dogradnja se nalazi uz sjeverni gabarit postojeće zgrade, od sjeverne međe udaljena je za 
3,26-4,57 m, od istočne međe za 3,00-3,43 m, a od zapadne međe za 3,00-3,97 m. 
U svrhu dogradnje potrebno je srušiti nadstrešnicu i spremište sa sjeverne strane 
postojeće zgrade vel. 5,53/8,52 m.  
 
Tlocrtna veličina dogradnje je max. 44,60/30,74 m, a cijene građevine 60,25/30,74 m. 
Visina dogradnje do vijenca od najniže kote terena je 7,82 m, do vrha atike 9,40 m, a nižeg 
dijela dogradnje od najniže kote terena do vijenca 3,96 m, do vrha atike ravnog krova 4,36 
m. 
 
U svrhu izgradnje potrebno je također srušiti pomoćnu zgradu na čestici tlocrtne veličine 
3,94/4,43 m. 

 
NAMJENA I FUNKCIJA 
 
   Namjena građevine je gospodarska – proizvodno poslovna – strojna obrada metala. 
U postojećem dijelu građevine nalazi se prostorija za strojnu obradu metala, ured, 
garderoba i sanitarni čvorovi radnika, spremišta. Svi ti sadržaji se zadržavaju. Dogradnjom 
se planira povećati kapacitet proizvodnje i obrade, odnosno proširiti postojeća namjena. 
Dogradnja se sastoji od nižeg dijela na mjestu spoja sa postojećom građevinom gdje će se 
nalaziti ulaz sa zapadne strane, te od višljeg katnog dijela. 
U građevini će ukupno raditi 20 radnika u jednoj smjeni u proizvodnom dijelu, te do 10 
radnika u poslovnom dijelu. 

http://www.zagrebinspekt.hr/propisi/Propisi_ZNR/Pravilnik%20evidencije%20radnici.pdf
http://www.zagrebinspekt.hr/propisi/Propisi_ZNR/Pravilnik%20znakovi%201.pdf
http://www.zagrebinspekt.hr/propisi/Propisi_ZNR/Pravilnik%20maloljetnici.pdf
http://www.zagrebinspekt.hr/propisi/Propisi_ZNR/Pravilnik%20nocni%20radnici.pdf
http://www.zagrebinspekt.hr/propisi/Propisi_ZNR/Pravilnik_o_izradi_procjene_rizika.pdf
http://www.zagrebinspekt.hr/propisi/Propisi_ZNR/Pravilnik_o_osposobljavanju.pdf
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Niži dio sadrži dio komunikacije radnog prostora iz dogradnje u postojeći dio zgrade i  
garderobu za radnike dograđenog dijela. Garderoba je vratima povezana sa postojećim 
dijelom hale odakle radnici mogu pristupiti u postojeće sanitarne čvorove. 
Višlji dio hale je katni. Prizemlje sadrži većinom proizvodni prostor – radni prostor strojne 
obrade metala gdje će se nalaziti CNC strojevi. Sa istočne strane prizemlja smještene su 
još posebne prostorije: čajna kuhinja sa odmorom radnika te prostorija za kompresor, a sa 
zapadne strane nalaze se dodatne sanitarije (muški sanitarni čvor jer će u proizvodnji raditi 
muškarci), zatim alatnica, mjerna soba , ured i spremište čistačice.  
Katni dijelovi dogradnje nalaze se iznad prostorija istočnog i zapadnog dijela. 
Kat istočnog dijela sadrži spremište, a u njega se pristupa jednokrakim stubama iz 
prizemlja.Prostorija za kompresor prostore se kroz dvije etaže. 
Kat zapadnog dijela sadrži ured, sanitarne čvorove za žene i muškarce koji rade u 
uredskom dijelu, spremište i jednu učionicu za potrebe edukacije radnika u hali. Na kat se 
pristupa jednokrakim stubama iz prizemlja.  
 
                 ISKAZ POVRŠINA: 

NETO POVRŠINA PRIZEMLJA:

POSTOJEĆI DIO ZGRADE:

1. STROJNA OBRADA METALA beton 196,14 m2

2. URED ker. pločice 17,60 m2   

3. HODNIK ker. pločice 4,45 m2

4. GARDEROBA ker. pločice 9,30 m2

5. TUŠ KABINA ker. pločice 4,64 m2

6. SANITARNI ČVOR ker. pločice 8,99 m2

UKUPNO NETO : 241,12 m2

NOVI DIO ZGRADE:

7. STROJNA OBRADA METALA kvarcni posip 980,98 m2
8. ODMOR RADNIKA I

   ČAJNA KUHINJA ker.pločice 65,85 m2

9. GARDEROBA RADNIKA ker.pločice 26,26 m2

10. KOMPRESOR kvarcni posip 23,13 m2

11. SANITARIJE-MUŠKE ker.pločice 16,35 m2

12. MJERNA SOBA kvarcni posip 33,36 m2

13. SPREMIŠTE ČISTAČICE kvarcni posip 6,38 m2

14. ALATNICA kvarcni posip 50,37 m2

15. URED laminat 39,40 m2

UKUPNO NETO: 1242,08 m2

SVEUKUPNO NETO: 1483,20 m2

BRUTO GRAĐEVINSKA POVRŠINA PRIZEMLJA:

(POSTOJEĆI I NOVI DIO ZGRADE) 1587,68 m2

TLOCRTNA POVRŠINA ZGRADE:

(POSTOJEĆI I NOVI DIO ZGRADE) 1587,68 m2
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NETO POVRŠINA KATA:

POSTOJEĆI DIO ZGRADE:

1. SPREMIŠTE beton 48,04 m2

UKUPNO NETO : 48,04 m2

NOVI DIO ZGRADE:

2. SPREMIŠTE ker.pločice 68,40 m2

3. STUBE ker.pločice 6,96 m2

4. STUBE ker.pločice 5,04 m2

5. GALERIJA ker.pločice 34,71 m2

6. SPREMIŠTE ker.pločice 2,69 m2

7. HODNIK ker.pločice 2,64 m2

8. SANITARIJE-ŽENSKE ker.pločice 3,48 m2

9. SANITARIJE-MUŠKE ker.pločice 5,11 m2

10. URED laminat 33,79 m2

11. STUBE ker.pločice 8,56 m2

12. UČIONICA laminat 91,53 m2

UKUPNO NETO: 262,91 m2

SVEUKUPNO NETO: 310,95 m2

BRUTO GRAĐEVINSKA POVRŠINA KATA: 345,38 m2

(POSTOJEĆI I NOVI DIO ZGRADE)

UKUPNA NETO POVRŠINA

 P+1 :        1794,15 M2

UKUPNA BRUTO

GRAĐEVINSKAPOVRŠINA    P+1:          1933,06 M2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BROJ PROJEKTA  
INVESTITOR 
GRAĐEVINA 
IZRADIO 
KOORDINATOR I 
ZAŠTITE NA RADU 
ELABORAT 3 OD 3 

 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

 

1/21 
SAB D.O.O., Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar 
REKONSTRUKCIJA(DOGRADNJA) PROIZVODNO-POSLOVNE ZGRADE P+1 
ROTTER ING d.o.o., Zagreb, Malešnica 3D 
ZRINKA BRKIĆ, mag.ing.aedif. 
ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 

 

20 
 

 

 
 
 
    OBUJAM GRAĐEVINE: 
                 

             

POSTOJEĆE STANJE:

Obujam prema Rješenju o uvjetima građenja
klasa: UP/I-361-06/13-01/209, urbroj: 
2103/1-09/2-14-07, od ožujka 2014.g
i Uporabnoj dozvoli klasa: 
UP/I-361-05/16-01/000011, urbroj: 
2103/01-09/2-16-0003, od 04.05.2016.g..:
iznosi:

1577,00 m3

OBUJAM SPREMIŠTA I 

NADSTREŠNICE KOJI SE 
UKLANJAJU:

3,32 x 8,52 x 2,28= 64,49 m3
(3,32 x 8,52 x 0,56)/2= 7,92 m3
2,16 x 8,52 x 1,00= 18,40 m3

90,81 m3

     

 
 

              

NOVO STANJE:

POSLOVNI DIO.:

zatvoreni dijelovi zgrade

-prizemlje:
6,62 x 6,79 x 2,90= 130,35 m3
- kat:
6,62 x 25,50 x 2,80= 472,67 m3

603,02 m3

PROIZVODNI DIO.:

zatvoreni dijelovi zgrade

-prizemlje:
30,74 x 40,76 x 5,72= 7166,94 m3
+ (30,74 x 40,76 x 1,87)/2= + 1171,52 m3
+ 3,84 x 15,69 x 3,41= + 205,45 m3
-  603,02= - 603,02 m3

7940,69 m3

SVEUKUPNO:            8543,71 m3

RAZLIKA NOVOG (PROIZVODNI DIO) I 

POSTOJEÆEG STANJA
(DIO KOJI SE UKLANJA):

7940,69 - 90,81= 7849,88 m3

     

 
 



BROJ PROJEKTA  
INVESTITOR 
GRAĐEVINA 
IZRADIO 
KOORDINATOR I 
ZAŠTITE NA RADU 
ELABORAT 3 OD 3 

 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

 

1/21 
SAB D.O.O., Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar 
REKONSTRUKCIJA(DOGRADNJA) PROIZVODNO-POSLOVNE ZGRADE P+1 
ROTTER ING d.o.o., Zagreb, Malešnica 3D 
ZRINKA BRKIĆ, mag.ing.aedif. 
ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 

 

21 
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RAZLIKA NOVOG (PROIZVODNI DIO) I 

POSTOJEÆEG STANJA
(DIO KOJI SE UKLANJA):

7940,69 - 90,81= 7849,88 m3

     

 
 
 
KONSTRUKCIJA 

 
VIŠI DIO GRAĐEVINE 
Građevina će se izvesti kao montažna armirano-betonska konstrukcija .  
Temelji se izvode kao temeljne stope dimenzija prema statičkom proračunu, međusobno 
povezanim temeljnim gredama dimenzija poprečnog presjeka prema statičkom proračunu i 
grafičkim prilozima. Stupovi su prefabricirani armiranobetonski dimenzija 50,0x50,0 cm. Na 
stupove se montiraju glavni krovni nosači koji su prefabricirani armiranobetonski T nosači, 
dimenzija prema statičkom proračunu. Središnji glavni krovni nosači su visine od 74-223 
cm , širine 20-60 cm , a rubni glavni krovni nosači su jednolične visine od 70 cm i širine od 
18-50 cm. Između stupova se na visini glavnih krovnih nosača nalaze obodne grede . 
 
Na glavnim krovnim nosačima nalazi se visokovalni lim M153/290/0,88 mm, parna brana 
na bazi polietilena  0,2 mm, zatim ekstrudirani polistiren 20  cm-falcani, 300 kPa, ʎ = 
0,033, geotekstil, te TPO/FPO sintetička membrana d=1,8 mm. 
 
Temeljna konstrukcija 
Temeljne stope su visine 50 cm. Temeljne stope su međusobno povezane temeljnim 
gredama širine 25 i  40 cm, te različitih visina ovisno o padu terena. 
 
Podna ploča hale je debljine 20 cm  i zaglađena je helikopterima, sa kvarcnim posipom. 
Ispod ploče nalazi se PE folija, ekstrudirani polistiren debljine 8 cm, geotekstil, 
hidroizolacija, geotekstil, tampon 0-63 mm debljine 60 cm i  geotekstil. U nekim 
prostorijama prizemlja (na grafičkim prilozima) nalaze se keramičke pločice ili laminat. 
 

 
Fasadu zgrade čine sendvič fasadni paneli kao Kingspan KS1000 sa IPN ili QuadCore 
jezgrom debljine 12 cm, visine 60, 80 i 100 cm. 
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 Toplinska zaštita se planira izvesti prema proračunu fizike u glavnom projektu. 
 
Svi opšavi, oluci i odvodne vertikale izvesti će se od pocinčanog plastificiranog lima. Sve 
oborinske vode s krova pomoću krovnog slivnika i oborinskih vertikala sprovesti će se na 
parcelu investitora.  Vanjska stolarija bit će PVC sa prekinutim toplinskim mostom, a 
unutarnja također PVC. Vanjska stolarija mora imati koeficijent prolaza topline  Uw=1,4 
W/m2K, a stakla Ug=1,1 W/m2K i zvučnu izolaciju od 32 dB . 
 
NIŽI DIO GRAĐEVINE 
 
Niži dio građevine će se izvesti također kao montažna armirano-betonska konstrukcija .  
Temelji se izvode kao temeljne stope dimenzija prema statičkom proračunu, međusobno 
povezanim temeljnim gredama dimenzija poprečnog presjeka prema statičkom proračunu i 
grafičkim prilozima. Stupovi su prefabricirani armiranobetonski dimenzija 40,0x40,0 cm. 
Stupovi su povezani montažnim gredama dim. 40/40 cm, a na njih dolazi montažna AB 
ploča debljine 19 cm. 
Na AB ploču postavlja se parna brana, te toplinska izolacija od kamene vune u padu, 
zatim geotekstil, TPO/FPO sintetička membrana d=1,8 mm, geotekstil I sloj šljunka. 
 
Temeljna konstrukcija 
Temeljne stope su visine 40 cm. Temeljne stope su međusobno povezane temeljnim 
gredama širine 25 cm, visine prema grafičkom prilogu. 
 
Podna ploča je debljine 20 cm  i zaglađena je helikopterima, sa kvarcnim posipom. Ispod 
ploče nalazi se PE folija, ekstrudirani polistiren debljine 8 cm, geotekstil, hidroizolacija, 
geotekstil, tampon 0-63 mm debljine 60 cm i  geotekstil. U garderobi će se postaviti 
keramičke pločice. 
 
Fasadu zgrade čine sendvič fasadni paneli kao Kingspan KS1000 sa IPN ili QuadCore 
jezgrom debljine 12 cm, visine 60, 80 i 100 cm. 
 
 Toplinska zaštita se planira izvesti prema proračunu fizike u glavnom projektu. 
 
Svi opšavi, oluci i odvodne vertikale izvesti će se od pocinčanog plastificiranog lima. Sve 
oborinske vode s krova pomoću krovnog slivnika i oborinskih vertikala sprovesti će se na 
parcelu investitora.  Vanjska stolarija bit će PVC sa prekinutim toplinskim mostom, a 
unutarnja također PVC. Vanjska stolarija mora imati koeficijent prolaza topline  Uw=1,4 
W/m2K, a stakla Ug=1,1 W/m2K i zvučnu izolaciju od 32 dB . 
 
UREĐENJE OKOLIŠA  
 

Građevina ima postojeći kolni i vatrogasni pristup direktno iz Ulice Petra Preradovića. 
Postojeći pristup širine je na najužem dijelu 6,0 m. 
Prema Prostornom planu uređenja Grada Daruvara za proizvodnu namjenu predviđa se 
prema blažem kriteriju 1 PGM / 5 zaposlenih, tako da bi minimum bio 4 PGM za 20 
zaposlenih u jednoj smjeni.. Ovim projektom predviđa se 8 novih uređenih parkirališnih 
mjesta. Dio postojećeg asfalta zapadno od postojeće hale planira se demontirati, te 
ponovno asfaltirati u padu od 5% od nove dogradnje prema jugu. U tu svrhu potrebno je 
izvesti i kanalicu za odvodnju na rubu novog i postojećeg asfalta. Također potrebno je 
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izvesti i dio internog kolnog prilaza sa predmetne čestice od zapadne međe prema čestici 
1853/1 u vlasništvu istog investitora kako bi se povezala komunikacija između dvije 
građevine iste namjene, ali i kako bi se ostvario vatrogasni pristup i sa te strane građevine. 
Taj asfaltirani pristup širine je 11,7 m, sa radijusima zakrivljenosti od 3,0 i 5,5 m.  
         

 INSTALACIJE 
 

 Postojeća građevina već je priključena na svu potrebnu infrastrukturu, gradski vodovod i 
kanalizaciju, plin, struju. 
Također izvest će se vanjska i unutarnja hidrantska mreža.   
Prema Prostornom planu uređenja Grada Daruvara za proizvodnu namjenu predviđa se 
prema blažem kriteriju 1 PGM / 5 zaposlenih, tako da bi minimum bio 4 PGM za 20 
zaposlenih u jednoj smjeni.. Ovim projektom predviđa se 8 novih uređenih parkirališnih 
mjesta. 
Sve vrste otpada potrebno je sortirati i odvoziti po ovlaštenoj organizaciji. 

 
elektrotehničke instalacije: 
 
NN PRIKLJUČAK 
 

Električne instalacije predmetne proizvodno – poslovne zgrade napojit će se iz 
postojećeg priključka tvrtke SAB d.o.o. koji se trenutno koristi za potrebe postojećeg 
objekta. Trenutno zakupljena angažirana snaga iznosi 110 kW, a dokup snage će se 
izvršiti naknadno po potrebi.  
INSTALACIJA ELEKTROENERGETSKOG RAZVODA 

 
Instalacije, odnosno razvod kabela i vodiča unutar građevine izvest će se dijelom u 

instalacijskim cijevima položenim podžbukno ili u podu u završnom sloju betona ili u 
međuprostoru spuštenog stropa od gips kartonskih ploča, kao npr. u uredskom dijelu 
zgrade. 

Zbog fleksibilnosti, cjelokupna instalacija proizvodnog dijela zgrade, zamišljena je 
kao nadžbukna s odgovarajućim perforiranim kabelskim policama / kanalima koji će se 
učvrstiti za zid pomoću zidnih nosača ili za strop pomoću ovjesnog pribora.  

 
ELEKTRIČNA RASVJETA 

 
Upravljanje rasvjetom predviđeno je lokalno, podžbuknim sklopkama, odnosno 

tipkalima na visini 1,5 m od kote poda. U javnim prostorima u kojima se boravi samo 
privremeno (sanitarije), upravljanje rasvjetom predviđeno je pomoću senzora pokreta i 
osvijetljenosti, a sve u svrhu optimalne potrošnje električne energije. 

U uredskom dijelu zgrade te čajnoj kuhinji i spremištu, protupanična rasvjeta 
predviđena je ugradnjom zasebnih armatura protupanične rasvjete s vlastitom baterijom 
(autonomije 3 sata) dok je u proizvodnom dijelu zgrade, protupanična rasvjeta izvedena s 
integriranim panik modulom autonomije 3 sata unutar svjetiljke.  

 
Vanjska rasvjeta 

 
Predviđena je vanjska rasvjeta koja će na dostatan način rasvijetliti površine u 

okruženju zgrade.  
 



BROJ PROJEKTA  
INVESTITOR 
GRAĐEVINA 
IZRADIO 
KOORDINATOR I 
ZAŠTITE NA RADU 
ELABORAT 3 OD 3 

 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

 

1/21 
SAB D.O.O., Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar 
REKONSTRUKCIJA(DOGRADNJA) PROIZVODNO-POSLOVNE ZGRADE P+1 
ROTTER ING d.o.o., Zagreb, Malešnica 3D 
ZRINKA BRKIĆ, mag.ing.aedif. 
ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 

 

24 
 

 

 
RAZVOD INSTALACIJA SLABE STRUJE 

 
Od instalacija slabe struje predviđen je priključak na glavni komunikacijski ormar 

postojeće proizvodno – poslovne zgrade te instalacije strukturnog kabliranja (LAN i 
telefon). 

 
INSTALACIJA SUSTAVA ODIMLJAVANJA 

 
Za slučaj požara predviđene su mjere ventilacije - odimljavanja proizvodnog dijela 

građevine preko prozora (kupola) na krovu.  
Centrala za odimljavanje će se postaviti na zid u prizemlju pored uredskih prostorija.  
 
 

SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE I ZAŠTITNOG UZEMLJENJA 
 

U svrhu zaštite građevine i ljudi koji se u njoj nalaze, od štetnih djelovanja munje, na 
građevini će se izvesti klasična instalacija sustava zaštite od munje na principu Faraday-
evog kaveza.  
 
Strojarske instalacije: 
 
Ovim projektom predviđene su slijedeće instalacije: 
- INSTALACIJA ZEMNOG PLINA 
- INSTALACIJA TOPLOVODNOG GRIJANJA – plinski bojler i radijatori 
- INSTALACIJA VENTILACIJE / KLIMATIZACIJE – klima komora i distributeri zraka 
- INSTALACIJA KLIMATIZACIJE – split sustavi 
- INSTALACIJA VENTILACIJE WC-a – odsisni ventilatori 
 
 
INSTALACIJA ZEMNOG PLINA 
Nova plinska instalacija se priključuje na postojeću instalaciju koja je izvedena u susjednoj 
postojećoj PP zgradi. 
Instalacija mjerenog plina razvedena je po prostoru postojeće PP zgrade za 
potrebe grijanja radnog prostora pomoću infra grijalica i plinskog bojlera za grijanje 
poslovnog 
prostora. Postojeća plinska instalacija zadovoljava povećanje kapaciteta pa je predviđeno 
da se na istu priključi novo plinsko trošilo – plinski kombi kondenzacijski bojler u novoj PP 
zgradi uz 
djelomične prepravke postojeće instalacije. 
 
INSTALACIJA TOPLOVODNOG GRIJANJA – plinski bojler i radijatori 
Sve prostorije Proizvodno – poslovne zgrade (osim radnog prostora) se predviđaju grijati 
sa 
toplovodnim grijanjem pomoću čeličnih radijatorskih baterija kompaktne izvedbe 
           
Topla voda potrebna za radijatorsko grijanje i za pripremu potrošne tople vode koji su 
orijentirani LIJEVO od radnog prostora PP zgrade ( ured, alatnica, mjerna soba, sanitarni 
čvor – u prizemlju i učionica, ured i WC-i) priprema se pomoću novog plinskog 
kondenzacijskog 



BROJ PROJEKTA  
INVESTITOR 
GRAĐEVINA 
IZRADIO 
KOORDINATOR I 
ZAŠTITE NA RADU 
ELABORAT 3 OD 3 

 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

 

1/21 
SAB D.O.O., Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar 
REKONSTRUKCIJA(DOGRADNJA) PROIZVODNO-POSLOVNE ZGRADE P+1 
ROTTER ING d.o.o., Zagreb, Malešnica 3D 
ZRINKA BRKIĆ, mag.ing.aedif. 
ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 

 

25 
 

 

kombiniranog uređaja smještenog u prostoru sanitarnog čvora u prizemlju. 
 
Topla voda potrebna za radijatorsko grijanje i za PTV koji su orijentirani DESNO od 
radnog prostora PP zgrade ( garderoba, čajna kuhinja i odmor radnika - u prizemlju) 
priprema se 
pomoću postojećeg plinskog kondenzacijskog kombiniranog uređaja smještenog u 
prostoru postojeće PP zgrade sanitarnog čvora u prizemlju sa priključenjem 
noveinstalacije na postojeću. 
 
INSTALACIJA VENTILACIJE / KLIMATIZACIJE 
– klima komora i distributeri zraka 
Za potrebe ventilacije / klimatizacije radnog prostora nove Proizvodno-poslovne zgrade 
predviđena je ugradnja sustava sa rekuperatorskom klima komorom sa ugrađenim DX 
freonskim 
hladnjakom/grijačem za predgrijavnje i hlađenje dobavnog zraka. Klima komora se 
ugrađuje na 
ravni krov, iznad prostora garderobe. 
 
INSTALACIJA KLIMATIZACIJE – split sustavi 
Predviđena je klimatizacija (grijanje ili hlađenje) uredskih prostorija, učionice i mjerne 
sobe pomoću mono i multi-split inverterskog sustava klimatizacije. 
 
INSTALACIJA VENTILACIJE WC-a – odsisni ventilatori 
Prisilna ventilacija se izvodi u sanitarnim prostorijama odnosno prostorima kod uvjeta gdje 
ne postoji mogućnost prirodne ventilacije tj. gdje nema vanjskih otvora ili prozora ili je 
povećana 
potreba za izmjenom zraka. 
U tu svrhu se u prostorijama bez prirodne ventilacije ugrađuju uređaji za prisilnu 
ventilaciju odnosno ventilatori za odsis onečišćenog zraka. 
 
 

UVJETI ZA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA 
SMANJENE POKRETLJIVOSTI 

 
U građevini se ne predviđa rad osoba smanjene pokretljivosti. 
 

USKLAĐENOST GRAĐEVINE S PROSTORNIM PLANOM  
 
Prema PROSTORNOM PLANU UREĐENJA GRADA DARUVARA ( Službeni glasnik 
Grada Daruvara 08/04, 07/10 ,05/12  i 1/21) čestica pripada u gospodarsku namjenu-
proizvodnu, pretežito industrijsku. 
 
Koeficijent izgrađenosti: 
 
Tlocrtna površina(zemljište pod građevinom) iznosi: 
       
proizv.-poslovna zgrada:                            1587,68 m2 
          
površina parcele        3926,00 m2 
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1587,68  /  3926,00  =  0,404,  odnosno 40,4 %, što je manje od dopuštene izgrađenosti 
(0,60). 
 
Zelenih površina ima 1045,61 m2, što iznosi 26,63 %, što je više od minimalno potrebnih 
20%. 
 
 
2. POTREBE ELEKTRIČNE ENERGIJE  
 
Potrebna angažirana snaga riješena je u Glavnom projektu elektroinstalacija. 
 
 
3. RADNA SNAGA 
 
Predviđa se rad do 20 radnika u proizvodnom dijelu i do 10 radnika u poslovnom dijelu. 
 
 
4. TEHNOLOŠKE I SANITARNE VODE 
 
Dogradnja će se priključiti na javni vodovod, a odvodnja na javnu kanalizaciju. Čiste krovne 
oborinske vode odvode se putem krovnih slivnika kroz građevinu, te u javnu kanalizaciju. 
Zgrada već ima kolni ulaz i uređen okoliš u smislu asfaltiranih i zelenih površina, a voda sa  dijela 
nove asfaltirane površine uz južni dio dogradnje će se padom odvesti u novu kanalicu te u 
postojeći sustav odvodnje oborinskih voda. 

  
5. OTPADNI I OPASNI MATERIJALI 
 
U procesu rada ne koristi se nikakav opasni i otpadni materijal, osim komunalnog otpada koji će se 
svrstavati u kontejnere na čestici investitora i odvoziti po ovlaštenoj organizaciji. 
 
6. BUKA 
 

ZAŠTITA OD VANJSKE BUKE 
Predmetna građevina nalazi se u Daruvaru , unutar gospodarske zone 

(gospodarska namjena-pretežito industrijska) i okružena je građevinama pretežno 
gopodarske namjene. Do građevine vodi prometnica koja je srednjeg intenziteta. Točni 
podaci o prometnoj buci na toj lokaciji nisu poznati. 

Ocjenjuje se da će razina buke na granici građevne čestice unutar zone neće 
prelaziti 80dB, prema tablici 1, zona buke 5, Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama 
buke u zoni gospodarske namjene (proizvodnja, industrija, skladišta, servisi) (NN 145/04, 
čl. 5). 

 
Prema deklaraciji proizvođača Kingspan, zidni panel debljine 12 cm 
Kingspan KS 1000 sa IPN jezgrom  zadovoljava zvučnu zaštitu od 26 
dB. 

   
    Odabrana zvučna izolacijska moć prozora  II klase Rw = 32 dB (R2). 

 
ZAŠTITA OD ŠIRENJA BUKE U OKOLINU 
Prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi 

rade i borave (NN 145/04, čl. 5), najviša dopuštena razina buke na granici parcele iznosi 
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80 dBA. Ova je vrijednost definirana u tablici 1, red 5 citiranog pravilnika, a odnosi se na 
5. zonu buke – gospodarske namjene (proizvodnja, industrija, skladišta, servisi). 

 
Najslabiji dio obodne konstrukcije ima zvučnu zaštitu Rw=26 dB (Kingspan paneli 
KS1000). 
- Pri unutarnjoj buci razine 65 dB(A) (Lakši mentalni rad te fizički rad koji zahtijeva 
pozornost i koncentraciju-unutar radnog prostora strojne obrade metala) 
ispred pročelja će razina buke iznositi (prema principima iz Smjernica VDI 2719): 
 
maxLeg v =  maxLeq u – R' w,res + 5 = 65-26+5 = 44 dB < Leq dop 
 
Proizlazi da buka iz građevine ne ugrožava okoliš te se može zaključiti da: 
 
PROJEKTIRANE OBODNE GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE ZADOVOLJAVAJU U 
POGLEDU IZOLACIJE OD PROSTORNOG ZVUKA S OBZIROM NA ŠIRENJE  BUKE U 
OKOLINU I SUSJEDNE OBJEKTE. 

 
 
7. MOGUĆE OPASNOSTI U TOKU KORIŠTENJA OBJEKTA  
 
OPIS TEHNOLOŠKOG PROCESA 
 

U novoj proizvodnoj hali će se vršiti strojna obrada metala skidanjem strugotine – 
rezanje, tokarenje, glodanje, bušenje, brušenje, i slično. 

 
Obrada će se vršiti na visoko učinkovitim CNC strojevima za obradu metala, uz 

manji ili veći stupanj automatizacije procesa. Posluživanje strojeva će biti jednim dijelom 
ručno, a jednim dijelom automatsko – upotrebom robota. 

 
Tijek procesa započinje u prostoru pripreme materijala (postojeća hala, 

Preradovićeva 108), gdje se materijal reže na potrebnu dužinu, prema radnim nalozima. 
Nakon rezanja, materijal ide na operaciju tokarenja (nova hala), gdje komadi 

dobivaju svoj početni oblik. Posluživanje tokarskih strojeva je dijelom ručno, a dijelom je 
automatiziran proces – upotreba robota. 

Pozicije izrađene tokarenjem se dalje obrađuju glodanjem – izrađuju se ravne 
plohe, utori, provrti, navoji i ostalo. Ovdje je također posluživanje ručno, tamo gdje su 
manje serije, a dijelom će proces biti automatiziran, tamo gdje su veće serije. 

Ovako dobiveni poluproizvodi se, nakon operacije glodanja, odvoze na toplinsku 
obradu (cementiranje i kaljenje) kod vanjskih suradnika. 

Po povratku sa toplinske obrade, poluproizvodi se sortiraju te se obrađuju 
brušenjem na finalnu mjeru. Brušenje je unutarnje i vanjsko, a posluživanje brusilica je 
također dijelom ručno, a dijelom automatizirano pomoću robota. 

U hali je također predviđena prostorija za alat – alatnica te kontrolna (mjerna)soba u 
kojoj je potrebno održavati stalnu temperaturu 20+-1st. C. 
 
Unutar zgrade neće biti nikakvog skladištenja materijala, već se finalni proizvodi 
brzo isporučuju. 
 
 
Kad je prostor u punoj funkciji moguće su slijedeće opasnosti:  
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a) od lokacije - zbog neispravnih odnosa u organizaciji pristupa objektu i visina u odnosu 
na tlo. 

b) od konstrukcije - zbog nedovoljne stabilnosti - neadekvatne dimenzije i kvalitete 
upotrijebljenog materijala nosive konstrukcije  

c) od materijala i obrade površine - zbog neadekvatnog izbora materijala mogu  nastati 
opasnosti od požara, klizanja, nečistoće i habanja  
d) od neadekvatne organizacije prostora - mogu se pojaviti opasnosti u procesu 
korištenja i pri evakuaciji uslijed nepogoda i požara  

e) od lošeg izbora opreme - i bez odgovarajuće zaštite - mogu nastati nezgode prilikom 
rada ili korištenja opreme  
f) od lošeg odabira osvjetljenja (fizikalni zahtjevi konstrukcija) - mogu se proizvesti 
neprikladni mikro klimatski uvjeti te  štetna buka kao i nezgode uslijed loše rasvjete  
g) opasnosti i štetnosti zbog neprikladnih instalacija - povrede od udara struje, 
opasnosti od požara radi neispravnih instalacija, opreme i postrojenja, poplave i štetne 
konstrukcije uslijed loših instalacija vodovoda i kanalizacije (detaljno obrađeno u projektu 
instalacija)  

h) opasnosti od elementarnih nepogoda i ratnih djelovanja - opasnosti od poplave, 
vjetra, potresa, radiološkog i kemijskog oružja  

i) opasnosti od nehigijenskih uvjeta i nedovoljne zaštite - opasnosti i štetnosti radi 
neadekvatnog prostora za higijenu te nepostojanja uvjeta zdravstvene zaštite  
Dio opasnosti i štetnosti otklanja se primjenom odgovarajućih mjera i u projektu i u izvedbi, 
a dio kroz organizaciju rada i sistema zaštite na radu.  
Ovim prikazom obuhvaćene su opće i posebne mjere primijenjene u svrhu otklanjanja 
opasnosti i štetnosti, a odnose se na:  
- lokaciju i prilazne putove  

- dispoziciju prostora i njihovo dimenzioniranje  

- konstruktivni sistem i materijali obrade površina  

- mikroklimatske uvjete  

- osvjetljenje (prirodno i umjetno)  

- nehigijenske uvjete rada i sanitarije  

- zaštita od buke  

- sigurnost od električne struje  

- osiguranje od požara i elementarnih nepogoda  
 
 

Opasnosti pri obradi metala 
Lasersko rezanje metala se najčešće upotrebljava za rezanje metala homogene 
strukture dok će nečistoće i primjese uvelike smanjiti kvalitetu reza. Osim umanjene 
kvalitete, topljeni metal koji nastaje kao neminovni produkt rezanja može oštetiti optička 
leće lasera. U industriji obrade metala, svaki uređaj ili alat za rad predstavlja potencijalnu 
opasnost za radnika. Opasnost je veća ukoliko se zaštitna sredstva za rad ne koriste u 
skladu sa Pravilnikom o uporabi osobnih zaštitnih sredstava i Zakonom o zaštiti na radu 
I ukoliko ih koriste osobe koja nisu stručno osposobljena za rad sa njima. 
Posebnu opasnost predstavlja obrada materijala na uređajima za rezanje metala, 
obrađivanje drveta, rezanje bravarskim alatima, drobljenje različitih materijala, kao i svaka 
druga vrsta tehnološkog postupka pri kome dolazi do kretanja čestica materijala. 
Ove opasnosti su utoliko veće ako se radi o materijalima ili dijelovima koji imaju 
šiljaste ili oštre dijelove ili krajeve, kao npr.: limovi, šipkasti materijali, glodači, razne vrste 
noževa za mašine, alatke i razni drugi materijali i alati. 
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Opasna mjesta odnosno prostorima na oruđu smatraju se mjesta i prostori na 
kojima zbog opasnih gibanja mogu nastati prignječenja, uklještenja, zahvaćanja, rezovi, 
posjekotine, udarci te udari od električne energije, štetna djelovanja opasnih tvari. 
 
Moguća oštećenja zdravlja su višestruke površinske i unutarnje teške ozljede 
kako radnika koji upravlja tim strojem tako i drugih radnika koji se nalaze u radnom 
okruženju. Kontraindikacije za ove poslove su: psihoze, epilepsija, bolesti sa sklonošću 
nesvjestici, alkoholizam i druge ovisnosti, kronične bolesti dišnog sustava sa znacima 
respiratorne insuficijencije, teže reumatske bolesti, neuropatije, teži oblici neuroze te 
izrazita agresivnost. 
Na radnim mjestima razni strojevi i uređaji obavljaju razne operacije, 
osvjetljavaju, griju te rashlađuju prostorije u kojima se radi. 
Primjena tih sredstava kojima se ljudi svaki dan služe, pa i ona najsuvremenija 
često su izvor znatnih ozljeda i zdravstvenih oštećenja. Pri rukovanju strojevima često se 
javljaju opasnosti od mehaničkih ozljeda 
Opasnim mjestima odnosno prostorima na oruđu smatraju se mjesta i prostori na 
kojima mogu zbog opasnih gibanja nastati prignječenja, uklještenja, zahvaćanja, rezovi, 
posjekotine, udarci te udari od električne energije, štetna djelovanja opasnih tvari 
(opekline, nagrizanja, trovanja, djelovanje štetnih prašina i tako dalje). Opasna gibanja 
su ona gibanja oruđa ili njegova dijela, alata, osovina, prijenosnika snage, zamašnjaka i 
drugo koja mogu stvarati opasna mjesta odnosno opasne prostore. 
Osim toga, opasnosti predstavljaju i dijelovi strojeva, predmeti ili čestice koji mogu 
odletjeti iz stroja (otpuštanje dijelova, čestice predmeta obrade i slično). Kod postrojenja 
se najčešće pojavljuju mjesta mogućeg oštećenja i zastoja kod strojeva. Najčešće 
ozljede su porezotine, nagnječenja, razderotine, kontuzije iščašenja i druge unutarnje 
rane, amputacije i slično.  
 
Upute za siguran rad s CNC strojem 
 
1. Na stroju smije raditi samo radnik koji ispunjava uvjete za rad na tom stroju i koji je 
osposobljen za rad na siguran način. 
2. Pri radu na stroju radnik je izložen opasnostima od zahvaćanja pokretnim i rotirajućim 
dijelovima stroja, vraćanja ili odbacivanja predmeta obrade, letećih komada i čestica, 
padova predmeta i slično, što može izazvati teške ozljede. 
3. Prije početka rada obavezno provjeriti ispravnost svih dijelova na stroju, a posebno 
jesu li su svi pokretni dijelovi stroja zatvoreni zaštitnom napravom. 
4. Dok stroj radi zabranjeno ga je čistiti, podmazivati ili popravljati. 
5. Prostor oko stroja mora uvijek biti očišćen, a pristup stroju slobodan. 
6. Sa stroja je zabranjeno skidati zaštitne naprave. 
7. Za vrijeme rada radnik mora koristiti zadužena osobna zaštitna sredstva. 
8. Za vrijeme rada treba se usredotočiti na rad i ne razgovarati s drugim radnicima. 
Posebno su opasne različite šale i igre oko stroja jer mogu biti uzrokom ozljede. Prije 
početka rada dobro zakopčati rukave , te ih fiksirati na siguran način. Odstraniti marame, 
šalove i kravate, prstenje, satove,narukvice i druge predmete koji bi se mogli zaplesti u 
dijelove stroja, te pričvrstiti kosu. 
9. Predmet obrade obavezno mehanički privčvrstiti na radni stol. 
10. Kod zastoja u obradi radnog komada isključiti stroj, osigurati ga od neovlaštenog 
ponovnog uključivanja , pričekati dok se zaustave svi rotirajući dijelovi i tek tada otklanjati 
smetnje. 
11. U slučaju bilo kakvog kvara na stroju ili alatu, na zaštitnoj napravi ili uređajima za 
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uključivanje, stroj treba zaustaviti i kvar dojaviti odgovornom voditelju poslova. 
12. Nakon isključivanja, stroj još neko vrijeme predstavlja izvor opasnosti. 
13. Prije napuštanja stroja isključiti upravljački napon i stroj osigurati od neovlaštenog 
ponovnog uključivanja, tada se stroj može popravljati,podmazivati i čistiti te pospremati i 
čistiti u njegovoj neposrednoj okolini. 
 

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI  
- vrata i prozori (ostakljenja) - Vanjska stolarija izvedena je na način koji osigurava trajnost, 
dobro brtvljenje te lako održavanje te zadovoljavaju postavljene kriterije zvučne i toplinske 
izolacije. Spojne reške izvedene tako da su ugrađene gumene brtve koje osiguravaju 
zračnu nepropusnost.  
Rukohvati odnosno kvake za otvaranje na standardnoj visini s mehanizmima koji 
osiguravaju lako i jednostavno rukovanje te osiguravaju mogućnost zaključavanja 
prostorije.  
Staklo ugrađeno u sistem gumenih brtvi, a nasjedne spojne reške izvedene s dvostrukim ili 
trostrukim brtvenim trakama što osigurava zračnu nepropusnost, i sistemom prekinutih 
toplinskih mostova što osigurava sprečavanje orošavanja okvira.  
Veličina staklenih površina zadovoljava minimalne zahtjeve o površini otvora u ovisnosti 
površina podova i osigurava dostatno prirodno osvjetljenje.  
 
MIKROKLIMATSKI UVJETI  
Projektom su predviđeni svi potrebni pasivni i aktivni sistemi kojima se ostvaruju povoljni 
mikroklimatski uvjeti u prostoru.  
Provjetravanje prostora je jednostavnim otvaranjem prozora (sistem otklopno-zaokretnih) 
ili vrata, opremljenim adekvatnim okovom za lako rukovanje i umjetnom ventilacijom. 
- osvjetljenje (prirodno - umjetno)  
U radnim prostorijama omogućeno je prirodno osvjetljenje, te dodatna električna rasvjeta ili 
samo električna rasvjeta. 
Prostor je opremljen električnim rasvjetnim tijelima prema projektu elektrike.  
Intenzitet rasvjete prilagođen potrebnim uvjetima.  
Ostali prostori prema zahtjevima standarda.  
- zaštita od buke i vibracija  
Projekt sadrži rješenja za zaštitu od buke primjenom konstrukcija koje svojim izolacijskim 
svojstvima onemogućuju prenošenje buke i osiguravaju potrebnu absorpciju.  
Svi konstruktivni elementi zadovoljavaju postavljene zahtjeve.  
Osiguranje od požara tj. mjere zaštite provedene su u skladu sa zakonom o zaštiti od 
požara i obrađene su u prikazu mjera zaštite od požara.  
Osiguranje od elementarnih nepogoda provedeno je izvedbom sigurnih konstrukcija 
otpornih na atmosferilije (vjetar, kišu), atmosferska pražnjenja (gromobran), potres 
(konstruktivni sistem).  
Osiguranje od provala i krađa izvesti standardnim sistemima.  
- osobna zaštitna sredstva i zdravstvena zaštita  
Primjenjivat će se odgovarajuća osobna zaštita (standardna) koja će se odrediti putem 
akta korisnika prostora odnosno vlasnika objekta.  
 
INSTALACIJE  
U projektu su primijenjena sva tehnička rješenja radi otklanjanja mogućih opasnosti od 
ozljeda i povreda na radu  
- kanalizacija: instalacije kanalizacije prikazane su u projektu vodovoda i kanalizacije. 
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- elektroinstalacije: bit će izvedena od kvalitetnih materijala što će se dokazati prilikom 
tehničkog pregleda i prema standardima i pravilima struke iz domene elektroinstalacija. 
Električni priključni vod kao i instalacije unutar objekta dimenzionirani su prema zahtjevima 
strujnih krugova i predviđenog opterećenja, sa zaštitnim uređajima od pregaranja odnosno 
mogućnosti prekoračenja nazivnih odnosno računskih vrijednosti.  
Instalacija će se izvesti prema priloženim shemama, a isključenje napona s centralnog 
mjesta glavnog razvodnog ormara. Sva instalacija bit će izvedena od adekvatno izoliranih 
vodiča i s izvedenim zaštitnim vodom za zaštitu od strujnog udara dodira (uzemljenje), 
koje se priključuje na zajednički sistem uzemljenja.  
Armatura, prekidači, rasvjetna tijela, izvest će se prema zahtjevima prostora. Broj 
rasvjetnih tijela izveden u zavisnosti potrebnog osvjetljenja i zadovoljava prema proračunu 
sve potrebne zahtjeve.  
- gromobran - na objektu se predviđa izvedba gromobrana  
 
Svi radni prostori predmetne građevine su ventilirani prirodnom ventilacijom sa prozorima i 
umjetnom ventilacijom. 
 
 
8. NAMJENA GRAĐEVINE 

- Građevina je gospodarske namjene – proizvodne i poslovne. 
 

9. OPIS RADNIH PROSTORIJA 

 Građevina je projektirana tako da u eksploataciji budu trajno osigurani: 
 • stabilnost građevine na statička i dinamička opterećenja 
 • stabilnost na klimatske utjecaje 
 • odvođenje atmosferskog taloga 
 • zaštita od požara 
 • zaštita od buke 
 • provjetravanje prostorija 
 • prirodno, odnosno umjetno osvjetljavanje 
 • toplinska zaštita 
 • sigurno kretanje po građevini 
 Pri projektiranju primjenjena su propisana i priznata pravila zaštite na radu, sanitarni 
propisi, te ostali propisi koji osiguravaju trajan i siguran rad. 
 Veličina radnih prostorija ovisi o vrsti poslova i radnih zadataka koji se u njima obavljaju, 
broju radnika i dužini trajanja rada. 

 

10. VELIČINA I VISINA RADNIH PROSTORA 

  
Predviđa se ukupno istovremeno 20 radnika u jednoj smjeni u proizvodnom dijelu i do 10 
radnika u poslovnom dijelu.  Veličina radnih prostora veća je od potrebnog minimuma od 
10,00 m3 za svakog radnika zračnog prostora, odnosno 2,00 m2 slobodne površine poda. 
Svijetla visina radnih prostora veća je od minimalno potrebne. 
 
11. PODOVI RADNIH PROSTORA 

 Pod radnih prostorija prizemlja je u razini terena. 
 Pod je projektiran tako da osigurava: 
 • stabilnost 
 • ravnu površinu 
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 • sigurno hodanje 
 • zvučnu zaštitu 
 • lako korištenje i održavanje 
 • vodonepropusnost ako se zahtjeva 
 • zaštitu od požara i statičkog elektriciteta 
 
 Stabilnost je osigurana na način da se predviđa prenošenje opterećenja na nosivu 
konstrukciju bez oštećenja i trajnih deformacija poda. 
  
12. PROČELJE GRAĐEVINE 

 Pročelje građevine izvedeno je tako da u toku eksploatacije osigurava: 
 • zaštitu od oborina 
 • zaštitu od požara 
 • odvođenje atmosferskog taloga 
 • sigurnost od prodora neovlaštenih osoba 
 
 
13. KROV GRAĐEVINE 

 Krov građevine izveden je tako  da osigurava: 
 • zaštitu od oborina i atmosferskih utjecaja,  
 • zaštita od atmosferskih utjecaja (snijega) – ugradnja snjegobrana 
 • zaštitu od požara, 
 • odvođenje atmosferskog taloga, 
 • odvođenje difuzne pare, ako postoji opasnost od kondenziranja,  
 • toplinsku zaštitu, 
 • zvučnu zaštitu, 
 • sigurnost od prodora neovlaštenih osoba 
 
14. VRATA 

 Sva vanjska vrata bit će izvedena prema arhitektonskom projektu. 
 Vrata su izvedena tako da trajno osiguravaju: 
 • zaštitu od oborina i atmosferilija 
 • toplinsku zaštitu 
 • provjetravanje 
 Sva vrata  mogu se sigurno čistiti i održavati sa vanjske i unutarnje strane. 
 Vrata su projektirana tako da je osigurano: 
 • povezivanje i odvajanje prostorija zgrade 
 • toplinska zaštita 
 • zvučna zaštita 
 • provjetravanje 
 • da se mogu ostaviti u otvorenom i zatvorenom položaju 
 • da se mogu otključati i zaključati 
 • da njihove mjere i konstrukcija odgovaraju stalnoj frekvenciji prolaza osoba 
 • da ne dolazi do iskrivljenja vratnog krila 
 Izlazna vrata koja vode na otvoreni prostor imaju visinsku razliku od 2 cm - prag. 
 
 IZLAZNI PUTEVI  

 Izlazni putevi su jednostavni i pregledni, dobro osvjetljeni i zračni, bez slijepih krajeva. 
Na izlaznim se putevima ne postavljaju dekoracije koje mogu izazvati zabunu u pogledu 
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pravca izlaženja. Maksimalna dužina puta evakuacije radnika do izlaza iz građevine iznosi 
manje od 30 m. 
 
 
 RASVJETA RADNIH PROSTORA 

 Prirodna rasvjeta radnih prostorija vrši se kroz prozore . Površina otvora jednaka je 1/8 
površine poda ili veća od nje. 
 Umjetno osvjetljenje ispunjava uvjete u pogledu jakosti u skladu sa tehničkim propisima.  
 
 
VENTILACIJA RADNIH PROSTORIJA 

 Izvest će se prirodna ventilacija radnih prostora. Prostori koji nemaju prirodno 
osvjetljenje imat će umjetnu ventilaciju. 
 
SANITARNI PROSTORI I GARDEROBE ZAPOSLENIH 

 
Za potrebe zaposlenih u proizvodnom dijelu (muškarci) predviđen je postojeći sanitarni 
čvor sa odvojenom prostorijom sa tušem u postojećem dijelu zgrade i novi sanitarni čvor u 
dograđenom dijelu zgrade.Također radnicima su na raspolaganju I postojeće garderobe u 
postojećem dijelu zgrade I nova garderoba sa dvostrukim garderobnim ormarićima u 
dograđenom dijelu zgade. 
Radnici u poslovnom dijelu zgrade(uredi) imaju na katu muški I ženski sanitarni čvor. 
 
ZAGRIJAVANJE GRAĐEVINE 

Sve prostorije poizvodno – poslovne zgrade (osim radnog prostora) se predviđaju grijati sa 
toplovodnim grijanjem pomoću čeličnih radijatorskih baterija kompaktne izvedbe. 
           
Topla voda potrebna za radijatorsko grijanje i za pripremu potrošne tople vode koji su 
orijentirani LIJEVO od radnog prostora PP zgrade ( ured, alatnica, mjerna soba, sanitarni 
čvor – u prizemlju i učionica, ured i WC-i) priprema se pomoću novog plinskog 
kondenzacijskog kombiniranog uređaja smještenog u prostoru sanitarnog čvora u 
prizemlju. 
Topla voda potrebna za radijatorsko grijanje i za PTV koji su orijentirani DESNO od 
radnog prostora PP zgrade ( garderoba, čajna kuhinja i odmor radnika - u prizemlju) 
priprema se pomoću postojećeg plinskog kondenzacijskog kombiniranog uređaja 
smještenog u prostoru postojeće PP zgrade sanitarnog čvora u prizemlju sa priključenjem 
nove instalacije na postojeću. 
 
ODLAGANJE OTPADA 

  
Za odlaganje otpada koristit će se propisani kontejneri za određene vrste otpada na parceli 
investitora, a odvozit će ga ovlaštena komunalna organizacija. 
 
b) POPIS OPASNIH RADNIH TVARI ŠTETNIH PO ZDRAVLJE KOJE SE U PROCESU  
 RADA KORISTE, PRERAĐUJU ILI NASTAJU, TE NJIHOVE KARAKTERISTIKE 

 
 
 KORIŠTENJE OPASNIH RADNIH TVARI ŠTETNIH PO ZDRAVLJE 

 U predmetnoj građevini se ne predviđa korištenje i držanje opasnih radnih tvari. 
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 KORIŠTENJE I DRŽANJE ZAPALJIVIH TEKUĆINA 

 U predmetnoj građevini se ne predviđa korištenje i držanje zapaljivih tekućina. 
 
c) ČIMBENICI ERGONOMSKE PRILAGODBE OBJEKTA ZA RAD I MJESTA ZA RAD  
 INVALIDNIH OSOBA 

 U građevini se ne predviđa zapošljavanje invalidnih osoba . 
 
d) PREDVIDIV BROJ ZAPOSLENIKA PO SPOLU, TE ZAPOSJEDNUTOST 
 PROSTORA 

Zaposjednutost prostora iznosi: 
 

- Proizvodni dio :                                     20 muških osoba u jednoj smjeni         
- Poslovna (uredska)namjena:                       do 10 osoba ( 5 muških i 5 ženskih) 
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b) PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU  
 projekt elektroinstalacija 

 

PRIKAZ ZAŠTITNIH MJERA I TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZAŠTITE 
NA RADU 
 
 

Prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu daje se na temelju članka 73. Zakona o 
zaštiti na radu (NN 118/14, 154/14, 94/18, 96/18). 

  
1. Opći dio 

 Prema Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), članak 73, ovdje  
će se navesti propisi, odnosno prikazati tehnička rješenja za primjenu propisa zaštite na radu. 

  
2. Primijenjeni zakoni, propisi i pravilnici 

2.1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

2.2. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

2.3. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

2.4. Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

2.5. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 
32/19) 

2.6. Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19) 

2.7. Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17) 

2.8. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) 

2.9. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10) 

2.10. Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18) 

2.11. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12) 

2.12. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. list br. 53/88) 

2.13. Propisi o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja (Sl. list br. 
19/68, 53/91) 

2.14. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. list 62/1973, 53/91) 

2.15. Pravilnik o sadržaju plana uređenja privremenih i zajedničkih privremenih radilišta 
(NN 45/84, 51/08) 

2.16. Pravilnik o evidenciji, ispravama i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu (NN 52/84) 

2.17. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) 

2.18. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 
(NN 145/04.) 

2.19. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 

2.20. Pravilnik o načinu provođenja mjera zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim 
predmetima (NN 84/13) 

2.21. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) 

2.22. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16) 

2.23. Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05) 

2.24. Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06) 

2.25 Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17) 

2.26. Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/11) 

2.27. Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14, 31/19) 

2.28. Norma za rasvjetu HRN EN 12464-1 i HRN EN 12464-2 
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3. Opći uvjeti rada 

3.1. Stručna kvalifikacija 

 Na građevini mogu samostalno raditi ili radom rukovoditi samo stručne osobe. Općim 
aktom poduzeća određuju se stručne kvalifikacije ovlaštenih osoba koje izdaju naloge, 
obavljaju nadzor, organiziraju rad ili samostalno rade na građevini, a od kojih zavisi 
sigurnost ljudi i imovine. 
Stručne osobe moraju biti upoznate s mjerama sigurnosti i tehničkom regulativom iz 
svoje oblasti rada, kao i pružanjem prve pomoći kod strujnog udara. 
Obuka radnika i provjera znanja shodno prethodnom stavu obavlja se prema općim 
aktima poduzeća. 
Osim osoba navedenih u prethodnim točkama, na građevini samostalno mogu raditi i 
podučene osobe, ako ispunjavaju sljedeće uvjete: 

 - da su zaposlene u poduzeću, 

 - da dolaze na građevinu po određenom radnom zadatku, 

 - da su upoznate s opasnostima, potrebnim zaštitnim mjerama u području svoga 
rada i opomenute na opreznost. 

 Općim aktom poduzeća određuju se stručne osobe koje zbog prirode posla moraju imati 
posebne zdravstvene i psihofizičke sposobnosti, a koje se provjeravaju u ustanovama 
medicine rada. Periodičnost ovih pregleda utvrđuje se općim aktom poduzeća. 
Na građevini mogu raditi ostale osobe koje nisu ranije navedene uz pratnju i nadzor. 
Zabranjeno je obavljanje radova osobama koje su pod utjecajem alkohola i narkotika. 

  

3.2. Zaštita na radu prilikom izgradnje građevine 

 - Rad na građevini treba organizirati tako da je omogućena najveća moguća sigurnost 
radnika i ostalih osoba. 
- Kod pripremnih radova upoznati i pregledati mjesto rada, ukloniti ili označiti eventualne 
opasnosti. 

 - Organizirati gradilište, skladišni prostor te transport materijala i alata. 
- U slučaju kad je mjesto rada udaljeno više od 3 km organizirati skupni prijevoz radnika 
do radilišta vozilima predviđenim za tu svrhu sukladno propisima o javnom prometu. 

 - Nabaviti potreban alat za rad te osigurati propisanu opremu i pribor osobnih i zaštitnih 
sredstava (kao npr. zaštitne rukavice, zaštitni šljem, radno odijelo itd.) za svakog 
radnika. 

 - Osigurati gradilište na taj način, da se na prokopima postave oznake opasnosti, ograde 
za upozorenje prelazni mostići za pješake, te svjetiljke za upozorenje noću. Potrebno je 
također provesti sva prometna osiguranja, postaviti zaštitne ograde i znakove 
upozorenja. 
- U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika (grmljavina, atmosferska pražnjenja, niska 
temperatura okoline) svako izvođenje radova obustaviti. 

 - Po završetku gradnje priključnog voda, a kod probnog puštanja u pogon, provjeriti sve 
mjere sigurnosti. Probno ukapčanje vrši jedna osoba uz obaveznu nazočnost jednog od 
montera. 
O poduzetim mjerama zaštite na radu potrebno je za vrijeme radova obavijestiti 
zainteresirana poduzeća i institucije u skladu sa Zakonom o gradnji (NN br. 153/13, 
20/17, 39/19, 125/19). 

 
 

4. Opasnosti koje proizlaze iz procesa rada i načina otklanjanja tih opasnosti 

4.1. Opasnost od previsokog napona dodira i koraka 

 Zaštita je izvedena izjednačavanjem potencijala spajanjem svih metalnih dijelova na 
zaštitno uzemljenje. 
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4.2. Opasnost od slučajnog dodira 

 Zaštita od slučajnog dodira dijelova pod naponom, izvedena je tako da su svi neizolirani 
dijelovi električne opreme smješteni zaštićeno, a sva spajanja izvedena su u razvodnim 
ormarima i priključnim kutijama. 

  

4.3. Rad u beznaponskom stanju 
 Prije početka rada u beznaponskom stanju potrebno je provesti osnovne i dodatne 

mjere sigurnosti. Osnovne mjere sigurnosti: 
a. iskopčanje i vidljivo odvajanje od napona, 
b. sprečavanje ponovnog ukapčanja, 
c. provjera beznaponskog stanja, 
d. uzemljenje i kratko spajanje, 
e. ograđivanje mjesta rada od dijelova pod naponom. 

  
4.4. Opasnost od štetnih posljedica struja kratkog spoja 
 Zaštita je izvedena izborom odgovarajućih osigurača, kako za napajanje mreže, tako i 

za napajanje iz baterija rezervnog napajanja. U slučaju pregaranja osigurača u 
mrežnom ili akumulatorskom sklopu obvezatno kod zamjene koristiti originalne uloške 
osigurača, točno određene nazivne vrijednosti ili konzultirati osoblje isporučitelja 
opreme. 

  
4.5. Rad u blizini napona 
 Kod izvođenja radova u blizini napona potrebno je sve radnike upozoriti  na dijelove koji 

se nalaze pod naponom i točno odrediti opseg rada i područje kretanja. Dijelove pod 
naponom treba osigurati od slučajnog neposrednog ili posrednog dodira pomoću 
dovoljno čvrstih i pouzdano postavljenih zaštitnih pregrada, ploča, pokrivača i dr. 

  
4.6. Rad pod naponom 
 Rad pod naponom smatra se onaj rad kojem se dijelovi građevine koji su pod naponom 

dodiruju prema propisanom postupku. 
  
4.7. Primjena ostalih pravila zaštite na radu 
 - Na vratima razdjelnika treba postaviti natpis za upozorenje na opasnost od el. struje. 
 - Unutar razdjelnika, u odgovarajućem pretincu, treba postaviti jednopolnu shemu 

razdjelnika, dok unutar prostora s električnim razdjelnicima treba postaviti  tablicu s 
pet pravila za siguran rad, te upute za pružanje prve pomoći. 

  
4.8.  Alati, oruđa i zaštitna oprema 
 Alati i oruđa za rad moraju biti ispravni, uredno ispitani i pregledani. Specijalni alati 

moraju imati kalibracijske liste. 
Zaštitna oprema potrebna za primjenu mjera zaštite na radu nalazi se kod ekipa koje 
obavljaju radove. 

  
4.9.  Prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu glede električne instalacije 
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• Zaštita od direktnog napona dodira 
 
Elektromontažne radove izvoditi u beznaponskom stanju. 
 
RAD POD NAPONOM NIJE DOZVOLJEN! 
 
Zaštita od direktnog napona dodira je izvedena je tako, da su svi neizolirani dijelovi električne 
instalacije koji mogu doći pod naponom, smješteni u razdjelnike, odnosno u razvodne kutije i 
utičnice, gdje u normalnim uvjetima rada neće biti dostupne. Također će i sva spajanja i 
razdvajanja strujnih krugova biti izvedena samo u razvodnim kutijama, kućištima aparata i u 
razdjelniku. 
Opasnost dodira kod otvaranja ormara od strane nestručnih osoba ostvariti nabavkom atestiranih 
ormara sa izolacijskim pregradama u klasi II. 
Svi vodovi moraju imati propisan izolacijski nivo s mehaničkom zaštitom, a tamo gdje mogu biti 
izloženi mehaničkim udarima nužno je postaviti dopunsku mehaničku zaštitu (min. do 200 cm 
iznad poda). 
Vodič svijetloplave boje smije biti upotrjebljen samo kao N (nul vodič), a vodič zeleno-žute boje kao 
PE (zaštitni vodič). 
 

• Zaštita od indirektnog napona dodira 
 
Zaštita od indirektnog napona dodira je predviđena automatskim isključenjem napajanja 
nadstrujnom zaštitom u sustavu TN-C/S, s dodatnom diferencijalnom zaštitom. 
Svaki kvar koji bi uzrokovao dolazak zaštitnog vodiča na neki potencijal, aktivirat će isklop od 
strane zaštitnog uređaja (osigurač, prekidač ili ZUDS). Obzirom na navedeno, električna instalacija 
će se izvesti sustavom trožilnih, četverožilnih i peterožilnih kabela. U razdjelnicima na vidljivom i 
dostupnom mjestu izvesti će se vijak za uzemljenje i spojiti na zaštitnu sabirnicu. Vrata razdjelnika 
spojiti će se sa kućištem, savitljivim Cu vodičem presjeka min. 16 mm2. 
Pouzdanost zaštite ovisi o kvalitetnom uzemljenju PE voda, što periodički korisnik mora obvezatno 
kontrolirati. 
 
Zaštita od preopterećenja i razornog djelovanja struje kratkog spoja će se izvesti odgovarajućim 
osiguračima propisanih veličina, zavisno od presjeka vodiča pojedinih strujnih krugova. Presjeci 
vodova su odabrani prema maksimalnim snagama trošila i kontrolirani obzirom na dozvoljeni pad 
napona. 
 

• Zaštita od slučajnog dodira dijelova pod naponom 
 
Zaštita od direktnog dodira dijelova električne instalacije postignuta je na sljedeći način: 

a. izoliranjem dijelova pod naponom (izolacijski pokrovi na prekidačima i 
utičnicama, razvodnim kutijama, razdjelnicima električne energije i sl.) 

b. pregrađivanjem ili ugrađivanjem u kućišta 
c. postavljanjem izvan dohvata rukom. 

Instalacija se izvodi kabelima položenim nadžbukno u kabelskim kanalima ili u zaštitnim cijevima. 
 

• Zaštita od opasnih struja kratkog spoja 
 
Zaštita se izvodi automatskim i rastalnim osiguračima odgovarajuće karakteristike okidanja, 
dimenzioniranim prema strujnom opterećenju i presjeku kabela, odnosno vodiča. Za značajke 
zaštitne naprave od kratkog spoja bitno je sljedeće: prekidna moć ne smije biti manja od očekivane 
struje kratkog spoja na mjestu ugradnje, uz iznimku, da je manja prekidna moć dopuštena, ako je 
na opskrbnoj strani ugrađena zaštitna naprava s potrebnom prekidnom moći te da se značajke 
naprava moraju uskladiti tako, da propuštena energija kroz obje naprave ne prelazi vrijednost koju 
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bi mogla bez oštećenja podnijeti naprava na strani tereta i vodiči štićeni tim napravama te da se 
sve struje nastale od kratkog spoja u bilo kojoj točku strujnog kruga moraju prekinuti u vremenu, 
koje ne prelazi vrijeme potrebno da vodiči dosegnu dopuštenu graničnu temperaturu. Nazivna 
struja zaštitne naprave od kratkog spoja ne smije biti veća od trajno podnosive struje kratkog 
spoja. 
 

• Zaštita od mehaničkih oštećenja kabela 
 
Zaštita će biti izvedena polaganjem vodova van dohvata ruke polaganjem kabela i vodiča u 
odgovarajuće kabelske police i zaštitne PVC cijevi, odnosno podzemno polaganjem kabela u 
kabelske rovove. 
 

• Zaštita od vode i prašine 
 
Zaštita je izvedena pravilnim izborom opreme i odgovarajućim stupnjem mehaničke zaštite, 
sukladno uvjetima rada i mikro klimi. 
 

• Zaštita od nestručnog rukovanja 
 
Zaštita je izvedena pravilnim instaliranjem opreme, postavljanjem tablica s upozorenjem o stanju 
uključenih trošila, zabranama korištenja nekvalificiranim radnicima, posjedovanjem izvedbene 
dokumentacije, normativnim aktima i dopuštenja osobama koje smiju rukovati opremom i 
otklanjanjem kvarova. 
 

• Izjednačenje potencijala, uzemljenje metalnih masa i zaštita od prenapona 
 
Izjednačenje potencijala će se provesti u cijeloj građevini povezivanjem metalnih masa na temeljni 
uzemljivač građevine. Sukladno tome je predviđen dovoljan broj izvoda iz uzemljivača građevine.  
U svim sanitarnim prostorima predviđena je ugradnja kutija za izjednačenje potencijala na koju se 
spajaju sve metalne mase (metalne cijevi vodovoda, grijanja, kanalizacije, ventilacijski kanali, 
kabelske police i sl.). Zaštitna sabirnica glavnih razdjelnika bit će povezana s uzemljivačem 
građevine. 
Zaštita električne instalacije od prenapona će se izvesti na razini cijele građevine odgovarajućim 
odvodnicima prenapona i to selektivno na glavnom razdjelniku objekta i podrazdjelnicima. 
Odvodnici prenapona će biti postavljeni u razdjelnicima između faznih i nul vodiča te zaštitne 
sabirnice. 
 

• Zaštita od udara munje 
 
Sustav zaštite od udara munje bit će izveden odgovarajućom instalacijom zaštite od munje 
klasičnog tipa, tzv. Faradayev kavez, načinjenom od metalnih FeZn vodova (temeljni uzemljivač) te 
hvataljkama od inoxa, pravilno postavljenih na i oko štićene građevine, te dobro uzemljenih, tako 
da unutar kaveza nema električnog polja. 
 

• Zaštita od nedovoljnog intenziteta rasvjete 
 
Zaštita je izvedena pravilnim izborom i rasporedom rasvjetnih tijela, a jakost rasvjete je sukladno 
sa normama (HRN EN 12464-1), radnim uvjetima i estetskim potrebama prostora i to: 

• hodnici i sl.     200 lx   4.000 K 

• ostave, spremišta i sl.    100-150 lx  4.000 K 

• sanitarni prostori     150-200 lx  4.000 K 

• uredski prostori, radni prostori   500 lx   4.000 K 
 
U objektu je predviđena sigurnosna rasvjeta, s vlastitim baterijama za autonomiju 3 sata. 



BROJ PROJEKTA  
INVESTITOR 
GRAĐEVINA 
IZRADIO 
KOORDINATOR I 
ZAŠTITE NA RADU 
ELABORAT 3 OD 3 

 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

 

1/21 
SAB D.O.O., Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar 
REKONSTRUKCIJA(DOGRADNJA) PROIZVODNO-POSLOVNE ZGRADE P+1 
ROTTER ING d.o.o., Zagreb, Malešnica 3D 
ZRINKA BRKIĆ, mag.ing.aedif. 
ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 

 

40 
 

 

 

• Tehničke zaštitne mjere razdvajanjem strujnog kruga 
 
Na mjestu ugradnje električne opreme je omogućeno razdvajanje strujnog kruga pomoću glavnog 
prekidača, sklopke ili osigurača postavljenim u pripadnom razvodnom ormaru. 
 

• Isključenje u nuždi napajanja električnom energijom građevine 
 
Za isključenje napajanja građevine u nuždi, predviđena su tipkala u zaštitnom kućištu postavljena 
kod svih ulaza u zgradu i gljivasto tipkalo na vratim razdjelnika GRO. 
 

• Tehničke zaštitne mjere kod izrade, ugradnje i održavanja razdjelnika 
 
Razdjelnici i uklopni uređaji moraju biti od materijala koji može da izdrži očekivana mehanička 
opterećenja, utjecaj prašine, vlage i topline, kao i kemijske utjecaje. 
 
Razdjelnici i uklopni uređaji moraju biti zaštićeni od slučajnog napona dodira odgovarajućim 
okvirom, poklopcima ili drugim sredstvima. Svi dijelovi razdjelnih ploča i uklopnih uređaja koji su 
normalno pod naponom moraju biti zaštićeni od previsokog napona dodira. 
Osigurati propisni prostor za rukovanje ispred razdjelnika od najmanje 80 cm. Razdjelnici bez 
obzira na veličinu se ne smiju postavljati na strop. 
 

• Sheme, oznake i boje vodiča 
 
Svako uklopno i razvodno postrojenje (razdjelnik) mora imati jednopolnu shemu sukladnu stvarnim 
stanjem i sadržavati potrebne podatke, a najmanje slijedeće: 

- radni napon i frekvenciju, 
- presjeke svih dovodnih i odvodnih kabela odnosno vodova sa oznakama, 
- nazivne struje svih prekidača, sklopki i osigurača, 
- način zaštite od previsokog napona dodira, 
- ostale potrebne podatke uvjetovane specifičnostima instalacije. 

Svi kabeli i vodiči moraju biti označeni trajnim oznakama i to na oba kraja. 
Svi kabeli pod zemljom moraju biti označeni odgovarajućim olovnim pločicama ili pločicama sličnog 
trajnog materijala na mjestima gdje izlaze/ulaze iz objekta, kabelskih kanala, rova i sl. 
Vodič svijetloplave boje smije biti upotrjebljen samo kao nulti vodič, a vodič zeleno-žute boje samo 
kao zaštitni vodič. 
U razdjelniku se moraju posebno označiti i vidno odijeliti sekcije različitih napona. Na vratima 
razdjelnika obavezno postaviti oznake opasnosti od udara struje i oznake sustava zaštite od 
indirektnog dodira. 
 

• Tehničke zaštitne mjere za osiguranje pristupačnosti građevine osobama s invaliditetom i 
drugim osobama smanjene pokretljivosti 

 
U prostorijama gdje borave osobe smanjene pokretljivosti izvesti univerzalnu elektroinstalaciju na 
sljedeći način: 
 - prekidač za rasvjetu postaviti na visini 90-120 cm od poda 
 - ostale utičnice postavljene u rasponu visina 90 do 120 cm od poda, 
 - potezni alarm (SOS) i potezni prekidač čija vrpca mora dosezati do 
visine 60 cm od poda, 
 - svu opremu električnih instalacija izvesti u kontrastu s podlogom 
zida. 
 

• Kontrola i ispitivanje instalacije 
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Nakon završetka izgradnje obavezno izvršiti sanaciju terena i kontrolu izvedenih radova te otkloniti 
uočene nedostatke. Nakon završetka radova, kompletnu električnu instalaciju treba pregledati, 
ispitati ispravnost zaštite od indirektnog dodira, kao i izmjeriti otpor izolacije pojedinih strujnih 
krugova, izmjeriti neprekinutost zaštitnog vodiča odnosno glavnog i dodatnog vodiča za 
izjednačenje potencijala i galvansko povezivanje metalnih masa, izvršiti mjerenje otpora 
uzemljenja, te o svim potrebnim ispitivanjima izdati pravovaljane izjave o sukladnosti i 
odgovarajuće ispitne protokole. 
Za sav ugrađeni elektro instalacijski materijal potrebno je imati odgovarajuće izjave o sukladnosti, 
odnosno potvrde za deklariranu razinu kvalitete, izdane od za to ovlaštene ustanove. 
Nakon izvedbe radova potrebno je predati Investitoru tri primjerka dokumentacije izvedenog stanja 
instalacija s ucrtanim svim promjenama u odnosu na projektiranu dokumentaciju. 
 
Nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda objekta, korisnik je dužan u skladu s tehničkim 
propisima periodički vršiti kontrolu kvalitete izvedenih električnih instalacija. Ispitivanje može vršiti 
samo kvalificirana osoba s potrebnim atestiranim instrumentima. O rezultatima mjerenja treba 
izdati Uvjerenje koje treba trajno čuvati. 
 

• Uporaba instalacije 
 
Za pravilno korištenje električne instalacije potrebno je odrediti odgovarajuće stručne osobe, koje 
će se brinuti o njihovom pravilnom održavanju i eksploataciji. Pregledi, kontrole, ispitivanja i 
mjerenja, kao vid osiguranja stalne kvalitete, a time i preventivne zaštite, obuhvaćeno je u 
posebnom opisu (Program kontrole i osiguranja kvalitete). 
 

• Opis opasnosti koje proizlaze iz specifičnosti procesa rada 
 
Oprema i radovi na električnoj instalaciji se moraju obavljati u beznaponskom stanju odvajanjem u 
razdjelnicima. 
Prilikom gradnje i održavanja treba primijeniti pravila zaštite na radu, a izvršavanje povjeriti 
osposobljenim djelatnicima u skladu s pravilima struke. 
Sredstva i osobna zaštitna sredstva moraju biti u potpunosti ispravna i izrađena sukladno pravilima 
zaštite na radu. 
 

• Prikaz projektom danih tehničkih rješenje kojima se osiguravaju uvjeti za siguran rad 
 
Izvedba električnih instalacija je predviđena uz primjenu slijedećih tehničkih mjera zaštite: 

a. od slučajnog dodira dijelova pod naponom, ugradnjom opreme u 
zatvorena kućišta i polaganjem kabela pod zemlju, 

b. od previsokog dodirnog napona primjenom zaštitne strujne sklopke, 
c. od atmosferskog pražnjenja primjenom sustava zaštite od djelovanja 

munje, 
od statičkog elektriciteta međusobnim povezivanjem i uzemljenjem svih metalnih dijelova. 
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c) PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU  
 strojarske instalacije 

 

 
Z.O.P :   SAB - REK 

 

INVESTITOR    : SAB d.o.o. 

  Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar 

  OIB: 14408283449  
 

GRAĐEVINA                : REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA)  

  PROIZVODNO-POSLOVNE ZGRADE P+1 

 

LOKACIJA                    :    Petra Preradovića 108, Daruvar,  

   k.č.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 1853/4), k.o. Daruvar  

 

BROJ PROJEKTA         :    TD – 011/21 

 

PREDMET PROJEKTA:    ELABORAT ZAŠTITE NA RADU – STROJARSKE INSTALACIJE 

 

 

 

ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 

 
NAPOMENA: 

 

Navedeni propisi kao i navedene mjere i tehnička rješenja, opisana u ovom prikazu, 

obavezna su kako za izvoditelja radova tako i za korisnika predmetnih instalacija, odnosno 

građevine. 

 

                  1. POPIS PRIMJENJENIH PROPISA 

 

Tokom izrade ovog projekta, primijenjene su odredbe važećih zakona, pravilnika, standarda 

i drugih propisa, od kojih su najvažniji slijedeći: 

 
     ZAKONI 

 

• Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji  (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)  

• Zakon o zaštiti na radu  ( NN RH  br.  71/2014 i 118/2014 i 154/14 ), 

• Zakon o zaštiti od požara  ( NN RH br. 92/10 ), 

• Zakon o zaštiti okoliša  ( NN RH br. 80/13 i 153/13 ), 

• Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima ( NN RH br. 108/95, 56/10), 

• Zakon o zaštiti od buke   ( NN RH  br. 30/09, 55/13 i 153/13 ). 

• Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN RH br. 78/15) 

 
  PRAVILNICI,  PROPISI  I  NORME 
 

• Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama  

(NN RH 128/15), 
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• Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN RH 112/2017), 

• Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđu ra rad, preuzeto zakonom o 

normizaciji (NN RH br. 55/96), 

 

• Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije, 

preuzeto zakonom o normizaciji (NN RH br. 55/96) 

• Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore  

(NN RH br. 6/84, 114/07), 

• Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada  

( NN RH 03/07 ), 

• Pravilnik o izvođenju unutarnjih plinskih instalacija GPZ-PI 600  ( GP Zagreb 1993 ) 

• Pravilnik o uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija HSUP-P 601.111 (229/11) 

• Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava ( NN RH br. 50/09, 50/18, 31/19 i 88/19) 

 
 LITERATURA 

 

1. Reknagel-Sprenger-Hermann: 

 GRIJANJE I KLIMATIZACIJA, Građevinska knjiga, 1987 

2. Strelec: 

 PLINARSKI PRIRUČNIK, Zagreb 1988 

3. Šunić : 

 REGULATORI TLAKA PLINA I REGULACIJSKE STANICE, Zagreb 2001 

4. Prospektni materijali i katalozi proizvođača 

 

 

                          2.   OPIS OPASNOSTI I ŠTETNOSTI 

 

U toku eksploatacije instalacija, koje su predmet ovog projekta, mogu nastati slijedeće 

opasnosti i štetnosti: 

 

2.1.  PLINSKA INSTALACIJA  I  PLINSKA  TROŠILA 

 

5. Opasnost od izbijanja požara i eksplozije uslijed istjecanja plina iz plinske instalacije, 

štetnost za ljudski organizam radi udisanja plina, odnosno radi smanjenja koncentracije  

kisika u zraku. 

6. Opasnost od mehaničkih povreda uslijed lomova cijevi i nosećih elemenata cjevovoda i 

opreme. 

 

 

2.2.  INSTALACIJA TOPLOVODNOG GRIJANJA  

 

− Opasnost od opekotina kod neposrednog dodira dijelova instalacije koji u toku eksploatacije 

imaju povišenu temperaturu 

− Opasnost od loma cijevi i opreme uslijed nedovoljne čvrstoće nosećih elemenata, 

− Opasnost od loma cijevi uslijed toplinskih dilatacija, 

− Opasnost od eksplozije opreme uslijed nekontroliranog povišenja tlaka u instalaciji. 
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2.3.  INSTALACIJA VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE – sustav sa klima komorom 

 

− Opasnost od buke kod rada ventilatora, 

− Opasnost od pada elemenata instalacije ventilacije, 

− Opasnost od nastanka požara radi zapaljenja elektromotora ventilatora, zbog električne 

neispravnosti. 

 

2.4.  INSTALACIJA KLIMATIZACIJE – split sustavi 

 

− Opasnost od buke kod rada rashladnog uređaja, 

− Opasnost od pada elemenata klimatizacije, 

− Opasnost od rada sa tvarima koje oštećuju ozonski omotač. 

 

 

                           3.  PRIKAZ PRIMJENJENIH MJERA 

 

                  Radi otklanjanja navedenih opasnosti, primijenjene su slijedeće tehničke i druge mjere: 

                   

 

3.1.  PLINSKA INSTALACIJA I PLINSKA TROŠILA 

 

Plinska instalacija je projektirana da radi bez nadzora u svakom svom dijelu. 

 

          Za izvođenje plinske instalacije predviđena je odgovarajuća kvaliteta materijala i opreme. 

 

          Zaštita plinske instalacije od previsokog tlaka predviđena je pomoću oduška na plinskom 

regulatoru u sklopu postojeće MRP, prije ulaza u objekt. 

 

          U slučaju pojave opasnosti za cijelu građevinu, predviđeno je zatvaranje plinske kuglaste 

slavine, koja je smještena na dostupnom mjestu na vanjskoj fasadi građevine. 

 

           Postojeća mjerno-regulaciona postaja smještena je u zaštitni ormarić čime je ujedno i 

zaštićena od mehaničkog oštećenja i drugih mogućih kontakata. 

 

 Ugradnja plinskih cijevi unutar zgrade predviđena je nadžbukno sa odgovarajućim 

razmakom oslonaca. Prolaz plinskih cijevi kroz zidove predviđen je u zaštitnoj proturnoj cijevi. 

 

            Dotok plina na plinske aparate i uređaje nije moguć sve dok nisu postignuti uvjeti za 

paljenje i održavanje plamena. Predviđeni aparati i uređaji imaju u sklopu svoje opreme 

elektromagnetne ventile koji reguliraju dotok plina. 

 

           Projektom je predviđeno ispitivanje plinske instalacije, nakon izvedene montaže cijevi i 

armatura. O rezultatima ispitivanja, izvoditelj je dužan sačiniti  zapisnik i priložiti ga  ostaloj 

dokumentaciji o dokazu kvalitete izvedenih radova. Ispitivanje nove plinske instalacije mogu 

obavljati:     

- dobavljač plina (distributer ) na plinskim instalacijama potrošača kojima isporučuje 

plin;  

- ispitivač plinske instalacije koji posjeduje važeća ovlaštenja za obavljanje poslova 

ispitivanja plinskih instalacija i koji je registriran za takve djelatnosti; 

- ispitivač plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima. 
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          Ispitivanje nove plinske instalacije provodi se prema pravilniku o uvjetima provjere 

ispravnosti plinskih instalacija HSUP-P 601.111. 

 

3.2.  INSTALACIJA TOPLOVODNOG GRIJANJA 

                  

Za svaki dio tvornički izrađene opreme ili uređaja, predviđeno je predočenje atestne 

dokumentacije proizvođača od strane izvoditelja radova. 

 

Predviđeni protočni bojler je sa zatvorenim ložištem, tako da potreban zrak ( kisik ) za  

rad i ispuh dimnih plinova vrši preko zrako/dimovodnog nastavka izvedenog izvan objekta. 

 

Predviđeni plinski aparat sa ložištem tipa C, smiju se postavljati neovisno o volumenu i 

provjetravanju prostorije u kojoj su postavljeni, prema 5.2.3.1. GPZ - P.I. 600. 

 

Aparat ima sve potrebne dijelove, opremu, sigurnosne i mjerne elemente i uređaje koji 

garantiraju potpuno siguran rad. 

 

Radi osiguranja od nekontroliranog povišenja tlaka  u instalaciji toplovodnog grijanja, u 

sklopu opreme na plinskom aparatu ugrađen je ventil sigurnosti, koji ima zadaću ispustiti toplu 

vodu iz sistema ukoliko bi došlo do nekontroliranog povišenja tlaka u instalaciji. 

 

Sustav grijanja predviđena je raditi u režimu 60/45°C, čime  je isključena opasnost od 

opeklina kod slučajnog dodira instalacije. 

 

Projektom je predviđeno odgovarajuće ispitivanje toplovodne instalacije na čvrstoću i 

nepropusnost. 

 

          Izvoditelj radova dužan je izvršiti upoznavanje korisnika sa načinom rada instalacije 

toplovodnog grijanja. 

 

            Ovim projektom je predviđeno izvođenje funkcionalne probe sustava, pri čemu je 

predviđena kontrola svih mjernih, regulacionih i sigurnosnih elemenata, kojima se osigurava 

ispravan i siguran rad navedenih instalacija. 

 

           Ovaj projekt predviđa automatski rad sustava, sa ugrađenim termostatom za tjedno 

programiranje režima grijanja, tako da je obaveza korisnika samo u povremenoj kontroli rada. 

 

 
3.3.  INSTALACIJA VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE – sustav sa klima komorom 

 

 

Projektom je predviđeno tipsko ovješenje kanala i cijevi i međusobno povezivanje 

elemenata instalacije ventilacije, koje garantira dovoljnu čvrstoću i onemogućava pad elemenata 

instalacije.   

             

             Za sprečavanje buke i vibracija, koje bi mogle nastati pri radu ventilatora, koji je u sastavu 

instalacije ventilacije, ovim projektom su predviđene slijedeće mjere: 
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- brzine strujanja u ventilatorima, te na istrujnim o odsisnim  elementima sustava 

ventilacije, odabrane su tako da ne proizvode povišenu buku i vibracije uslijed strujanja 

zraka 

 

- ventilatori su spojeni na ventilacijske cijevi pomoću elastičnih, antivibracijskih  

spojnica 

 

- Izvedba ventilatora je takva da se elektromotor nalazi izvan struje zraka, te je 

smanjena mogućnost zapaljenja usljed čestica masnoča u otpadnom zraku, koje mogu 

izazvati požar. 

 

             Sustavi ventilacije, oprema i instalacija, predviđaju se ugraditi na visini nedostupnoj za 

slučajan dohvat ljudi. 

 

            Ovim projektom je predviđeno izvođenje funkcionalne probe sustava, pri čemu je 

predviđena kontrola svih mjernih, regulacionih i sigurnosnih elemenata, kojima se osigurava 

ispravan i siguran rad navedenih instalacija. 
 

3.4.  INSTALACIJA KLIMATIZACIJE – split sustavi 

 

Razina buke vanjskih i unutarnjih jedinica prema katalogu proizvođača su ispod razine buke 

dopuštene pravilnikom. 

 

Predviđena je ugradnja rashladnih agregata, koji kao rashladno sredstvo koristi R 32, koji ne 

oštećuje ozonski omotač.  

 

R-32 pripada kategoriji slabije zapaljivih, niskotoksičnih freona te se uz primjenu uputa 

proizvođača može sigurno koristiti u većini klimatizacijskih uređaja i dizalica topline. Opsežna 

testiranja upućuju na mogućnost zapaljenja pri koncentracijama od 14% (300g/m3) do 29% 

(600g/m3), što za rezidencijalnu uporabu - klima uređaje i dizalice topline znači potpunu sigurnost 

pri korištenju. 

 

Ovjes vanjskih i unutarnjih jedinica izvodi se pomoću tipskih nosača, prethodno atestiranih, 

tako da nema opasnosti od pada zbog korištenja opreme koja nije adekvatna. 

 

Instalacija plinskog i tekućeg voda koja spajaju vanjske i unutarnje jedinice sustava 

klimatizacije kao i odvod kondenzata predviđaju učvrstiti adekvatnim pričvrsnicama. 

 

            Ovim projektom je predviđeno izvođenje funkcionalne probe sustava, pri čemu je 

predviđena kontrola svih mjernih, regulacionih i sigurnosnih elemenata, kojima se osigurava 

ispravan i siguran rad navedenih instalacija. 

 

             Daruvar,  travanj  2021. 
                                                                                                            Projektant: 

                                                                                                 Vlado Pihir, dipl.ing.str. 
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