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INVESTITOR : SAB D.0.0., Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar
GRADEVINA : REKONSTRUKCIJA(DOGRADNJA) PROIZVODNO-POSLOVNE ZGRADE P+1
IZRADIO : ROTTER ING d.o0.0., Zagreb, Male$nica 3D
KOORDINATOR | : ZRINKA BRKIC, mag.ing.aedif.
ZASTITE NA RADU : ELABORAT ZASTITE NA RADU
ELABORAT 30D 3
T.D. 1/21

Z.0.P: SAB-REK

INVESTITOR:

SAB D.O.O.

Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar
OIB: 14408283449

GRADEVINA:
REKONSTRUKCIJA(DOGRADNJA)
PROIZVODNO-POSLOVNE ZGRADE P+1

LOKACIJA :
Petra Preradovic¢a 108, Daruvar
k.€.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 1853/4), k.0. Daruvar

Na temelju ¢lanka 51. stavak 2, podstavak 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17,
39/19 i 125/19) i Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN
118/19):

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA | ELABORATA:

MAPA 1od5
GLAVNI PROJEKT
- ARHITEKTONSKI PROJEKT
izraden po DAING d.o.o. Daruvar, T.D. 5/21 od travnja 2021 god.
Projektant arhitektonskog projekta: Gabrijela Manci, dipl.ing.arh. A3425

MAPA 20d5

GLAVNI PROJEKT

- GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE
izraden po KONSTRUKT STUDIO d.o.0. Zagreb, Kninski trg 11,
T.D. S-01/21-S od travnja 2021 god.

Projektant konstruktor: Sasa Jorgi¢, mag.ing.aedif. G4372

MAPA 30d5
GLAVNI PROJEKT
- GRADEVINSKI PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
izraden po DAING d.o.o. Daruvar, T.D. 5/21 od travnja 2021 god.
Projektant vodovoda i kanalizacije: Mladen Knezevi¢, mag.ing.aedif. G4593
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MAPA 4 od 5
GLAVNI PROJEKT

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
izraden po ZIV-TICA d.o.0. Zagreb, TD ZT-580-21-08 od travnja 2021.
Projektant: Zdenko Tica, dipl.ing.el. E2050

MAPA5o0d 5

GLAVNI PROJEKT

-  STROJARSKI PROJEKT

izraden po Energo-ing. d.o.0. Dezanovac, TD —011/21, od travnja 2021.
Projektant: Vlado Pihir, dipl.ing.stroj. S 975.

Daruvar, travanj 2021. god.
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SAB D.O.O., Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar
REKONSTRUKCIJA(DOGRADNJA) PROIZVODNO-POSLOVNE ZGRADE P+1
ROTTER ING d.o.0., Zagreb, Male$nica 3D

ZRINKA BRKIC, mag.ing.aedif.

ELABORAT ZASTITE NA RADU

s S e s, B

P

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK
Bakovié¢ Marija
Zagreb, M.MatoSeca 3

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080383935
OIB:
42943757512
EUID:
HRSR.080383835
TVRTKA:
1 ROTTER ING d.o.o0. za trgovinu i usluge
1 ROTTER ING d.o.0.
SJEDISTE/ADRESA:
5 Zagreb (Grad Zagreb)

MaleSnica 3/D

PRAVNI OBLIK:

1 dru8tvo s ogranidenom odgovornoiéu

PREDMET POSLOVANJA:

& ® - Kupnja i prodaja robe

1 % - Obavljanje trgovalkog posredovanja na domadem i
inozemnom trzigtu

5 % - projektiranje i gradenje gradevina te strudni nadzor
gradenja

5 * - energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade
i redoviti pregled sustava grijanja i sustava
hladenja ili klimatizacije u zgradi

5 * - struéni poslovi prostornog uredenja

5 ™ - djelatnost upravljanja projektom gradnje

3 % - djelatnost tehnickog ispitivanja i analize

5 = - djelatnost vjeStadenja iz podru&ja arhitekture i
graditeljstva te procjena vrijednosti nekretnina

5 #* - izrada elaborata stalnih geodetskih to&aka za potrebe
osnovnih geodetskih radova

5 = - izrada elaborata izmjere, oznadivanja i odrZavanija
drZavne granice

5 & ~ izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte

5 % - izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata

S * - izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata

5 # - izrada elaborata izrade preglednih topografskih
karata

5 * - izrada elaborata katastarske izmjere

5 % -~ izrada elaborata tehnidke reambulacije

5 = - izrada elaborata prevodenja katastarskog plana u
digitalni oblik

5 ¥ - izrada elaborata prevodenja digitalnog katastarskog
plana u zadanu strukturu

5 % - izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana

5 = - izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata
katastra zemljista

5 & - izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata

Izradeno: 2020-02-19 13:14:19 D004

Podaci od: 2020-02-19

Stranica: 1 od 6
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SAB D.O.O., Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar
REKONSTRUKCIJA(DOGRADNJA) PROIZVODNO-POSLOVNE ZGRADE P+1
ROTTER ING d.o.0., Zagreb, Male$nica 3D

ZRINKA BRKIC, mag.ing.aedif.

ELABORAT ZASTITE NA RADU

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Bakovié Marija
Zagreb, M.MatoSeca 3

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:
katastra nekretnina
5 % - izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata
za potrebe pojedinacnog prevodenja katastarskih
Cestica katastra zemljista u katastarske c&estice
katastra nekretnina

5 * - izrada elaborata katastra vodova i struéne geodetske
poslove za potrebe pruZanja geodetskih usluga

5 % - tehnicko vodenje katastra vodova

5 % - izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade
dokumenata i skata prostornog uredenja

E = - izrada geodetskih elaborata stanja gradevine prije
rekonstrukcije

5 % - izrada geodetskoga projekta

& % - iskolcéenje gradevina i izrada elaborata iskol&enja
gradevine

5 * - izrada geodetskog situacijskog nacrta izgradene
gradevine

5 ¥ - geodetsko pracenje gradevine u gradnji i izrada
elaborata geodetskog pracenja

S ¥ - pra¢enje pomaka gradevine u njezinom odrzZavanju i
izrada elaborata geodetskog pracenia

5: * - geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane
komasacije

5 * - izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljidta

i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru
komasacije poljoprivrednog zemljiSta

3 ¥ - izrada posebnih geodetskih podloga za zastidena i
Stic¢ena podrudja
5 % - struéni nadzor nad: izradom elaborata katastra vodova

i stru¢nih geodetskih poslova za potrebe pruZanja
geodetskih usluga, tehnickim vodenjem katastra
vodova, izradom posebnih geodetskih podloga za
potrebe izrade dokumenata i akata prostornog
uredenja, izradom posebnih geodetskih podloga za
potrebe projektiranja, izradom geodetskih elaborata
stanja gradevine prije rekonstrukcije, izradom
geodetskoga projekta, iskol&enjem gradevina i izradom
elaborata iskoléenja gradevine, izradom geodetskog
situacijskog nacrta izgradene gradevine, geodetskim
prac¢enjem gradevine u gradnji i izradom elaborata
geodetskog pracenja, pracenjem pomaka gradevine u
njezinom odrZavanju i izradom elaborata geodetskog
pracenja, izradom posebnih geodetskih podloga za
zadtiéena i Stidena podrudja

posredovanje u prometu nekretnina

poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanje
nekretnina

- poslovanje nekretninama

- ¢i§céenje svih vrsta objekata

- unutarnje uredenje prostora

- struéni poslovi zadtite od buke

snimanje iz zraka

- poslovi zaStite na radu

- pruzanje usluga u trgovini

- zastupanje inozemnih tvrtki

- usluge informacijskog drudtva

- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravlijanjem

(& RE)]
*
I

*
1
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ELABORAT ZASTITE NA RADU

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Bakovié Marija
Zagreb, M.Mato3eca 3

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANUJA:

5 *
S *
5 *
5 *
5 *
5 *
5 W
5 *
5 *

UIUanUIanUIU‘IU"w(ﬂLnLHLhU’lU’l
*XXX—*****?‘***N**

5 *
5 *
5 *
5 *
5 *
5 *
5 *
5 *
5 *
5 *
5 *

(SRS RG RGN RO REG RSN
L

prijevoz za vlastite potrebe

racunalne i srodne djelatnosti

radunovodstveni poslovi

iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i
predmeta za osobnu uporabu i kuéanstvo
skladiStenje robe

djelatnost otpremniftva

djelatnost pakiranja

pPripremanje i usluZivanje jela, pida i napitaka i
pruZanje usluga smjeStaja

pripremanje jela, piéa i napitaka za potro3nju na
drugom mjestu sa ili bez usluZivanja (u prijevoznom
sredstvu, na priredbama i slicéno) i opskrba tim
jelima, pidima i napitcima (catering)

istrazZivanje trZista i ispitivanje javnog mnijenja
organiziranje seminara, tecdajeva, priredbi i kongresa
promidiba (reklama i propaganda)

web dizajn

graficki dizajn

djelatnost za njegu i odrZavanje tijela
djelatnost za poboljSanje fizicke kondicije
djelatnosti za poboljSanje kvalitete Zivota
sportska priprema

sportska rekreacija

sportska poduka

organiziranje sportskog natjecanja

vodenje sportskih natjecanja

upravljanje i odrZavanje sportskom gradevinom
turisticke usluge u nautidkom turizmu

turisticke usluge u ostalim oblicima turistidke
ponude

ostale turisticke usluge

turisticke usluge koje ukljucéuju Sportsko-rekreativne
ili pustolovne aktivnosti

poljoprivredna djelatnost

ekoloSka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i
izvoz ekolodkih proizvoda

integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
proizvodnja brasna i stavljanje braSna na trziste
potvrdivanja sukladnosti sa specifikacijom
strucni poslovi u podru&ju savjetodavne djelatnosti u
poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te
unapredenju gospodarenja u 3Sumama i Sumskih
zemljiStima Sumoposjednika

proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih Zivotinja
oplodivanje domacdih Zivotinja

trgovina uzgojno valjanim Zivotinjama i genetskim
materijalom

gospodarenje Sumama

djelatnost druge obrade otpada

djelatnost oporabe otpada

djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
djelatnost prijevoza otpada

djelatnost sakupljanja otpada

djelatnost trgovanja otpadom

djelatnost zbrinjavanja otpada

gospodarenje otpadom

Izradeno:
Podaci od:

2020-02-19 13:14:19 D004

2020-02-19

Stranica: 3 od 6
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SAB D.O.O., Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar
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ELABORAT ZASTITE NA RADU

REPUBLIKA ERVATSKA
JAVNI BILJEZNIK

Bakovic
Zagreb,

Marija
M.MatoSeca

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT

UPISA

PREDMET
5

5
5

w
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POSLOVANJA:
*
*

*
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* ok

* X E b A % X ¥

djelatnost ispitivanja i analize otpada
audiovizualne djelatnosti

komplementarne djelatnosti audiovizuainim
djelatnostima

prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih
proizvoda

prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih
proizvoda

prerada i konzerviranje voda i povréa

proizvodnja pripremljene sto&ne hrane
proizvodnja pripremljene hrane za kuéne ljubimce
proizvodnja piéa

proizvodnja elektriéne energije

prijenos elektri&ne energije

distribucija elektri&ne energije

organiziranje trziSta elektridne energije

opskrba elektrifnom energijom

trgovina elektriénom energijom

proizvodnja duhana

promet duhana

proizvodnja sjemena

dorada sjemena

pakiranje, plombiranje i oznadavanje sjemena
stavljanje na trZiste sjemena

proizvodnja sadnog materijala

pakiranje, plombiranje i oznadavanje sadnog
materijala

stavljanje na triiSte sadnog materijala

uvoz sadnog materijala

proizvodnja, prerada,unofenje iz tredih zemalja ili
distribucija odredenog bilja, biljnih proizvoda i
drugih nadziranih predmeta

djelatnost elektroniékih komunikaciiskih mreZa i
usluga

univerzalne usluge s podru&ja elektroni&kih
komunikacija

usluga s posebnom tarifom

djelatnost pruZanja audio i/ili audiovizualnih
medijskih usluga

djelatnost pruZanja usluga elektronidkih publikacija
djelatnost objavlijivanja audiovizualnog i radijskog
programa

djelatnost pruZanja medijskih usluga televizije i/ili
radija

fotografske djelatnosti

iznajmljivanje motornih vozila

odrZavanje i popravak motornih vozila

struéni poslovi zadtite okoliSa

proizvodnja zalina i drugih dodataka hrani
prerada €aja i kave

proizvodnja parfema i toaletno-kozmetidkih preparata
proizvodnja eteriénih ulja

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

6

MARINA BRKIC, OIB: 23018566898

Izradeno:

2020-02-19 13:14:19 D004
Podaci od: 2020-02-19

Stranica: 4 od 6
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SAB D.O.O., Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar
REKONSTRUKCIJA(DOGRADNJA) PROIZVODNO-POSLOVNE ZGRADE P+1
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ZRINKA BRKIC, mag.ing.aedif.

ELABORAT ZASTITE NA RADU

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK
Bakovié Marija
Zagreb, M.MatoSeca 3

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
Zagreb, MIRAMARSKA CESTA 15/D
5 - jedini é&lan d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

5 Zrinka Brkié, OIB: 43365354153
Zagreb, Gustava Krkleca 18
- direktor
- zastupa dru$tvo pojedinadno i samostalno od 28. studenoga
2017. godine

5
5

5 Gordan Brkié¢, OIB: 10954601737
Zagreb, Gustava Krkleca 18

5 - prokurist

5 - od 28. studenoga 2017. godine

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1 Izjava o osnivanju drudtva s ogranidenom odgovornodcu od
23.10.2000. godine.

5 Odlukom jedinog &lana dru$tva od 28. studenoga 2017. godine Izjave
o osnivanju drudtva s ogranidenom odgovornoidu od 23. listopada
2000. godine u cijelosti je zamijenjena novom Izjavom drudtva od
28. studenoga 2017. godine. Izjava dru$tva od 28. studenoga 2017.

godine s Potvrdom javnog biljeZnika u potpunom tekstu je
dostavljena u zbirku isprava suda.

FINANCIJSKA IZVJESCA:
Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjestaja

eu 30.04.19 2018 01.01.18 - 31.12.18 GFI-POD izvjestaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-00/5505-3 23.02.2001 Trgovadki sud u zagrebu
0002 Tt-15/33567-2 23.11.2015 Trgovaéki sud u zagrebu
0003 Tt-16/20482-1 13.06.2016 Trgovalki sud u Zagrebu
0004 Tt-16/25678~1 21.07.2016 Trgovadki sud u Zagrebu
0005 Tt-17/46834-2 18.12.2017 Trgovadki sud u Zagrebu
0006 Tt-19/1261-1 09.01.2019 Trgovadki sud u Zagrebu
eu / 31.03.2009 elektronidki upis

eu 4 22.07.2014 elektroni&ki upis

eu 7 30.06.2015 elektronidki upis

eu / 15.07.2016 elektronidki upis

eu / 02.05.2017 elektronidki upis

Izradeno: 2020-02-19 13:14:19
Podaci od: 2020-02-19 Stranica: 5
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SAB D.O.O., Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar
REKONSTRUKCIJA(DOGRADNJA) PROIZVODNO-POSLOVNE ZGRADE P+1
ROTTER ING d.o.0., Zagreb, Male$nica 3D

ZRINKA BRKIC, mag.ing.aedif.

ELABORAT ZASTITE NA RADU

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK
Bakovié Marija
Zagreb, M.MatoSeca 3

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

eu 7 30.04.2019 elektronidki upis

Pristojba: /H oo AN
—

Nagrada: B0 oD kb
G e e
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BROJ PROJEKTA : 1/21
INVESTITOR : SAB D.0.0., Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar

GRADEVINA : REKONSTRUKCIJA(DOGRADNJA) PROIZVODNO-POSLOVNE ZGRADE P+1
IZRADIO : ROTTER ING d.o0.0., Zagreb, Male$nica 3D

KOORDINATOR | : ZRINKA BRKIC, mag.ing.aedif.

ZASTITE NA RADU : ELABORAT ZASTITE NA RADU

ELABORAT 30D 3

SAB D.O.O.
Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar
OIB: 14408283449

daje ovo

RJESENJE

O IMENOVANJU KOORDINATORA ZASTITE NA RADU

Imenuje se:
Zrinka Brki¢, mag. ing. aedif.

RjeSenje o statusu Koordinatora | i koordinatora |l
Klasa:UP/1-133-02/17-03/168
Urbroj:524-11-01-02/3-17-2

Zagreb, 4. prosinca 2017. godine,

izdano od Ministarstva rada i mirovinskog sustava

Za KOORDINATORA ZASTITE NA RADU pri izradi Elaborata zastite na radu :

INVESTITOR: SAB D.O.O.
Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar
OIB: 14408283449

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA(DOGRADNJA)
PROIZVODNO-POSLOVNE ZGRADE P+1

FAZA PROJEKTA: Elaborat zastite na radu td 1/21

Investitor:

U Zagrebu, travanj 2021.
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BROJ PROJEKTA : 1/21

INVESTITOR : SAB D.0.0., Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar

GRADEVINA : REKONSTRUKCIJA(DOGRADNJA) PROIZVODNO-POSLOVNE ZGRADE P+1
IZRADIO : ROTTER ING d.o0.0., Zagreb, Male$nica 3D

KOORDINATOR | : ZRINKA BRKIC, mag.ing.aedif.

ZASTITE NA RADU : ELABORAT ZASTITE NA RADU

ELABORAT 30D 3

Z.0.P: SAB-REK

INVESTITOR:

SAB D.O.O.

Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar
OIB: 14408283449

GRADEVINA:
REKONSTRUKCIJA(DOGRADNJA)
PROIZVODNO-POSLOVNE ZGRADE P+1
LOKACIJA:

Petra Preradovic¢a 108, Daruvar
k.€.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 1853/4), k.0. Daruvar

FAZA PROJEKTA: ELABORAT ZASTITE NA RADU

KOORDINATOR | ZASTITE NA RADU: Zrinka Brkié¢, mag. ing. aedif.

TVRTKA: ROTTER ING d.o.o, Zagreb

| Il. ELABORAT ZASTITE NA RADU I

A) ARHITEKTONSKO GRADEVINSKI DIO
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BROJ PROJEKTA T

INVESTITOR : SAB D.0.0., Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar

GRADEVINA : REKONSTRUKCIJA(DOGRADNJA) PROIZVODNO-POSLOVNE ZGRADE P+1
IZRADIO : ROTTER ING d.o0.0., Zagreb, Male$nica 3D

KOORDINATOR | : ZRINKA BRKIC, mag.ing.aedif.

ZASTITE NA RADU : ELABORAT ZASTITE NA RADU

ELABORAT 30D 3

PRIMIJENJENI PROPISI

~ouohwnek D

o

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.

33.

Zakon o zastiti na radu (N.N. br. 71/14, 118/14 , 94/18 i 96/18)

Zakon o zaétiti od poZara (N.N. br. 92/10)

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradilistima (N.N. br. 48/18)

Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sl.I. br. 42/68 i 45/68)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (N.N. br. 105/20)

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (N.N. br. 5/84)

Pravilnik o poslovima na kojima radnik moZe raditi samo nakon prethodnog i
redovnog utvrdivanja zdravstvene sposobnosti (N.N. br. 70/10)

Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (N.N. br. 62/10,
59/13)

Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik moZe raditi i o aktivnostima u kojima
smije sudjelovati (N.N. br. 62/10)

Pravilnik o pruzanju prve pomoci radnicima na radu (N.N. br. 56/83)

Pravilnik o za$titi na radu pri utovaru i istovaru tereta (N.N. br. 49/86)

Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom preno$enju tereta (N.N. br. 42/05)

Pravilnik o ispitivanju radnog okolisa te strojeva i uredaja s povec¢anim opasnostima
(N.N. br. 114/02, 131/02 i 126/03)

Pravilnik o listi strojeva i uredaja s povecanim opasnostima (N.N. br. 47/02)
Pravilnik o evidenciji, ispravama, izvjeStajima i knjizi nadzora iz podrucja zastite na
radu (N.N. br. 52/84)

Pravilnik o izradi procjene opasnosti (N.N. br. 48/97, 114/02, 126/03 i 144/09)
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju radnika pri uporabi radne opreme (N.N. br. 21/08)
Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (N.N. br. 39/06)

Pravilnik o sigurnosti strojeva (N.N. br. 28/11)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za dizalice (SI.I. br. 65/91, N.N. br. 53/91, 55/96 i
158/03)

Pravilnik o sigurnosti i zdraviju pri radu s elektricnom energijom (NN, br. 88/12)
Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (N.N. br. 5/10)

Pravilnik o zaétiti radnika od izloZenosti buci na radu (N.N. br. 46/08)

Pravilnik o najvi§im dopus$tenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(N.N. br. 145/04)

Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti vibracijama na radu (N.N. br.
155/08)

Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (N.N. br. 40/07)

Pravilnik o zaStiti radnika od rizika zbog izloZenosti kemijskim tvarima na radu (N.N.
br. 155/08)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima izloZzenosti opasnim tvarima pri radu i o0
bioloskim grani¢nim vrijednostima (N.N. br. 13/09)

Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izlozenosti bioloskim agensima pri radu
(N.N. br. 155/08)

Pravilnik o zaédtiti radnika od rizika zbog izloZenosti karcinogenim i/ili mutagenim
tvarima (N.N. br. 40/07)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (N.N. br. 101/11)

Pravilnik o programu i nac¢inu osposobljavanja pucanstva za provedbu preventivnih
mjera zaS$tite od poZara, gaSenje poZara i spaSavanje ljudi i imovine ugroZene
poZarom (N.N. br. 61/94)

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (N.N. br. 29/05)
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http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_10_116_3058.html

BROJ PROJEKTA YY1

INVESTITOR : SAB D.0.0., Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar

GRADEVINA : REKONSTRUKCIJA(DOGRADNJA) PROIZVODNO-POSLOVNE ZGRADE P+1
IZRADIO : ROTTER ING d.o0.0., Zagreb, Male$nica 3D

KOORDINATOR | : ZRINKA BRKIC, mag.ing.aedif.

ZASTITE NA RADU : ELABORAT ZASTITE NA RADU

ELABORAT 30D 3

34. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N. br. 33/05,
64/05, 155/05 i 14/11)

35. Pravilnik o zastiti radnika od rizika izloZenosti opasnim kemikalijama (NN 91/15)

36. Pravilnik o sadrzaju i nac¢inu vodenja evidencije o radnicima (NN32/15, 97/15)

37. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15)

38. Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN 89/15)

39. Pravilnik o sadrZaju, nacinu i rokovima zdravstvenog pregleda noc¢nih radnika(NN
32/15)

40. Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/14)

41. Pravilnik o osposobljavanju iz zastite na radui polaganju stru¢nog ispita (NN
112/14)

a. OSNOVNI PODACI O GRADEVINI

OPIS LOKACIJE | ZAHVATA U PROSTORU

Na zemljistima k.€.br. 1239/5 | 1853/4, k.0. Daruvar, u Ulici Petra Preradovi¢a 108
potrebno je rekonstruirati, odnosno dograditi postoje¢u proizvodno-poslovnu zgradu.

U tu svrhu potrebno je objediniti navedene Cestice u jednu i korigirati medu prema Cestici
br. 1853/1 u vlasnistvu istog investitora.

Postojec¢a zgrada posjeduje Uporabnu dozvolu klasa: UP/I-361-05/16-01/000011, urbroj:
2103/01-09/2-16-0003, od 04.05.2016.9.

Povrsina objedinjene parcele ¢e biti 3926 m2 i imat ¢e broj 1853/4. Novoformirana Cestica
je nepravilnog pravokutnog oblika.

Dogradnja se nalazi uz sjeverni gabarit postojece zgrade, od sjeverne mede udaljena je za
3,26-4,57 m, od istoCne mede za 3,00-3,43 m, a od zapadne mede za 3,00-3,97 m.

U svrhu dogradnje potrebno je sruSiti nadstrednicu i spremiSte sa sjeverne strane
postojece zgrade vel. 5,53/8,52 m.

Tlocrtna veli€ina dogradnje je max. 44,60/30,74 m, a cijene gradevine 60,25/30,74 m.
Visina dogradnje do vijenca od najnize kote terena je 7,82 m, do vrha atike 9,40 m, a nizeg
dijela dogradnje od najnize kote terena do vijenca 3,96 m, do vrha atike ravnog krova 4,36
m.

U svrhu izgradnje potrebno je takoder srusiti pomoénu zgradu na Cestici tlocrtne veli€ine
3,94/4,43 m.

NAMJENA | FUNKCIJA

Namjena gradevine je gospodarska — proizvodno poslovna — strojna obrada metala.
U postojecem dijelu gradevine nalazi se prostorija za strojnu obradu metala, ured,
garderoba i sanitarni ¢vorovi radnika, spremista. Svi ti sadrZaji se zadrzavaju. Dogradnjom
se planira povecati kapacitet proizvodnje i obrade, odnosno proSiriti postoje¢a namjena.
Dogradnja se sastoji od niZzeg dijela na mjestu spoja sa postojecom gradevinom gdje ¢e se
nalaziti ulaz sa zapadne strane, te od visljeg katnog dijela.
U gradevini ¢e ukupno raditi 20 radnika u jednoj smjeni u proizvodnom dijelu, te do 10
radnika u poslovnom dijelu.

17



http://www.zagrebinspekt.hr/propisi/Propisi_ZNR/Pravilnik%20evidencije%20radnici.pdf
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Nizi dio sadrzi dio komunikacije radnog prostora iz dogradnje u postojeci dio zgrade i
garderobu za radnike dogradenog dijela. Garderoba je vratima povezana sa postojecim
dijelom hale odakle radnici mogu pristupiti u postojece sanitarne ¢vorove.

Vislji dio hale je katni. Prizemlje sadrzi ve¢inom proizvodni prostor — radni prostor strojne
obrade metala gdje ¢e se nalaziti CNC strojevi. Sa istoCne strane prizemlja smjestene su
joS posebne prostorije: ¢ajna kuhinja sa odmorom radnika te prostorija za kompresor, a sa
zapadne strane nalaze se dodatne sanitarije (muski sanitarni &vor jer ¢e u proizvodniji raditi
muskarci), zatim alatnica, mjerna soba , ured i spremiste Cistacice.

Katni dijelovi dogradnje nalaze se iznad prostorija istoCnog i zapadnog dijela.

Kat istoénog dijela sadrzi spremiSte, a u njega se pristupa jednokrakim stubama iz
prizemlja.Prostorija za kompresor prostore se kroz dvije etaze.

Kat zapadnog dijela sadrzi ured, sanitarne Cvorove za Zene i musSkarce koji rade u
uredskom dijelu, spremiste i jednu ucionicu za potrebe edukacije radnika u hali. Na kat se
pristupa jednokrakim stubama iz prizemlja.

ISKAZ POVRSINA:
NETO POVRSINA PRIZEMLIJA:

POSTOJECI DIO ZGRADE:
1. STROJNA OBRADA METALA beton 196,14 m2
2. URED ker. plocice 17,60 m2
3. HODNIK ker. plocice 4,45 m2
4. GARDEROBA ker. plocice 9,30 m2
5. TUS KABINA ker. plogice 4,64 m2
6. SANITARNI CVOR ker. plogice 8,99 m2
UKUPNO NETO : 241,12 m2
NOVI DIO ZGRADE:
7. STROJNA OBRADA METALA kvarcni posip 980,98 m2
8. ODMOR RADNIKA I

CAJNA KUHINJA ker.plo¢ice 65,85 m2
9. GARDEROBA RADNIKA ker.plocice 26,26 m2
10. KOMPRESOR kvarcni posip 23,13 m2
11. SANITARIJE-MUSKE ker.plocice 16,35 m2
12. MJERNA SOBA kvarcni posip 33,36 m2
13. SPREMISTE CISTACICE kvarcni posip 6,38 m2
14. ALATNICA kvarcni posip 50,37 m2
15. URED laminat 39,40 m2
UKUPNO NETO: 1242,08 m2
SVEUKUPNO NETO: 1483,20 m2

BRUTO GRADEVINSKA POVRSINA PRIZEMLJA:
(POSTOJECI I NOVI DIO ZGRADE) 1587,68 m2

TLOCRTNA POVRSINA ZGRADE:
(POSTOJECI I NOVI DIO ZGRADE) 1587,68 m2
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BROJ PROJEKTA
INVESTITOR
GRADEVINA
IZRADIO
KOORDINATOR |
ZASTITE NA RADU
ELABORAT 30D 3

1/21
SAB D.O.O., Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar

REKONSTRUKCIJA(DOGRADNJA) PROIZVODNO-POSLOVNE ZGRADE P+1

ROTTER ING L,ivo., Zagreb, Male$nica 3D
ZRINKA BRKIC, mag.ing.aedif.
ELABORAT ZASTITE NA RADU

NETO POVRSINA KATA:
POSTOJECI DIO ZGRADE:
1. SPREMISTE beton 48,04 m2
UKUPNO NETO : 48,04 m2
NOVI DIO ZGRADE:
2. SPREMISTE ker.plogice 68,40 m2
3. STUBE ker.plocice 6,96 m2
4. STUBE ker.plocice 5,04 m2
5. GALERIJA ker.plocice 34,71 m2
6. SPREMISTE ker.plocice 2,69 m2
7. HODNIK ker.plocice 2,64 m2
8. SANITARIJE-ZENSKE ker.plocice 3,48 m2
9. SANITARIJE-MUSKE ker.plocice 5,11 m2
10. URED laminat 33,79 m2
11. STUBE ker.plocice 8,56 m2
12. UCIONICA laminat 91,53 m2
UKUPNO NETO: 262,91 m2
SVEUKUPNO NETO: 310,95 m2
BRUTO GRADEVINSKA POVRSINA KATA: 345,38 m2
(POSTOJECI I NOVI DIO ZGRADE)
UKUPNA NETO POVRSINA
P+1: 1794,15 M2
UKUPNA BRUTO
GRADEVINSKAPOVRSINA  P+1: 1933,06 M2
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BROJ PROJEKTA YY1

INVESTITOR : SAB D.0.0., Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar

GRADEVINA : REKONSTRUKCIJA(DOGRADNJA) PROIZVODNO-POSLOVNE ZGRADE P+1
IZRADIO : ROTTER ING d.o0.0., Zagreb, Male$nica 3D

KOORDINATOR | : ZRINKA BRKIC, mag.ing.aedif.

ZASTITE NA RADU :  ELABORAT ZASTITE NA RADU

ELABORAT 3 OD 3

OBUJAM GRADEVINE:

POSTOJECE STANJE:

Obujam prema Rjesenju o uvjetima gradenja
klasa: UP/I1-361-06/13-01/209, urbroj:
2103/1-09/2-14-07, od ozujka 2014.9

I Uporabnoj dozvoli klasa:
UP/1-361-05/16-01/000011, urbroj:
2103/01-09/2-16-0003, od 04.05.2016.9..:

iznosi:
1577,00 m3
OBUJAM SPREMISTA I
NADSTRESNICE KOJI SE
UKLANJAJU:
3,32 x 8,52 x2,28= 64,49 m3
(3,32 x 8,52 x 0,56)/2= 7,92 m3
2,16x852x1,00= 1840 m3
90,81 m3
NOVO STANJE:
POSLOVNI DIO.:
zatvoreni dijelovi zgrade
-prizemlje:
6,62 X 6,79 X 2,90= 130,35 m3
- kat:
6,62x25°50x280= 472,67 m3
603,02 m3
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PROIZVODNI DIO.:

zatvoreni dijelovi zgrade

-prizemlje:

30,74 x 40,76 x 5,72= 7166,94 m3

+ (30,74 x 40,76 x 1,87)/2= +1171,52 m3
+3,84 x 15,69 x 3,41= + 205,45 m3
- 603,02= - 603,02 m3
- 7940,69 m3
SVEUKUPNO: 8543,71 m3

RAZLIKA NOVOG (PROIZVODNI DIO) |

POSTOJEAEG STANJA
(DIO KOJI SE UKLANJA):

7940,69 - 90,81= 7849,88 m3

KONSTRUKCIJA

VISI DIO GRAPEVINE

Gradevina ¢e se izvesti kao montazna armirano-betonska konstrukcija .

Temelji se izvode kao temeljne stope dimenzija prema statiCkom proracunu, medusobno
povezanim temeljnim gredama dimenzija popre¢nog presjeka prema statiCkom proracunu i
grafi¢kim prilozima. Stupovi su prefabricirani armiranobetonski dimenzija 50,0x50,0 cm. Na
stupove se montiraju glavni krovni nosaci koji su prefabricirani armiranobetonski T nosaci,
dimenzija prema statickom proraCunu. SrediSnji glavni krovni nosaci su visine od 74-223
cm , Sirine 20-60 cm , a rubni glavni krovni nosaci su jednoli¢ne visine od 70 cm i Sirine od
18-50 cm. Izmedu stupova se na visini glavnih krovnih nosaca nalaze obodne grede .

Na glavnim krovnim nosacima nalazi se visokovalni lim M153/290/0,88 mm, parna brana
na bazi polietilena 0,2 mm, zatim ekstrudirani polistiren 20 cm-falcani, 300 kPa, A =
0,033, geotekstil, te TPO/FPO sintetiCka membrana d=1,8 mm.

Temeljna konstrukcija
Temeljne stope su visine 50 cm. Temeljne stope su medusobno povezane temeljnim
gredama Sirine 25 i 40 cm, te razli€itih visina ovisno o padu terena.

Podna ploc¢a hale je debljine 20 cm i zagladena je helikopterima, sa kvarcnim posipom.
Ispod ploCe nalazi se PE folija, ekstrudirani polistiren debljine 8 cm, geotekstil,
hidroizolacija, geotekstil, tampon 0-63 mm debljine 60 cm i geotekstil. U nekim
prostorijama prizemlja (na grafickim prilozima) nalaze se keramicke plocice ili laminat.

Fasadu zgrade Cine sendvi¢ fasadni paneli kao Kingspan KS1000 sa IPN ili QuadCore
jezgrom debljine 12 cm, visine 60, 80 i 100 cm.
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Toplinska zastita se planira izvesti prema proracunu fizike u glavhom projektu.

Svi opSavi, oluci i odvodne vertikale izvesti ce se od pocin€anog plastificiranog lima. Sve
oborinske vode s krova pomoc¢u krovnog slivnika i oborinskih vertikala sprovesti ¢e se na
parcelu investitora. Vanjska stolarija bit ce PVC sa prekinutim toplinskim mostom, a
unutarnja takoder PVC. Vanjska stolarija mora imati koeficijent prolaza topline Uw=1,4
W/m2K, a stakla Ug=1,1 W/m2K i zvu€nu izolaciju od 32 dB .

NIZI DIO GRADEVINE

Nizi dio gradevine Ce se izvesti takoder kao montazna armirano-betonska konstrukcija .
Temelji se izvode kao temeljne stope dimenzija prema statickom proraCunu, medusobno
povezanim temeljnim gredama dimenzija popre¢nog presjeka prema statiCkom proracunu i
grafiCkim prilozima. Stupovi su prefabricirani armiranobetonski dimenzija 40,0x40,0 cm.
Stupovi su povezani montaznim gredama dim. 40/40 cm, a na njih dolazi montazna AB
plo€a debljine 19 cm.

Na AB plo€u postavlja se parna brana, te toplinska izolacija od kamene vune u padu,
zatim geotekstil, TPO/FPO sinteticka membrana d=1,8 mm, geotekstil | sloj Sljunka.

Temeljna konstrukcija
Temeljne stope su visine 40 cm. Temeljne stope su medusobno povezane temeljnim
gredama Sirine 25 cm, visine prema grafickom prilogu.

Podna ploc¢a je debljine 20 cm i zagladena je helikopterima, sa kvarcnim posipom. Ispod
ploCe nalazi se PE folija, ekstrudirani polistiren debljine 8 cm, geotekstil, hidroizolacija,
geotekstil, tampon 0-63 mm debljine 60 cm i geotekstil. U garderobi ¢e se postaviti
keramiCke plocice.

Fasadu zgrade Cine sendviC fasadni paneli kao Kingspan KS1000 sa IPN ili QuadCore
jezgrom debljine 12 cm, visine 60, 80 i 100 cm.

Toplinska zastita se planira izvesti prema prora¢unu fizike u glavhom projektu.

Svi opSavi, oluci i odvodne vertikale izvesti ¢e se od pocin€anog plastificiranog lima. Sve
oborinske vode s krova pomoc¢u krovnog slivnika i oborinskih vertikala sprovesti ¢e se na
parcelu investitora. Vanjska stolarija bit ¢e PVC sa prekinutim toplinskim mostom, a
unutarnja takoder PVC. Vanjska stolarija mora imati koeficijent prolaza topline Uw=1,4
W/m2K, a stakla Ug=1,1 W/m2K i zvu¢nu izolaciju od 32 dB .

UREPENJE OKOLISA

Gradevina ima postojeci kolni i vatrogasni pristup direktno iz Ulice Petra Preradovica.
Postojeci pristup Sirine je na najuzem dijelu 6,0 m.

Prema Prostornom planu uredenja Grada Daruvara za proizvodnu namjenu predvida se
prema blazem kriteriju 1 PGM / 5 zaposlenih, tako da bi minimum bio 4 PGM za 20
zaposlenih u jednoj smjeni.. Ovim projektom predvida se 8 novih uredenih parkiraliSnih
mjesta. Dio postojeéeg asfalta zapadno od postojeCe hale planira se demontirati, te
ponovno asfaltirati u padu od 5% od nove dogradnje prema jugu. U tu svrhu potrebno je
izvesti i kanalicu za odvodnju na rubu novog i postojeéeg asfalta. Takoder potrebno je
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izvesti i dio internog kolnog prilaza sa predmetne Cestice od zapadne mede prema Cestici
1853/1 u vlasniStvu istog investitora kako bi se povezala komunikacija izmedu dvije
gradevine iste namjene, ali i kako bi se ostvario vatrogasni pristup i sa te strane gradevine.
Taj asfaltirani pristup Sirine je 11,7 m, sa radijusima zakrivljenosti od 3,0 i 5,5 m.

INSTALACIJE

Postojeca gradevina vec¢ je prikljuena na svu potrebnu infrastrukturu, gradski vodovod i
kanalizaciju, plin, struju.
Takoder izvest ¢e se vanjska i unutarnja hidrantska mreza.
Prema Prostornom planu uredenja Grada Daruvara za proizvodnu namjenu predvida se
prema blazem kriteriju 1 PGM / 5 zaposlenih, tako da bi minimum bio 4 PGM za 20
zaposlenih u jednoj smjeni.. Ovim projektom predvida se 8 novih uredenih parkiraliSnih
mjesta.
Sve vrste otpada potrebno je sortirati i odvoziti po ovlastenoj organizaciji.

elektrotehnicke instalacije:

NN PRIKLJUCAK

ElektriCne instalacije predmetne proizvodno — poslovne zgrade napojit ¢e se iz
postojeceg prikljucka tvrtke SAB d.o.o. koji se trenutno koristi za potrebe postojeceg
objekta. Trenutno zakuplijena angazirana snaga iznosi 110 kW, a dokup snage ce se
izvrSiti naknadno po potrebi.

INSTALACIJA ELEKTROENERGETSKOG RAZVODA

Instalacije, odnosno razvod kabela i vodi€a unutar gradevine izvest ¢e se dijelom u
instalacijskim cijevima polozenim podzZbukno ili u podu u zavrSnom sloju betona ili u
meduprostoru spustenog stropa od gips kartonskih plo¢a, kao npr. u uredskom dijelu
zgrade.

Zbog fleksibilnosti, cjelokupna instalacija proizvodnog dijela zgrade, zamisljena je
kao nadzbukna s odgovaraju¢im perforiranim kabelskim policama / kanalima koji ¢e se
ucvrstiti za zid pomocu zidnih nosaca ili za strop pomocu ovjesnog pribora.

ELEKTRICNA RASVJETA

Upravljanje rasvjetom predvideno je lokalno, podzbuknim sklopkama, odnosno
tipkalima na visini 1,5 m od kote poda. U javnim prostorima u kojima se boravi samo
privremeno (sanitarije), upravljanje rasvjetom predvideno je pomocu senzora pokreta i
osvijetljenosti, a sve u svrhu optimalne potroSnje elektricne energije.

U uredskom dijelu zgrade te cajnoj kuhinji i spremistu, protupaniCna rasvjeta
predvidena je ugradnjom zasebnih armatura protupani¢ne rasvjete s vlastitom baterijom
(autonomije 3 sata) dok je u proizvodnom dijelu zgrade, protupanicna rasvjeta izvedena s
integriranim panik modulom autonomije 3 sata unutar svjetiljke.

Vanjska rasvjeta

Predvidena je vanjska rasvjeta koja ¢e na dostatan nacin rasvijetliti povrSine u
okruzenju zgrade.
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RAZVOD INSTALACIJA SLABE STRUJE
Od instalacija slabe struje predviden je prikljuak na glavni komunikacijski ormar
postojeCe proizvodno — poslovne zgrade te instalacije strukturnog kabliranja (LAN i
telefon).
INSTALACIJA SUSTAVA ODIMLJAVANJA
Za slu€aj pozara predvidene su mjere ventilacije - odimljavanja proizvodnog dijela
gradevine preko prozora (kupola) na krovu.
Centrala za odimljavanje ¢e se postaviti na zid u prizemlju pored uredskih prostorija.
SUSTAV ZASTITE OD MUNJE | ZASTITNOG UZEMLJENJA
U svrhu zastite gradevine i ljudi koji se u njoj nalaze, od Stetnih djelovanja munje, na
gradevini ¢e se izvesti klasi¢na instalacija sustava zastite od munje na principu Faraday-

evog kaveza.

Strojarske instalacije:

Ovim projektom predvidene su slijedece instalacije:

- INSTALACIJA ZEMNOG PLINA

- INSTALACIJA TOPLOVODNOG GRIJANJA — plinski bojler i radijatori

- INSTALACIJA VENTILACIJE / KLIMATIZACIJE — klima komora i distributeri zraka
- INSTALACIJA KLIMATIZACIJE — split sustavi

- INSTALACIJA VENTILACIJE WC-a — odsisni ventilatori

INSTALACIJA ZEMNOG PLINA

Nova plinska instalacija se priklju€uje na postojecu instalaciju koja je izvedena u susjednoj
postojecoj PP zgradi.

Instalacija mjerenog plina razvedena je po prostoru postoje¢e PP zgrade za

potrebe grijanja radnog prostora pomocu infra grijalica i plinskog bojlera za grijanje
poslovnog

prostora. Postojeca plinska instalacija zadovoljava povecanje kapaciteta pa je predvideno
da se na istu priklju€i novo plinsko trosilo — plinski kombi kondenzacijski bojler u novoj PP
zgradi uz

djelomine prepravke postojece instalacije.

INSTALACIJA TOPLOVODNOG GRIJANJA — plinski bojler i radijatori

Sve prostorije Proizvodno — poslovne zgrade (osim radnog prostora) se predvidaju grijati
sa

toplovodnim grijanjem pomocu Celicnih radijatorskih baterija kompaktne izvedbe

Topla voda potrebna za radijatorsko grijanje i za pripremu potrosne tople vode koji su
orijentirani LIJEVO od radnog prostora PP zgrade ( ured, alatnica, mjerna soba, sanitarni
¢vor — u prizemlju i ucionica, ured i WC-i) priprema se pomocu novog plinskog
kondenzacijskog
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kombiniranog uredaja smjestenog u prostoru sanitarnog ¢vora u prizemlju.

Topla voda potrebna za radijatorsko grijanje i za PTV koji su orijentirani DESNO od
radnog prostora PP zgrade ( garderoba, ¢ajna kuhinja i odmor radnika - u prizemlju)
priprema se

pomocu postojeceg plinskog kondenzacijskog kombiniranog uredaja smjestenog u
prostoru postojece PP zgrade sanitarnog ¢vora u prizemlju sa priklju¢enjem
noveinstalacije na postojecu.

INSTALACIJA VENTILACIJE / KLIMATIZACIJE

— klima komora i distributeri zraka

Za potrebe ventilacije / klimatizacije radnog prostora nove Proizvodno-poslovne zgrade
predvidena je ugradnja sustava sa rekuperatorskom klima komorom sa ugradenim DX
freonskim

hladnjakom/grijaem za predgrijavnje i hladenje dobavnog zraka. Klima komora se
ugraduje na

ravni krov, iznad prostora garderobe.

INSTALACIJA KLIMATIZACIJE — split sustavi
Predvidena je klimatizacija (grijanje ili hladenje) uredskih prostorija, u€ionice i mjerne
sobe pomoc¢u mono i multi-split inverterskog sustava klimatizacije.

INSTALACIJA VENTILACIJE WC-a — odsisni ventilatori

Prisilna ventilacija se izvodi u sanitarnim prostorijama odnosno prostorima kod uvjeta gdje
ne postoji mogucnost prirodne ventilacije tj. gdje nema vanjskih otvora ili prozora il je
povecana

potreba za izmjenom zraka.

U tu svrhu se u prostorijama bez prirodne ventilacije ugraduju uredaji za prisilnu
ventilaciju odnosno ventilatori za odsis oneciséenog zraka.

UVJETI ZA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD OSOBA
SMANJENE POKRETLJIVOSTI
U gradevini se ne predvida rad osoba smanjene pokretljivosti.
USKLADENOST GRABDEVINE S PROSTORNIM PLANOM
Prema PROSTORNOM PLANU UREDENJA GRADA DARUVARA ( Sluzbeni glasnik
Grada Daruvara 08/04, 07/10 ,05/12 1 1/21) Cestica pripada u gospodarsku namjenu-
proizvodnu, pretezito industrijsku.

Koeficijent izgradenosti:

Tlocrtna povrsina(zemljiste pod gradevinom) iznosi:

proizv.-poslovna zgrada: 1587,68 m2

povrSina parcele 3926,00 m2
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1587,68 / 3926,00 = 0,404, odnosno 40,4 %, $to je manje od dopustene izgradenosti
(0,60).

Zelenih povrSina ima 1045,61 m2, Sto iznosi 26,63 %, Sto je viSe od minimalno potrebnih
20%.

2. POTREBE ELEKTRICNE ENERGIJE

Potrebna angazirana snaga rijeSena je u Glavhom projektu elektroinstalacija.

3. RADNA SNAGA

Predvida se rad do 20 radnika u proizvodnom dijelu i do 10 radnika u poslovnom dijelu.

4. TEHNOLOSKE | SANITARNE VODE

Dogradnja ée se priklju¢iti na javni vodovod, a odvodnja na javnu kanalizaciju. Ciste krovne
oborinske vode odvode se putem krovnih slivnika kroz gradevinu, te u javnu kanalizaciju.

Zgrada ve¢ ima kolni ulaz i ureden okoli$ u smislu asfaltiranih i zelenih povrSina, a voda sa dijela
nove asfaltirane povrdine uz juzni dio dogradnje ¢e se padom odvesti u novu kanalicu te u
postojeéi sustav odvodnje oborinskih voda.

5. OTPADNI | OPASNI MATERIJALI

U procesu rada ne koristi se nikakav opasni i otpadni materijal, osim komunalnog otpada koji ¢e se
svrstavati u kontejnere na Cestici investitora i odvoziti po ovlastenoj organizaciji.

6. BUKA

ZASTITA OD VANJSKE BUKE

Predmetna gradevina nalazi se u Daruvaru , unutar gospodarske zone
(gospodarska namjena-pretezito industrijska) i okruZzena je gradevinama pretezno
gopodarske namjene. Do gradevine vodi prometnica koja je srednjeg intenziteta. To¢ni
podaci o prometnoj buci na toj lokaciji nisu poznati.

Ocjenjuje se da ce razina buke na granici gradevne Cestice unutar zone nece
prelaziti 80dB, prema tablici 1, zona buke 5, Pravilnika o najviSim dopustenim razinama
buke u zoni gospodarske namjene (proizvodnja, industrija, skladista, servisi) (NN 145/04,
cl. 5).

Prema deklaraciji proizvodaca Kingspan, zidni panel debljine 12 cm

Kingspan KS 1000 sa IPN jezgrom zadovoljava zvu¢nu zastitu od 26
dB.

Odabrana zvucna izolacijska moc¢ prozora Il klase Rw = 32 dB (R2).
ZASTITA OD SIRENJA BUKE U OKOLINU

Prema Pravilniku o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi
rade i borave (NN 145/04, &l. 5), najviSa dopustena razina buke na granici parcele iznosi
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80 dBA. Ova je vrijednost definirana u tablici 1, red 5 citiranog pravilnika, a odnosi se na
5. zonu buke — gospodarske namjene (proizvodnja, industrija, skladista, servisi).

Najslabiji dio obodne konstrukcije ima zvucnu zastitu Rw=26 dB (Kingspan paneli
KS1000).

- Pri unutarnjoj buci razine 65 dB(A) (LaksSi mentalni rad te fiziCki rad koji zahtijeva
pozornost i koncentraciju-unutar radnog prostora strojne obrade metala)

ispred procelja ¢e razina buke iznositi (prema principima iz Smjernica VDI 2719):

maxLeg v = maxLeq u—- R'w,res + 5 = 65-26+5 = 44 dB < Leq dop
Proizlazi da buka iz gradevine ne ugroZava okolis$ te se moze zakljuciti da:
PROJEKTIRANE OBODNE GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE ZADOVOLJAVAJU U

POGLEDU IZOLACIJE OD PROSTORNOG ZVUKA S OBZIROM NA SIRENJE BUKE U
OKOLINU | SUSJEDNE OBJEKTE.

7. MOGUCE OPASNOSTI U TOKU KORISTENJA OBJEKTA

OPIS TEHNOLOSKOG PROCESA

U novoj proizvodnoj hali ¢e se vrsiti strojna obrada metala skidanjem strugotine —
rezanje, tokarenje, glodanje, busenje, brusenje, i slicno.

Obrada ce se vrsiti na visoko ucinkovitim CNC strojevima za obradu metala, uz
maniji ili veCi stupanj automatizacije procesa. Posluzivanje strojeva ce biti jednim dijelom
rucno, a jednim dijelom automatsko — upotrebom robota.

Tijek procesa zapocinje u prostoru pripreme materijala (postojeca hala,
Preradovic¢eva 108), gdje se materijal reze na potrebnu duzinu, prema radnim nalozima.

Nakon rezanja, materijal ide na operaciju tokarenja (nova hala), gdje komadi
dobivaju svoj pocetni oblik. PosluzZivanje tokarskih strojeva je dijelom rucno, a dijelom je
automatiziran proces — upotreba robota.

Pozicije izradene tokarenjem se dalje obraduju glodanjem — izraduju se ravne
plohe, utori, provrti, navoji i ostalo. Ovdje je takoder posluZivanje ru¢no, tamo gdje su
manje serije, a dijelom ¢e proces biti automatiziran, tamo gdje su vece serije.

Ovako dobiveni poluproizvodi se, nakon operacije glodanja, odvoze na toplinsku
obradu (cementiranje i kaljenje) kod vanjskih suradnika.

Po povratku sa toplinske obrade, poluproizvodi se sortiraju te se obraduju
brusenjem na finalnu mjeru. BruSenje je unutarnje i vanjsko, a posluzivanje brusilica je
takoder dijelom ru¢no, a dijelom automatizirano pomocu robota.

U hali je takoder predvidena prostorija za alat — alatnica te kontrolna (mjerna)soba u
kojoj je potrebno odrzZavati stalnu temperaturu 20+-1st. C.

Unutar zgrade neée biti nikakvoq skladistenja materijala, veé¢ se finalni proizvodi
brzo isporuéuju.

Kad je prostor u punoj funkciji moguce su slijedec¢e opasnosti:
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a) od lokacije - zbog neispravnih odnosa u organizaciji pristupa objektu i visina u odnosu
na tlo.

b) od konstrukcije - zbog nedovoljne stabilnosti - neadekvatne dimenzije i kvalitete
upotrijebljenog materijala nosive konstrukcije

c) od materijala i obrade povrsine - zbog neadekvatnog izbora materijala mogu nastati
opasnosti od pozara, klizanja, necisto¢e i habanja

d) od neadekvatne organizacije prostora - mogu se pojaviti opasnosti u procesu
koriStenja i pri evakuaciji uslijed nepogoda i pozara

e) od loSeg izbora opreme - i bez odgovarajuce zastite - mogu nastati nezgode prilikom
rada ili koriStenja opreme

f) od loSeg odabira osvjetljenja (fizikalni zahtjevi konstrukcija) - mogu se proizvesti
neprikladni mikro klimatski uvjeti te Stetna buka kao i nezgode uslijed loSe rasvjete

g) opasnosti i Stetnosti zbog neprikladnih instalacija - povrede od udara struje,
opasnosti od poZara radi neispravnih instalacija, opreme i postrojenja, poplave i Stetne
konstrukcije uslijed loSih instalacija vodovoda i kanalizacije (detaljno obradeno u projektu
instalacija)

h) opasnosti od elementarnih nepogoda i ratnih djelovanja - opasnosti od poplave,
vjetra, potresa, radioloSkog i kemijskog oruzja

i) opasnosti od nehigijenskih uvjeta i nedovoljne zastite - opasnosti i Stetnosti radi
neadekvatnog prostora za higijenu te nepostojanja uvjeta zdravstvene zastite

Dio opasnosti i Stetnosti otklanja se primjenom odgovarajuc¢ih mjera i u projektu i u izvedbi,
a dio kroz organizaciju rada i sistema zastite na radu.

Ovim prikazom obuhvacéene su opce i posebne mjere primijenjene u svrhu otklanjanja
opasnosti i Stetnosti, a odnose se na:

- lokaciju i prilazne putove

- dispoziciju prostora i njihovo dimenzioniranje

- konstruktivni sistem i materijali obrade povrsina

- mikroklimatske uvjete

- osvjetljenje (prirodno i umjetno)

- nehigijenske uvjete rada i sanitarije

- zasStita od buke

- sigurnost od elektri¢ne struje

- osiguranje od pozara i elementarnih nepogoda

Opasnosti pri obradi metala

Lasersko rezanje metala se najc¢eS¢e upotrebljava za rezanje metala homogene
strukture dok ¢e nedistoce i primjese uvelike smanijiti kvalitetu reza. Osim umanjene
kvalitete, topljeni metal koji nastaje kao neminovni produkt rezanja moze ostetiti opticka
lece lasera. U industriji obrade metala, svaki uredaj ili alat za rad predstavlja potencijalnu
opasnost za radnika. Opasnost je veéa ukoliko se zastitna sredstva za rad ne koriste u
skladu sa Pravilnikom o uporabi osobnih zastitnih sredstava i Zakonom o zastiti na radu

I ukoliko ih koriste osobe koja nisu stru¢no osposobljena za rad sa njima.

Posebnu opasnost predstavlja obrada materijala na uredajima za rezanje metala,
obradivanje drveta, rezanje bravarskim alatima, drobljenje razli€itih materijala, kao i svaka
druga vrsta tehnoloskog postupka pri kome dolazi do kretanja Cestica materijala.

Ove opasnosti su utoliko vece ako se radi o materijalima ili dijelovima koji imaju

Siljaste ili oStre dijelove ili krajeve, kao npr.: limovi, Sipkasti materijali, glodaci, razne vrste
nozeva za masine, alatke i razni drugi materijali i alati.
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Opasna mjesta odnosno prostorima na orudu smatraju se mjesta i prostori na
kojima zbog opasnih gibanja mogu nastati prignje€enja, ukljeStenja, zahvacanja, rezovi,
posjekotine, udarci te udari od elektricne energije, Stetna djelovanja opasnih tvari.

Moguca oStecenja zdravlja su viSestruke povrsinske i unutarnje teSke ozljede

kako radnika koji upravlja tim strojem tako i drugih radnika koji se nalaze u radnom
okruzenju. Kontraindikacije za ove poslove su: psihoze, epilepsija, bolesti sa sklonoS¢u
nesvjestici, alkoholizam i druge ovisnosti, kroni¢ne bolesti diSnog sustava sa znacima
respiratorne insuficijencije, teze reumatske bolesti, neuropatije, tezi oblici neuroze te
izrazita agresivnost.

Na radnim mjestima razni strojevi i uredaji obavljaju razne operacije,

osvjetljavaju, griju te rashladuju prostorije u kojima se radi.

Primjena tih sredstava kojima se ljudi svaki dan sluze, pa i ona najsuvremenija

Cesto su izvor znatnih ozljeda i zdravstvenih ostec¢enja. Pri rukovanju strojevima Cesto se
javljaju opasnosti od mehanickih ozljeda

Opasnim mjestima odnosno prostorima na orudu smatraju se mjesta i prostori na
kojima mogu zbog opasnih gibanja nastati prignjeCenja, ukljeStenja, zahvacanja, rezovi,
posjekotine, udarci te udari od elektriCne energije, Stetna djelovanja opasnih tvari
(opekline, nagrizanja, trovanja, djelovanje Stetnih pra$ina i tako dalje). Opasna gibanja
su ona gibanja oruda ili njegova dijela, alata, osovina, prijenosnika snage, zamasnjaka i
drugo koja mogu stvarati opasna mjesta odnosno opashe prostore.

Osim toga, opasnosti predstavljaju i dijelovi strojeva, predmeti ili Cestice koji mogu
odletjeti iz stroja (otpustanje dijelova, Cestice predmeta obrade i sli€no). Kod postrojenja
se najCesce pojavljuju mjesta moguceg ostecenja i zastoja kod strojeva. Naj¢eSce
ozljede su porezotine, nagnjeCenja, razderotine, kontuzije iS€asenja i druge unutarnje
rane, amputacije i sli¢no.

Upute za siguran rad s CNC strojem

1. Na stroju smije raditi samo radnik koji ispunjava uvjete za rad na tom stroju i koji je
osposobljen za rad na siguran nacin.

2. Pri radu na stroju radnik je izlozen opasnostima od zahvaéanja pokretnim i rotiraju¢im
dijelovima stroja, vracanja ili odbacivanja predmeta obrade, lete¢ih komada i Cestica,
padova predmeta i sli€no, $to moze izazvati teSke ozljede.

3. Prije poCetka rada obavezno provijeriti ispravnost svih dijelova na stroju, a posebno
jesu li su svi pokretni dijelovi stroja zatvoreni zastithom napravom.

4. Dok stroj radi zabranjeno ga je Cistiti, podmazivati ili popravljati.

5. Prostor oko stroja mora uvijek biti o€iS¢en, a pristup stroju slobodan.

6. Sa stroja je zabranjeno skidati zastitne naprave.

7. Za vrijeme rada radnik mora koristiti zaduZena osobna zastitna sredstva.

8. Za vrijeme rada treba se usredotoditi na rad i ne razgovarati s drugim radnicima.
Posebno su opasne razli€ite Sale i igre oko stroja jer mogu biti uzrokom ozljede. Prije
poCetka rada dobro zakopcati rukave , te ih fiksirati na siguran nacin. Odstraniti marame,
Salove i kravate, prstenje, satove,narukvice i druge predmete koji bi se mogli zaplesti u
dijelove stroja, te pricvrstiti kosu.

9. Predmet obrade obavezno mehanicki privévrstiti na radni stol.

10. Kod zastoja u obradi radnog komada iskljuciti stroj, osigurati ga od neovlastenog
ponovnog ukljucivanja , priCekati dok se zaustave svi rotirajuéi dijelovi i tek tada otklanjati
smetnje.

11. U slu€aju bilo kakvog kvara na stroju ili alatu, na zastitnoj napravi ili uredajima za
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ukljucivanije, stroj treba zaustaviti i kvar dojaviti odgovornom voditelju poslova.

12. Nakon iskljuCivanja, stroj joS neko vrijeme predstavlja izvor opasnosti.

13. Prije napustanja stroja iskljuciti upravljacki napon i stroj osigurati od neovlastenog
ponovnog ukljucivanja, tada se stroj moze popravljati,podmazivati i Cistiti te pospremati i
Cistiti u njegovoj neposrednoj okolini.

KONSTRUKCIJA | MATERIJALI

- vrata i prozori (ostakljenja) - Vanjska stolarija izvedena je na nacin koji osigurava trajnost,
dobro brtvljenje te lako odrzavanje te zadovoljavaju postavljene kriterije zvucne i toplinske
izolacije. Spojne reSke izvedene tako da su ugradene gumene brtve koje osiguravaju
zraCnu nepropusnost.

Rukohvati odnosno kvake za otvaranje na standardnoj visini s mehanizmima koji
osiguravaju lako i jednostavno rukovanje te osiguravaju moguénost zakljuavanja
prostorije.

Staklo ugradeno u sistem gumenih brtvi, a nasjedne spojne reske izvedene s dvostrukim ili
trostrukim brtvenim trakama $to osigurava zracnu nepropusnost, i sistemom prekinutih
toplinskih mostova $to osigurava spreCavanje oroSavanja okvira.

Veli€ina staklenih povrSina zadovoljava minimalne zahtjeve o povrSini otvora u ovisnosti
povrsina podova i osigurava dostatno prirodno osvijetljenje.

MIKROKLIMATSKI UVJETI

Projektom su predvideni svi potrebni pasivni i aktivni sistemi kojima se ostvaruju povoljni
mikroklimatski uvjeti u prostoru.

Provjetravanje prostora je jednostavnim otvaranjem prozora (sistem otklopno-zaokretnih)
ili vrata, opremljenim adekvatnim okovom za lako rukovanje i umjetnom ventilacijom.

- osvjetljenje (prirodno - umjetno)

U radnim prostorijama omogucéeno je prirodno osvjetljenje, te dodatna elektri¢na rasvjeta ili
samo elektriCna rasvjeta.

Prostor je opremljen elektricnim rasvjetnim tijelima prema projektu elektrike.

Intenzitet rasvjete prilagoden potrebnim uvjetima.

Ostali prostori prema zahtjevima standarda.

- zastita od buke i vibracija

Projekt sadrzi rijeSenja za zastitu od buke primjenom konstrukcija koje svojim izolacijskim
svojstvima onemogucuju prenosenje buke i osiguravaju potrebnu absorpciju.

Svi konstruktivni elementi zadovoljavaju postavljene zahtjeve.

Osiguranje od poZara tj. mjere zastite provedene su u skladu sa zakonom o zastiti od
poZzara i obradene su u prikazu mjera zastite od pozara.

Osiguranje od elementarnih nepogoda provedeno je izvedbom sigurnih konstrukcija
otpornih na atmosferilije (vjetar, kiSu), atmosferska praznjenja (gromobran), potres
(konstruktivni sistem).

Osiguranje od provala i krada izvesti standardnim sistemima.

- osobna zastitna sredstva i zdravstvena zastita

Primjenjivat ¢e se odgovaraju¢a osobna zastita (standardna) koja ¢e se odrediti putem
akta korisnika prostora odnosno vlasnika objekta.

INSTALACIJE

U projektu su primijenjena sva tehniCka rjeSenja radi otklanjanja mogucih opasnosti od
ozljeda i povreda na radu

- kanalizacija: instalacije kanalizacije prikazane su u projektu vodovoda i kanalizacije.
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- elektroinstalacije: bit ¢e izvedena od kvalitetnih materijala $to ¢e se dokazati prilikom
tehniCkog pregleda i prema standardima i pravilima struke iz domene elektroinstalacija.
Elektriéni prikljuéni vod kao i instalacije unutar objekta dimenzionirani su prema zahtjevima
strujnih krugova i predvidenog opterecenja, sa zastitnim uredajima od pregaranja odnosno
mogucnosti prekoracenja nazivnih odnosno racunskih vrijednosti.

Instalacija Ce se izvesti prema priloZzenim shemama, a isklju€enje napona s centralnog
mjesta glavnog razvodnog ormara. Sva instalacija bit ¢e izvedena od adekvatno izoliranih
vodi€a i s izvedenim zastitnim vodom za zastitu od strujnog udara dodira (uzemljenje),
koje se priklju€uje na zajednicki sistem uzemljenja.

Armatura, prekidaci, rasvjetna tijela, izvest ¢e se prema zahtjevima prostora. Broj
rasvjetnih tijela izveden u zavisnosti potrebnog osvjetljenja i zadovoljava prema proracunu
sve potrebne zahtjeve.

- gromobran - na objektu se predvida izvedba gromobrana

Svi radni prostori predmetne gradevine su ventilirani prirodnom ventilacijom sa prozorima i

umjetnom ventilacijom.

8. NAMJENA GRADEVINE
- Gradevina je gospodarske namjene — proizvodne i poslovne.

9. OPIS RADNIH PROSTORIJA

Gradevina je projektirana tako da u eksploataciji budu trajno osigurani:

« stabilnost gradevine na stati¢ka i dinamiCka opterec¢enja

* stabilnost na klimatske utjecaje

» odvodenje atmosferskog taloga

» zaStita od pozara

* zastita od buke

* provjetravanje prostorija

* prirodno, odnosno umjetno osvijetljavanje

* toplinska zastita

* sigurno kretanje po gradevini

Pri projektiranju primjenjena su propisana i priznata pravila zastite na radu, sanitarni
propisi, te ostali propisi koji osiguravaju trajan i siguran rad.

Veli€ina radnih prostorija ovisi o vrsti poslova i radnih zadataka koji se u njima obavljaju,
broju radnika i duzini trajanja rada.

10. VELICINA | VISINA RADNIH PROSTORA

Predvida se ukupno istovremeno 20 radnika u jednoj smjeni u proizvodnom dijelu i do 10
radnika u poslovnom dijelu. Veli€ina radnih prostora veca je od potrebnog minimuma od
10,00 m? za svakog radnika zra¢nog prostora, odnosno 2,00 m? slobodne povrsine poda.
Svijetla visina radnih prostora veca je od minimalno potrebne.

11. PODOVI RADNIH PROSTORA

Pod radnih prostorija prizemlja je u razini terena.
Pod je projektiran tako da osigurava:

* stabilnost

* ravnu povrsinu
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* sigurno hodanje

* zvuénu zastitu

* lako koristenje i odrzavanje

+ vodonepropusnost ako se zahtjeva

« zastitu od pozara i statickog elektriciteta

Stabilnost je osigurana na nacin da se predvida prenoSenje opterecenja na nosivu
konstrukciju bez ostecenja i trajnih deformacija poda.

12. PROCELJE GRADEVINE

Procelje gradevine izvedeno je tako da u toku eksploatacije osigurava:
* zastitu od oborina

» zastitu od pozara

» odvodenje atmosferskog taloga

* sigurnost od prodora neovlastenih osoba

13. KROV GRADEVINE

Krov gradevine izveden je tako da osigurava:

» zastitu od oborina i atmosferskih utjecaja,

« zaStita od atmosferskih utjecaja (snijega) — ugradnja snjegobrana
» zaStitu od pozara,

» odvodenje atmosferskog taloga,

» odvodenije difuzne pare, ako postoji opasnost od kondenziranja,
* toplinsku zastitu,

* zvucnu zastitu,

* sigurnost od prodora neovlastenih osoba

14. VRATA

Sva vanjska vrata bit ¢e izvedena prema arhitektonskom projektu.

Vrata su izvedena tako da trajno osiguravaju:

» zastitu od oborina i atmosferilija

* toplinsku zastitu

* provjetravanje

Sva vrata mogu se sigurno Cistiti i odrzavati sa vanjske i unutarnje strane.
Vrata su projektirana tako da je osigurano:

* povezivanje i odvajanje prostorija zgrade

* toplinska zastita

» zvu€na zastita

* provjetravanje

» da se mogu ostaviti u otvorenom i zatvorenom poloZzaju

» da se mogu otkljucati i zakljucati

* da njihove mjere i konstrukcija odgovaraju stalnoj frekvenciji prolaza osoba
* da ne dolazi do iskrivljenja vratnog krila

Izlazna vrata koja vode na otvoreni prostor imaju visinsku razliku od 2 cm - prag.

IZLAZNI PUTEVI

Izlazni putevi su jednostavni i pregledni, dobro osvjetljeni i zra¢ni, bez slijepih krajeva.
Na izlaznim se putevima ne postavljaju dekoracije koje mogu izazvati zabunu u pogledu
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pravca izlazenja. Maksimalna duzina puta evakuacije radnika do izlaza iz gradevine iznosi
manje od 30 m.

RASVJETA RADNIH PROSTORA

Prirodna rasvjeta radnih prostorija vrsi se kroz prozore . PovrSina otvora jednaka je 1/8
povrSine poda ili ve€a od nje.
Umjetno osvjetljenje ispunjava uvjete u pogledu jakosti u skladu sa tehni¢kim propisima.

VENTILACIJA RADNIH PROSTORIJA

Izvest Ce se prirodna ventilacija radnih prostora. Prostori koji nemaju prirodno
osvjetljenje imat ¢e umjetnu ventilaciju.

SANITARNI PROSTORI | GARDEROBE ZAPOSLENIH

Za potrebe zaposlenih u proizvodnom dijelu (muskarci) predviden je postojeci sanitarni
¢vor sa odvojenom prostorijom sa tusem u postojecem dijelu zgrade i novi sanitarni ¢vor u
dogradenom dijelu zgrade.Takoder radnicima su na raspolaganju | postoje¢e garderobe u
postojecem dijelu zgrade | nova garderoba sa dvostrukim garderobnim ormari¢ima u
dogradenom dijelu zgade.

Radnici u poslovnom dijelu zgrade(uredi) imaju na katu muski | Zenski sanitarni ¢vor.

ZAGRIJAVANJE GRADEVINE

Sve prostorije poizvodno — poslovne zgrade (osim radnog prostora) se predvidaju grijati sa
toplovodnim grijanjem pomocu Celi¢nih radijatorskih baterija kompaktne izvedbe.

Topla voda potrebna za radijatorsko grijanje i za pripremu potrosne tople vode koji su
orijentirani LIJEVO od radnog prostora PP zgrade ( ured, alatnica, mjerna soba, sanitarni
¢vor — u prizemlju i ucionica, ured i WC-i) priprema se pomocu novog plinskog
kondenzacijskog kombiniranog uredaja smjestenog u prostoru sanitarnog ¢vora u
prizemlju.

Topla voda potrebna za radijatorsko grijanje i za PTV koji su orijentirani DESNO od
radnog prostora PP zgrade ( garderoba, ¢ajna kuhinja i odmor radnika - u prizemlju)
priprema se pomocu postojeéeg plinskog kondenzacijskog kombiniranog uredaja
smjestenog u prostoru postojece PP zgrade sanitarnog ¢vora u prizemlju sa priklju¢enjem
nove instalacije na postojecu.

ODLAGANJE OTPADA

Za odlaganje otpada koristit e se propisani kontejneri za odredene vrste otpada na parceli
investitora, a odvozit ¢e ga ovlastena komunalna organizacija.

b) POPIS OPASNIH RADNIH TVARI STETNIH PO ZDRAVLJE KOJE SE U PROCESU
RADA KORISTE, PRERADUJU ILI NASTAJU, TE NJIHOVE KARAKTERISTIKE

KORISTENJE OPASNIH RADNIH TVARI STETNIH PO ZDRAVLJE

U predmetnoj gradevini se ne predvida koriStenje i drzanje opasnih radnih tvari.
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KORISTENJE | DRZANJE ZAPALJIVIH TEKUCINA

U predmetnoj gradevini se ne predvida koriStenje i drzanje zapaljivih tekuéina.

c) CIMBENICI ERGONOMSKE PRILAGODBE OBJEKTA ZA RAD | MJESTA ZA RAD
INVALIDNIH OSOBA

U gradevini se ne predvida zapos$ljavanje invalidnih osoba .

d) PREDVIDIV BROJ ZAPOSLENIKA PO SPOLU, TE ZAPOSJEDNUTOST
PROSTORA

Zaposjednutost prostora iznosi:

- Proizvodni dio : 20 muskih osoba u jednoj smjeni
- Poslovna (uredska)namjena:_ do 10 osoba ( 5 muskih i 5 Zenskih)
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b) PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU
projekt elektroinstalacija

PRIKAZ ZASTITNIH MJERA | TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZASTITE
NA RADU

Prikaz tehni¢kih rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu daje se na temelju ¢lanka 73. Zakona o
zastiti na radu (NN 118/14, 154/14, 94/18, 96/18).

1. Op¢i dio
Prema Zakonu o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), €lanak 73, ovdje
¢e se navesti propisi, odnosno prikazati tehni¢ka rjeSenja za primjenu propisa zastite na radu

2. Primijenjeni zakoni, propisi i pravilnici

2.1.  Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

2.2. Zakon o zaétiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
2.3.  Zakon o zaétiti od poZara (NN 92/10)

2.4.  Zakon o normizaciji (NN 80/13)

2.5.  Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14,
32/19)
2.6.  Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)

2.7. Zakon o elektronic¢kim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)

2.8.  Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/10)

2.9. Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)
2.10. Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18)

2.11. Pravilnik o sigurnosti i zdraviju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

2.12. Pravilnik o tehnickim normativima za elektriCne instalacije niskog napona (SI. list br. 53/88)

2.13. Propisi o tehni¢kim mjerama za pogon i odrzavanje elektroenergetskih postrojenja (Sl. list br.
19/68, 53/91)
2.14. Pravilnik o tehnickim normativima za za$titu od statickog elektriciteta (SI. list 62/1973, 53/91)

2.15. Pravilnik o sadrzaju plana uredenja privremenih i zajednickih privcemenih radilista
(NN 45/84, 51/08)
2.16. Pravilnik o evidenciji, ispravama i knjizi nadzora iz podrucja zaStite na radu (NN 52/84)

2.17. Pravilnik o zastiti na radu na priviemenim gradilistima (NN 48/18)

2.18. Pravilnik o najvi§im dopuStenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(NN 145/04.)
2.19. Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN 46/08)

2.20. Pravilnik o nacinu provodenja mjera zaStite radi sprjeCavanja nastanka ozljeda oStrim
predmetima (NN 84/13)
2.21. Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

2.22.  Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16)
2.23. Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom preno$enju tereta (NN 42/05)
2.24. Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06)

2.25 Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17)
2.26. Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/11)

2.27. Pravilnik o zastiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14, 31/19)
2.28. Norma za rasvjetu HRN EN 12464-1 i HRN EN 12464-2
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3.2.

Opci uvjeti rada
Stru¢na kvalifikacija

Na gradevini mogu samostalno raditi ili radom rukovoditi samo stru€ne osobe. Opéim
aktom poduzec¢a odreduju se stru¢ne kvalifikacije ovlastenih osoba koje izdaju naloge,
obavljaju nadzor, organiziraju rad ili samostalno rade na gradevini, a od kojih zavisi
sigurnost ljudi i imovine.
Stru€ne osobe moraju biti upoznate s mjerama sigurnosti i tehnickom regulativom iz
svoje oblasti rada, kao i pruzanjem prve pomoci kod strujnog udara.
Obuka radnika i provjera znanja shodno prethodnom stavu obavlja se prema opéim
aktima poduzeéa.
Osim osoba navedenih u prethodnim toCkama, na gradevini samostalno mogu raditi i
poducéene osobe, ako ispunjavaju sljedece uvjete:

- da su zaposlene u poduzedu,

- da dolaze na gradevinu po odredenom radnom zadatku,

- da su upoznate s opasnostima, potrebnim zastitnim mjerama u podruéju svoga

rada i opomenute na opreznost.

Op¢im aktom poduzecéa odreduju se strucne osobe koje zbog prirode posla moraju imati
posebne zdravstvene i psihofizitke sposobnosti, a koje se provjeravaju u ustanovama
medicine rada. Periodicnost ovih pregleda utvrduje se op¢im aktom poduzeca.
Na gradevini mogu raditi ostale osobe koje nisu ranije navedene uz pratnju i nadzor.
Zabranjeno je obavljanje radova osobama koje su pod utjecajem alkohola i narkotika.

Zastita na radu prilikom izgradnje gradevine

- Rad na gradevini treba organizirati tako da je omoguéena najve¢a moguca sigurnost
radnika i ostalih osoba.

- Kod pripremnih radova upoznati i pregledati mjesto rada, ukloniti ili oznaciti eventualne
opasnosti.

- Organizirati gradiliSte, skladisni prostor te transport materijala i alata.

- U slucaju kad je mjesto rada udaljeno viSe od 3 km organizirati skupni prijevoz radnika
do radilista vozilima predvidenim za tu svrhu sukladno propisima o javhom prometu.

- Nabaviti potreban alat za rad te osigurati propisanu opremu i pribor osobnih i zastitnih
sredstava (kao npr. zaStitne rukavice, zastitni Sljem, radno odijelo itd.) za svakog
radnika.

- Osigurati gradiliSte na taj nacin, da se na prokopima postave oznake opasnosti, ograde
za upozorenje prelazni mosti¢i za pjeSake, te svjetilike za upozorenje noc¢u. Potrebno je
takoder provesti sva prometna osiguranja, postaviti zastithe ograde i znakove
upozorenja.

- U slu€aju nepovoljnih vremenskih prilika (grmljavina, atmosferska praznjenja, niska
temperatura okoline) svako izvodenje radova obustauviti.

- Po zavrSetku gradnje priklju€nog voda, a kod probnog pustanja u pogon, provijeriti sve
mjere sigurnosti. Probno ukap&anje vrsi jedna osoba uz obaveznu nazo¢nost jednog od
montera.

O poduzetim mjerama zastite na radu potrebno je za vrijeme radova obavijestiti
zainteresirana poduzeca i institucije u skladu sa Zakonom o gradnji (NN br. 153/13,
20/17, 39/19, 125/19).

Opasnosti koje proizlaze iz procesa rada i naCina otklanjanja tih opasnosti
Opasnost od previsokog napona dodira i koraka

Zastita je izvedena izjednaCavanjem potencijala spajanjem svih metalnih dijelova na
zastitno uzemljenje.
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4.2. Opasnost od slucajnog dodira

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Zastita od sluajnog dodira dijelova pod naponom, izvedena je tako da su svi neizolirani
dijelovi elektricne opreme smjesteni zasti¢eno, a sva spajanja izvedena su u razvodnim
ormarima i prikljuénim kutijama.

Rad u beznaponskom stanju
Prije pocetka rada u beznaponskom stanju potrebno je provesti osnovne i dodatne
mjere sigurnosti. Osnovne mjere sigurnosti:

a. iskopcanije i vidljivo odvajanje od napona,

b. spreCavanje ponovnog ukapcanja,

c. provjera beznaponskog stanja,

d. uzemljenje i kratko spajanje,

e. ogradivanje mjesta rada od dijelova pod naponom.

Opasnost od Stetnih posljedica struja kratkog spoja

Zastita je izvedena izborom odgovarajucih osigura€a, kako za napajanje mreze, tako i
za napajanje iz baterija rezervnog napajanja. U slu€aju pregaranja osigurata u
mreznom ili akumulatorskom sklopu obvezatno kod zamjene koristiti originalne uloske
osiguraCa, to¢no odredene nazivne vrijednosti ili konzultirati osoblje isporucitelja
opreme.

Rad u blizini napona

Kod izvodenja radova u blizini napona potrebno je sve radnike upozoriti na dijelove koiji
se nalaze pod naponom i toéno odrediti opseg rada i podrucje kretanja. Dijelove pod
naponom treba osigurati od slu€ajnog neposrednog ili posrednog dodira pomocu
dovoljno ¢vrstih i pouzdano postavljenih zastitnih pregrada, plo¢a, pokrivaca i dr.

Rad pod naponom
Rad pod naponom smatra se onaj rad kojem se dijelovi gradevine koji su pod naponom
dodiruju prema propisanom postupku.

Primjena ostalih pravila zastite na radu
- Na vratima razdjelnika treba postaviti natpis za upozorenje na opasnost od el. struje.
- Unutar razdjelnika, u odgovarajuéem pretincu, treba postaviti jednopolnu shemu
razdjelnika, dok unutar prostora s elektricnim razdjelnicima treba postaviti tablicu s
pet pravila za siguran rad, te upute za pruzanje prve pomoci.

Alati, oruda i zaStitna oprema

Alati i oruda za rad moraju biti ispravni, uredno ispitani i pregledani. Specijalni alati
moraju imati kalibracijske liste.

Zastitha oprema potrebna za primjenu mjera zastite na radu nalazi se kod ekipa koje
obavljaju radove.

Prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu glede elektricne instalacije
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o Zastita od direktnog napona dodira

Elektromontazne radove izvoditi u beznaponskom stanju.
RAD POD NAPONOM NIJE DOZVOLJEN!

Zastita od direktnog napona dodira je izvedena je tako, da su svi neizolirani dijelovi elektriCne
instalacije koji mogu do¢i pod naponom, smjesSteni u razdjelnike, odnosno u razvodne kutije i
uticnice, gdje u normalnim uvjetima rada nece biti dostupne. Takoder Ce i sva spajanja i
razdvajanja strujnih krugova biti izvedena samo u razvodnim kutijama, kuciStima aparata i u
razdjelniku.

Opasnost dodira kod otvaranja ormara od strane nestru¢nih osoba ostvariti nabavkom atestiranih
ormara sa izolacijskim pregradama u klasi II.

Svi vodovi moraju imati propisan izolacijski nivo s mehani¢kom zastitom, a tamo gdje mogu biti
izlozeni mehani¢kim udarima nuzno je postaviti dopunsku mehani¢ku zastitu (min. do 200 cm
iznad poda).

Vodi¢ svijetloplave boje smije biti upotrjebljen samo kao N (nul vodic), a vodi¢ zeleno-zute boje kao
PE (zastitni vodic).

o Zastita od indirektnog napona dodira

Zastita od indirektnog napona dodira je predvidena automatskim iskljuéenjem napajanja
nadstrujnom zastitom u sustavu TN-C/S, s dodathom diferencijalnom zastitom.

Svaki kvar koji bi uzrokovao dolazak zastitnog vodi¢a na neki potencijal, aktivirat ¢e isklop od
strane zastitnog uredaja (osigurac, prekidac ili ZUDS). Obzirom na navedeno, elektri¢na instalacija
Ce se izvesti sustavom trozilnih, Cetverozilnih i peteroZilnih kabela. U razdjelnicima na vidljivom i
dostupnom mijestu izvesti ¢e se vijak za uzemljenje i spojiti na zastitnu sabirnicu. Vrata razdjelnika
spojiti ¢e se sa kucistem, savitljivim Cu vodi¢em presjeka min. 16 mm?2.

Pouzdanost zastite ovisi o kvalitetnom uzemljenju PE voda, Sto periodicki korisnik mora obvezatno
kontrolirati.

Zastita od preopterecenja i razornog djelovanja struje kratkog spoja Ce se izvesti odgovarajué¢im
osiguraCima propisanih veli€ina, zavisno od presjeka vodi¢a pojedinih strujnih krugova. Presjeci
vodova su odabrani prema maksimalnim snagama trosila i kontrolirani obzirom na dozvoljeni pad
napona.

o Zastita od slu¢ajnog dodira dijelova pod naponom

Zastita od direktnog dodira dijelova elektriéne instalacije postignuta je na sljedeci nacin:

a. izoliranjem dijelova pod naponom (izolacijski pokrovi na prekida¢ima i
utinicama, razvodnim kutijama, razdjelnicima elektriCne energije i sl.)

b. pregradivanjem ili ugradivanjem u kucista

C. postavljanjem izvan dohvata rukom.

Instalacija se izvodi kabelima polozenim nadzbukno u kabelskim kanalima ili u zastitnim cijevima.
o Zastita od opasnih struja kratkog spoja

Zastita se izvodi automatskim i rastalnim osiguraCima odgovarajuce karakteristike okidanja,
dimenzioniranim prema strujnom opterecenju i presjeku kabela, odnosno vodi€a. Za znacajke
zastitne naprave od kratkog spoja bitno je sljedece: prekidna mo¢ ne smije biti manja od o¢ekivane
struje kratkog spoja na mjestu ugradnje, uz iznimku, da je manja prekidna mo¢ dopustena, ako je
na opskrbnoj strani ugradena zastitna naprava s potrebnom prekidnom moci te da se znacajke
naprava moraju uskladiti tako, da propustena energija kroz obje naprave ne prelazi vrijednost koju
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bi mogla bez osteéenja podnijeti naprava na strani tereta i vodici sti¢eni tim napravama te da se
sve struje nastale od kratkog spoja u bilo kojoj to¢ku strujnog kruga moraju prekinuti u vremenu,
koje ne prelazi vrijeme potrebno da vodi¢i dosegnu dopustenu grani¢nu temperaturu. Nazivna
struja zastitne naprave od kratkog spoja ne smije biti ve¢a od trajno podnosive struje kratkog
spoja.

o Zastita od mehanickih o$tecenja kabela

Zastita ¢e biti izvedena polaganjem vodova van dohvata ruke polaganjem kabela i vodi¢a u
odgovarajuce kabelske police i zastitne PVC cijevi, odnosno podzemno polaganjem kabela u
kabelske rovove.

o ZaStita od vode i prasine

Zastita je izvedena pravilnim izborom opreme i odgovaraju¢im stupnjem mehaniCke zastite,
sukladno uvjetima rada i mikro klimi.

o Zastita od nestruénog rukovanja

Zastita je izvedena pravilnim instaliranjem opreme, postavljanjem tablica s upozorenjem o stanju
uklju€enih troSila, zabranama koriStenja nekvalificiranim radnicima, posjedovanjem izvedbene
dokumentacije, normativnim aktima i dopusStenja osobama koje smiju rukovati opremom i
otklanjanjem kvarova.

o Izjednacenje potencijala, uzemljenje metalnih masa i zastita od prenapona

IzjednacCenje potencijala ¢e se provesti u cijeloj gradevini povezivanjem metalnih masa na temeljni
uzemljiva¢ gradevine. Sukladno tome je predviden dovoljan broj izvoda iz uzemljivaca gradevine.

U svim sanitarnim prostorima predvidena je ugradnja kutija za izjednaCenje potencijala na koju se
spajaju sve metalne mase (metalne cijevi vodovoda, grijanja, kanalizacije, ventilacijski kanali,
kabelske police i sl.). Zastitna sabirnica glavnih razdjelnika bit ¢e povezana s uzemljivaem
gradevine.

Zastita elektricne instalacije od prenapona Ce se izvesti na razini cijele gradevine odgovarajuc¢im
odvodnicima prenapona i to selektivno na glavhom razdjelniku objekta i podrazdjelnicima.
Odvodnici prenapona ¢e biti postavljeni u razdjelnicima izmedu faznih i nul vodi¢a te zastitne
sabirnice.

o ZaStita od udara munje

Sustav zastite od udara munje bit ¢e izveden odgovarajucom instalacijom zastite od munje
klasi¢nog tipa, tzv. Faradayev kavez, nacinjenom od metalnih FeZn vodova (temeljni uzemljivac) te
hvataljikama od inoxa, pravilno postavljenih na i oko Sticene gradevine, te dobro uzemljenih, tako
da unutar kaveza nema elektricnog polja.

o Zastita od nedovoljnog intenziteta rasvjete

Zastita je izvedena pravilnim izborom i rasporedom rasvjetnih tijela, a jakost rasvjete je sukladno
sa normama (HRN EN 12464-1), radnim uvjetima i estetskim potrebama prostora i to:

e hodnicii sl. 200 Ix 4.000 K

e ostave, spremistai sl. 100-150 Ix 4.000 K
e sanitarni prostori 150-200 Ix 4.000 K
e uredski prostori, radni prostori 500 Ix 4.000 K

U objektu je predvidena sigurnosna rasvjeta, s vlastitim baterijama za autonomiju 3 sata.
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o Tehnicke zaStitne mjere razdvajanjem strujnog kruga

Na mjestu ugradnje elektriCcne opreme je omoguéeno razdvajanje strujnog kruga pomoéu glavnog
prekidaca, sklopke ili osiguraa postavljenim u pripadnom razvodnom ormaru.

o Iskljuenje u nuzdi napajanja elektricnom energijom gradevine

Za isklju€enje napajanja gradevine u nuzdi, predvidena su tipkala u zastitnom kucéistu postavljena
kod svih ulaza u zgradu i gljivasto tipkalo na vratim razdjelnika GRO.

o Tehni¢ke zastitne mjere kod izrade, ugradnje i odrZzavanja razdjelnika

Razdjelnici i uklopni uredaji moraju biti od materijala koji moze da izdrzi oCekivana mehanitka
optereéenja, utjecaj prasine, vlage i topline, kao i kemijske utjecaje.

Razdjelnici i uklopni uredaji moraju biti zasti¢eni od slu€ajnog napona dodira odgovarajuéim
okvirom, poklopcima ili drugim sredstvima. Svi dijelovi razdjelnih plo¢a i uklopnih uredaja koji su
normalno pod naponom moraju biti zasti¢eni od previsokog napona dodira.

Osigurati propisni prostor za rukovanje ispred razdjelnika od najmanje 80 cm. Razdjelnici bez
obzira na veli€inu se ne smiju postavljati na strop.

. Sheme, oznake i boje vodica

Svako uklopno i razvodno postrojenje (razdjelnik) mora imati jednopolnu shemu sukladnu stvarnim
stanjem i sadrzavati potrebne podatke, a najmanje slijedece:

- radni napon i frekvenciju,

- presjeke svih dovodnih i odvodnih kabela odnosno vodova sa oznakama,

- nazivne struje svih prekidaca, sklopki i osiguraca,

- nacin zastite od previsokog napona dodira,

- ostale potrebne podatke uvjetovane specificnostima instalacije.
Svi kabeli i vodi€i moraju biti ozna€eni trajnim oznakama i to na oba kraja.
Svi kabeli pod zemljom moraju biti ozna¢eni odgovarajuéim olovnim plo¢icama ili plo€icama sli€nog
trajnog materijala na mjestima gdje izlaze/ulaze iz objekta, kabelskih kanala, rova i sl.
Vodi¢ svijetloplave boje smije biti upotrjebljen samo kao nulti vodi¢, a vodi¢ zeleno-Zute boje samo
kao zastitni vodic.
U razdjelniku se moraju posebno oznaditi i vidno odijeliti sekcije razli€itih napona. Na vratima
razdjelnika obavezno postaviti oznake opasnosti od udara struje i oznake sustava zastite od
indirektnog dodira.

o Tehnicke zaStitne mjere za osiguranje pristupacnosti gradevine osobama s invaliditetom i
drugim osobama smanjene pokretljivosti

U prostorijama gdje borave osobe smanjene pokretljivosti izvesti univerzalnu elektroinstalaciju na
sljedeéi nacin:

- prekidac za rasvjetu postaviti na visini 90-120 cm od poda

- ostale uti¢nice postavljene u rasponu visina 90 do 120 cm od poda,

- potezni alarm (SOS) i potezni prekidac €ija vrpca mora dosezati do
visine 60 cm od poda,

- svu opremu elektriCnih instalacija izvesti u kontrastu s podlogom
zida.

o Kontrola i ispitivanje instalacije
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Nakon zavrsetka izgradnje obavezno izvrsiti sanaciju terena i kontrolu izvedenih radova te otkloniti
uoCene nedostatke. Nakon zavrSetka radova, kompletnu elektricnu instalaciju treba pregledati,
ispitati ispravnost zasStite od indirektnog dodira, kao i izmjeriti otpor izolacije pojedinih strujnih
krugova, izmijeriti neprekinutost zastithog vodi¢a odnosno glavnog i dodatnog vodiCa za
iziednacenje potencijala i galvansko povezivanje metalnih masa, izvrSiti mjerenje otpora
uzemljenja, te o svim potrebnim ispitivanjima izdati pravovaljane izjave o sukladnosti i
odgovarajuce ispitne protokole.

Za sav ugradeni elektro instalacijski materijal potrebno je imati odgovarajuce izjave o sukladnosti,
odnosno potvrde za deklariranu razinu kvalitete, izdane od za to ovlastene ustanove.

Nakon izvedbe radova potrebno je predati Investitoru tri primjerka dokumentacije izvedenog stanja
instalacija s ucrtanim svim promjenama u odnosu na projektiranu dokumentaciju.

Nakon uspjesno obavljenog tehnickog pregleda objekta, korisnik je duzan u skladu s tehni¢kim
propisima periodic¢ki vrditi kontrolu kvalitete izvedenih elektricnih instalacija. Ispitivanje moze vraiti
samo kvalificirana osoba s potrebnim atestiranim instrumentima. O rezultatima mjerenja treba
izdati Uvjerenje koje treba trajno Cuvati.

o Uporaba instalacije

Za pravilno koristenje elektri¢ne instalacije potrebno je odrediti odgovarajuce struéne osobe, koje
¢e se brinuti o njihovom pravilnom odrzavanju i eksploataciji. Pregledi, kontrole, ispitivanja i
mjerenja, kao vid osiguranja stalne kvalitete, a time i preventivne zastite, obuhvaéeno je u
posebnom opisu (Program kontrole i osiguranja kvalitete).

o Opis opasnosti koje proizlaze iz specifi¢nosti procesa rada

Oprema i radovi na elektriCnoj instalaciji se moraju obavljati u beznaponskom stanju odvajanjem u
razdjelnicima.

Prilikom gradnje i odrzavanja treba primijeniti pravila zastite na radu, a izvrSavanje povijeriti
osposobljenim djelatnicima u skladu s pravilima struke.

Sredstva i osobna zastitna sredstva moraju biti u potpunosti ispravna i izradena sukladno pravilima
zastite na radu.

o Prikaz projektom danih tehni¢kih rieSenje kojima se osiguravaju uvjeti za siguran rad

Izvedba elektricnih instalacija je predvidena uz primjenu slijedecih tehni¢kih mjera zastite:

a. od slu¢ajnog dodira dijelova pod naponom, ugradnjom opreme u
zatvorena kucista i polaganjem kabela pod zemlju,

b. od previsokog dodirnog napona primjenom zastitne strujne sklopke,

C. od atmosferskog praznjenja primjenom sustava zastite od djelovanja
munje,

od statickog elektriciteta medusobnim povezivanjem i uzemljenjem svih metalnih dijelova.
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c) PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU
strojarske instalacije

Z.0.P : SAB - REK

INVESTITOR : SABd.o.0.
Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar
OIB: 14408283449

GRADEVINA : REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA)
PROI1ZVODNO-POSLOVNE ZGRADE P+1

LOKACIA . Petra Preradovica 108, Daruvar,
k.¢.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 1853/4), k.o. Daruvar

BROJ PROJEKTA : TD-011/21
PREDMET PROJEKTA: ELABORAT ZASTITE NA RADU - STROJARSKE INSTALACIJE

ELABORAT ZASTITE NA RADU

NAPOMENA:

Navedeni propisi kao i navedene mjere i tehnicka rjesenja, opisana u ovom prikazu,
obavezna su kako za izvoditelja radova tako i za korisnika predmetnih instalacija, odnosno
gradevine.

1. POPIS PRIMJENJENIH PROPISA

Tokom izrade ovog projekta, primijenjene su odredbe vaZzec¢ih zakona, pravilnika, standarda
1 drugih propisa, od kojih su najvazniji slijedeci:

ZAKONI

e Zakon o prostornom uredenju i Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19 1 125/19)
e Zakon o zastiti naradu (NN RH br. 71/20141 118/2014 i 154/14),

e Zakon o zastiti od pozara ( NN RH br. 92/10),

e Zakon o zastiti okolisa ( NN RH br. 80/13 1 153/13),

e Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima ( NN RH br. 108/95, 56/10),

e Zakon o zastiti od buke ( NN RH br. 30/09, 55/13 1 153/13).

e Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN RH br. 78/15)

PRAVILNICI, PROPISI I NORME
e Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama

(NN RH 128/15),
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Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN RH 112/2017),

Pravilnik o mjerama i normativima zastite na radu na orudu ra rad, preuzeto zakonom 0
normizaciji (NN RH br. 55/96),

Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za zastitu ¢eli¢nih konstrukcija od korozije,
preuzeto zakonom o normizaciji (NN RH br. 55/96)

Pravilnik o zastiti na radu za radne 1 pomoc¢ne prostorije i prostore

(NN RH br. 6/84, 114/07),

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada
(NN RH 03/07),

Pravilnik o izvodenju unutarnjih plinskih instalacija GPZ-P1 600 ( GP Zagreb 1993)
Pravilnik o uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija HSUP-P 601.111 (229/11)
MrezZna pravila plinskog distribucijskog sustava ( NN RH br. 50/09, 50/18, 31/19 1 88/19)

LITERATURA

Reknagel-Sprenger-Hermann:

GRIJANJE I KLIMATIZACIJA, Gradevinska knjiga, 1987

Strelec:

PLINARSKI PRIRUCNIK, Zagreb 1988

Sunié :

REGULATORI TLAKA PLINA | REGULACIISKE STANICE, Zagreb 2001
Prospektni materijali i katalozi proizvodaca

2. OPIS OPASNOSTI I STETNOSTI

U toku eksploatacije instalacija, koje su predmet ovog projekta, mogu nastati slijedece
opasnosti i Stetnosti:

2.1. PLINSKA INSTALACIJA I PLINSKA TROSILA

Opasnost od izbijanja pozara i eksplozije uslijed istjecanja plina iz plinske instalacije,
Stetnost za ljudski organizam radi udisanja plina, odnosno radi smanjenja koncentracije
Kisika u zraku.

Opasnost od mehanickih povreda uslijed lomova cijevi 1 nose¢ih elemenata cjevovoda i
opreme.

2.2. INSTALACIJA TOPLOVODNOG GRIJANJA

Opasnost od opekotina kod neposrednog dodira dijelova instalacije koji u toku eksploatacije
imaju poviSenu temperaturu

Opasnost od loma cijevi 1 opreme uslijed nedovoljne ¢vrstoce nosec¢ih elemenata,

Opasnost od loma cijevi uslijed toplinskih dilatacija,

Opasnost od eksplozije opreme uslijed nekontroliranog poviSenja tlaka u instalaciji.
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2.3. INSTALACIJA VENTILACIJE | KLIMATIZACIJE — sustav sa klima komorom

— Opasnost od buke kod rada ventilatora,

— Opasnost od pada elemenata instalacije ventilacije,

— Opasnost od nastanka pozara radi zapaljenja elektromotora ventilatora, zbog elektri¢ne
neispravnosti.

2.4, INSTALACIJA KLIMATIZACIJE - split sustavi

— Opasnost od buke kod rada rashladnog uredaja,
— Opasnost od pada elemenata klimatizacije,
— Opasnost od rada sa tvarima koje oStecuju ozonski omotac.

3. PRIKAZ PRIMJENJENIH MJERA

Radi otklanjanja navedenih opasnosti, primijenjene su slijedeée tehnicke i druge mjere:

3.1. PLINSKA INSTALACIJA | PLINSKA TROSILA
Plinska instalacija je projektirana da radi bez nadzora u svakom svom dijelu.
Za izvodenje plinske instalacije predvidena je odgovarajuca kvaliteta materijala i opreme.

Zastita plinske instalacije od previsokog tlaka predvidena je pomoc¢u oduska na plinskom
regulatoru u sklopu postoje¢e MRP, prije ulaza u objekt.

U slucaju pojave opasnosti za cijelu gradevinu, predvideno je zatvaranje plinske kuglaste
slavine, koja je smjeStena na dostupnom mjestu na vanjskoj fasadi gradevine.

Postoje¢a mjerno-regulaciona postaja smjeStena je u zastitni ormari¢ ¢ime je ujedno i
zaSti¢ena od mehanickog ostecenja 1 drugih mogucih kontakata.

Ugradnja plinskih cijevi unutar zgrade predvidena je nadzbukno sa odgovarajué¢im
razmakom oslonaca. Prolaz plinskih cijevi kroz zidove predviden je u zastitnoj proturnoj cijevi.

Dotok plina na plinske aparate i uredaje nije mogu¢ sve dok nisu postignuti uvjeti za
paljenje i odrzavanje plamena. Predvideni aparati i uredaji imaju u sklopu svoje opreme
elektromagnetne ventile koji reguliraju dotok plina.

Projektom je predvideno ispitivanje plinske instalacije, nakon izvedene montaze cijevi i
armatura. O rezultatima ispitivanja, izvoditelj je duzan saciniti zapisnik 1 priloziti ga ostaloj
dokumentaciji o dokazu kvalitete izvedenih radova. Ispitivanje nove plinske instalacije mogu
obavljati:

- dobavlja¢ plina (distributer ) na plinskim instalacijama potroSaca kojima isporucuje
plin;
- ispitiva¢ plinske instalacije koji posjeduje vazeca ovlastenja za obavljanje poslova
ispitivanja plinskih instalacija i koji je registriran za takve djelatnosti;
- Ispitivac plinske instalacije sa posebnim ovlastenjima i odgovornostima.
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Ispitivanje nove plinske instalacije provodi se prema pravilniku o uvjetima provjere
ispravnosti plinskih instalacija HSUP-P 601.111.

3.2. INSTALACIJA TOPLOVODNOG GRIJANJA

Za svaki dio tvornicki izradene opreme ili uredaja, predvideno je predoCenje atestne
dokumentacije proizvodaca od strane izvoditelja radova.

Predvideni protocni bojler je sa zatvorenim loziStem, tako da potreban zrak ( kisik ) za
rad i ispuh dimnih plinova vrsi preko zrako/dimovodnog nastavka izvedenog izvan objekta.

Predvideni plinski aparat sa lozistem tipa C, smiju se postavljati neovisno o volumenu i
provjetravanju prostorije u kojoj su postavljeni, prema 5.2.3.1. GPZ - P.1. 600.

Aparat ima sve potrebne dijelove, opremu, sigurnosne i mjerne elemente i1 uredaje koji
garantiraju potpuno siguran rad.

Radi osiguranja od nekontroliranog povisenja tlaka u instalaciji toplovodnog grijanja, u
sklopu opreme na plinskom aparatu ugraden je ventil sigurnosti, koji ima zadacu ispustiti toplu
vodu iz sistema ukoliko bi doslo do nekontroliranog povisenja tlaka u instalaciji.

Sustav grijanja predvidena je raditi u rezimu 60/45°C, ¢ime je iskljucena opasnost od
opeklina kod slu¢ajnog dodira instalacije.

Projektom je predvideno odgovarajuce ispitivanje toplovodne instalacije na ¢vrstocu i
nepropusnost.

Izvoditelj radova duzan je izvrSiti upoznavanje korisnika sa nafinom rada instalacije
toplovodnog grijanja.

Ovim projektom je predvideno izvodenje funkcionalne probe sustava, pri ¢emu je
predvidena kontrola svih mjernih, regulacionih i sigurnosnih elemenata, kojima se osigurava
ispravan i siguran rad navedenih instalacija.

Ovaj projekt predvida automatski rad sustava, sa ugradenim termostatom za tjedno
programiranje rezima grijanja, tako da je obaveza korisnika samo u povremenoj kontroli rada.

3.3. INSTALACIJA VENTILACIJE | KLIMATIZACIJE - sustav sa klima komorom

Projektom je predvideno tipsko ovjeSenje kanala 1 cijevi i medusobno povezivanje
elemenata instalacije ventilacije, koje garantira dovoljnu ¢vrsto¢u 1 onemogucéava pad elemenata
instalacije.

Za sprecavanje buke i vibracija, koje bi mogle nastati pri radu ventilatora, koji je u sastavu
instalacije ventilacije, ovim projektom su predvidene slijede¢e mjere:

45




BROJ PROJEKTA : 1/21

INVESTITOR : SAB D.0.0., Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar

GRADEVINA : REKONSTRUKCIJA(DOGRADNJA) PROIZVODNO-POSLOVNE ZGRADE P+1
IZRADIO : ROTTER ING d.o.0., Zagreb, Male$nica 3D

KOORDINATOR | : ZRINKA BRKIC, mag.ing.aedif.

ZASTITE NA RADU : ELABORAT ZASTITE NA RADU

ELABORAT 30D 3

- brzine strujanja u ventilatorima, te na istrujnim o odsisnim elementima sustava
ventilacije, odabrane su tako da ne proizvode poviSenu buku i vibracije uslijed strujanja
zraka

- ventilatori su spojeni na ventilacijske cijevi pomocu elasti¢nih, antivibracijskih
spojnica

- Izvedba ventilatora je takva da se elektromotor nalazi izvan struje zraka, te je
smanjena mogucnost zapaljenja usljed Cestica masnoca u otpadnom zraku, koje mogu
izazvati pozar.

Sustavi ventilacije, oprema i instalacija, predvidaju se ugraditi na visini nedostupnoj za
sluc¢ajan dohvat ljudi.

Ovim projektom je predvideno izvodenje funkcionalne probe sustava, pri ¢emu je
predvidena kontrola svih mjernih, regulacionih i sigurnosnih elemenata, kojima se osigurava
Ispravan i siguran rad navedenih instalacija.

3.4. INSTALACIJA KLIMATIZACIJE - split sustavi

Razina buke vanjskih 1 unutarnjih jedinica prema katalogu proizvodaca su ispod razine buke
dopustene pravilnikom.

Predvidena je ugradnja rashladnih agregata, koji kao rashladno sredstvo koristi R 32, koji ne
ostecuje ozonski omotac.

R-32 pripada kategoriji slabije zapaljivih, niskotoksi¢nih freona te se uz primjenu uputa
proizvodaca moze sigurno koristiti u vecini klimatizacijskih uredaja i dizalica topline. Opsezna
testiranja upucuju na moguénost zapaljenja pri koncentracijama od 14% (300g/m3) do 29%
(600g/m3), Sto za rezidencijalnu uporabu - klima uredaje 1 dizalice topline znaci potpunu sigurnost
pri koriStenju.

Ovjes vanjskih i unutarnjih jedinica izvodi se pomocu tipskih nosaca, prethodno atestiranih,
tako da nema opasnosti od pada zbog koriStenja opreme koja nije adekvatna.

Instalacija plinskog 1 tekuceg voda koja spajaju vanjske i unutarnje jedinice sustava
klimatizacije kao 1 odvod kondenzata predvidaju ucvrstiti adekvatnim pri¢vrsnicama.

Ovim projektom je predvideno izvodenje funkcionalne probe sustava, pri ¢emu je
predvidena kontrola svih mjernih, regulacionih 1 sigurnosnih elemenata, kojima se osigurava
ispravan i siguran rad navedenih instalacija.

Daruvar, travanj 2021.
Projektant:
Vlado Pihir, dipl.ing.str.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Vlado Pihir
dipl. ing. stroj.

Oviasteni inZenjer strojarstva
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