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Tudiny

Ured: 43500 Daruvar, Ivana Zajca 5; tel/fax: ++ 385 43 331 212 * 099 - 316 - 9040
Trg. sud Bjelovar: MBS 010010078 * MB: 0183792 * Direktor: Mladen KneZevié, mag.ing.aedif.
Osnivac / Clan uprave: Dragica KneZevic, dipl.ing.arh. * Temeljni kapital 25.200,00 kn
OIB: 27538296260 * Z.r.: 2340009-1100053694 * IBAN: HR9523400091100053694 * E-mail: daing@bj.t-com.hr

Z.0.P: SAB-REK
T.D.:5/21

INVESTITOR:

SAB D.O.O.

Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar
OIB: 14408283449

GRADEVINA:
REKONSTRUKCIJA(DOGRADNJA)
PROIZVODNO-POSLOVNE ZGRADE P+1

LOKACIA :

Petra Preradovica 108, Daruvar
k.C.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 1853/4), k.o. Daruvar

ELABORAT ZASTITE OD POZARA

Glavni projektant : GABRIJELA eismsoemn

.5.4.97= -85 1 , ou=ldentification,
Gabrijela Manci, dipl.ing.arh. A3425 STMANC, iverllame-GABRIIELR,

M A N C I cn=GABRIJELA MANCI

Datum: 2021.04.21 12:54:11 +02'00"

Izradio: gi’\g‘;italr;‘; potﬂi;\a;:\:_rl\;lkzig\,lw Kc;\lREZEVIC'
v L4 . . . C=HR, 0=l

Mladen KneZevi¢, mag.ing.aedif. G4593 M L A D E N INZENJERA GRADEVINARSTVA,

2.5.4.97=VATHR-65080653676,
ou=ldentification, sn=KNEZEVIC,

A4 V4
givenName=MLADEN,
KN EZ EVI C serialNumber=PNOHR-79929691108,
. cn=MLADEN KNEZEVIC
Suradnik: Datum: 2021.04.21 13:00:43 +02'00'
Gabrijela Manci, dipl.ing.arh. A3425

Daruvar, travanj 2021. Direktor:
Mladen KneZevi¢, mag.ing.aedif.
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«DAING» d.o.o.
Drustvo za projektiranje
inzenjering i usluge
DARUVAR

Na temelju Zakona o gradnji (NN br.153/13, 20/17, 39/19, 125/19 ), ¢lanak 52., stavak 4.
donosim:

RJESENJE

o imenovanju projektanta elaborata zastite od poZara
sa rjeSenjem za izradu elaborata zaStite od poZara upisni broj: 90

Projektantom Elaborata =zastite od pozara za izradu Glavnog projekta za
rekonstrukciju(dogradnju) proizvodno-poslovne zgrade P+1 u Ulici Petra Preradovic¢a 108, u

odreduje se:

MLADEN KNEZEVIC, mag.ing.aedif.

Obrazlozenje:

"DAING" d.o.o. Daruvar registriran je kao projektno drustvo , pa je za projektanta valjalo
imenovati ovlastenog inZenjera, koji ispunjava uvjete u pogledu stru¢ne spreme i radnog iskustva,
utvrdene Zakonom o gradnji ( NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Zakonom o poslovima i
djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ( NN 78/15, 114/18).

Direktor :
Mladen KneZevi¢, mag.ing.aedif.

Ay

— 5 —T— 1]
HEIY oo

drustvo za projektiranje, inZenjering i usluge
DARUVAR, Ivana Zajca 5 ’
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@ Hmp/ssssss”l”
REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
UPRAVA ZA UPRAVNE | INSPEKCIJSKE POSLOVE
SEKTOR ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

KLASA: UP/I-214-02/17-02/319
URBROJ: 511-01-208-17-6
Zagreb, 20. studenog 2017.

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske na temelju Clanka 28. stavak 4.
Zakona o zastiti od pozara (,Narodne Novine“, broj 92/10), te ¢lanka 7. Pravilnika o
ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara (,Narodne novine®, broj 141/11)
povodom zahtjeva Mladena Knezevi¢a, mag.ing.aedif. iz Daruvara, Ive Vojnovi¢a 14, za
produZenje ovlastenja za izradu elaborata zastite od poZara, donosi

RJESENJE

1. Produzuje se ovlastenje Mladenu Knezevi¢u, mag.ing.aedif., OIB 79929691108
iz Daruvara, Ive Vojnovic¢a 14., za izradu elaborata zastite od pozara.

2. Mladen Knezevi¢, mag.ing.aedif., zadrzava:
- naziv: ovlastena osoba za izradu elaborata zastite od pozara,
- upisni broj: 90,
- pravo na uporabu Ziga,
koji su utvrdeni rjieSenjem ovoga Ministarstva, broj: 511-01-208-UP/I-908/6-12, od 5.
srpnja 2012. godine.

3. Ovlastenje se produzuje do: 5. srpnja 2022. godine.

Obrazlozenje

Mladen KneZevi¢, mag.ing.aedif., iz Daruvara, Ive Vojnovi¢a 14, podnio je Ministarstvu
unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Upravi za upravne i inspekcijske poslove,
zahtjev za produzZenje ovlastenja za izradu elaborata zastite od pozara, temeljem ¢lanka
7. Pravilnika o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara.

U provedenom postupku je utvrdeno da su ispunjeni uvjeti za produZenje ovlastenja za
izradu elaborata zastite od pozara propisani ¢lankom 4. stavak 1. podstavak d)
Pravilnika o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozZara, te je stoga rijeSeno kao
u izreci rieSenja.

Upravna pristojba u iznosu 35 kuna plac¢ena je sukladno tarifnom broju 2. Uredbe o tarifi
upravnih pristojbi (,Narodne novine", broj 8/17 i 37/17) i na zahtjevu ponistena.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rjeSenja nije dopustena Zalba, ali se moZe pokrenuti upravni spor tuzbom

Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u Wana od dana dostave
rieSenja. . AL N
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Z.0.P: SAB-REK
T.D.:5/21

INVESTITOR:
SAB D.O.O.

Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar
OIB: 14408283449

GRADEVINA:
REKONSTRUKCIJA(DOGRADNJA)
PROIZVODNO-POSLOVNE ZGRADE P+1

LOKACIJA :
Petra Preradovica 108, Daruvar
k.C.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 1853/4), k.o. Daruvar

I1ZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI ELABORATA ZASTITE OD POZARA
S VAZECIM PROPISIMA

Ovaj projekt uskladen je s odredbama posebnih zakona i drugih propisa glede mjera zaStite
i tehnickih rjeSenja u skladu s posebnim uvjetima , te s propisima o tehnickim normativima i
vaze¢im normama:

Zakonom o gradnji (NN 153/13, NN 020/2017, 039/2019, 125/19)

Zakonom o za$titi na radu (NN. 71/14, 118/2014, 94/18, 96/18)

Zakon o zastiti od pozara ( NN 92/10)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 076/2013,030/2014,130/2017)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 080/2013,014/2014)

Pravilnik o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara ( NN 141/11)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati u slu¢aju pozara

(NN 29/13,087/2015)

Zakon o normizaciji (NN RH 80/13)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja ( NN 141/11 )

10.  Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznac¢avanju gradevnih proizvoda (NN
103/2008, 147/2009,087/2010,129/2011)

11.  Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10,
87/10,146/2010,081/2011,130/2012,081/2013,136/2014,119/2015)

12.  Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije
ugrozenosti od pozara (NN 62/94 i 32/97)

13.  Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara (NN 56/12, 61/12)

14.  Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara ( NN 44/12)

15.  Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN51/12)

16.  Pravilnik o hidrantskoj mreZzi za gaSenje pozara ( NN 8/06 )

17.  Pravilnik o vatrogasnim aparatima ( NN 101/11,74/13)

18.  Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94,55/94 , 142/03)

Nk W =

O ®
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Ostala regulativa:

-Tehnicke smjernice za preventivnu zastitu od pozara TRVB 100, TRVB 125, TRVB 126 i
TRVBnN 138 prijevodi (Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz TRVB A 100/87
Brandschutzeinrichtungen Rechnerischer Nachweis, TRVB S 125/80., TRVB A 126/87. und
TRVBnN 138/00.)

- Norme grupe HRN DIN 4102 1-18

- Eurokod

- NFPA 204 (2018.)., Life Safety Code
- posebnim uvjetima

Daruvar, travanj 2021. Projektant :
Mladen Knezevi¢, mag.ing.aedif.

Z 1

OVLASTENA OSOBA ZA IZRADU
ELABORATA ZASTITE OD POZARA

Mladen Knezevic, mag. ing. aedif.
UPISNI BROJ: 90
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2. TEKSTUALNI DIO
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T.D.:5/21

INVESTITOR:
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Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar
OIB: 14408283449

GRADEVINA:
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2.1.0SNOVNI PODACI O GRADEVINI

Na zemljistima k.¢.br. 1239/5 1 1853/4, k.o. Daruvar, u Ulici Petra Preradovié¢a 108 potrebno je
rekonstruirati, odnosno dograditi postojecu proizvodno-poslovnu zgradu.

U tu svrhu potrebno je objediniti navedene Cestice u jednu i korigirati medu prema cestici br.
1853/1 u vlasnistvu istog investitora.

Postojeca zgrada posjeduje Uporabnu dozvolu klasa: UP/I-361-05/16-01/000011, urbroj: 2103/01-
09/2-16-0003, od 04.05.2016.¢g.

PovrSina objedinjene parcele ¢e biti 3926 m2 1 imat ¢e broj 1853/4. Novoformirana Cestica je
nepravilnog pravokutnog oblika.

Dogradnja se nalazi uz sjeverni gabarit postojece zgrade, od sjeverne mede udaljena je za 3,26-
4,57 m, od isto¢ne mede za 3,00-3,43 m, a od zapadne mede za 3,00-3,97 m.

U svrhu dogradnje potrebno je srusSiti nadstreSnicu i spremiste sa sjeverne strane postojece zgrade
vel. 5,53/8,52 m.

Tlocrtna veli¢ina dogradnje je max. 44,60/30,74 m, a cijene gradevine 60,25/30,74 m. Visina
dogradnje do vijenca od najniZe kote terena je 7,82 m, do vrha atike 9,40 m, a nizeg dijela
dogradnje od najniZe kote terena do vijenca 3,96 m, do vrha atike ravnog krova 4,36 m.

U svrhu izgradnje potrebno je takoder sruSiti pomoénu zgradu na cCestici tlocrtne veliCine
3,94/4,43 m.

NAMIENA I FUNKCIJA

Namjena gradevine je gospodarska — proizvodno poslovna — strojna obrada metala. U
postojeem dijelu gradevine nalazi se prostorija za strojnu obradu metala, ured, garderoba i
sanitarni ¢vorovi radnika, spremista. Svi ti sadrzaji se zadrZavaju. Dogradnjom se planira povecati
kapacitet proizvodnje i obrade, odnosno prosiriti postoje¢a namjena. Dogradnja se sastoji od niZeg
dijela na mjestu spoja sa postojecom gradevinom gdje ¢e se nalaziti ulaz sa zapadne strane, te od
visljeg katnog dijela.
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U gradevini ¢e ukupno raditi 20 radnika u jednoj smjeni u proizvodnom dijelu, te do 10 radnika u
poslovnom dijelu.

Nizi dio sadrzi dio komunikacije radnog prostora iz dogradnje u postojeci dio zgrade i garderobu
za radnike dogradenog dijela. Garderoba je vratima povezana sa postoje¢im dijelom hale odakle
radnici mogu pristupiti u postojece sanitarne cvorove.

Vislji dio hale je katni. Prizemlje sadrzi ve¢inom proizvodni prostor — radni prostor strojne obrade
metala gdje ¢e se nalaziti CNC strojevi. Sa istocne strane prizemlja smjeStene su jo§S posebne
prostorije: Cajna kuhinja sa odmorom radnika te prostorija za kompresor, a sa zapadne strane
nalaze se dodatne sanitarije (musSki sanitarni ¢vor jer ¢e u proizvodnji raditi muskarci), zatim
alatnica, mjerna soba , ured i spremiste Cistacice.

Katni dijelovi dogradnje nalaze se iznad prostorija istocnog 1 zapadnog dijela.

Kat isto¢nog dijela sadrzi spremiste, a u njega se pristupa jednokrakim stubama iz
prizemlja.Prostorija za kompresor prostore se kroz dvije etaze.

Kat zapadnog dijela sadrzi ured, sanitarne ¢vorove za zene i muskarce koji rade u uredskom dijelu,
spremiste i jednu ucionicu za potrebe edukacije radnika u hali. Na kat se pristupa jednokrakim
stubama iz prizemlja.

OPIS TEHNOLOSKOG PROCESA

U novoj proizvodnoj hali ¢e se vrsiti strojna obrada metala skidanjem strugotine — rezanje,
tokarenje, glodanje, buSenje, brusenje, 1 sli¢no.

Obrada ce se vrsiti na visoko u€inkovitim CNC strojevima za obradu metala, uz manji ili
vedi stupanj automatizacije procesa. Posluzivanje strojeva ¢e biti jednim dijelom ru¢no, a jednim
dijelom automatsko — upotrebom robota.

Tijek procesa zapocinje u prostoru pripreme materijala (postojeca hala, Preradoviceva
108), gdje se materijal reze na potrebnu duZinu, prema radnim nalozima.

Nakon rezanja, materijal ide na operaciju tokarenja (nova hala), gdje komadi dobivaju svoj
pocetni oblik. Posluzivanje tokarskih strojeva je dijelom ru¢no, a dijelom je automatiziran proces
— upotreba robota.

Pozicije izradene tokarenjem se dalje obraduju glodanjem — izraduju se ravne plohe, utori,
provrti, navoji i ostalo. Ovdje je takoder posluZivanje ru¢no, tamo gdje su manje serije, a dijelom
¢e proces biti automatiziran, tamo gdje su vece serije.

Ovako dobiveni poluproizvodi se, nakon operacije glodanja, odvoze na toplinsku obradu
(cementiranje i kaljenje) kod vanjskih suradnika.

Po povratku sa toplinske obrade, poluproizvodi se sortiraju te se obraduju bruSenjem na
finalnu mjeru. BruSenje je unutarnje i vanjsko, a posluzivanje brusilica je takoder dijelom ruc¢no, a
dijelom automatizirano pomocu robota.

U hali je takoder predvidena prostorija za alat — alatnica te kontrolna (mjerna)soba u kojoj
Jje potrebno odrzavati stalnu temperaturu 20+-1st. C.

Unutar zgrade neée biti nikakvog skladistenja materijala, veé se finalni proizvodi brzo
isporucuju.




ISKAZ POVRSINA:

NETO POVRSINA PRIZEMLJA:
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POSTOJECI DIO ZGRADE:
1. STROJNA OBRADA METALA beton 196,14 m2
2. URED ker. plocice 17,60 m2
3. HODNIK ker. plocice 4,45 m2
4. GARDEROBA ker. plocice 9,30 m2
5. TUS KABINA ker. plo¢ice 4,64 m2
6. SANITARNI CVOR ker. plogice 8,99 m2
UKUPNO NETO : 241,12 m2
NOVI DIO ZGRADE:
7. STROJINA OBRADA METALA kvarcni posip 980,98 m2
8. ODMOR RADNIKA I

CAJNA KUHINJA ker.plo¢ice 65,85 m2
9. GARDEROBA RADNIKA ker.plocice 26,26 m2
10. KOMPRESOR kvarcni posip 23,13 m2
11. SANITARIJE-MUSKE ker.plocice 16,35 m2
12. MJERNA SOBA kvarcni posip 33,36 m2
13. SPREMISTE CISTACICE kvarcni posip 6,38 m2
14. ALATNICA kvarcni posip 50,37 m2
15. URED laminat 39,40 m2
UKUPNO NETO: 1242,08 m2
SVEUKUPNO NETO: 1483,20 m2
BRUTO GRADEVINSKA POVRSINA PRIZEMLIJA:
(POSTOJECI I NOVI DIO ZGRADE) 1587,68 m2
TLOCRTNA POVRSINA ZGRADE:
(POSTOJECI I NOVI DIO ZGRADE) 1587,68 m2

T.D.:05/21
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Lokacija: Petra Preradovi¢a 108, Daruvar

k.C.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 1853/4), k.o.Daruvar

NETO POVRSINA KATA:
POSTOJECI DIO ZGRADE:
1. SPREMISTE beton 48,04 m2
UKUPNO NETO : 48,04 m2
NOVI DIO ZGRADE:
2. SPREMISTE ker.plogice 68,40 m2
3. STUBE ker.plocice 6,96 m2
4. STUBE ker.plocice 5,04 m2
5. GALERIJA ker.plocice 34,71 m2
6. SPREMISTE ker.plocice 2,69 m2
7. HODNIK ker.plocice 2,64 m2
8. SANITARIJE-ZENSKE ker.plogice 3,48 m2
9. SANITARIJE-MUSKE ker.plogice 5,11 m2
10. URED laminat 33,79 m2
11. STUBE ker.plocice 8,56 m2
12. UCIONICA laminat 91,53 m2
UKUPNO NETO: 262,91 m2
SVEUKUPNO NETO: 310,95 m2
BRUTO GRADPEVINSKA POVRSINA KATA: 345,38 m2
(POSTOJECI I NOVI DIO ZGRADE)
UKUPNA NETO POVRSINA
P+1: 1794,15 M2
UKUPNA BRUTO
GRADEVINSKAPOVRSINA  P+1: 1933,06 M2

T.D.:05/21

A 16/46



sm=====1Il d.oo. Dauvar Investitor: SAB D.0.0.,Podborska 1B, Gornji Daruvar T.D.:05/21
Ivana Zajca 5 Gradevina: REKONSTRUKCIJA(DOGRADNJA)
PROIZVODNO-POSLOVNE ZGRADE P+1
Izradeno: travanj 2021,  Lokacija: Petra Preradovi¢a 108, Daruvar
k.&br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 1853/4), k.o.Daruvar A 17/46

KONSTRUKCIJA

VISI DIO GRADEVINE

Gradevina Ce se izvesti kao montazna armirano-betonska konstrukcija .

Temelji se izvode kao temeljne stope dimenzija prema statiCkom proracunu, medusobno
povezanim temeljnim gredama dimenzija popre¢nog presjeka prema statickom proracunu i
grafickim prilozima. Stupovi su prefabricirani armiranobetonski dimenzija 50,0x50,0 cm. Na
stupove se montiraju glavni krovni nosai koji su prefabricirani armiranobetonski T nosaci,
dimenzija prema statickom prora¢unu. SrediSnji glavni krovni nosaci su visine od 74-223 cm ,
Sirine 20-60 cm , a rubni glavni krovni nosaci su jednoli¢ne visine od 70 ¢cm 1 Sirine od 18-50 cm.
Izmedu stupova se na visini glavnih krovnih nosaca nalaze obodne grede .

Na glavnim krovnim nosac¢ima nalazi se visokovalni lim M153/290/0,88 mm, parna brana na bazi
polietilena 0,2 mm, zatim ekstrudirani polistiren 20 cm-falcani, 300 kPa, £ = 0,033, geotekstil, te
TPO/FPO sinteticka membrana d=1,8 mm.

Temeljna konstrukcija
Temeljne stope su visine 50 cm. Temeljne stope su medusobno povezane temeljnim gredama
Sirine 251 40 cm, te razlicitih visina ovisno o padu terena.

Podna ploc¢a hale je debljine 20 cm i zagladena je helikopterima, sa kvarcnim posipom. Ispod
plo¢e nalazi se PE folija, ekstrudirani polistiren debljine 8 cm, geotekstil, hidroizolacija,
geotekstil, tampon 0-63 mm debljine 60 cm 1 geotekstil. U nekim prostorijama prizemlja (na
grafickim prilozima) nalaze se keramicke plocice ili laminat.

Fasadu zgrade ¢ine sendvi¢ fasadni paneli kao Kingspan KS1000 sa IPN ili QuadCore jezgrom
debljine 12 cm, visine 60, 801 100 cm.

Toplinska zastita se planira izvesti prema proracunu fizike u glavnom projektu.

Svi opSavi, oluci i odvodne vertikale izvesti ¢e se od pocinfanog plastificiranog lima. Sve
oborinske vode s krova pomoc¢u krovnog slivnika i oborinskih vertikala sprovesti ¢e se na parcelu
investitora. Vanjska stolarija bit ¢e PVC sa prekinutim toplinskim mostom, a unutarnja takoder
PVC. Vanjska stolarija mora imati koeficijent prolaza topline Uw=1,4 W/m2K, a stakla Ug=1,1
W/m2K i zvucnu izolaciju od 32 dB .

NIZI DIO GRADPEVINE

Nizi dio gradevine ¢e se izvesti takoder kao montazna armirano-betonska konstrukcija .

Temelji se izvode kao temeljne stope dimenzija prema statickom proracunu, medusobno
povezanim temeljnim gredama dimenzija popre¢nog presjeka prema statiCkom proracunu i
grafickim prilozima. Stupovi su prefabricirani armiranobetonski dimenzija 40,0x40,0 cm. Stupovi
su povezani montaznim gredama dim. 40/40 cm, a na njih dolazi montazna AB ploca debljine 19
cm.

Na AB plocu postavlja se parna brana, te toplinska izolacija od kamene vune u padu, zatim
geotekstil, TPO/FPO sinteticka membrana d=1,8 mm, geotekstil I sloj Sljunka.

Temeljna konstrukcija
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Temeljne stope su visine 40 cm. Temeljne stope su medusobno povezane temeljnim gredama
Sirine 25 cm, visine prema grafickom prilogu.

Podna ploca je debljine 20 cm 1 zagladena je helikopterima, sa kvarcnim posipom. Ispod ploce
nalazi se PE folija, ekstrudirani polistiren debljine 8 cm, geotekstil, hidroizolacija, geotekstil,
tampon 0-63 mm debljine 60 cm i geotekstil. U garderobi ¢e se postaviti keramicke plocice.

Fasadu zgrade ¢ine sendvi¢ fasadni paneli kao Kingspan KS1000 sa IPN ili QuadCore jezgrom
debljine 12 cm, visine 60, 801 100 cm.

Toplinska zastita se planira izvesti prema proracunu fizike u glavnom projektu.

Svi opsavi, oluci i odvodne vertikale izvesti ¢e se od pocinanog plastificiranog lima. Sve
oborinske vode s krova pomoc¢u krovnog slivnika i oborinskih vertikala sprovesti ¢e se na parcelu
investitora. Vanjska stolarija bit ¢e PVC sa prekinutim toplinskim mostom, a unutarnja takoder
PVC. Vanjska stolarija mora imati koeficijent prolaza topline Uw=1,4 W/m2K, a stakla Ug=1,1
W/m2K i zvu¢nu izolaciju od 32 dB .

UREDENIJE OKOLISA

Gradevina ima postojec¢i kolni i vatrogasni pristup direktno iz Ulice Petra Preradovi¢a. Postojeci
pristup $irine je na najuzem dijelu 6,0 m.

Prema Prostornom planu uredenja Grada Daruvara za proizvodnu namjenu predvida se prema
blazem kriteriju 1 PGM / 5 zaposlenih, tako da bi minimum bio 4 PGM za 20 zaposlenih u jednoj
smjeni.. Ovim projektom predvida se 8 novih uredenih parkiraliSnih mjesta. Dio postojeceg asfalta
zapadno od postoje¢e hale planira se demontirati, te ponovno asfaltirati u padu od 5% od nove
dogradnje prema jugu. U tu svrhu potrebno je izvesti 1 kanalicu za odvodnju na rubu novog i
postojeceg asfalta. Takoder potrebno je izvesti 1 dio internog kolnog prilaza sa predmetne Cestice od
zapadne mede prema Cestici 1853/1 u vlasniStvu istog investitora kako bi se povezala komunikacija
izmedu dvije gradevine iste namjene, ali i kako bi se ostvario vatrogasni pristup i sa te strane
gradevine. Taj asfaltirani pristup Sirine je 11,7 m, sa radijusima zakrivljenosti od 3,01 5,5 m.

INSTALACIE

Postojec¢a gradevina ve¢ je prikljuena na svu potrebnu infrastrukturu, gradski vodovod i
kanalizaciju, plin, struju.
Takoder izvest ¢e se vanjska i unutarnja hidrantska mreza.
Prema Prostornom planu uredenja Grada Daruvara za proizvodnu namjenu predvida se prema
blaZzem kriteriju 1 PGM / 5 zaposlenih, tako da bi minimum bio 4 PGM za 20 zaposlenih u jednoj
smjeni.. Ovim projektom predvida se 8 novih uredenih parkiraliSnih mjesta.
Sve vrste otpada potrebno je sortirati i odvoziti po ovlastenoj organizaciji.

elektrotehnicke instalacije:

NN PRIKLJUCAK

Elektri¢ne instalacije predmetne proizvodno — poslovne zgrade napojit ¢e se iz postojeceg
prikljucka tvrtke SAB d.o.o. koji se trenutno koristi za potrebe postojeceg objekta. Trenutno
zakupljena angazirana snaga iznosi 110 kW, a dokup snage ¢e se izvrSiti naknadno po potrebi.
INSTALACIJA ELEKTROENERGETSKOG RAZVODA
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Instalacije, odnosno razvod kabela i vodi¢a unutar gradevine izvest ¢e se dijelom u
instalacijskim cijevima poloZzenim podzbukno ili u podu u zavrSnom sloju betona ili u
meduprostoru spustenog stropa od gips kartonskih ploca, kao npr. u uredskom dijelu zgrade.

Zbog fleksibilnosti, cjelokupna instalacija proizvodnog dijela zgrade, zamisljena je kao
nadzbukna s odgovarajué¢im perforiranim kabelskim policama / kanalima koji ¢e se ucvrstiti za zid
pomocu zidnih nosaca ili za strop pomocu ovjesnog pribora.

ELEKTRICNA RASVJETA

Upravljanje rasvjetom predvideno je lokalno, podZzbuknim sklopkama, odnosno tipkalima na
visini 1,5 m od kote poda. U javnim prostorima u kojima se boravi samo privremeno (sanitarije),
upravljanje rasvjetom predvideno je pomocu senzora pokreta i osvijetljenosti, a sve u svrhu
optimalne potrosnje elektri¢ne energije.

U uredskom dijelu zgrade te ¢ajnoj kuhinji i spremiStu, protupanicna rasvjeta predvidena je
ugradnjom zasebnih armatura protupanic¢ne rasvjete s vlastitom baterijom (autonomije 3 sata) dok
je u proizvodnom dijelu zgrade, protupani¢na rasvjeta izvedena s integriranim panik modulom
autonomije 3 sata unutar svijetiljke.

Vanjska rasvjeta

Predvidena je vanjska rasvjeta koja ¢e na dostatan nacin rasvijetliti povrSine u okruZenju
zgrade.

RAZVOD INSTALACIJA SLABE STRUJE

Od instalacija slabe struje predviden je prikljucak na glavni komunikacijski ormar postojece
proizvodno — poslovne zgrade te instalacije strukturnog kabliranja (LAN 1 telefon).

INSTALACIJA SUSTAVA ODIMLJAVANIJA

Za slucaj pozara predvidene su mjere ventilacije - odimljavanja proizvodnog dijela gradevine
preko prozora (kupola) na krovu.
Centrala za odimljavanje ¢e se postaviti na zid u prizemlju pored uredskih prostorija.

USTAV ZASTITE OD MUNIJE 1 ZASTITNOG UZEMLIJENJA
U svrhu zastite gradevine i ljudi koji se u njoj nalaze, od Stetnih djelovanja munje, na
gradevini ¢e se izvesti klasi¢na instalacija sustava zaStite od munje na principu Faraday-evog

kaveza.

Strojarske instalacije:

Ovim projektom predvidene su slijedece instalacije:

- INSTALACIJA ZEMNOG PLINA

- INSTALACIJA TOPLOVODNOG GRIJANJA — plinski bojler i radijatori

- INSTALACIJA VENTILACIIE / KLIMATIZACIJE — klima komora i distributeri zraka
- INSTALACIJA KLIMATIZACIJE — split sustavi

- INSTALACIJA VENTILACIJE WC-a — odsisni ventilatori

INSTALACIJA ZEMNOG PLINA
Nova plinska instalacija se prikljucuje na postojecu instalaciju koja je izvedena u susjednoj
postojecoj PP zgradi.



sm=====1Il d.oo. Dauvar Investitor: SAB D.0.0.,Podborska 1B, Gornji Daruvar T.D.:05/21
Ivana Zajca 5 Gradevina: REKONSTRUKCIJA(DOGRADNJA)
PROIZVODNO-POSLOVNE ZGRADE P+1
Izradeno: travanj 2021,  Lokacija: Petra Preradovi¢a 108, Daruvar
k.&br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 1853/4), k.o.Daruvar A 20/46

Instalacija mjerenog plina razvedena je po prostoru postojece PP zgrade za

potrebe grijanja radnog prostora pomocu infra grijalica i plinskog bojlera za grijanje poslovnog
prostora. Postojeca plinska instalacija zadovoljava povecanje kapaciteta pa je predvideno da se na
istu prikljuc¢i novo plinsko tro$ilo — plinski kombi kondenzacijski bojler u novoj PP zgradi uz
djelomicne prepravke postojece instalacije.

INSTALACIJA TOPLOVODNOG GRIJANJA — plinski bojler i radijatori
Sve prostorije Proizvodno — poslovne zgrade (osim radnog prostora) se predvidaju grijati sa
toplovodnim grijanjem pomocu celi¢nih radijatorskih baterija kompaktne izvedbe

Topla voda potrebna za radijatorsko grijanje i za pripremu potroSne tople vode koji su

orijentirani LIJEVO od radnog prostora PP zgrade ( ured, alatnica, mjerna soba, sanitarni ¢vor —u
prizemlju i ucionica, ured i WC-i) priprema se pomocu novog plinskog kondenzacijskog
kombiniranog uredaja smjeStenog u prostoru sanitarnog ¢vora u prizemlju.

Topla voda potrebna za radijatorsko grijanje i za PTV koji su orijentirani DESNO od

radnog prostora PP zgrade ( garderoba, ¢ajna kuhinja i odmor radnika - u prizemlju) priprema se
pomocu postojeceg plinskog kondenzacijskog kombiniranog uredaja smjestenog u prostoru
postojece PP zgrade sanitarnog ¢vora u prizemlju sa priklju¢enjem noveinstalacije na postojecu.

INSTALACIJA VENTILACUE / KLIMATIZACIJE

— klima komora 1 distributeri zraka

Za potrebe ventilacije / klimatizacije radnog prostora nove Proizvodno-poslovne zgrade
predvidena je ugradnja sustava sa rekuperatorskom klima komorom sa ugradenim DX freonskim
hladnjakom/grijacem za predgrijavnje i hladenje dobavnog zraka. Klima komora se ugraduje na
ravni krov, iznad prostora garderobe.

INSTALACIJA KLIMATIZACIJE — split sustavi
Predvidena je klimatizacija (grijanje ili hladenje) uredskih prostorija, u¢ionice i mjerne
sobe pomoc¢u mono 1 multi-split inverterskog sustava klimatizacije.

INSTALACIJA VENTILACIJE WC-a — odsisni ventilatori

Prisilna ventilacija se izvodi u sanitarnim prostorijama odnosno prostorima kod uvjeta gdje

ne postoji mogucnost prirodne ventilacije tj. gdje nema vanjskih otvora ili prozora ili je povecana
potreba za izmjenom zraka.

U tu svrhu se u prostorijama bez prirodne ventilacije ugraduju uredaji za prisilnu

ventilaciju odnosno ventilatori za odsis oneciS¢enog zraka.

UVIJETI ZA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA SMANJENE
POKRETLJIVOSTI

U gradevini se ne predvida rad osoba smanjene pokretljivosti.

2.2. PRIKAZ MJERA I TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE
OD POZARA SA ARHITEKTONSKOG STANOVISTA

- OCEKIVANA ZAPOSJEDNUTOST OSOBAMA

Prema prilogu 4, tablica 1, Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u slucaju pozara (NN 29/2013, NN 87/15) zaposjednutost prostora iznosi:
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- Industrija, posebne namjene: NP= 20 osoba u jednoj smjeni
- Poslovna (uredska)namjena: 39,40+34,58+17,60=91,58 m2 /9,30 =10 osoba
30 osoba

- OCEKIVANA VRSTA, KOLICINA I SMJESTAJ ZAPALJIVIH TEKUCINA, PLINOVA
I DRUGIH TVARI

U gradevini se ne predvida smjestaj zapaljivih tekucina, plinova i drugih tvari.

- OCEKIVANI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE I NADZIRANJE TEHNOLOSKOG
PROCESA

U predmetnoj gradevini ¢e biti predviden ru¢ni sustav za iskljucenje napajanja u slucaju pozara i
gromobranska instalacija za zaStitu od munje. Iznad protupozarnih rolo vrata na granici dva
pozarna odjeljka bit ¢e vatrodojavljivaci.

- OCEKIVANA VRSTA, KOLICINA I SMJESTAJ EKSPLOZIVNIH TVARI

U gradevini se ne predvida smjestaj eksplozivnih tvari.

- OCEKIVANA VRSTA, KOLICINA I SMJESTAJ EKSPLOZIVNIH SMJESA
U predmetnoj gradevini nije predvideno koristenje i skladistenje eksplozivnih smjesa.

- PODATCI O ZATECENIM SVOJSTVIMA GLEDE ZASTITE OD POZARA, ZA
POSTOJECE GRADEVINE

Postojec¢a gradevina ima izveden kolni 1 vatrogasni pristup iz Ulice Petra Preradovica, te ima
pristup vatrogasnim vozilima sa juzne i zapadne strane. Vatrogasni pristup Sirine je minimalno 6
m na spoju sa cestom. Postojeca gradevina ima izvedenu unutarnju hidrantsku mrezu — 1 unutarnji
zidni hidrant , JPR tipkala i 3 vatrogasna aparata od 9 JG, §to zadovoljava potrebe zaStite od
pozara.

- PODATCI O ZASTICENOM SPOMENICKOM SVOJSTVU
Postojeca gradevina nije upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.
- PODATCI O ZATECENIM SVOJSTVIMA GLEDE PRISTUPACNOSTI GRAPEVINE

Gradevina ima pristupacnost vatrogasnim vozilom iz Ulice Petra Preradovica, te ima
pristup vatrogasnim vozilima sa juzne i zapadne strane.

PODATCI (ZAHTJEVI I/ILI OGRANICENJA) O SUSTAVNOJ ZASTITI OD POZARA
GRADEVINE KOJI UTJECU NA PROJEKTIRANJE MJERA ZASTITE OD POZARA

- POPIS PROPISA, NORMI, PROJEKATA I DRUHE TEHNICKE DOKUMENTACIE
KOJI SU POSLUZILI ZA IZRADU ELABORATA

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10);
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19);
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- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 39/19, 98/19);

- Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/03);

- Zakon o normizaciji (NN 80/13);

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14);

- Zakon o zastiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97, 174/04);

- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14);

- Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10);

- Pravilnik o izradi procjene ugroZenosti od pozara i tehnoloSke eksplozije (NN
35/94, 110/05, 28/10);

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategoriji
ugrozenosti o pozara (NN 62/94, 32/97);

- Pravilnik o sadrzaju opceg akta iz podrucja zastite od pozara (NN 116/11);

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03);

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11);

- Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara (NN 08/06);

- Pravilnik o provjeri tehnickih rjeSenja iz zastite od pozara predvidenih u glavnom
projektu (NN 88/11);

- Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11);

- Pravilnik o revidentima iz zastite od pozara (NN 141/11);

- Pravilnik o planu zastite od pozara (NN 51/12);

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od
pozara (NN 56/12, 61/12);

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u sluc¢aju pozara (NN 29/13, NN 87/15);

- Pravilnik o dopunama o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske
sustave ( NN 69/97)

- Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja ( NN 141/2011)

- Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine ( NN 1008/2004)

- Austrijske smjernice TRVB 126 (1987)

- Tehnicke smjernice za preventivnu zastitu od pozara TRVB 100, TRVB 125,
TRVB 126 1 TRVBN 138 prijevodi (Technische Richtlinien Vorbeugender
Brandschutz TRVB A 100/87 Brandschutzeinrichtungen Rechnerischer Nachweis,
TRVB S 125/80., TRVB A 126/87. und TRVBx~ 138/00.)

Norme grupe HRN DIN 4102 1-18

- Eurokod

HRVATSKE NORME:

HRN EN 179

Gradevni okovi -- Naprave izlaza za nuzdu s kvakom ili pritisnom ploom za upotrebu na
evakuacijskim putovima -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 179:2008)

HRN EN 1125

Gradevni okovi -- Dijelovi izlaza za nuzdu s pritisnom Sipkom -- Zahtjevi i ispitne metode (EN
1125:1997+A1:2001)

HRN EN 1838

Primjena rasvjete -- Nuzna rasvjeta (EN 1838:1999)

HRN EN 1991-1-2

Eurokod 1 — Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-2:Op¢a djelovanja — Djelovanja na konstrukcije
izlozene pozaru (EN 1991-1-2:2002/AC:2009)

HRN EN 1993-1-2
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Eurokod 3 — Projektiranje Celi¢nih konstrukcija — Dio 1-2: Opéa pravila — Projektiranje
konstrukcija na djelovanje pozara (EN 1993-1-2:2005/AC:2009)
HRN EN 50172

Sustavi rasvjete za slucaj opasnosti (EN 50172:2004)

- PRIKAZ PRIMIJENJIVIH PRIZNATIH METODA PRORACUNA I MODELA ZA
DOKAZIVANJE ISPUNJAVANJA BITNOG ZAHTJEVA ZASTITE OD POZARA

Za predmetnu gradevinu nisu primijenjene spomenute metode i modeli.

- SPOMENICKA SVOJSTVA KULTURNOG DOBRA KOJA SE STITE S
OBRAZLOZENJEM POTREBE ODSTUPANJA OD BITNOG ZAHTJEVA ZASTITE
OD POZARA

Postojeca gradevina nije upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

- ZATECENA I BUDUCA SVOJSTVA ZASTITE OD POZARA POSTOJECE
GRADPEVINE U ODNOSU NA ZAHTUEVANE ELEMENTE PRISTUPACNOSTI S
OBRAZLOZENJEM POTREBE ODSTUPANJA OD BITNOG ZAHTJEVA ZASTITE
OD POZARA

Gradevina ¢e zadrzati postojec¢i kolni 1 vatrogasni pristup, s napomenom da ¢e rekonstruirana
gradevina koristiti 1 kolni 1 vatrogasni pristup od susjedne ,zapadne cCestice budu¢i da je u
vlasniStvu istog investitora i na njoj se nalazi postojeca, odvojena gradevina iste namjene koja se u
tehnoloSkom procesu nadovezuje na predmetnu gradevinu.Tako da ¢e rekonstruirana gradevina
imati sa dvije strane vatrogasni pristup. Te su povrSine za vatrogasna vozila dovoljne veli¢ine da
se vozilo na njima mozZe i okretati.

- ZNACAJKE SUSJEDNIH GRADEVINA KOJE UTJECU NA TEHNICKO RJESENJE
ODREDIVANJA NACINA SPRECAVANJA SIRENJA VATRE NA SUSJEDNE
GRADEVINE

Uokolo predmetne Cestice nalaze se takoder poslovno-proizvodne zgrade unutar iste gospodarske
namjene-proizvodne, pretezito industrijske. Najbliza zgrada udaljena je od rekonstruiranog dijela
zgrade za minimalno 5 m sa isto¢ne strane Cestice.

- ZNACAJKE PREDVIDIVE VATROGASNE TEHNIKE I NJEZINE UPORABE KOJE
UTJECU NA TEHNICKO RJESENJE VATROGASNIH PRISTUPA

Svi spomenuti vatrogasni pristupi su asfaltirani i imaju osovinsku nosivost minimalno 100kN.

Vatrogasna postrojba u Daruvaru nalazi se na adresi Trg Kriznog puta . Vatrogasnom timu
potrebno je da stigne do predmetne gradevine za nekoliko minuta.

Popis opreme i tehnike vatrogasne postrojbe u Daruvaru
1. Navalno vozilo, 3.500 1 vode, 400 I pjenila, kapacitet pumpe 2800 1 pri 10 bara i 400 I/min
pri 40 bar
2. Navalno vozilo, 2000 1 vode, kapacitet pumpe 1600 1 pri 8 bar
3. Auto cisterna, 11.000 I vode kapacitet pumpe 16/8
4. Tehnicko vozilo (srednje) oprema za spaSavanje u prometnim i drugim nesrecama, agragat
za struju 16 kW
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5. Automobilska ljestva 20 m, voda 2000 I, kapacitet pumpe 1800 1 pri 10 bar i 400 1 pri 40
bar
6. Automobilska ljestva 30 m
7. Sumsko vozilo (srednje), 1500 I vode, kapacitet pumpe 115 1 pri 30 bar
8. Vatrogasna motorna Strcaljka, kapacitet pumpe 800 1 pri 8 bar

ZNACAJKE PREDVIDIVOG NACINA UPORABE GRADEVINE, POZARA KOJI

MOZE NASTATI U GRAPEVINI, TE NACINA NAPUSTANJA(SPASAVANIJA)
OSOBA 1Z GRADEVINE:

A) TEHNICKO RJESENJE OCUVANJA NOSIVOSTI KONSTRUKCIJE U ODREDENOM

VREMENU

Prema prilogu 2. Pravilnika o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od
pozara (NN56/12 i 61/12) predmetna zgrada spada u gradevine skupine 2 -zahtjevne gradevine —

tocka A2.5. -radionica povrsine iznad 100 m2.
Takoder, prema Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju

zadovoljiti u slu€aju pozara (NN 29/13, NN 87/15), gradevina pripada u podskupinu 4 (ZPS 4),

prema ¢lanku 4 (u njoj se okuplja manje od 300 osoba).
Proizvodno-poslovna zgrada podijeljena je na dva pozarna odjeljka :
PozZarni odjeljak 1 obuhvaca dogradeni dio gradevine

Pozarni odjeljak 2 obuhvaca postojeci dio gradevine.

Oba pozarna odjeljka su prostori iste namjene — radni prostori — strojna obrada metala i pomoéne

prostorije.
Zahtjevi za otpornost i reakciju na pozar (za ZPS 4):

Otpornost na pozZar:

- nosivi dijelovi (osim stropova i zidova na granici poZarnog odjeljka) moraju biti otpornosti

na poZar R 60 za prizemlje i R 30 za zadnji kat. Nosiva konstrukcija dogradnje se sastoji
od armiranobetonskih stupova 40/40 1 50/50 cm, te krovnih armiranobetonskih trapeznih
nosaca. Stropna konstrukcija niZzeg dijela zgrade bit ¢e od armiranog betona debljine 19
cm.

zidovi 1 stropovi na granici pozarnog odjeljka trebaju biti otpornosti na pozar REI 90
(postojeci zidovi prema postojecem dijelu zgrade od blok opeke debljine 30 cm i AB
stupovi i grede , te AB stropna ploca niZeg dijela zgrade debljine 19 cm).

Vrata u zidu na granici pozarnog odjeljka trebaju biti EI 90 (rolo vrata i vrata u garderobu
radnika iz postojece hale), prema ¢lanku 17., stavak 6. , a koji se veze za €lanak 9. stavak
1., tocka 3. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu€aju pozara (NN 29/13, NN 87/15)

Reakcija na pozar:

toplinski kontaktni sustav procelja — klasificirani sustav: C-d1 ili sastav slojeva sa sljede¢im
komponentama: pokrovni sloj: C, izolacijski sloj B ( odabran je sendvi¢ panel kao
Kingspan KS1000 koji zadovoljava reakciju na pozar od Bs1d0)
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- unutarnje zidne obloge — klasificirani sustav :D ili izvedba sa sljede¢im komponentama:
obloga C ili B, izolacija B ili D

- unutarnje zidne obloge u evakuacijskim putevima — klasificirani sustav B ili izvedba sa
sljede¢im komponentama: obloga B ili A2, podkonstrukcija A2, izolacija A2 ili C

- unutarnji zavr$ni sloj zida unutar evakuacijskih puteva:-hodnici C-s1,d0
- podna obloga na evakuacijskim putevima — hodnici: Cfl-s1
- podna konstrukcija — nosivi dio: CiliB
- podna konstrukcija — izolacijski sloj: BiliC

- konstrukcija ispod neobradene stropne ploce:klasificirani sustav: D-dO ili izvedba sa
sljede¢im komponentama-potkonstrukcija A2, izolacijski sloj B-dO ili D-d0, spusteni strop
C-d0 ili B-dO

- stropna obloga na evakuacijskim putevima — hodnici: C-s1,d0

- ravni krov — gornji sloj od 5 cm $ljunka: hidroizolacija E, toplinska izolacija C

B) TEHNICKO RJESENJE IZLAZNIH PUTEVA 7ZA SPASAVANJE OSOBA —
EVAKUACIJSKI PUTEVI

Prema Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti
u sluc¢aju pozara (NN 29/13, NN 87/15), u gradevini moraju postojati minimalno 2
evakuacijska puta koji vode u razli¢itim smjerovima do vanjskog prostora ili koji zavrSavaju u
drugom poZarnom odjeljku.

Izlazi i evakuacijski putovi su rasporedeni tako da udaljenost do izlaza od bilo koje tocke
prostora ne prelazi 40 m .

Brave na vratima, koja se nalaze na evakuacijskim putovima, moraju omoguditi otvaranje
vrata s unutarnje strane bez upotrebe kljuca ili alata.

Vrata na evakuacijskim putovima koja vode izravno na vanjski (slobodni) prostor moraju biti
od negorivog materijala.

Evakuacijski put mora biti Sirok najmanje 80 cm u prostorijama gdje se okuplja manje od 50
ljudi, te 90 cm u prostorijama gdje se okuplja vise od 50 ljudi, uvijek slobodan i nezakrcen.
Putovi za evakuaciju moraju biti oznaceni oznakama na podu 1 prac¢eni odgovarajuéim
znacima na vidljivim mjestima koji nedvosmisleno upucuju prema izlazu iz objekta. Boja i
veli¢ina znakova mora biti uskladena s hrvatskim normama.

Vrata na evakuacijskom putu, izuzimajuci prostore zgrade u kojima se okuplja manje od 50
osoba, moraju biti opremljena protupanik kvakama, protupanik bravama, pritisnim plo¢ama,
pritisnim Sipkama 1 sli¢no, sukladno hrvatskim normama HRN EN 179 i/ili HRN EN 1125 i
smjernici koju je donijela Europska konfederacija udruga za zaStitu od pozara CFPA-E
Guideline No 2 Panic & emergency exit devices (Panika i naprave izlaza za nuzdu) 1 otvaraju
se u smjeru izlaza ili posmicno, uz ugradene odgovarajuce sustave za automatsko ili ru¢no
otvaranje u slucaju pozara

Budu¢i da je zgrada podijeljena na 2 pozarna odjeljka, svaki odjeljak ima posebne evakuacijske
izlaze iz zgrade:

PO1 —dogradeni dio. Taj odjeljak ima ukupno 3 evakuacijska izlaza u raznim smjerovima,
od kojih je jedan sa sjeverne strane zgrade, jedan sa juZne strane zgrade i jedan sa zapadne
strane zgrade.

PO2 - postojeci dio zgrade. Jedan evakuacijski izlaz je sa juzne strane zgrade, a drugi je u
drugi pozarni odjeljak — vrata prema garderobi drugog odjeljka.
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Uz svaki ulaz/izlaz , s vanjske strane mora se postaviti tipkalo za iskljucenje elektri¢ne energije .

Pozarni odjeljci moraju biti opremljeni protupani¢énom rasvjetom, a rasvjetna tijela moraju biti
rasporedena 1 postavljena tako da omogucavaju sigurnu evakuaciju iz prostora .

Rasvjeta se ukljucuje automatski kod nestanka elektri¢ne energije i osigurava osvijetljenost u
trajanju od najmanje 1 sat.

Sva rasvjetna tijela moraju biti opremljena zastitnom armaturom, koja Ce §tititi rasvjetno tijelo od
mehanickih ostecenja.

Za zavrsno oblaganje gradevinskih elemenata kojima su omedeni evakuacijski putevi upotrebljeni
su negorivi materijali reakcije na pozZar A.

Nakon zavrs$nih radova moraju se postaviti oznake za evakuaciju - natpisi i strelice u skladu sa
hrvatskom normom HRN ISO 6309 - Zastita od poZara, Sigurnosni znakovi.

Evakuacijski putevi moraju uvijek biti slobodni.

Mora postojati plan evakuacije iz objekta.

C) TEHNICKO RJESENJE  SPRJECAVANJA SIRENJA VATRE I DIMA UNUTAR
GRAPEVINE
(BROJ, OBLIK I RASPORED POZARNIH, ODNOSNO DIMNIH ODJELJAKA

Gradevina c¢e biti podijeljena na 2 pozarna odjeljka:

POZARNI NAMIJENA ETAZA POVRSINA
ODJELJAK
PO1 Dogradeni dio —|P+1 1509,41 m2

strojna obrada metala
1 pomo¢ni prostori i
uredi

PO2 Postojeci dio — strojna | P+1 289,16 m2
obrada  metala i
pomoéni prostori i
uredi

D) TEHNICKO RJESENJE GRANICA POZARNIH I DIMNIH ODJELJAKA I UGRADNJE
ELEMENATA GRAPEVINE KOJI SE NALAZE NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA

Horizontalno pozarno odvajanje potrebno je izvesti na sljedec¢i nacin:

Pregradne konstrukcije:

- zidovi na granici pozarnih odjeljaka moraju biti otpornosti na pozar 90 min,
(AB stupovi i1 grede 1 zid od opeke debljine 25 1 30 cm).

Svjetlopropusni elementi:

- vrata izmedu 2 poZarna odjeljka ¢e biti otporna na pozar 90 minuta prema ¢lanku 17.,
stavak 6., a koji se veZe za €lanak 9. stavak 1., tocka 3. Pravilnika o otpornosti na pozar i
drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju pozara (NN 29/13, NN
87/15)

Prekidne udaljenosti:
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- radi spreCavanja horizontalnog prenoSenja pozara preko prozora i drugih otvora na procelju
zgrade, na granici pozarnog odjeljka potrebno je izvesti zidove iste otpornosti na pozar kao
i zid na granici pozarnog odjeljka, u Sirini od najmanje 2,00 m, $to je i projektirano.

ProtupoZarno brtvijenje:

- Zatvaranje otvora u zidu, podu ili stropu prilikom polaganja kablova na granici
pozarnog odjeljka vrSi se vatrootpornim brtvama, vatrootpornim uvodnicama, vatrootpornim
jastu€¢i¢ima, vatrootpornim mortom, vatrootpornim plocastim zaporom koji moraju osigurati istu
klasu otpornosti na pozar kao i pripadajuce gradevne konstrukcije.

- Sprecavanje Sirenja dima 1 pozara na susjedni pozarni odjeljak preko prodora
instalacijskih kanala na granici pozarnog odjeljka postize se ugradnjom:

- cijevnih barijera - obujmica ¢ija je otpornost na pozar jednaka otpornosti na pozar te
konstrukcije,

- oblaganjem cjevovoda oblogom iste reakcije na poZar kao i konstrukcija kroz koju
prolazi

- polaganjem cjevovoda u okna ili kanale Cije stijenke imaju ste reakcije na pozar kao i
konstrukcija kroz koju prolazi

Izolacije na putevima evakuacije:

- Za vanjske izolacije, obloge, parne brane, folije moraju se koristiti negorivi
gradevni proizvodi  reakcije na pozar Al ili A2 -s1d0, sukladno hrvatskoj normi HRN EN
13501-1.

ProtupoZarne zaklopke:

-Ukoliko ¢e se na mjestima na kojima ventilacijski kanali prolaze kroz stropove ili zidove
koji  odvajaju pozarne odjeljke postaviti protupozarne prstenaste ekspandirajuc¢e zaklopke ili
reSetke otporne na pozar, one se moraju zatvoriti pri poveéanoj toplini.

E) TEHNICKO RJESENJE MOBILNE OPREME [ STABILNIH SUSTAVA ZA GASENJE
POZARA

Predvidene mjere zastite od pozara poZarnih odjeljaka su:

POZARNI NAMIJENA ETAZA | PREDVIDENI SUSTAV
ODJELJAK ZASTITE
PO1 Dogradeni dio —|P+1 -vatrogasni aparati
strojna obrada metala -unutarnja hidrantska mreza
1 pomo¢ni prostori i -panik rasvjeta
uredi
PO2 Postojeci dio — strojna | P+1 -vatrogasni aparati
obrada  metala i -unutarnja hidrantska mreza
pomoc¢ni  prostori i -panik rasvjeta
uredi

Unutarnja hidrantska mreza:

U poZzarnom odjeljku 2 (postojeéi dio) ve¢ postoji izvedena unutarnja hidrantska mreZa i ona je
dovoljnog kapaciteta — 1 unutarnji hidrant.

PoZarni odjeljak 1 mora bit §ti¢en takoder unutarnjim zidnim hidrantima, fi 50 mm, i to sa 3 zidna
hidranta radi potpune pokrivenosti prostora u prizemlju, te po 1 hidrant na svakom dijelu kata.
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U projektu su predvideni:

- unutarnji zidni hidranti bez bubnja opremljeni crijevom duzine 15 m + duzina mlaza od 5

m.

Na zidnom hidrantu mora biti oznaka iz koje je jasno vidljivo da se radi o ormari¢u sa opremom
za gaSenje pozara. Na najnepovoljnijem mjestu unutarnja hidrantska mreza mora imati protocnu
koli¢inu vode prema Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara NN 8/06., a najnizi tlak na
mlaznici ne smije biti manji od 0,25 Mpa.
Potrebno je izvrSiti ispitivanje postojeée hidrantske mreze sukladno Pravilniku o provjeri
ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara ( NN 44/12).
Jedan unutarnji hidrant prema poZarnom opterec¢enju mora ima protok od 150 I/min.
Potreban broj hidranata prema najveéem pozarnom opterecenju u pozarnom odjeljku :

Za PO1 dobiveno je sljede¢e mobilno poZarno opterecenje:

Mobilno poZzarno optereéenje gradevine s obzirom na namjenu, prema austrijskim smjernicama
TRVB 126, iz tablice, iznosi 420 MJ/m2 za radionice (nisko poZarno optereéenje).

Imobilno pozarno opterecenje mozemo pretpostaviti od 100 MJ/m2, budué¢i da je odjeljak
izgraden od negorivih materijala-armirani beton, opeka...

Za PO2 dobiveno je sljede¢e mobilno pozarno opterecenije:

Mobilno poZzarno optereéenje gradevine s obzirom na namjenu, prema austrijskim smjernicama
TRVB 126, iz tablice, iznosi 420 MJ/m2 za radionice (nisko poZarno optereéenje).

Imobilno pozarno opterecenje mozemo pretpostaviti od 100 MJ/m2, budué¢i da je odjeljak
izgraden od negorivih materijala-armirani beton, opeka.

POZARNI | NAMJENA mobilno imobilno ukupno specifi¢no
ODJELJAK specifi¢no specifi¢no poZarno
poZarno poZarno opterecenje
opterecenje opterecenje MJ/m2
MJ/m2 MJ/m2
PO1 Dogradeni dio —|420 100 520
strojna obrada

metala 1 pomocni
prostori 1 uredi
PO2 Postoje¢i dio — | 420 100 520
strojna obrada
metala 1 pomocni
prostori i uredi

Za POl - odredena je najmanja protoc¢na koli¢ina vode iz tablice 1 u Pravilniku o o hidrantskoj
mrezi za gaSenje pozara NN 8/06 i iznosi 50 I/min u trajanju od jedan sat. Rasporedeno je
ukupno 3 zidna hidranta u prizemlju i 2 na katu bi se potpuno prekrio prostor.

Za PO2 - odredena je najmanja protoc¢na koliina vode iz tablice 1 u Pravilniku o o hidrantskoj
mrezi za gaSenje pozara NN 8/06 i iznosi 50 I/min u trajanju od jedan sat.
Jedan postojeci zidni hidrant zadovoljava trazene potrebe.
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Vanjska hidrantska mreza:

Vanjska hidrantska mreza mora imati siguran izvor vode takvog kapaciteta da omoguci opskrbu
minimalno propisanom proto¢nom koli¢inom vode koja je potrebna za zastitu pozarnog odjeljka
sa najve¢im poZarnim opterecenjem, uz tlak na hidrantu koji nije manji od tlaka propisanim u
Pravilniku o o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara NN 8/06, u trajanju od najmanje 120 min.

Udaljenost izmedu bilo koja dva susjedna vanjska hidranta smije iznositi maksimalno 150 m, a
udaljenost bilo koje vanjske tocke gradevine i najblizeg hidranta ne smije biti veca od 80 m, niti
manja od 5 m.

U vanjskoj hidrantskoj mrezi staticki tlak ne smije biti ve¢i od 1,2 MPa, te ne smije do¢i do
propustanja vode kod ispitnog tlaka od 1,6 MPa, niti do pucanja kod tlaka od 2,4 MPa. Najmanji
tlak na izlazu iz bilo kojeg nadzemnog hidranta ne smije biti manji od 0,25 MPa, kod propisanog
protoka vode.

Za zaStitu naseljenih mjesta vanjskom hidrantskom mrezom, potrebno je osigurati najmanje
koli¢inu vode od 600 I/min.

Za bruto povrsinu zgrade od 1933,06 m2 i specificno pozarno optere¢enje do 1000 MJ/m2 ,
odredena je najmanja protocna koli¢ina vode iz tablice 2 u Pravilniku o o hidrantskoj mrezi za
gasenje pozara NN 8/06 i iznosi 1200 I/min u trajanju od dva sata, Sto zadovoljavaju dva
nadzemna hidranta.

Vatrogasni aparati:

Za pocetno gasenje pozara postavljaju se aparati sa suhim prahom koji se postavljaju na vidno i
lako dohvatno mjesto na visinu rucice 1,50 m od kote gotovog poda, te ih treba drzati u stalno
ispravnom stanju - redovito servisirani. U prostoriji veée povrSine od 50,00 m2 treba se
naljepnicom oznaliti mjesto postave vatrogasnog aparata prema normi HRN ISO 6309 ,a
naljepnicu obojiti u RAL 3000. Izbor sredstava za pocetno gaSenje poZara izvedeno je u sukladno
"Pravilniku o vatrogasnim aparatima" (NN 101/11, 74/13).

Tablica 1: BROJ JG PREMA KAPACITETU GASENJA VATROGASNIH APARATA

Kapacitet gaSenja vatrogasnih aparata prema HRN EN 3-7

jG || Tipski poZar razreda || Tipski pozar razreda Tipski poZar razreda
jkruteA tvari) (teklllgc’ine) (ulja i masti biljnog iI;ivotinj skog porijekla)
1 SA 21B SF
2 8A 34B
3 55B 25F
4 13A 70B
5 89B 40F
6 21A 113B
9 27A 144B 75F
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10 34A
12 43A 183B
15 55A 233B

Tablica 2. PRIMJERI RAZVRSTAVANJA PROSTORA PREMA POZARNOJ OPASNOSTI

‘ PoZarna opasnost
Prostori - - -
manja srednja velika
proizvodnja  namjeStaja i
drvenih vezanih ploca (iverica,
ciglane 1 betonare, Sperplo¢a, furnira 1 = sl.),
proizvodnja stakla 1 tkaonice, predionice,
keramike, . . . |[proizvodnja papira suhom
roizvodnja papira u proizvodnja - kruha, - prerada i poerl:Ié'uJ prell)rada ’ 2 ira
P Ja babira Wl \hrada koze, tekstila i umjetnih podrug, - b | papa,
mokrom  podrucju, . . . mlinovi, proizvodnja sto¢ne
roizvodnja materjjala, proizvodnja gume, hrane roizvodnja  krovne
Industrijski  ||P .Y tlatno  lijevanje  plastike, || oo PrOZvOCly )
konzervi, . . ljepenke i pjenastih materijala
. . proizvodnja kartona, _ . .
proizvodnja s o ; .. || (spuzvi), proizvodnja i prerada
. sastavljanje vozila i kucanskih e . )
elektronike, . zapaljivih  lakova, boja 1
. . aparata i sl. L . .
proizvodnja ljepila, lakirnice i uredaji za
napitaka, nanoSenje praha, rafinerije,
strojogradnja 1 sl. tiskare, petrokemijska
industrija, uljne kalionice,
farmaceutska industrija i sl.
gorivi materijali 1 proizvodi
negorivi materijali i||/(npr.  skladista  drva na o -
: . . e lako zapaljivi materijali (npr.
- proizvodi s manjim| otvorenom, namjeStaj, gume,|, . . . .
Prodajni, . . N .. .. . boje 1 lakovi, otapala, stari
o .|ludjelom  negorive | ambalaza, knjige, bijela tehnika, . . .
trgovacki 1 . . . "||papir, drvo, pamuk, pjenasti
. ambalaze (npr. || elektronika, tekstil, prehrambeni o g y o
skladi$ni . .. . . .. materijali (spuzve), skladista
keramika,  napici, | proizvodi, kemijska sredstva za|[, . 0.
e, v s .|| Spedicije 1 sl.)
cvijece 1 sl.) ¢iS¢enje, foto oprema, pekarne i
sl.)
uredi, kuhinje, ugostiteljski
. . .||lobjekti (hoteli, hosteli, pansioni,
ulazni  prostori i . .
. restorani, caffe barovi i1 dr.),
predprostori studentski i ucenicki domovi
Uredski, (¢ekaonice): .. ey .. || diskoteke, kinodvorane,
s e . arhivi, knjiznice, banke, poste, oy .
smjestajni, sportskih  dvorana, .||gledaliSta dvorana i druga
. - obrazovne 1=, . . o
usluzni, kinodvorana, SN mjesta gdje se okuplja veliki
T o ., ||znanstvenoistrazivacke e o
ugostiteljski, |kazaliSta, upravnih broj ljudi;
.. ||lustanove, zdravstvene ustanove
kulturno- zgrada, zdravstvenih ||. . c . .
. i domovi za starije i nemo¢ne, . . L
zabavni ustanova, prostori za prikupljanje otpada
odvjetnickih 1 .
. . stambene zgrade, poljoprivredne
drugih ureda, i sl. .
zgrade, zgrade za vjerske
obrede, garaze
Obrini vrtlarije, bravarske radionice, | automehanicarske  radionice,
galvanizacija, vulkanizerske radionice, prerada | stolarske radionice, tapetarske
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mehanicka obrada | koze/umjetne koze i tekstila,||radionice, lakirnice
metala (tokarenje, || pekarne, elektro-radionice,

glodanje, buSenje, || frizerski  saloni, kozmeticki
rezanje, Stancanje i(|saloni

sl.), mehanicka
obrada kamena
(klesarske radionice
isl.)

Tablica 3: BROJ POTREBNIH JG PREMA POVRSINI POZARNOG SEKTORA I POZARNO]
OPASNOSTI

PoZarna opasnost

Povrsina pozarnog sektora do (m2)
manja| srednja || velika

50 6 12 18
100 9 18 27
200 12 24 36
300 15 30 45
400 18 36 54
500 21 42 63
600 24 48 72
700 27 54 81
800 30 60 90
900 33 66 99
1000 36 72 108
na svakih daljnjih 250 6 12 18

Tablica 4: BROJ JG ZA VATROGASNE APARATE STAVLJENE U UPORABU PRIJE
STUPANJA NA SNAGU OVOG PRAVILNIKA

Vrsta vatrogasnog aparata
16 Prah CO2

1 1 kg

2 2 kg 3 kg

3 3 kg Skg

6 6 kg

9 9kg

12 12 kg
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Aparati za gaSenje poZara po poZarnim odjeljcima:
POZARNI & POZARNA PJ(I)E]I;ITE}BCI\,IAO RAZREDI POTBIIQ{%BJAN
ODJELJAK | NAMJENA | POVRSINA | 0pASNOST | GASENJA - | POZARA | VATROGASNIH
IG APARATA
Dogradeni
dio — strojna
o obrtaclla . 1509,41 m2 _ o R 2% 151G

metala i manja 2% 121G
pomoéni
prostori i
uredi
Postojeci dio

— strojna

obrada Postojeca 3
PO2 metala i 289,16 m2 manja 15 A aparata od 9 JG —
pomocéni ukupno 18 JG
prostori i
uredi

Odabrani su sljedeci vatrogasni aparati u svakom odjeljku:

POL1:

2 x 15 JG (kao Vatromax P-9, 9 kg ABC praha), ukupno 30 JG
2 x 12 JG (kao Vatromax P-6, 6 kg ABC praha), ukupno 24 JG,
sveukupno 54 JG.

PO2:

Postojec¢a 3 aparata od po 9 JG - ukupno 18 JG.

Raspored vatrogasnih aparata vidljiv je u grafi¢kom prilogu ovog elaborata

F  TEHNICKO RJESENJE STABILNIH SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

U predmetnoj gradevini ¢e biti predviden rucni sustav za isklju¢enje napajanja u slucaju poZara i
gromobranska instalacija za zaStitu od munje.
vatrodojavljivaci.

Iznad rolo protupoZarnih vrata bit ce

G TEHNICKO RJESENJE STABILNIH SUSTAVA ZA HLADENJE U SLUCAJU POZARA

U gradevini je projektirana unutarnja hidrantska mreza za gaSenje poZara, ¢ijim aktiviranjem
dolazi i do procesa hladenja u slucaju pozara. Raspored hidranata vidljiv je u grafickom dijelu
ovog elaborata.

H TEHNICKO RJESENJE STABILNIH SUSTAVA ZA DETEKCIJU ZAPALJIVIH PLINOVA

I PARA

U gradevini nije predvidena plinodetekcija .
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I ODREBPIVANJE ZONA OPASNOSTI OD EKSPLOZIVNIH PLINOVA, PARA, PRASINA I

MAGLICA ILI EKSPLOZIVNIH TVARI

U gradevini se ne o¢ekuju takve zone opasnosti.

J TEHNICKO RJESENJE PROTUEKSPLOZIJSKI ZASTICENIH ELEKTRICNIH I
DRUGIH UREPAJA, OPREME I INSTALACIJA

U gradevini se ne predvida ugradnja takvih uredaja, oprema i instalacija.

K TEHNICKO RJESENJE PROVJETRAVANJA 1 VENTILACIJE PROSTORA KOJI
POTENCIJANO MOGU BITI UGROZENI EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM

U gradevini nece biti prostora koji potencijalno mogu biti ugrozeni eksplozivhom atmosferom , a
svi ¢e prostori imati prirodnu ili umjetnu ventilaciju.

L TEHNICKO RJESENJE VENTILACLJE I KLIMATIZACIJE ZA ODVOBPENJE TOPLINE [
DIMA U SLUCAJU POZARA

U gradevini je predviden sustav za odvodnju dima i topline u radnom prostoru dogradene hale
putem kupola za odimljavanje na krovu — ukupno 6 kupola gradevinskih mjera 2,00 / 1,20 m (vise
od 1 m2 svijetlog otvora za odimljavanje).

Centrala za odimljavanje ¢e se postaviti na zid u prizemlju pored uredskih prostorija.
Upravljacka jedinica centrale ima osigurano napajanje el. energijom u nuzdi 72 h tako da sustav za
odimljavanje ostaje u funkciji i u slu¢aju nestanka el. energije.

Razvod instalacija kabela ¢e se izvesti nadzbukno u metalnim perforiranim kabelskim
kanalima i PNT cijevima.
U ostalim prostorima ventilacija ¢e se vrSiti ruéno- prozorima ili mehanicko.

M TEHNICKO RJESENJE NAPAJANJA SIGURNOSNIH SUSTAVA

U gradevini nije predviden pricuvni izvor elektri¢ne energije. Svjetiljke panik rasvjete moraju biti
opremljene vlastitim baterijama za napajanje koje osiguravaju autonomiju rada od 90 minuta.

N ZNACAJKE POZARA KOJI MOZE NASTATI USLIJED PREDVIDIVOG NACINA
KORISTENJA GRAPEVINE, POZARNE OPASNOSTI 1 POZARNOG OPTERECENJA

Prethodno izracunato specificno pozarno opterecenje :

POZARNI | NAMJENA mobilno imobilno ukupno specifi¢no
ODJELJAK specifi¢no specifi¢no poZarno
poZarno poZarno opterecenje
opterecenje opterecenje MJ/m2
MJ/m2 MJ/m2
POl Dogradeni dio —|420 100 520
strojna obrada

metala 1 pomocni
prostori i1 uredi
PO2 Postoje¢i  dio —| 420 100 520
strojna obrada
metala i1 pomocni
prostori 1 uredi
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IZVORI OPASNOSTI OD POZARA

Da bi se mogle primjenjivati efikasne mjere za sprijeCavanje nastanka poZara, mora se
voditi racuna o moguéim nastancima pozara. Uzroci nastanaka pozara su slijedeci:

- neodgovarajuce ponaSanje korisnika objekta i zaposlenih

- neodgovarajuée odrzavanje opreme i objekta,

- krivo programirane organizacijske mjere, te neodgovarajuci uredaji za sprecavanje, gasenje
1 spasavanje ljudi i imovine od pozara,

- elementarne nepogode i rat (vanjski faktori),

- neodgovarajuéi ugradeni materijali,

- neispravne instalacije (elektricne).

IZVORI ZAPALJENJA POZARA
- otvoreni plamen (cigarete, Sibice i sl.)
- iskre razli¢itog porijekla (staticki elektricitet, strojevi, udar groma i sl.)
- neispravni i preoptereceni elektricni uredaji i instalacije

O__ZAHTJEVI ZA IZRADU, POSJEDOVANJE I SMJESTAJ PISANE DOKUMENTACIJE,
UPUTA ZA RUKOVANIJE I POSTUPANJE U SLUCAJU OPASNOSTI OD POZARA

Sva pisana dokumentacija bit ¢e istaknuta na oglasnoj plo¢i, na vidljivom mjestu.

P ZAHTJEVI ZA SMJESTAJ OSOBA, UREPAJA, OPREME I VOZILA 7ZA POTREBE
VATROGASNE SLUZBE

U gradevini nije predviden takav prostor.

R MJERE ZASTITE OD POZARA KOD GRAPENJA

Mjere zaStite od pozara na gradiliStu trebaju biti u skladu sa Pravilnikom o mjerama zastite od
pozara kod gradenja NN 141/2011.
Izvoda¢ na gradiliStu mora imati i Elaborat zastite od pozara, uz ostalu dokumentaciju propisanu
posebnim propisom.
U fazi pripreme gradiliSta potrebno je odrediti odgovornu osobu za provodenje mjera zastite od
pozara, glavnog izvodaca radova.
Za pocetno gasSenje potrebno je na gradiliStu osigurati odgovaraju¢i broj ru¢nih 1 prijenosnih
aparata za pocetno gaSenje poZara na suhi prah. Radnike na gradiliStu treba upozoriti i na
opasnosti kao 1 na¢inom gaSenja pocetnih poZara, runim 1 prijenosnim aparatima za gaSenje
pozara kao i ostalim sredstvima koja stoje na raspolaganju.
Sva radna mjesta koja koriste otvoreni plamen potrebno je udaljiti od zapaljivih materijala,
a varenje 1 sli¢ne radnje treba vrSiti pod nadzorom lica koje je obueno za tu svrhu.
Elektroinstalacija: Predvidena elektricna instalacija obuhvacéa elektricnu instalaciju
rasvjete, instalaciju prikljucnica i termickih troSila. Osnovni princip razvodenja elektri¢ne energije
do pojedinih troSila je provodnicima s termo plasticnom izolacijom polozenom pod zbuku.
Mogu¢i uzroci nastanka pozara na elektroinstalaciji su opasnost od opterecenja
provodnika, opasnost od kratkog spoja, opasnost od iskrenja zbog neispravne instalacije kao
opasnosti  vezane za mikroklimu. Vodovi elektri¢ne instalacije su zaStiCeni osiguraima od
preopterecenja kao i od kratkog spoja koji moze nastati zbog kvara na priklju¢nim aparatima, pa
ne moze do¢i do samo zapaljenja. Instalacija je izvedena od materijala koji ne gori ili ne
podrzavaju gorenje. Ugradnjom definiranih elemenata elektroinstalacije koji zadovoljavaju vazece
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standarde na kvalitetan nacin i u skladu s vazeéim propisima izbjegavaju se navedeni potencijalni
uzroci izbijanja poZara.

Organizacijske i tehni¢ke mjere na gradiliStu koje spreavaju nastajanje i Sirenje pozara:

- mjere pracenja kontrole ulazaka i izlazaka

- mjere zabrane ili ograni¢enja kretanja vozila i osoba

- mjere zabrane ili ograni¢enja unoSenja opasnih tvari (pirotehnika, puSenje)

- mjere oznacavanja, upozoravanja i informiranja o opasnostima od pozara

- osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zastite od pozara

- odabir mjesta 1 smjeStaja osoba na gradiliStu(kontejneri) koji se odnose na sigurne
udaljenosti — minimalno 5 m od ostalih objekata gradiliSta, konstrukcijski elementi reakcije
na pozar min. A2, grijanje i hladenje prostorija

- odabir mjesta i skladiStenja zapaljivih i eksplozivnih tvari

- mjere zaStite od pozara kod obavljanja radova koji mogu izazvati pozar — zavarivanje,
rezanje, brusenje, lemljenje, rad otvorenim plamenom

- osiguranje dostatne koli¢ine aparata za gaSenje pozara

- osiguranje pristupa za potrebe vatrogasne intervencije

- redovito uklanjanje i zbrinjavanje praSine i otpada

- mjere zastite od atmosferskog praznjenja

- nacin postupanja i uzbunjivanja u slucaju pozara (brojevi telefona sluzbi).

U fazi pripreme za pocetak gradnje ,gradiliSte treba osigurati ogradom i stalnom cuvarskom
sluzbom — portom u kojoj treba uz telefon biti istaknuti svi vazni telefonski brojevi sluzbi.
GradiliSte mora takoder biti osigurano dovoljnim koli¢inama vode. Treba postojati plan izvodenja
radova.

U skladu Pravilnikom o tehni¢kom pregledu gradevine ( NN 046/2018), u svrhu obavljanja
tehnickog pregleda potrebno je dostaviti pisanu izjavu izvodaca o izvedenim radovima koja se
sastoji i od izjave o udovoljavanju uvjetima iz projekta glede ispunjavanja bitnog zahtjeva zastite
od pozara.

Program kontrole i osiguranja kakvoce

Do izgradnje gradevine izvodaci radova duzni su propisanim dokumentima priloZiti dokaze
kvalitete i funkcionalnosti ugradenih materijala i uredaja.

- Za svu opremu, sredstva i uredaje, namijenjene za gasenje i1 sprecavanja Sirenja pozara
koji su uvezeni iz inozemstva, potrebno je pribaviti isprave ovlastene od pravne osobe o
ispravnosti istih kao 1 njithove podobnosti za namijenjenu svrhu.

- Eventualne izmjene materijala, te nacina izvedbe tijekom gradnje, moraju se izvrSiti
isklju¢ivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzonim inZenjerom.

Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisima 1 detaljima iz ovjerene
projektne dokumentacije. Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamjeniti ispravnima, bez
bilo kakve odstete od strane investitora. Ako opis koje stavke dovodi izvodaca u sumnju o na¢inu
izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude traziti objasnjenje projektanta.

- Izvodac radova je duzan prije pocetka radova kontrolirati nalaze od ovlaStene pravne
osobe. Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu izvodac
radova duZan je pravovremeno o tome obavijestiti projektanta i zatraziti pojedina objasnjenja.
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ZAKLJUCAK:

U sluéaju pojave poZara, isti se moZe gasiti na nekoliko nacina:
- aparatima za pocetno gasenje pozara : od 12i 15 JG.

- unutarnjom hidrantskom mreZom

- vanjskom hidrantskom nadzemnom mrezZom
- iz vatrogasnih kola sa dvije strane gradevine

Daruvar, travanj 2021. god. Projektant:
Mladen knezevi¢, mag.ing.aedif.

OVLASTENA OSOBA ZA IZRADU %' M .
ELABORATA ZASTITE OD POZARA

Mladen Knezevic, mag. ing. aedif.
UPISNI BROJ: 90
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2.3.PRIKAZ TEHNICKIVH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE OD
POZARA SA STANOVISTA ELEKTROTEHNICKIH INSTALACILJA

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU MJERA ZASTITE OD POZARA

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.
2.8.
2.9

2.10.
211.
2.12.

2.13.
2.14.

2.15.

2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.

Opc¢i dio

Prema cClanku 28 Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10), ovdje ¢e se navesti propisi,
odnosno priznata pravila tehniCke prakse za primjenu zaS$tite od poZara gradevine,
kako u tijeku izgradnje gradevine tako i u tijeku koriStenja, a u skladu s Elaboratom
zastite od pozara.

Zakoni, propisi i pravilnici

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12)

TehniCki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/10)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, NN 33/10)
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja
(NN 146/05)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95, 56/10)

Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za za$titu od statickog elektriciteta (Sl. list 62/73, NN 53/91)
Pravilnik o izradi procjene ugroZzenosti od poZara i tehnoloSke eksplozije (NN 35/94, 110/05,
28/10)

Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (NN 28/16)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 08/06)

Tehnicki propisi za specijalnu zastitu elektroenergetskih postrojenja od pozara (SI. list br.
50/77,

Tehni)éki propis o sustavima ventilacije, djelomiéne klimatizacije i klimatizacije zgrada
(NN 03/07)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, NN 55/94, NN 142/03)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN br. 44/12)

Norma za projektiranje sustava za dojavu poZara (HRN DIN VDE 0833 dio 1i 2)

Ispitivanje materijala i konstrukcija — definicije i pojmovi (HRN.U.J1.010)

Pozarno opterecenje (HRN.U.J.030)

NFPA - CODE 70 - nacionalni elektro pravilnik

NFPA - CODE 72-2007 - vatrodojavni sustavi

NFPA - CODE 101 - pravilnik o sigurnosti

HRN EN 54-1 :Sustavi za otkrivanje i dojavu poZara 1.dio - Uvod

HRN EN 54-2 :Sustavi za otkrivanje i dojavu poZara 2.dio — Kontrolna i pokazna oprema

HRN EN 54-3:Sustavi za otkrivanje i dojavu poZara 3.dio — Naprave za uzbunjivanje

HRN EN54-4: Sustavi za otkrivanje i dojavu poZara 4.dio — Oprema za napajanje energijom
HRN EN 54-5: Sustavi za otkrivanje i dojavu poZara 5.dio — Detektori topline

HRN EN 54-7: Sustavi za otkrivanje i dojavu poZara 7.dio — Detektori dima

HRN EN 54-11: Sustavi za otkrivanje i dojavu poZara 11.dio — Ruéni javijaci
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Primjena zastite od pozara

Mijere zastite od poZara — primjena
Mijere zastite od pozara treba primijeniti prilikom:
- organizacije gradilista,
uskladistenja materijala i opreme,
- transporta materijala i opreme,
- montaze i ugradnje materijala i opreme i
- u toku koristenja gradevine, odnosno dijela gradevine.
Sve gore navedene mjere zastite od poZara moraju se primjenjivati u skladu sa
zakonima, propisima i pravilnicima navedenim u tocki 2.
Ako postoje posebni uvjeti gradenja glede zaStite od poZara potrebno ih je
primjenjivati u skladu s navedenim zakonom, propisom i pravilnikom u tocki 2.

Mijere zastite od poZara — nacin zastite

Protupozarne mjere za primjenu zastite od pozara mogu se ostvariti tako da se:

. zabrani prilazenje vatrom upaljivim materijalima i opremi,

. zabrani pristup nepoznatim osobama

vidljivo oznace lako zapaljivi materijali,

. prilikom organizacije gradilista predvidjeti aparat za gasenje pozara

. oprema i materijal ugraduje na protupozarno siguran nacin

izabere oprema i materijal takve otpornosti prema pozZaru kakvu diktira
protupozarna zona u kojoj su oprema i materijal ugradeni,

g. u gradevini ili dijelu gradevine postavi uputstvo za postupak u slu¢aju pozara

S0 Q0T

Prethodno navedene mijere primjenjuju se tijekom izgradnje gradevine ili za slucCaj
pozara na gradevini. Tijekom normalnog koriStenja gradevine potrebno je, prema
pozarnoj zoni provoditi posebne mjere zastite od pozara.

Ukoliko za gradevinu ili dio gradevine u toku normalne eksploatacije ne postoji
opasnost od pozara (gradevina ili dio gradevine je izvan kategorije protupozarne
zone) tada nije potrebno provoditi posebne mjere zastite od pozara.

Sva oprema i materijali moraju imati ateste o mehanickoj €vrstoCi i otpornosti na
visoke i niske temperature koji su u skladu sa mjestom ugradnje (mjestom u
protupozarnoj zoni).

Uz pretpostavku da su ostvarene gradevinske poZarno preventivne mjere, kao i mjere
za efikasno gasSenje poZara, u ovom prikazu navedena su samo tehni¢ka rjeSenja koja
¢e smanijiti opasnost nastanka poZzara uslijed kvara na elektri¢nim instalacijama.

TehniCka rieSenja za primjenu pravila zastite od pozara glede elektri¢ne instalacije

Pravilnim dimenzioniranjem vodi¢a i kabela obzirom na strujno opterecenje, struju
kratkog spoja, pad napona i uvjete polaganja, te pravilnim izborom zastitnih
elemenata ostvarena je zastita od prevelikih termickim opterecenja, a time i
smanjena opasnost od nastanka poZzara.

Zastita od proSirenja poZzara uslijed elektrine struje kao i kod gasSenja pozara,
rijeSena je iskljuCivanjem napajanja instalacija objekata glavnim prekidacem ili
glavnim osigurac¢ima.

Svi vodovi se §tite od kratkog spoja automatskim osigura¢ima koji iskljuuju
prakticki trenutno.
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¢ Razdjelnici su izradeni od lima ili PVC mase koja ne podrzava gorenje pa se
eventualni pozZar u njima nece proSiriti na okolinu. Spajanje kabela vrsiti e se u
razdjelnicima i vodonepropusnim razvodnim kutijama s kabelskim uvodnicama
koje trajno brtve elasti¢nim kitom.

e U objektu je predvidena i sigurnosna rasvjeta. Antipanik rasvjeta duz evakuacijskih
puteva s minimalnim osvijetljenjem od 1 Ix na centralnim osima u Sirini 1 m, te
autonomije 3 sata po iskljuenju (spojena u pripremnom spoju). Nad izlaznim
vratima predvidene su antipanik armature s piktogramom izlaz, spojene u trajnom
Spoju.

e Zastita od pozara uslijed statiCkog elektriciteta provedena je uzemljenjem svih
metalnih masa. Izjednacenje potencijala provodi se u cijeloj gradevini
povezivanjem metalnih masa na uzemljiva€ gradevine. U svim sanitarnim
prostorima predvidena je ugradnja kutija za izjednacCenje potencijala na koje se
spajaju sve metalne mase (metalne cijevi vodovoda, grijanja, kanalizacije i sl.).
Zastitna sabirnica glavnih razdjelnika biti ¢e povezana s uzemljivaCem gradevine.

e Zastita od pozara na elektro uredajima rijeSena je pravilnim izborom izolacije. Ista
je iz materijala koji ne podrzavaju gorenje.

e Zastita od pozara uslijed udara munje, posti¢i ¢e se pravilnom izvedbom instalacije
za zastitu od munje i pravilnim izborom opreme.

e Zastita motora od preopterecenja, rijeSena je bimetalnom zastitom koja se treba
podesiti na iznos nominalne struje motora.

e Sva spajanja moraju biti izvedena kvalitetno i propisnim priborom, u
odgovarajuc¢im instalacijskim kutijama, da se kontaktna mjesta ne bi zagrijala.

e Svi prodori kroz zidove i stropove za prolaz kabela na granici pozarnih sektora
moraju se brtviti vatrootpornim sredstvom (protupozarna zbuka, pregradni paneli i
protupozarni premaz) prema normi HRN DIN 4102 dio 9. F/T 90 minuta. Za
brtvljenje prodora elektricnih instalacija koristiti iskljuCivo atestirane materijale. U
tlocrtima instalacija, ucrtane su granice izmedu pozarnih sektora, te su na taj nacin
odredena i mjesta brtvljenja.

e Ugradivati samo materijal koji je atestiran i ima pojedinacne ili tipske ateste o
kontroli kvalitete.

o U instalaciji nema gorivih materijala.

e Nakon zavrSetka radova, treba kompletnu instalaciju pregledati, provjeriti
efikasnost zastite, kao i izmijeriti otpor izolacije u pojedinim strujnim krugovima,
izmjeriti otpore kod povezivanja metalnih masa i izjednacenja potencijala, te o
svim potrebnim ispitivanjima izdati pravovaljane ateste i protokole.

e Sviradovi obavezno se izvode u beznaponskom stanju, tako da ne postoji
opasnost od kratkog spoja, iskrenja, preopterecenja, pojave elektricnog luka ili
pogonskog prenapona, odnosno pojava, koje su moguci uzroci izazivanja pozara.

e Sigurnosti radi potrebno je prilikom izvodenja radova osigurati barem jedan
prijenosni aparat za gasenje pozara kao $to su npr. S-6 ili S-9 da bi se mogao
suzbiti eventualni pozar kojemu uzrok ne mora biti elektricna energija, a do kojeg
moze doci kod nekih potrebnih radniji prilikom izgradnje doti€nog objekta.

e Svi aparati moraju biti za gasenje elektri¢nih uredaja pod naponom, $to na njima
mora biti oznaCeno. Aparati trebaju biti redovito provjeravani kako bi uvijek bili
ispravni i pripremljeni za upotrebu.

e U proizvodnom prostoru ugradit ¢e se uredaj za odimljavanje na koji ¢e biti
prikljucen osjetnik dima i elektromotorni mehanizam za otvaranje otvora za
odimljavanje.
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e ZaiskljuCenje elektricne energije u slu€aju nuzde, koristit ce se pozarno tipkalo u

zastitnom kucistu ugradeno kod glavnog ulaza u gradevinu i gljivasto tipkalo na
vratima glavnog razvodnog ormara.

Daruvar, travanj 2021.

Projektant:
Zdenko Tica, dipl.ing.el.
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2.4.PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE OD
POZARA SA STANOVISTA STROJARSKIH INSTALACIJA

2.0.P : SAB - REK

INVESTITOR : SAB d.o.o.
Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar
OIB: 14408283449

GRADEVINA : REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA)
PROIZVODNO-POSLOVNE ZGRADE P+1

LOKACIJA . Petra Preradovic¢a 108, Daruvar,
k.¢.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 1853/4), k.o. Daruvar

BROJ PROJEKTA : TD-011/21

PREDMET PROJEKTA: GLAVNI STROJARSKI PROJEKT

3. PRIKAZ MJERA I TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU
PRAVILA ZASTITE OD POZARA

NAPOMENA:

Navedeni propisi kao i navedene mjere i tehnicka rjesenja, opisana u ovom prikazu,
obavezna su kako za izvoditelja radova tako i za korisnika predmetnih instalacija, odnosno
gradevine.

3.1. POPIS PRIMJENJENIH PROPISA

Tokom izrade ovog projekta, primijenjene su odredbe vaZec¢ih zakona, pravilnika, standarda
i drugih propisa, od kojih su najvazniji slijedeci:

ZAKONI

e Zakon o prostornom uredenju i Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19 i
125/19)

e Zakon o zastitinaradu ( NN RH br. 71/2014 1 118/2014 1 154/14 ),

e Zakon o zastiti od pozara ( NN RH br. 92/10),

e Zakon o zastiti okoliSa ( NN RH br. 80/13 1 153/13),

e Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima ( NN RH br. 108/95, 56/10),

e Zakon o zastiti od buke ( NN RH br. 30/09, 55/131 153/13).

e Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN RH br. 78/15)

PRAVILNICI, PROPISI I NORME

e Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama



sm=====1Il d.oo. Dauvar Investitor: SAB D.0.0.,Podborska 1B, Gornji Daruvar T.D.:05/21
Ivana Zajca 5 Gradevina: REKONSTRUKCIJA(DOGRADNJA)
PROIZVODNO-POSLOVNE ZGRADE P+1
Izradeno: travanj 2021,  Lokacija: Petra Preradovi¢a 108, Daruvar
k.&br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 1853/4), k.o.Daruvar A 42/46

(NN RH 128/15),

e Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN RH 112/2017),

e Pravilnik o mjerama i normativima zastite na radu na orudu ra rad, preuzeto zakonom o
normizaciji (NN RH br. 55/96),

e Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zastitu celi¢nih konstrukcija od korozije,
preuzeto zakonom o normizaciji (NN RH br. 55/96)

e Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomo¢ne prostorije i prostore
(NN RH br. 6/84, 114/07),

e Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada
(NN RH 03/07),

e Pravilnik o izvodenju unutarnjih plinskih instalacija GPZ-PI 600 ( GP Zagreb 1993 )

e Pravilnik o uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija HSUP-P 601.111 (229/11)

e Mrezna pravila plinskog distribucijskog sustava ( NN RH br. 50/09, 50/18, 31/19 i 88/19)

LITERATURA
. Reknagel-Sprenger-Hermann:
GRIJANJE I KLIMATIZACIJA, Gradevinska knjiga, 1987
° Strelec:
PLINARSKI PRIRUCNIK, Zagreb 1988
° Suni¢ :
REGULATORI TLAKA PLINA I REGULACIJSKE STANICE, Zagreb 2001
° Prospektni materijali i katalozi proizvodaca

3.2. OPIS OPASNOSTI I STETNOSTI

U toku eksploatacije instalacija, koje su predmet ovog projekta, mogu nastati slijedece
opasnosti 1 Stetnosti:

PLINSKA INSTALACIJA I PLINSKA TROSILA

e Opasnost od izbijanja poZara i eksplozije uslijed istjecanja plina iz plinske instalacije,
Stetnost za ljudski organizam radi udisanja plina, odnosno radi smanjenja koncentracije
kisika u zraku.

e Opasnost od mehanickih povreda uslijed lomova cijevi 1 nose¢ih elemenata cjevovoda i
opreme.

INSTALACIJA TOPLOVODNOG GRIJANJA

- Opasnost od opekotina kod neposrednog dodira dijelova instalacije koji u toku
eksploatacije imaju poviSenu temperaturu

- Opasnost od loma cijevi 1 opreme uslijed nedovoljne ¢vrstoce nosecih elemenata,

- Opasnost od loma cijevi uslijed toplinskih dilatacija,

- Opasnost od eksplozije opreme uslijed nekontroliranog povisenja tlaka u instalaciji.
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INSTALACIJA VENTILACILJE I KLIMATIZACILJE — sustav sa klima komorom

- Opasnost od buke kod rada ventilatora,

- Opasnost od pada elemenata instalacije ventilacije,

- Opasnost od nastanka pozara radi zapaljenja elektromotora ventilatora, zbog elektri¢ne
neispravnosti.

INSTALACIJA KLIMATIZACLJE — split sustavi

- Opasnost od buke kod rada rashladnog uredaja,
- Opasnost od pada elemenata klimatizacije,
- Opasnost od rada sa tvarima koje oSte¢uju ozonski omotac.

3.3. PRIKAZ PRIMJENJENIH MJERA

Radi otklanjanja navedenih opasnosti, primijenjene su slijedeée tehnic¢ke i druge mjere:

PLINSKA INSTALACIJA I PLINSKA TROSILA

Plinska instalacija je projektirana da radi bez nadzora u svakom svom dijelu.
Za izvodenje plinske instalacije predvidena je odgovarajuca kvaliteta materijala i opreme.

Zastita plinske instalacije od previsokog tlaka predvidena je pomocu oduska na plinskom
regulatoru u sklopu postoje¢e MRP, prije ulaza u objekt.

U slucaju pojave opasnosti za cijelu gradevinu, predvideno je zatvaranje plinske kuglaste
slavine, koja je smjeStena na dostupnom mjestu na vanjskoj fasadi gradevine.

Postoje¢a mjerno-regulaciona postaja smjeStena je u zaStitni ormari¢ ¢ime je ujedno i
zaSti¢ena od mehanickog ostecenja 1 drugih mogucih kontakata.

Ugradnja plinskih cijevi unutar zgrade predvidena je nadzbukno sa odgovaraju¢im
razmakom oslonaca. Prolaz plinskih cijevi kroz zidove predviden je u zaStitnoj proturnoj cijevi.

Dotok plina na plinske aparate i uredaje nije mogu¢ sve dok nisu postignuti uvjeti za
paljenje 1 odrzavanje plamena. Predvideni aparati i uredaji imaju u sklopu svoje opreme
elektromagnetne ventile koji reguliraju dotok plina.

Projektom je predvideno ispitivanje plinske instalacije, nakon izvedene montaze cijevi i
armatura. O rezultatima ispitivanja, izvoditelj] je duZan saciniti zapisnik i priloZiti ga ostaloj
dokumentaciji o dokazu kvalitete izvedenih radova. Ispitivanje nove plinske instalacije mogu
obavljati:

- dobavljac plina (distributer ) na plinskim instalacijama potroSaca kojima isporucuje
plin;

- ispitiva¢ plinske instalacije koji posjeduje vazeca ovlastenja za obavljanje poslova
ispitivanja plinskih instalacija i koji je registriran za takve djelatnosti;

- ispitiva¢ plinske instalacije sa posebnim ovlastenjima i odgovornostima.
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Ispitivanje nove plinske instalacije provodi se prema pravilniku o uvjetima provjere

ispravnosti plinskih instalacija HSUP-P 601.111.

INSTALACIJA TOPLOVODNOG GRIJANJA

Za svaki dio tvornicki izradene opreme ili uredaja, predvideno je predocenje atestne
dokumentacije proizvodaca od strane izvoditelja radova.

Predvideni protoc¢ni bojler je sa zatvorenim loziStem, tako da potreban zrak ( kisik ) za
rad i ispuh dimnih plinova vrsi preko zrako/dimovodnog nastavka izvedenog izvan objekta.

Predvideni plinski aparat sa loZiStem tipa C, smiju se postavljati neovisno o volumenu i
provjetravanju prostorije u kojoj su postavljeni, prema 5.2.3.1. GPZ - P.1. 600.

Aparat ima sve potrebne dijelove, opremu, sigurnosne i mjerne elemente i uredaje koji
garantiraju potpuno siguran rad.

Radi osiguranja od nekontroliranog poviSenja tlaka u instalaciji toplovodnog grijanja, u
sklopu opreme na plinskom aparatu ugraden je ventil sigurnosti, koji ima zadacu ispustiti toplu
vodu iz sistema ukoliko bi doslo do nekontroliranog poviSenja tlaka u instalaciji.

Sustav grijanja predvidena je raditi u reZimu 60/45°C, ¢ime je iskljuCena opasnost od
opeklina kod slu¢ajnog dodira instalacije.

Projektom je predvideno odgovarajuce ispitivanje toplovodne instalacije na Cvrstoéu i
nepropusnost.

Izvoditelj radova duzan je izvrSiti upoznavanje korisnika sa nacinom rada instalacije
toplovodnog grijanja.

Ovim projektom je predvideno izvodenje funkcionalne probe sustava, pri ¢emu je
predvidena kontrola svih mjernih, regulacionih i sigurnosnih elemenata, kojima se osigurava
ispravan i siguran rad navedenih instalacija.

Ovaj projekt predvida automatski rad sustava, sa ugradenim termostatom za tjedno

programiranje rezima grijanja, tako da je obaveza korisnika samo u povremenoj kontroli rada.

INSTALACIJA VENTILACLJE I KLIMATIZACILJE — sustav sa klima komorom

Projektom je predvideno tipsko ovjeSenje kanala i cijevi i medusobno povezivanje
elemenata instalacije ventilacije, koje garantira dovoljnu ¢vrstocu 1 onemogucava pad elemenata
instalacije.

Za sprecavanje buke i vibracija, koje bi mogle nastati pri radu ventilatora, koji je u sastavu
instalacije ventilacije, ovim projektom su predvidene slijede¢e mjere:

3. brzine strujanja u ventilatorima, te na istrujnim o odsisnim elementima sustava
ventilacije, odabrane su tako da ne proizvode poviSenu buku i vibracije uslijed strujanja
zraka
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4. ventilatori su spojeni na ventilacijske cijevi pomocu elasti¢nih, antivibracijskih
spojnica
5. Izvedba ventilatora je takva da se elektromotor nalazi izvan struje zraka, te je

smanjena mogucnost zapaljenja usljed Cestica masnoca u otpadnom zraku, koje mogu
izazvati pozar.

Sustavi ventilacije, oprema i instalacija, predvidaju se ugraditi na visini nedostupnoj za
slu¢ajan dohvat ljudi.

Ovim projektom je predvideno izvodenje funkcionalne probe sustava, pri cemu je

predvidena kontrola svih mjernih, regulacionih i sigurnosnih elemenata, kojima se osigurava
ispravan i siguran rad navedenih instalacija.

INSTALACLJIA KLIMATIZACLJE — split sustavi

Razina buke vanjskih i unutarnjih jedinica prema katalogu proizvodaca su ispod razine
buke dopustene pravilnikom.

Predvidena je ugradnja rashladnih agregata, koji kao rashladno sredstvo koristi R 32, koji
ne oStecuje ozonski omotac.

R-32 pripada kategoriji slabije zapaljivih, niskotoksi¢nih freona te se uz primjenu uputa
proizvoda¢a moze sigurno koristiti u veéini klimatizacijskih uredaja i dizalica topline. Opsezna
testiranja upucuju na mogucénost zapaljenja pri koncentracijama od 14% (300g/m3) do 29%
(600g/m3), sto za rezidencijalnu uporabu - klima uredaje i dizalice topline znaci potpunu sigurnost
pri koristenju.

Ovjes vanjskih 1 unutarnjih jedinica izvodi se pomocu tipskih nosaca, prethodno
atestiranih, tako da nema opasnosti od pada zbog koriStenja opreme koja nije adekvatna.

Instalacija plinskog 1 tekuc¢eg voda koja spajaju vanjske i1 unutarnje jedinice sustava
klimatizacije kao 1 odvod kondenzata predvidaju ucvrstiti adekvatnim pri¢vrsnicama.

Ovim projektom je predvideno izvodenje funkcionalne probe sustava, pri ¢emu je
predvidena kontrola svih mjernih, regulacionih i sigurnosnih elemenata, kojima se osigurava
ispravan 1 siguran rad navedenih instalacija.

Daruvar, travanj 2021.
Projektant:
Vlado Pihir, dipl.ing.str.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Vlado Pihir A‘;,a::-}.‘_-;; 4
dipl. ing. stroj. 2"‘2 __;‘,yfl/ ~
Ovlasteni inZenjer strojarstva S

S 978 —
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SMJER KRETANJA
VATROGASNIH VOZILA

novi nadzemni
hidrant O 80

\

I% \,‘;ZVRSINA ZA OPERATIVNI

D VATROGASNIH VOZILA
NOSIVOSTI 100 kN/osovina
DIMENZIJA 5,5 x 11 m
UISTQJ RAVNINI

\
\

GABRLIELA MANC! \
m ARI-\‘I'I‘EKTIG.&\
OVLASTENA OSOBA ZA IZRADU

ELABORATA ZASTITE OD POZARA
Mladen Knezevi¢, mag. ing. aedif.
UPISNI BROJ: 90

SITUACUA

/
/

[INVESTITQR/| SABD.O.O., . GLAVNI PROJEKTANT/ D -
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Gabrijela Manci, dipl.ing.arh. g u I I
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