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«DAING» d.o.o.  

Društvo za projektiranje  
inženjering i usluge      
D A R U V A R  

 

 

 

Na temelju Zakona o  gradnji  (NN br.153/13, 20/17, 39/19, 125/19 ), članak 52., stavak 4. 

d o n o s i m: 

      

 

 

       R J E Š E N J E 

 

         o imenovanju   projektanta elaborata zaštite od požara  
  sa rješenjem za izradu elaborata zaštite od požara upisni broj: 90   

 

 Projektantom Elaborata zaštite od požara za izradu Glavnog projekta za 

rekonstrukciju(dogradnju) proizvodno-poslovne zgrade P+1 u Ulici Petra Preradovića 108, u 

Daruvaru, na k.č.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana???????), k.o. Daruvar 

 

 

 

 o d r e đ u j e   s e : 
 

             MLADEN KNEŽEVIĆ, mag.ing.aedif. 
                                                                                                                                                                                           

 

 O b r a z l o ž e n j e : 
 

 

 "DAING" d.o.o. Daruvar registriran je kao projektno društvo , pa je za projektanta valjalo 

imenovati ovlaštenog inženjera, koji ispunjava uvjete u pogledu stručne spreme  i radnog iskustva,  

utvrđene Zakonom o  gradnji ( NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i  Zakonom o poslovima i 

djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ( NN 78/15, 114/18).  

 

         

           Direktor : 

         Mladen Knežević, mag.ing.aedif. 
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IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI  ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA 

S VAŽEĆIM PROPISIMA 

 

 

 

 Ovaj projekt usklađen je s odredbama posebnih zakona i drugih propisa glede mjera zaštite 

i tehničkih rješenja u skladu s posebnim uvjetima , te s propisima o tehničkim normativima i 
važećim normama:  

 
1. Zakonom o  gradnji (NN 153/13, NN 020/2017, 039/2019, 125/19) 
2. Zakonom o zaštiti na radu (NN. 71/14, 118/2014, 94/18, 96/18) 
3. Zakon o zaštiti od požara ( NN 92/10) 
4. Zakon o građevnim proizvodima (NN 076/2013,030/2014,130/2017) 
5. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 080/2013,014/2014) 
6. Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara ( NN 141/11) 
7. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljavati u slučaju požara      

( NN 29/13,087/2015) 
8. Zakon o normizaciji (NN RH  80/13) 
9. Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja ( NN 141/11 ) 
10. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 

103/2008, 147/2009,087/2010,129/2011) 
11. Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 

87/10,146/2010,081/2011,130/2012,081/2013,136/2014,119/2015) 
12. Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije  

ugroženosti od požara (NN  62/94 i 32/97) 
13. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, 61/12) 
14. Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara ( NN 44/12) 
15. Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od  požara (NN51/12 ) 
16. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara ( NN 8/06 ) 
17. Pravilnik o vatrogasnim aparatima ( NN 101/11,74/13) 
18. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN  35/94,55/94 , 142/03) 
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Ostala regulativa: 

          -Tehničke smjernice za preventivnu zaštitu od požara TRVB 100, TRVB 125, TRVB 126 i 

TRVBN 138 prijevodi (Technische Richtlinien  Vorbeugender  Brandschutz  TRVB A 100/87 

Brandschutzeinrichtungen Rechnerischer Nachweis, TRVB S 125/80., TRVB A 126/87. und 

TRVBN 138/00.) 

           - Norme grupe HRN DIN 4102  1-18 

           - Eurokod 

           - NFPA 204 (2018.).,  Life Safety Code  

 - posebnim uvjetima 
     

 

 

 Daruvar, travanj  2021.      Projektant : 

               Mladen Knežević, mag.ing.aedif. 
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2.1.OSNOVNI PODACI O GRAĐEVINI 

 

Na zemljištima k.č.br. 1239/5 I 1853/4, k.o. Daruvar, u Ulici Petra Preradovića 108 potrebno je 

rekonstruirati, odnosno dograditi postojeću proizvodno-poslovnu zgradu. 

U tu svrhu potrebno je objediniti navedene čestice u jednu i korigirati među prema čestici br. 

1853/1 u vlasništvu istog investitora. 
Postojeća zgrada posjeduje Uporabnu dozvolu klasa: UP/I-361-05/16-01/000011, urbroj: 2103/01-

09/2-16-0003, od 04.05.2016.g. 

Površina objedinjene parcele će biti 3926 m2 i imat će broj 1853/4. Novoformirana čestica je 

nepravilnog pravokutnog oblika. 

 

Dogradnja se nalazi uz sjeverni gabarit postojeće zgrade, od sjeverne međe udaljena je za 3,26-

4,57 m, od istočne međe za 3,00-3,43 m, a od zapadne međe za 3,00-3,97 m. 

U svrhu dogradnje potrebno je srušiti nadstrešnicu i spremište sa sjeverne strane postojeće zgrade 

vel. 5,53/8,52 m.  

 

Tlocrtna veličina dogradnje je max. 44,60/30,74 m, a cijene građevine 60,25/30,74 m. Visina 

dogradnje do vijenca od najniže kote terena je 7,82 m, do vrha atike 9,40 m, a nižeg dijela 
dogradnje od najniže kote terena do vijenca 3,96 m, do vrha atike ravnog krova 4,36 m. 

 

U svrhu izgradnje potrebno je također srušiti pomoćnu zgradu na čestici tlocrtne veličine 
3,94/4,43 m. 

 

 

NAMJENA I FUNKCIJA 

 

   Namjena građevine je gospodarska – proizvodno poslovna – strojna obrada metala. U 

postojećem dijelu građevine nalazi se prostorija za strojnu obradu metala, ured, garderoba i 

sanitarni čvorovi radnika, spremišta. Svi ti sadržaji se zadržavaju. Dogradnjom se planira povećati 
kapacitet proizvodnje i obrade, odnosno proširiti postojeća namjena. Dogradnja se sastoji od nižeg 
dijela na mjestu spoja sa postojećom građevinom gdje će se nalaziti ulaz sa zapadne strane, te od 

višljeg katnog dijela. 
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U građevini će ukupno raditi 20 radnika u jednoj smjeni u proizvodnom dijelu, te do 10 radnika u 

poslovnom dijelu. 

Niži dio sadrži dio komunikacije radnog prostora iz dogradnje u postojeći dio zgrade i  garderobu 

za radnike dograđenog dijela. Garderoba je vratima povezana sa postojećim dijelom hale odakle 

radnici mogu pristupiti u postojeće sanitarne čvorove. 
Višlji dio hale je katni. Prizemlje sadrži većinom proizvodni prostor – radni prostor strojne obrade 

metala gdje će se nalaziti CNC strojevi. Sa istočne strane prizemlja smještene su još posebne 
prostorije: čajna kuhinja sa odmorom radnika te prostorija za kompresor, a sa zapadne strane 

nalaze se dodatne sanitarije (muški sanitarni čvor jer će u proizvodnji raditi muškarci), zatim 

alatnica, mjerna soba , ured i spremište čistačice.  
Katni dijelovi dogradnje nalaze se iznad prostorija istočnog i zapadnog dijela. 
Kat istočnog dijela sadrži spremište, a u njega se pristupa jednokrakim stubama iz 

prizemlja.Prostorija za kompresor prostore se kroz dvije etaže. 
Kat zapadnog dijela sadrži ured, sanitarne čvorove za žene i muškarce koji rade u uredskom dijelu, 

spremište i jednu učionicu za potrebe edukacije radnika u hali. Na kat se pristupa jednokrakim 

stubama iz prizemlja.  

 

OPIS TEHNOLOŠKOG PROCESA 

 

U novoj proizvodnoj hali će se vršiti strojna obrada metala skidanjem strugotine – rezanje, 

tokarenje, glodanje, bušenje, brušenje, i slično. 

 

Obrada će se vršiti na visoko učinkovitim CNC strojevima za obradu metala, uz manji ili 

veći stupanj automatizacije procesa. Posluživanje strojeva će biti jednim dijelom ručno, a jednim 

dijelom automatsko – upotrebom robota. 

 

Tijek procesa započinje u prostoru pripreme materijala (postojeća hala, Preradovićeva 

108), gdje se materijal reže na potrebnu dužinu, prema radnim nalozima. 

Nakon rezanja, materijal ide na operaciju tokarenja (nova hala), gdje komadi dobivaju svoj 

početni oblik. Posluživanje tokarskih strojeva je dijelom ručno, a dijelom je automatiziran proces 

– upotreba robota. 

Pozicije izrađene tokarenjem se dalje obrađuju glodanjem – izrađuju se ravne plohe, utori, 

provrti, navoji i ostalo. Ovdje je također posluživanje ručno, tamo gdje su manje serije, a dijelom 

će proces biti automatiziran, tamo gdje su veće serije. 

Ovako dobiveni poluproizvodi se, nakon operacije glodanja, odvoze na toplinsku obradu 

(cementiranje i kaljenje) kod vanjskih suradnika. 

Po povratku sa toplinske obrade, poluproizvodi se sortiraju te se obrađuju brušenjem na 

finalnu mjeru. Brušenje je unutarnje i vanjsko, a posluživanje brusilica je također dijelom ručno, a 

dijelom automatizirano pomoću robota. 

U hali je također predviđena prostorija za alat – alatnica te kontrolna (mjerna)soba u kojoj 

je potrebno održavati stalnu temperaturu 20+-1st. C. 

 

Unutar zgrade neće biti nikakvog skladištenja materijala, već se finalni proizvodi brzo 

isporučuju. 
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 ISKAZ POVRŠINA: 

 

NETO POVRŠINA PRIZEMLJA:

POSTOJEĆI DIO ZGRADE:

1. STROJNA OBRADA METALA beton 196,14 m2

2. URED ker. pločice 17,60 m2   

3. HODNIK ker. pločice 4,45 m2

4. GARDEROBA ker. pločice 9,30 m2

5. TUŠ KABINA ker. pločice 4,64 m2

6. SANITARNI ČVOR ker. pločice 8,99 m2

UKUPNO NETO : 241,12 m2

   ČAJNA KUHINJA ker.pločice
ker.pločice

11. SANITARIJE-MUŠKE ker.pločice

13. SPREMIŠTE ČISTAČICE

BRUTO GRAĐEVINSKA POVRŠINA PRIZE
(POSTOJEĆI I NOVI DIO ZGRADE)

TLOCRTNA POVRŠINA ZGRADE:
(POSTOJEĆI I NOVI DIO ZGRADE)

 

NETO POVRŠINA PRIZEMLJA:

POSTOJEĆI DIO ZGRADE:

ker. pločice
ker. pločice
ker. pločice

5. TUŠ KABINA ker. pločice
6. SANITARNI ČVOR ker. pločice

NOVI DIO ZGRADE:

7. STROJNA OBRADA METALA kvarcni posip 980,98 m2

8. ODMOR RADNIKA I

   ČAJNA KUHINJA ker.pločice 65,85 m2

9. GARDEROBA RADNIKA ker.pločice 26,26 m2

10. KOMPRESOR kvarcni posip 23,13 m2

11. SANITARIJE-MUŠKE ker.pločice 16,35 m2

12. MJERNA SOBA kvarcni posip 33,36 m2

13. SPREMIŠTE ČISTAČICE kvarcni posip 6,38 m2

14. ALATNICA kvarcni posip 50,37 m2

15. URED laminat 39,40 m2

UKUPNO NETO: 1242,08 m2

SVEUKUPNO NETO: 1483,20 m2

BRUTO GRAĐEVINSKA POVRŠINA PRIZEMLJA:

(POSTOJEĆI I NOVI DIO ZGRADE) 1587,68 m2

TLOCRTNA POVRŠINA ZGRADE:
(POSTOJEĆI I NOVI DIO ZGRADE) 1587,68 m2
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NETO POVRŠINA KATA:

POSTOJEĆI DIO ZGRADE:

1. SPREMIŠTE beton 48,04 m2

UKUPNO NETO : 48,04 m2

NOVI DIO ZGRADE:

2. SPREMIŠTE ker.pločice 68,40 m2

3. STUBE ker.pločice 6,96 m2

4. STUBE ker.pločice 5,04 m2

5. GALERIJA ker.pločice 34,71 m2

6. SPREMIŠTE ker.pločice 2,69 m2

7. HODNIK ker.pločice 2,64 m2

8. SANITARIJE-ŽENSKE ker.pločice 3,48 m2

9. SANITARIJE-MUŠKE ker.pločice 5,11 m2

10. URED laminat 33,79 m2

11. STUBE ker.pločice 8,56 m2

12. UČIONICA laminat 91,53 m2

UKUPNO NETO: 262,91 m2

SVEUKUPNO NETO: 310,95 m2

BRUTO GRAĐEVINSKA POVRŠINA KATA: 345,38 m2

(POSTOJEĆI I NOVI DIO ZGRADE)

UKUPNA NETO POVRŠINA
 P+1 :        1794,15 M2

UKUPNA BRUTO

GRAĐEVINSKAPOVRŠINA    P+1:          1933,06 M2
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KONSTRUKCIJA 

 

VIŠI DIO GRAĐEVINE 

Građevina će se izvesti kao montažna armirano-betonska konstrukcija .  

Temelji se izvode kao temeljne stope dimenzija prema statičkom proračunu, međusobno 
povezanim temeljnim gredama dimenzija poprečnog presjeka prema statičkom proračunu i 

grafičkim prilozima. Stupovi su prefabricirani armiranobetonski dimenzija 50,0x50,0 cm. Na 

stupove se montiraju glavni krovni nosači koji su prefabricirani armiranobetonski T nosači, 
dimenzija prema statičkom proračunu. Središnji glavni krovni nosači su visine od 74-223 cm , 

širine 20-60 cm , a rubni glavni krovni nosači su jednolične visine od 70 cm i širine od 18-50 cm. 

Između stupova se na visini glavnih krovnih nosača nalaze obodne grede . 

 

Na glavnim krovnim nosačima nalazi se visokovalni lim M153/290/0,88 mm, parna brana na bazi 

polietilena  0,2 mm, zatim ekstrudirani polistiren 20  cm-falcani, 300 kPa, ʎ = 0,033, geotekstil, te 

TPO/FPO sintetička membrana d=1,8 mm. 

 

Temeljna konstrukcija 

Temeljne stope su visine 50 cm. Temeljne stope su međusobno povezane temeljnim gredama 

širine 25 i  40 cm, te različitih visina ovisno o padu terena. 
 

Podna ploča hale je debljine 20 cm  i zaglađena je helikopterima, sa kvarcnim posipom. Ispod 

ploče nalazi se PE folija, ekstrudirani polistiren debljine 8 cm, geotekstil, hidroizolacija, 

geotekstil, tampon 0-63 mm debljine 60 cm i  geotekstil. U nekim prostorijama prizemlja (na 

grafičkim prilozima) nalaze se keramičke pločice ili laminat. 
 

Fasadu zgrade čine sendvič fasadni paneli kao Kingspan KS1000 sa IPN ili QuadCore jezgrom 
debljine 12 cm, visine 60, 80 i 100 cm. 

 

 Toplinska zaštita se planira izvesti prema proračunu fizike u glavnom projektu. 

 

Svi opšavi, oluci i odvodne vertikale izvesti će se od pocinčanog plastificiranog lima. Sve 

oborinske vode s krova pomoću krovnog slivnika i oborinskih vertikala sprovesti će se na parcelu 
investitora.  Vanjska stolarija bit će PVC sa prekinutim toplinskim mostom, a unutarnja također 
PVC. Vanjska stolarija mora imati koeficijent prolaza topline  Uw=1,4 W/m2K, a stakla Ug=1,1 

W/m2K i zvučnu izolaciju od 32 dB . 

 

 

NIŽI DIO GRAĐEVINE 

 

Niži dio građevine će se izvesti također kao montažna armirano-betonska konstrukcija .  

Temelji se izvode kao temeljne stope dimenzija prema statičkom proračunu, međusobno 
povezanim temeljnim gredama dimenzija poprečnog presjeka prema statičkom proračunu i 

grafičkim prilozima. Stupovi su prefabricirani armiranobetonski dimenzija 40,0x40,0 cm. Stupovi 

su povezani montažnim gredama dim. 40/40 cm, a na njih dolazi montažna AB ploča debljine 19 

cm. 

Na AB ploču postavlja se parna brana, te toplinska izolacija od kamene vune u padu, zatim 

geotekstil, TPO/FPO sintetička membrana d=1,8 mm, geotekstil I sloj šljunka. 
 

Temeljna konstrukcija 
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Temeljne stope su visine 40 cm. Temeljne stope su međusobno povezane temeljnim gredama 

širine 25 cm, visine prema grafičkom prilogu. 
 

Podna ploča je debljine 20 cm  i zaglađena je helikopterima, sa kvarcnim posipom. Ispod ploče 

nalazi se PE folija, ekstrudirani polistiren debljine 8 cm, geotekstil, hidroizolacija, geotekstil, 

tampon 0-63 mm debljine 60 cm i  geotekstil. U garderobi će se postaviti keramičke pločice. 
 

Fasadu zgrade čine sendvič fasadni paneli kao Kingspan KS1000 sa IPN ili QuadCore jezgrom 

debljine 12 cm, visine 60, 80 i 100 cm. 

 

 Toplinska zaštita se planira izvesti prema proračunu fizike u glavnom projektu. 

 

Svi opšavi, oluci i odvodne vertikale izvesti će se od pocinčanog plastificiranog lima. Sve 

oborinske vode s krova pomoću krovnog slivnika i oborinskih vertikala sprovesti će se na parcelu 
investitora.  Vanjska stolarija bit će PVC sa prekinutim toplinskim mostom, a unutarnja također 
PVC. Vanjska stolarija mora imati koeficijent prolaza topline  Uw=1,4 W/m2K, a stakla Ug=1,1 

W/m2K i zvučnu izolaciju od 32 dB . 

 

 

UREĐENJE OKOLIŠA  
 

Građevina ima postojeći kolni i vatrogasni pristup direktno iz Ulice Petra Preradovića. Postojeći 
pristup širine je na najužem dijelu 6,0 m. 
Prema Prostornom planu uređenja Grada Daruvara za proizvodnu namjenu predviđa se prema 
blažem kriteriju 1 PGM / 5 zaposlenih, tako da bi minimum bio 4 PGM za 20 zaposlenih u jednoj 

smjeni.. Ovim projektom predviđa se 8 novih uređenih parkirališnih mjesta. Dio postojećeg asfalta 
zapadno od postojeće hale planira se demontirati, te ponovno asfaltirati u padu od 5% od nove 

dogradnje prema jugu. U tu svrhu potrebno je izvesti i kanalicu za odvodnju na rubu novog i 

postojećeg asfalta. Također potrebno je izvesti i dio internog kolnog prilaza sa predmetne čestice od 

zapadne međe prema čestici 1853/1 u vlasništvu istog investitora kako bi se povezala komunikacija 
između dvije građevine iste namjene, ali i kako bi se ostvario vatrogasni pristup i sa te strane 

građevine. Taj asfaltirani pristup širine je 11,7 m, sa radijusima zakrivljenosti od 3,0 i 5,5 m.  
         

INSTALACIJE 

 

 Postojeća građevina već je priključena na svu potrebnu infrastrukturu, gradski vodovod i 

kanalizaciju, plin, struju. 

Također izvest će se vanjska i unutarnja hidrantska mreža.   
Prema Prostornom planu uređenja Grada Daruvara za proizvodnu namjenu predviđa se prema 
blažem kriteriju 1 PGM / 5 zaposlenih, tako da bi minimum bio 4 PGM za 20 zaposlenih u jednoj 

smjeni.. Ovim projektom predviđa se 8 novih uređenih parkirališnih mjesta. 

Sve vrste otpada potrebno je sortirati i odvoziti po ovlaštenoj organizaciji. 

 

elektrotehničke instalacije: 

 

NN PRIKLJUČAK 

 

Električne instalacije predmetne proizvodno – poslovne zgrade napojit će se iz postojećeg 
priključka tvrtke SAB d.o.o. koji se trenutno koristi za potrebe postojećeg objekta. Trenutno 
zakupljena angažirana snaga iznosi 110 kW, a dokup snage će se izvršiti naknadno po potrebi.  

INSTALACIJA ELEKTROENERGETSKOG RAZVODA 
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Instalacije, odnosno razvod kabela i vodiča unutar građevine izvest će se dijelom u 
instalacijskim cijevima položenim podžbukno ili u podu u završnom sloju betona ili u 

međuprostoru spuštenog stropa od gips kartonskih ploča, kao npr. u uredskom dijelu zgrade. 

Zbog fleksibilnosti, cjelokupna instalacija proizvodnog dijela zgrade, zamišljena je kao 
nadžbukna s odgovarajućim perforiranim kabelskim policama / kanalima koji će se učvrstiti za zid 
pomoću zidnih nosača ili za strop pomoću ovjesnog pribora.  

 

ELEKTRIČNA RASVJETA 

 

Upravljanje rasvjetom predviđeno je lokalno, podžbuknim sklopkama, odnosno tipkalima na 
visini 1,5 m od kote poda. U javnim prostorima u kojima se boravi samo privremeno (sanitarije), 

upravljanje rasvjetom predviđeno je pomoću senzora pokreta i osvijetljenosti, a sve u svrhu 

optimalne potrošnje električne energije. 

U uredskom dijelu zgrade te čajnoj kuhinji i spremištu, protupanična rasvjeta predviđena je 

ugradnjom zasebnih armatura protupanične rasvjete s vlastitom baterijom (autonomije 3 sata) dok 

je u proizvodnom dijelu zgrade, protupanična rasvjeta izvedena s integriranim panik modulom 

autonomije 3 sata unutar svjetiljke.  

 

Vanjska rasvjeta 

 

Predviđena je vanjska rasvjeta koja će na dostatan način rasvijetliti površine u okruženju 
zgrade.  

 

RAZVOD INSTALACIJA SLABE STRUJE 

 

Od instalacija slabe struje predviđen je priključak na glavni komunikacijski ormar postojeće 
proizvodno – poslovne zgrade te instalacije strukturnog kabliranja (LAN i telefon). 

 

INSTALACIJA SUSTAVA ODIMLJAVANJA 

 

Za slučaj požara predviđene su mjere ventilacije - odimljavanja proizvodnog dijela građevine 
preko prozora (kupola) na krovu.  

Centrala za odimljavanje će se postaviti na zid u prizemlju pored uredskih prostorija.  

 

USTAV ZAŠTITE OD MUNJE I ZAŠTITNOG UZEMLJENJA 

 

U svrhu zaštite građevine i ljudi koji se u njoj nalaze, od štetnih djelovanja munje, na 

građevini će se izvesti klasična instalacija sustava zaštite od munje na principu Faraday-evog 

kaveza.  

 

Strojarske instalacije: 

 

Ovim projektom predviđene su slijedeće instalacije: 

- INSTALACIJA ZEMNOG PLINA 

- INSTALACIJA TOPLOVODNOG GRIJANJA – plinski bojler i radijatori 

- INSTALACIJA VENTILACIJE / KLIMATIZACIJE – klima komora i distributeri zraka 

- INSTALACIJA KLIMATIZACIJE – split sustavi 

- INSTALACIJA VENTILACIJE WC-a – odsisni ventilatori 

 

INSTALACIJA ZEMNOG PLINA 

Nova plinska instalacija se priključuje na postojeću instalaciju koja je izvedena u susjednoj 

postojećoj PP zgradi. 
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Instalacija mjerenog plina razvedena je po prostoru postojeće PP zgrade za 

potrebe grijanja radnog prostora pomoću infra grijalica i plinskog bojlera za grijanje poslovnog 

prostora. Postojeća plinska instalacija zadovoljava povećanje kapaciteta pa je predviđeno da se na 

istu priključi novo plinsko trošilo – plinski kombi kondenzacijski bojler u novoj PP zgradi uz 

djelomične prepravke postojeće instalacije. 

 

INSTALACIJA TOPLOVODNOG GRIJANJA – plinski bojler i radijatori 

Sve prostorije Proizvodno – poslovne zgrade (osim radnog prostora) se predviđaju grijati sa 

toplovodnim grijanjem pomoću čeličnih radijatorskih baterija kompaktne izvedbe 

           

Topla voda potrebna za radijatorsko grijanje i za pripremu potrošne tople vode koji su 

orijentirani LIJEVO od radnog prostora PP zgrade ( ured, alatnica, mjerna soba, sanitarni čvor – u 

prizemlju i učionica, ured i WC-i) priprema se pomoću novog plinskog kondenzacijskog 

kombiniranog uređaja smještenog u prostoru sanitarnog čvora u prizemlju. 

 

Topla voda potrebna za radijatorsko grijanje i za PTV koji su orijentirani DESNO od 

radnog prostora PP zgrade ( garderoba, čajna kuhinja i odmor radnika - u prizemlju) priprema se 

pomoću postojećeg plinskog kondenzacijskog kombiniranog uređaja smještenog u prostoru 

postojeće PP zgrade sanitarnog čvora u prizemlju sa priključenjem noveinstalacije na postojeću. 

 

INSTALACIJA VENTILACIJE / KLIMATIZACIJE 

– klima komora i distributeri zraka 

Za potrebe ventilacije / klimatizacije radnog prostora nove Proizvodno-poslovne zgrade 

predviđena je ugradnja sustava sa rekuperatorskom klima komorom sa ugrađenim DX freonskim 

hladnjakom/grijačem za predgrijavnje i hlađenje dobavnog zraka. Klima komora se ugrađuje na 

ravni krov, iznad prostora garderobe. 

 

INSTALACIJA KLIMATIZACIJE – split sustavi 

Predviđena je klimatizacija (grijanje ili hlađenje) uredskih prostorija, učionice i mjerne 

sobe pomoću mono i multi-split inverterskog sustava klimatizacije. 

 

INSTALACIJA VENTILACIJE WC-a – odsisni ventilatori 

Prisilna ventilacija se izvodi u sanitarnim prostorijama odnosno prostorima kod uvjeta gdje 

ne postoji mogućnost prirodne ventilacije tj. gdje nema vanjskih otvora ili prozora ili je povećana 

potreba za izmjenom zraka. 

U tu svrhu se u prostorijama bez prirodne ventilacije ugrađuju uređaji za prisilnu 

ventilaciju odnosno ventilatori za odsis onečišćenog zraka. 

 

UVJETI ZA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA SMANJENE 

POKRETLJIVOSTI 

 

U građevini se ne predviđa rad osoba smanjene pokretljivosti. 

 

 

2.2. PRIKAZ MJERA I TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE 
OD POŽARA SA ARHITEKTONSKOG STANOVIŠTA 

 

 

- OČEKIVANA ZAPOSJEDNUTOST OSOBAMA 

 

Prema prilogu 4, tablica 1, Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine 
moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/2013, NN 87/15) zaposjednutost prostora iznosi: 
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- Industrija, posebne namjene:  NP=                          20 osoba u jednoj smjeni         

- Poslovna (uredska)namjena: 39,40+34,58+17,60=91,58 m2 /9,30                         =10 osoba 

              30 osoba 

 

- OČEKIVANA VRSTA, KOLIČINA I SMJEŠTAJ ZAPALJIVIH TEKUĆINA, PLINOVA 

I DRUGIH TVARI 

 

U građevini se ne predviđa smještaj zapaljivih tekućina, plinova i drugih tvari. 

 

- OČEKIVANI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE I NADZIRANJE TEHNOLOŠKOG 

PROCESA 

 

U predmetnoj građevini će biti predviđen ručni sustav za isključenje napajanja u slučaju požara i 

gromobranska instalacija za zaštitu od munje. Iznad protupožarnih rolo vrata na granici dva 

požarna odjeljka  bit će vatrodojavljivači. 
 

- OČEKIVANA VRSTA, KOLIČINA I SMJEŠTAJ EKSPLOZIVNIH TVARI 

 

U građevini se ne predviđa smještaj eksplozivnih tvari. 

 

 

- OČEKIVANA VRSTA, KOLIČINA I SMJEŠTAJ EKSPLOZIVNIH SMJESA 

 

U predmetnoj građevini nije predviđeno korištenje i skladištenje eksplozivnih smjesa. 

 

- PODATCI O ZATEČENIM SVOJSTVIMA GLEDE ZAŠTITE OD POŽARA, ZA 

POSTOJEĆE GRAĐEVINE 

 

Postojeća građevina ima izveden kolni i vatrogasni pristup iz Ulice Petra Preradovića, te ima 
pristup vatrogasnim vozilima sa južne i zapadne strane. Vatrogasni pristup širine je minimalno 6 
m na spoju sa cestom. Postojeća građevina ima izvedenu unutarnju hidrantsku mrežu – 1 unutarnji 

zidni hidrant , JPR tipkala i 3 vatrogasna aparata od 9 JG, što zadovoljava potrebe zaštite od 
požara. 
 

- PODATCI O ZAŠTIĆENOM SPOMENIČKOM SVOJSTVU 

 

Postojeća građevina nije upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. 

 

- PODATCI O ZATEČENIM SVOJSTVIMA GLEDE PRISTUPAČNOSTI GRAĐEVINE  
 

Građevina ima pristupačnost vatrogasnim vozilom iz Ulice Petra Preradovića, te ima 
pristup vatrogasnim vozilima sa južne i zapadne strane. 
 

PODATCI (ZAHTJEVI I/ILI OGRANIČENJA) O SUSTAVNOJ ZAŠTITI OD POŽARA 
GRAĐEVINE KOJI UTJEČU NA PROJEKTIRANJE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

 

- POPIS PROPISA, NORMI, PROJEKATA I DRUHE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE  

KOJI SU POSLUŽILI ZA IZRADU ELABORATA 

 

− Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10); 

− Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19); 
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− Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 39/19, 98/19); 

− Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/03); 

− Zakon o normizaciji (NN 80/13); 

− Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14); 

− Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97, 174/04); 

− Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14); 

− Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10); 

− Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 

35/94, 110/05, 28/10); 

− Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriji 

ugroženosti o požara (NN 62/94, 32/97); 

− Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11); 

− Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03); 

− Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11); 

− Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06); 

− Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom 

projektu (NN 88/11); 

− Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11); 

− Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara (NN 141/11); 

− Pravilnik o planu zaštite od požara (NN 51/12); 

− Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od 

požara (NN 56/12, 61/12); 

− Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 

zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, NN 87/15); 

− Pravilnik o dopunama o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske 

sustave ( NN 69/97) 

− Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja ( NN 141/2011) 

− Pravilnik o tehničkom pregledu građevine ( NN 1008/2004) 

− Austrijske smjernice TRVB 126 (1987) 

− Tehničke smjernice za preventivnu zaštitu od požara TRVB 100, TRVB 125, 
TRVB 126 i TRVBN 138 prijevodi (Technische Richtlinien  Vorbeugender  

Brandschutz  TRVB A 100/87 Brandschutzeinrichtungen Rechnerischer Nachweis, 

TRVB S 125/80., TRVB A 126/87. und TRVBN 138/00.) 

Norme grupe HRN DIN 4102  1-18 

           -  Eurokod 

   

HRVATSKE NORME: 

 

HRN EN 179 

Građevni okovi -- Naprave izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom za upotrebu na 

evakuacijskim putovima -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 179:2008) 

HRN EN 1125 

Građevni okovi -- Dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 

1125:1997+A1:2001) 

HRN EN 1838 

Primjena rasvjete -- Nužna rasvjeta (EN 1838:1999) 

HRN EN 1991-1-2 

Eurokod 1 – Djelovanja na konstrukcije – Dio 1-2:Opća djelovanja – Djelovanja na konstrukcije 

izložene požaru (EN 1991-1-2:2002/AC:2009) 

HRN EN 1993-1-2 
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Eurokod 3 – Projektiranje Čeličnih konstrukcija – Dio 1-2: Opća pravila – Projektiranje 

konstrukcija na djelovanje požara (EN 1993-1-2:2005/AC:2009) 

HRN EN 50172 

Sustavi rasvjete za slučaj opasnosti (EN 50172:2004) 

 

- PRIKAZ PRIMJENJIVIH PRIZNATIH METODA PRORAČUNA I MODELA  ZA 
DOKAZIVANJE ISPUNJAVANJA BITNOG ZAHTJEVA ZAŠTITE OD POŽARA 

 

Za predmetnu građevinu nisu primijenjene spomenute metode i modeli. 

 

- SPOMENIČKA SVOJSTVA KULTURNOG DOBRA KOJA SE ŠTITE S 

OBRAZLOŽENJEM POTREBE ODSTUPANJA OD BITNOG ZAHTJEVA ZAŠTITE 

OD POŽARA 

 

Postojeća građevina nije upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. 

 

- ZATEČENA I BUDUĆA SVOJSTVA ZAŠTITE OD POŽARA POSTOJEĆE 
GRAĐEVINE U ODNOSU NA ZAHTIJEVANE ELEMENTE PRISTUPAČNOSTI S 

OBRAZLOŽENJEM POTREBE ODSTUPANJA OD BITNOG ZAHTJEVA ZAŠTITE 
OD POŽARA 

 

Građevina će zadržati postojeći kolni i vatrogasni pristup, s napomenom da će rekonstruirana 
građevina koristiti i kolni i vatrogasni pristup od susjedne ,zapadne čestice budući da je u 
vlasništvu istog investitora i na njoj se nalazi postojeća, odvojena građevina iste namjene koja se u 

tehnološkom procesu nadovezuje na predmetnu građevinu.Tako da će rekonstruirana građevina 
imati sa dvije strane vatrogasni pristup. Te su površine za vatrogasna vozila dovoljne veličine da 

se vozilo na njima može i okretati. 
 

- ZNAČAJKE SUSJEDNIH GRAĐEVINA KOJE UTJEČU NA TEHNIČKO RJEŠENJE 

ODREĐIVANJA NAČINA SPREČAVANJA ŠIRENJA VATRE NA SUSJEDNE 

GRAĐEVINE 

 

Uokolo predmetne čestice nalaze se također poslovno-proizvodne zgrade unutar iste gospodarske 

namjene-proizvodne, pretežito industrijske. Najbliža zgrada udaljena je od rekonstruiranog dijela 

zgrade za minimalno 5 m sa istočne strane čestice. 

 

    - ZNAČAJKE PREDVIDIVE VATROGASNE TEHNIKE I NJEZINE UPORABE KOJE 

UTJEČU NA TEHNIČKO RJEŠENJE VATROGASNIH PRISTUPA 

 

Svi spomenuti vatrogasni pristupi su asfaltirani i  imaju osovinsku nosivost minimalno 100kN.  

 

Vatrogasna postrojba u Daruvaru nalazi se na adresi Trg Križnog puta . Vatrogasnom timu 

potrebno je da stigne do predmetne građevine za nekoliko  minuta. 

 

Popis opreme i tehnike vatrogasne postrojbe u Daruvaru 

1. Navalno vozilo, 3.500 l vode, 400 l pjenila, kapacitet pumpe 2800 l pri 10 bara i 400 l/min 

pri 40 bar 

2. Navalno vozilo, 2000 l vode, kapacitet pumpe 1600 l pri 8 bar 

3. Auto cisterna, 11.000 l vode kapacitet pumpe 16/8 

4. Tehničko vozilo (srednje) oprema za spašavanje u prometnim i drugim nesrećama, agragat 

za struju 16 kW 
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5. Automobilska ljestva 20 m, voda 2000 l, kapacitet pumpe 1800 l pri 10 bar i 400 l pri 40 

bar 

6. Automobilska ljestva 30 m 

7. Šumsko vozilo (srednje), 1500 l vode, kapacitet pumpe 115 l pri 30 bar 

8. Vatrogasna motorna štrcaljka, kapacitet pumpe 800 l pri 8 bar 

 

  - ZNAČAJKE PREDVIDIVOG NAČINA UPORABE GRAĐEVINE, POŽARA KOJI 

MOŽE NASTATI U  GRAĐEVINI, TE NAČINA NAPUŠTANJA(SPAŠAVANJA) 

OSOBA IZ GRAĐEVINE: 

 

A) TEHNIČKO RJEŠENJE OČUVANJA NOSIVOSTI KONSTRUKCIJE U ODREĐENOM 
VREMENU 

 

Prema prilogu 2. Pravilnika o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od 

požara (NN56/12 i 61/12) predmetna zgrada spada u građevine skupine 2 -zahtjevne građevine – 

točka A2.5. -radionica površine iznad 100 m2. 

Također, prema Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 

zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, NN 87/15), građevina pripada u podskupinu 4 (ZPS 4), 

prema članku 4 ( u njoj se okuplja manje od 300 osoba). 

 

Proizvodno-poslovna zgrada podijeljena je na dva požarna odjeljka : 

 

Požarni odjeljak 1 obuhvaća dograđeni dio građevine 

 

Požarni odjeljak 2 obuhvaća postojeći dio građevine. 
 

Oba požarna odjeljka su prostori iste namjene – radni prostori – strojna obrada metala i pomoćne 

prostorije. 

 

 Zahtjevi za otpornost i reakciju na požar (za ZPS 4): 

 

Otpornost na požar: 

 

- nosivi dijelovi (osim stropova i zidova na granici požarnog odjeljka) moraju biti otpornosti 

na požar R 60 za prizemlje i R 30 za zadnji kat. Nosiva konstrukcija dogradnje se sastoji 

od armiranobetonskih stupova 40/40 i 50/50 cm, te krovnih armiranobetonskih trapeznih 

nosača. Stropna konstrukcija nižeg dijela zgrade bit će od armiranog betona debljine 19 

cm.  
 

- zidovi i stropovi na granici požarnog odjeljka trebaju biti otpornosti na požar REI 90 

(postojeći zidovi prema postojećem dijelu zgrade od  blok opeke debljine 30 cm i AB 

stupovi i grede , te AB stropna ploča nižeg dijela zgrade debljine 19 cm).  
 

- Vrata u zidu na granici požarnog odjeljka trebaju biti EI 90 (rolo vrata i vrata u garderobu 

radnika iz postojeće hale), prema članku 17., stavak 6. , a koji se veže za članak 9. stavak 

1., točka 3. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 

zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, NN 87/15) 

 

Reakcija na požar: 

- toplinski kontaktni sustav pročelja – klasificirani sustav: C-d1 ili sastav slojeva sa sljedećim 
komponentama: pokrovni sloj: C, izolacijski sloj B ( odabran je sendvič panel kao 
Kingspan KS1000  koji zadovoljava reakciju na požar od Bs1d0) 
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- unutarnje zidne obloge – klasificirani sustav :D ili izvedba sa sljedećim komponentama: 

obloga C ili B, izolacija B ili D 

- unutarnje zidne obloge u evakuacijskim putevima – klasificirani sustav B ili izvedba sa 

sljedećim komponentama: obloga B ili A2, podkonstrukcija A2, izolacija A2 ili C 

- unutarnji završni sloj zida unutar evakuacijskih puteva:-hodnici  C-s1,d0 

- podna obloga na evakuacijskim putevima – hodnici:    Cfl-s1 

- podna konstrukcija – nosivi dio:      C ili B 

- podna konstrukcija – izolacijski sloj:      B ili C 

- konstrukcija ispod neobrađene stropne ploče:klasificirani sustav: D-d0 ili izvedba sa 

sljedećim komponentama-potkonstrukcija A2, izolacijski sloj B-d0 ili D-d0, spušteni strop 

C-d0 ili B-d0  

- stropna obloga na evakuacijskim putevima – hodnici:   C-s1,d0 

- ravni krov – gornji sloj od 5 cm šljunka: hidroizolacija E, toplinska izolacija C  

    

    

B) TEHNIČKO RJEŠENJE  IZLAZNIH PUTEVA ZA SPAŠAVANJE OSOBA – 

EVAKUACIJSKI PUTEVI 

 

Prema Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti 

u slučaju požara (NN 29/13, NN 87/15), u građevini moraju postojati minimalno 2 

evakuacijska puta koji vode u različitim smjerovima do vanjskog prostora ili koji završavaju u 

drugom požarnom odjeljku.  

Izlazi i evakuacijski putovi su raspoređeni tako da udaljenost do izlaza od bilo koje točke 
prostora ne prelazi 40 m . 

Brave na vratima, koja se nalaze na evakuacijskim putovima, moraju omogućiti otvaranje 
vrata s unutarnje strane bez upotrebe ključa ili alata. 

Vrata na evakuacijskim putovima koja vode izravno na vanjski (slobodni) prostor moraju biti 

od negorivog materijala. 

Evakuacijski put mora biti širok najmanje 80 cm u prostorijama gdje se okuplja manje od 50 

ljudi, te 90 cm u prostorijama gdje se okuplja više od 50 ljudi, uvijek slobodan i nezakrčen. 

Putovi za evakuaciju moraju biti označeni oznakama na podu  i praćeni odgovarajućim 
znacima na vidljivim mjestima koji nedvosmisleno upućuju prema izlazu iz objekta. Boja i 

veličina znakova mora biti usklađena s hrvatskim normama. 

 

Vrata na evakuacijskom putu, izuzimajući prostore zgrade u kojima se okuplja manje od 50 

osoba, moraju biti opremljena protupanik kvakama, protupanik bravama, pritisnim pločama, 
pritisnim šipkama i slično, sukladno hrvatskim normama HRN EN 179 i/ili HRN EN 1125 i 

smjernici koju je donijela Europska konfederacija udruga za zaštitu od požara CFPA–E 

Guideline No 2 Panic & emergency exit devices (Panika i naprave izlaza za nuždu) i otvaraju 
se u smjeru izlaza ili posmično, uz ugrađene odgovarajuće sustave za automatsko ili ručno 
otvaranje u slučaju požara 

 

Budući da je zgrada podijeljena na 2 požarna odjeljka, svaki odjeljak ima posebne evakuacijske 

izlaze iz zgrade: 

 

PO1 –-dograđeni dio. Taj odjeljak ima ukupno 3 evakuacijska izlaza u raznim smjerovima, 

od kojih je jedan sa sjeverne strane zgrade, jedan sa južne strane zgrade i jedan sa zapadne 

strane zgrade. 

 

 PO2 – postojeći dio zgrade. Jedan evakuacijski izlaz je sa južne strane zgrade, a drugi je u 
drugi požarni odjeljak – vrata prema garderobi drugog odjeljka. 

 



 Investitor:   SAB D.O.O., Podborska 1B, Gornji Daruvar 

                        Građevina:   REKONSTRUKCIJA(DOGRADNJA) 

                                              PROIZVODNO-POSLOVNE ZGRADE P+1                                    

                                              Lokacija:  Petra Preradovića 108, Daruvar 

              k.č.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 1853/4), k.o.Daruvar                                           

 

 d.o.o. Daruvar 

Ivana Zajca 5 
T.D.:05/21 

A  26/46 
Izrađeno: travanj 2021.        

Uz svaki ulaz/izlaz , s vanjske strane mora se postaviti tipkalo za isključenje električne energije . 

Požarni odjeljci moraju biti opremljeni protupaničnom rasvjetom, a rasvjetna tijela moraju biti 

raspoređena i postavljena tako da omogućavaju sigurnu evakuaciju iz prostora . 

Rasvjeta se uključuje automatski kod nestanka električne energije i osigurava osvijetljenost u 

trajanju od najmanje 1 sat. 

Sva rasvjetna tijela moraju biti opremljena zaštitnom armaturom, koja će štititi rasvjetno tijelo od 

mehaničkih oštećenja. 

Za završno oblaganje građevinskih elemenata kojima su omeđeni evakuacijski putevi upotrebljeni 

su negorivi materijali reakcije na požar A. 

Nakon završnih radova moraju se postaviti oznake za evakuaciju - natpisi i strelice u skladu sa 

hrvatskom normom HRN ISO 6309 - Zaštita od požara, Sigurnosni znakovi. 

Evakuacijski putevi moraju uvijek biti slobodni.  

Mora postojati plan evakuacije iz objekta. 

 

C) TEHNIČKO RJEŠENJE  SPRJEČAVANJA ŠIRENJA VATRE I DIMA UNUTAR 
GRAĐEVINE 

(BROJ, OBLIK I RASPORED POŽARNIH, ODNOSNO DIMNIH ODJELJAKA 

 

 

Građevina će biti podijeljena na 2 požarna odjeljka: 

 

POŽARNI 

ODJELJAK 

 

NAMJENA ETAŽA POVRŠINA 

PO1 Dograđeni dio – 

strojna obrada metala 

i pomoćni prostori i 
uredi 

P+1 1509,41  m2 

 

PO2 Postojeći dio – strojna 

obrada metala i 

pomoćni prostori i 
uredi 

P+1 289,16  m2 

 

 

D) TEHNIČKO RJEŠENJE  GRANICA POŽARNIH  I DIMNIH ODJELJAKA I UGRADNJE 

ELEMENATA GRAĐEVINE KOJI SE NALAZE NA GRANICAMA POŽARNIH ODJELJAKA 

 

Horizontalno požarno odvajanje potrebno je izvesti na sljedeći način: 
 

Pregradne konstrukcije: 

- zidovi na granici požarnih odjeljaka moraju biti otpornosti na požar 90 min, 

(AB stupovi i grede i zid od opeke debljine 25 i 30 cm). 

Svjetlopropusni elementi: 

- vrata između 2 požarna odjeljka će biti otporna na požar 90 minuta prema članku 17., 
stavak 6. , a koji se veže za članak 9. stavak 1., točka 3. Pravilnika o otpornosti na požar i 
drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, NN 

87/15) 

 

Prekidne udaljenosti: 
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- radi sprečavanja horizontalnog prenošenja požara preko prozora i drugih otvora na pročelju 

zgrade, na granici požarnog odjeljka potrebno je izvesti zidove iste otpornosti na požar kao 

i zid na granici požarnog odjeljka, u širini od najmanje 2,00 m, što je i projektirano. 

 

Protupožarno brtvljenje: 
 - Zatvaranje otvora u zidu, podu ili stropu prilikom polaganja kablova na granici 

požarnog odjeljka vrši se vatrootpornim brtvama, vatrootpornim uvodnicama, vatrootpornim 

jastučićima,  vatrootpornim mortom, vatrootpornim pločastim zaporom koji moraju osigurati istu 

klasu otpornosti na požar kao i pripadajuće građevne konstrukcije. 

 - Sprečavanje širenja dima i požara na susjedni požarni odjeljak preko prodora 

instalacijskih kanala  na granici požarnog odjeljka postiže se ugradnjom: 

 - cijevnih barijera - obujmica čija je otpornost na požar jednaka otpornosti na požar te 
konstrukcije, 

 - oblaganjem cjevovoda oblogom iste reakcije na požar kao i konstrukcija kroz koju 

prolazi 

 - polaganjem cjevovoda u okna ili kanale čije stijenke imaju ste reakcije na požar kao i 

konstrukcija kroz koju prolazi 

 

Izolacije na putevima evakuacije: 

 - Za vanjske izolacije, obloge, parne brane, folije moraju se koristiti negorivi 

građevni proizvodi  reakcije na požar A1 ili A2 -s1d0, sukladno hrvatskoj normi HRN EN 

13501-1. 

 

Protupožarne zaklopke: 

 -Ukoliko će se na mjestima na kojima ventilacijski kanali prolaze kroz stropove ili zidove 

koji  odvajaju požarne odjeljke postaviti protupožarne prstenaste ekspandirajuće zaklopke ili 

rešetke otporne na požar, one se moraju zatvoriti pri povećanoj toplini. 
 

 

E) TEHNIČKO RJEŠENJE  MOBILNE OPREME I STABILNIH SUSTAVA ZA GAŠENJE 
POŽARA 

 

Predviđene mjere zaštite od požara požarnih odjeljaka su: 

 

POŽARNI 

ODJELJAK 

 

NAMJENA ETAŽA PREDVIĐENI SUSTAV 
ZAŠTITE 

PO1 Dograđeni dio – 

strojna obrada metala 

i pomoćni prostori i 

uredi 

P+1 -vatrogasni aparati 

-unutarnja hidrantska mreža 

-panik rasvjeta 

 

PO2 Postojeći dio – strojna 

obrada metala i 

pomoćni prostori i 
uredi 

P+1 -vatrogasni aparati 

-unutarnja hidrantska mreža 

-panik rasvjeta 

 

 

Unutarnja hidrantska mreža: 
 

U požarnom odjeljku 2 (postojeći dio) već postoji izvedena unutarnja hidrantska mreža i ona je 
dovoljnog kapaciteta – 1 unutarnji hidrant. 

Požarni odjeljak 1 mora bit štićen također  unutarnjim zidnim hidrantima, fi 50 mm, i to sa 3 zidna 

hidranta radi potpune pokrivenosti prostora u prizemlju, te po 1 hidrant na svakom dijelu kata. 
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 U projektu su predviđeni: 
- unutarnji zidni hidranti bez bubnja opremljeni crijevom dužine 15 m + dužina mlaza od 5 

m. 

Na zidnom hidrantu mora biti oznaka iz koje je jasno vidljivo da se radi o ormariću sa opremom 

za gašenje požara. Na najnepovoljnijem mjestu unutarnja hidrantska mreža mora imati protočnu 
količinu vode prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN 8/06., a najniži tlak na 

mlaznici ne smije biti manji od 0,25 Mpa. 

Potrebno je izvršiti ispitivanje postojeće hidrantske mreže sukladno Pravilniku o provjeri 
ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara ( NN 44/12).  
Jedan unutarnji hidrant prema požarnom opterećenju mora ima protok od  150  l/min. 

Potreban broj hidranata prema najvećem požarnom opterećenju u požarnom odjeljku : 

 

Za PO1 dobiveno je sljedeće mobilno požarno opterećenje: 
 

Mobilno požarno opterećenje građevine s obzirom na namjenu, prema austrijskim smjernicama 

TRVB 126, iz tablice,  iznosi 420 MJ/m2 za radionice (nisko požarno opterećenje). 
 

 Imobilno požarno opterećenje možemo pretpostaviti od 100 MJ/m2, budući da je odjeljak 

izgrađen od negorivih materijala-armirani beton, opeka... 

 

Za PO2  dobiveno je sljedeće mobilno požarno opterećenje: 
 

Mobilno požarno opterećenje građevine s obzirom na namjenu, prema austrijskim smjernicama 

TRVB 126, iz tablice,  iznosi 420 MJ/m2 za radionice (nisko požarno opterećenje). 
 

 Imobilno požarno opterećenje možemo pretpostaviti od 100 MJ/m2, budući da je odjeljak 

izgrađen od negorivih materijala-armirani beton, opeka. 

 

 

 

POŽARNI 
ODJELJAK 

 

NAMJENA mobilno 

specifično 
požarno 

opterećenje 
MJ/m2 

imobilno 

specifično 
požarno 
opterećenje 
MJ/m2 

ukupno specifično 
požarno 
opterećenje 

MJ/m2 

PO1 Dograđeni dio – 

strojna obrada 

metala i pomoćni 
prostori i uredi 

420 100 520 

 

PO2 Postojeći dio – 

strojna obrada 

metala i pomoćni 
prostori i uredi 

420 100 520 

 

 

Za PO1 - određena je najmanja protočna količina vode iz tablice 1 u Pravilniku o o hidrantskoj 

mreži za gašenje požara NN 8/06 i iznosi 50 l/min u trajanju od jedan sat. Raspoređeno je 

ukupno 3 zidna hidranta u prizemlju i 2 na katu bi se potpuno prekrio prostor. 

 

Za PO2 - određena je najmanja protočna količina vode iz tablice 1 u Pravilniku o o hidrantskoj 

mreži za gašenje požara NN 8/06 i iznosi 50 l/min u trajanju od jedan sat.  

Jedan postojeći zidni hidrant zadovoljava tražene potrebe. 
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Vanjska  hidrantska mreža: 
 

Vanjska hidrantska mreža mora imati siguran izvor vode takvog kapaciteta da omogući opskrbu 
minimalno propisanom protočnom količinom vode koja je potrebna za zaštitu požarnog odjeljka 

sa najvećim požarnim opterećenjem, uz tlak na hidrantu koji nije manji od tlaka propisanim u 

Pravilniku o o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN 8/06, u trajanju od najmanje 120 min. 

 

Udaljenost između bilo koja dva susjedna vanjska hidranta smije iznositi maksimalno 150 m, a 

udaljenost bilo koje vanjske točke građevine i najbližeg hidranta ne smije biti veća od 80 m, niti 

manja od 5 m. 

U vanjskoj hidrantskoj mreži statički tlak ne smije biti veći od 1,2 MPa, te ne smije doći do 

propuštanja vode kod ispitnog tlaka od 1,6 MPa, niti do pucanja kod tlaka od 2,4 MPa. Najmanji 

tlak na izlazu iz bilo kojeg nadzemnog hidranta ne smije biti manji od 0,25 MPa, kod propisanog 

protoka vode. 

Za zaštitu naseljenih mjesta vanjskom hidrantskom mrežom, potrebno je osigurati najmanje 

količinu vode od 600 l/min. 

 

Za bruto površinu zgrade od 1933,06 m2 i specifično požarno opterećenje do 1000 MJ/m2 , 

određena je najmanja protočna količina vode iz tablice 2 u Pravilniku o o hidrantskoj mreži za 
gašenje požara NN 8/06 i iznosi 1200 l/min u trajanju od dva sata, što zadovoljavaju dva 

nadzemna hidranta. 

 

Vatrogasni aparati: 

 

Za početno gašenje požara postavljaju se aparati sa suhim prahom koji se postavljaju na vidno i 

lako dohvatno mjesto na visinu ručice 1,50 m od kote gotovog poda, te ih treba držati u stalno 

ispravnom stanju - redovito servisirani. U prostoriji veće površine od 50,00 m2 treba se 

naljepnicom označiti mjesto postave vatrogasnog aparata prema normi HRN ISO 6309 ,a 

naljepnicu obojiti u RAL 3000.  Izbor sredstava za početno gašenje požara izvedeno je u sukladno 

"Pravilniku o vatrogasnim aparatima" (NN 101/11, 74/13).  

 

 

Tablica 1: BROJ JG PREMA KAPACITETU GAŠENJA VATROGASNIH APARATA 

JG 

Kapacitet gašenja vatrogasnih aparata prema HRN EN 3-7 

Tipski požar razreda  

A 

(krute tvari) 

Tipski požar razreda 

B 

(tekućine) 

Tipski požar razreda  
F 

(ulja i masti biljnog i životinjskog porijekla) 

1 5A 21B 5F 

2 8A 34B  

3  55B 25F 

4 13A 70B  

5  89B 40F 

6 21A 113B  

9 27A  144B 75F 
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10 34A   

12 43A 183B  

15 55A 233B  

Tablica 2. PRIMJERI RAZVRSTAVANJA PROSTORA PREMA POŽARNOJ OPASNOSTI 

Prostori 
Požarna opasnost 

manja srednja velika 

Industrijski 

ciglane i betonare, 

proizvodnja stakla i 

keramike, 

proizvodnja papira u 

mokrom području, 

proizvodnja 

konzervi, 

proizvodnja 

elektronike, 

proizvodnja 

napitaka, 

strojogradnja i sl. 

proizvodnja kruha, prerada i 

obrada kože, tekstila i umjetnih 

materijala, proizvodnja gume, 

tlačno lijevanje plastike, 
proizvodnja kartona, 

sastavljanje vozila i kućanskih 

aparata i sl. 

proizvodnja namještaja i 

drvenih vezanih ploča (iverica, 

šperploča, furnira i sl.), 

tkaonice, predionice, 

proizvodnja papira u suhom 

području, prerada papira, 

mlinovi, proizvodnja stočne 
hrane, proizvodnja krovne 

ljepenke i pjenastih materijala 

(spužvi), proizvodnja i prerada 

zapaljivih lakova, boja i 

ljepila, lakirnice i uređaji za 

nanošenje praha, rafinerije, 
tiskare, petrokemijska 

industrija, uljne kalionice, 

farmaceutska industrija i sl. 

Prodajni, 

trgovački i 
skladišni 

negorivi materijali i 

proizvodi s manjim 

udjelom negorive 

ambalaže (npr. 
keramika, napici, 

cvijeće i sl.) 

gorivi materijali i proizvodi 

(npr. skladišta drva na 

otvorenom, namještaj, gume, 
ambalaža, knjige, bijela tehnika, 

elektronika, tekstil, prehrambeni 

proizvodi, kemijska sredstva za 

čišćenje, foto oprema, pekarne i 

sl.) 

lako zapaljivi materijali (npr. 

boje i lakovi, otapala, stari 

papir, drvo, pamuk, pjenasti 

materijali (spužve), skladišta 
špedicije i sl.) 

Uredski, 

smještajni, 

uslužni, 
ugostiteljski, 

kulturno-

zabavni 

ulazni prostori i 

predprostori 

(čekaonice): 

sportskih dvorana, 

kinodvorana, 

kazališta, upravnih 

zgrada, zdravstvenih 

ustanova, 

odvjetničkih i 
drugih ureda, i sl. 

uredi, kuhinje, ugostiteljski 

objekti (hoteli, hosteli, pansioni, 

restorani, caffe barovi i dr.), 

studentski i učenički domovi, 

arhivi, knjižnice, banke, pošte, 
obrazovne i 

znanstvenoistraživačke 
ustanove, zdravstvene ustanove 

i domovi za starije i nemoćne, 

stambene zgrade, poljoprivredne 

zgrade, zgrade za vjerske 

obrede, garaže  

diskoteke, kinodvorane, 

gledališta dvorana i druga 

mjesta gdje se okuplja veliki 

broj ljudi; 

prostori za prikupljanje otpada 

Obrtni 
vrtlarije, 

galvanizacija, 

bravarske radionice, 

vulkanizerske radionice, prerada 

automehaničarske radionice, 

stolarske radionice, tapetarske 



 Investitor:   SAB D.O.O., Podborska 1B, Gornji Daruvar 

                        Građevina:   REKONSTRUKCIJA(DOGRADNJA) 

                                              PROIZVODNO-POSLOVNE ZGRADE P+1                                    

                                              Lokacija:  Petra Preradovića 108, Daruvar 

              k.č.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 1853/4), k.o.Daruvar                                           

 

 d.o.o. Daruvar 

Ivana Zajca 5 
T.D.:05/21 

A  31/46 
Izrađeno: travanj 2021.        

mehanička obrada 

metala (tokarenje, 

glodanje, bušenje, 
rezanje, štancanje i 

sl.), mehanička 

obrada kamena 

(klesarske radionice 

i sl.) 

kože/umjetne kože i tekstila, 

pekarne, elektro-radionice, 

frizerski saloni, kozmetički 

saloni 

radionice, lakirnice  

 

Tablica 3: BROJ POTREBNIH JG PREMA POVRŠINI POŽARNOG SEKTORA I POŽARNOJ 
OPASNOSTI 

Površina požarnog sektora do (m2) 
Požarna opasnost 

manja srednja velika 

50 6 12 18 

100 9 18 27 

200 12 24 36 

300 15 30 45 

400 18 36 54 

500 21 42 63 

600 24 48 72 

700 27 54 81 

800 30 60 90 

900 33 66 99 

1000 36 72 108 

na svakih daljnjih 250 6 12 18 

Tablica 4: BROJ JG ZA VATROGASNE APARATE STAVLJENE U UPORABU PRIJE 

STUPANJA NA SNAGU OVOG PRAVILNIKA 

JG 
Vrsta vatrogasnog aparata 

Prah CO2 

1 1 kg  

2 2 kg 3 kg 

3 3 kg 5 kg 

6 6 kg  

9 9 kg  

12 12 kg  
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Aparati za gašenje požara po požarnim odjeljcima: 

 

POŽARNI 
ODJELJAK 

 

NAMJENA POVRŠINA 
POŽARNA 
OPASNOST 

POTREBNO 

JEDINICA 

GAŠENJA - 

JG 

RAZREDI 

POŽARA 

POTREBAN 

BROJ 

VATROGASNIH 

APARATA 

PO1 

Dograđeni 
dio – strojna 

obrada 

metala i 

pomoćni 
prostori i 

uredi 

1509,41 m2 

 

 

manja 54 A 
2 x 15 JG 

2 x 12 JG 

PO2 

Postojeći dio 

– strojna 

obrada 

metala i 

pomoćni 
prostori i 

uredi 

289,16 m2 

 
manja 15 A 

Postojeća 3 

aparata od 9 JG – 

ukupno 18 JG 

 

Odabrani su sljedeći vatrogasni aparati u svakom odjeljku: 

 

PO1: 

2 x 15 JG ( kao Vatromax P-9, 9 kg ABC praha), ukupno 30 JG 

2 x 12 JG ( kao Vatromax P-6, 6 kg ABC praha), ukupno 24 JG, 

    sveukupno 54 JG. 

 

PO2: 

Postojeća 3 aparata od po 9 JG -  ukupno 18 JG. 

 

Raspored vatrogasnih aparata vidljiv je u grafičkom prilogu ovog elaborata 

 

F TEHNIČKO RJEŠENJE  STABILNIH SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA 

 

U predmetnoj građevini će biti predviđen ručni sustav za isključenje napajanja u slučaju požara i 

gromobranska instalacija za zaštitu od munje. Iznad rolo protupožarnih vrata bit će 
vatrodojavljivači. 
 

G TEHNIČKO RJEŠENJE  STABILNIH SUSTAVA ZA HLAĐENJE U SLUČAJU POŽARA 

 

U građevini  je projektirana unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara, čijim aktiviranjem 
dolazi i do procesa hlađenja u slučaju požara. Raspored hidranata vidljiv je u grafičkom dijelu 
ovog elaborata. 

 

H TEHNIČKO RJEŠENJE  STABILNIH SUSTAVA ZA DETEKCIJU ZAPALJIVIH PLINOVA 

I PARA  

 

U građevini  nije predviđena plinodetekcija . 
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I ODREĐIVANJE ZONA OPASNOSTI OD EKSPLOZIVNIH PLINOVA, PARA, PRAŠINA I 
MAGLICA ILI EKSPLOZIVNIH TVARI 

 

U građevini se ne očekuju takve zone opasnosti. 

 

J TEHNIČKO RJEŠENJE PROTUEKSPLOZIJSKI ZAŠTIĆENIH ELEKTRIČNIH I 
DRUGIH UREĐAJA, OPREME I INSTALACIJA 

 

U građevini  se ne predviđa ugradnja takvih uređaja, oprema i instalacija. 

 

K TEHNIČKO RJEŠENJE PROVJETRAVANJA I VENTILACIJE PROSTORA KOJI 

POTENCIJANO MOGU BITI UGROŽENI EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM 

 

U građevini  neće biti prostora koji potencijalno mogu biti ugroženi eksplozivnom atmosferom , a 

svi će prostori imati prirodnu ili umjetnu ventilaciju. 

 

L TEHNIČKO RJEŠENJE VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE ZA ODVOĐENJE TOPLINE I 

DIMA U SLUČAJU POŽARA 

 

U građevini je predviđen sustav za odvodnju dima i topline u radnom prostoru dograđene hale 

putem kupola za odimljavanje na krovu – ukupno 6 kupola građevinskih mjera 2,00 / 1,20 m (više 
od 1 m2 svijetlog otvora za odimljavanje).  

Centrala za odimljavanje će se postaviti na zid u prizemlju pored uredskih prostorija. 

Upravljačka jedinica centrale ima osigurano napajanje el. energijom u nuždi 72 h tako da sustav za 

odimljavanje ostaje u funkciji i u slučaju nestanka el. energije.  
Razvod instalacija kabela će se izvesti nadžbukno u metalnim perforiranim kabelskim 

kanalima i PNT cijevima.  

U ostalim prostorima ventilacija će se vršiti ručno- prozorima ili mehaničko. 

 

M TEHNIČKO RJEŠENJE NAPAJANJA SIGURNOSNIH SUSTAVA 

 

U građevini nije predviđen pričuvni izvor električne energije. Svjetiljke panik rasvjete moraju biti 

opremljene vlastitim baterijama za napajanje koje osiguravaju autonomiju rada od 90 minuta. 

 

N ZNAČAJKE POŽARA KOJI MOŽE NASTATI USLIJED PREDVIDIVOG NAČINA 
KORIŠTENJA GRAĐEVINE, POŽARNE OPASNOSTI I POŽARNOG OPTEREĆENJA 

 

Prethodno izračunato specifično požarno opterećenje : 

 

POŽARNI 

ODJELJAK 

 

NAMJENA mobilno 

specifično 
požarno 
opterećenje 

MJ/m2 

imobilno 

specifično 
požarno 
opterećenje 
MJ/m2 

ukupno specifično 
požarno 
opterećenje 

MJ/m2 

PO1 Dograđeni dio – 

strojna obrada 

metala i pomoćni 
prostori i uredi 

420 

 

100 520 

 

PO2 Postojeći dio – 

strojna obrada 

metala i pomoćni 
prostori i uredi 

420 

 

100 520 
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IZVORI OPASNOSTI OD POŽARA 

 

Da bi se mogle primjenjivati efikasne mjere za spriječavanje nastanka požara, mora se 
voditi računa o mogućim nastancima požara. Uzroci nastanaka požara su slijedeći: 

-   neodgovarajuće ponašanje korisnika objekta i zaposlenih  

-   neodgovarajuće održavanje opreme i objekta, 

-   krivo programirane organizacijske mjere, te neodgovarajući uređaji za sprečavanje, gašenje 

i spašavanje ljudi i imovine od požara,  
-   elementarne nepogode i rat (vanjski faktori), 

-   neodgovarajući ugrađeni materijali, 

- neispravne instalacije (električne). 
 

 IZVORI ZAPALJENJA POŽARA 

-   otvoreni plamen (cigarete, šibice i sl.) 

-   iskre različitog porijekla (statički elektricitet, strojevi, udar groma i sl.) 

-      neispravni i preopterećeni električni uređaji i instalacije 

  

O ZAHTJEVI ZA IZRADU, POSJEDOVANJE I SMJEŠTAJ PISANE DOKUMENTACIJE, 

UPUTA ZA RUKOVANJE I POSTUPANJE U SLUČAJU OPASNOSTI OD POŽARA 

 

Sva pisana dokumentacija bit će istaknuta na oglasnoj ploči, na vidljivom mjestu. 

     

P ZAHTJEVI ZA SMJEŠTAJ OSOBA, UREĐAJA, OPREME I VOZILA ZA POTREBE 

VATROGASNE SLUŽBE 

 

U građevini nije predviđen takav prostor.  

 

R MJERE ZAŠTITE OD POŽARA KOD GRAĐENJA 

 

Mjere zaštite od požara na gradilištu trebaju biti u skladu sa Pravilnikom o mjerama zaštite od 

požara kod građenja NN 141/2011. 

Izvođač na gradilištu mora imati i Elaborat zaštite od požara, uz ostalu dokumentaciju propisanu 

posebnim propisom. 

U fazi pripreme gradilišta potrebno je odrediti odgovornu osobu za provođenje mjera zaštite od 
požara, glavnog izvođača radova. 

Za početno gašenje potrebno je na gradilištu osigurati odgovarajući broj ručnih i prijenosnih 
aparata za početno gašenje požara na suhi prah. Radnike na gradilištu treba upozoriti i na 

opasnosti kao i načinom gašenja početnih požara, ručnim i prijenosnim aparatima za gašenje 
požara kao i ostalim sredstvima koja stoje na raspolaganju. 

 Sva radna mjesta koja koriste otvoreni plamen potrebno je udaljiti od zapaljivih materijala, 

a varenje i slične radnje treba vršiti pod nadzorom lica koje je obučeno za tu svrhu. 

 Elektroinstalacija: Predviđena električna instalacija obuhvaća električnu instalaciju 

rasvjete, instalaciju priključnica i termičkih trošila. Osnovni princip razvođenja električne energije 

do pojedinih trošila je provodnicima s termo plastičnom izolacijom položenom pod žbuku. 

 Mogući uzroci nastanka požara na elektroinstalaciji su opasnost od opterećenja 

provodnika, opasnost od kratkog spoja, opasnost od iskrenja zbog neispravne instalacije kao 

opasnosti  vezane za mikroklimu. Vodovi električne instalacije su zaštićeni osiguračima od 

preopterećenja kao i od kratkog spoja koji može nastati zbog kvara na priključnim aparatima, pa 

ne može doći do samo zapaljenja. Instalacija je izvedena od materijala koji ne gori ili ne 

podržavaju gorenje. Ugradnjom definiranih elemenata elektroinstalacije koji zadovoljavaju važeće  
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standarde na kvalitetan način i u skladu s važećim propisima izbjegavaju se navedeni potencijalni 

uzroci izbijanja požara. 

 

Organizacijske i tehničke mjere na gradilištu koje sprečavaju  nastajanje i širenje požara: 
- mjere praćenja kontrole ulazaka i izlazaka 

- mjere zabrane ili ograničenja kretanja vozila i osoba 

- mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari (pirotehnika, pušenje) 

- mjere označavanja, upozoravanja i informiranja o opasnostima od požara 

- osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara 

- odabir mjesta i smještaja osoba na gradilištu(kontejneri) koji se odnose na sigurne 

udaljenosti – minimalno 5 m od ostalih objekata gradilišta, konstrukcijski elementi reakcije 

na požar min. A2, grijanje i hlađenje prostorija 

- odabir mjesta i skladištenja zapaljivih i eksplozivnih tvari 

- mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar – zavarivanje, 

rezanje, brušenje, lemljenje, rad otvorenim plamenom 

- osiguranje dostatne količine aparata za gašenje požara 

- osiguranje pristupa za potrebe vatrogasne intervencije 

- redovito uklanjanje i zbrinjavanje prašine i otpada 

- mjere zaštite od atmosferskog pražnjenja 

- način postupanja i uzbunjivanja u slučaju požara (brojevi telefona službi). 
 

U fazi pripreme za početak gradnje ,gradilište treba osigurati ogradom i stalnom čuvarskom 

službom – portom u kojoj treba uz telefon biti istaknuti svi važni telefonski brojevi službi. 
Gradilište mora također biti osigurano dovoljnim količinama vode. Treba postojati plan izvođenja 

radova. 

U skladu Pravilnikom o tehničkom pregledu građevine ( NN 046/2018), u svrhu obavljanja 

tehničkog pregleda potrebno je dostaviti pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima koja se 
sastoji i od izjave o udovoljavanju uvjetima iz projekta glede ispunjavanja bitnog zahtjeva zaštite 
od požara. 

 

 

Program kontrole i osiguranja kakvoće    

 

 Do izgradnje građevine izvođači radova dužni su propisanim dokumentima priložiti dokaze 
kvalitete i funkcionalnosti ugrađenih materijala i uređaja.  
 - Za svu opremu, sredstva i uređaje, namijenjene za gašenje i sprečavanja širenja požara 
koji su uvezeni iz inozemstva, potrebno je pribaviti isprave ovlaštene od pravne osobe o 

ispravnosti istih kao i njihove podobnosti za namijenjenu svrhu.   

 - Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tijekom gradnje, moraju se izvršiti 
isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzonim inženjerom. 
 Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisima i detaljima iz ovjerene 

projektne dokumentacije. Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamjeniti ispravnima, bez 

bilo kakve odštete od strane investitora. Ako opis koje stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu 

izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje projektanta.  

 - Izvođač radova je dužan prije početka radova kontrolirati nalaze od ovlaštene pravne 

osobe. Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu izvođač 
radova dužan je pravovremeno o tome obavijestiti projektanta i zatražiti pojedina objašnjenja.   
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 ZAKLJUČAK: 

 

 U slučaju pojave požara, isti se može gasiti na nekoliko načina: 

 

 - aparatima za početno gašenje požara :  od 12 i 15 JG. 

 - unutarnjom hidrantskom mrežom 

 - vanjskom  hidrantskom nadzemnom mrežom 

 - iz vatrogasnih kola sa dvije strane građevine  

 

                        

 Daruvar, travanj 2021. god.                Projektant:       

Mladen knežević, mag.ing.aedif. 
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2.3.PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE OD 

POŽARA SA STANOVIŠTA ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA  
 

 

PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 
 
1. Opći dio 
 Prema članku 28 Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), ovdje će se navesti propisi, 

odnosno priznata pravila tehničke prakse za primjenu zaštite od požara građevine, 
kako u tijeku izgradnje građevine tako i u tijeku korištenja, a u skladu s Elaboratom 
zaštite od požara. 

  
2. Zakoni, propisi i pravilnici 

2.1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

2.2. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
2.3. Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12) 
2.4. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) 
2.5. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, NN 33/10) 

2.6. Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja 
(NN 146/05) 

2.7. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12) 

2.8. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) 

2.9. Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99) 
2.10. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. list 62/73, NN 53/91) 
2.11. Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94, 110/05, 

28/10) 

2.12. Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (NN 28/16) 

2.13. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) 
2.14. Tehnički propisi za specijalnu zaštitu elektroenergetskih postrojenja od požara (Sl. list br. 

50/77) 

2.15. Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada 
(NN 03/07) 

2.16. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, NN 55/94, NN 142/03) 

2.17. Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 
2.18. Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN br. 44/12) 
2.19. Norma za projektiranje sustava za dojavu požara (HRN DIN VDE 0833 dio 1 i 2) 
2.20. Ispitivanje materijala i konstrukcija – definicije i pojmovi (HRN.U.J1.010) 

2.21. Požarno opterećenje (HRN.U.J.030) 

2.22. NFPA - CODE 70 - nacionalni elektro pravilnik 

 NFPA - CODE 72-2007 - vatrodojavni sustavi 

 NFPA - CODE 101 - pravilnik o sigurnosti 

 HRN EN 54-1 :Sustavi za otkrivanje i dojavu požara 1.dio - Uvod 

 HRN EN 54-2 :Sustavi za otkrivanje i dojavu požara 2.dio – Kontrolna i pokazna oprema 

 HRN EN 54-3:Sustavi za otkrivanje i dojavu požara 3.dio – Naprave za uzbunjivanje 

 HRN EN54-4: Sustavi za otkrivanje i dojavu požara 4.dio – Oprema za napajanje energijom 

 HRN EN 54-5: Sustavi za otkrivanje i dojavu požara 5.dio – Detektori topline 

 HRN EN 54-7: Sustavi za otkrivanje i dojavu požara 7.dio – Detektori dima 

 HRN EN 54-11: Sustavi za otkrivanje i dojavu požara 11.dio – Ručni javljači 
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3. Primjena zaštite od požara 

3.1. Mjere zaštite od požara – primjena 
 Mjere zaštite od požara treba primijeniti prilikom: 
 -  organizacije gradilišta, 
 -  uskladištenja materijala i opreme,  
 -  transporta materijala i opreme, 
 -  montaže i ugradnje materijala i opreme i  
 - u toku korištenja građevine, odnosno dijela građevine. 
 Sve gore navedene mjere zaštite od požara moraju se primjenjivati u skladu sa 

zakonima, propisima i pravilnicima navedenim u točki 2. 
Ako postoje posebni uvjeti građenja glede zaštite od požara potrebno ih je 
primjenjivati u skladu s navedenim zakonom, propisom i pravilnikom u točki 2. 

  
3.2. Mjere zaštite od požara – način zaštite 
 Protupožarne mjere za primjenu zaštite od požara mogu se ostvariti tako da se: 
 a. zabrani prilaženje vatrom upaljivim materijalima i opremi, 
 b. zabrani pristup nepoznatim osobama 
 c. vidljivo označe lako zapaljivi materijali, 
 d. prilikom organizacije gradilišta predvidjeti aparat za gašenje požara 

 e. oprema i materijal ugrađuje na protupožarno siguran način 
 f. izabere oprema i materijal takve otpornosti prema požaru kakvu diktira 

protupožarna zona u kojoj su oprema i materijal ugrađeni, 
g. u građevini ili dijelu građevine postavi uputstvo za postupak u slučaju požara 

  

 

Prethodno navedene mjere primjenjuju se tijekom izgradnje građevine ili za slučaj 
požara na građevini. Tijekom normalnog korištenja građevine potrebno je, prema 
požarnoj zoni provoditi posebne mjere zaštite od požara. 
Ukoliko za građevinu ili dio građevine u toku normalne eksploatacije ne postoji 
opasnost od požara (građevina ili dio građevine je izvan kategorije protupožarne 
zone) tada nije potrebno provoditi posebne mjere zaštite od požara. 
Sva oprema i materijali moraju imati ateste o mehaničkoj čvrstoći i otpornosti na 
visoke i niske temperature koji su u skladu sa mjestom ugradnje (mjestom u 
protupožarnoj zoni). 

  
 Uz pretpostavku da su ostvarene građevinske požarno preventivne mjere, kao i mjere 

za efikasno gašenje požara, u ovom prikazu navedena su samo tehnička rješenja koja 
će smanjiti opasnost nastanka požara uslijed kvara na električnim instalacijama. 

  
4. Tehnička rješenja za primjenu pravila zaštite od požara glede električne instalacije 

 

• Pravilnim dimenzioniranjem vodiča i kabela obzirom na strujno opterećenje, struju 
kratkog spoja, pad napona i uvjete polaganja, te pravilnim izborom zaštitnih 
elemenata ostvarena je zaštita od prevelikih termičkim opterećenja, a time i 
smanjena opasnost od nastanka požara. 

• Zaštita od proširenja požara uslijed električne struje kao i kod gašenja požara, 
riješena je isključivanjem napajanja instalacija objekata glavnim prekidačem ili 
glavnim osiguračima. 

• Svi vodovi se štite od kratkog spoja automatskim osiguračima koji isključuju 
praktički trenutno. 
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• Razdjelnici su izrađeni od lima ili PVC mase koja ne podržava gorenje pa se 
eventualni požar u njima neće proširiti na okolinu. Spajanje kabela vršiti će se u 
razdjelnicima i vodonepropusnim razvodnim kutijama s kabelskim uvodnicama 
koje trajno brtve elastičnim kitom. 

• U objektu je predviđena i sigurnosna rasvjeta. Antipanik rasvjeta duž evakuacijskih 
puteva s minimalnim osvjetljenjem od 1 lx na centralnim osima u širini 1 m, te 
autonomije 3 sata po isključenju (spojena u pripremnom spoju). Nad izlaznim 
vratima predviđene su antipanik armature s piktogramom izlaz, spojene u trajnom 
spoju. 

• Zaštita od požara uslijed statičkog elektriciteta provedena je uzemljenjem svih 
metalnih masa. Izjednačenje potencijala provodi se u cijeloj građevini 
povezivanjem metalnih masa na uzemljivač građevine. U svim sanitarnim 
prostorima predviđena je ugradnja kutija za izjednačenje potencijala na koje se 
spajaju sve metalne mase (metalne cijevi vodovoda, grijanja, kanalizacije i sl.). 
Zaštitna sabirnica glavnih razdjelnika biti će povezana s uzemljivačem građevine. 

• Zaštita od požara na elektro uređajima riješena je pravilnim izborom izolacije. Ista 
je iz materijala koji ne podržavaju gorenje. 

• Zaštita od požara uslijed udara munje, postići će se pravilnom izvedbom instalacije 
za zaštitu od munje i pravilnim izborom opreme. 

• Zaštita motora od preopterećenja, riješena je bimetalnom zaštitom koja se treba 
podesiti na iznos nominalne struje motora. 

• Sva spajanja moraju biti izvedena kvalitetno i propisnim priborom, u 
odgovarajućim instalacijskim kutijama, da se kontaktna mjesta ne bi zagrijala. 

• Svi prodori kroz zidove i stropove za prolaz kabela na granici požarnih sektora 
moraju se brtviti vatrootpornim sredstvom (protupožarna žbuka, pregradni paneli i 
protupožarni premaz) prema normi HRN DIN 4102 dio 9. F/T 90 minuta. Za 
brtvljenje prodora električnih instalacija koristiti isključivo atestirane materijale. U 
tlocrtima instalacija, ucrtane su granice između požarnih sektora, te su na taj način 
određena i mjesta brtvljenja. 

• Ugrađivati samo materijal koji je atestiran i ima pojedinačne ili tipske ateste o 
kontroli kvalitete. 

• U instalaciji nema gorivih materijala. 

• Nakon završetka radova, treba kompletnu instalaciju pregledati, provjeriti 
efikasnost zaštite, kao i izmjeriti otpor izolacije u pojedinim strujnim krugovima, 
izmjeriti otpore kod povezivanja metalnih masa i izjednačenja potencijala, te o 
svim potrebnim ispitivanjima izdati pravovaljane ateste i protokole. 

• Svi radovi obavezno se izvode u beznaponskom stanju, tako da ne postoji 
opasnost od kratkog spoja, iskrenja, preopterećenja, pojave električnog luka ili 
pogonskog prenapona, odnosno pojava, koje su mogući uzroci izazivanja požara. 

• Sigurnosti radi potrebno je prilikom izvođenja radova osigurati barem jedan 
prijenosni aparat za gašenje požara kao što su npr. S-6 ili S-9 da bi se mogao 
suzbiti eventualni požar kojemu uzrok ne mora biti električna energija, a do kojeg 
može doći kod nekih potrebnih radnji prilikom izgradnje dotičnog objekta. 

• Svi aparati moraju biti za gašenje električnih uređaja pod naponom, što na njima 
mora biti označeno. Aparati trebaju biti redovito provjeravani kako bi uvijek bili 
ispravni i pripremljeni za upotrebu. 

• U proizvodnom prostoru ugradit će se uređaj za odimljavanje na koji će biti 
priključen osjetnik dima i elektromotorni mehanizam za otvaranje otvora za 
odimljavanje. 
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• Za isključenje električne energije u slučaju nužde, koristit će se požarno tipkalo u 
zaštitnom kućištu ugrađeno kod glavnog ulaza u građevinu i gljivasto tipkalo na 
vratima glavnog razvodnog ormara. 

 
 
Daruvar,  travanj  2021. 

                                                                                                             Projektant: 

                                                                                                 Zdenko Tica, dipl.ing.el. 
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2.4.PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE OD 

POŽARA SA STANOVIŠTA STROJARSKIH INSTALACIJA  
 

 

Z.O.P :   SAB - REK 

 

INVESTITOR    : SAB d.o.o. 

  Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar 

  OIB: 14408283449  

 

GRAĐEVINA                : REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA)  

  PROIZVODNO-POSLOVNE ZGRADE P+1 

      

LOKACIJA                    :    Petra Preradovića 108, Daruvar,  

   k.č.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 1853/4), k.o. Daruvar 

 

BROJ PROJEKTA         :    TD – 011/21 

 

PREDMET PROJEKTA:    GLAVNI STROJARSKI PROJEKT 

 

 

3. PRIKAZ MJERA I TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU 

PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA 

 
NAPOMENA: 

 

Navedeni propisi kao i navedene mjere i tehnička rješenja, opisana u ovom prikazu, 

obavezna su kako za izvoditelja radova tako i za korisnika predmetnih instalacija, odnosno 

građevine. 
 

                  3.1. POPIS PRIMJENJENIH PROPISA 

 

Tokom izrade ovog projekta, primijenjene su odredbe važećih zakona, pravilnika, standarda 

i drugih propisa, od kojih su najvažniji slijedeći: 
 
     ZAKONI 

 

• Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji  (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19 i 

125/19)  

• Zakon o zaštiti na radu  ( NN RH  br.  71/2014 i 118/2014 i 154/14 ), 

• Zakon o zaštiti od požara  ( NN RH br. 92/10 ), 

• Zakon o zaštiti okoliša  ( NN RH br. 80/13 i 153/13 ), 

• Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima ( NN RH br. 108/95, 56/10), 

• Zakon o zaštiti od buke   ( NN RH  br. 30/09, 55/13 i 153/13 ). 

• Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN RH br. 78/15) 

 
  PRAVILNICI,  PROPISI  I  NORME 
 

• Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama  
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(NN RH 128/15), 

• Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN RH 112/2017), 

• Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđu ra rad, preuzeto zakonom o 

normizaciji (NN RH br. 55/96), 

• Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije, 

preuzeto zakonom o normizaciji (NN RH br. 55/96) 

• Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore  
(NN RH br. 6/84, 114/07), 

• Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada  

( NN RH 03/07 ), 

• Pravilnik o izvođenju unutarnjih plinskih instalacija GPZ-PI 600  ( GP Zagreb 1993 ) 

• Pravilnik o uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija HSUP-P 601.111 (229/11) 

• Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava ( NN RH br. 50/09, 50/18, 31/19 i 88/19) 

 
 LITERATURA 

 

• Reknagel-Sprenger-Hermann: 

 GRIJANJE I KLIMATIZACIJA, Građevinska knjiga, 1987 

• Strelec: 

 PLINARSKI PRIRUČNIK, Zagreb 1988 

• Šunić : 
 REGULATORI TLAKA PLINA I REGULACIJSKE STANICE, Zagreb 2001 

• Prospektni materijali i katalozi proizvođača 

 

 

3.2. OPIS OPASNOSTI I ŠTETNOSTI 

 

U toku eksploatacije instalacija, koje su predmet ovog projekta, mogu nastati slijedeće 
opasnosti i štetnosti: 
 
PLINSKA INSTALACIJA  I  PLINSKA  TROŠILA 
 

• Opasnost od izbijanja požara i eksplozije uslijed istjecanja plina iz plinske instalacije, 

štetnost za ljudski organizam radi udisanja plina, odnosno radi smanjenja koncentracije  

kisika u zraku. 

• Opasnost od mehaničkih povreda uslijed lomova cijevi i nosećih elemenata cjevovoda i 

opreme. 

 

 
INSTALACIJA TOPLOVODNOG GRIJANJA  

 

− Opasnost od opekotina kod neposrednog dodira dijelova instalacije koji u toku 

eksploatacije imaju povišenu temperaturu 

− Opasnost od loma cijevi i opreme uslijed nedovoljne čvrstoće nosećih elemenata, 

− Opasnost od loma cijevi uslijed toplinskih dilatacija, 

− Opasnost od eksplozije opreme uslijed nekontroliranog povišenja tlaka u instalaciji. 
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INSTALACIJA VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE – sustav sa klima komorom 

 

− Opasnost od buke kod rada ventilatora, 

− Opasnost od pada elemenata instalacije ventilacije, 

− Opasnost od nastanka požara radi zapaljenja elektromotora ventilatora, zbog električne 
neispravnosti. 

 

 
INSTALACIJA KLIMATIZACIJE – split sustavi 

 

− Opasnost od buke kod rada rashladnog uređaja, 
− Opasnost od pada elemenata klimatizacije, 

− Opasnost od rada sa tvarima koje oštećuju ozonski omotač. 
 

 

3.3. PRIKAZ PRIMJENJENIH MJERA 

 

                  Radi otklanjanja navedenih opasnosti, primijenjene su slijedeće tehničke i druge mjere: 
                   

 
PLINSKA INSTALACIJA I PLINSKA TROŠILA 

 

Plinska instalacija je projektirana da radi bez nadzora u svakom svom dijelu. 

 

          Za izvođenje plinske instalacije predviđena je odgovarajuća kvaliteta materijala i opreme. 

 

          Zaštita plinske instalacije od previsokog tlaka predviđena je pomoću oduška na plinskom 
regulatoru u sklopu postojeće MRP, prije ulaza u objekt. 

 

          U slučaju pojave opasnosti za cijelu građevinu, predviđeno je zatvaranje plinske kuglaste 

slavine, koja je smještena na dostupnom mjestu na vanjskoj fasadi građevine. 

 

           Postojeća mjerno-regulaciona postaja smještena je u zaštitni ormarić čime je ujedno i 
zaštićena od mehaničkog oštećenja i drugih mogućih kontakata. 
 

 Ugradnja plinskih cijevi unutar zgrade predviđena je nadžbukno sa odgovarajućim 
razmakom oslonaca. Prolaz plinskih cijevi kroz zidove predviđen je u zaštitnoj proturnoj cijevi. 

 

            Dotok plina na plinske aparate i uređaje nije moguć sve dok nisu postignuti uvjeti za 

paljenje i održavanje plamena. Predviđeni aparati i uređaji imaju u sklopu svoje opreme 

elektromagnetne ventile koji reguliraju dotok plina. 

 

           Projektom je predviđeno ispitivanje plinske instalacije, nakon izvedene montaže cijevi i 
armatura. O rezultatima ispitivanja, izvoditelj je dužan sačiniti  zapisnik i priložiti ga  ostaloj 
dokumentaciji o dokazu kvalitete izvedenih radova. Ispitivanje nove plinske instalacije mogu 

obavljati:     

− dobavljač plina (distributer ) na plinskim instalacijama potrošača kojima isporučuje 
plin;  

− ispitivač plinske instalacije koji posjeduje važeća ovlaštenja za obavljanje poslova 
ispitivanja plinskih instalacija i koji je registriran za takve djelatnosti; 

− ispitivač plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima. 
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          Ispitivanje nove plinske instalacije provodi se prema pravilniku o uvjetima provjere 

ispravnosti plinskih instalacija HSUP-P 601.111. 

 

 
INSTALACIJA TOPLOVODNOG GRIJANJA 

                  

Za svaki dio tvornički izrađene opreme ili uređaja, predviđeno je predočenje atestne 

dokumentacije proizvođača od strane izvoditelja radova. 

 

Predviđeni protočni bojler je sa zatvorenim ložištem, tako da potreban zrak ( kisik ) za  
rad i ispuh dimnih plinova vrši preko zrako/dimovodnog nastavka izvedenog izvan objekta. 
 

Predviđeni plinski aparat sa ložištem tipa C, smiju se postavljati neovisno o volumenu i 

provjetravanju prostorije u kojoj su postavljeni, prema 5.2.3.1. GPZ - P.I. 600. 

 

Aparat ima sve potrebne dijelove, opremu, sigurnosne i mjerne elemente i uređaje koji 
garantiraju potpuno siguran rad. 

 

Radi osiguranja od nekontroliranog povišenja tlaka  u instalaciji toplovodnog grijanja, u 

sklopu opreme na plinskom aparatu ugrađen je ventil sigurnosti, koji ima zadaću ispustiti toplu 
vodu iz sistema ukoliko bi došlo do nekontroliranog povišenja tlaka u instalaciji. 

 

Sustav grijanja predviđena je raditi u režimu 60/45°C, čime  je isključena opasnost od 
opeklina kod slučajnog dodira instalacije. 

 

Projektom je predviđeno odgovarajuće ispitivanje toplovodne instalacije na čvrstoću i 
nepropusnost. 

 

          Izvoditelj radova dužan je izvršiti upoznavanje korisnika sa načinom rada instalacije 

toplovodnog grijanja. 

 

            Ovim projektom je predviđeno izvođenje funkcionalne probe sustava, pri čemu je 
predviđena kontrola svih mjernih, regulacionih i sigurnosnih elemenata, kojima se osigurava 

ispravan i siguran rad navedenih instalacija. 

 

           Ovaj projekt predviđa automatski rad sustava, sa ugrađenim termostatom za tjedno 
programiranje režima grijanja, tako da je obaveza korisnika samo u povremenoj kontroli rada. 

 

 
INSTALACIJA VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE – sustav sa klima komorom 

 

 

Projektom je predviđeno tipsko ovješenje kanala i cijevi i međusobno povezivanje 
elemenata instalacije ventilacije, koje garantira dovoljnu čvrstoću i onemogućava pad elemenata 
instalacije.   

             

             Za sprečavanje buke i vibracija, koje bi mogle nastati pri radu ventilatora, koji je u sastavu 

instalacije ventilacije, ovim projektom su predviđene slijedeće mjere: 
 

3. brzine strujanja u ventilatorima, te na istrujnim o odsisnim  elementima sustava 

ventilacije, odabrane su tako da ne proizvode povišenu buku i vibracije uslijed strujanja 
zraka 

 



 Investitor:   SAB D.O.O., Podborska 1B, Gornji Daruvar 

                        Građevina:   REKONSTRUKCIJA(DOGRADNJA) 

                                              PROIZVODNO-POSLOVNE ZGRADE P+1                                    

                                              Lokacija:  Petra Preradovića 108, Daruvar 

              k.č.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 1853/4), k.o.Daruvar                                           

 

 d.o.o. Daruvar 

Ivana Zajca 5 
T.D.:05/21 

A  45/46 
Izrađeno: travanj 2021.        

4. ventilatori su spojeni na ventilacijske cijevi pomoću elastičnih, antivibracijskih  
spojnica 

 

5. Izvedba ventilatora je takva da se elektromotor nalazi izvan struje zraka, te je 

smanjena mogućnost zapaljenja usljed čestica masnoča u otpadnom zraku, koje mogu 
izazvati požar. 
 

             Sustavi ventilacije, oprema i instalacija, predviđaju se ugraditi na visini nedostupnoj za 
slučajan dohvat ljudi. 

 

            Ovim projektom je predviđeno izvođenje funkcionalne probe sustava, pri čemu je 
predviđena kontrola svih mjernih, regulacionih i sigurnosnih elemenata, kojima se osigurava 

ispravan i siguran rad navedenih instalacija. 

 
 

INSTALACIJA KLIMATIZACIJE – split sustavi 

 

Razina buke vanjskih i unutarnjih jedinica prema katalogu proizvođača su ispod razine 
buke dopuštene pravilnikom. 

 

Predviđena je ugradnja rashladnih agregata, koji kao rashladno sredstvo koristi R 32, koji 
ne oštećuje ozonski omotač.  

 

R-32 pripada kategoriji slabije zapaljivih, niskotoksičnih freona te se uz primjenu uputa 

proizvođača može sigurno koristiti u većini klimatizacijskih uređaja i dizalica topline. Opsežna 
testiranja upućuju na mogućnost zapaljenja pri koncentracijama od 14% (300g/m3) do 29% 

(600g/m3), što za rezidencijalnu uporabu - klima uređaje i dizalice topline znači potpunu sigurnost 

pri korištenju. 

 

Ovjes vanjskih i unutarnjih jedinica izvodi se pomoću tipskih nosača, prethodno 
atestiranih, tako da nema opasnosti od pada zbog korištenja opreme koja nije adekvatna. 
 

Instalacija plinskog i tekućeg voda koja spajaju vanjske i unutarnje jedinice sustava 

klimatizacije kao i odvod kondenzata predviđaju učvrstiti adekvatnim pričvrsnicama. 
 

            Ovim projektom je predviđeno izvođenje funkcionalne probe sustava, pri čemu je 

predviđena kontrola svih mjernih, regulacionih i sigurnosnih elemenata, kojima se osigurava 

ispravan i siguran rad navedenih instalacija. 

 

 

             Daruvar,  travanj  2021. 

                                                                                                             Projektant: 

                                                                                                 Vlado Pihir, dipl.ing.str. 
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