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POPIS MAPA

KOJI CINE SASTAVNI DIO GLAVNOG PROJEKTA ZOP: SAB-REK,
glavni projektant Gabrijela Manci dipl.ing.arh. A3425

MAPA 1 o0d5
GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
izraden po "DAING" d.o.o. Daruvar
T.D.: 5/21 od travnja 2021.
projektant: Gabrijela Manci, dipl.ing.arh. A 3425

MAPA 2 0od 5
GLAVNI PROJEKT
GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE
izraden po "KONSTRUKT STUDIO" d.o.0. Zagreb

T.D.: S-01/21-S od travnja 2021.
projektant: Sasa Jorgi¢, mag.ing.aedif. G 4372

MAPA 3 0d 5

GLAVNI PROJEKT

GRADEVINSKI PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
izraden po "DAING " d.o.0. Daruvar
T.D.: 5/21 od travnja 2021.
projektant: Mladen Knezevi¢, mag.ing.aedif. G 4593

MAPA 4 0d 5

GLAVNI PROJEKT

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — ELEKTRICNE INSTALACIJE
izraden po "ZIV-TICA" d.o.o. Zagreb

T.D.: ZT 580-21-08 od travnja 2021.
projektant: Zdenko Tica, dipl.ing.el. E 2050

MAPA 50d 5

GLAVNI PROJEKT

STROJARSKI PROJEKT
izraden po ,ENERGO-ING* d.0.0. Dezanovac
T.D.: 011/21 od travnja 2021.
projektant: Vlado Pihir, dipl.ing.stroj. S 975

Projekt br: ZT-580-21-08
Broj: ZT-580-21-08-TO
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ELABORAT ZASTITE OD POZARA
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T.D.: 5/21 od travnja 2021.

izradio: Mladen Knezevi¢, mag.ing.aedif.

ELABORAT 3 0d 3

ELABORAT ZASTITE NA RADU

izraden po "ROTTER ING" d.o.0. Zagreb

T.D.: 1/2021 od travnja 2021.

koordinator ZNR 1: Zrinka Brki¢, mag.ing.aedif.
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Broj: ZT-580-21-08-TO
List: -2-
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ELEKTROTEHNIKE

Zagreb, travanj 2021.
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1.1. POSEBNI UVJETI

OPERATOR
VAHEP ks

ELEKTRA KRIZ SAB D.0.0O.
10314 KRIZ, Trg Svetog Kriza 7

TELEFON 0800 300 407 PODBORSKA 18
TELEFAKS 01 2887 649 GORNJI DARUVAR
POSTA 10314 Kriz, P.P. 15 SERVIS
IBAN HR9523600001501845568 — naplets mrezarine 43500 DARUVAR
HR7923600001500033429 — naplata EE. suglasnosti
HR0223600001400164973 — naplata ostale
HR8423600001502624209 - ostale usluge
E-MAIL info.dpkriz@hep.hr
NAS BRO. 1 ZNAK 4007/1010/21DZ VAS BROJ | ZNAK  350-05/21-28/000023
2103/1-09/2-21-D003
sreomer Posebni uvjeti oatum 22.02.2020.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Kriz, (u daljnjem tekstu: HEP QDS), na osnovi Zakona
o prostornom uredenju i Pravila o priklju¢enju na distribucijsku mrezu, u postupku pokrenutom na zahtjev
viasnikalinvestitora SAB d.o.o., OIB: 14408283449, Podborska 1B, Gornji Daruvar (u daljnjem tekstu:
Podnositel] zahtieva), izdaje:

POSEBNE UVJETE BEZ UVJETA PRIKLJUCENJA
broj 0018/2021

Prihvaca se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta Podnositelja zahtjeva zaprimljenog
dana 17.02.2021. godine, pod urudzbenim brojem 1970,

za rekonstrukclju (dogradnju) proizvodno-poslovne zgrade P+1 (u daljnjem tekstu: Gradevina),

na lokaciji: Petra Preradovi¢a 108, Daruvar k.&.br. 1239/5 i 1853/4 k.o. Daruvar

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ovih posebnih uvjeta bez uvjeta prikljuenja (u daljnjem
tekstu: posebni uvjeti), te se odreduju sljedeéi pesebni uvjeti u svrhu izrade glavnog projekta za Gradevinu,
ana temelju Idejnog rjeSenja Gradevine:

s Oznaka idejnog rjeSenja: T.D.. 5/21, ldejno rjeSenje, DAING d.o.0., Daruvar, Glavni projektant:
Gabrijela Manci ,dipl.ing.arch., Daruvar, veljaca 2021.

» Planirani zahvat u prosloru ne ugroZava postojece elektroenergetske vodove i objekte a kaji su u
nadleznosti HEP ODS-a.
e Za predmetnu gradevinu nema posebnih uvjeta gradnje.

« Na predmetnoj lokaciji postoji prikljuéak na niskonaponsku elektriénu mrezu, a u slugaju potrebe
povecanja prikljuéne snage postoje¢eg prikljjuéka investitor je duzan ishoditi uvjete
prikljuéenja/Elektroenergetsku suglasnost.

Direktor
Zeljko Sokodié, dipl.ing.el.
Dostaviti Ayl
' ' ED 0§ etuseddadd

- Podnositelju zahtjeva s .—U ) S RULE
- HEP ODS, Elektra Kriz, Odjel za prisiup mrezi LZRT

15

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVADRUSTVA + DIREKTOR « NIKOLA SULENTIC +

« TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 « M8 1643981 «
+ OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 689.436.000,00 HRK -
+ www.hephr «




ZIV-TICA d.o.0.

Jarusdica 11,
10020 Zagreb,
Datum: 04-2021

1.2

(ssssss5~osomi2322ZH

Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno - poslovne zgrade P+1 Projekt br: ZT-580-21-08

SAB d.o.o0. Daruvar Broj: ZT-580-21-08-TO
List: 1-3
Opci dokumenti

IZVADAK [Z SUDSKOG REGISTRA

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Maja Peris
Zagreb, Vice Vukova 6

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

080320456
OIB:

12485381173
EUID:

HRSR.080320456
TVRTKA:

2 ZIV-TICA d.o.o. za projektiranje, nadzor i usluge
6 ZIV-TICA d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:
9 Zagreb (Grad Zagreb)

Jaruséica 11

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranicenom odgovornos$éu

PREDMET POSLOVANJA:

i sk - Graficka djelatnost
2 & - kupnja i prodaja robe
2 & - obavljanje trgovadkog posredovanja na domacem i

inozemnom trzistu

- zastupanje inozemnih tvrtki

- posredovanje u prometu nekretninama

- racunalne i srodne djelatnosti

pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane

- pripremanje i usluZivanje pi¢a i napitaka

- pruZanje usluga smjeStaja

- pripremanje hrane za potro3nju na drugom mjestu
ili bez usluZivanja (u prijevoznom sredstvu, na

NNNDNDNDNDN
* Ok Ok X Ok X *
|

sa

prirerdbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)

*
|

poslovanje nekretninama

projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

- nadzor nad gradnjom

NN

*
I

promidZba (reklama 1 propaganda)
- djelatnosti privatne zastite
- tehni¢ko ispitivanje i analiza

Ut WN NN
* %* % % X *
1

i redoviti pregled sustava grijanja i sustava
hladenja ili klimatizacije u zgradi

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

5 2zdenko Tica, OIB: 49584641587
Lipik, Vladimira Nazora 18
7 - jedini ¢&lan d.o.o.

- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

- energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade

Izradeno: 2019-09-25 10:43:46
Podaci od: 2019-09-25 Stranica:

D004
1 od 3
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REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Maja Peris
Zagreb, Vice Vukova 6

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

5 Zdenko Tica, OIB: 49584641587
Lipik, Vladimira Nazora 18
2 - direktor
2 - zastupa samostalno i pojedinaéno

TEMELJNI KAPITAL:
6 280.200,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1 Ugovor o osnivanju od 16.12.1994. godine uskladen sa odredbama ZTD
20.12.1995. godine i sastavljen u novom obliku kao Drustveni
ugovor.

2 Odlukama od 30.09.2008. godine o promjeni osobnih podataka ¢lana
druStva, o promjeni opisnog dijela tvrtke, o promjeni predmeta
poslovanja - djelatnosti, o promjeni odredbe o upravi i o izmjeni
i zamjeni Drustvenog ugovora, Drudtveni ugovor od 20.12.1995.
godine je izmijenjen i zamijenjen s novim tekstom DrusStvenog
ugovora od 30.09.2008. godine.

3 Odlukom od 15.01.2010. godine o promjeni predmeta poslovanja -
djelatnosti, o izmjeni i zamjeni DrusStvenog ugovora, Drudtveni
ugovor od 30.09.2008. godine je zamijenjen u cijelosti s novim
tekstom DruStvenog ugovora od 15.01.2010. godine.

5 Odlukom o izmjeni DruStvenog ugovora od 22.08.2013. godine
izmijenjen je ¢l. 1 u odredbama o osobnim podacima ¢&lana d.o.o. i
¢l. 3 u odredbama o djelatnosti. Potpuni tekst Drudtvenog ugovora
dostavljen u zbirku isprava.

6 Odlukom o izmjeni Drustvenog ugovora-ugovora o osnivanju d.o.o. od
30. srpnja 2015. godine izmijenjen je ¢l. 1. u odredbama o osobnim
podacima &lana d.o.o., ¢l. 2. u odredbama o skraéenom tvrtki, &l.
3. u odredbama o predmetu poslovanja-djelatnosti, ¢l. 4. u
odredbama o temeljnom kapitalu i poslovnim udjelima.

Potpuni tekst Dru$tvenog ugovora-ugovora o osnivanju d.o.o.
dostavljen sudu i pohranjen u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

1 Odlukom osnivacda od 20.12.1995. godine poveéan je temeljni kapital
drustva za 15.000,00 kuna u stvarima, tako da je time temeljni
kapital uveéan na 19.200,00 kuna.

6 Temeljni kapital DrusStva povecan odlukom ¢lanova DruStva sa iznosa
od 19.200,00 za iznos od 261.000,00 na iznos od 280.200,00 kuna iz
sredstava drustva.

OSTALI PODACI:
1 Subjekt je bio upisan kod Trgovackog suda u Zagrebu pod reg.
brojem 1-66679.
FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjestaja
eu 28.06.19 2018 01.01.18 - 31.12.18 GFI-POD izvjestaj

Izradeno: 2019-09-25 10:43:46 D004
Podaci od: 2019-09-25 Stranica: 2 od 3
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Zagreb, travanj 2021.

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakona o poslovima i
djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18) te Statutu Hrvatske komore
inzenjera elektrotehnike (NN 137/15), poduzece ZIV-TICA d.o.0. donosi

RJESENJE br. P-580-21-08-P/01
O IMENOVANJU PROJEKTANTA

kojim se
ZDENKO TICA, dipl. ing. el.

(rjieSenje o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike,
redni br. 2050 od 23.01.2006.)

odreduje za projektanta na izradi Glavnog projekta za:

Investitor: SAB d.o.o.
Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar
OIB: 14408283449

Gradevina: Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno — poslovne zgrade P+1

Lokacija: Petra Preradovi¢a 108, Daruvar
k.C.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 1853/4), k.o. Daruvar

Faza projekta: Glavni projekt

OBRAZLOZENJE

Projektant je odgovoran da projekt elektro instalacija koji se izraduje zadovoljava uvjete
Zakona o gradniji te posebnih zakona i propisa.

Imenovani djelatnik ispunjava propisane uvjete i to:
- upisom u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu,
- radno iskustvo u trajanju od 17 godina na slicnim poslovima projektiranja.

Direktor:
Zdenko Tica, dipl. ing. el.

A d.0.0.
8b, Jarusé v b

2




ZIV-TICA d.o.o. Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno - poslovne zgrade P+1 Projekt br: ZT-580-21-08
Jarusgica 11, SAB d.o.o. Daruvar Broj: ZT-580-21-08-TO

10020 Zagreb,
Datum: 04-2021 Op¢i dokumenti

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/I-310-34/06-01/ 2050
Urbroj: 314-05-05-1
Zagreb, 23. sije¢nja 2006. godine

Na temelju ¢lanka 24. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i
inzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera
u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99, 112/99 i 85/05), te na temelju Odluke i nacrta Rjesenja
Odbora za upis u Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike od 23.01.2006. godine, koji je rjesavao po
Zahtjevu za upis Tica Zdenka, dipling.el., LIPIK, Slavonska 38/2, predsjednik Hrvatske komore
arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu donosi i potpisuje

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike upisuje se Tica Zdenko, dipl.ing.el.,
LIPIK, pod rednim brojem 2050, s danom upisa 23.01.2006. godine.

2 Upisom u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike, Tica Zdenko, dipl.ing.el.,
stje¢e pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inzenjer elektrotehnike " |
pravo na obavljanje stru¢nih poslova temeljem ¢lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu, a u svezi s ¢lankom 4. stavkom 1., 4. i 5. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duznosti
sukladno posebnim propisima.

3 Ovlasteni inzenjer elektrotehnike poslove iz tocke 2. ovoga Rjesenja duzan je obavljati
stvarno i stalno, te sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati
ovlasteni inzenjer elektrotehnike.

4. Ovlastenom inZenjeru elektrotehnike Hrvatska komora arhitekata i inzenjera u
graditeljstvu izdaje “inZenjersku iskaznicu” i “pecat", koji su trajno vlasnistvo
Komore.

5. Ovlasteni inZenjer elektrotehnike dobiva posredstvom Hrvatske komore arhitekata i
inzenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od
odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavija
svake godine. Premija osiguranja uracunata je u ¢lanarinu.

6. Ovlasteni inzenjer elektrotehnike duzan je placati Hrvatskoj komori arhitekata i
inzenjera u graditeljstvu &lanarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore i Razreda,
osim u sluéaju mirovanja &lanstva, te pri prestanku ¢lanstva u Komori podmiriti sve
dospjele financijske obveze prema istima.

List: 1-7
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Obrazlozenje

Tica Zdenko, dipling.el., podnio je Zahtiev za upis u Imenik ovlastenih inZenjera
elektrotehnike.

Odbor za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike proveo je na sjednici odrzanoj
23.01.2006. godine postupak razmatranja dostavljenog potpunog Zahtjeva imenovanog, te je
temeljem Clanka 24. stavka 2. i €lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s ¢lankom 5. stavkom 2. i ¢lankom 20. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99, 112/99 i 85/05),
donio Odluku i nacrt RjeSenja o upisu imenovanog u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike. Nacrt
Rjesenja dostavljen je na potpis predsjedniku Komore.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike stekao je pravo na obavljanje poslova projektiranja ifili
struénog nadzora gradenja prema ¢lanku 49. Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 175/03 i 100/04)
i Clanku 4. stavku 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine",
br. 40/99, 112/99 i 85/05), u svojstvu odgovorne osobe upisom u Imenik ovlastenih inzenjera
elektrotehnike Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu i to pravo mu traje dok traje polica
osiguranja od profesionalne odgovornosti, odnosno do izricanja stegovne kazne iz ¢lanka 30. Zakona
o Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s
Clankom 4. stavkom 4. i 5. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu ("Narodne
novine", br. 40/99, 112/99 i 85/05).

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike, osim u slu¢aju mirovanja ¢lanstva, dobiva posredstvom
Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti
od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine.
Premija osiguranja urac¢unata je u ¢lanarinu.

Upisom u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike imenovani je stekao pravo na "pecat” i
"inzenjersku iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a koji su
trajno viasniStvo Komore temeljem ¢lanka 4. stavka 2. i 3. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99, 112/99 i 85/05).

Sva prethodno navedena prava obvezuju ovlastenog inZenjera elektrotehnike na redovno i
uredno placanje Clanarine u skladu s ¢lankom 29. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99, 112/99 i 85/05).

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike moze poslove projektiranja ifili stu¢nog nadzora gradenja
prema Clanku 51., 52., 563. i 55. Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 175/03 i 100/04) obauvljati
samostalno u vlastitom uredu, zajedni¢kom uredu, projektantskom drustvu, odnosno u pravnoj osobi
registriranoj za tu djelatnost.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike duzan je u obavljanju poslova projektiranja i/ili stru¢nog
nadzora gradenja postivati odredbe Zakona o gradnji i posebnih zakona, te osigurati da obavljanje
poslova projektiranja i/ili struénog nadzora bude u skladu s nacéelima i pravilima struke, koja treba
postivati ovlasteni inzenjer elektrotehnike.

Na temelju svega prethodno navedenog, rijeSeno je kao u dispozitivu ovoga Rjesenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor podnosenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

Dostaviti:

1. Zdenko Tica, 34551 LIPIK, Slavonska 38/2
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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Temeljem Clanka 70. stavak 1. to¢ka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
daje se:

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA
S PROSTORNIM PLANOM | DRUGIM PROPISIMA, UVJETIMA | PRAVILIMA

Investitor: SAB d.o.o.
Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar
OIB: 14408283449
Gradevina: Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno — poslovne zgrade P+1

Lokacija: Petra Preradovi¢a 108, Daruvar
k.C.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 1853/4), k.o. Daruvar

Broj teh. dnevnika: ZT-580-21-08

Faza: GLAVNI PROJEKT

Projektant: Zdenko Tica, dipl.ing.el.

Tvrtka projektanta: LZIV-TICA“ d.o.0., Jarus€ica 11, 10110 Zagreb
RjesSenje o upisu u Klasa: UP/I-310-34/06-01/2050; Urbroj: 314-05-05-1

imenik HKIE: Zagreb, 23. sijeCnja 2006.

kojom potvrdujem da je ovaj projekt uskladen s dokumentima prostornog uredenja:

e Prostorni plan uredenja Grada Daruvara (,Sluzbeni glasnik Grada Daruvara“ broj
08/04, 07/10, 05/12 i 01/21)

i posebnim uvjetima, uvjetima priklju¢enja, Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17,
39/19, 125/19), tehnikim propisima i drugim propisima donesenim na temelju Zakona o

gradnji, drugim propisima kojima se ureduju zahtjevi i uvjeti za gradevinu te pravilima
struke.

Zagreb, travanj 2021. godine
Projektant:

Zdenko Tica, dipl.ing.el.

KOTICA
050 0 STENI INZENJER——
. ELEKTROTEHNIKE
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Zagreb, travanj 2021.

Sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se:

IZJAVA O USKLADENOSTI S PROPISIMA
broj P-580-21-08-P/02

kojom se potvrduje da je ovaj PROJEKT ELEKTRICNIH INSTALACIJA, kao dio glavnog
projekta za:

1.

Broj teh. dnevnika: ZT-580-21-08

Investitor: SAB d.o.o.

Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar
OIB: 14408283449

Gradevina: Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno — poslovne zgrade P+1

Lokacija: Petra Preradovic¢a 108, Daruvar

k.C.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 1853/4), k.o. Daruvar

Faza projekta: Glavni projekt

uskladen s odredbama sljedecih zakona, propisa i posebnih uvjeta:

ZAKONA

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13,14/14, 32/19)
Zakon o opc¢oj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)

Zakon o zastiti zraka (NN 127/19)

Zakon o zaétiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

Zakon o elektronic¢kim komunikacijama (NN broj 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)
Zakon o energiji (120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18)

Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN broj 120/12, 68/18)

Zakon o trzistu elektricne energije (NN broj 22/13, 95/15, 102/15, 68/18)

Zakon o zastiti od svjetlosnog oneciS¢enja (NN 14/19)

Zakon o ucinkovitom koriStenju energije u neposrednoj potrosnji (NN 152/08, 55/12, 101/13,
153/13, 14/14).

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)

Zakon o vodama (NN 66/19)

Zakon o energetskoj uc€inkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20)

Zakon o zaétiti od neioniziraju¢eg zracenja (NN 91/10, 114/18)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
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PRAVILNIKA

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za za$titu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja
(NN broj 146/05)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadajucih
transformatorskih stanica (Sl. list br. 13/78, NN broj 53/91)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektrine instalacije niskog napona ("Sl. list" br.53/88)
Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/10)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN broj 87/08)
Tehnicki propis o izmjeni i dopuni Tehnitkog propisa za sustave zastite od djelovanja munje na
gradevinama - karta grmljavinskih dana (NN 33/10)

TehniCki propis o sustavima ventilacije, djelomiCne klimatizacije i klimatizacije zgrada
(NN 03/07)

Pravilnik o elektriénoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica
(NN broj 41/10)

Pravilnik o tehnickim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeni¢nih napona
iznad 1kV (NN 105/10)

Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (NN broj 23/11)

Pravilnika o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradili§tima (NN broj 51/08)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 08/06)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN broj 88/12)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od stati¢kog elektriciteta (SI. list 62/73)

Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona (SI.
list broj 7/71 i 44/76)

Pravilnik o tehnicki normativima za zastitu od statickog elektriciteta (SI. list broj 62/73)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 029/13)

Pravilnik o op¢im mjerama i normativima zastite na radu na orudu za rad (Sl. list broj 18/91)
Pravilnik o najvis$im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN broj
145/04.)

Pravilnik o tehniCkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog
napona od 1kV do 400kV (Sl. list 65/88)

Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili
gradevne (NN 75/13)

Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19)

NORMI

HRN R064-003:1999 — Uputa za odredivanje presjeka vodi¢a i odabir za&titnih naprava

HRN N.A5.001/1980, Klasifikacija elektronskih i elektricnih uredaja s obzirom na za$titu od
elektricnog udara

HRN IEC 61024-1, Zastita objekata od munje

HRN N.C0.006/1983, Elektroenergetika. OznaCavanje izoliranih vodi€a i kabela Sustav
oznacavanja izoliranih vodi¢a i vodova/kabela

HRN HD 60364-4-41:2007 — Niskonaponske elektricne instalacije — Dio 4-41: Sigurnosna
zastita — Zastita od elektricnog udara

HRN HD 384.4. 42 S1: 1999, Elektricne instalacije zgrada, 4. dio: Sigurnosna zastita, 42.
poglavlje: Zastita od toplinskih u€inaka

HRN HD 384.4.43 S2: 2002, Elektricne instalacije zgrada, 4. dio: Sigurnosna zastita, 43.
poglavlje: Nadstrujna zastita

HRN HD 60364-4-443:2007 — Elektrine instalacije zgrada — Dio 4-44: Sigurnosna zastita —
Zastita od naponskih i elektromagnetskih smetnji — 443.toCka: Prenaponska zastita od
atmosferskih i sklopnih prenapona
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- HRN HD 384.4.45 S1: 1999, Elektricne instalacije zgrada, 4. dio: Sigurnosna zastita, 45.
poglavlje: Podnaponska zastita

- HRN HD 384.4.46 S2: 2002, Elektricne instalacije zgrada, 4. dio: Sigurnosna zastita, 45.
poglavlje: Odvajanje i sklapanje

- HRN HD 384.4.47 S2: 1999, Elektricne instalacije zgrada, 4. dio: Sigurnosna zastita, 47.
poglavlje: Primjena mjera za sigurnosnu zastitu, 470. odjeljak: Opéenito

- HRN R064-004: 2003,Elektricne instalacije zgrada — Zastita od elektromagnetskih smetnji
(EMI) u instalacijama zgrada

- HRN HD 384.4.473 S1: 1999, Elektricne instalacije zgrada, 4. dio: Sigurnosna zastita, 47.
poglavlje: Primjena mjera za sigurnosnu zastitu, 473. odjeljak: Mjere za nadstrujnu zastitu

- HRN IEC 60364-4-481: 1999, Elektricne instalacije zgrada, 4. dio: Sigurnosna zastita, 48.
poglavlje: Odabir zastitnih mjera ovisno o vanjskim utjecajima, 481. odjeljak: Odabir zastitnih
mjera od elektricnog udara u odnosu na vanjske utjecaje

- HRN HD 60364-5-51:2010 — Elektricne instalacije zgrada — Dio 5-51: Odabir i ugradba
elektricne opreme — Zajednicka pravila

- HRN HD 384.5.52 S1: 1999, Elektrine instalacije zgrada, 5. dio: Odabir i ugradba elektricne
opreme, 52. poglavlje: Sustavi razvodenja (Razvodenje vodova i kabela)

- HRN IEC 60364-5-53: 1999, Elektrine instalacije zgrada, 5. dio: Odabir i ugradba elektricne
opreme, 53. poglavlje: Sklopni i upravljackli uredaiji

- HRN HD 60364-5-54:2007 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — Dio 5-54: Odabir i ugradba
elektricne opreme — Uzemljenje i zastitni vodici

- HRN HD 384.5.523 S2: 2002, ElektriCne instalacije zgrada, 5. dio: Odabir i ugradba elektricne
opreme, 52. poglavlje: Sustavi razvodenja (vodova i kabela), 523. odjeljak: Trajno podnosive
struje

- HRN HD 60364-5-534:2008 — Niskonaponske elektriCne instalacije — Dio 5-53: Odabir i
ugradba elektricne opreme — Odvajanje, sklapanje i upravljanje — 534. tocka: Prenaponske
zastitne naprave

- HRN HD 384.5.537 S2: 1999, Elektri¢ne instalacije zgrada, 5. dio: Odabir i ugradba elektriéne
opreme, 53. poglavije: Sklopni i upravljackli uredaji, 537. odjeljak: Naprave za odvajanje |
sklapanje

- HRN HD 60364-5-559:2007 — Elektricne instalacije zgrada — Dio. 5-55: Odabir i ugradba
elektricne opreme — Druga oprema — 559. odjeljak: Svjetiljke i instalacije rasvjete

- HRN HD 384.6.61 S2: 2004, ElektriCne instalacije zgrada, 6. dio: Provjera, 61. poglavlje: Prva
provjera

- HRN HD 384.7.714 S1: 2001, Elektricne instalacije zgrada, 7. dio: Zahtjevi za posebne
instalacije ili prostore, 714. odjeljak: Instalacije vanjske rasvjete

- HRN HD 384.7.753 S1:2004 — Elektricne instalacije zgrada — 7. dio: Zahtjevi za posebne
instalacije ili prostore — 753. odjeljak: Podni i stropni sustavi grijanja

- HRN HD 60364-7-701:2007 — Niskonaponske elektricne instalacije — Dio 7-701: Zahtjevi za
posebne instalacije ili prostore — Prostor s kadom ili tuSem

- HRN EN 61140: 2002, Zastita od elektritnog udara, Zajednic¢ka glediSta na instalaciju i
opremu
- HRN IEC/TR2 61200-413: 1999, Upute za elektriénu instalaciju, 413. dio: Zastita od

neizravnog dodira — Automatsko isklapanje opskrbe

- HRN R064-003: 1999,Upute za odredivanje presjeka vodi€a i odabir zastitnih naprava

- HRN HD 308 S2: 2002, Prepoznavanje i uporaba zila u kabelima i gipkim priklju¢nim
vodovim

- HRN IEC 79-14:1997, Elektricni uredaj za eksplozivne atmosfere. Elektrine instalacije u
ugrozenim prostorima (osim rudnika)

- HRN EN 50 014, 1997,2000, Elektriéni uredaji za uporabu u ugroZzenom prostoru - Opdi
zahtjevi

Projektant:

Zdenko Tica, dipl.ing.el.
KOTICA

2050 OVLASTEN! INFENIER—

ELEKTROTEHNIKE
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1.7. PROJEKTNI ZADATAK

U sklopu izrade projekta rekonstrukcije (dogradnje) proizvodno — poslovne zgrade u
Daruvaru, investitora SAB d.0.0., namijenjene strojnoj obradi metala, potrebno je izraditi
glavni projekt elektri€nih instalacija jake i slabe struje.

Glavni projekt elektriénih instalacija gradevine treba obuhvatiti sljedece:

= priklju¢ak gradevine na elektroenergetsku i telekomunikacijsku mrezu,

= instalaciju elektri¢ne rasvjete,

= instalaciju priklju€nica i prikljuCaka te napajanja tehnoloskih troSila,

= sustav zastite od munje,

= sustav odimljavanja.

Cjelokupan projekt elektricnih instalacija mora biti u skladu s hrvatskim zakonima i
pravilnicima te europskim normama za izvodenje elektriCnih instalacija u zgradama.

Investitor:
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1.8. PRIKAZ ZASTITNIH MJERA | TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PROPISA

ZASTITE NA RADU

Prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu daje se na temelju ¢lanka 73. Zakona
o zastiti na radu (NN 118/14, 154/14, 94/18, 96/18).

1.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

2.10.
2.11.
2.12.
2.13.

2.14.
2.15.

2.16.
2.17.
2.18.

2.19.
2.20.

2.21.
2.22.
2.23.
2.24.

2.25

2.26.
2.27.
2.28.

Opé¢i dio
Prema Zakonu o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), ¢lanak 73, ovdje
¢e se navesti propisi, odnosno prikazati tehnicka rjeSenja za primjenu propisa zastite na radu.

Primijenjeni zakoni, propisi i pravilnici

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o zaétiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
Zakon o zaétiti od poZara (NN 92/10)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14,
32/19)
Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)

Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)
TehniCki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/10)

TehniCki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)
Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18)

Pravilnik o sigurnosti i zdraviju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektricne instalacije niskog napona (Sl. list br. 53/88)

Propisi o tehni¢kim mjerama za pogon i odrzavanje elektroenergetskih postrojenja (SI. list br.
19/68, 53/91)
Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (Sl. list 62/1973, 53/91)

Pravilnik o sadrzaju plana uredenja priviemenih i zajedniCkih privremenih radilista
(NN 45/84, 51/08)
Pravilnik o evidenciji, ispravama i knjizi nadzora iz podrucja zastite na radu (NN 52/84)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN 48/18)

Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(NN 145/04.)
Pravilnik o zas$titi radnika od izlozenosti buci na radu (NN 46/08)

Pravilnik o naCinu provodenja mjera zaStite radi sprjeCavanja nastanka ozljeda oStrim
predmetima (NN 84/13)
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16)
Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom prenoSenju tereta (NN 42/05)
Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06)
Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17)
Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/11)

Pravilnik o zastiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14, 31/19)
Norma za rasvjetu HRN EN 12464-1 i HRN EN 12464-2
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3.

3.1

3.2.

Op¢i uvjeti rada
Strucna kvalifikacija

Na gradevini mogu samostalno raditi ili radom rukovoditi samo stru¢ne osobe. Opéim
aktom poduzeca odreduju se stru¢ne kvalifikacije ovlastenih osoba koje izdaju naloge,
obavljaju nadzor, organiziraju rad ili samostalno rade na gradevini, a od kojih zavisi
sigurnost ljudi i imovine.
Stru€ne osobe moraju biti upoznate s mjerama sigurnosti i tehnickom regulativom iz
svoje oblasti rada, kao i pruzanjem prve pomoci kod strujnog udara.
Obuka radnika i provjera znanja shodno prethodnom stavu obavlja se prema op¢im
aktima poduzeca.
Osim osoba navedenih u prethodnim toCkama, na gradevini samostalno mogu raditi i
poducene osobe, ako ispunjavaju sljedece uvjete:

- da su zaposlene u poduzedu,

- da dolaze na gradevinu po odredenom radnom zadatku,

- da su upoznate s opasnostima, potrebnim zastitnim mjerama u podrucju svoga

rada i opomenute na opreznost.

Op¢im aktom poduzecéa odreduju se stru¢ne osobe koje zbog prirode posla moraju imati
posebne zdravstvene i psihofizicke sposobnosti, a koje se provjeravaju u ustanovama
medicine rada. Periodi¢nost ovih pregleda utvrduje se opc¢im aktom poduzeca.
Na gradevini mogu raditi ostale osobe koje nisu ranije navedene uz pratnju i nadzor.
Zabranjeno je obavljanje radova osobama koje su pod utjecajem alkohola i narkotika.

Zastita na radu prilikom izgradnje gradevine

- Rad na gradevini treba organizirati tako da je omogucéena najve¢a moguca sigurnost
radnika i ostalih osoba.

- Kod pripremnih radova upoznati i pregledati mjesto rada, ukloniti ili oznaciti eventualne
opasnosti.

- Organizirati gradiliste, skladiSni prostor te transport materijala i alata.

- U slucaju kad je mjesto rada udaljeno viSe od 3 km organizirati skupni prijevoz radnika
do radilista vozilima predvidenim za tu svrhu sukladno propisima o javhom prometu.

- Nabaviti potreban alat za rad te osigurati propisanu opremu i pribor osobnih i zastitnih
sredstava (kao npr. zaStitne rukavice, zastitni Sljem, radno odijelo itd.) za svakog
radnika.

- Osigurati gradiliSte na taj nacin, da se na prokopima postave oznake opasnosti, ograde
za upozorenje prelazni mosti¢i za pjeSake, te svjetiljike za upozorenje nocu. Potrebno je
takoder provesti sva prometna osiguranja, postaviti zaStithe ograde i znakove
upozorenja.

- U slu€aju nepovoljnih vremenskih prilika (grmljavina, atmosferska praznjenja, niska
temperatura okoline) svako izvodenje radova obustaviti.

- Po zavrSetku gradnje prikljuénog voda, a kod probnog pustanja u pogon, provjeriti sve
mjere sigurnosti. Probno ukap&anje vrdi jedna osoba uz obaveznu nazoénost jednog od
montera.

O poduzetim mjerama zasStite na radu potrebno je za vrijeme radova obavijestiti
zainteresirana poduzeca i institucije u skladu sa Zakonom o gradnji (NN br. 153/13,
20/17, 39/19, 125/19).

Opasnosti koje proizlaze iz procesa rada i naCina otklanjanja tih opasnosti
Opasnost od previsokog napona dodira i koraka

Zastita je izvedena izjednaCavanjem potencijala spajanjem svih metalnih dijelova na
zastitno uzemljenje.
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4.2. Opasnost od slu¢ajnog dodira
Zastita od slu¢ajnog dodira dijelova pod naponom, izvedena je tako da su svi neizolirani
dijelovi elektricne opreme smjesteni zastiCeno, a sva spajanja izvedena su u razvodnim
ormarima i prikljuénim kutijama.
4.3. Rad u beznaponskom stanju
Prije poCetka rada u beznaponskom stanju potrebno je provesti osnovne i dodatne
mjere sigurnosti. Osnovne mjere sigurnosti:
a. iskopcanje i vidljivo odvajanje od napona,
b. spreCavanje ponovnog ukap&anja,
c. provjera beznaponskog stanja,
d. uzemljenje i kratko spajanje,
e. ogradivanje mjesta rada od dijelova pod naponom.
4.4, Opasnost od Stetnih posljedica struja kratkog spoja
Zastita je izvedena izborom odgovarajucih osigura€a, kako za napajanje mreze, tako i
za napajanje iz baterija rezervnog napajanja. U slu€aju pregaranja osiguraca u
mreznom ili akumulatorskom sklopu obvezatno kod zamjene koristiti originalne uloSke
osiguraCa, to¢no odredene nazivne vrijednosti ili konzultirati osoblje isporucitelja
opreme.
4.5, Rad u blizini napona
Kod izvodenja radova u blizini napona potrebno je sve radnike upozoriti na dijelove koji
se nalaze pod naponom i toéno odrediti opseg rada i podrucje kretanja. Dijelove pod
naponom treba osigurati od slu€ajnog neposrednog ili posrednog dodira pomodu
dovoljno ¢vrstih i pouzdano postavljenih zastitnih pregrada, plo¢a, pokrivaca i dr.
4.6. Rad pod naponom
Rad pod naponom smatra se onaj rad kojem se dijelovi gradevine koji su pod naponom
dodiruju prema propisanom postupku.
4.7. Primjena ostalih pravila zaStite na radu
- Na vratima razdjelnika treba postaviti natpis za upozorenje na opasnost od el. struje.
- Unutar razdjelnika, u odgovarajuéem pretincu, treba postaviti jednopolnu shemu
razdjelnika, dok unutar prostora s elektricnim razdjelnicima treba postaviti tablicu s
pet pravila za siguran rad, te upute za pruzanje prve pomoci.
4.8. Alati, oruda i zaStitna oprema
Alati i oruda za rad moraju biti ispravni, uredno ispitani i pregledani. Specijalni alati
moraju imati kalibracijske liste.
Zastitha oprema potrebna za primjenu mjera zastite na radu nalazi se kod ekipa koje
obavljaju radove.
4.9. Prikaz tehnickih rieSenja za primjenu pravila zastite na radu glede elektricne instalacije

Zastita od direktnog napona dodira

Elektromontazne radove izvoditi u beznaponskom stanju.

RAD POD NAPONOM NIJE DOZVOLJEN!
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Zastita od direktnog napona dodira je izvedena je tako, da su svi neizolirani dijelovi elektricne
instalacije koji mogu doc¢i pod naponom, smjesteni u razdjelnike, odnosno u razvodne kutije i
utiCnice, gdje u normalnim uvjetima rada necée biti dostupne. Takoder ¢e i sva spajanja i
razdvajanja strujnih krugova biti izvedena samo u razvodnim kutijama, kucistima aparata i u
razdjelniku.

Opasnost dodira kod otvaranja ormara od strane nestru¢nih osoba ostvariti nabavkom
atestiranih ormara sa izolacijskim pregradama u klasi II.

Svi vodovi moraju imati propisan izolacijski nivo s mehani¢kom zastitom, a tamo gdje mogu
biti izlozeni mehanickim udarima nuzno je postaviti dopunsku mehanic¢ku zastitu (min. do 200
cm iznad poda).

Vodi¢ svijetloplave boje smije biti upotriebljen samo kao N (nul vodi€), a vodi¢ zeleno-zute
boje kao PE (zastitni vodic).

e Zastita od indirektnog napona dodira

Zastita od indirektnog napona dodira je predvidena automatskim isklju¢enjem napajanja
nadstrujnom zastitom u sustavu TN-C/S, s dodatnom diferencijalnom zastitom.

Svaki kvar koji bi uzrokovao dolazak zastitnog vodi¢a na neki potencijal, aktivirat ¢e isklop od
strane zastitnog uredaja (osigurag, prekidac ili ZUDS). Obzirom na navedeno, elektriCna
instalacija ¢e se izvesti sustavom trozilnih, Cetverozilnih i peterozilnih kabela. U razdjelnicima
na vidljivom i dostupnom mijestu izvesti ¢e se vijak za uzemljenje i spojiti na zastitnu
sabirnicu. Vrata razdjelnika spojiti e se sa kucistem, savitljivim Cu vodiCem presjeka min. 16
mm?2,

Pouzdanost zastite ovisi o kvalitethom uzemljenju PE voda, $to periodiCki korisnik mora
obvezatno kontrolirati.

Zastita od preoptereéenja i razornog djelovanja struje kratkog spoja e se izvesti
odgovarajuéim osigura¢ima propisanih veliina, zavisno od presjeka vodi€a pojedinih strujnih
krugova. Presjeci vodova su odabrani prema maksimalnim snagama troSila i kontrolirani
obzirom na dozvoljeni pad napona.

e Zastita od slu¢ajnog dodira dijelova pod naponom

Zastita od direktnog dodira dijelova elektri¢ne instalacije postignuta je na sljedeéi nacin:
a. izoliranjem dijelova pod naponom (izolacijski pokrovi na prekida¢ima i uti€nicama,
razvodnim kutijama, razdjelnicima elektricne energije i sl.)
b. pregradivanjem ili ugradivanjem u kucista
c. postavljanjem izvan dohvata rukom.
Instalacija se izvodi kabelima polozenim nadzbukno u kabelskim kanalima ili u zastitnim
cijevima.

e Zastita od opasnih struja kratkog spoja

Zastita se izvodi automatskim i rastalnim osiguraCima odgovarajuce karakteristike okidanja,
dimenzioniranim prema strujnom opterecenju i presjeku kabela, odnosno vodiCa. Za
znaCajke zastitne naprave od kratkog spoja bitno je sljedece: prekidna moé ne smije biti
manja od ocekivane struje kratkog spoja na mjestu ugradnje, uz iznimku, da je manja
prekidna mo¢ dopustena, ako je na opskrbnoj strani ugradena zastitna naprava s potrebnom
prekidnom modéi te da se znacajke naprava moraju uskladiti tako, da propustena energija
kroz obje naprave ne prelazi vrijednost koju bi mogla bez o&teéenja podnijeti naprava na
strani tereta i vodici ticeni tim napravama te da se sve struje nastale od kratkog spoja u bilo
kojoj toCku strujnog kruga moraju prekinuti u vremenu, koje ne prelazi vrijeme potrebno da
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vodiCi dosegnu dopustenu grani¢nu temperaturu. Nazivna struja zastitne naprave od kratkog
spoja ne smije biti veca od trajno podnosive struje kratkog spoja.

e Zastita od mehanickih oSteCenja kabela

Zastita ¢e biti izvedena polaganjem vodova van dohvata ruke polaganjem kabela i vodi¢a u
odgovarajuée kabelske police i zastitne PVC cijevi, odnosnho podzemno polaganjem kabela u
kabelske rovove.

e ZaStita od vode i praSine

Zastita je izvedena pravilnim izborom opreme i odgovaraju¢im stupnjem mehanicke zastite,
sukladno uvjetima rada i mikro klimi.

e Zastita od nestru¢nog rukovanja

Zastita je izvedena pravilnim instaliranjem opreme, postavljanjem tablica s upozorenjem o
stanju ukljuéenih troSila, zabranama koriStenja nekvalificiranim radnicima, posjedovanjem
izvedbene dokumentacije, normativnim aktima i dopustenja osobama koje smiju rukovati
opremom i otklanjanjem kvarova.

e [zjednacenje potencijala, uzemljenje metalnih masa i zastita od prenapona

IzjednaCenje potencijala ¢e se provesti u cijeloj gradevini povezivanjem metalnih masa na
temeljni uzemljiva¢ gradevine. Sukladno tome je predviden dovoljan broj izvoda iz
uzemljivaca gradevine.

U svim sanitarnim prostorima predvidena je ugradnja kutija za izjednacCenje potencijala na
koju se spajaju sve metalne mase (metalne cijevi vodovoda, grijanja, kanalizacije,
ventilacijski kanali, kabelske police i sl.). Zastitna sabirnica glavnih razdjelnika bit ¢e
povezana s uzemljivatem gradevine.

Zastita elektricne instalacije od prenapona cCe se izvesti na razini cijele gradevine
odgovaraju¢im odvodnicima prenapona i to selektivno na glavhom razdjelniku objekta i
podrazdjelnicima. Odvodnici prenapona ¢e biti postavljeni u razdjelnicima izmedu faznih i nul
vodi€a te zastitne sabirnice.

e Zastita od udara munje

Sustav zastite od udara munje bit ¢e izveden odgovaraju¢om instalacijom zastite od munje
klasiénog tipa, tzv. Faradayev kavez, nacinjenom od metalnih FeZn vodova (temeljni
uzemljivac€) te hvataljkama od inoxa, pravilno postavljenih na i oko Sticene gradevine, te
dobro uzemljenih, tako da unutar kaveza nema elektricnog polja.

e Zadtita od nedovoljnog intenziteta rasvjete

Zastita je izvedena pravilnim izborom i rasporedom rasvjetnih tijela, a jakost rasvjete je
sukladno sa normama (HRN EN 12464-1), radnim uvjetima i estetskim potrebama prostora i

to:
e hodnicii sl. 200 Ix 4.000 K
e ostave, spremistai sl. 100-150 Ix 4.000 K
e sanitarni prostori 150-200 Ix 4.000 K
e uredski prostori, radni prostori 500 Ix 4.000 K



ZIV-TICA d.o.o. Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno - poslovne zgrade P+1 Projekt br: ZT-580-21-08

Jaruscica 11, SAB d.o.o. Daruvar Broj: ZT-580-21-08-TO
10020 Zagreb, ) ' List: 1-19
Datum: 04-2021 Opci dokumenti

U objektu je predvidena sigurnosna rasvjeta, s vlastitim baterijama za autonomiju 3 sata.
o Tehnicke zastitne mjere razdvajanjem strujnog kruga

Na mjestu ugradnje elektricne opreme je omoguceno razdvajanje strujnog kruga pomocu
glavnog prekidaca, sklopke ili osiguraca postavljenim u pripadnom razvodnom ormaru.

e [sklju¢enje u nuzdi napajanja elektricnom energijom gradevine

Za iskljuCenje napajanja gradevine u nuzdi, predvidena su tipkala u zastitnom kucistu
postavljena kod svih ulaza u zgradu i gljivasto tipkalo na vratim razdjelnika GRO.

o Tehnicke zastitne mjere kod izrade, ugradnje i odrZzavanja razdjelnika

Razdjelnici i uklopni uredaji moraju biti od materijala koji moZe da izdrzi oCekivana
mehaniCka optereéenja, utjecaj prasine, vlage i topline, kao i kemijske utjecaje.

Razdjelnici i uklopni uredaji moraju biti zasti¢eni od slu¢ajnog napona dodira odgovaraju¢im
okvirom, poklopcima ili drugim sredstvima. Svi dijelovi razdjelnih plo¢a i uklopnih uredaja koji
su normalno pod naponom moraju biti zasti¢eni od previsokog napona dodira.

Osigurati propisni prostor za rukovanje ispred razdjelnika od najmanje 80 cm. Razdjelnici bez
obzira na veli€inu se ne smiju postavljati na strop.

e Sheme, oznake i boje vodica

Svako uklopno i razvodno postrojenje (razdjelnik) mora imati jednopolnu shemu sukladnu
stvarnim stanjem i sadrzavati potrebne podatke, a najmanije slijedece:

- radni napon i frekvenciju,

- presjeke svih dovodnih i odvodnih kabela odnosno vodova sa oznakama,

- nazivne struje svih prekida&a, sklopki i osiguraca,

- nacin zastite od previsokog napona dodira,

- ostale potrebne podatke uvjetovane specificnostima instalacije.
Svi kabeli i vodi€i moraju biti oznac€eni trajnim oznakama i to na oba kraja.
Svi kabeli pod zemljom moraju biti oznaeni odgovaraju¢im olovnim plo€icama ili ploicama
sli¢nog trajnog materijala na mjestima gdje izlaze/ulaze iz objekta, kabelskih kanala, rova i sl.
Vodi¢ svijetloplave boje smije biti upotrjebljen samo kao nulti vodi¢, a vodi¢ zeleno-Zute boje
samo kao zastitni vodic.
U razdjelniku se moraju posebno oznaditi i vidno odijeliti sekcije razli€itih napona. Na vratima
razdjelnika obavezno postaviti oznake opasnosti od udara struje i oznake sustava zastite od
indirektnog dodira.

e Tehnicke zastitne mjere za osiguranje pristupacnosti gradevine osobama s invaliditetom i
drugim osobama smanjene pokretljivosti

U prostorijama gdje borave osobe smanjene pokretljivosti izvesti univerzalnu
elektroinstalaciju na sljedeéi nacin:

- prekida€ za rasvjetu postaviti na visini 90-120 cm od poda

- ostale uticnice postavljene u rasponu visina 90 do 120 cm od poda,

- potezni alarm (SOS) i potezni prekida¢ &ija vrpca mora dosezati do visine 60 cm od
poda,

- svu opremu elektri¢nih instalacija izvesti u kontrastu s podlogom zida.
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e Kontrola i ispitivanje instalacije

Nakon zavrSetka izgradnje obavezno izvrSiti sanaciju terena i kontrolu izvedenih radova te
otkloniti uoCene nedostatke. Nakon zavrSetka radova, kompletnu elektri¢nu instalaciju treba
pregledati, ispitati ispravnost zastite od indirektnog dodira, kao i izmjeriti otpor izolacije
pojedinih strujnih krugova, izmijeriti neprekinutost zastitnog vodi¢a odnosno glavnog i
dodatnog vodi¢a za izjednacenje potencijala i galvansko povezivanje metalnih masa, izvrsiti
mjerenje otpora uzemljenja, te o svim potrebnim ispitivanjima izdati pravovaljane izjave o
sukladnosti i odgovarajuce ispitne protokole.

Za sav ugradeni elektro instalacijski materijal potrebno je imati odgovarajuc¢e izjave o
sukladnosti, odnosno potvrde za deklariranu razinu kvalitete, izdane od za to ovlastene
ustanove.

Nakon izvedbe radova potrebno je predati Investitoru tri primjerka dokumentacije izvedenog
stanja instalacija s ucrtanim svim promjenama u odnosu nha projektiranu dokumentaciju.

Nakon uspjeSno obavljenog tehni¢kog pregleda objekta, korisnik je duzan u skladu s
tehniCkim propisima periodi¢ki vrSiti kontrolu kvalitete izvedenih elektricnih instalacija.
Ispitivanje moze vrSiti samo kvalificirana osoba s potrebnim atestiranim instrumentima. O
rezultatima mjerenja treba izdati Uvjerenje koje treba trajno Cuvati.

e Uporaba instalacije

Za pravilno koristenje elektriCne instalacije potrebno je odrediti odgovarajuce stru¢ne osobe,
koje ¢e se brinuti o njihovom pravilnom odrZzavanju i eksploataciji. Pregledi, kontrole,
ispitivanja i mjerenja, kao vid osiguranja stalne kvalitete, a time i preventivne zastite,
obuhvaceno je u posebnom opisu (Program kontrole i osiguranja kvalitete).

e QOpis opasnosti koje proizlaze iz specifi¢nosti procesa rada

Oprema i radovi na elektricnoj instalaciji se moraju obavljati u beznaponskom stanju
odvajanjem u razdjelnicima.

Prilikom gradnje i odrzavanja treba primijeniti pravila zastite na radu, a izvrS8avanje povijeriti
osposobljenim djelatnicima u skladu s pravilima struke.

Sredstva i osobna zastitna sredstva moraju biti u potpunosti ispravna i izradena sukladno
pravilima zastite na radu.

o Prikaz projektom danih tehnickih rjeSenje kojima se osiguravaju uvjeti za siguran rad

Izvedba elektriCnih instalacija je predvidena uz primjenu slijedecih tehni¢kih mjera zastite:

a. od slu¢ajnog dodira dijelova pod naponom, ugradnjom opreme u zatvorena kucista i
polaganjem kabela pod zemlju,

b. od previsokog dodirnog napona primjenom zastitne strujne sklopke,

c. od atmosferskog praznjenja primjenom sustava zastite od djelovanja munje,

d. od statickog elektriciteta medusobnim povezivanjem i uzemljenjem svih metalnih dijelova.
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1.9. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU MJERA ZASTITE OD POZARA

2.1
2.2.
2.3.
2.4,
2.5.
2.6.

2.7.
2.8.
2.9

2.10.
2.11.
2.12.

2.13.
2.14.

2.15.

2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.

Opci dio

Prema ¢&lanku 28 Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10), ovdje ¢e se navesti propisi,
odnosno priznata pravila tehniCke prakse za primjenu zastite od pozara gradevine,
kako u tijeku izgradnje gradevine tako i u tijeku koristenja, a u skladu s Elaboratom
zastite od pozara.

Zakoni, propisi i pravilnici

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o zastiti od poZara (NN 92/10)

Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od poZara (NN 51/12)

Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/10)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, NN 33/10)
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za za$titu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja
(NN 146/05)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95, 56/10)

Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (Sl. list 62/73, NN 53/91)
Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloske eksplozije (NN 35/94, 110/05,
28/10)

Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (NN 28/16)

Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje poZara (NN 08/06)

Tehnicki propisi za specijalnu zastitu elektroenergetskih postrojenja od pozZara (SI. list br.
50/77)

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomicne klimatizacije i klimatizacije zgrada
(NN 03/07)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, NN 55/94, NN 142/03)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozZara (NN 56/99)

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava za$tite od poZara (NN br. 44/12)

Norma za projektiranje sustava za dojavu poZara (HRN DIN VDE 0833 dio 1i 2)

Ispitivanje materijala i konstrukcija — definicije i pojmovi (HRN.U.J1.010)

PoZarno opterecenje (HRN.U.J.030)

NFPA - CODE 70 - nacionalni elektro pravilnik

NFPA - CODE 72-2007 - vatrodojavni sustavi

NFPA - CODE 101 - pravilnik o sigurnosti

HRN EN 54-1 :Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara 1.dio - Uvod

HRN EN 54-2 :Sustavi za otkrivanje i dojavu poZara 2.dio — Kontrolna i pokazna oprema

HRN EN 54-3:Sustavi za otkrivanje i dojavu poZara 3.dio — Naprave za uzbunjivanje

HRN EN54-4: Sustavi za otkrivanje i dojavu poZara 4.dio — Oprema za napajanje energijom
HRN EN 54-5: Sustavi za otkrivanje i dojavu poZara 5.dio — Detektori topline

HRN EN 54-7: Sustavi za otkrivanje i dojavu poZara 7.dio — Detektori dima

HRN EN 54-11: Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara 11.dio — Rucni javijaci
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Primjena zastite od pozara

3.1. Mjere zastite od pozZara — primjena
Mjere zastite od pozara treba primijeniti prilikom:
- organizacije gradilista,
- uskladistenja materijala i opreme,
- transporta materijala i opreme,
- montaze i ugradnje materijala i opreme i
- u toku koristenja gradevine, odnosno dijela gradevine.
Sve gore navedene mjere zastite od pozara moraju se primjenjivati u skladu sa
zakonima, propisima i pravilnicima navedenim u tocki 2.
Ako postoje posebni uvjeti gradenja glede zasStite od poZara potrebno ih je
primjenjivati u skladu s navedenim zakonom, propisom i pravilnikom u tocki 2.

3.2. Mjere zaStite od pozZara — nacin zastite
Protupozarne mjere za primjenu zastite od pozara mogu se ostvariti tako da se:
zabrani prilazenje vatrom upaljivim materijalima i opremi,
zabrani pristup nepoznatim osobama
vidljivo oznaCe lako zapaljivi materijali,
prilikom organizacije gradilista predvidjeti aparat za gasenje pozara
oprema i materijal ugraduje na protupozarno siguran nacin
izabere oprema i materijal takve otpornosti prema poZaru kakvu diktira
protupozarna zona u kojoj su oprema i materijal ugradeni,
g. u gradevini ili dijelu gradevine postavi uputstvo za postupak u slu¢aju pozara

~ooooTw

Prethodno navedene mijere primjenjuju se tijekom izgradnje gradevine ili za slucaj
pozara na gradevini. Tijekom normalnog koristenja gradevine potrebno je, prema
pozarnoj zoni provoditi posebne mjere zastite od pozara.

Ukoliko za gradevinu ili dio gradevine u toku normalne eksploatacije ne postoji
opasnost od pozara (gradevina ili dio gradevine je izvan kategorije protupozarne
zone) tada nije potrebno provoditi posebne mjere zastite od pozara.

Sva oprema i materijali moraju imati ateste o mehanickoj &vrstoci i otpornosti na
visoke i niske temperature koji su u skladu sa mjestom ugradnje (mjestom u
protupozarnoj zoni).

Uz pretpostavku da su ostvarene gradevinske poZarno preventivne mjere, kao i mjere
za efikasno gaSenje pozara, u ovom prikazu navedena su samo tehni¢ka rjeSenja koja
¢e smanijiti opasnost nastanka poZara uslijed kvara na elektricnim instalacijama.

4.  Tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zastite od pozara glede elektri¢ne instalacije

e Pravilnim dimenzioniranjem vodi¢a i kabela obzirom na strujno optereéenje, struju
kratkog spoja, pad napona i uvjete polaganja, te pravilnim izborom zastitnih elemenata
ostvarena je zastita od prevelikih termi¢kim opterecenja, a time i smanjena opasnost
od nastanka pozara.

e ZasStita od proSirenja pozara uslijed elektriCne struje kao i kod gaSenja pozara, rijeSena
je iskljuCivanjem napajanja instalacija objekata glavnim prekidaCem ili glavnim
osiguracima.

e Svi vodovi se Stite od kratkog spoja automatskim osiguracima koji iskljucuju prakticki
trenutno.
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e Razdjelnici su izradeni od lima ili PVC mase koja ne podrzava gorenje pa se eventualni
pozar u njima nece pro8iriti na okolinu. Spajanje kabela vrsiti ¢e se u razdjelnicima i
vodonepropusnim razvodnim kutijama s kabelskim uvodnicama koje trajno brtve
elasti¢nim kitom.

e U objektu je predvidena i sigurnosna rasvjeta. Antipanik rasvjeta duz evakuacijskih
puteva s minimalnim osvjetlienjem od 1 Ix na centralnim osima u Sirini 1 m, te
autonomije 3 sata po isklju€enju (spojena u pripremnom spoju). Nad izlaznim vratima
predvidene su antipanik armature s piktogramom izlaz, spojene u trajnom spoju.

e Zastita od pozara uslijed stati¢kog elektriciteta provedena je uzemljenjem svih metalnih
masa. lzjednacCenje potencijala provodi se u cijeloj gradevini povezivanjem metalnih
masa na uzemljiva¢ gradevine. U svim sanitarnim prostorima predvidena je ugradnja
kutija za izjednacenje potencijala na koje se spajaju sve metalne mase (metalne cijevi
vodovoda, grijanja, kanalizacije i sl.). Zastitna sabirnica glavnih razdjelnika biti ¢e
povezana s uzemljivaCem gradevine.

e Zastita od pozara na elektro uredajima rijeSena je pravilnim izborom izolacije. Ista je iz
materijala koji ne podrZzavaju gorenje.

e Zastita od pozara uslijed udara munje, posti¢i ¢e se pravilnom izvedbom instalacije za
zastitu od munje i pravilnim izborom opreme.

e ZaStita motora od preopterecenja, rijeSena je bimetalnom zastitom koja se treba
podesiti na iznos nominalne struje motora.

e Sva spajanja moraju biti izvedena kvalitetno i propisnim priborom, u odgovaraju¢im
instalacijskim kutijama, da se kontaktna mjesta ne bi zagrijala.

e Svi prodori kroz zidove i stropove za prolaz kabela na granici pozarnih sektora moraju
se brtviti vatrootpornim sredstvom (protupozarna zbuka, pregradni paneli i protupozarni
premaz) prema normi HRN DIN 4102 dio 9. F/T 90 minuta. Za brtvljenje prodora
elektricnih instalacija koristiti iskljuCivo atestirane materijale. U tlocrtima instalacija,
ucrtane su granice izmedu pozarnih sektora, te su na taj nacin odredena i mjesta
brtvljenja.

o Ugradivati samo materijal koji je atestiran i ima pojedinacne ili tipske ateste o kontroli
kvalitete.

¢ U instalaciji nema gorivih materijala.

Nakon zavrSetka radova, treba kompletnu instalaciju pregledati, provjeriti efikasnost
zastite, kao i izmjeriti otpor izolacije u pojedinim strujnim krugovima, izmjeriti otpore kod
povezivanja metalnih masa i izjednacenja potencijala, te o svim potrebnim ispitivanjima
izdati pravovaljane ateste i protokole.

e Svi radovi obavezno se izvode u beznaponskom stanju, tako da ne postoji opasnost od
kratkog spoja, iskrenja, preoptereCenja, pojave elektricnog luka ili pogonskog
prenapona, odnosno pojava, koje su moguci uzroci izazivanja pozara.

e Sigurnosti radi potrebno je prilikom izvodenja radova osigurati barem jedan prijenosni
aparat za gaSenje pozara kao $to su npr. S-6 ili S-9 da bi se mogao suzbiti eventualni
pozar kojemu uzrok ne mora biti elektricna energija, a do kojeg moze doc¢i kod nekih
potrebnih radnji prilikom izgradnje doti¢nog objekta.

e Svi aparati moraju biti za gasenje elektri¢nih uredaja pod naponom, §to na njima mora
biti oznaCeno. Aparati trebaju biti redovito provjeravani kako bi uvijek bili ispravni i
pripremljeni za upotrebu.

e U proizvodnom prostoru ugradit ¢e se uredaj za odimljavanje na koji ¢e biti prikljuCen
osjetnik dima i elektromotorni mehanizam za otvaranje otvora za odimljavanje.

e Za iskljuCenje elektritne energije u slu€aju nuzde, koristit ¢e se pozarno tipkalo u
zastitnom kuciStu ugradeno kod glavnog ulaza u gradevinu i gljivasto tipkalo na vratima
glavnog razvodnog ormara.
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1.10. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE ZA ELEKTROINSTALACIJE

1.2.

1.2

Tijekom izgradnje gradevine (nabava opreme, izgradnja, pustanje u rad) vrSe se
kontrole, ispitivanja i mjerenja kako bi se dokazala kakvoca ugradenih elemenata,
odnosno izvedenih radova. Prilikom izrade opreme moraju se postivati svi zahtjevi
definirani ovim projektom.

1 Opéidio

Projektirana oprema elektricnih instalacija, tijekom izgradnje i koriStenja mora biti:
- pouzdana u cjelini, kao i u svakom svom dijelu ili elementu

- mehanicki otporna i stabilna

- sigurna u slu€aju pozara

- neopasna za zdravlje ljudi u svezi zagadivanja vode i tla

- sigurna za koristenje u svezi smanjenja moguénosti povreda od udara elektri¢ne struje
- neopasna u svezi proizvodnje prevelike buke i vibracija

- toplinski zasti¢ena od prevelikog zagrijavanja odnosno gubitka topline

- zasti¢ena od Stetnog djelovanja korozije.

Zbog osiguranja navedenih tehnickih svojstava bitnih za gradevinu potrebno je tijekom
nabave opreme, ugradnje te kod pustanja u pogon vrsiti preglede, ispitivanja i mjerenja
kako bi se dokazala i odrzala kakvo¢a ugradenih elemenata, odnosno izvedenih radova.

.2 Nabava i preuzimanje opreme

Prilikom isporuke nove opreme i materijala proizvoditelj, odnosno izvoditelj, duzni su
dostaviti potvrde o kakvodéi isporuCene opreme, kojima se dokazuje da je oprema
izradena i ispitana sukladno vazecéim tehniCkim propisima i normama drzave Hrvatske
odnosno drugim svjetski priznatim normama (IEC, DIN, VDE, EN).

Sva oprema specificirana ovim projektom mora imati potvrde o kvaliteti u skladu s
vazecim propisima i normama.

NISKONAPONSKE INSTALACIJE

HRN EN 81346-1:20XX — Industrijski sustavi, instalacije i oprema te industrijski proizvodi
— Strukturna nacela i upuéivanje na oznake — — 1. dio: Osnovna pravila

HRN EN 60439-1:2005 - Niskonaponski sklopni blokovi -- 1. dio: Tipski ispitani i
djelomi€no tipski ispitani sklopni blokovi

HRN HD 60364-4-41: 2007 — Niskonaponske elektricne instalaciie — 4 — 41. dio:
Sigurnosna zastita — Zastita od elektricnog udara

HRN HD 384.4.482 S1: 1999 — Elektrine instalacije zgrada — — 4. dio: Sigurnosna
zastita

HRN IEC 60364-5-53: 1999 — Elektricne instalacije zgrada — 5. dio: Odabir i ugradba
elektricne opreme — 53. poglavlje: Sklopni i upravljacki uredaji

HRN EN 60529: 2000+A1: 2008 — Stupnjevi zastite osigurani kucistima (IP kod)

HRN EN 50173-3: 2008 — Informacijska tehnika — Genericki sustavi kabliranja — — 3. dio:
Industrijske zgrade
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KABELI

HRN HD 361 S3:2001 — Nacin oznacivanja kabela

HRN HD 603 S1:2001+A2:2007+A3:2008 Poglavlja 3G-2 i 5G-2 - Distribucijski kabeli
nazivnog napona 0,6/1 kV

HRN HD 605 S1:2001 +A2:2007 +A3:2007 +A4:2008 - Elektri¢ni kabeli - dodatne ispitne
metode

HRN HD 308 S2: 2002 — Prepoznavanije zila u kabelima i gipkim prikljuénim vodovima
HRN HD 620 S2:2010 - Distribucijski kabeli nazivhog napona 3,6/6 do 20,8/36 kV

HRN EN 60228:2007—- Vodici izoliranih kabela

HRNN EN 60332-1-2:2007 - Ispitivanje elektricnih i svjetlovodnih kabela pod
djelovanjem vatre — Dio 1-2: Ispitivanje na okomito Sirenje plamena za jednozilne
izolirane vodove i kabele

1.2.3 Kontrola kvalitete na mjestu ugradnje opreme

Gradevinu treba izvesti prema prilozenim nacrtima, tehniCkom opisu, specifikaciji
materijala, uputama proizvoditelja, ovim uvjetima, te vazecim tehniCkim propisima i
normama navedenim u ovom projektu.

Nadzor nad montaZzom opreme i montaznim radovima provodi nadzorni inzenjer
imenovan od strane investitora.

Prije poCetka radova, izvoditelj je duZan detaljno se upoznati s projektom i sve
eventualne primjedbe na vrijeme dostaviti investitoru odnosno nadzornom inZenjeru.
Tijekom gradenja, izvoditelj i nadzorni inzenjer su duzni provoditi stalnu kontrolu nad
ugradenom opremom i materijalima te obavljenim radovima.

Ukoliko se tijekom gradenja pojavi opravdana potreba za odredenim odstupanjima ili
manjim izmjenama projekta, izvoditelj je duzan za to prethodno pribaviti suglasnost
nadzornog inzenjera. Ovaj ¢e prema potrebi upoznati projektanta s predlozenim
izmjenama i traziti njegovu suglasnost.

Tijekom izvodenja radova izvoditelj je duzan sva nastala odstupanja od rjeSenja
predvidenih projektom unijeti u projekt, a po zavrSetku radova mora investitoru predati
dokumentaciju izvedenog stanja.

Za cijelo vrileme trajanja radova izvoditelj mora voditi gradevinski dnevnik sa svim
podacima koji takav dokument zahtjeva, a svi zahtjevi i priopenja kako od strane
nadzornog inZenjera tako i od strane izvoditelja, moraju biti upisani u dnevnik.

Kontrolama na mjestu ugradnje opreme obuhvacéeno je sljedece:

- kontrola izvrSenih gradevinsko-obrtniCkih radova prije pocetka elektromontaznih radova
- provjera dokumentacije o provedenoj kontroli kvalitete u procesu proizvodnje

- provjera kompletnosti opreme prema projektu i specifikacijama

- provjera pripreme mjesta i pripremnih radova za ugradnju opreme

- provjera opreme i materijala neposredno prije ugradnje

- kontrola i osiguranje kvalitete montaznih radova

- provjera stanja opreme po zavrSetku montaznih radova
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Provjera stanja opreme po zavrSetku montaZznih radova provodi se zavrSnim
ispitivanjima koja obuhvacaju vizualni pregled, provjeru ispravnosti rada i sigurnosti te
funkcionalna ispitivanja u skladu s internim, nacionalnim i medunarodnim Zakonima i
propisima.

Po zavrSenim ispitivanjima dokazuje se kvaliteta i ispravnost rada postrojenja i opreme
te kabelskih veza.

1.2.4 Kvaliteta izvedenih radova

Ispitivanje kompletne elektroinstalacije jake i slabe struje, izrada protokola i
zapisnika o ispitivanju i pregledu te predaja investitoru sve potrebne dokumentacije.

1.2.5 Provjera pregledom

- Zastita od elektri€nog udara

- Zastita od Sirenja vatre i od toplinskih utjecaja prema trajno dopustenim vrijednostima
struje i dopustenom padu napona (ako nije izvrSena revizija projekta)

- Izbor i podeSenje zastitnih uredaja i uredaja za nadzor (osiguraci, bimetalni releji)

- Ispravnost postavljanja odgovarajucih sklopnih uredaja u pogledu rastavnog razmaka
- Izbor opreme i zastitnih mjera prema vanjskim utjecajima

- Raspoznavanje neutralnog i zastitnog vodica

- Postojanje shema, natpisnih plocCica i natpisa sa upozorenjima

- Raspoznavanje strujnih krugova, sklopki, stezaljki i druge opreme (oznake, natpisi)

- Spajanje vodi¢a

- Pristupacnost i raspolozivost prostora za rad i odrzavanje

1.2.6 Ispitivanja

- Neprekidnost zastitnog vodica te glavnog i dodatnog vodi¢a za izjednaCenje potencijala
- Izolacijski otpor vodova i instalacije

- Provjera povezivanja metalnih masa i izjednacenje potencijala

- Mjerenje otpora uzemljenja zastitnog i radnog uzemljenja

- Ispitivanje i provjera zastite od elektricnog udara

- Funkcionalno ispitivanje instalacije, s opisom ispitivanja

- Provodenje ostalih ispitivanja u ovisnosti 0 uvjetima.

1.2.7 Stavljanje gradevina pod napon

Nakon zavrSene montaze, ispitivanja i mjerenja moze se pristupiti puStanju objekata u
pogon, tj. mogu se poduzeti slijedece radnje:

- Stavljanje kompletnog postrojenja pod napon u praznom hodu u trajanju 48 sati.

Prvo pustanje pod napon i sva ispitivanja Ce biti inicirana od strane nadzornog inzenjera,
a izvrSavat Ce se zajedniCki s kupcem, isporuciteljima i nadzornim inZzenjerom.

Ove radnje su predmet standardnih kupéevih procedura, a sva funkcionalna sklapanja
Ce biti izvedena od strane kupca u skladu s detaljnim programom koji ¢e kupac pripremiti
i koji ¢e biti unaprijed dogovoren sa svim u€esnicima.
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Tijekom ispitivanja i prvog pustanja pod napon odgovornost za ispravno funkcioniranje
ostaje na isporucitelju za njegov dio montiranog postrojenja.

Po zavrdetku ugovorenih radova, a prije poCetka koriStenja odnosno stavljanja u
pogon instalacije, narucitelj je obvezan zatraziti tehniCki pregled izvedenih radova u
svrhu njihove tehnicke ispravnosti.

Sve potrebne garantne listove, ateste i certifikate ugradenog materijala i opreme,
zajedno sa svim potrebnim uputstvima za upotrebu i odrZavanje izvedene instalacije
izvodaC je obavezan dostaviti narucitelju prije izvrSenja tehni¢kog pregleda. Garantni
listovi, atesti, certifikati i uputstva trebaju biti na hrvatskom jeziku.

Poslije tehniCkog pregleda izvrsiti ¢e se primopredaja izvedenih radova izvodaca i
narucitelja i to u najkratem mogucem roku.

1.2.8 Odrzavanje

U ovom projektu je izvrSena kontrola tehnic¢kih svojstava odabrane opreme
sukladno uvjetima na mjestu njene ugradnje i koriStenja, dok je zadaca korisnika da za
oCuvanje bitnih tehniCkih karakteristika opreme osigura adekvatne uvjete odrzavanja
tijekom uporabe i koriStenja opreme. U nakani zadrzavanja postignute kakvoce, a s
cillem zadovoljenja sigurnosti i pouzdanosti pogona, Investitor je obvezatan izraditi i
provoditi program odrZavanja gradevine tijekom njenog koristenja.

Prilikom izrade programa odrzavanja treba postovati uputstva proizvodaca
opreme, te zahtjeve tehnickih propisa i normi, koji definiraju odredene obveze Investitora
u pogledu periodi€nosti i opsega pregleda, servis, ispitivanja i mjerenja.

Proizvodaci opreme uporabljivost svakog proizvoda dokazuju ispravama o sukladnosti
proizvoda, ugradniji i odrzavanju.

Dakle, za svu ugradenu glavnu elektri¢nu opremu treba se pridrzavati uputa za ugradnju,
rukovanje i odrZzavanje koje je su izradili proizvodaci pojedinih dijelova opreme, a koje su
isporuCene zajedno s opremom.

Praéenje stanja i ispravnosti opreme korisnik vrdi povremeno (periodicki), godiSnjim
pregledom ili odmah nakon uo€avanja poremecaja u radu opreme.

Tijekom redovnog odrzavanja treba provesti kontrolu:

a) pouzdanosti — jednom godisnje,

b) mehanicke otpornosti — jednom u dvije godine,

¢) sigurnost u slu€aju pozara — dva puta u tijeku godine,
d) antikorozivne zastite — jednom godis$nje

Najmanje jednom mjesecno treba izvrsiti preventivni i servisni pregled postrojenja i
poduzeti mjere za otklanjanje uocenih greSaka i nedostataka.

Najmanje dva puta godiSnje treba izvrsiti funkcionalno ispitivanje cijelog postrojenja te
izvrsiti popravak ili zamjenu neispravnih dijelova ili uredaja.

Smijernice i osnove za planiranje kao i radovi i rokovi uz redovno odrzavanje
elektroenergetskih postrojenja definirani su Pravilnikom o odrzavanju elektroenergetskih
postrojenja.

ProizvodacCi opreme u svojim uputama za ugradnju, rukovanje i odrzavanje isporucene
opreme definiraju sljedece razine odrzavanja opreme:
A) Vizualni pregled

To je povremeni pregled stanja opreme koja je pod naponom, bez dodirivanja aparata.
Pri tome paznju treba usmijeriti na stanje glavnih strujnih krugova i zastitnih kucista
opreme.
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UoCene promjene odnosno nedostatke bitne za rad aparata, uredaja i druge opreme
potrebno je otkloniti prvom prilikom, pri prvom prekidu pogona, a manje bitne promjene
odnosno nedostatke otkloniti za vrijeme redovne revizije ili godiSnjeg pregleda opreme.

B) Periodi¢ko odrzavanje

Periodi¢ko odrzavanje se pri normalnoj eksploataciji provodi u vremenskim razdobljima
(intervalima) Cija je duljina definirana od strane proizvodaca sukladno uvjetima uporabe
opreme. Pri tome se vrSe odredeni zahvati na opremi koja nije pod naponom, npr.
zamjenjuju se istroseni dijelovi opreme.

Razlikuju se dvije vrste periodi¢kih pregleda: revizija i remont. Revizija je rad na
otklanjanju nedostataka na opremi utvrdenih pregledom, kao i redovan rad koji se
obavlja u skladu s uputama proizvodaca.

Remont je rad na opremi koji ima za cilj da se opseznijim popravcima i zamjenama
dotrajalih dijelova ista odrzi 8to je moguée dulje u ispravhom stanju. | remonti, kao i
revizije opreme se smiju vrsiti samo u beznaponskom stanju opreme.

C) Generalni pregled

To je opsezni pregled stanja opreme koji se vrsi pri kraju zZivotnog vijeka opreme, kad se
bitni dijelovi opreme zamjenjuju novima, kao i u slu€aju krajnje istroSenosti opreme ili
nedostatka rezervnih dijelova za odrzavanje kad je opremu potrebno zamijeniti novom.

IzvodacC radova ne odgovara za kvarove nastale nasilnim ostecenjem ili nestru¢nim
koriStenjem izvedene opreme i instalacije.

1.2.9 Instalacija sustava za zastitu od munje i zastithog uzemljenja

Kompletan sustav zastite od munje projektiran je prema vazeéim normama HRN
IEC 62305-1, HRN IEC 62305-2, HRN IEC 62305-3, HRN IEC 62305-4 i HRN IEC
62305-5 te u skladu s odredbama TehniCkog propisa za sustave zastite od djelovanja
munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10).

Predvida se sveobuhvatna koncepcija zastite od prenapona, prema HRN 62305,
koja u obzir uzima kako sve ugrozene elektriCne i elektronske dijelove gradevina tako i
izjednacenje potencijala.

Tijekom gradenja potrebno je dokumentirati nalaze svih provedenih provjera i ispitivanja
dijelova sustava kroz odgovarajuce zapisnike, odnosno upisom u gradevinski dnevnik.

Ispitivanja sustava zastite od munje tijekom gradnje ukljucuju:

= provjeru isprava o sukladnosti za hvataljke, odvode i uzemljivaCe, spojne
elemente, potpornje, kucista, odvodnike prenapona i svu ostalu opremu koja se
ugraduje u sustav

= provjeru da li su svi dijelovi sustava ugradeni u skladu s elektrotehniCkim
projektom

= dokumentiranje nalaza svih provedenih provjera i ispitivanja dijelova sustava
tijekom gradenja upisom u gradevinski dnevnik.

Po zavrSetku gradnje potrebno je naprauviti:
= vizualni pregled sustava zastite od munje
= ispitivanje i mjerenje otpora uzemljenja sa svakog mjernog mjesta
= provjeru neprekinutosti odvoda s krova do mjernog mjesta.
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Rezultate zavrSnog ispitivanja sustava kojim se utvrduje ispunjava li sustav u cjelini
zahtjeve odredene projektom, odnosno vazeéim normama, prilazu se dokumentaciji za
tehnicki pregled gradevine, zajedno sa zapisnicima o ispitivanjima koja su obavljena
tijekom gradnje gradevine.

Primopredaja sustava zastite od munje korisniku provodi se nakon provedenog
tehni¢kog pregleda.

Sustav se moZe poceti koristiti nakon $to je za gradevinu ishodena uporabna dozvola.

Smatra se da sustav ima projektom predvidena tehni¢ka svojstva i da je uporabljiv ako
su proizvodi ugradeni u sustav na propisani nacin i imaju odgovarajuéu ispravu o
sukladnosti, ako su uvjeti gradenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na
tehnicka svojstva sustava, bile sukladne zahtjevima iz projekta, te ako su rezultati
pregleda i ispitivanja dijelova sustava tijekom izvodenja i cjelokupnog sustava nakon
zavr8etka radova sukladni propisanim vrijednostima. O svakom ovom segmentu moraju
postojati propisani zapisi i dokumentacija.

Odrzavanje sustava mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine oCuvaju sva

njegova tehni¢ka svojstva te da su ispunjeni svi zahtjevi odredeni projektom, kao i

vazecim normama i propisima.

Odrzavanje sustava podrazumijeva:

= Redovite preglede sustava kojima se utvrduje da li su svi dijelovi sustava u ispravnhom
stanju.
Razdoblje izmedu pregleda ne smije biti duze od dvije godine za sustave s razinom
zastite IV.

= Mjerenja radi utvrdivanja da li sustav u cjelini ispunjava zahtjeve odredene projektom.
Razdoblje izmedu ispitivanja i mjerenja ne smije biti duze od Sest godina za sustave s
razinom zastite IV.

= Redovne preglede kritiCnih dijelova sustava
Razdoblje izmedu ispitivanja dijelova sustava Koji su izloZeni jakim mehanickim
naprezanjima i hrdanju, spojevi npr. na sabirnicama za izjednacenje potencijala,
spojevi s cjevovodima i sl. ne smije biti duZe od tri godine za sustave s razinom
zastite IV.

= |zvanredne preglede sustava
Izvanredni pregled sustava provodi se nakon svake promjene na sustavu, nakon
svakog izvanrednog dogadaja Kkoji moZe utjecati na tehniCka svojstva sustava ili
izaziva sumnju u njegovu uporabljivost te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora.

Rezultati pregleda i utvrdenog stanja dijelova sustava upisuju se u zapisnik na
nacin definiran TehniCkim propisom za sustave za$tite od djelovanja munje na
gradevinama (NN 87/08).

Ukoliko se tijekom izgradnje ili odrzavanja sustava ukaze potreba za zamjenom
dijelova sustava, ista se mora provesti na nacin da se tim radovima ne utjeCe na
zateCena tehniCka svojstva gradevine koja nisu u vezi sa zaStitom od djelovanja munje.
Proizvodi kojima se zamjenjuju pojedini dijelovi postoje¢eg sustava moraju ispunjavati
sve zahtjeve TehniCkog propisa za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama
(NN 87/08). Zamjena sastavnica postojeceg sustava te njihova ugradnja mora biti takva
da sustav nakon ugradnje ispunjava sve zahtjeve iz projekta gradevine, odnosno
vazecih propisa.

Dokumentaciju o pregledima te eventualnoj ugradnji dijelova sustava, kao i svu drugu
dokumentaciju o odrZzavanju sustava duzan je trajno €uvati vlasnik gradevine.
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1.2.10 Sanacija okoliSa gradiliSta

Nakon izgradnje te otklanjanja eventualnih nedostataka potrebno je urediti okolis

gradilidta na sljedeéi nacin:

= prostor koji sluzi kao skladiSte dijelova konstrukcije i cementa vratiti u prvobitno stanje
odvozom suviSnog otpadnog materijala (beton, pijesak, daske i slicno) i njegovim
odlaganjem kod osoba ovlastenih za obavljanje djelatnosti gospodarenja gradevnim
otpadom,

= pa isti nacin potrebno je prostor koji sluzi kao skladiste otpadnog elektromaterijala (vodici,
kabeli, cijevi i slicno) takoder vratiti u prvobitno stanje odvozom suviSnog otpadnog
materijala i njegovim odlaganjem kod osoba ovlastenih za obavljanje djelatnosti
gospodarenja gradevnim otpadom,

= s prostora koji je sluzio kao skladiste alata i mehanizacije ukloniti isti, a prostor dovesti u
stanje prije formiranja gradilista,

= sav suviSan materijal od iskopa, a koji nije vracéen prilikom nasipavanja temelja i rovova,
potrebno je ukloniti na odgovarajucée, za to pripremljene, lokacije za gospodarenje gradevnim
otpadom,

= sve privremene gradevine koje su izgradene u okviru pripremnih radova, oprema gradilista,
neutroSeni materijal, otpad i slicno, treba ukloniti s ¢itavog zemljiSta na podrucju gradilista
kao i na samom prilazu gradilistu,

= sve vanjske povrSine na kojima se izvodi polaganje kabela, odnosno vrsi se iskop i
zatrpavanje kabelskih rovova, moraju se vratiti u prethodno stanje, kod osoba ovlastenih za
obavljanje djelatnosti gospodarenja gradevnim otpadom,

= koriSteno zemljiSte potrebno je dovesti u stanje kakvo je bilo prije izdavanja uporabne
dozvole.

= Sav gradevinski otpad (deponira se na za to predvideno mjesto na gradilistu, te se po
zavrSetku radova na izvodenju instalacija odvozi do odgovaraju¢e gradevine za
gospodarenje otpadom.

Projekt uredenja okoliSa potrebno je dopuniti i uskladiti sa konkretnim stanjem i uvjetima
koji se pojave, prilikom izgradnje, na odredenoj gradevini i lokaciji.

Ostaci lako zapaljivih tekucina koje su koristene na gradiliStu (benzin, nafta, benzol i sl.)
ne smiju se tijekom radova i nakon rasformiranja gradilista izlijevati u okoli§. Posebnim
spremnicima mora ih se, uz primjenu preventivnih zastitnin mjera odredenih postoje¢im
propisima, predati ovlas§tenom sakupljacu. Otpadom nastalim prilikom obavljanja radova
potrebno je postupati sukladno Zakonu o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13,
73/17, 14/19, 98/19), Pravilniku o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08) te
Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog
otpada (NN 50/05 i 39/09) te svim vazec¢im provedbenim propisima donesenim temeljem
Zakona.

Svi radovi unutar gradiliSta ne smiju narusiti ekoloSku i bioloSku stabilnost i ravnotezu
okolisa.

1.2.11 Projektirani vijek uporabe i odrZzavanje opreme

Predmetni dijelovi postrojenja su projektirani tako da su primijenjenim tehni¢kim
rieSenjima osigurani dobri uvjeti za trajni rad i omogucéena trajna kontrola, odrzavanje i
zastita postrojenja.

Procjenjuje se da je vijek trajanja opreme predvidene za ugradnju prema ovom projektu
dulji od 20 godina, a isti se moze pravilnom ugradnjom, koriStenjem i odrzavanjem
odrzati i 30 ili viSe godina, $to potvrduje i dosadasnja praksa u eksploataciji sli¢nih
gradevina i opreme.
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1.2.12 lzvodenje radova

1. Sav materijal za izvedbu radova prema ovom ugovoru obvezan je dobaviti izvodac
sve prema specifikaciji materijala danoj u projektnoj dokumentaciji, a u skladu s
vazec¢im zakonskim propisima.

2. Za sav ugradeni materijal i opremu moraju se dostaviti odgovarajuci atesti i certifikati
kojima se dokazuje kvaliteta ugradenog materijala i opreme.

3. Narucitelj je obvezan osigurati stalni nadzor nad izvedbom ugovorenih radova.

4. Narucitelj je obvezan prije poCetka radova dostaviti izvodacu imena osoba ovlastenih
za obavljanje nadzora nad izvedbom.

5. IzvodacC je obavezan svog ovlastenog predstavnika rukovoditelja radova imenovati
prije poCetka radova i 0 tome pismeno izvijestiti narucitelja.

6. Narucitelj se obavezuje da ¢e osobe ovladtene za nadzor nad izvedbom radova, osim
Zakonom predvidenih aktivnosti po potrebi, kao i na poziv izvodaca radova obilaziti
radilita i s rukovoditeljem radova zajednicki rieSavati nastale probleme.

7. Sve probleme u pogledu ugovorenih radova naruditelj ¢e rieSavati s izvodacem preko
ovlastenih osoba za vr$enje nadzora.

8. IzvodaC se obvezuje da ¢e redovito upisivati u montazni dnevnik sve potrebne
podatke koje je obvezan upisivati i da ¢e osobi ovlastenoj za vrSenje nadzora
omoguciti svakodnevni uvid u montazni dnevnik.

9. IzvodaC je obvezan prilikom izvedbe obavljati zakonom propisana ispitivanja
ugradenog materijala i upisivati ih u dnevnik.

10. Osobe ovlastene za vr3enje nadzora obvezne su redovito potpisivati dnevnik o
izvrSenim radovima.

11. Obavijest o zavrSetku radova izvodac je obavezan dostaviti pismeno narucitelju.

12. Po zavrSetku ugovorenih radova, a prije pocCetka koriStenja odnosno stavljanja u
pogon instalacije, narucitelj je obvezan zatraziti tehnicki pregled izvedenih radova u
svrhu njihove tehniCke ispravnosti.

13. Sve potrebne garantne listove, ateste i certifikate ugradenog materijala i opreme,
zajedno sa svim potrebnim uputama za upotrebu i odrzavanje izvedene instalacije
izvodaC je obavezan dostaviti narucitelju prije izvrSenja tehniCkog pregleda. Garantni
listovi, atesti, certifikati i upute trebaju biti na hrvatskom jeziku.

14. Poslije tehnickog pregleda izvrsiti e se primopredaja izvedenih radova izvodaca i
narucitelja i to u najkratem mogucem roku.
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15. Primopredaja radova izmedu izvodaca i narucitelja obuhvaca utvrdivanje izvedenih
radova te konacni obracun radova.

16. Za kvalitetu izvedenih radova izvoda¢ jamci godinu dana od izvrdenog tehnic¢kog
prijema, a za ugradenu opremu prema garantnom listu proizvodaca.
Minimalni garantni rok iznosi za ugradenu opremu 6 mjeseci od dana izvrSenog
tehni¢kog prijema.

17. U garantnom roku izvodaC je obvezan o svom troSku otkloniti sve nedostatke
izazvane nesolidnom izvedbom ili upotrebom nekvalitetnog materijala.

18. Izvodac€ radova ne odgovara za kvarove nastale nasilnim ostecenjem ili nestru¢nim
koriStenjem izvedene opreme i instalacije.

19. Elektri¢ni uredaji moraju biti zasticeni od vanjskih Stetnih utjecaja, ali te dodatne mjere
ne smiju Stetiti odvodenju topline ili cjelovitosti stupnja zastite koji osigurava kuciste.
Sve neupotrjebljene kabelske uvodnice treba zabrtviti odgovaraju¢im ¢epovima.
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2.1 UVOD

Na novoformiranoj parceli k.C.br. 1853/4 (nastala objedinjavanjem k.&.br. 1239/5 i
1853/4), k.o. Daruvar u vlasnistvu investitora, planira se rekonstrukcija odnosno dogradnja
postojec¢e proizvodno — poslovne zgrade. Namjena gradevine je gospodarska — proizvodno
poslovna — strojna obrada metala. U novoj proizvodnoj hali ¢e se vrSiti strojna obrada metala
skidanjem strugotine — rezanje, tokarenje, glodanje, busenje, brusenje i slicno. Obrada ¢e se
vrSiti na visoko ucinkovitim CNC strojevima za obradu metala, uz manji ili veci stupan;j
automatizacije procesa. U postoje¢em dijelu gradevine nalazi se prostorija za strojnu obradu
metala, ured, garderoba i sanitarni ¢vorovi radnika, spremista. Svi ti sadrZaji se zadrzavaju.
Dogradnjom se planira povecati kapacitet proizvodnje i obrade, odnosno proSiriti postojeca
namjena. Dogradnja se sastoji od nizeg dijela na mjestu spoja sa postoje¢om gradevinom
gdje ¢e se nalaziti ulaz sa zapadne strane, te od viSljeg katnog dijela. Unutar novog dijela
proizvodno — poslovne zgrade predviden je radni prostor strojne obrade metala, alatnica,
mjerna soba, uredske prostorije, ucionica, ¢ajna kuhinja, garderoba, spremista i sanitarije.

Ovim projektom obradit ¢e se elektriCne instalacije elektroenergetskog razvoda,
instalacije rasvjete, utiCnica i izvoda za napajanje strojarskih instalacija, sustav izjednacenja
potencijala i zastita od udara munje. Prema zahtjevu investitora, napajanje strojeva za
obradu metala nije predvideno ovim projektom nego ¢e se izvesti nakon dobave i montaze
strojeva unutar hale. Od instalacija slabe struje obradit ¢e se instalacija strukturnog kabliranja
i sustava odimljavanja.

Sva primijenjena rjeSenja i oprema u skladu su s vazec¢im hrvatskim i europskim
pravilima, normama i standardima. Svi tehni¢ki parametri, dimenzije i mjere utvrdeni su na
temelju provedenih prora¢una.

2.2 ELEKTROENERGETSKI PRIKLJUCAK
2.2.1 NN prikljucak

Elektricne instalacije predmetne proizvodno — poslovne zgrade napojit ¢e se iz
postojeceg prikljucka tvrtke SAB d.o.0. koji se trenutno koristi za potrebe postoje¢eg objekta.
PostojeCi prikljucak na elektrodistribucijsku mrezu je namijenjen napajanju elektricnom
energijom postoje¢eg proizvodno — poslovnog objekta istog investitora na adresi Petra
Preradovica 110, Daruvar. PostojeCe obracunsko mjerno mjesto br. 0700004987 ima
zakupljenu angaziranu snagu od 110 kW. Dokup snage ¢e se izvrsiti naknadno po potrebi jer
u novi prostor investitor planira razmjestiti postojece strojeve.

Mjesto predaje elektricne energije za novu gradevinu bit ¢e postojeéi samostojedi
prikljuéno mjerni ormari¢ SPMO smjesten u blizini nove gradevine, a u skladu sa situacijskim
crtezom. Za napajanje gradevine elektricnom energijom, od SPMO do glavnog razvodnog
ormara GRO, polozit ¢e se kabel tipa NAYY 4x150 mm? u zastitnoj PEHD cijevi @110 mm.
Uz napojni kabel, u zajednic¢kom kabelskom rovu, polozit ¢e se i napojni kabel za postojecu
proizvodno — poslovnu zgradu (NAYY 4x150 mm? u zastitnoj PEHD cijevi @110 mm) i traka
uzemljenja FeZn 30x4 mm te rezervna zastithna PEHD cijev @110 mm. Ispod asfaltiranih
povrsina, kabeli ¢e se poloziti u krute PVC cijevi @110 mm.

Prije spajanja novog napojnog kabela u SPMO, postojeci napojni kabel za postoje¢u —
proizvodno zgradu ¢e se izvuéi iz SPMO te pomocu odgovarajuée kabelske spojnice
povezati s novim napojnim kabelom iz GRO. Dispozicija SPMO i GRO te trasa napojnih NN
kabela prikazana je na situacijskom crtezu u grafickom dijelu projekta.

Trasa kabela vodit ¢e se u kabelskom rovu Sirine 0,6 m i min. dubine 1,0 m, a kabeli ¢e
se poloziti u zastitne rebraste dvoslojne PEHD cijevi promjera @110 mm (tzv. kabuplast).
Ispod asfaltiranih povrSina, kabeli ¢e se poloziti u krute PVC cijevi @110 mm. Iskop rova,
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(strojni ili rucni), ovisi o terenu, ali i o eventualnim podzemnim komunalnim instalacijama.
Dno rova ¢e se nasipati usitnjenom zemljom ili pijeskom u sloju visine 10 cm. Kod polaganja
kabela (ru€nog ili strojnog, zavisno o uvjetima i raspolozivim sredstvima) izbjegavati vla¢no
naprezanje $to podrazumijeva noSenje kabela u rukama ili na ramenu, odnosno koristenje
koloturnika. Osim toga, zastitnu cijev, odnosno sam kabel treba poloZziti u rov valovito, kako
bi se sprijecilo naknadno vlacno naprezanje kod slijeganja zemlje. Kod provlaenja kabela
kroz zastitne PEHD cijevi voditi raCuna o izbjegavanju moguceg ostecenja izolacije o ostre
rubove grla cijevi. Na polozenu cijev takoder treba nasuti usitnjenu zemlju ili pijesak u sloju
10 cm, a zatim nastaviti s preostalom iskopanom zemljom uz nabijanje pojedinih slojeva
ruénim nabijaCem i uz polaganje trake upozorenja na dubinu od 40 cm ispod razine tla. Na
gornji sloj pijeska stavlja se zemlja na koju se polaze traka za uzemljenje. Najniza dozvoljena
temperatura kod koje se smije polagati odabrani kabel iznosi +5°C, a ukoliko je niza, kabel
treba prethodno zagrijati drzanjem odredeno vrijeme u zagrijanoj prostoriji ili strujom. Prilikom
savijanja kabela na mjestima skretanja trase ili izrade petlje rezerve (“Slinge”) voditi raCuna o
dozvoljenom radijusu savijanja.

Ispravnost kabela potrebno je provjeriti mjernim instrumentom prije i nakon polaganja
kabela te nakon izrade spojeva.

2.2.2 Diesel-agregat

Nije predvidena ugradnja automatskog, standardnog, diesel agregata za napajanje
kriticnih potroSaca u slu€aju duljeg nestanka napajanja iz elektrodistribucijske mreze.

2.2.3 UPS

Nije predvidena ugradnja centralnog uredaja za besprekidno napajanje. Neprekidno
napajanje bitne racunalne i komunikacijske opreme koja je potrebna za nesmetan rad izvest
Ce se iz lokalno ugradenog UPS uredaja, smjestenog kod samog uredaja kojeg je potrebno
napajati elektricnom energijom.

2.2.4 Instalacija nuznog isklopa

Pored ulaza u proizvodno — poslovnu zgradu, u skladu s crtezima, predvidena su
tipkala za iskljucenje kompletne elektri¢ne instalacije. Kompletnu instalaciju bit ¢e moguce
iskljuciti i na vratima razdjelnika GRO, pomocu gljivastog tipkala.

2.3 INSTALACIJA ELEKTROENERGETSKOG RAZVODA

Instalacije, odnosno razvod kabela i vodi¢a unutar gradevine izvest ¢e se dijelom u
instalacijskim cijevima poloZzenim podzbukno ili u podu u zavrSnom sloju betona ili u
meduprostoru spustenog stropa od gips kartonskih plo¢a, kao npr. u uredskom dijelu zgrade.

Zbog fleksibilnosti, cjelokupna instalacija proizvodnog dijela zgrade, zamisljena je kao
nadzbukna s odgovaraju¢im perforiranim kabelskim policama / kanalima koji ¢e se ucvrstiti
za zid pomocu zidnih nosaca ili za strop pomocu stropnih nosa¢a i ovjesnog pribora. S
kabelskih polica vodovi ¢e se do prikljuénih mjesta, odnosno rasvjetnih tijela polagati
nadzbukno u krutim instalacijskim PNT cijevima na odgovaraju¢im obujmicama. Instalacije
jake struje polozene u kabelskim kanalima ¢e se odvojiti od instalacija slabe struje pomocu
odgovarajuéih pregrada.

Za napajanje radnih CNC strojeva predvidenih na sredini proizvodnog dijela, predviden
je oklopljeni sabirnicki razvod koji ¢e se ucvrstiti pomocu odgovarajucih nosaca i ovjesnog
pribora za betonske grede i strop. Napajanje radnih strojeva izvest ¢e se nakon dobave i
montaze istih unutar hale.
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U svim prostorima predviden je odgovarajuéi broj utiCnica u skladu s namjenom i
opremom prostora. Sve predvidene prikljuCnice bit ¢ée sa zastitnim kontaktom. U
proizvodnom dijelu predvideni su ormarici s priklju¢nicama.

Svi kabeli odabrani su u skladu sa zahtjevima pogona, a u ovisnosti o snazi trosila.
Napojni kabeli razvodnih ormara i EMP-a bit e tipa NAYY, NYY ili FG160R16. Instalacijski
vodovi za polaganje pod zbukom u zidovima (u instalacijskim cijevima) ili nadzbukno (u
kabelskim policama, parapetnim kanalima, PNT i instalacijskim cijevima), ili u podu (u
instalacijskim cijevima), bit ¢e uglavnom tipa HO7V-K, HOSVV-F, NYM, NYY ili FG160R16.

Instalacije elektricne rasvjete unutar gradevine izvest ¢e se vodi¢ima tipa HO7V-K i
kabelima NYM ili NYY presjeka 1,5 mm? poloZzenim u kabelskim policama i krutim PNT
cijevima ili podzbukno u naran€aste instalacijske cijevi. Svi upravljaCki elementi rasvjete
ugradit ¢e se na visini 1,5 m od kote poda, osim ako je u crtezima drugacije naznaceno. Pri
vertikalnom polaganju treba osigurati da minimalna udaljenost od dovratnika prozora ili vrata
iznosi 0,15 m.

Instalacija utiCnica te raznih prikljuCaka izvest ¢e se vodi¢ima tipa HO7V-K i kabelima
FG160R16, NYY ili NYM minimalnog presjeka 2,5 mm?2. Za instalacije uti¢nica i priklju¢aka,
ovisno o mjestu ugradnje, Kkoristit ¢e se crne instalacijske cijevi, odnosno kabelske police i
kruti plasti¢ni ili parapetni kanali. Sve priklju¢nice bit ¢e sa zastitnim kontaktom.

Ovisno o mjestu ugradnje, uti¢nice ¢e se ugradivati u zid na visini 0,4 m od gotovog
poda, osim ako je u nacrtima drugacije naznaceno. Fiksni priklju¢ci se priklju€uju naknadno,
a na mjestu izvoda potrebno je ostaviti do cca. 2 m kabela. Za potrebe pojedinog radnog
mjesta u uredima i ucionici, predviden je tip radnog mjesta:

Radno mjesto tip 1 (RM1)
4xmrezna uticnica
2xtelefonska uti¢nica
2xLAN uti¢nica

Minimalni presjek glavnih vodova za izjednaCenje potencijala bit ¢e jednak polovici
presjeka vodi¢a instalacije odnosno minimalni presjek bit ¢e 6 mm?, a maksimalni 16 mm?.

Za potrebe strojarskih instalacija predvidena su napajanja svih elektromotornih pogona
Grijanja, Hladenja i Ventilacije sukladno zahtjevima strojarskog projekta.

Na gradevini nisu predvideni potro$aci za koje bi bilo neophodno polagati vatrootporne
kabele, osim tipkala JPR-10 i instalacija sustava odimljavanja.

Kabelski prodori izmedu razlicitih poZarnih sektora zabrtvit ce se materijalom jednake
otpornosti na pozar kao Sto su izvedeni i grani¢ni konstrukcijski elementi. Protupozarno
brtvljenje ¢e se provesti izmedu pozZarnih sektora za sve kabelske prodore.

2.4 RAZDJELNICI

Glavni razvodni ormar GRO smjestit ¢e se u proizvodni dio gradevine pokraj glavnog
ulaza, a izvest ¢e se kao samostojeci ormar zastite IP54. Iz GRO ¢e se napojiti svi potrosaci
gradevine kao i razdjelnik RO1 iz kojeg ¢e se napojiti potrosaci elektriCne energije unutar
uredskih prostorija, u€ionice, alatnice, mjerne sobe i sanitarija. 1z GRO ¢e se napqjiti i
razvodni ormari u postoje¢im objektima. IskljuCenje elektricne energije cjelokupne gradevine
predvideno je prekidaCem u dovodu razdjelnika GRO. Unutar GRO predviden je dovoljan broj
rastavnih pruga i sklopki preko kojih ¢e se naknadno napojiti radni strojevi. Na isklopni okida¢
prekidaCa za potrebe nuznog isklopa, djelovat Ce se gljivastim tipkalom na vratima
razdjelnika i protupozarnim tipkalima smjestenim pored ulaza u gradevinu.

Razvodni ormar RO1 izvest ¢e se kao zidni, nadzbukni, zastite IP54, a smjestit e se u
alatnici, u skladu sa crtezima.

Sva elektricna oprema ugradena u razvodne ormare odabrana je obzirom na
nominalnu struju, stupanj zastite i pogonsku sigurnost. Uklopna i zastitna elektrooprema
smjeStena je unutar ormara. Sva oprema unutar ormara mora biti pristupa¢na i pregledno
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ugradena te oznaCena s oznakama pozicije prema izvedbenoj dokumentaciji. Oznake releja
trebaju biti stavljene na temeljnu plo€u, a ne na relej. Redne stezaljke u ormaru moraju biti
to¢no oznacene brojkama. Uvod kabela treba biti zabrtvljen. Preporuca se upotreba plo¢a za
uvod kabela, te gumenih, odnosno plasti¢nih uvodnica. Potrebno je razmjestaj opreme u
ormaru organizirati na nacin da se u buduénosti moze ugraditi dodatna sklopna oprema (za
buduce nadogradnje). Izmedu grupa rednih stezaljki je potrebno ostaviti prostora kako bi se u
slu¢aju potrebe iste moglo dopuniti. Kanalice i vodi€e u njima treba organizirati na nacin da
se Sto je moguce manje preklapaju vodi€i razli¢itih naponskih nivoa.

Kuciste ormara mora se propisno uzemljiti i savitljivim vodom premostiti s vratima
ormara. Potrebno je izvrSiti povezivanje svih metalnih masa ormara (temeljna ploc¢a, vrata,
ploCe za uvod kabela) s PE sabirnicom.

Zastita od indirektnog dodira ¢e se izvesti uredajima za automatsko isklapanje struje
kvara (zastitni uredaj diferencijalne struje ZUDS) uz primjenu temeljnog uzemljivaca i
glavnog izjedna€enja potencijala. Pristupacni vodljivi dijelovi spojit ¢e se na uzemljenje
nezavisno od uzemljenja sistema napajanja.

U odvodima, za zastitu kabela napojnih kabela podrazdjelnika koristit ¢e se prekidadi,
dok ¢e se odvodi instalacija rasvjete, uti¢nica i drugih priklju€aka, unutar prostora obuhvata,
Stititi instalacijskim automatskim zastitnim prekidaima u kombinaciji sa strujnom zastithom
sklopkom. Motorski odvodi ¢e se §tititi motornim zastitnim sklopkama.

2.5 ELEKTRICNA RASVJETA

Prilikom projektiranja rasvjete, vodilo se raCuna o ostvarivanju zadovoljavajucih
srednjih vrijednosti osvjetlijenja samih prostora, svjetlosnoj distribuciji, ambijentu svjetlosti,
temperaturi izvora svjetlosti, te estetskom minimumu koji je potreban uzimajuc¢i u obzir
namjenu objekta. Kao izvori svjetla primijenit ¢e se LED izvori svjetla s velikim iskoriStenjem
svjetlosti i dugim Zivotnim vijekom.

Upravljanje rasvjetom predvideno je lokalno, podzbuknim sklopkama, odnosno
tipkalima na visini 1,5 m od kote poda. U javnim prostorima u kojima se boravi samo
priviemeno (sanitarije), upravljanje rasvjetom predvideno je pomodu senzora pokreta i
osvijetljenosti, a sve u svrhu optimalne potrosnje elektriCne energije.

Rasvjeta uredskog dijela zgrade na katu izvest ¢e se kao ugradna u spustenom stropu
dok ¢e rasvjeta u ostalim prostorijama biti izvedena nadgradnim svjetiljkama. U proizvodnom
dijelu zgrade rasvjeta ¢e se montirati pomocu ovjesnog pribora na visini 5 m od poda.

Rasvjeta kompletne proizvodno — poslovne zgrade projektirana je u skladu s normom
EN 12464-1 pri Eemu su za pojedine prostore predvidene sljedece razine rasvijetljenosti:

500 Ix — radni prostori (proizvodnja, uredi, ucionica, mjerna soba, alatnica)

300 Ix — opca rasvjeta

200 Ix — garderobe i pomoc¢ne prostorije

100 Ix — hodnici i sanitarije.

U uredskom dijelu zgrade te ¢&ajnoj kuhinji i spremistu, protupanina rasvjeta
predvidena je ugradnjom zasebnih armatura protupani€ne rasvjete s vlastitom baterijom
(autonomije 3 sata) dok je u proizvodnom dijelu zgrade, protupani¢na rasvjeta izvedena s
integriranim panik modulom autonomije 3 sata unutar svjetiljke. Armature su u pripremnom
spoju (kod nestanka napona, napajaju se preko NiCd baterija). Na svim izlazima i putevima
evakuacije ugradit ¢e se protupanik armature s piktogramom u trajnom spoju (stalno svijetle -
preko mreze ili baterije) s oznakom “IZLAZ” ili strelicom smjera evakuacije. Jakost rasvjete
na visini 0,2 m od poda na svim putovima evakuacije iznosit ¢e minimalno 1 Ix, a svi nuzni
izlazi bit ¢e osvijetljeni protupanik svjetiljkama s oznakom smjera evakuacije.



ZIV-TICA d.o.o. Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno - poslovne zgrade P+1 Projekt br: ZT-580-21-08

Jaruscica 11, SAB d.o.o. Daruvar Broj: ZT-580-21-08-TO
10020 Zagreb, o List: 2-6
Datum: 04-2021 Tehnicki opis

Sigurnosne svijetilike odgovarat ¢e zahtjevima iz propisa DIN VDE 0108 i IEC 598,
dio 2.22. I1zborom i razmjeStanjem svijetiljki osigurat ¢e se osvjetljenje evakuacijskih puteva
prema DIN VDE 5035 Teil 5 (Emin/Emax = 1/40).

2.5.1 Vanjska rasvjeta

Predvidena je vanjska rasvjeta koja ¢e na dostatan nacin rasvijetliti povrSine u
okruZenju zgrade. Cjelokupna vanjska rasvjeta u potpunosti je sukladna zahtjevima norme
HRN 13201, odnosno odredbama Zakona o zastiti od svjetlosnog oneciS¢enja (NN 14/19).

Vanjska rasvjeta ¢e se napojiti iz razdjelnika GRO, a bit ¢e izvedena ucinkovitim LED
reflektorima montiranim na procelja proizvodno — poslovne zgrade na visini od 5 m ¢ime ¢e
se postici rasvijetljenost od 10 — 20 Ix.

Za upravljanje rasvjetom, predvidena je ugradnja astro sata u razdjelniku GRO koji ¢e
pravovremeno ukljucivati, odnosno iskljuCivati rasvjetu, pri zalasku ili izlasku sunca u
ovisnosti o stvarnoj lokaciji i vremenskoj zoni. U razdjelniku je predvidena i ugradnja
grebenaste sklopke, za odabir rezima rada, odnosno lokalno uklju€ivanje rasvjete (kvar,
revizija izvora svjetlosti i sl.).

2.6 RAZVOD INSTALACIJA SLABE STRUJE

Od instalacija slabe struje predviden je priklju¢ak na glavni komunikacijski ormar
postojece proizvodno — poslovne zgrade te instalacije strukturnog kabliranja (LAN i telefon)
unutar nove proizvodno — poslovne zgrade.

Od glavnog komunikacijskog ormara postoje¢e proizvodno — poslovne zgrade do
novog komunikacijskog ormara gradevine koji ¢e se smijestiti u uredu u prizemlju, poloZit ¢e
se opticki i telefonski kabel. U vanjskom dijelu, kabeli ¢e se poloziti u zastitnu PEHD cijev
@50 mm, u skladu sa situacijskim crtezom.

Unutar gradevine predvidena je instalacija generickog kabliranja, sukladna normama
HRN EN 50173-1:2002, HRN EN 50174-1:2000, HRN EN 50174-2:2000, HRN EN 50174-
3:2000, HRN EN 50310:2000 i HRN EN 50346:2002.

Kategorija LAN mreze je 6.

Sustav spajanja je zvjezdasti i ide izravno od ¢voriSta do svakog pojedinog racunalnog
prikljucka. Prilikom razvoda kabela ne oCekuje se niti jedna linija duza od 90 m raCunajuci s
kona¢nim spojnim kabelom. Zvjezdasta topologija omogucéuje zajedniCki prespojnik,
centralizirani nadzor, jednostavno odrzavanje, lociranje, izolaciju i otklanjanje kvarova.

Unutar prostorija kabeli se polazu podzbukno u PVC instalacijskim cijevima ili
nadzbukno u instalacijskim parapetnim kanalicama dok se u proizvodnom dijelu zgrade
polazu po kabelskim kanalima / policama. Instalacija ¢e se izvesti 4-pari€nim bakrenim
kabelima tipa UTP, kategorija 6, u skladu s normom HRN EN 50173.

Uzemljenje svih metalnih dijelova mora biti izvedeno u skladu sa vaze¢im hrvatskim
propisima i EU normama i to: HRN EN 50173-1, HRN EN 50174-1, HRN EN 50174-2, HRN
EN 50174-3 i HRN EN 50310.

Napajanje komunikacijskog ormari¢a odnosno aktivnih mreznih uredaja izvest ¢e se iz
razvodnog ormara ROL1.

2.6.1 Komunikacijski ormar

Predviden je jedan komunikacijski ormar KO, koji ¢e se smijestiti u uredu u prizemlju
gradevine. Komunikacijski ormar Ce se izvesti kao samostojeCi na nacCin da ne smeta
normalnom odvijanju poslovnih zadataka i da je omoguéen jednostavan i nesmetan pristup
sa svih strana. Ormar KO biti ¢e tipski 19" visine 32U, dimenzija 1580x600x450 mm (vx$§xd).


http://tcelis.cenelec.be/pls/portal30/CELISPROC.RPT_WEB_PROJECT_D.SHOW?p_arg_names=project_number&p_arg_values=13250

ZIV-TICA d.o.o. Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno - poslovne zgrade P+1 Projekt br: ZT-580-21-08

Jaruscica 11, SAB d.o.o. Daruvar Broj: ZT-580-21-08-TO
10020 Zagreb, o List: 2-7
Datum: 04-2021 Tehnicki opis

Komunikacijski ormar namijenjen je za smjeStaj 24-portnog preklopnika, routera
operatera i UPS-a. Komunikacijski ormar predstavlja mjesto koncentracije kabela generickog
kabliranja. Aktivni mrezni uredaji predvideni za montazu na 19“ vodilice montiraju se pomocu
odgovarajuéih nosaca, kaveznih matica i vijaka. Ostali aktivni uredaji postavit ¢e se na
metalne police. Sve metalne dijelove u komunikacijskom ormaru potrebno je radi
izjednaCavanja potencijala spojiti na sabirnicu za uzemljenje. Uzemljenje komunikacijskog
ormara vr$i se pomocu vodi¢a P/F-Y presjeka 16 mm?. Uzemljenje je potrebno spojiti na
glavnu sabirnicu uzemljivaca. Oznaka na komunikacijskom ormaru postavlja se na sredini
gornjeg kraja staklenih vrata.

2.6.2 Trase kabela

Prilikom izvodenja instalacije, trase slabostrujnih instalacija moraju biti propisno
udaljene od jakostrujnih trasa ili na drugi nacin osigurane od utjecaja smetnji npr. oklapanjem
u metalne police i sl. Pri paralelnom vodenju komunikacijske i jakostrujne instalacije potrebno
je odrzavati medusobni razmak od 20 cm, a kod krizanja razmak od 3 cm. Ukoliko kod
krizanja ovaj razmak nije moguée posti¢i, potrebno je staviti izolacioni umetak. Kroz
komunikacijske cijevi nije dozvoljeno polagati vodove drugih instalacija. Po zavrSetku radova
potrebno je ispitati instalaciju i izdati protokol o ispitivanju. Minimalni dozvoljeni razmak kod
polaganja kabela generi¢kog kabliranja i kabela napajanja definiran je normama HRN EN
50174-2 i HRN EN 50174-3.

Razmak se treba postivati duz Citave trase. U komunikacijskim razdjelnicima potrebno

je kabele voditi na suprotnim krajevima.
Unutar prostorija kabeli se polazu podzbukno u PVC instalacijskim cijevima ili nadzbukno u
instalacijskim parapetnim kanalicama dok se u proizvodnom dijelu zgrade polazu po
kabelskim kanalima / policama. Prilikom polaganja kabela u kabelskim kanalica, instalacije
slabe struje bit ¢e odvojene od instalacija jake struje pomoc¢u odgovarajuéih pregerada. Duz
kompletne trase presjek kanala mora biti takav da maksimalna popunjenost bude 45%.

Prilikom polaganja kabela potrebno je voditi raCuna o pozZarnoj otpornosti kako to
nalazu propisi. Proboje kroz zidove potrebno je izvesti na nacin da se u zid ugradi kanal u
punom presjeku, a na mjestima gdje to nije moguce potrebno je ugraditi instalacijske cijevi
odgovarajuéeg presjeka. Trase kabela potrebno je poloziti na propisanoj udaljenosti od
izvora EMS prema HRN EN 50174-2:2000. Information technology - Cabling installation -
Part 2: Installation planning and practices inside buildings.

2.6.3 Priklju¢na mjesta

Priklju€na mjesta montiraju se podzbukno ili u jednodijelnom parapetnom kanalu (PVC)
ili u podnoj kutiji. Pri tome treba voditi rauna o potrebnom razmaku od elektri¢nih instalacija
rasvjete, prikljuCnica i razvoda napajanja. Standardno radno mjesto (RM1) — 4 LAN
priklju€nice cat 6. Mrezne i strujne priklju¢ke pozicionirati prema samoj lokaciji radnog mjesta
(radni stol) i uredskih uredaja (printer, skener).

2.7 INSTALACIJA SUSTAVA ODIMLJAVANJA

Za sluc€aj pozara predvidene su mjere ruc¢ne ventilacije - odimljavanja proizvodnog dijela
gradevine preko prozora (kupola) na krovu. Ruéno otvaranje kupole u slu€aju pozara se
izvodi pomocu ruCnih javljaa pozara rasporedenih unutar hale, a ruéno provjetravanje
prostora moguce je putem sklopki - tipkala postavljenih kod centrale za odimljavanje. Da bi
se moglo vrsiti upravljanje nuzno je na prozor ugraditi elektromotorni pogon i povezati ga s
centralom za upravljanje. Elektromotorni pogon mora biti prilagoden tipu prozora odnosno
kupole. Centrala ¢e se ugraditi na zid u prizemlju pored uredskih prostorija i napojiti iz
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razdjelnika RO1. Predvidena je pouzdana mikroprocesorska centrala tip GEZE. Upravljacka
jedinica ima osigurano napajanje el. energijom u nuzdi 72 h pomocu 2x12 V olovnih baterija
te sustav za odimljavanje ostaje u funkciji i u slu¢aju nestanka el. energije.

Razvod instalacija kabela Ce se izvesti nadzbukno u metalnim perforiranim kabelskim
kanalima i PNT cijevima. Za napajanje pogonskih motora za otvaranje kupola koristit ¢e se
vatrootporni kabeli tip kao (N)HXH E90 4x6 mm?, a za povezivanje detektora dima, ru¢nih
javljaca pozara i tipkala za ruéno provjetravanje kabeli tip kao J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm.

Nakon izvedenih svih radova, sustav odimljavanja je potrebno funkcionalno ispitati i
izdati atest od ovlastene institucije.

2.8 SUSTAV ZASTITE OD MUNJE | ZASTITNG UZEMLJENJA

U svrhu zastite gradevine i ljudi koji se u njoj nalaze, od Stetnih djelovanja munje, na
gradevini Ce se izvesti klasiCna instalacija sustava zastite od munje na principu Faraday-evog
kaveza. To znaci da ¢e se izvesti zastitni kavez od hvataljki, odvodnih vodova i temeljnog
uzemljivaca. Sva veée metalne mase unutar gradevine takoder treba uvezati u sustav zastite
od munje.

Instalacija za zastitu od atmosferskog praznjenja izvest ¢e se temeljnim trakastim
uzemljivatem, na koji ¢e se preko mjernih spojeva vezati spusni vodovi po proceljima
gradevine. Spusni vodovi ¢e povezati hvataljke krova s trakastim uzemljivatem. Osim
hvataljki za odvode ¢e se Koristiti i svi raspolozivi metalni dijelovi konstrukcije gradevine.

Kao temeljni uzemljiva¢ ¢e se koristiti betonsko zeljezo u temeljima i pocin€ana traka
Fezn 30x4 mm. Traka ¢e se poloziti ,na noz“ na sloj mrSavog betona, u temeljima ispod
hidroizolacije, na odgovaraju¢im nosacima minimalno 5 cm iznad zemlje. Prilikom polaganja
trake u beton, ostavit ¢e se izvodi za spojeve s odvodima pomocu kriznih spojnica.

Kao hvataljke ¢e se koristiti, okrugli vodi¢i od nehrdajuceg Celika @8 mm, polozZeni na
ogovarajuce nosace ovisno o obliku krova.

Krovni nosaci ¢e se postaviti na medusobnoj udaljenosti ne veéoj od 1 m. Na
istaknutim dijelovima krovne konstrukcije potrebno je predvidjeti cca. 0,5 m visoke Sipke u
skladu sa zahtjevima doti¢nog zastithog naponskog lijevka.

Na 1,5 m od poda izvest ¢e se mjerni ormari¢i s mjernim spojem. Mjerenje otpora
rasprostiranja uzemljivaca vrsi se na mjernim spojevima.

Sve vece metalne mase na samoj gradevini (npr. snjegobrani, ograde i sl.) te unutar
gradevine vezat ¢e se na instalaciju zastite od munje.

Spojevi Ce se izvesti odgovarajuc¢im spojnicama ili zavarivanjem. Spojeve odvoda i
FeZn trake u zemlji zaliti/premazati bitumenom.

Ostale metalne mase u gradevini trebaju preko sustava zastite od previsokog napona
dodira biti povezane na instalaciju zastite od munje. Ovim povezivanjem na zajednic¢ko
uzemljenje postiZe se izjednaCavanje potencijala.

U sanitarijama Ce se izvesti izjednaCavanje potencijala na nacin da ¢e se sve metalne
mase sanitarnih uredaja vodi¢em 6 mm? spojiti na kutiju za izjednacavanje potencijala, a ova
kutija se vodi¢em 16 mm? spaja na sabirnicu za uzemljenje.

Predvida se sveobuhvatna koncepcija zastite od prenapona, prema HRN 62305, koja u
obzir uzima kako sve ugrozene elektricne i elektronske dijelove gradevina tako i izjednacenje
potencijala. Na taj se naCin osim zastite objekata osigurava i stalno tehnicki ispravno stanje
uredaja.

Cijela gradevina koju treba zastititi podijeljena je u zastitne zone 0-3. Zastitna zona 0
nalazi se izvan zgrade i ovdje je mogu¢ direktan utjecaj munje. Zastitne zone 1+3 nalaze se
unutar gradevine. Svi vodovi koji ulaze u ove zone za$ticene od prekomjernog napona
dovest ¢e se na isti potencijal prikljuenjem na sabirnice za izjednaCenje potencijala. Aktivni
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vodiCi opskrbe elektricnom energijom, kao i vodovi za prijenos podataka, preko odvodnika
prenapona povezat Ce se direktno na sabirnice za izjednaCenje potencijala. Isto vrijedi i za
pasivne vodove (PE, vodovod).

Svi elementi sustava zastite od munje (hvataljke, odvodi, uzemljiva¢) moraju imati
odgovarajuce izjave o sukladnosti prema normi HRN IEC 50164-2. Tehni¢ka svojstva spojnih
elemenata, potpornja i kucista za sustave moraju ispunjavati opée i posebne zahtjeve bitne
Za svojstva sustava i ovisno o vrsti proizvoda moraju biti specificirana prema normama HRN
EN 50164-1. TehniCka svojstva odvodnika struje munje i odvodnika prenapona trebaju
ispunjavati odredbe norme HRN EN 61643-11, dok iskri§ta za odvajanje sustava moraju biti
specificirana prema normi HRN EN 50164-3.

SABIRNICA ZA I1IZJEDNACENJE POTENCIJALA

Sabirnica izjednagenja potencijala izvesti ¢e se pored elektro ormara. Veza sabirnice
na temeljni uzemljival izvesti ¢e se s trakom FeZn 25x4 mm. Sabirnicu izvesti iz
elektrolitskog bakrenog profila ECu 500x50x10mm sa dovoljnim brojem prikljuénim mjestima
u odgovaraju¢em zastithom kucistu.

Svi kabeli koji se spajaju na sabirnice uzemljenja moraju imati odgovarajucu kabelsku
stopicu, a sam spoj se izvodi ¢vrstom vijéanom vezom sa nazubljenim podloznim plo¢icama.
Tamo gdje se ne moze ostvariti vij€ani spoj (cijevi i sl.) potrebno je koristiti odgovaraju¢e
vruce pocincane Celicne obujmice.

Na sabirnicu izjednacenja potencijala ¢e se spojiti:

° izjednacenje potencijala u tehnickim prostorima i sl.,

svi cjevovodi i ventilacijski kanali,

izjednaCenje potencijala u sanitarijama

vertikalni usponski vodovi u vertikalama jake i slabe struje
metalne konstrukcije razdjelnika jake i slabe struje.

Uzemljenje metalnim masa izvesti slijede¢im vodovima:

o metalne kabelske police P/F vodi¢ 16mm?

° sve cjevovode odg. obujmicama kabelom P/F vodi¢ 6mm?

° premostenjima ventila, prirubnica i sl. FeZn 25x3mm ili Cu pletenica 16mm?
° premostenje vodomjera P/F vodi¢ 16mm?

° kutije za izjednacenje potencijala P/F vodi¢ 10mm?

° ostale metalne mase okvira vratiju,prozoraisl. P/F vodi¢ 6mm?

2.9 ZASTITA OD INDIREKTNOG DODIRA

Zastitni uredaj kojim se osigurava zastita od indirektnog dodira strujnog kruga i
opreme, u slucaju izolacionog kvara izmedu dijelova pod naponom i ostalih konstruktivnih
metalnih dijelova kuciSta, mora automatski iskljuCiti napajanje strujnog kruga u takvom
vremenu koje ne dozvoljava odrZzavanje napona veceg od 50 V efektivne vrijednosti koji bi
mogao predstavljati rizik od fizioloSkog djelovanja na osobe u dodiru sa spomenutim
dijelovima.

Impedancija strujnog kruga mora biti tako izabrana da u slu€aju nastanka izolacionog
kvara bilo gdje u instalaciji nastupi automatsko isklju¢enje napajanja u utvrdenom vremenu.

Ovaj zahtjev je ispunjen ako je ispunjen uvjet:

Zs xla<Uo
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gdje je:
Zs - Impedancija petlje kvara koja obuhvacéa izbor, vodi¢ pod naponom do to¢ke
kvara i zastitni vodi€ izmedu toCke kvara i izvora.
la - struja koja osigurava djelovanje zastithog uredaja za automatsko isklju¢enje
napajanja u vremenu t = 0,4 s za napon Uo =230 Vi 0,2 s za napon 400 V.
Uo - nazivni napon prema zemlji.

Duze vrijeme iskljuenja koje ne prelazi vrijeme od 5 s dozvoljava se za napojne
strujne krugove ili krajnje strujne krugove koji napajaju samo neprenosivu opremu kada su
priklju€eni na rasklopni blok na koji nisu spojeni strujni krugovi koji zahtijevaju vremena
isklju¢enja 0,21 0,4 s.

Primijenit Ce se sustav zastite od indirektnog dodira TN-C-S nac¢inom.

2.10 ZASTITA OD KRATKOG SPOJA | PREOPTERECENJA

Strujna opteretivost kabela znatno je manja od dozvoljene. Koordinacija karakteristika
vodiCa i za$tithog uredaja od nadstruje uskladena je i dokazana radunskim putem.
Karakteristike uredaja za zastitu kabela od kratkog spoja te selektivhost uskladena je i
dokazana proracunom.

Primijenjeni su sljedeci zastitni uredaji:

= Prekidadi,

= Rastavljacke sklopke s osiguracima,

= Automatski instalacijski osiguraci,

= Strujne zastitne sklopke diferencijalne struje.

2.11 ZASTITA OD STATICKOG ELEKTRICITETA

Kako na pojedinim mjestima u strojnoj opremi dolazi do skupljanja elektri¢nih naboja
odnosno pojave statickog elektriciteta, potrebno je poduzeti mjere za spreCavanje
sakupljanja previsokog naboja i opasnosti od preskoka iskre te poZara koji bi pri tom mogao
nastati. Zbog toga svi metalni dijelovi moraju biti medusobno vodljivo (galvanski) povezani i
spojeni na zajedniCki uzemljiva¢ odnosno na kutiju za izjednacenje potencijala, odnosno na
izvod iz temeljnog uzemljivaca kako bi se ostvarilo izjednacenje potencijala i odvod stati¢kog
elektriciteta sa metalnih dijelova.

U objektu ¢e svi metalni dijelovi prakti¢ki biti medusobno povezani. Sva kuéiSta motora
bit ¢e uzemljena pa je tim putem omogucéen stalan odvod statiCkog elektriciteta. Zbog
sigurnosti treba predvidjeti i dodatna uzemljivanja svih veéih metalnih masa. Sva spajanja
cijevi prirubnicama treba premostiti upotrebom dviju zup&astih podloznih ploCica. Takoder
treba premostiti sva mehanitka spajanja metalnih dijelova gdje elektriCni spoj nije siguran.
Premostenje treba izvesti savitljivim premosnicama, a prije toga treba prikljuéna mjesta dobro
oCistiti. Spojeve treba izvesti vij€ano ili zavarivanjem. Poslije zavrSetka svih radova na
postavljanju strojarske opreme i provedbe svih zastitnih mjera provesti ispitivanje
pouzdanosti zastite.
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2.12 TEHNICKI UVJETI IZVODENJA

Uvjeti za izvodenje su sastavni dio projekta i kao takvi obavezuju investitora i izvodaca da se
pri izradi projektiranih instalacija, pored ostalog pridrZzavaju i ovih uvjeta, jer isti sadrze
mnoge elemente koji nisu navedeni u tehnickom opisu i ostalom dijelu projekta, a vazni su za
izvodenje radova.

2.12.1 Opci tehnicki uvjeti

= Cjelokupnu instalaciju treba izvesti prema tehniCkom opisu, prilozenim nacrtima,
tro8kovniku, ovim uvjetima i vazZeéim tehniCkim propisima, odnosno lokalnim
propisima, za predmetne instalacije.

= Prije poCetka radova i svih dobava materijala izvodac je duzan izvrSiti na licu mjesta
pregled gradevine.

= |nvestitor je duzan tijekom Citave gradnje osigurati stru¢ni nadzor nad izvodenjem
radova.

= Ukoliko izvoda¢ kod pregleda prije poCetka radova i svih dobava materijala ustanovi
da su potrebne izmjene u dokumentaciji kako u pogledu tehnickih rjeSenja, tako i u
pogledu izbora materijala, duZan je o tome pismeno izvijestiti investitora odnosno
nadzornog organa, jer se kasniji prigovor nece usvojiti.

= |zvodacC ne smije mijenjati projekt bez odobrenja investitora.

= |nvestitoru se pak preporu¢a da se o svakoj eventualnoj promjeni konzultira s
projektantom, jer u sluaju da investitor izvrSi s izvodacem izmjene u projektu bez
suglasnosti projektanta, projektant se neée smatrati odgovornim za eventualno
nefunkcioniranje izvedenih instalacija.

= Ako se tijekom gradnje pojavi opravdana potreba za manjim izmjenama projekta,
izvodac je duzan za to prethodno pribaviti suglasnost nadzornog organa. Ovaj ¢e po
potrebi upoznati projektanta sa predloZzenom izmjenom i zatraziti njegovu pismenu
suglasnost.

= |zvodac je duzan tokom montaZe na objektu voditi gradevinski dnevnik u koji upisuje
osoblje koje izvodi radove i posao koji se obavlja.

= Tu se upisuje i sva problematika ustanovljena kod montaze, te primjedbe nadzornog
organa, te eventualno promjene u odnosu na projekt.

» Od pocetka radova izvoda¢ je duzan prisustvovati na objektu radi eventualnog
polaganja cijevi u stropove, davanja uputa za pravovremeno ostavljanje otvora,
prolaza, nosaca i kanala, koji su potrebni za izvedbu instalacija da bi se izbjeglo
naknadno busenje zidova, stropova i ostale nosive konstrukcije objekta.

= Tokom izvodenja radova izvodaC radova je duZan sva nastala odstupanja u odnosu
na projekt unijeti u projektnu dokumentaciju, a po zavrSetku radova treba predati
investitoru dokumentaciju stvarno izvedenog stanja u dva primjerka.

= Po zavrSetku radova izvoda¢ mora izvrSiti sva mjerenja i ispitivanja prema propisima
za predmetnu instalaciju i ovjerene rezultate ispitivanja dostaviti investitoru.

= Za ispravnost izvedenih radova izvodac garantira godinu dana od tehni¢kog prijema
(ukoliko ugovorom nije drugacije utanaeno), dok se za opremu prenosi garancija
isporucioca.

= Sve kvarove i oSteCenja koja bi se u tom periodu pojavila zbog primjene loSeg
materijala nesolidne izvedbe, izvodac je duzan otkloniti bez naknade.

= Vodovi koji se polazu u Zbuku ili pod Zbuku smiju se polagati samo vertikalno ili
horizontalno. Zabranjeno je koso polaganje ovakvih vodova.

= Krizanje izoliranih energetskih vodova s plinskom, pozarnim toplinskim i vodovodnim
cijevima treba biti na razmaku najmanje 3 cm, a paralelno vodenje na razmaku od
5cm.
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= Pri tom treba elektroenergetske vodove toplinski izolirati (npr. azbestom) od toplinskih
cijevi.

= Vodovi i kabeli telefonskih instalacija moraju se voditi odmaknuti najmanje 20 cm od
instalacija jake struje.

= Pri izvodenju radova izvodac je duzan voditi raCuna o vec izvedenim radovima na
objektu, jer troSkove Stete izazvane nestru¢noSéu i nemarnoS¢u snosi izvodac
elektricne instalacije.

= Spojeve trodila i vodi€a potrebno je izvesti tako da vodi€ ne bude mehanicki
opterecen.

= Za sve uredaje koji nisu obuhvaceni planom polaganja kabela nacin polaganja kabela
treba odrediti na licu mjesta, a spajanje prema jednopolnoj shemi.
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3.1 SVRHAINACIN PRORACUNA

Vezano uz izbor zastite potroSaca od previsokog napona dodira, izbor osigura¢a za
zastitu niskonaponskih strujnih krugova, te za kontrolu pada napona, daju se proracuni kao
dopuna projektu. Ovim proradunima bit ¢e izraCunate minimalne struje kratkog spoja,
maksimalne struje kratkog spoja, kao i padovi napona. Prethodno ¢e se izvrsiti proracun
opterecenja strujnog kruga.

Na osnovu dobivenih rezultata izvrSit ¢e se termicka kontrola vodi¢a, odabrati zastitne
uredaje, te navesti dodatne mjere u niskonaponskom razvodu koje je potrebno poduzeti kako
bi mreza bila tehni¢ki ispravna.

3.2 PRORACUN STRUJA KRATKOG SPOJA

Zbog kontrole izbora elektriénih naprava i dimenzioniranja postrojenja, racunamo
maksimalnu struju kratkog spoja, a zbog kontrole djelovanja zastitnih uredaja i minimalnu
struju. Zbog kontrole mehanickih naprezanja ra¢una se udarna struja kratkog spoja.

Maksimalnu struju kratkog spoja racunamo prema formuli:

1.05 x U,

1, —
I3 x JR'+ X
. 1.05 x /3 x U,
© J(2R+Ro) + (2X+Xo)’

Tropolni kratki spoj:

Jednopolni kratki spoj:

Udarna struja kratkog spoja racuna se prema formuli:

l.=k x{2 x I,

3.3 ZASTITA VODOVA OD PREOPTERECENJA

Prema normi HRN.B2.743/86 za zastitu elektri¢nih kabela od preopterec¢enja trebaju
biti ispunjeni sljedeci uvijeti:

I2S 1-45 X In ; IBS InS IZ

I, - proradna struja zastitnog uredaja

In - nazivna struja zastitnog uredaja

I, - trajna struja vodica ( kabela)

Is - struja za koju je strujni krug projektiran
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3.4 PRORACUN EFIKASNOSTI ZASTITE OD INDIREKTNOG DODIRA

Prema normi HRN N.B2.741 nastupit ¢e automatsko iskljuCenje napajanja oStecenog
strujnog kruga, te nec¢e doci do pojave opasnih napona dodira ako je ispunjen uvjet:

U,
Ia

Racunsku provjeru impedancije petlie provest ¢emo za karakteristiCne strujne
krugove. Impedancija petlje kvara raCuna se prema formuli:

Z=VR+ X’

Otpor petlje kvara se racuna pri najnepogodnijim uvjetima glede zagrijanosti vodica.
Stvarni otpor petlje kvara ¢e izvodac prekontrolirati po zavrSetku montaze.

Zs<

3.5 PRORACUNI VRSNE SNAGE, VRSNE STRUJE
3.5.1 Vrsno optereéenje gradevine
A) SNAGA NN RAZDJELNIKA:

Pinstcro = 229,2 KW - instalirana snaga glavnog razdjelnog ormara GRO
Pucro =110,0 kW - vrSna snaga razdjelnika GRO

Pinstro1 = 12,2 KW - instalirana snaga razdjelnika +RO1
Puror = 7,3 KW - vrSna snaga razdjelnika + RO1

B)  VRSNA STRUJA:

Vrdna struja uz faktor snage — cos ¢ =0,95 iznosi:

|: Pv
\/37xU X COS@

lvrero = 167,1 A -vr8na struja razdjelnika GRO
lvrro1 = 11,1 A -vréna struja razdjelnika RO1
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e Napajanje elektricnom energijom glavnog razdjelnog ormara GRO izvest ¢e se iz
samostojeceg prikljuéno mjernog ormari¢éa pomocéu jednog podzemnog energetskog
kabela NAYY 4x150 mm?.

Napojni kabel NAYY 4x150 mm? poloZzen u zemlji je trajno opteretiv s 1g=275 A. Uz
ukupan faktor strujnog opterec¢enja kabela f=0,8 slijedi da je dozvoljena struja:

Ir=275%0,8=220 A
Buduci da je 220 A > 167,1 A vidimo da je kabel ispravno odabran, s tim da |z zastitnog
uredaja po kabelu treba biti < 220 A. Odabire se osigura¢ 200 A.
¢ Napajanje elektricnom energijom NN razvodnog ormari¢a RO1 izvest ¢e se iz glavnog

razvodnog ormara GRO pomocu energetskog kabela FG160R16 5x6 mm?2.

Napojni kabel FG160R16 5x6 mm? poloZen u zraku trajno je opteretiv s 1g=44 A. Uz
ukupan faktor strujnog opterec¢enja kabela f=0,8 slijedi da je dozvoljena struja:

lr=44x08=35A
Buduc¢i da je 35 A > 11,1 A vidimo da je kabel ispravno odabran, s tim da Iz zastitnog

uredaja treba biti < 35 A. Odabire se osigurac 32 A.

Ovdje je prikazan princip izraCuna strujnog opterecenja napojnih kabela razdjelnika
GRO i RO1, dok se kontrola strujnog opterecenja za ostale kabele nalazi u sljedecoj tablici.

Razdjelnik VrSna snaga | Vrdna struja Tip i presjek kabela Dozvoljeno Vrijednost
(kW) (A) (mm?) opterecenje osiguraca (A)
kabela (A)
GRO 110,0 167,1 NAYY 4x150 220 200
RO1 7,3 11,1 FG160OR16 5%6 35 32
RO (postojeci) 60,0 91,2 NAYY 4x150 220 200
RO (postojeci) 40,0 60,8 NAYY 4x150 220 200

3.6 PRORACUNI KRATKOG SPOJA | PADA NAPONA

Svi proracuni su napravijeni programskim paketom Simaris i nalaze se u prilogu.
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3.7 1ZVJESTAJ O PROCJENI RIZIKA ZA GRADEVINU
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3.71 IZVJESTAJ O PROCJENI RIZIKA ZA GRABEVINU

Prema normi HRN EN 62305-2 "upravljanje rizikom"

Parametri Sticene gradevine (b):
Duljina

Sirina

Visina

Otpornost tla

Ekvivalentna povrSina za udare munja u
usamljenu gradevinu

L= 445

= 30
H= 8,8
= 100

Aq= 0007457054 km?

om

Gradevina je u zoni s prosjecno Ty= 35 grmljavinskih dana godisnje
Ng = 0,1 Td N, = 3,5 udara po km“ godi$nje
Nd - oCekivana ucestalost udara munja u
gradevinu
Ny = Ny * Ad * C 0,006525  km? godisnje
C; - koeficijent koji se odnosi na relativar  C1 = 0,25
Prihvacena ucestalost udara munja N,
Nc =55*107/C 0,00110
C=0Cy"C3"Cy*Cs 5
Primjenjeni koeficijenti: C, = 1
C3 = 1
C4 = 1
C5 = 5
|z gore provedenog izratuna za Ny i N, razvidno je da:
|treba postavitl gromobransku zastitu ucinkovitosti £ = Ec |Ec =1-Nc¢/Nd = 0,831
Sukladno dobivenom rezulfatu izabrana je razina zastite:
Razina zaStite UCinkovitost Udaljenost
odvoda
I 0,98 0,95<E,<=0,98 10
| 0,95 0,90<E,<=0,95 10
1 0,9 0,80<E,<=0,90 15
Y 0,8 E.<=0,80 20

1/8

Ad=L*W+6"H*(L+W)+9*n*H?
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3.7.2 ZNACAJKE PREDMETNE GRADEVINE

Tablica H.1 - gradevina - podaci i znaCajke

Parametar Opis Oznaka Vrijednost
dimenzije, m (Lo, Wy, Hyp) kao gore
koeficijent lokacije o 0,25
LPS ima LPS Il Fg 0,1
zaslon na granici gradevine nema Ksi 1
zaslon unutar gradevine nema Kso 1
prisutnost ljudi izvan gradevine ima 3
gustoca udara munja 1/km2/god Vg 35
Tablica H.3 — ZnaCajke zone unutar gradevine i odgovarajuci koeficijenti
Parametar Opis Oznaka Vrijednost
Vrsta poda drvo "y 0,01
Rizik pozara normalan Iy 0,01
Posebna opasnost niska razina panike n, 2
Zasiita od pozara aparati za gaSenje, rucni ; 05
alarm p
Prostorni zaslon nema K's 1
Unutarnji elektroen. sustav da spojen n.a NN -
opskrbni vod
spojen na
Unutarnja telefonska instalacija da opskrbni TK -
vod
Gubitak zbog dodirog napona i napona ljudi unutar gradevine ] 0.0001
koraka
Gubici zbog materijalnih Steta industrija Ly 0,05
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ZIV-TICA d.o.o. Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno Projekt br.: ZT-580-21-08
Jaruscica 11, Zagreb - poslovne zgrade P+1
Proracun rizika

373 PODACI | ZNACAJKE OPSKRBNIH VODOVA | UNUTARNJE OPREME GRABEVINE

Elektroenergetski pojni vodovi
UpiSi koja je vrsta e.e. voda

Py = 2 Vrsta elektroenergetskog voda
nadzemni vod Py=1
podzemni vod Py=2
nema pojnog voda Py=0
n = 1 Broj vodova koji ulaze u gradevinu

Duljina voda (m) od gradevine do prvog ¢vora na mreZi (npr. TS SN/NN) ili
L,= 80 m  prvog odvodnika prenapona

koji je u skladu s IEC 62305-5 postavljen na tom vodu, a najvise 1000 m.

He= 0 m  prosjecna visina vodi¢a nad zemljom, m
Ap) = 0,000536 km*  Ekvivalentna povriina za udare munja u elektroenerg. vod:

Z

Aip) = 0,02 km®  Ekvivalentna povrSina za udare munija pokraj elektroenerg. voda:

Telekomunikacijski pojni vodovi
Upisi koja je vrsta voda

Py= 2 Vrsta voda
nadzemni vod Pi=1
podzemni vod Py=
nema pojnog voda Pi=0

n = 1 Broj vodova koji ulaze u gradevinu

m= 8 Broj vodita telekomunikacijskog voda

Duljina voda (m) od gradevine do prvog ¢vora na mreZi ili prvog odvodnika
L,= 100 m  prenapona
koji je u skladu s IEC 62305-5 postavljen na tom vodu, a najvise 1000 m.

He= 0 m  prosjecna visina vodica nad zemljom, m
A = 0,000736 km*  Ekvivalentna povrsina za udare munja u TK vod:
A = 0,025 km*  Ekvivalentna povrsina za udare munja pokraj TK voda:
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ZIV-TICA d.o.o. Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno Projekt br.: ZT-580-21-08
Jaruscica 11, Zagreb - poslovne zgrade P+1
Proracun rizika

Tablica H.2 - Podaci i znacajke opskrbnih vodova i unutarnje opreme

Parametar Opis Oznaka Vrijednost
otpornost tla Qm p 100
Niskonaponski vod i pripadajuci unutarnji sustav
duljina, m L 80
visina, m kabel u zemlji He 0
transformator ima TS C, 0,2
gradevina okruzena
koeficijent lokacije voda” visim gradevinama Cq 0,25
ili drvecem
koeficijent okoline voda grad Ce 0,1
zaslon voda nema P 1

mijere opreza pri vodeniju

unutarnjih instalacija vodovi nezaslonjeni Kss 1

otpornost na udarni napon 3

unut. sustava U (kV) = 25 Ksa 0,6
" uskladena SPD

uskladena SPD zastita it IV [ 0,03

Telekomunikacijski vod i pripadajuéi unutarnji sustav

duljina, m L 100
visina, m He 0
gradevina okruzena

L . 1)
koeficij. lokacije voda vigim gradevinama Cy 0,25
koeficijent okolice voda grad Ce 0,1
zaslon voda nenma P o 1
mjere oprega pr quen]u vodovi nezaslonijeni K3 1
unutarnjih instalacija
otpornost na udarni napon Uw (KV) = 15 Ke, :
unut. sustava

" uskladena SPD
uskladena SPD zastita Jastita NIV P spp 0,03

" na ravnom terenu, vodovi u zasebnim trasama (bez susjednih gradevina, bez blizih gradevina

spojenih na dalji kraj voda (kraj “a”) (N p, = 0);
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ZIV-TICA d.o.o. Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno Projekt br.: ZT-580-21-08
Jaruscica 11, Zagreb - poslovne zgrade P+1
Proracun rizika

3.7.4 VRIJEDNOSTI OPASNIH DOGAPAJA

[zraCunati

i

Opasni dogadaji za gradevinu parametr!
gustoca udara munja u zemlju po kvadratnom kilometru N,= 3,5 1/km2/god,
srednji broj opasnih dogadaja za gradevinu b godisnje Np= 0,006524923 1/god.
Opasni dogadaji za E.E. opskrbi vod
proracun srednjeg godisnjeg broja udara munja u opskrbni vod Niyp = 0,0000938 1/god.
proracun srednjeg godisnjeg broja udara munja pokraj voda N = 0,0014 1/god.
Opasni dogadaji za TK opskrbi vod
proracun srednjeg godisnjeg broja udara munja u opskrbni vod Np= 0,000644 1/god.
proracun srednjeg godisnjeg broja udara munja pokraj voda Nip= 0,00875 1/god.

5/8



ZIV-TICA d.o.0.
Jaruscgica 11, Zagreb

Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno
- poslovne zgrade P+1

Proracun rizika

Projekt br.: ZT-580-21-08

375 Proracun rizika

GRABEVINA  Rg = Np™Pg™h,*r,*r"L

E.E. vod Ry = (Nip) + Noa) “Pio™Psp™ry Ly

TK vod Ry = (Nym) + Noa)*Pro™Psp™ra "Ly

E.E. vod Rv=(Nip) + Noa) *Pro™Psp™h, "1y 1Ly
TK vod Rv = (Nim + Noa) *Pro™Psp™h, ™1y "Ly
3.7.6 UKUPAN RIZIK ZA GRABEVINU:

Rizik za ljudski Zivot:

R1 = RB + RU + R\/ = 4,79E'07

Rizik za gubitak opskrbe ili usluge:

R2 = RB + RV = 4,78E'07

Rizik za gubitak kulturne bastine

R3 = RB + RV = 4,78E'07

Rizik za gubitak ekonomskih vrijednosti

R4 = RB + RV = 4,78E'07
ZAKLJUCAK:

Sastavnice rizika (sve x 10°)

Rizik zbog udara munje: Inos %

u gra@gvmu svposljeQ|cn|m Rs— | 3260607 68.18

materijalnim Stetama:

u op.skrlbvm.eIektroeqvergetsm vod s Ry= | 281412 0.00

posljediCnim elektriCnim udarom:

u op§krpvn| telefonskl v.od S | Ry= | 1930811 0.00

posljedicnim elektriCnim udarom:

u op.skrpvm elektroerll'erg(latsl? vod s. Ry= | 2100E-08 439

posljedicnlm materijainim Stetama:

u telefpnsllﬂ v9d S po§IJed|cn|m Ry= | 1313807 2743

materijalnim Stetama:

Ukupan rizik Ry= | 4785E-07 100,00

PRIHVATLJIVI RIZIK

< Ry = 1,E-05 RIZIK JE PRIHVATLJIV
< Rp = 1,00E-03 RIZIK JE PRIHVATLJIV
< Ris = 1,00E-03 RIZIK JE PRIHVATLJIV
< Ris = 1,00E-03 RIZIK JE PRIHVATLJIV

Iz provedenog proraduna razvidno je da sustav zastite od djelovanja munje zadovoljava jer je ispunjen uvijet :

Ri234 < Rritorsma
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ZIV-TICA d.o.o. Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno Projekt br.: ZT-580-21-08
Jaruscica 11, Zagreb - poslovne zgrade P+1
Proracun rizika

3.7.7 Uzemljenje

Zgrada ima temeljni (prstenasti)uzemljivac (vrste B) dimenzija:

a= 445 m
b= 30 m
Otpornost tla 200 am

Polumier ekvivalentnog kruga je:
le = Va'b/9

Odgoivarajuca duljina uzemljivaca za p = 100 Qm treba iznositi:
I_j = 5 m
re > L1

Dodatne uzemljivace ne treba izvoditi.

3.7.8 Procjena dijela struje munje kroz odvod na vanjskom LPS-u

Zgrada je zaSticena sustavom zastite razine lIl za koji se racuna s amplitudom struje munje od

| = 100 kA
Kao vanjski sustav zaStite koristi se osam odvodnih vodica (n=8) i uzemljiva¢ vrste B (prstenasti) uz parametre
Faradayevog kaveza

n= 8 ukupan broj odvoda

c= 18 m razmak izmedu dva susjedna odvoda

h = 8,8 m razmak (ili visina) izmedu prstenastih vodica (od zemlje do ruba krova)
Koeficijent k; iznosi: ke=1/2n+0,140,2*(POWER(c/h) ™ (1/3) 0,42

Kroz pojedini odvod u najgorem slucaju proteci ¢e samo odredeni dio munje u iznosu od:

ip=k*I 41,64 kA

3.79 ProraCun sigurnosnog razmaka
S = ki"Ky/k, "
ki 0,04 koeficijent ovisan o izabranoj vrsti LPS LPS)IN
ke 0,13 koeficijent ovisan o struji munje koja teCe kroz odvode (1/n)
(8 0,5 koeficijent ovisan o vrsti gradiva za elektricnu izolaciju

duljina u metrima,duZ hvataljke ili odvoda,od mjesta gdje se trazi sigurnosni

I(m) 88 razmak do najbize sabirnice za izjednacenje potencijala
Nema bojazni od preskoka.

Projektant:

Zdenko Tica dipl.ing.el.
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ZIV-TICA d.o.o. Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno Projekt br.: ZT-580-21-08
Jaruscica 11, Zagreb - poslovne zgrade P+1
Proracun rizika
3.7.10. Proracun otpora uzemljenja

Ovaj otpor prema propisima za gromobransku instalaciju (Sl.list
13/68) moze biti najviSe: za specifi¢ni otpor zemlje manji od 250 () v
najvise 20 Q,a ako je specifi¢ni otpor zemlje veci od 250 Om ne vise
od 8 % od izmjerenog specificnog otpora u ()m.

Ru= (0,37*p)/L*log(L2/d*h) Ohma

UZEMLJIVACKE SONDE

specifiéni otpor zemlje + beton 100 (Ohmxm)
duljina uzemljivaca 180 (m)
Sirina trake u metrima ( d=b/2) 0,02 (m)
dubina ukopavanja uzemljivaca 0,6 (m)
udarni otopor rasprostiranja 1,32 (Ohm)
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Svjetlotehnicki proracdun

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

06.04.2021

AWEX LVPU/3W/B LVPU/3W/B /| Luminaire Data Sheet

Luminous emittance 1:

See our luminaire catalog for an image of the 105 105°
luminaire.
a0® a0®
75° 75°
60° 60°
320
45° 450
480 \
&40
30° 15° o° i5° 30°
cd/kim 1= 100%
—C0-Cig0 —C90 - C270
Luminaire classification according to CIE: 100 Luminous emittance 1:
CIE flux code: 54 93 99 100 100
Glare Evaluation According to UGR
p Calling 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Walls 50 30 50 30 E 50 30 50 30 30
p Floor 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Room Size Viewing direction at right angles Viewing direction paralie!
X ¥ to lamp axis to lamp axis
2H 2H | 269 281 27.2 28/3 285 351 363 354 355 36.7
3H | 277 288 28.0 5.0 29.3 352 36.3 355 365 36.8
4H | 281 29.1 28.5 284 %7 35.1 36.1 355 364 36.7
BH | 2886 25 28.9 28 30.1 35.1 36.0 355 363 36.6
8H| 287 295 200 208 302 | 351 359 354 363 366
12H | 28.7 29.5 29.0 298 0.1 35.0 359 354 382 36.5
4H 2H| 278 288 281 291 293 | 350 3BO0 353 32 O3S
3H | 281 30.0 29.5 30.3 30.6 sz 36.0 355 353 36.7
4H| 298 35 302 309% 312 | 352 359 356 383 366
6H | 304 310 308 314 317 | 352 358 356 362 366
BH | 30.4 310 30.9 314 318 35.1 35.7 35.6 361 36.5
12H | 305 310 309 314 318 | 351 356 355 360 365
a8H 4H | 30.5 30 30.9 314 38 35.2 358 35.6 362 36.6
eH | 313 317 3.7 322 326 | 382 357 37 36.1 36.6
8H | 314 318 39 322 17 | k2 356 387 36.1 36.5
12H | 314 38 31.9 322 327 35.2 355 357 36.0 36.5
12H 4H 0.5 30 30.9 314 318 35.2 357 5.7 6.1 36.6
6H | 313 7 31.8 322 326 35.2 356 357 361 36.6
BH | 314 s b Bl 23 izs 35.2 356 35.7 36.0 36.5
Warlation of the observer position for the luminalre distances 5
S=10H +1.5 [/ 26 +14 | <23
S=15H 435 [ 38 30 [ 31
5= 204 +5.0 / -4.7 +49 | -63
Standard table BKO2 BKD1
Correction
Sy d 20.1 2.9
Corrected Glare Indices refaming to 390im Total Luminous Flux
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Svjetlotehnicki proracdun

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

06.04.2021

AWEX HWM/3,2W/B HWM/3,2W/B (with transparent cover) / Luminaire Data Sheet

See our luminaire catalog for an image of the
luminaire.

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 48 80 96 100 100

Luminous emittance 1:

105° 105*
90° a0
75° 752
60° 60°
45° 45°
30° 15° e 15 30°
cd/kim n=100%
——C0-Ci80 —Co0- 270
Luminous emittance 1:
Glare Evaluation According to UGR
p Cailing 0 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Walls 50 30 50 30 a0 50 30 50 30 a0
p Floor 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20
Room Size Viewing direction at right angles Viewing direction paralie!
X ¥ to lamp axis to lamp axis
2H H | 144 157 14.7 159 16.2 147 16.0 15.0 162 16.5
3H | 159 171 16.2 17.3 17.6 15.9 171 162 17.4 17.6
4H | 163 125 16.7 17.7 18.0 163 174 16.7 2.7 18.0
BH | 1686 17.6 16.9 179 182 16.5 17.6 16.9 17.9 18.2
8H | 1886 17.6 17.0 180 183 166 17.6 17.0 17.8 18.2
12H | 166 17.6 17.0 179 183 16.6 175 17.0 17.9 18.2
4H 2H| 149 160 152 163 166 | 151 162 154 165 168
3H | 165 17.5 16.9 17.8 18.2 16.5 175 16.9 17.8 18.1
44| 171 180 175 183 187 | 170 179 174 182 186
6H| 175 182 179 186 190 | 173 181 178 185 189
BH | 176 18.2 18.0 186 18.0 17.4 18.1 179 185 18.9
12H | 176 182 180 186 191 | 175 181 179 185 189
BH 4H | 173 18.0 17.7 18.4 18.8 172 179 17.6 83 18.7
6H | 177 183 182 187 192 | 176 182 181 186 191
8H | 179 18.4 18.3 188 19,3 17.8 18.3 18.2 187 19.2
14 | 179 18.4 18.4 18.8 193 17.9 183 1B.3 187 19.2
12H H 17.3 179 17.7 18.3 187 17.2 17.8 i7.6 182 18.7
6H | 17.7 18,2 182 187 19.2 17.6 18.1 181 18.6 191
8H | 17.9 183 18.4 188 19.3 17.8 8.2 18.3 187 19.2
Warlation of the observer position for the luminalre distances 5
5=1.0H 01 0.2 +0.1 / 01
5 =154 +0.3 [/ -0.5 +0.3 [ -04
S= 204 +06 [ -0.9 +0.7 | -10
Standard table BKO4 BKD4
Correction
Summand 39 39
Corrected Glare Indices refering to 360m Tatal Luminous Pl
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Svjetlotehnicki proracdun

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

06.04.2021

OPPLE 542004044000 LEDPanelRc-S4-Sq595-35W-4000-WH-U19 / Luminaire Data
Sheet

See our luminaire catalog for an image of the
luminaire.

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 63 88 97 100 100

Luminous emittance 1:

105° 105*
90° a0®
7o° 75°
60° 60°
450 45°
30° 15° o 15° 30°
cd 4000 Im
—C0-Ci180 —C90 - C270
Luminous emittance 1:
Glare Evaluation According to UGR
p Cailing 0 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Walls 50 30 50 30 a0 50 30 50 30 a0
p Floor 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20
Room Size Viewing direction at right angles Viewing direction paralie!
X ¥ to lamp axis to lamp axis
2H 2H | 146 157 148 159 161 13.9 150 14.2 152 154
3H | 158 16.8 16.1 71 173 15.0 16.0 153 163 16.5
4H | 163 17.3 16.7 17.6 17.8 15.7 16.6 16.0 169 17.2
BH | 169 17.8 17.3 181 184 166 174 16.9 12.7 18.0
84| 172 180 176 183 187 | 169 127 172 180 184
1H | 174 182 17.8 18,6 189 17.1 17.9 175 182 18.6
4H 2H| 149 159 152 161 164 | 143 153 147 156 158
3H | 163 17.1 16.7 17.4 17.8 15.7 16.5 16.1 16.9 172
44| 171 178 125 181 185 | 1865 172 169 176 17.%
64| 178 185 183 189 193 | 176 182 180 186  19.0
BH | 183 188 18.7 19.3 19.7 18.0 18.6 i8.4 15.0 19.4
12H | 186 191 181 195 200 | 183 188 188 192 197
BH 4| 174 179 178 18.3 18.7 16.8 17.4 173 17.8 182
6H | 185 189 189 194 198 | 181 185 185 190 194
8H | 19.0 12.4 19.5 19.9 203 18.6 19.0 19.1 18.5 20.0
124 | 194 19.8 19.9 203 208 19.1 19.4 19.6 159 204
12H H 17.4 179 17.9 183 18.8 16.9 17.4 7.4 17.9 18.3
6H | 186 15.0 19.1 19.4 19.9 18.2 186 18.7 19.1 19.6
8H | 19.2 185 19.7 20.0 20,5 188 19.2 19.3 19.6 20.1
Warlation of the observer position for the luminalre distances 5
5=10H +02 [ 0.3 +02 | -03
5=15H +04 [ -08 405 | -086
S= 204 +1.0 [/ -1.0 +1.0 | -1.2
Standard table BKOS BKDS
Correction
sy o -33 35
Corrected Glare Indices refaming to 4000lm Total Luminous Fux
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Svjetlotehni€ki proracun _ D | A I_ ux

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

06.04.2021

TREVOS BELTR LED 2.4ft 6400/840 LED, diffuser PC / Luminaire Data Sheet

Luminous emittance 1:

See our luminaire catalog for an image of the 135° 150° 165° 180°  165° 150° 135°
luminaire. s
120° 240 130
160
105° 105°
40° ag°
750 750
60° 500
45° 30° 15° o° 15° 30° 459
cd/kim 1= 100%
C0-Cig0 —Co0-C270
Luminaire classification according to CIE: 94 Due to missing symmetry properties, no UGR table
CIE flux code: 47 77 93 94 100 can be displayed for this luminaire.
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Svjetlotehni€ki proracun _ D | A I_ ux

06.04.2021

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TREVOS FUTURA 2.5ft PC Al 11000/840 LED,industrial,body PC with aluminium
cooler,diffuser translucent PC / Luminaire Data Sheet

Luminous emittance 1:

See our luminaire catalog for an image of the 135° 150° 165°  180°  165° 150° 135°
luminaire. 120
1200 240 1200
160
105% 105°
40° == ag°
75° f \ 75°
[ |
| |
III II
60° \ 50°
45° 30° 15° o° 15° 300 459
cd/kim 1= 100%
——C0-Ci80 —Co0-C270
Luminaire classification according to CIE: 94 Luminous emittance 1:

CIE flux code: 45 74 92 94 100

Glare Evaluation According to UGR

p Calling 0 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Walls 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Floor 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Room Size Viewing direction at right angles Viewing direction paralie!

X ¥ to lamp axis to lamp axis

2H 2H | 199 212 20.3 215 21.9 19.5 207 19.8 211 21.4

M| 218 2341 23 B5 1B |20 22 4 06 3.0
44| 28 23s 232 M3 M7 | U6 27 0 244 23.5
6H| 235 246 240 250 254 | 20 230 24 B4 239
BH| 239 248 243 253 257 | 221 231 RE BS5 M0
12H | 242 251 246 255 260 | 222 231 26 86 240
4H 2H| 204 215 208 219 X3 | 200 211 205 25 2.9
3H| 26 236 231 240 45 | 218 28 N3 B2 237
4H| 237 245 242 B0 B5 | 25 234 B0 B9 M4
6H | 246 254 251 258 %4 | 231 238 236 243 248
BH| 250 257 256 262 268 | 232 239 138 244 250
12H | 254 261 26.0 266 271 233 240 239 M3 B

8H 44 | 239 246 245 351 257 | 230 236 135 M2 247
BH| 251 256 256 W2 68 | 237 M2 M1 HME8 54
B8H | 356 261 262 %7 273 | 239 244 M5 B0 56
13H | 262 266 268 272 78 | 241 46 47 252 258

12H 4H | 240 246 245 251 57 | 230 37 36 #2248
64| 252 257 257 262 268 | 238 243 44 249 255
8H | 258 262 264 208 74 | 42 246 248 252 58

Warlation of the observer position for the luminalre distances 5

S=10H +1 /b +0.1 | -0l

5=15H +.2 f 0.3 402 | 03

S= 204 +03 [ -0.5 +0.4 | -0.7
Standard table BKOE BKDE

Correction

Summand % il

Corrected Glare Indices refarring to 9950im Total Luminaus Fux
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Svjetlotehni€ki proracun _ D | A I_ ux

06.04.2021

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

Strojna obrada metala / Summary

— = = = = = _\—\ F30.02m
480 260
el i
560 T 560 \ \

M, e o ot e g e oyt o ol e

NSRRI W oot

———560
;H\L_— — — — — — — —
320 40—,
|\ 5 Te.72

400 ]

\
2 o

AY

0.00

(_ AN /s —— = 12272
560 ﬁ
T~ _ 480
4

l0.0D I24.51 I39.62 "44,29 m
Height of Room: 7.230 m, Mounting Height: 5.000 m, Maintenance factor: Values in Lux, Scale 1:386
0.80
Surface p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] u0
Workplane / 531 225 621 0.424
Floor 20 500 219 604 0.439
Ceiling 70 128 85 147 0.663
Walls (10) 50 264 100 901 /
Workplane:

Height: 0.750 m

Grid: 128 x 128 Points

Boundary Zone: 0.500 m

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.492, Ceiling / Working Plane: 0.242.

Luminaire Parts List

No. Pieces Designation (Correction Factor) ® (Luminaire) [Im] @ (Lamps) [Im] P [W]
TREVOS FUTURA 2.5ft PC Al 11000/840
1 72  LED.,industrial,body PC with aluminium 9946 9950 71.0

cooler,diffuser translucent PC (1.000)
Total: 716142 Total: 716400 5112.0

Specific connected load: 5.23 W/m? = 0.99 W/m?#/100 Ix (Ground area: 977.00 m?)

Page 7



Svjetlotehnicki proracdun

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

06.04.2021

Strojna obrada metala / Calculation surfaces (results overview)

T902.52m
® | @ 1899.43
® T889.23
@ 7 886.02
@ T 876.42
L L L L L i i 872'50
886.77 892.14 896.86 910.24 920.28 931.06 m
Scale 1: 342
Calculation Surface List
No. Designation Type Grid E,, [IX] Ein [IX] Enax [IX] u0 Emin / Emax
1 CNC1 perpendicular 16 x8 548 492 588 0.897 0.837
2 CNC2 perpendicular 16 x 8 577 554 600 0.959 0.923
3 CNC3 perpendicular 16 x 8 604 592 616 0.981 0.961
4 CNC4 perpendicular 16 x 8 593 579 605 0.977 0.958
5 CNC5 perpendicular 32x8 512 421 555 0.822 0.758
Summary of Results
Type Quantity Average [Ix] Min [Ix] Max [Ix] u0 Emin / Emax
perpendicular 5 559 421 616 0.75 0.68
Fy
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Svjetlotehnicki proracdun

DIALux

06.04.2021

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Cajna kuhinja / Summary

T6.37m
140 280280 280——280 Ts5.87
350350 \210 140 210
210 [ 210 350 280\
280
350 %26 35]0 / 2sol }
M 210 \350 210
210 280 a o 210 L
~2807 / 280_280 /
\ 140 \
140 210 210
210 280 _ 140 210 280430
350 280 350, 280
280 / 210 280 210
210 | 399420— 280 140 210 35@320:! 280/
\ \_350 /
210 210
280280  “ ~280_280 - 1
0.50
) . 0.00
0.00 9.95m

Height of Room: 2.600 m, Mounting Height: 2.600 m, Maintenance factor:

0.80
Surface p [%] E.v [IX]
Workplane / 233
Floor 20 184
Ceiling 70 58
Walls (4) 50 102
Workplane:

Height: 0.750 m

Grid: 64 x 64 Points

Boundary Zone: 0.500 m

Values in Lux, Scale 1:82

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.433, Ceiling / Working Plane: 0.247.

Luminaire Parts List

No. Pieces Designation (Correction Factor)

1 diffuser PC (1.000)

TREVOS BELTR LED 2.4ft 6400/840 LED,

Specific connected load: 2.65 W/m? = 1.14 W/m?#*100 Ix (Ground area: 63.39 m?)

E, [X] E i [X] uo
111 428 0.475

92 268 0.499

31 1299 0.539

51 185 /

® (Luminaire) [Im] @ (Lamps) [Im] P [W]
4639 4640 42.0

Total: 18556  Total: 18560 168.0

s
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Svjetlotehnicki proracdun

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

06.04.2021

Mjerna soba / Summary

T6.09m
7 — 4 T
///ou \ ém/wbuu\\ .59
ﬁmﬁ 54io io
54 540 \ 480 [600 H
> 40
r { . \ N ]
54q 2 540  540| ¢ o
660 /
i 600
54 40 1 480 40
el \L\C)
640
] Mo
\\otsao/ \sarsDJ/1 ||
0.50
) " 0.00
0.00 5.49 m

Height of Room: 2.600 m, Mounting Height: 2.600 m, Maintenance factor:
0.80

Values in Lux, Scale 1:79

Surface p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] u0
Workplane / 562 411 676 0.732
Floor 20 439 254 539 0.579
Ceiling 70 99 71 1178 0.716
Walls (4) 50 211 101 352 /
Workplane: UGR Lengthways- Across  to luminaire axis
Height: 0.750 m Left Wall 17 17
Grid: 64 x 64 Points Lower Wall 17 17
Boundary Zone: 0.500 m (CIE, SHR =1.00.)
llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.372, Ceiling / Working Plane: 0.176.
Luminaire Parts List
No. Pieces Designation (Correction Factor) ® (Luminaire) [Im] @ (Lamps) [Im] P [W]
OPPLE 542004044000 LEDPanelRc-S4-
1 6 Sq595-35W-4000-WH-U19 (1.000) 4000 4000 350
Total: 24000 Total: 24000 210.0
Specific connected load: 6.28 W/m? = 1.12 W/m?#*100 Ix (Ground area: 33.46 m?)
s
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Svjetlotehnicki proracdun

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

T6.31m

/

480 /720

600 (840 720

=

600

N\ 360 T5.81
720 430 430 720 20 430

600 840 720

A} 0 / 4
720 480 80 720
480\ ) 706 430
600 600
600
480
600\
720 480
- 600
/ 4 |1
0.50
' . 0.00
0.00 8.15m

Height of Room: 2.600 m, Mounting Height: 2.600 m, Maintenance factor:

0.80
Surface p [%] E,, [IX] Emin [IX]
Workplane / 586 336
Floor 20 459 263
Ceiling 70 152 101
Walls (4) 50 280 161
Workplane: UGR Lengthways-
Height: 0.750 m Left Wall 25
Grid: 64 x 64 Points Lower Wall 24
Boundary Zone: 0.500 m (CIE, SHR =1.00.)

DIALux

06.04.2021

Alatnica / Summary

Values in Lux, Scale 1:82

E max [IX] uo

895 0.573

597 0.574

698 0.661

438 /

Across  to luminaire axis

23
23

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.484, Ceiling / Working Plane: 0.260.

Luminaire Parts List

No. Pieces

Designation (Correction Factor)

TREVOS FUTURA 2.5ft PC Al 11000/840
4  LED,industrial,body PC with aluminium
cooler,diffuser translucent PC (1.000)

® (Luminaire) [Im]

® (Lamps) [Im] P [W]

9946 9950 71.0

Total: 39786  Total: 39800 284.0

Specific connected load: 5.52 W/m? = 0.94 W/m?#/100 Ix (Ground area: 51.43 m?)
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Svjetlotehni¢ki prora¢un _
Operator
Telephone
Fax
e-Mail
T599m
.4'20/ 560 \\ 7, 420 56 \\\ 5.49
490 s
l 420 490
A 560 350 560!
420560
490
630y 560 A / 630
[ -
490| 660_630 4201560 | 690 o0
\\ 630 | [420 \ 6307
‘350 560 ({
490 560 3510 ) 420 { S
420 350
( (56” 560 k 563
420\ ™ / / O\ \ago—580// i
To.s0
) . 0.00
0.00 6.47 m

Height of Room: 2.600 m, Mounting Height: 2.600 m, Maintenance factor:
0.80

DIALux

06.04.2021

Ured / Summary

Values in Lux, Scale 1:77

Surface p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] u0
Workplane / 501 312 653 0.624
Floor 20 394 220 491 0.558
Ceiling 70 85 59 421 0.693
Walls (4) 50 182 82 345 /
Workplane: UGR Lengthways- Across  to luminaire axis
Height: 0.750 m Left Wall 17 17
Grid: 64 x 64 Points Lower Wall 17 17
Boundary Zone: 0.500 m (CIE, SHR =1.00.)
llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.357, Ceiling / Working Plane: 0.171.
Luminaire Parts List
No. Pieces Designation (Correction Factor) ® (Luminaire) [Im] @ (Lamps) [Im] P [W]
OPPLE 542004044000 LEDPanelRc-S4-
1 6 Sq595-35W-4000-WH-U19 (1.000) 4000 4000 350
Total: 24000 Total: 24000 210.0
Specific connected load: 5.42 W/m? = 1.08 W/m?#*100 Ix (Ground area: 38.74 m?)
s

Page 12



Svjetlotehnicki proracdun

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

06.04.2021

Ug&ionica / Summary

T6.35m
V= % VA4 T
/A"”"‘O\\/zsgo jo\ 420490 490 QGO ﬁ\\ 5.85
a 490 5 4
\5w ) 420\ goq \ 490 90 420 5 560
450 420 ) 490 (42 490 (42 490 (420 490 90
/ / /6 '\560\ (6 \560\ /[ g2 560
' ' / )
56@560 490(,‘3 490 3EE{30 4904 490 6@60
\ 7 /490 O/ /490 \../560
/ [ 420 420 \ (
4E;g 56\0 429)4{90 560 42’j 490 560 42/) 490 ]
60 m ) 0
49 - /\.«i,g\ 60 /490 60 /\49 "/ 1
0.50
) 7 0.00
0.00 14.87 m

Height of Room: 2.600 m, Mounting Height: 2.600 m, Maintenance factor:
0.80

Values in Lux, Scale 1:107

Surface p [%] E,, [IX] Emin [IX] E max [IX] u0
Workplane / 522 362 672 0.695
Floor 20 445 246 534 0.552
Ceiling 70 96 74 1414 0.770
Walls (4) 50 206 91 341 /
Workplane: UGR Lengthways- Across  to luminaire axis
Height: 0.750 m Left Wall 19 18
Grid: 64 x 32 Points Lower Wall 17 17
Boundary Zone: 0.500 m (CIE, SHR =1.00.)
llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.388, Ceiling / Working Plane: 0.185.
Luminaire Parts List
No. Pieces Designation (Correction Factor) ® (Luminaire) [Im] @ (Lamps) [Im] P [W]
OPPLE 542004044000 LEDPanelRc-S4-
1 15 54595-35W-4000-WH-U19 (1.000) 4000 4000 350
Total: 60000  Total: 60000 525.0
Specific connected load: 5.56 W/m? = 1.07 W/m?#/100 Ix (Ground area: 94.39 m?)
Fy
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Svjetlotehni¢ki prora¢un _

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

06.04.2021

Strojna obrada metala - panika / Light scene 1 / Anti-panic Surface 1/ Value Chart
(E, Perpendicular)

'1 77 1.93 157 1.67 2.07 1./5 1.29 1.26 167 1.72

3.00 3.21 2.29 2.48 347 2.83 1.80 1.76 2.74 3.00
4.02 426 2.83 3.10 4.63 3.88 2.28 2.24 3.77 427
408 435 3.01 3.27 4.71 4.05 246 2.42 395 4,52

3.39 3.67 2.81 3.00 3.94 3.62 2.51 2.53 3.58 3.85 FEA 25164 167 1.02 2.01 447 3.01
3.19 3.50 2.82 2.96 3.75 341 2.61 2.75 3.53 3.38 5 55 5 65 2 72 2.48 2.71 3.90 5.24 4.24
3.82 4.18 3.09 3.28 4.49 3.99 2.93 3.33 4.40 3.73 ; 95 3 60 4.40 3.50 3.66 5.06 5.26 3.56
442 482 333 356 519 4.62 3.21 3.82 5.28 4.23 3 45 4 13 527 410 4.21 568 4.84 2.61
412 450 322 343 483 449 3.20 3.79 512 415 5 14 394 489 4.02 4.12 520

3.37 3.71 2.92 3.07 3.98 3.82 2.95 3.35 4.20 3.63 5 93 349 410 3.59 3.58 4.22
3.23 3.57 2.85 2.98 3.83 3.56 2.82 3.18 3.91 347 ; g3 3 55 420 357 3.31 3.95
3.80 4.16 2.97 3.15 4.46 4.04 2.95 3.42 4.62 3.86 3 15 4 08 5,09 3.91 3.35 4.42
4.13 451 3.00 3.21 4.84 4.33 292 3.54 5.02 4.09 3 o5 4 23 540 3.98 3.31 4.59
3.37 3.68 2.54 2.70 3.94 3.75 2.58 3.09 4.29 3.57 5 76 378 465 359 3.07 4.03
D79 3.72 3.47 2.83 3.18 3.59
D 46 3.91 3.51 2.81 3.32 3.82
D 66 4.58 3.80 2.82 3.64 458
D60 4.51 3.79 2.70 3.55 4.57

[6.22

.7 0.00

0.00 24.01 39.12

43.29m

T22.22

T15.22

T29.02m

Values in Lux, Scale 1: 310

Not all calculated values could be displayed.

Position of surface in room:
Marked point: )
(887.316 m, 902.018 m, 0.000 m)

Grid: 128 x 128 Points

E,, [IX] Emin [IX] Eax [X] uo
3.50 1.10 5.81 0.316

E. . /E

min max

0.190
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Svjetlotehnicki proracdun

Operator

Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

06.04.2021

Alatnica - panika / Light scene 1 / Anti-panic Surface 1/ Value Chart (E,

Perpendicular)
3.37 390 435 465 474 470 461 447 446 458 468 473 469 444 4.02 3.54 Stm
3.99 470 532 568 578 564 545 522 520 538 560 575 574 544 488 4.21
468 566 648 6.96 7.01 6.73 6.36 6.05 6.01 6.26 664 6.96 7.01 6.64 588 4.96
542 669 7.75 8.39 836 7.91 7.34 693 6.89 7.21 7.77 828 844 797 6.98 577
6.23 7.79 9.09 9.86 9.76 9.16 8.38 7.87 7.82 821 897 965 991 933 8.16 6.65
7.07 896 11 11 1 10 947 882 875 925 10 11 11 11 940 7.57
790 10 12 13 13 12 11 970 960 10 11 13 13 12 11 847
8.63 11 13 14 14 13 11 10 10 11 13 14 15 14 12 9.27
920 12 14 16 15 14 12 11 1 12 13 15 16 15 13 990
955 13 15 16 16 14 13 11 1 12 14 16 16 15 13 10
965 13 15 16 16 15 13 12 1 12 14 16 17 16 13 10
946 12 15 16 16 14 12 11 1 12 14 16 16 15 13 10
903 12 14 15 15 14 12 11 1 12 13 15 15 14 12 971
8.40 11 13 14 14 13 11 10 10 11 12 14 14 13 11 9.02
763 9.73 12 12 12 1 10 941 933 993 11 12 13 12 10 8.18
6.79 857 10 11 11 10 9.11 851 844 891 980 11 13 10 898 7.27
5.95 742 B8.64 9.36 928 8.74 8.03 756 7.51 7.87 856 9.19 941 887 7.76 6.35
5.17 6.34 7.32 791 791 751 7.00 663 6.59 6.88 739 7.83 796 752 6.61 549
444 533 6.07 6.51 658 6.35 6.05 577 573 596 628 654 656 622 554 470
3.78 442 497 531 541 530 517 496 494 511 527 539 536 508 457 3.98
3.17 3.66 4.08 4.36 445 442 436 424 423 433 441 445 440 417 3.78 3.32
B T 0.00
l0.00 I?,15m
Values in Lux, Scale 1 : 52
Not all calculated values could be displayed.
Position of surface in room:
Marked point:
(893.969 m, 872.717 m, 0.000 m)
i
Grid: 64 x 64 Points
Eav [|X] Emin [|X] Emax [|X] u0 Emin / Emax
9.09 2.88 17 0.317 0.175
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Svjetlotehnicki proracdun

Operator
Telephone

Fax

e-Mail

DIALux

06.04.2021

Ucionica - panika / Light scene 1 / Anti-panic Surface 1/ Value Chart (E,

Perpendicular)

219 3.28 6.57
3.68 5.07 7.36
585 6.81 5.75
8.09 10 6.18
8.97 12 11
9.00 12 12
8.36 10 6.99
6.40 7.32 542
4.02 531719
2.43 3.61 6.91

11
18
18
11
11
11
11
17
18
13

11
17
17
11
11
11
11
16
18
12

6.14 3.10 2.36 2.01 1.94 2.28 265 5.19
6.45 491 377 243 215 3.46 453 5.28
5.03 6.98 5.84 2.81 2.32 5.01 6.92 4.66
6.12 10 7.76 3.33 2.65 6.37 11 6.85
11 12 853 3.893207.05 12 11
12 12 858 3.96 327 7.13 12 12
6.90 11 794 342 273 651 11 7.74
4.94 7.48 6.26 2.89 2.35 5.34 7.54 4.77
6.30 5.30 4.10 2.49 2.16 3.71 4.89 5.26
6.40 3.42 2.58 2.13 1.99 2.47 2.99 542

9.58
14
14

9.19
11
11

9.26
13
15
11

12
19
20
12
11
11
1d
18
20
13

1.33 1.92 4.58 5.65 5.57 434 1.83 1.52 1.56 1.55 1.50 1.61 3.68 5.46 5.79 5.13 2.53 1.40

T535m
7.71 4.05 2.32

10 5.12 3.96
8.44 5.92 6.47
7.08 8.06 9.26

12 11 10

12 11 10
7.79 8.60 9.70
7.80 6.22 7.04
10 5.30 4.35
8.34 431 2.56

. 0.00

0.00

Not all calculated values could be displayed.

Position of surface in room:

Marked point:

(817.348 m, 872.717 m, 0.000 m)

Grid: 128 x 128 Points

E,, [Ix]
7.16

13.87 m

Values in Lux, Scale 1: 100

E min [IX]
1.00

Emax [IX]
21

E .

min

/E

max

0.047

u0
0.139
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ZIV-TICA d.o.o. Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno - poslovne zgrade P+1 Projekt br: ZT-580-21-08

Jarusgica 11, SAB d.o.o0. Daruvar Broj: ZT-580-21-08-TO
10020 Zagreb, 3 ' List: 4-1
Datum: 04-2021 TroSkovnik
Investitor: SAB d.o.o.

Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar
OIB: 14408283449

Gradevina: Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno — poslovne zgrade P+1

Lokacija: Petra Preradovica 108, Daruvar
k.C.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 1853/4), k.o. Daruvar

Predmet: Elektrotehnicki projekt
Faza projekta: Glavni projekt
Mapa: 40d5
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ZIV-TICA d.o.o. Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno - poslovne zgrade P+1
Jarudgica 11, SAB d.o.o. Daruvar
10020 Zagreb,
Datum: 04-2021 TroSkovnik

Procjena troSkova izgradnje elektri€nih instalacija
proizvodno — poslovne zgrade iznosi:

785.000,00 kn.

Svi navedeni troSkovi procjena su projektanta (u cijenu nije uracunat PDV).

Projekt br: ZT-580-21-08
Broj: ZT-580-21-08-TO

List: 4-1



ZIV-TICA d.o.o. Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno - poslovne zgrade P+1 Projekt br: ZT-580-21-08

Jarusgica 11, SAB d.o.o0. Daruvar Broj: ZT-580-21-08-TO
10020 Zagreb, . List: 5-1
Datum: 04-2021 Crtezi
Investitor: SAB d.o.o.

Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar
OIB: 14408283449

Gradevina: Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno — poslovne zgrade P+1

Lokacija: Petra Preradovi¢a 108, Daruvar
k.C.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 1853/4), k.o. Daruvar

Predmet: Elektrotehniéki projekt
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Mapa: 40d5
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ZIV-TICA d.o.o. Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno - poslovne zgrade P+1 Projekt br: ZT-580-21-08

Jarusgica 11, SAB d.o.o. Daruvar Broj: ZT-580-21-08-TO
10020 Zagreb, B List: 5-1
Datum: 04-2021 Crtezi

Popis crteza:

SITUACIA — ENERGETSKI | EKI PRIKLJUCAK .....covvirieeeiieeieiseeieieiessssste st ZT-580-21-08-S1-01
ELEKTRICNA RASVJETA = TLOCRT PRIZEMUIA ....cuvrreiiiieieieieiseee e ssses ZT-580-21-08-ER-01
ELEKTRICNA RASVJETA = TLOCRT KATA ..ottt ettt ssnes ZT-580-21-08-ER-02
ELEKTRICNE PRIKLJUCNICE | 1ZVODI = TLOCRT PRIZEMUA .....oovieeieirieirineieiseieieiseeienans ZT-580-21-08-EP-01
ELEKTRICNE PRIKLJUCNICE | 1ZVODI = TLOCRT KATA ....vuiueiieeieirieirisiesseseiessssesesseessnans ZT-580-21-08-EP-02
SUSTAV ZASTITE OD MUNJE = TEMELINI UZEMUIVAC ......civeirieiieieirieieeeeiessieisees ZT-580-21-08-ZM-01
SUSTAV ZASTITE OD MUNJE — ZAPADNO | ISTOCNO PROCELJE ......cevivevririerrireieiens ZT-580-21-08-ZM-02
SUSTAV ZASTITE OD MUNJE — JUZNO | SIEVERNO PROCELJE .....c.covueiirerireeirineeeinns ZT-580-21-08-ZM-03
SUSTAV ZASTITE OD MUNJE = TLOCRT KROVA ......uvierierieeieisieieeie s snae ZT-580-21-08-ZM-04
BLOK SHEMA ENERGETSKOG RAZVODAL.......ccoiiiiiiiiiiiiiiic it ZT-580-21-08-BS-01
BLOK SHEMA STRUKTURNOG KABLIRANJA.......oiiiiiiiiiiiiiiicii i ZT-580-21-08-BS-02
BLOK SHEMA SUSTAVA ODIMLUIAVANIJA ....oooiiiiiiiiiiiiici i ZT-580-21-08-BS-03
JEDNOPOLNA SHEMA RAZDJELNIKA +SPMO ....coiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriccncncte e ZT-580-21-08-J5-01
JEDNOPOLNA SHEMA RAZDJELNIKA +GRO ...ccoiiiiiiiiiiiiiiiiciicrcccec e ZT-580-21-08-J5-02
JEDNOPOLNA SHEMA RAZDJELNIKA +ROT.....coiciiiiiiiiiiiiiiiciiirccecccee s ZT-580-21-08-JS-03

JEDNOPOLNA SHEMA RAZDJELNIKA +UBT...ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiceeee e ZT-580-21-08-JS-03
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Komunikacijski ormar gradevine
Trasa NN napojnih kabela u zatitnim cijevima

LEGENDA

= SPMO

Razvodni ormari¢ gradevine
N

‘ Trasa PEHD cijevi za priklju¢ak na EK mrezu

| Gradevina: Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno - 0P TD: List broj:

w‘ poslovne zgrade P+1 ’ z ’v T ’ c A SAB-REK 17-580-21-08 | Z1-580-21-08-5I-01
“ nvesfiiort g(:!?)::.s?(.aol.llica15 Gornji Daruvar %/ PfG,r'Ekf'leﬂ.r: nadzor i usluge Glavniprojekdant:
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A — 7. STROIJNA OBRADA METALA | Gradevina: Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno - ZOP: TD: List broj:
7T 7L Ll e i e i e 8. ODMOR RADNIKA | poslovne zgrade P+1 SAB-REK 11-580-21-08 | ZT-580-21-08-EP-01
—— , %IXSSEIE%%?JRIZDNIKA Investitor:  SAB d.o.o. / ’ ZIV- T’CA Glavni projektant:
. Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar projektiranje, nadzor i usluge
. w . Gabrijela Manci, dipl.ing.arh.
10. KOMPRESOR OIB: 14408283449 P B NENKO A
‘ 11. SANITARIJE-MUSKE LokacCijA:  petra Preradovica 108, Daruvar Sadrzaj:
4 / ‘ 12. MJERNA SOBA k.¢.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 1853/4), k.o. Daruvar TLOC R-I- PR'ZEMLJA
([ ‘ L _ . E -
‘ 13. SPREMISTE CISTACICE : estoidatom: T miario: Ginich
E f 14. ALATNICA For GLAVNIPROIEKT | MeSio TGO MO | 1 e e b suehicE | zvop) | S9N ELEKTROTERKIE
| ‘ 15. URED ELEKTROTEHNIKA Zagreb, 04/2021 1:100 Igor Balcer, mag.ing.el.
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2. SPREMISTE NAPOMENA: Prikljucnice spremista se napajaju iz razdjelnika GRO, dok se prikljucnice i izvodi ureda, ucionice i sanitarija napajaju iz razdjelnika RO1.
— S/ 3. STUBE Gradevina: pekonstrukeija (dogradnja) proizvodno - LOP: TDr List broj:
g- é&II{II?IEQIJA poslovne zgrade P+1 ’ SAB-REK 11-580-21-08 | Z1-580-21-08-EP-02
. & Investitori:  SAB d.o.o. ZIV- T’CA Glavni projektant:
6. SPREMISTE Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar projektiranfe, nadzor i usluge
sorm Gabrijel i, dipl.i h
7. HODNIK OIB: 14408283449 p a re a cmc ] pling.arh.
POSTOJEL A 8. SANITARIJE-ZENSKE  [LokaCiiG:  petra preradovica 108, Daruvar Sadrza; K
= r'Q /OD 9. SANITARIJE-MUSKE k.&.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 1853/4), k.o. Daruvar TLOCRT KATA
10. URED - - — o OWLASTENTINZEN IE
GRADA 11. STUBE Foza: GLAVNIPROJEKT | Miestofdatum: | MIerlo: | g pyerp &N pRIKLIUGNICE | 1Zvopl | SU9aNicl:  ELEKTROTEHNIKE
D .’.’r 12. UCIONICA ELEKTROTEHNIKA Zagreb, 04/2021 1:100 Igor Balcer, mag.ing.el.
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Odvod od krova do mjernog spoja
NAPOMENA:
Sve metalne mase objekta trebaju se medusobno vodljivo ./ Krovna hvataljka
povezati i spojiti na uzemljivac.

Gradevina: Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno - ZOP: TD: List broj:

poslovne zgrade P+1 SAB-REK 17-580-21-08 (ZT-580-21-08-ZM-01

Investitori:  SAB d.o.o. ) ZIV- TICA Glavni projektant:

Podborska ulica 1B, Gornji D: projektiranje, nadzor i usluge
OlB: 1ad00283448 | ! Gabrijela Manci, dipl.ing. arh.
. ZDENKQ TICA

Lokacija:  petra preradoviéa 108, Daruvar Sadrza: P Ling.el.
k.€.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 22??), k.o. Daruvar , dipl
TLOCRT TEMELJA ETENIINg
Faza: GLAVNI PROJEKT Mijesto i datum: | Mjerilo: = Surdelriici: ELEKTROTEH‘IIKE

TEMELJNI UZEMLIIVAC X
ELEKTROTEHNIKA Lagreb, 04/2021 1:200 Igor Balcer, mag.ing.el.




ZAPADNO PROCELJE
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vataljka -Al vodi¢ ¢ 8mm na
krovnim nosatima razmaka 1m

Odvod-
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@
N7
150! #-_ T T

S
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uzemtjivata - FezZn Z5xLmm

I
g

ISTOCNO PROCELJE

_\Temel ni uzemljivat -

FeZn ‘traka 30x4 mnf"

F vataljka -Al vodit ¢ 8m
krovnim, nosatima razmaka 1m

potpgmizg T

Temeljni uzemljivat -
FeZn tragka 30x4 mm

NAPOMENA:

Sve metalne mase objekta trebaju se medusobno vodljivo
povezati i spojiti na uzemljivac.

LEGEND

A

@ >

(N NN
o

O

LN

Temeljno uzemljenje - FeZn traka 30x4mm
Vodi¢ za odvod - Fezn traka 25x4mm

Okrugli Al vodi¢  8mm

Rastavni mjerni spoj

Spojnica za medusobno povezivanje okruglih gromobranskih vodi¢a
Spojnica za povezivanje okruglog gromobranskog vodi¢a na Zljeb
Spojnica za medusobno povezivanje okruglih i plosnatih vodica

Spojnica krizna za medusobno povezivanje plosnatih vodi¢a

Odvod od krova do mjernog spoja

Krovna hvataljka

Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno -

Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar

y 4

ZIV-TICA

projektiranje, nadzor i usluge

ZOP: TD: List broj:

SAB-REK

1T-580-21-08 [Z1-580-21-08-IM-02

Glavni projektant:
Gabirijela Manci, dipl.ing.arh.
NKQTICA

Gradevina:

poslovne zgrade P+1
Investitori:  SAB d.o.o.

OIB: 14408283449
Lokacija:

Petra Preradovic¢a 108, Daruvar
k.¢.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana ????), k.o. Daruvar

Faza:  GLAVNI PROJEKT
ELEKTROTEHNIKA

Mijesto i datum:
Zagreb, 04/2021

Mijerilo:
1:200

Sadrzaj:

PROCELJA ZGRADE
(zapadno i isto¢no)
SUSTAV ZASTITE OD MUNJE

LB Ling.el.
de ica, dipl.i
050- ETENI | NIEL
Surddrnici: ELEKTROTEHﬁIKE

Igor Balcer, mag.ing.el.




JUZNO PROCELJE
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SJEVERNO PROCELJE
5 vataljka -Al vodif... 8mm na

kroynim nosatima razmaka 1m

vataljka -Al vodi2¢ 8mm na

kroynim nosatima razmak

L 1]

m

DETALJ j//

|

&

7
301

ata = FeZn 25x&mm—

- habajuéi sloj kolnika 4.0p
- bitumenizirani nosivi sloj 740
- tucanik 0-63 mm (Ms 80 MN/m2) 60,00
- geotekstil

- uvaljana posteljica

cm
cm
cm

341

0,00

Temeljni uzemljivat -
FeZn traka 30x4 mm

—_— e

<8

— gy

<

eljni uzemljivat -
FeZn ‘traka 30x4 mm

1-1.89
\[153,16 na terenu

NAPOMENA:
Sve metalne mase objekta trebaju se medusobno vodljivo
povezati i spojiti na uzemljivac.

LEGENDA

o000
o0 W >

LN

Temeljno uzemljenje - FeZn traka 30x4mm
Vodi¢ za odvod - Fezn traka 25x4mm

Okrugli Al vodi¢  8mm

Rastavni mjerni spoj

Spojnica za medusobno povezivanje okruglih gromobranskih vodi¢a
Spojnica za povezivanje okruglog gromobranskog vodi¢a na Zljeb
Spojnica za medusobno povezivanje okruglih i plosnatih vodica

Spojnica krizna za medusobno povezivanje plosnatih vodi¢a

Odvod od krova do mjernog spoja

Krovna hvataljka

k.¢.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana ????), k.o. Daruvar

Faza:  GLAVNI PROJEKT
ELEKTROTEHNIKA

Mijesto i datum:
Zagreb, 04/2021

Mijerilo:
1:200

PROCELJA ZGRADE
(juzno i sjeverno)
SUSTAV ZASTITE OD MUNJE

Gradevina: Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno - ZOP: TD: List broj:

poslovne zgrade P+1 ’ SAB-REK 17-580-21-08 [ZT-580-21-08-ZM-03
Investitori:  SAB d.o.o. % ZIV- TICA Glavni projektant:

Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar projektiranje, nadzor i usluge Gabriiela M i dipli h

OIB: 14408283449 o ;lj')e;gundn?-h pling.arh.
Lokacijar: Petra Preradovic¢a 108, Daruvar Sadrzaj: - i

050

Surddnici:  ELEKTROTEHRIKE

Igor Balcer, mag.ing.el.
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:f 4076 i } [ ) Spojnica za medusobno povezivanje okruglih gromobranskih vodi¢a
B
[ ) Spojnica za povezivanje okruglog gromobranskog vodic¢a na Zljeb
.C Spojnica za medusobno povezivanje okruglih i plosnatih vodica
D
[ ) Spojnica krizna za medusobno povezivanje plosnatih vodita
/O Odvod od krova do mjernog spoja
NAPOMENA:
Sve metalne mase objekta trebaju se medusobno vodljivo ./ Krovna hvataljka
povezati i spojiti na uzemljivac.

Gradevina: Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno - ZOP: TD: List broj:

poslovne zgrade P+1 SAB-REK 17-580-21-08 [ZT-580-21-08-ZM-04

Investitori:  SAB d.o.o. /7’ ) ZIV- TICA Glavni projektant:

Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar projektiranje, nadzor i usluge

OIB: 14408283449 Gabirijela quci;}dipl.ing.arr).

Lokacijar: Petra Preradovic¢a 108, Daruvar Sadrzaj: P
k.¢.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana ????), k.o. Daruvar
TLOCRT KROVA
Faza: GLAVNI PROJEKT Mijesto i datum: | Mjerilo: Surdelriici: ELEKTROTEH‘IIKE

SUSTAV ZASTITE OD MUNJE
ELEKTROTEHNIKA Lagreb, 04/2021 1:200 Igor Balcer, mag.ing.el.




POSTOJECA ZGRADA

NAYY 4x150 mm? Pi=100,0 kW
Pv=60,0 kW

POSTOJECA ZGRADA

NAYY 4x150 mm? Pi=60,0 kW
Pv=40,0 kW

UREDSKI PROSTORI

NAYY 4x150 mm?

FG160R16 5x6 mm? Pi=12,2 kW
+SPMO +GRO +ROT | LR

PROIZVODNI DIO
NOVA ZGRADA

Pi=229,2 kW

Pv=110,0 kW
7 5 RSN — ) GRADEVINA: Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno - INVESTITOR: SABd.0.0. NASLOV: PROJEKT: POSTR. --
6 _ZDENHO TiCA 08.04.2024- Mo~ poslovne zgrade P+1 Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar
i G i pgo@ﬁﬁlm? LGABRIJELA MANCI, dipl.ing.arh. OlB: 14408283449 BLOK SHEMA Z1-580-21-08 MJESTO +
3 > > 7/ LOKACIJA:  Petra Preradovi¢a 108, Daruvar ENERGETSKOG RAZVODA CRTEZ BR.: LIST:
5 SEEHIANE YL A AFRNEUPETR P / , ZIV'T,CA k.¢.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 7T-580-21-08-BS-01
T Ry v T BT SURADNIK: E | F KT RIGORBALEER, faging.cl. G/ Erepsktianie, nadzor eehuge 1853/4), k.o. Daruvar ETesTEEe LISTOVA:




opticki kabel od GKO
iz postojeCe zgrade
u PEHD cijevi #50mm

UCIONICA

URED

MP:9+12

MP:13MP:14

LI

[

MP:15+18

MP:19+22

LI

LI

L

KAT ~
URED
MJERNA SOBA +GRO  CAJNA KUHINJA
MP:1+4 MP:5:8 MP:23+26 MP:27 MP:28
— L] [ TR T [
6xUTP Cat.6 8xUTP Cat.6 6xUTP Cat.6 xUTP Cat.6|, 1xUTP Cat.6

komunikacijski
ormar

8xUTP Cat.6

9lLA-d/d

2LxUTP

I

Cat.6

PRIZEMLJE A

PROIZVODNO - POSLO VNA ZGRADA

ELEKTRICNE INSTALACIJE PRIKLJUCNICA EKM-a

Koﬂ

VR

KOMUNIKACIJSKO MREZNI ORMAR (LAN | TELEFON)

PRIKLJUCNICA EKM-a RJ-45

Gradevina: Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno -
poslovne zgrade P+1

ZIV-TICA

/ projektiranje, nadzor i usluge

LOP: TD:
SAB-REK 11-580-21-08

List broj:
11-580-21-08-BS-02

Investitori:  SAB d.o.o. Glavni projektant:
Podborska ulica 1B, Gornji D:
oTB-?ZOZZ"aLZZQ ormii Daruvar Gabirijela Manci, dipl.ing. arh
. ZDENKO TICA —
Lokacija: Sadrzaj:

Petra Preradovi¢a 108, Daruvar

k.¢.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 1853/4), k.o. Daruvar

Faza:  GLAVNI PROJEKT
ELEKTROTEHNIKA

Mijesto i datum:
Zagreb, 04/2021

Mijerilo:

BLOK SHEMA

STRUKTURNO KABLIRANJE

lm
n.lxﬁgajdl
7% 050 [0) AQTENII NIL s

Surdelnici:  ELEKTROTEHNIKE
Igor Balcer, mag.ing.el.




Alorn tipkolo FT4/24V IC

Alorn tipkolo FT4/24V DC

Alorn tipkolo FT4/24V DC

Alorm tipkolo FT4/24V IC

Alorn tipkolo FT4/24V IC

4. Motor 6 Motor
Alorm tipkolo FT4/24V IC i i
24V IC 24V IC

S. Motor

Alorn tipkolo FT4/24V DC

ODLAZ NA PROTUPOZARNA VRATA ZMEDU POSTOUECE I NOVE ZGRADE_ JB-Y(SOY 41ExD,éen WO on” E50 NOH dxten’ £20
CM DM DM DM DM DM DM
MBZ300
[zloz 1 Izloz 2 Izlaz 3 Izloz 4 Izloz 5 Izlaz 6
max0 A max.l0 A max.0 A max.i0 A nax.0 A max.0 A
- J-YEHY J-YESHY J-YSHY
NYM 3x1,5mm’ ﬂxg%%n 4x2x0,8mn 4x2x0,8mnn 4x2x0,8mm
Napa jan je INFD O \w- ukupna duzina kabeln po [zlazu do postjednjeg elmotora u paralel
230V AC/S0Hz otvoren o o o NPCA) = ukupna potrodnja elmotora po izlozu
prekidag za prekidal za prel z0
ﬂzmﬁﬂgnskl rutno otvaranje rutno otvaranje rutno otvaranje Presjek kabela Gin L5V
nax. 42V, 0,54 LTA-24 LTA-24 LTA-24 Presjek Lw lnppm
; OTi 08.04.202%-m3: GRADEVINA: Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno - INVESTITOR: SAB d.o.0. NASLOV: PROJEKT: POSTR. --
- - S . B poslovne zgrade P+1 Podborska ulica 1B, Gorniji Daruvar
> V[ GABRIJELA MANC!, dipling.arh. OIB: 14408283449 BLOK SHEMA ZT-580-21-08 MJESTO +
- — g LOKACIJA. _ Petra Preradovica 108, Daruvar SUSTAVA ODIMLIAVANJA 5 LIST
— : \ CRTEZ BR.: :
P SERETANE L A JFRNTI PR pae / ) ZIV-TICA k.&.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 7T-580-21-08-BS-03 1
T Ry v T BT — SURADNIK: F| F KT RCORBALEER, fiag.ing.el. 7 projektiranie, nadzor T usluge 1853/4), k.o. Daruvar i LISTOVA: 1




| 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A7 ZIV-TICA
Ured: Jarus¢ica 11, Zagreb
tel: ++385 1 5810 228
web: www.ziv-tica.hr
Investitor: SAB d.o.o.
Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar
OIB: 14408283449
Gradevina: Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno - poslovne zgrade P+1
Lokacija: Petra Preradovi¢a 108, Daruvar
k.¢.br. 1239/5i 1853/4 (novoformirana 1853/4), k.o. Daruvar
ZOP: SAB-REK
Crtez broj: ZT-580-21-08-JS-01
Naziv crteza: JEDNOPOLNA SHEMA
Samostojeceg prikljucno mjernog ormari¢ca =SPMO
7 -0 Y- . GRADEVINA: Rekonstrukcija (di dnj izvodno - INVESTITOR: SAB d.o.0. . )
6 UMY ZDEN 08042021, M pjsl?)\n/f\eruzgcrlgi%é ;tirla ") proizvodno Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar NASLOV: PROJEKT: POSTR. +SPMO
i | A pgeﬁg@Nﬂ‘TQNBRUELAMAMcLmp\.mg.am. OIB: 14408283449 ;EA?A,\(‘)OS'?F(())ITJ,\EI?JESQIEI\F/'{IA;(LJUCNO ZT-580-21-08 MJESTO +
3 Do —7 // LOKACIJA: Petra Preradovi¢a 108, Daruvar . c 7 - LIST:
2 SR A JFPNINFER Fas / ZIV-TICA k.&.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana ~ |MJERNOG ORMARICA ZTRTSEsZoBRz 1.08-J5-01 1
\i DATUM _|IME PROMJENA SURADNIK: E_E KT RCORBALGER fag.ng.el. 7. projektiranje, nadzor i usluge 1853/4), k.0. Daruvar +SPMO -o0U-zl-Uo-Jo- LISTOVA: 2




0 1 2 3 4 S 7 8 9
+SPMO (samostojeci)
Un=400V
cos ¢=0,95+1 ind L1,L2,L3
! ® I
|
NN-Poduzetnistvo
3faz./kombi
-T1,T2,T3 - -
2 @ KWh 0-100 A MTU F1 -Q1
- DO2/63 A 250 A
) N |
-FO
6 AIC
% on
200 A _F2
# 280V/25kA
— Ny
1
N PE o PE
r T =
| -W0 -Wo1 -Wo2
NAYY 4x150 mm? NAYY 4x150 mm? ... mm?
*- (PVC ¢ 110 mm)
IS
f
)
8 v
N
3
v Y/ i
Odvod na +GRO Odvod na FNE
Pv=110,0 kw Pv=50,0 kW
Napajanje iz
TS Daruvar 39 - Preradoviceva 2
izvod SAB
7 (08:04.2021. M GRADEVINA: Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno - INVESTITOR: SAB d.o.0. NASLOV: PROJEKT: POSTR. +SPMO
g — = poslovne zgrade P+1 Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar . ) :
n V[GRBRIJELA MANC!, dipl.ing.arh. OIB: 14408283449 JEDNOPOLNA SHEMA . ZT-580-21-08 MJESTO +
i BTQ%TANT:“Q:' i Il%dl‘p\.mg.e\. LOKACIJA:  Petra Preradovi¢a 108, Daruvar SAMOSTOJECEG PRIKLJUCNO CRTEZ BR.: LIST: 2
2 L N NTINZE el / ) Z'V-T’CA k.&.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana MJERNOG ORMARICA
ind. | DATUM | IME PROMJENA SURADNIK: E | KT RIGORBALEER, fag.ing.el. . projektiranje, nadzori usluge 1853/4), k.o0. Daruvar +SPMO ZT-580-21-08-JS-01 [LisTOVA: 2




DATUM

IME PROMJENA SURADNIK: E| E KV‘

projektirane, nadzor i usluge

RIGORBALCER ag.ing.el.

1853/4), k.o. Daruvar

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9
AP ZIV-TICA
Ured: Jarus¢ica 11, Zagreb
tel: ++385 1 5810 228
web: www.ziv-tica.hr
Investitor: SAB d.o.o.
Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar
OIB: 14408283449
Gradevina: Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno - poslovne zgrade P+1
Lokacija: Petra Preradovi¢a 108, Daruvar
k.C.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 1853/4), k.o. Daruvar
ZOP: SAB-REK
Crtez broj: ZT-580-21-08-JS-02
Naziv crteza: JEDNOPOLNA SHEMA
Glavni razvodni ormar +GRO
7 7 -0 A " GRADEVINA: Rekonstrukcija (di dnj izvodno - INVESTITOR: SAB d.o.0. . )
6 - A‘Q“ Q0B @2021. = M~ p:)es'z\n,f‘eruzgcrlgé ;t_irla ") proizvodno Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar SIESDLI(\)I\é)POLNA SHEMA PROJEKT: POSTR +GRO
> oSEGANT [GRBRIELA MANE!, dipl.ing.arh. OIB: 14408283449 ZT-580-21-08 MJESTO +
2 | P o Pyt dbting RAZDJELNI ORMAR +GRO
3 > —7 [/ LOKACIJA:  Petra Preradovi¢a 108, Daruvar CRTEZ BR.: LIST:
: SRR ErL A TR PR e ¢ i i !
2 L ¥ % ZIV'T,CA k.C.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 7T-580-21-08-JS-02 [TsTovA "




| 3 4 5 [ 6 7 | 8 [ 9
Strujni krug br. 0.1 0.2 0.3 0.4
L1, 12,13, N 400V AC, 50 Hz
k A > * * 3/0
4
) y
-FO &
6 A, 3pSTI _F100 Q1 Q2 -Q3 -Q4
na vratima: 6 A/B 4007200 A 2007200 A 400/ A 200/ A
-Q00 - oA | )
B3 A MULTIMETAR I
-T1,T2,T3
12, I
I I
Ip1 BH o |
UPRAVLJACKI
-Q0 NAPON
250 AIC )
na vratima:
__________ A
|_510© gliivasto tipkalo |
-KO L 4
4P,275V,20kA
N
* ’ 3/0
e 4 o
o |n. 3 o
E® £ £ o o
€ £ 1
él.i 3 © £ £
f=4 b - o o
2-3 > 2 < N
X s : : :
* b4 uy : :
P4 Z z
TN-C-S SUSTAV DOVOD IZ PRIKLJUGNO @
MREZE MJERNOG ORMARA
+SPMO
-S0.1
IPR RAZDJELNIK RAZDJELNIK REZERVA REZERVA
RUGNI JAVLIAG POSTOJECE ZGRADE POSTOJECE ZGRADE
POZARA
ULAZ
SNAGA (W) Pv=110,0 kW (Pi=229,2 kW) 100000 60000 - -
STRUJA (A) 167,1 A (cosfi=0,95) 160,0 91,2 - -
PRESJEK (mm?) 4 x 150
; I ZDENI008104:2021. Mt GRADEVINA: Reklonstrukcijzz(dggrladnja) proizvodno - INVESTITOR: ggc‘iabg.r[s)ifei ica 16, Gornji Daruvar NASLOV: PROJEKT: POSTR. +GRO
== = poslovne zgrade P+ : JEDNOPOLNA SHEMA
5 hink OIB: 14408283449 ZT-580-21-08
: RO@%?LNT’{G.ABRUELA MAN‘CI,d\p\.mg.am. e s i RAZDJELNI ORMAR +GRO MJESTO +
—7 : etra Preradovica , Daruvar CRTEZ BR.: LIST:
2 FERE DL A Y TRNTINPEN o / ) ZIV-TICA k.c.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana ZT-580-21-08-JS-02 -
T B N A e SURADNIK: E|E KT RGORBALEER, fag.ng.el. 7 projektiranie, nadzor T usluge 1853/4), k.o. Daruvar e LISTOVA: 10




0 [ 1 | 2 3 | 4 | S | 6 7 | 8 | 9
Strujni krug br. 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.10 0.11 0.12
L1, L2, L3, N 400V AC, 50 Hz
2/9 +H L L 4 * 4 4 4/0
e o
-Q5 -Q6 -Q7 -Q8 -Q9 -Q10 -Q11 -Q12
250/-- A 250/-- A 250/-- A 250/-- A 250/-- A 160/-- A 160/-- A 160/-- A
N
2/9 4/0
PE
2/9 e e e — e — e — e — — — — e — e e — — — e — — e — — 4/0
REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA
SNAGA (W) - - - - - - -
STRUJA (A) - - - - - - -
; (10810412021 o GRADEVINA: Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno - INVESTITOR: SABd.0.0. NASLOV: PROJEKT: POSTR. +GRO
— La . poslovne zgrade P+1 Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar
i IGRBRIJELA MANC, dipling.arh. OIB: 14408283449 ;EAZII\D‘?I'EDLOI\ILI’\(‘)AR?/IFLI;MQRO ZT-580-21-08 MJESTO +
3 QIEKTANTS )y ZDENKQT] m‘p\ gl LOKACIJA:  Petra Preradovi¢a 108, Daruvar CRTEZ BR.: LIST: 3
2 BFQIEKTANTy () ¢|#RENKQ TIATdipling.el. / ’ ZIV'T,CA k.€.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 7T-580-21-08-JS-02
T B N A e — SURADNIK: F| F KT RCORBALEER, fiag.ing.el. 7 projektiranie, nadzor T usluge 1853/4), k.o. Daruvar e LISTOVA: 10




0 [ 1 | 2 3 | 4 | S | 6 7 | 8 | 9
Strujni krug br. 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20
L1, L2, L3, N 400V AC, 50 Hz
3/9 +H L L 4 * 4 4 5/0
e o
13 Q4 15 Q16 a7 Q18 Q19 —-Q20
160/-- A 160/-- A 160/-- A 160/-- A 160/-- A 160/-- A 160/-- A 160/-- A
N
3/9 5/0
PE
3/9 —_— —_— —_— — —_— — —_— — —_— — — — — —_— — —_— —_— — — — —_— — — —_— — — 5/0
REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA
SNAGA (W) - - - - - - -
STRUJA (A) - - - - - - -
; (10810412021 o GRADEVINA: Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno - INVESTITOR: SABd.0.0. NASLOV: PROJEKT: POSTR. +GRO
— La . poslovne zgrade P+1 Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar
i IGRBRIJELA MANC, dipling.arh. OIB: 14408283449 ;EAZII\D‘?I'EDLOI\ILI’\(‘)AR?/IFLI;MQRO ZT-580-21-08 MJESTO +
3 R IANT T DENKO T m‘ Ling.el LOKACIJA:  Petra Preradovi¢a 108, Daruvar CRTEZ BR.: LIST: 4
2 BEQIBKIANT (1 5 o ZOENKQTIGAFdipling.el. / ’ ZIV'T,CA k.&.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 7T-580-21-08-15-02
T B N A e — SURADNIK: F| F KT RCORBALEER, fiag.ing.el. 7 projektiranie, nadzor T usluge 1853/4), k.o. Daruvar e LISTOVA: 10




0 [ 1 | 2 3 | 4 | S | 6 7 | 8 | 9
Strujni krug br. 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28
L1, L2, L3, N 400V AC, 50 Hz
4/9 +H L 4 L 4 * 4 4 6/0
e o
Qa1 Q22 Q23 Q24 Q25 _ Q26 Q27 Q28
160/-- A 160/-- A 160/-- A 160/-- A 160/-- A 160/-- A 160/-- A 160/-- A
N
4/9 6/0
PE
4/9 —_— —_— —_— — —_— — —_— — —_— — — — — —_— — —_— —_— — — — —_— — — —_— — — 6/0
REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA
SNAGA (W) - - - - - - -
STRUJA (A) - - - - - - -
; (10810412021 o GRADEVINA: Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno - INVESTITOR: SABd.0.0. NASLOV: PROJEKT: POSTR. +GRO
— La . poslovne zgrade P+1 Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar
i IGRBRIJELA MANC, dipling.arh. OIB: 14408283449 ;EAZII\D‘?I'EDLOI\ILI’\(‘)AR?/IFLI;MQRO ZT-580-21-08 MJESTO +
3 R IANT T DENKO T m‘ Ling.el LOKACIJA:  Petra Preradovi¢a 108, Daruvar CRTEZ BR.: LIST: 5
2 BEQIBKIANT (1 5 o ZOENKQTIGAFdipling.el. / ’ ZIV'T,CA k.&.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 7T-580-21-08-15-02
T B N A e — SURADNIK: F| F KT RCORBALEER, fiag.ing.el. 7 projektiranie, nadzor T usluge 1853/4), k.o. Daruvar e LISTOVA: 10




0 | 1 | 2 3 | 4 | S | | 7 | 8 | 9
Strujni krug br. 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36
L1, L2, L3, N 400V AC, 50 Hz
5/9 A 4 L 4 L 4 4 4 7/0
-Q29 -Q30
160/-- A 160/-- A -Q31 -F0.32 -F0.33 -F0.34 -F0.35 -F0.36
250 A 32 AIC 20 AIC 20 AIC 32 AIC 20 AIC
N
5/9 * *® > * 7/0
PE
5/9 —_— —_— —_— _— —_— _— —_— —_— _— —_— _— — _— —_— _— _— —_— _— — 7/0
3
€
o ~ o~ o
q £ £ £
x € € €
X ? 3 3
wn wn wn wn
e e e e
x x x x
o o o o
e e e e
o o o o
[T [T [T [T
RO1 UB1 UB1
REZERVA REZERVA SABIRNICKI RAZVOD RAZDJELNIK ORMAR S ORMAR S REZERVA REZERVA
ZA PRIKLJUCAK UREDSKOG DIJELA PRIKLJUCNICAMA PRIKLJUCNICAMA
CNC STROJEVA 1,23 4,5,6
SNAGA (W) - - 10000 12200 4000 4000 - -
STRUJA (A) - - 15,2 11,1 6,1 6,1 - -
; 0810412021, o GRADEVINA: Reklonstrukcijz; (dggrladnja) proizvodno - INVESTITOR: ﬁgfbgfs’ii ulica 18, Gornji Daruvar NASLOV: PROJEKT: POSTR. +GRO
i poslovne zgrade P+ y
i IGRBRIJELA MANC, dipling.arh. OIB: 14408283449 ;EAZII\D‘?I'EDI_OI\ILI’\(‘)AR?/IFLI;M-FA(\BRO ZT-580-21-08 MJESTO +
3 4 DENKO T dl' Lingel LOKACIJA:  Petra Preradovi¢a 108, Daruvar CRTEZ BR.: LIST: 6
2 REQIEKTANTY (| 5 {FOENEQTLIGAFdip jpge! / ’ ZIV'T,CA k.&.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 7T-580-21-08-15-02
i = SURADNIK: E | KT RGORBALEER! fag.ing.el. . projektiranje, nadzor i usluge 1853/4), k.o. Daruvar - TeLTVoTJor LISTOVA: 10

d. | DATUM IME PROMJENA




0 I I 2 I I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 9
Strujni krug br. 1 2 3 4 5 6 7 8
L1,L2,L3,N 400V AC, 50 Hz
6/9 S 8/0
P ~ o P A P P P
-F1 -F2 -F3 -F4 -F5 -F6 -F7 -F8
10 A/B 5 10 A/B 10 A/B 10 A/B 10 A/B 10 A/B 10 A/B 10 A/B
[ din 0,1A (@ din 0,1A J din 0,1A (- din 0,1A g din 0,1A g din 0,1A Jd din 0,1A d din 0,1A
\ i LS \ L ka4
L] 16 A L] 16 A
N
6/9 8/0
PE
6/9 _— _— _— _— — — _— — — _— — _— — — _— — _— — 8/0
o o o o o ~ o ~ o o o o o o
IS IS IS IS IS IS € IS € IS € IS € €
S S S S S S € S € S € S € €
XA XA XA XA XA XA w XA w XA w XA w w
X X X X X X X X X X X X X X
(5] (5] (5] (5] (5] (5] [sp) (5] [sp) ™ [sp) (5] [sp) [sp)
= = = = = = = = = = = = = =
> > > > > > > > > > > > > >
z z z z z z z z z z z z z z
® ® el J J J
= = ® ) ® X X X
SIGURNOSNA SIGURNOSNA RASVJETA RASVJETA RASVJETA RASVJETA RASVJETA RASVJIETA
PROTUPANICNA PROTUPANICNA PROIZVODNJA PROIZVODNJA PROIZVODNJA PROIZVODNJA PROIZVODNJA GARDEROBA, CAJNA
RASVJETA RASVJETA STAZE STAZE RADNA MJESTA RADNA MJESTA RADNA MJESTA KUHINJA, SPREMISTE
SNAGA (W) 50 30 1207 1136 994 1136 568 749
STRUJA (A) 0,3 0,2 5,6 5,2 4,6 52 2,6 3,4
; 108:04:2021 M GRADBEVINA: Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno - INVESTITOR: SABd.0.0. NASLOV: PROJEKT: POSTR. +GRO
— — : — poslovne zgrade P+1 Podborska ulica 1B, Gorniji Daruvar
i IGRBRIJELA MANC, dipling.arh. OIB: 14408283449 ;EAI;II\DI?II;LO'\‘LII\:)AR?AI—IAI;MQRO ZT-580-21-08 MJESTO +
3 CRIANTE [ dl‘pI el LOKACIJA:  Petra Preradovi¢a 108, Daruvar CRTEZ BR.: LIST: 7
2 BEAIBKTANTy 14 o FRENEQUGA-dip'jogel. / ’ ZIV'T,CA k.€.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 7T-580-21-08-JS-02
L 7 1853/4), k.0. Daruvar TIOUm£ LTUonJ o LISTOVA: 10

—| SURADNIK: ELEKT

d. | DATUM IME PROMJENA

RCORBALEER fiag.ing.el.

projektirane, nadzor i usluge




0 | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Strujni krug br. 9 11 12 13 14 15 16
L1, L2, L3, N 400V AC, 50 Hz
3/9 A 5/0
[ P 2] » - e o
-F9 -F10 -F11 -F12 -F13 -F14 -F15 -F16
10 A/B 10 A/B 10 A/B 10 A/B 10 A/B 16 AIC 16 AIC 16 AIC
J din 0,1A din 0,1A g din 0,1A @ din 0,1A d din 0,1A d din 0,03A - din 0,03A d din 0,03A
-K1
230V, 6A
RO A
I " -S6
\ 12A, 1P
ASTROLOSKI
SAT
-K9
16 A
PE
3/9 —_— — — _— — _—— - = — — — — — . — . — _— — _— — — 5/0
£
E 5 5 5
) N o o
‘; X X X
o [s2] [s2] [s2]
= = =
z > > >
; z z z
& I I I
PRIKLJUCNICE
VANJSKA RASVJETA GARDEROBA, PRIKLJUCNICE PRIKLJUCNICE
REFLEKTORI REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA CAINA KUHINJA, CAINA KUHINJA CAINA KUHINJA
SPREMISTE
SNAGA (W) 351 - - - 500 500 500
STRUJA (A) 1,6 - - - 2,3 2,3 2,3
7 (10810412021 M GRADEVINA: Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno - INVESTITOR: SAB d.o0.0. NASLOV: PROJEKT: POSTR. +GRO
6 > -4 . -~ . -
poslovne zgrade P+1 Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar
> V[ GABRIJELA MANC!, dipling.arh. OIB: 14408283449 JEDNOPOLNA SHEMA ZT-580-21-08 MJESTO +
4 4 ) ot Preradovica 105D RAZDJELNI ORMAR +GRO
3 D —7 LOKACIJA: etra Preradovica , Daruvar CRTEZ BR.: LIST:
P ST A TR IUPERT fpos’ / ) ZIV-TICA k.&.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 7 T-580-21-08-1S-02 8
T B N A e — SURADNIK: F| F KT RCORBALEER, fiag.ing.el. 7 projektiranie, nadzor T usluge 1853/4), k.o. Daruvar LISTOVA: 10




0 I L I 2 I 3 I 4 I
Strujni krug br. 17 18 19 20 21 22 23 24
L1,12,13,N 400V AC, 50 Hz
4/9 SAf . 4 . 4 6/0
P » ) P 2 2
-F17 -F18 -F19 -F20 -F21 -F22 -F23 -F24
16 A/IC 5 16 A/IC 5 16 A/IC 16 A/IC 32 AIC 32 AIC 16 A/IC 16 A/IC
[ din 0,03A (@ din 0,03A J din 0,03A (- din 0,03A g din 0,03A g din 0,03A Jd din 0,03A d din 0,03A
PE
4/9 _ — — _ — _ — _ — _ — _ — —_ — —  — — — . — &0
3 3
o o o o E E
3 3 3 £ © ©
IS IS IS € [t} [t}
0 0 0 0 © ©
& & & & e} e}
s s s s 5 5
z z z z 2 2
PRIKLJUCAK . . PRIKLJUCAK X =
x PRIKLJUCAK PRIKLJUCAK PRIKLJUCAK PRIKLJUCAK
CAINA KUHINJA ROLO VRATA ROLO VRATA . BOJLER KLIMA KOMORA KLIMA VANJSKA JEDINICA REZERVA REZERVA
PLOCE ZA KUHANJE CAJNA KUHINJA
SNAGA (W) 2500 500 750 2000 10500 15000 - -
STRUJA (A) 11,5 2,3 34 9,2 16,0 22,8 - -
; 08:04:2021. o GRADEVINA: Reklonstrukcijzz (dggrladnja) proizvodno - INVESTITOR: gggbg-rzi:; ulica 18, Gornji Daruvar NASLOV: PROJEKT: POSTR. +GRO
= poslovne zgrade P+ §
> VGABRIJELA MANC!, dipling.arh OIB: 14408283449 JEDNOPOLNA SHEMA ZT-580-21-08 MJESTO +
: 4 ; AL TTTYTS Seta Proradoviea 108 D RAZDJELNI ORMAR +GRO
P —7 : etra Preradovica , Daruvar CRTEZ BR.: LIST:
2 SERE DL A JFRNINPERR e / ) ZIV-TICA k.&.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 7 T-580-21-08-1S-02 i
id DATUM | IME PROMJENA —| SURADNIK: E_E KT RGORBALGER fag.ing.el. . projektiranje, nadzor i ustuge 1853/4), k.o. Daruvar - -£1-Uo-Jo- LISTOVA: 10




0 [ 1 [ 2 3 [ 4 [ 5 | 6 | 7 8 9
Strujni krug br. 25 26 27 28 29 30
L1,L2,L3,N 400V AC, 50 Hz
5/9 +H L 4 4 4 4
s e
-F25 -F26 -F27 -F28 -F29 -F30
16 A/IC 5 20 AIC 5 20 AIC 20 AIC 32 AlC 32 AlC
[ din 0,03A (@ din 0,03A J din 0,03A (- din 0,03A g din 0,03A g din 0,03A
PE
5/9 e e e  — e _ —  — e _  — — — e  — e e _  — — e _  — e _ —
REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA
SNAGA (W) - - - - - -
STRUJA (A) - - - - - -
; (10810412021. o GRADEVINA: Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno - INVESTITOR: gAgbd-Oig lca 18. Gormi b NASLOV: PROJEKT: POSTR. +GRO
= = — poslovne zgrade P+1 odborska ulica 1B, Gornji Daruvar
5 W RELA MANE, dipling.ar OIB: 14408283449 JEDNOPOLNA SHEMA ZT-580-21-08 MJESTO +
4 o neam RAZDJELNI ORMAR +GRO
3 P —7 3 LOKACIJA:  Petra Preradovi¢a 108, Daruvar CRTEZ BR.: LIST: 1
2 SESEHTT LA JFRNTINPEIR fpast / ) ZIV-TICA k.&.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana ZT-580-21-08-JS-02 —
\id DATUM | IME PROMJENA —| SURADNIK: E_E KT RGORBALGER fag.ing.el. . projektiranje, nadzori usluge 1853/4), k.o0. Daruvar LISTOVA: 10




DATUM

IME PROMJENA SURADNIK: E| E KV‘

projektirane, nadzor i usluge

RIGORBALCER ag.ing.el.

1853/4), k.o. Daruvar

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A7 ZIV-TICA
Ured: Jarus¢ica 11, Zagreb
tel: ++385 1 5810 228
web: www.ziv-tica.hr
Investitor: SAB d.o.o.
Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar
OIB: 14408283449
Gradevina: Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno - poslovne zgrade P+1
Lokacija: Petra Preradovi¢a 108, Daruvar
k.C.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 1853/4), k.o. Daruvar
ZOP: SAB-REK
Crtez broj: ZT-580-21-08-JS-03
Naziv crteza: JEDNOPOLNA SHEMA
Razvodni ormar uredskog dijela +RO1
1 / -0 A " GRADEVINA: Rekonstrukcija (di dnj izvodno - INVESTITOR: SAB d.o.0. . X
6 - A‘Q“ Q0B @2021. = M~ p:)es'z\n,f‘eruzgcrlgé ;t_irla ") proizvodno Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar SIESDLI(\)I\é)POLNA SHEMA PROJEKT: POSTR +RO1
> oSEGANT [GRBRIELA MANE!, dipl.ing.arh. OIB: 14408283449 ZT-580-21-08 MJESTO +
4 > s P o ng RAZDJELNI ORMAR +RO1
3 > —7 [/ LOKACIJA:  Petra Preradovi¢a 108, Daruvar CRTEZ BR.: LIST:
: SRR ErL A TR PR e ¢ i i !
2 L E % ZIV'T,CA k.¢.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 7T-580-21-08-JS-03 [Ti57ovA :




DATUM

TME PROMJENA = SURADNIK: EL EKT

RCORBALEER fiag.ing.el.

0 1 | 2 3 4 5 6 7 | 8 | 9
Strujni krug br. 1 2 3 4 5
L1,12,L3,N 400V AC, 50 Hz
I +A L 4 3/0
2 2 > 2 2
-F1 -F2 -F3 -F4 -F5
10 A/B 10 A/B 10 A/B 10 A/B 10 A/B
> > I i
00 d din 0,1A d din 0,1A g din 0,1A g din 0,1A g din 0,1A
25 AIC
I
\ e e
L1 %A
N
[ ® 1 5/4
|i T_ 3/0
|
o O
En K o o o o o o o
E 5 © £ € € £ £ £ £ £ £
gl-g © £ £ £ £ £ £ £ £ £
xlz x L 0 0 0 w 0 0 0 0
I8 S M = = X X X 3 X X
~ © ™ Foy Py [} ™ [} ™ [} ™
o, ®
I*z e s s s p= s p= s p= s
= = = = = = = > =
z z z z z z z zZ z
® 12 ol S
<] g
TN-S SUSTAV DOVOD IZ
MREZE RAZVODNOG ORMARA @)
+GRO
SIGURNOSNA RASVIETA RASVJETA RASVJETA RASVJETA
PROTUPANICNA STUBISTE. GALERIJA ISPOD GALERIJE, MJERNA SOBA, URED, SPREMISTE, URED, REZERVA
RASVJETA : SANITARIJE ALATNICA, SPREMISTE, UCIONICA
SNAGA (W) Pv=7,3 kW (Pi=12,2 W) 50 278 309 728 750 -
STRUJA (A) 11,1A (cosfi=0,95) 0,3 1,3 1,4 3,4 3,5 -
PRESJEK (mm?) 5x6
; 0810412021, M GRADEVINA: Reklonstrukcijz; (dggrladnja) proizvodno - INVESTITOR: ﬁgfbgfs’ii ulica 18, Gornji Daruvar NASLOV: PROJEKT: POSTR. +RO1
poslovne zgrade ! JEDNOPOLNA SHEMA
5 1 OIB: 14408283449 ZT-580-21-08
: /,vG,ABR\JELA MAN‘CI, dipl.ing.arh. R s S RAZDJELNI ORMAR +RO1 MJESTO +
: etra Preradovica , Daruvar CRTEZ BR.: LIST: 2
2 FRRNTINPERY o k.c.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana
: 47 ZIV-TICA o e Do 77-580-21-08-J5-03 [Tstova g




0 | L | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Strujni krug br. 6 7 8 9 10 11 12 13
L1, L2, L3, N 400V AC, 50 Hz
2/9 S 4/0
P b ) . 2 2 - P
-F6 -F7 -F8 -F9 -F10 -F11 -F12 -F13
10 A/B 16 A/IC 16 A/IC 16 A/IC 16 A/IC 16 A/IC 16 A/IC 16 A/IC
D D D D D
[ din 0,1A (@ din 0,03A J din 0,03A (- din 0,03A g din 0,03A g din 0,03A Jd din 0,03A d din 0,03A
PE
2/9 _— _— _— —_— _— —_— —_— _— —_— —_— _— —_— _— —_— —_— _— —_— _— — 4/0
o o o« o« o o o
IS IS IS IS £ £ £
IS IS IS IS € € €
0 0 0 0 w w w
N N N N N N N
X X X X X X X
(5] (5] (5] (5] [sp) [sp) [sp)
= = = = = = =
> > > > > > >
z z z z z z z
N N 7N 7N 7N 7N )
PRIKL. NICE . . . . . N
REZERVA ISPOD éi(EER(.I:JE PRIKLJUCNICE PRIKLJUCNICE PRIKLJUCNICE PRIKLJUCNICE PRIKLJUCNICE PRIKLJUCNICE
SPREMISTE, SANITARIJE ALATNICA URED PRIZEMLJE URED PRIZEMLJE MJERNA SOBA UCIONICA UCIONICA
SNAGA (W) - 500 500 500 500 500 500 500
STRUJA (A) - 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
; 0810412021, M GRADEVINA: Reklonstrukcijz; (dggrladnja) proizvodno - INVESTITOR: ﬁgfbgfs’ii ulica 18, Gornji Daruvar NASLOV: PROJEKT: POSTR. +RO1
= poslovne zgrade P+ s

i IGRBRIJELA MANC, dipling.arh. OIB: 14408283449 ;EEAZII\DIJOI'EDI_OI\II_I,\(‘)AR?/Il—iAIEFQM-t-AI\QOl ZT-580-21-08 MJESTO +

3 4 DENKO T dl' Lingel LOKACIJA:  Petra Preradovi¢a 108, Daruvar CRTEZ BR.: LIST: 3

2 REQIEKTANTY (| 5 {FOENEQTLIGAFdip jpge! / ’ ZIV'T,CA k.&.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 7T-580-21-08-15-03

i = SURADNIK: E | E KT RIGORBALEER, ffag.ing.el. . projektiranje, nadzor i usluge 1853/4), k.0. Daruvar - R hsd LISTOVA: 5

DATUM IME PROMJENA




0 I L I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9
Strujni krug br. 14 15 16 17 18 19 20 21
L1, L2, L3, N 400V AC, 50 Hz
3/9 S 5/0
P P P 7 P P 2 3
-F14 -F15 -F16 F17 -F18 -F19 -F20 F21
16 AIC 16 AIC 10 AIC 10 AIC 10 AIC 16 AIC 16 AIC 16 AIC
D 1> 1> D D >
'« din 0,03A '« din 0,03A '« din 0,1A d din 0,1A g din 0,1A g din 0,03A g din 0,03A g din 0,03A
PE
3/9 _ — — _ — _ — _ — _ — _ — _ — _ — ] . —— 5/0
£ £ £ £ £ 0 £ £ £
) ) 0 © © S © © ©
{ { N % * X o N N
» %) %) %) ™ «® -3 & &
s s s s s 5 > > s
s s s s s 9 s s s
z z z z z % Z Z Z
@,
/i 3 e} e} e} e}
7 7 Z
X = PRIKLJUCAK x PRIKLJUCAK PRIKLJUCAK PRIKLJUCAK
PRL'J':{LEJ[‘)JEQ'TCE PRIKLJUCNICA KOMUNIKACIJSKI ORMAR CENTRALA ZA PRE'}’E)LJJLUE%AK VANJSKE KLIMA JEDINICE ~ VANJSKE KLIMA JEDINICE UNUTARNJE KLIMA JEDINICE
URED | SPREMISTE KAT ODIMLIAVANJE PRIZEMLJE KAT MJERNA SOBA, URED
SNAGA (W) 500 500 200 100 200 2200 2800 200
STRUJA (A) 2,3 2,3 0,9 0,4 0,8 10,1 12,8 0,8
7 (10810412021 M GRADEVINA: Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno - INVESTITOR: SAB d.o0.0. NASLOV: PROJEKT: POSTR. +RO1
6 > -4 . -~ . -
poslovne zgrade P+1 Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar
> / VGABRIJELA MANC!, dipling.arh OIB: 14408283449 JEDNOPOLNA SHEMA ZT-580-21-08 MJESTO +
4 dpLneam. RAZDJELNI ORMAR +RO1
3 P —7 3 LOKACIJA:  Petra Preradovi¢a 108, Daruvar CRTEZ BR.: LIST:
P SERETANE L A JFRNTI PR pae / ) ZIV-TICA k.&.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 7 T-580-21-08-S-03 : 4
Iid DATUM | IME PROMJENA —| SURADNIK: E_E KT RGORBALGER fag.ing.el. . projektiranje, nadzori usluge 1853/4), k.o0. Daruvar LISTOVA: 5




0 [ 1 | 2 | 3 | 4 | S 6 7 8 9
Strujni krug br. 22 23 24 25
L1, L2, L3, N 400V AC, 50 Hz
4/9 +AF i

o > 2 2]

F22_ _F23 F24 _F25

16 AIC 16 AIC 16 AIC 16 AIC
iy > >
g din 0,03A - din 0,03A g din 0,03A - din 0,03A

PE
4/9 —_ = — _— e ——— —————— ————— — — — — — — =
3
€
0
N
X
(5]
s
>
=z
PRIKLJUCAK
UNUTARNJE KLIMA JEDINICE REZERVA REZERVA REZERVA

URED, UCIONICA

SNAGA (W) 300 - -
STRUJA (A) 9,2 - -

7 (00810412021 M GRADEVINA: Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno - INVESTITOR: SAB d.o0.0. NASLOV: PROJEKT: POSTR. +RO1
6 C 4 . P~ ) .
poslovne zgrade P+1 Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar
> 1 [GABRIJELA MANCI, dipling.arh. OIB: 14408283449 JEDNOPOLNA SHEMA ZT-580-21-08 MJESTO +
4 o ) et Proradovica 106D RAZDJELNI ORMAR +RO1 e
3 7 LOKACIJA: etra Preradovica , Daruvar CRTEZ BR.: : 5
-ZDENKQ C[l%dlp\.mg.e\. ’ - ) .
2 — - z . 4 k.¢.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana
id DATUM _|IME PROMJENA SURADNIK: E_E KT RCORBALGER fag.ng.el. % u‘om!rMcn !f.-',quﬂw 1853/4), k.o. Daruvar ZT1-580-21-08-JS-03  fuisTova 5




DATUM

IME PROMJENA SURADNIK: E| E KV‘

projektirane, nadzor i usluge

RIGORBALCER ag.ing.el.

1853/4), k.o. Daruvar

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A7 ZIV-TICA
Ured: JaruscCica 11, Zagreb
tel: ++385 1 5810 228
web: www.ziv-tica.hr
Investitor: SAB d.o.o.
Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar
OIB: 14408283449
Gradevina: Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno - poslovne zgrade P+1
Lokacija: Petra Preradovi¢a 108, Daruvar
k.C.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 1853/4), k.o. Daruvar
ZOP: SAB-REK
Crtez broj: ZT-580-21-08-JS-04
Naziv crteza: JEDNOPOLNA SHEMA
Razvodni ormar ormarica prikljucnica +UB1
7 v *neENtA Tica : GRADEVINA: Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno - INVESTITOR: SAB d.o.0. . PROJEKT: POSTR. +UB1
5 [l _ZDENKO TICA 08.04.202%- M+ ’ . NASLOV:
poslovne zgrade P+1 Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar
i A pgeﬁg@Nﬂ‘TQNBRUELAMAMcLmp\.mg.am. OIB: 14408283449 Joi?\;l\l'&ﬁgllﬁngEMA ZT-580-21-08 MJESTO +
3 D —7 [/ LOKACIJA:  Petra Preradovi¢a 108, Daruvar CRTEZ BR.: LIST:
SRR ErL A TR PR e ¢ i i L
i L E % ZIV'T,CA k.¢.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 7T-580-21-08-JS-04 [Ti57ovA 2




Strujni krug br. 1 2 3 4
. L1,L2,L3,N 400V AC, 50 }—lzn ,
ls
-Q1 N -F1 -F2 -F3 -F4
25A/4 (A 16 AIC 16 AIC 16 AIC 16 A/IC
D D I
>'din0,03A
N 1
PE
—_— —_— J— —_— —_— J— —_— J— J— - J— —_— - J— —_— - J— J— - J— J— —_— —_— JR—
R TAT AT A
. | | L | L |
£ I I R I
<
X
e}
©
o
(e}
©
[©)
s
TN-C-S SUSTAV DOVOD IZ RAZVODNOG
MREZE ORMARA GRO
PRIKLJUCNICA PRIKLJUCNICA PRIKLJUCNICA INDUSTRIJSKA
5POL 16A 2P+PE 16A 2P+PE 16A P@E&;EE%EA
SNAGA (W) Pv=2,5kW (Pi=4kW) 2500 500 500 500
STRUJA (A) 3,8A (cosfi=0,95) 3,8 2,3 2,3 2,3
PRESJEK (mm?) 5x4
; ] _ZDENKOTI 08.04.202%-{ ms: GRADEVINA: Rekonstrukcija (dogradnja) proizvodno - INVESTITOR: SAB d.o.0. NASLOV: PROJEKT: POSTR. +UB1
= O TIC - . = poslovne zgrade P+1 Podborska ulica 1B, Gorniji Daruvar
i ROSERTANT! [GABRIELA MANC, dipling.arh. OIB: 14408283449 Joi?\;l\j&':;gllﬁngEMA ZT-580-21-08 MJESTO +
3 IANTd, » o zmENKaT] dl‘p\mg o LOKACIJA:  Petra Preradovi¢a 108, Daruvar CRTEZ BR.: LIST:
i SESHANE YL A PR UPETR fpas / ’ ZIV'T,CA k.C.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 77-580-21-08-JS-04 -
in TME PROMJENA SURADNIK: E|_E KT RIGORBALEER fiag.ing.el. 7 projektiranje, nadzor i usluge 1853/4), k.0. Daruvar LISTOVA:
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